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ESTUDIO DE SECTOR  

 

MODALIDAD DE CONTRATACION:  LICITACIÓN PÚBLICA 

 

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN, DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN Bogotá D.C., de 
conformidad con la descripción, especificaciones técnicas y demás 
condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de 
condiciones y anexos, documentos que hacen parte integral del 
presente proceso.”. 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

En atención a la Guía G-CBS-02, para la Codificación de bienes y servicios – código estándar 
de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, actualizada el pasado 20 de Febrero 
de 2014 por Colombia Compra Eficiente, se realiza la siguiente codificación de los servicios a 
contratar: 

De acuerdo con el numeral 1º del Artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 

1082 de 2015,  se debe señalar la descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio 

objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, sin 

embargo para efectos de acreditación de la experiencia en este proceso de selección, se 

requerirá únicamente hasta el nivel “Clase”. 

Clasificación UNSPSC 
(Hasta el tercer nivel) 

Descripción  

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación 

de construcciones e instalaciones  

72141000 

Servicios de construcción de autopistas y 

carreteras 

Servicio de mantenimiento de calles y 

Carreteras 

72141500 Servicio de movimiento de tierras 

72141100 Servicio de construcción de líneas de 
alcantarillado 

77101500 Evaluación de impacto ambiental 

80101600 Gerencia de proyectos 

81141500 Control de calidad 

72141105 Servicios de construcción y reparación de aceras 

72102902 Servicios de paisajismo 
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Es importante resaltar que la función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de las entidades estatales y a obtener el mayor valor por el dinero público.  

Las entidades estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden 
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la 
relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer 
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

Entender el mercado del bien o servicio que la entidad estatal pretende adquirir permite diseñar 
el proceso de contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. 

El artículo 15 del decreto 1510 de 2013 establece:  

“Artículo 15. Deber de análisis de las entidades estatales. La entidad estatal debe hacer durante 
la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso 
de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos 
del proceso.” 

En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación que 
se pretende celebrar, teniendo en cuenta los lineamientos que para el efecto establece la “Guía 
para la Elaboración de Estudios de Sector” actualizada por Colombia Compra Eficiente el 
pasado 31 de Marzo de 2015, 

Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar tiene como finalidad generar el diagnóstico, 
diseño, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en la Localidad de Candelaria  la Alcaldía 
Local, el contrato resultante del presente proceso contractual es un Contrato de Obra. 

Sumada a la  alternativa anterior, evaluaremos el pavimento rígido (concreto), debido a las 
connotaciones especiales de la localidad, el cual está tipificado como sector de interés cultural, 
Decreto 678 de 1994 el concreto estampado es una de las mejores soluciones de carácter 
técnico para el cumplimiento de las especificaciones técnicas que aplican para la construcción 
de calzadas viales y la respuesta más apropiada a las exigencias de las entidades responsables 
de salvaguardar el patrimonio urbano de la localidad. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1510 
de 2013, el cual en su artículo 15 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector relativo al objeto de los procesos de contratación que desee adelantar en cada vigencia, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; 
así como de aprovechar este tipo de iniciativas para profundizar en el estudio del sector de 
infraestructura y en la contextualización de los proyectos que adelanta la entidad. 
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En este sentido y teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de  Candelaria tiene 
dentro de sus objetivos mejorar la movilidad en el espacio público de la localidad y que el Plan 
de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020, tiene como objetivo estratégico 
para el espacio público, transformar e incrementar el espacio público como un escenario 
democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado 
y disfrute de todas las personas.   

De acuerdo con lo anterior, el Fondo adelantará procesos de contratación enmarcados en las 
etapas del ciclo de vida del proyecto definidas a continuación: Factibilidad, Diagnósticos, 
Estudios Diseños y  Mantenimiento,  el presente documento aplica para cada una de ellas, de 
acuerdo con la especificidad del proyecto a contratar o de su interventora.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 Nombre del Proyecto 
 
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO MEJOR PARA TODOS 

 

1.2 Alcance del Proyecto 
 

1. Mantener y/o rehabilitar 1 km/carril de malla vial local durante el cuatrienio. 
 

2. Mantener 250 m2 de espacio público.  
 
II. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
2.1 Aspectos generales del mercado 
 

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Durante el año 2016 (enero – diciembre) el PIB creció 2,0% respecto al año 2015. Las 
actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera. Por su parte, 
la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. 

En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto Interno bruto 
creció 1,6%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de 
actividad: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; construcción; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Por su parte, la 
actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 1,0%. El mayor 
incremento se presentó en la actividad agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Por su 
parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. 

Tabla N°1 

  

2.1.2 RESULTADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1. AGRICULTURA, 
GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA  

Durante el año 2016, el valor agregado de la rama aumentó en 0,5% comparado con 2015, 
explicado principalmente por el incremento de producción pecuaria en 0,9% y cultivo de otros 
productos agrícolas en 0,6%. Por el contrario, disminuyó la actividad de silvicultura, caza y 
pesca en 0,5% y cultivo de café en 0,3%. (Cuadro 2)  

El valor agregado de la actividad pecuaria se explica principalmente por el crecimiento en la 
producción de ganado porcino en 10,4%. En tanto se disminuyó la producción de ganado bovino 
en 5,4% y leche sin elaborar en 3,5%. (Cuadro 2)  

El resultado del año corrido (enero – diciembre) de cultivo de otros productos agrícolas se 
explica por el crecimiento de cultivos transitorios en 1,4% y cultivos permanentes en 0,5%. 
(Cuadro 3). 

El comportamiento de cultivo de café obedece principalmente a la caída en la producción de 
café pergamino en 1,6%.  

En el cuarto trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca aumentó en 2,0% frente al mismo periodo del año 2015, comportamiento 
que obedece al crecimiento de cultivo de otros productos agrícolas en 6,1% y cultivo de café 
en 4,2%. Por su parte, disminuyó el valor agregado de producción pecuaria en 2,6% y 
silvicultura, caza y pesca en 2,2%.  

El aumento del cultivo de otros productos se explica principalmente por el crecimiento en la 
producción de los cultivos transitorios en 16,7%. (Cuadro 3)  
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El crecimiento del valor agregado de cultivo de café obedece al incremento en la producción de 
café pergamino en 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. (Cuadro 2)  

El valor agregado de la actividad pecuaria se explica principalmente por la caída en la 
producción de ganado bovino en 15,8%. En tanto se incrementó la producción de aves de corral 
en 5,2%; huevos con cáscara frescos en 3,4% y ganado porcino en 2,0%. (Cuadro 2)  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el crecimiento del valor agregado de la rama en 
2,6% se explica por el crecimiento de cultivo de café en 11,1%, seguido de cultivo de otros 
productos agrícolas en 3,2%. En tanto que disminuyeron las actividades de silvicultura, caza y 
pesca en 2,2% y producción pecuaria en 0,9%. (Cuadro 2).  

El crecimiento del valor agregado de cultivo de café respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, obedece al incremento en la producción de café pergamino en 10,2%. (Cuadro 2)  

En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de cultivo de otros productos 
agrícolas se explica principalmente por el aumento de los cultivos permanentes en 6,9%. 
(Cuadro 3)  

El decrecimiento del valor agregado de la actividad pecuaria se explica principalmente por la 
caída de ganado porcino en 5,1% y ganado bovino en 2,1%. Por su parte, aumentó la 
producción de aves de corral en 1,9% y huevos con cáscara frescos en 0,7%. (Cuadro 2).  

 

 

 

2.1.3 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

Durante el año 2016 (enero – diciembre) el valor agregado de la rama decreció 6,5%, 
comparado con el año 2015. Este comportamiento obedeció a la disminución en el valor 
agregado de extracción de petróleo crudo y gas natural en 11,1%, en tanto que aumentó el 
valor agregado de extracción de carbón en 5,7%; extracción de minerales metálicos en 4,3%; 
y extracción de minerales no metálicos en 1,6%. 

La reducción en el valor agregado de extracción de petróleo crudo y gas está explicada porla 
disminución en la producción de crudo en 11,6% y en la de gas natural en 4,7%. 
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En la extracción de minerales metálicos aumentó la producción de oro en 6,0%; platino yplata 
en 4,5%; y níquel en 3,3%, mientras que disminuyó la de hierro en 26,7%. 

En las actividades relativas a la extracción de minerales no metálicos aumentó la producción 
de evaporitas en 61,5% y la de materiales utilizados en la construcción en 3,7%,en tanto que la 
producción de esmeraldas decreció en 8,8% y la de minerales para usos industriales en 3,5%. 

En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de 
la rama Explotación de minas y canteras decreció 8,2%, lo cual obedeció a la disminución de 
extracción de petróleo crudo y gas natural en 14,5% y la de minerales metálicos en 4,3%; en 
tanto que aumentó la extracción de carbón mineral en 13,3% y extracción de minerales no 
metálicos en 2,5%. 

La disminución en el valor agregado de extracción de petróleo crudo y gas natural estuvo 
relacionada con el descenso de la producción de crudo en 15,0% y en la de gas en 9,9%. El 
valor agregado de la extracción minerales metálicos decreció por la caída en la producción de 
hierro en 33,3% y de oro en 9,2%.  

La producción de níquel aumentó en 0,7%mientras que la de platino y plata no presentó 
variación. 

El aumento en el valor agregado de la extracción minerales no metálicos se debe al crecimiento 
de la producción de evaporitas en 100%; esmeraldas en 10,3%; y minerales utilizados en la 
construcción en 2,9%, en tanto que la producción de minerales para usos industriales disminuyó 
en 6,7%. Al comparar el cuarto trimestre de 2016 con el periodo inmediatamente anterior, el 
valor agregado de la rama Explotación de minas y canteras decreció en 2,6%. Este 
comportamiento se explica por la disminución de la extracción de carbón en 6,2%; extracción 
de minerales metálicos en 2,3% y extracción de petróleo crudo y gas natural en 1,9%; en tanto 
que aumentó el valor agregado de la extracción de minerales no metálicos en 2,1%.  

El valor agregado de la extracción de minerales metálicos decreció explicado por el descenso 
en la producción de platino y plata en 5,0%. Por el contrario, aumentó la producción de oro en 
11,6% y níquel en 1,4%, mientras que la de hierro no presentó variación. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, el descenso en el valor agregado de la extracción de petróleo y gas 
natural obedeció a la disminución de la producción de gas natural en 8,9% y de petróleo en 
1,7%. El valor agregado de la extracción de minerales no metálicos aumentó explicado por un 
crecimiento en la producción de esmeraldas en 47,1%. Por el contrario disminuyó la de minerales 

utilizados en la construcción en 8,6% y la de minerales para usos industriales en 0,8%, en tanto 
que la de evaporitas no presentó variación. 
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2.1.4 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  

Durante el año 2016 (enero - diciembre), la rama Industria manufacturera creció 3,0% 
comparado con el año anterior, explicado principalmente por el crecimiento de las siguientes 
actividades: fabricación de productos de la refinación del petróleo en 23,2%; elaboración de 
bebidas en 8,4%; y fabricación de productos de molinería en 4,8%. Las actividades que 
presentaron la caída más representativa fueron: fabricación de productos minerales no 
metálicos en 2,7%; y fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo en 3,9%. 

En el cuarto trimestre de 2016, el valor agregado de la rama Industria manufacturera creció 
1,0% respecto al mismo periodo del año 2015. Se destacan las variaciones de las siguientes 
actividades: fabricación de productos de la refinación del petróleo en 16,4%; elaboración de 
bebidas en 3,9%; y elaboración de productos de molinería 5,5%. Por su parte, las actividades 
que presentaron caídas representativas fueron productos fabricación de minerales no metálicos 
en 6,3%; y fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 7,6%. 

En relación al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama creció en 0,4%. 
Las actividades industriales con las variaciones positivas más representativas fueron: 
fabricación de productos minerales no metálicos en 3,1%; elaboración de aceites, grasas y 
cacao en 4,8%; y fabricación de productos de molinería en 2,5%. En tanto que, las caídas más 
representativas fueron: fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo en 4,5%; y 
fabricación productos de la refinación del petróleo en 1,9%. 
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2.1.5 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS DOMICILIARIO Y AGUA  

Durante el año 2016, respecto al año anterior, el valor agregado de la rama Suministro de 
electricidad, gas y agua creció 0,1%, comportamiento explicado por el incremento en el valor 
agregado de gas domiciliario en 1,6%, en tanto que disminuyó acueducto, alcantarillado y aseo 
en 0,7%. Energía eléctrica no presentó variación. 

En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el valor agregado de la rama 
Suministro de electricidad, gas y agua decreció en 0,5%, explicado por la disminución en el 
valor agregado de energía eléctrica en 1,7% y acueducto, alcantarillado y aseo en 0,5%. Por 
su parte gas domiciliario aumentó en 5,6%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior el valor agregado de la rama aumentó 0,9%, 
comportamiento que obedece al incremento en el valor agregado de gas domiciliario en 2,8%; 
acueducto, alcantarillado y aseo en 1,8%; y energía eléctrica en 0,2%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior el valor agregado de la rama aumentó 0,9%, comportamiento que 
obedece al incremento en el valor agregado de gas domiciliario en 2,8%; acueducto, 
alcantarillado y aseo en 1,8%; y energía eléctrica en 0,2%. 
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2.16. CONSTRUCCIÓN  

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 
instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 
programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del 
público en general. 

Durante el año 2016 respecto al mismo periodo del año 2015, el valor agregado de la rama 
creció 4,1%, explicado por el aumento en la construcción de edificaciones en 6,0% y de obras 
civiles en 2,4%. El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece principalmente al 
aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 10,1%; edificaciones 
residenciales en 2,2%; y trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 2,1%.  

En el cuarto trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Construcción creció 3,5% respecto 
al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la construcción de obras civiles en 
5,1% y edificaciones en 0,9%. El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece al 
aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 8,6% y los trabajos de 
mantenimiento y reparación de edificaciones en 2,7%, mientras que disminuyó la producción 
de edificaciones residenciales en 8,0%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor 
agregado de la rama Construcción decreció en 0,4%, comportamiento que se explica por la 
disminución en la construcción de Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor 
agregado de la rama Construcción decreció en 0,4%, comportamiento que se explica por la 
disminución en la construcción de edificaciones en 0,2%. Por su parte la construcción de obras 
civiles no presentó variación.  
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2.1.7CONTEXTO DE PAÍSES  

De acuerdo con la información disponible para 2016 respecto al año 2015, el comportamiento 
del Producto Interno Bruto en algunos de los países se caracterizó por las siguientes 
variaciones: China en 6,7%, Perú en 3,9%, España en 3,2%, Reino Unido en 2,0%, Alemania 
en 1,9%, USA en 1,6% y Francia en 1,0 

 

 

De acuerdo con la información disponible para el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo 
periodo del año anterior, el comportamiento del Producto Interno Bruto en algunos de los países 
se caracterizó por las siguientes variaciones: China en 6,8%, Indonesia en 4,9%, Israel en 4,8%, 
España en 3,0%, Perú en 3,0%, Polonia en 3,1%, República Eslovaca en 2,9%, Lituania en 
2,7%, Países bajos en 2,7%, Corea en 2,3%, Reino Unido en 2,2%, México en 2,2%, Noruega 
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en 1,9%, Portugal en 1,9%, USA en 1,9%, República Checa en 1,8%, Unión Europea en 1,8%, 
Alemania en 1,8%, Austria en 1,8%, Japón en 1,6%, Hungría en 1,4%, Bélgica en 1,1%, Francia 
en 1,1%, Italia en 1,1%, Finlandia en 0,6% y Grecia en 0,3. 

2.2 Análisis Económico 

2.2.1 Cómo se estiman los presupuestos en el Fondo 

Para el caso de los procesos licitatorios en los que se incorporan estudios, diseños y 
construcción de una obra, los presupuestos se estiman en estos tres aspectos: 
 
 

1. Interventoría de estudios y diseños e interventoría de obra 
2. Estudios y Diseños (Consultoría) 
3. Obra  

 

Consultoría e Interventoría 
 

Para establecer el presupuesto para la contratación de servicios de consultoría para los 

procesos de contratación de estudios y diseños y/o de construcción, se tienen en cuenta las 

siguientes variables:  

- "Personal/mes” (caracterizado por categorías, especialidad y/o grado técnico según las 
necesidades específicas de cada proyecto). 

- Soporte logístico 
- Elementos necesarios para la ejecución de los servicios 
- Factor multiplicador (el cual incluye costos de pagos de parafiscales, costos de 

operación propia de la oficina del consultor, costos financieros, imprevistos y utilidad 
razonable del consultor).  

 
Para efectos de la definición del valor a remunerar por concepto de "personal/mes" se toma la 

tabla de categorías actualizada por el IDU año por año, según el IPC emitido por el DANE), 

establecidas por el IDU las cuales se pueden consultar en la página Web de la Entidad, en la 

siguiente ruta: www.idu.gov.co / contratación / precios unitarios / tarifas de profesionales para 

consultoría. 

Contratos de Obra 

Los presupuestos oficiales para procesos licitatorios de obras, se obtienen a través de los 

precios unitarios (APU´s) de la publicación de los precios de referencia de insumos y precios 

de referencia de actividades de obra la información que suministra la Subdirección General de 

Desarrollo Urbano, a través de la Dirección Técnica Estratégica, cálculo de porcentaje de AIU, 

presupuesto para el componente ambiental, presupuesto del Plan de Gestión Social y el 
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presupuesto para Plan de Manejo de Tráfico. La estructuración del presupuesto y demás 

componentes son revisados por el grupo técnico de Planeación.  Con los insumos se estructura 

el presupuesto oficial para el proceso licitatorio. 

 

2.2.2Cambios en las formas de adquisición 

 

De acuerdo con los 3 aspectos sobre los que se estiman presupuestos para este tipo de 
procesos, a continuación se muestran los cambios que se han presentado en las formas de 
adquisición: 

 

Consultoría e Interventorías 

 

En materia de consultorías, la modalidad de selección prevista por la ley no ha sufrido cambios 
fundamentales, por lo que sigue siendo el Concurso de Méritos la modalidad aplicable. Es de 
resaltar que a partir de la ley 1150 de 2007, se da prelación al componente humano en la 
estructuración del presupuesto, dejándose incluso de lado el precio como factor de escogencia.    

 

Sin embargo al estructurar el proceso se debe dar aplicación a la ley de contratación actual y 
los Decretos reglamentarios vigentes, en cuanto a los siguientes aspectos: 

 

- Determinar la modalidad de selección de acuerdo con el objeto y el presupuesto 

 

- Realizar los estudios previos de acuerdo con el objeto y los documentos previos. 

 

 

Contratos de Obra 

 

En lo referente a la contratación de obras, se debe tener en cuenta que el proceso de selección 
se encuentre enmarcado dentro la ley de contratación actual y los decretos reglamentarios 
vigentes, en cuanto a los siguientes aspectos: 
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- Determinar la modalidad de selección de acuerdo con el objeto y el presupuesto. 
 
- Realizar los estudios previos de acuerdo con el objeto y los documentos previos. 
 

- Evaluar calidad y precio.  
 
2.2.4 Acuerdos Comerciales 

 

La incidencia de los acuerdos comerciales se presenta de acuerdo con el tipo de contratación, 
como se relaciona a continuación: 

 

Consultorías 

 

De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE),  la importación de 
esta tipología de servicios, los del código de cuenta nacional 53, se cifra en 2.253.634 millones 
frente a 9.793.282 millones del valor total de importaciones en el año 2007, esto es un 23% de 
participación. Significa entonces que en términos generales, en pesos por servicios prestados 
en Colombia, doce (12) se pagan a nacionales y uno a extranjeros, insinuando la presencia de 
una fuerte calidad y cantidad de este sector en el mercado nacional. Por lo anterior, se puede 
afirmar que la empresa colombiana prefiere mayoritariamente la consultoría nacional frente a 
la internacional. 

De igual manera con la apertura de mercados y la entrada en vigencia de tratados de libre 
comercio, pueden establecer que la participación de empresas extranjeras pueda aumentar. En 
este sentido, para las consultorías relacionadas con servicios de ingeniería y arquitectura solo 
hay un acuerdo comercial vigente y que aplica siempre que se adelante este tipo de 
contrataciones y es el de “Guatemala”. Los demás acuerdos cuentan con la excepción N° 33 
indicada en el Manual de Contratación para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, por tanto no son aplicables. 

Contratos de Obra 

Colombia en el año 2002 contaba con dos acuerdos comerciales actualmente vigentes (CAN y 
G–3) los cuales cuentan con cinco socios comerciales (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y 
México), hasta hoy ya existe un total de nueve acuerdos vigentes, con diecisiete socios 
comerciales: Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, 
Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Suiza, Liechtenstein, Canadá y Estados Unidos. 

En septiembre de 2013 las compras externas del país aumentaron 10,0% con relación al mismo 
mes de 2012, al pasar de US$4.679,1 millones CIF en 2012 a US$5.147,7 millones CIF en 
2013.  
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El aumento en las importaciones colombianas en este mes obedeció principalmente al 
crecimiento de 43,8% en combustibles y productos de las industrias extractivas y de 7,3% en 
manufacturas. El comportamiento del primer grupo se explica principalmente por el incremento 
de 52,3% en las compras de gasóleos (gas oils) y de 27,5% en gasolina para motores y otros 
aceites ligeros, que aportaron en conjunto 34,5 puntos porcentuales a la variación del grupo; el 
del segundo, se explica en parte por las mayores compras de otro equipo de transporte 
(107,0%), de productos de hierro y acero (24,6%), y de maquinaria y equipo generadores de 
fuerza (54,2%), con un aporte conjunto de 5,2 puntos porcentuales.  

Acuerdos Comerciales vigentes  para entidades descentralizadas del nivel municipal 
para procesos de obra 

Acuerdos Comerciales 
vigente 

CUANDO ES APLICABLE 

Chile 

 

1. Cuando se adquieran bienes y servicios a partir de 
$560’408.000 

2. Para servicios de construcción a partir de 
$14.010’191.000. 

Guatemala 

 

      Siempre 

Liechtenstein 

Suiza 

 

1. Cuando se adquieran bienes y servicios a partir de 
$560’408.000 

2. Para servicios de construcción a partir de 
$14.010’191.000. 

Unión Europea 

 

1. Cuando se adquieran bienes y servicios a partir de 
$560’408.000 

2. Para servicios de construcción a partir de 
$14.010’191.000. 

Decisión 439 de 1998 de 
la Secretaría de la CAN 

      Siempre 

 

 

2.3 1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

GENERALIDADES 

El Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, adoptado mediante el 
Acuerdo 645 de 2016, establece que la calidad de la infraestructura de movilidad en la ciudad 
es importante para garantizar el acceso a las centralidades y nodos de origen y destinos de 



                                                                                   
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Alcaldía Local La Candelaria 

                                                                                                                                                                                      15 
 

viajes por la oferta de bienes y servicios; su artículo 27, establece: 
 
“Mejor movilidad para todos. El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la movilidad 
y la accesibilidad que prevé el Distrito Capital para todos los usuarios: peatones ciclistas, 
usuarios del transporte público colectivo e individual, así como el transporte privado. (…)” 
 
Adicionalmente, de acuerdo con las cifras presentadas en la Encuesta de Movilidad 2015, en 
la ciudad se realizan 14.858.983 viajes diarios. De estos, el 31,12% (4.623.890 viajes) son a 
pie, el 23,37% (3.471.959 viajes) se realizan en transporte público colectivo y SITP, el 13,86% 
(2.058.888) corresponde al Sistema Transmilenio y el 4,28% tienen como medio principal la 
bicicleta (635.431 viajes). Del total de viajes, aproximadamente el 7,7%  utilizan diferentes 
medios de transporte en algún segmento o etapa del viaje para completar su desplazamiento, 
por lo cual es importante ofrecer diferentes alternativas de infraestructura. 
 
De no ofrecer la infraestructura apropiada, se incrementan los tiempos de viaje como 
consecuencia de la disminución en la velocidad promedio, lo cual se traduce en una disminución 
en la calidad de vida de los ciudadanos al tener que incurrir en costos mayores de transporte y 
de tiempo. 
 
Por lo anterior, un sistema consolidado de transporte público masivo y de espacio público 
permite una mayor accesibilidad a las zonas residenciales, comerciales y de servicios, 
haciéndolas más atractivas. En la actualidad el sistema de transporte público de la ciudad es 
insuficientes para atender la demanda de viajes de los ciudadanos, generando efectos 
negativos en la movilidad, congestión vehicular, limitaciones de eficiencia, seguridad e 
intermodalidad del sistema de transporte público, en las demoras en los tiempos de viaje, así 
como en el deterioro de la infraestructura vial y ambiental de la ciudad. 
 
A partir del reconocimiento de la imposibilidad de transformar las condicionantes del transporte 
público y particular en el corto plazo, las administraciones de la ciudad de las últimas dos 
décadas, han empezado a poner en marcha políticas y estrategias definidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente para los sistemas de movilidad y espacio público, con la 
priorización de inversiones en proyectos que tienen como eje central la movilidad del peatón y 
del ciclista. Es así como cada día aumentan los ciudadanos que optan por tomar otras opciones 
para movilizarse o adaptarse, complementando sus viajes a pie o en bicicleta, así no sea en las 
mejores condiciones; aceras y espacios públicos en estado de deterioro, incomodos, inseguros, 
sin iluminación y compitiendo con el vehículo por un espacio para circular. 
 
El espacio público peatonal y en general los modos no motorizados de transporte, son la 
prioridad en los actuales instrumentos de planeación, así como en la legislación y políticas 
nacionales, y encuentran soporte técnico en las tendencias mundiales de ciudades modelo en 
movilidad sostenible.  
 
A pesar de que el 31,12% de los viajes que se realizan en Bogotá son a pie (tiempo de caminata 
superior a 15 minutos) y que todos los ciudadanos necesitamos de la infraestructura peatonal 
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para movilizarnos; el espacio público es insuficiente y no cumple con las condiciones 
adecuadas para lograr una movilidad segura y adecuada y que permita la satisfacción de un 
viaje a pie. Por su parte, el 4,28% de los viajes realizados en Bogotá utilizan la bicicleta como 
medio de transporte (lo que equivale a 635.431 viajes). 
 
El espacio público en Bogotá ha venido disminuyendo sistemáticamente, lo cual se evidencia 
en sus indicadores. Para el año 2015, la ciudad presentaba una relación de 3,93 m2/habitante  
lo que contrasta con el año 2008 (4,61 m2/habitante) y el año 2003 (4,83 m2/habitante en 2003). 
Esta reducción puede ser consecuencia entre otras razones por el acelerado crecimiento 
demográfico y urbano. De otro lado, la red de ciclo-rutas permanece inconclusa y no tiene una 
buena conectividad .  
 
Lo anterior va en contravía de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, 
Decreto Distrital 190 de 2004 y sus Planes Maestros de Espacio Público y Movilidad, donde se 
plasma que la prioridad de la movilidad urbana son los medios no motorizados (caminata y 
bicicleta, entre otros), proponiendo una estructura piramidal consecuente con las tendencias 
mundiales de movilidad sostenible. 
 
Para brindar una solución de fondo el PDD “Bogotá Mejor para Todos” contempla la 
construcción del espacio público peatonal y las ciclorrutas enmarcadas en el proyecto 
estratégico “Peatones y Bicicletas”, contenido en el segundo pilar “Democracia Urbana y del 
objetivo estratégico Mejor movilidad para todos” del PDD.  
 
El propósito del Pilar mencionado es incrementar, transformar y adecuar el espacio público 
peatonal disponible para los habitantes y visitantes de Bogotá, a través de infraestructura 
urbana atractiva y accesible para todos, como se mencionó en la introducción. Por su parte, el 
objetivo estratégico “Mejor movilidad para todos” busca mejorar la calidad de la movilidad y la 
accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios 
del transporte público colectivo e individual, así como del transporte privado. 
 
2.3.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La accesibilidad a la localidad de la Candelaria se realiza a través de las Avenidas de los Cerros 
(Av. Circunvalar), Fernando Mazuera (Av. Cra 10), Jiménez de Quesada (Cl. 13) y Los 
Comuneros (Cl. 6). De acuerdo al Art. 24 del Dec. 190 de 2004, toda el área de la localidad de 
la Candelaria hace parte de la Centralidad Centro Histórico-Centro Internacional, la cual tiene 
como usos principales el institucional y comercial y su función dentro de la estrategia de 
ordenamiento es de integración nacional e internacional. 

Desde mediados de la década del noventa, se han venido implementando políticas y estrategias 
claras en materia de espacio público y movilidad peatonal. Así por ejemplo, dentro de las 
políticas del Plan de Desarrollo “Formar ciudad” de la administración 1995 – 1997 , se planteó 
la necesidad de definir lugares de espacio público o paseos peatonales amplios, adornados con 
árboles y destinados al esparcimiento de la comunidad; estas alamedas surgieron como una 
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respuesta de recuperación del espacio público y proporcionaron soluciones aisladas para flujos 
peatonales particulares. 

 

Dentro de las políticas de la administración 1998 – 2001 , Plan de Desarrollo “Por la Bogotá 
que Queremos”, se planteó la necesidad de incrementar la cantidad y calidad del espacio 
público para los bogotanos, ampliando y recuperando para el peatón el espacio público invadido 
por múltiples actividades particulares, previendo un desarrollo que contemplara el tratamiento 
adecuado de todos sus elementos y promoviendo la construcción y mejoramiento de espacios 
culturales, reforzados a la vez con la creación del Sistema Distrital de Parques y la adecuación 
de grandes áreas para la preservación ambiental y el desarrollo recreacional. 

 

En el año 2002, con la expedición de la Ley 769 , mediante la cual se adopta el Código Nacional 
de Tránsito, se reconoce normativamente la presencia de los peatones como actores activos 
de la movilidad de la ciudad, el Título III Capítulo III, artículos 57, 58 y 59 tratan específicamente 
sobre la movilidad peatonal, reglamentando su circulación y estableciendo los lugares de 
tránsito, las prohibiciones y multas. Adicionalmente, se consideran algunas limitaciones para 
peatones especiales. 

 

Posteriormente, en el marco del Plan de Desarrollo 2004 – 2008  “Bogotá sin indiferencia un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, dentro del eje social, se considera la 
movilidad como un derecho de las ciudadanas y ciudadanos que habitan la ciudad o que 
acceden a ella con fines diversos. Por lo anterior, se pretende garantizar mediante la ampliación 
de la cobertura, focalizando proyectos y acciones en grupos sociales vulnerables como 
personas de tercera edad, población infantil, personas con movilidad reducida por diversos tipos 
de discapacidad, con el fin de garantizar la accesibilidad al transporte público y la movilidad en 
condiciones de seguridad para toda la población cuando se desplazan por el medio natural que 
es a pie. 

 

En tal sentido, se produce el Plan Maestro de Espacio Público, adoptado mediante Decreto 
Distrital 215 de 2005, el cual concibe el espacio público como la dimensión estructurante y 
articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, 
privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio Distrital, y destaca entre sus metas 
principales, la regulación del uso y apropiación del espacio urbano, su accesibilidad y el 
incremento de su cantidad y calidad material, e involucra temas como la creación de una red 
encargada de la venta de productos y servicios en el espacio público y la reorganización de las 
funciones de aquellas entidades que están relacionadas con el manejo del tema en el Distrito. 
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Atendiendo estos propósitos, incluyó además un programa de consolidación urbanística de los 
subsistemas vial arterial y de transporte, con el fin de consolidar el espacio público de estos 
subsistemas, sujeto a las disposiciones que se adoptaran posteriormente en el marco del Plan 
Maestro de Movilidad, el cual fue adoptado mediante Decreto Distrital 319 de 2006, luego de 
un análisis que consideró la demanda y atracción de viajes en medios no motorizados, tiempos 
y distancias de caminatas y motivos de los viajes a pie entre otros, se identificaron proyectos 
estratégicos para incentivar y mejorar las condiciones de movilidad de la marcha a pie en la 
ciudad de Bogotá. 

 

Entre estos, se encuentran la conformación de redes peatonales que se asocian a “conceptos 
ambientales y de seguridad que involucran, además, óptimas condiciones de infraestructura y 
conectividad, así como verdaderos modelos y laboratorios de cultura ciudadana” . 
Adicionalmente, una de las principales políticas que guiaron la formulación del PMM es 
“conceder al peatón dentro del sistema de movilidad el primer nivel de prevalencia” . 

 

La ciudad ha avanzado en la construcción de un sistema de transporte masivo que ha 
incentivado que las personas caminen por lo menos 500 metros para acceder al sistema y que 
su consolidación integral requiere fortalecer una red peatonal que complemente el sistema, 
garantizando la seguridad de los usuarios. 

 

De igual manera, en el decreto de adopción del PMM se establece la importancia de la movilidad 
peatonal al fijar entre los objetivos del sistema de movilidad de la ciudad, “priorizar los 
subsistemas de transporte más sostenibles, como el transporte público o ir a pie o en bicicleta”  
y entre los criterios de la acción sobre la infraestructura vial y vial peatonal, que se atenderá 
prioritariamente “la construcción de vías destinadas al tránsito de peatones y ciclousuarios, 
como redes peatonales, andenes, alamedas, y ciclo rutas, con diseños ajustados a condiciones 
de seguridad mutua de los peatones –incluyendo personas limitadas– y de los ciclousuarios y 
que resulten ambientalmente amigables”  

 

Adicionalmente, en los Artículos 19 y 20, se refuerza la importancia de la movilidad en medios 
no motorizados adoptando “como estrategia para el Transporte No Motorizado la 
implementación de redes peatonales y la optimización de la Red de Ciclo rutas con el fin de 
mejorar las condiciones de habitabilidad, preservar el medio ambiente y alimentar el sistema de 
transporte público”  y plantea para lograr efectividad en las políticas, la “construcción de Redes 
peatonales: Pretenden el aseguramiento de rutas adecuadas para la movilidad no motorizada, 
que conecten lógicamente los principales centros de actividad local bajo conceptos 
ambientales, de seguridad, óptimas condiciones de infraestructura y conectividad. Para su 
implementación, se estudiarán en detalle y por cada proyecto específico aspectos tales como 
capacidad, densidad, niveles de servicio y dispositivos de control, pero también condiciones de 
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la población usuaria respecto de su vulnerabilidad, percepción de amenazas, exigencias 
técnicas para personas con movilidad reducida, y toda otra circunstancia que pueda influir en 
su uso. Para el efecto se establecerán proyectos piloto a corto plazo” . 

 

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Movilidad, considera prioritario diseñar e 
implementar una estrategia de protección al peatón y promoción de la movilidad a pie, que 
involucre las condiciones de infraestructura, continuidad, seguridad, normatividad y de 
educación a la sociedad para incentivar y mejorar la calidad del tránsito, la actitud de los 
peatones, el respeto por parte de los conductores de vehículos hacia los peatones y su 
interacción mutua de forma tal, que lleven a comprender cuales son los verdaderos beneficios 
de un tránsito y un transporte organizado y seguro con criterios de equidad, dando prioridad a 
los desplazamientos a pie en zonas en las que existe alto flujo y es deseable dadas las 
condiciones topográficas de cada zona. 

 

Como se mencionó anteriormente, a la fecha existe un rezago en el cumplimiento de las metas 
de espacio público y de la red de ciclorrutas, en especial lo relacionado con la conectividad del 
espacio público, la accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social, así como su 
interacción con las demás formas de transporte. No se ha hecho mantenimiento de las redes 
de ciclo rutas construidas por el IDRD y la EAAB en desarrollo de los proyectos de su 
competencia. La red de ciclo rutas presenta además de esta situación, y como su mayor 
problema, una desconexión de sus trazados, debido a que su construcción obedeció más a la 
construcción de vías arteriales que incluían en su perfil vial la calzada de ciclorruta, que a la 
ejecución estratégica de la Red definida por el POT. 

 

En consideración a lo anterior, la ciudad debe avanzar en la aplicación de un modelo para la 
recuperación y conservación del buen estado y el nivel de servicio de los componentes del 
espacio público definidos en el POT, con el fin de reducir los niveles de inseguridad, la falta de 
accesibilidad y la consecuente sostenibilidad en la movilidad de los peatones y la bicicleta. 

PROBLEMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C 

La conformación histórica del espacio público de la ciudad ha presentado una inadecuada 
generación del mismo, debido al gran retraso en su construcción en relación con los cambios 
dinámicos sufridos, es decir, que en la construcción de lo público se ha omitido la tradicional 
forma de crecimiento de la ciudad y de sus transformaciones, sin haberse aportado ni cantidad 
ni calidad de espacios públicos que respondan a dicho crecimiento. 

 

El crecimiento de la ciudad está conformado tanto por actividades (económicas, culturales, 
políticas, etc.) como por las estructuras físicas en las que se desarrollan, las que en su conjunto, 
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van conformando la esencia de la ciudad, sus elementos y su estructura, sin que exista una 
correspondencia balanceada entre los dos componentes.  

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial –POT, Decreto 190 de 2004 y sus planes 
maestros de espacio público y movilidad, la prioridad de la movilidad urbana son los modos no 
motorizados (peatón y ciclista), proponiendo una estructura piramidal consecuente con 
tendencias mundiales de ciudades modelo en movilidad sostenible, donde el peatón está en 
primer lugar. 

 

La política de espacio público del POT, se basa en la generación, construcción, recuperación y 
mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por 
habitante, el área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico. 
El Decreto Nacional 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del Espacio Público en 
los Planes de Ordenamiento Territorial”, estableció que “…En cumplimiento de la función 
pública del urbanismo, los municipios, y distritos deberán dar prelación a la planeación, 
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”. 
Si bien la malla vial en la mayoría de casos incluye el mejoramiento de sus andenes, dicha ley 
definió que la medición del déficit cuantitativo de espacio público se hará con base en un índice 
mínimo de espacio público efectivo (EPE), es decir el espacio público de carácter permanente, 
conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 

 

Según la normatividad vigente, el espacio público peatonal está compuesto por la red de 
andenes, las zonas de control ambiental, los separadores, los puentes y túneles peatonales, 
las plazas y plazoletas, las vías peatonales, los pasos peatonales (cruces con la red vial 
vehicular, vías férreas y las ciclorrutas), los paseos y alamedas, y los retrocesos y otros tipos 
de franjas de terreno entre las edificaciones y vías. El POT precisó en el año 2000 dentro de la 
estructura de espacio público peatonal, proyectos para la red de aceras, las alamedas y las 
plazas, los cuales debían concretarse entre el año 2004 y el 2007. Esto fue confirmado por el 
PMEP en 2005, el PMM en 2006 y el Plan Zonal del Centro en 2007. De estos proyectos a la 
fecha falta por ejecutar el 44% de los 68 identificados  para andenes – alamedas o redes 
peatonales, debido a que en su mayoría no se encuentra una definición clara del área de 
intervención y de competencias, y el 76% de los 21 proyectos de plazas o Conjuntos 
Monumentales, estos últimos sin proyecto urbano definido por la Secretaría Distrital de 
Planeación. En todo caso, es una constante el bajo nivel de recursos que se invierte en este 
tema en la ciudad y los que se apropian frecuentemente son trasladados para la atención de 
necesidades en materia de la malla vial. 

Figura 1 – Árbol del Problema (Espacio Público y Ciclorruta 
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                            INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ 

Actualmente, el espacio público efectivo por habitante con carácter permanente es de 3.93 m2; 
si tomáramos como meta de ciudad el índice mínimo de espacio público efectivo por habitante 
15 m2 definido en la normatividad, se concluye que hasta el momento, la ciudad ha alcanzado 
apenas un 26% de la meta de espacio público de acuerdo a su población. 

De otra parte, el indicador de espacio público verde es de 6.30 m2 por habitante, éste a 
diferencia del anterior, incorpora la totalidad de las áreas públicas de la estructura ecológica 
principal y excluye las plazas y plazoletas (espacios duros). 
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                    Fuente indicadores de espacios públicos. 

 

Espacio público total por habitante 

De acuerdo de este indicador La localidad de la Candelaria en lo relacionado con el espacio 
público total por habitante tiene el valor de 18.5 metros cuadrados por habitante, esto en el 
entendido que  dicho indicador no tienen en cuenta el número de  la población flotante diaria 
visitantes y turistas, que particularmente para La localidad de la candelaria, disminuirían 
claramente dicho índice. 

 

Fuente indicadores de espacios públicos 

El valor promedio para este indicador en Bogotá es de 3.9 m2 por habitante. Éste valor permite 
hacer una mirada a las localidades y se observa que diez de ellas se encuentran por debajo del 
indicador. Los resultados entre localidades varían de acuerdo a la dotación de parques, zonas 
verdes, plazas y plazoletas en cada una de ellas. 
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En este sentido, las localidades de Teusaquillo con 14,2 m²; Barrios Unidos con 8 m² y Santa 
Fe con 7,4 m² por habitante, tienen la mayor disponibilidad de parques urbanos de escala 
metropolitana, ubicándolas en los lugares más altos de la tabla. Adicionalmente, estas 
localidades presentan una baja densidad poblacional. 

Por su parte, localidades como Suba, Engativá y Kennedy cuentan con la mayor disponibilidad 
de parques de las escalas vecinal y zonal; no obstante, la elevada densidad poblacional de 
estas localidades, sumado a la carencia significativa de espacio para la recreación pasiva y 
activa de sus ciudadanos, da como resultado bajos índices de disponibilidad de espacios 
públicos efectivos por habitante 

El indicador de espacio público efectivo por habitante para la localidad de La Candelaria es de 
1,9 m², ubicándola en el nivel más bajo de la tabla debido a la falta de suelo destinado a parques 
y zonas verdes, a pesar, de que ésta la localidad cuenta con el valor más alto de la ciudad en 
espacios públicos duros como plazas y plazoletas 

 

COMPOSICION Y ESTADO DE LA MALLA VIAL LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 

La extensión total (construida y por construir) de la malla vial de la localidad es 69,96 Km-carril, distribuidos de la 
siguiente manera: 

                        LOCALIDAD TRONCAL   ARTERIAL    INTERMEDIA LOCAL Km-carril 

 17 La Candelaria 5,93 9,85 32,81 21 ,37 69,96 

FIGURA 1- COMPOSICIÓN Y ESTADO MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD 
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• TRONCAL 

ARTERIAL 

INTERMEDIA 

LOCAL 

 
 

FUENTE DTE - IDU 
El estado de condición de la malla vial urbana de la localidad de La Candelaria, es el siguiente: 
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El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la localidad de La Candelaria 
se apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Como se puede observar un alto porcentaje de las vías de la localidad se encuentran actualmente en mal 
estado y el presupuesto con que cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos de infraestructura 
vial resulta muy escaso frente a las necesidades de inversión requeridas.  
 
Así mismo al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas para trasladarse de un lugar a 
otro y adicionalmente el transporte público cumple con sus rutas reduciendo el tiempo en su recorrido, 
mejorando de esta forma la calidad de vida de la población de la localidad.  
 
Condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando: 
 
1. Falta de mantenimiento de vías y aceras.  

   
  

 

100% 
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2. Escaso presupuesto para la atención de la malla vial de la localidad, en comparación con las 
necesidades existentes.  

3. Vías que cumplieron su periodo de vida útil.  

4. Incremento del Tráfico en las vías.  
 
Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en el Distrito Capital y específicamente en el Centro 
de la ciudad, la Alcaldía local de la Candelaria  durante las vigencias de 2012 y 2016 priorizó diferentes 
segmentos viales y andenes para su intervención. 
 
En este sentido, mediante el contrato de obra 163 de 2014 el cual tenía como objeto la construcción y 
mantenimiento de la malla vial local se intervinieron  los  siguientes segmentos viales: 
 
CIV 17000220 Calle 9 (Carrera 5 - Carrera 6), el CIV 17000065 Calle 12D (Carrera 4 - Carrera 5) y el  CIV 
17000067 Calle 16A (Carrera 2 - Carrera 3). Es importante indicar, que el alcance de este contrato fue la 
rehabilitación de calzadas por lo cual, no se intervinieron las aceras asociadas a éstas. 
 
Durante el 2015, la Alcaldía Local de La Candelaria  celebró el contrato  de obra 100 de 2015 el cual tenía 
como objeto el mantenimiento de la malla vial local  y espacio público y la construcción y mantenimiento 
de los parques vecinales y de bolsillo. Con este contrato se pretendía ejecutar el mantenimiento y/o 
construcción y/o conservación de aceras asociadas a las calzadas priorizadas. No obstante, no fue posible 
la intervención de todas éstas, por cuanto no se obtuvieron de manera oportuna las Resoluciones de 
intervención expedidas por el IDPC y el MINCULTURA, entidades que tienen competencia en la definición 
del alcance de las intervenciones en la infraestructura del Centro Histórico de la Ciudad. 
 
Se precisa que el contratista CONSORSIO MS durante el desarrollo del contrato N° 100-2015, realizó los 
diseños  de todos los CIV´s y Elementos priorizados en dicho contrato por el FDLC, los cuales fueron 
aprobados por la interventoría  Arenas de la Hoz Consultores, bajo el contrato 109 de 2015. En síntesis, 
todos los segmentos y elementos diseñados cuentan actualmente con las Resoluciones de intervención y 
planos de diseños aprobados por el IDPC y MINCULTURA. 
 
De igual forma, mediante el contrato de obra pública COP 102 de 2015, se intervino de manera integral 
(calzada + aceras) la vía ubicada en la Calle 12 entre las Carreras 3 y Carrera 5. 
 
A la fecha, se encuentra en ejecución el contrato COP 113 de 2016 mediante el cual el FDL pretende 
intervenir de manera integral la vía ubicada en la Calle 10 entre carrera 2 y carrera 7. 
 
Mediante el presente proceso contractual el FDL intervendrá las aceras faltantes por ejecutar que tienen 
estudios y diseños elaborados mediante el contrato 100 de 2015 y que cuentan con las Resoluciones de 
intervención expedidas por el IDPC y el MINCULTURA.  
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Adicionalmente, y de requerirse, mediante el contrato que se derive del presente proceso contractual, el 
FDL podrá atender de manera puntual situaciones de emergencia, que generen afectación a la seguridad 
y movilidad tanto peatonal como vehicular, siendo conveniente contar con un monto para LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIA del espacio público durante la vigencia del contrato, dado el uso constante del mismo 
y según necesidad.   
 

 

A  

2.3.3 Definiciones asociadas a las intervenciones de la infraestructura de la ciudad 

 

A 

 

Adecuación: Obras necesarias para adaptar una estructura a un nuevo uso, 

garantizando la preservación de sus características. Permiten optimizar y mejorar el uso 

de los espacios. En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, es la 

modificación de las características o dinámicas de un ecosistema o la dotación con 

estructuras, que permiten su uso conforme al régimen establecido, optimizan sus 

servicios ambientales y armonizan su funcionamiento dentro del entorno urbano o rural. 

(POT). 

 

Adenda(s): Documento válido para Modificar el pliego de condiciones, el cual explica, 

aclara, agrega o modifica los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con 

posterioridad a la apertura del presente proceso, las adendas una vez publicadas hacen 

parte del pliego de condiciones 

 

Adjudicación: Es la decisión emanada del FDLC  por medio de un Acto Administrativo 

que determina el Adjudicatario del proceso de selección y a quien en consecuencia 

corresponderá el derecho y la obligación de suscribir el contrato que constituye el objeto 

del proceso de selección. 

 

Adjudicatario(a): Es el proponente que por haber presentado una propuesta que cumple 

con lo requerido por el Pliego de Condiciones para ocupar el primer lugar de elegibilidad, 

es declarado como Adjudicatario del proceso mediante acto administrativo 

correspondiente. 
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Acuerdos Comerciales: son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 

colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, 

donde se deberá dar trato nacional a los proponentes extranjeros a los cuales les aplique 

el Acuerdo Comercial con el FDLC (Entidad descentralizada del orden Distrital que 

pertenece al Nivel Municipal de conformidad a lo señalado en el Manual para el Manejo 

de Acuerdos Comerciales, expedido por Colombia Compra Eficiente). 

 

Actualización del RUP: La actualización es el acto mediante el cual un proponente 

inscrito, modifica, actualiza o suprime la información originalmente presentada en el 

Registro Único de Proponentes. Procede en cualquier tiempo, exceptuando el mes 

anterior al vencimiento de cada año de la inscripción cuando no se haya efectuado 

renovación. Respecto de la información que no sea objeto de actualización se mantendrá 

su firmeza en cuanto se mantenga en firme. 

 

Actualización sísmica: Es el mejoramiento de los elementos de una estructura acorde 

con el ajuste a la normativa vigente, y para permitir la absorción de los esfuerzos sísmicos 

en el evento en que se presenten. 

 

Ajustes a los diseños: Es una modificación menor al diseño original que respeta los 

criterios originales del diseñador o una modificación mayor cuando el diseño existente se 

deba ajustar a una nueva normatividad, pero los estudios técnicos previos, por ejemplo, 

la geotecnia, hidráulica, u otro, pueden seguir siendo válidos. 

 

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al 

desplazamiento, uso y goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles de propiedad privada que se integran visualmente para 

conformar el espacio urbano, tiene como soporte la red de andenes, cuya función 

principal, es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos de la 

estructura urbana. 

 

Alcantarilla: Son ductos de forma circular que se hacen con tubos de concreto que 

permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Las alcantarillas deben clasificarse 
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principalmente desde el punto de vista de su ubicación. Capacidad (diseño hidráulico) y 

resistencia (diseño estructural). 

 

Ampliación: La ampliación de proyectos viales se refiere a promover la construcción de 

obras que permitan completar el perfil de la vía para optimizar función, forma y uso de la 

vía y articular acorde con lo establecido el POT. 

 

Anden: Zona o franja paralela a la vía de uso vehicular, destinada a la permanencia o 

tránsito de peatones. Su superficie debe ser dura para su circulación no obstante, 

dependiendo de la tipología que se defina, pueden generarse composiciones con 

superficies blandas (zonas verdes). Generalmente el andén se encuentra a un nivel 

superior al de la calzada para proteger al peatón del tráfico de la escorrentía superficial. 

El andén puede estar constituido por franjas que delimitan usos específicos. 

 

Anexo(s): Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los documentos 

contractuales para ser diligenciados por el proponente. 

 

Anexo Técnico Separable: Documento que contiene la descripción y alcance del 

proyecto, incluyendo actividades, especificaciones y resultados. 

 

Anticipo: El anticipo es el recurso público que la Entidad Estatal entrega al contratista, 

para que inicie las obras, el cual debe ser amortizado conforme se vaya ejecutando de tal 

forma que debe reflejarse en las cantidades de bienes adquiridos y obras ejecutadas. El 

límite legal del monto del anticipo es el cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo 

contrato. 

 

Apéndice(s): Es el conjunto de documentos que se adjuntan al pliego de condiciones y 

que hacen parte integral del Contrato. 

 
Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 
para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto 
en ella.  
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Audiencia: Acto oral y presencial que permite la intervención de personas interesadas 

en una actuación administrativa y que conlleva el cumplimiento del debido proceso y el 

ejercicio del derecho de defensa. 

 
B 
 

Box Coulvert: Son alcantarillas de sección cuadrada o rectangular que se fabrican de 
concreto armado y permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Su sección varía 
de acuerdo al área hidráulica. 

 
C 
 
Certificado de Disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el FDLC mediante 
el cual se afecta de manera preliminar un rubro presupuestal y que garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar el compromiso 
que se pretende adquirir con la contratación. 

 

Certificado del RUP: Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de 

Comercio que da cuenta de la inscripción del proponente en el Registro Único de 

Proponentes. 

 

Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulación de bicicletas, 

ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada vehicular o en otros lugares 

autorizados, debidamente señalizada y delimitada. 

 
Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, 
en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la 
adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman independientemente de la distribución en la ejecución de las 
actividades descritas en el documento consorcial para el cumplimiento de este proceso. 
 
Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo 
de infraestructura de transporte. (Ley de infraestructura). 
 
Contratista: persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada prestación, 
según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.  
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Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el FDLC y el Adjudicatario, por medio del cual 
se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos 
que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso.  
 
D 
 

Debido Proceso: Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y 

administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas, que en 

materia contractual se rige por las estipulaciones pactadas en el contrato. Tiene como 

finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. 

 

Demolición de predios: Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los 

terrenos requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los trabajos de preparación, 

protección y retiro de redes, acometidas y escombros. 

 

Diagnóstico: Corresponde a todas las actividades que se ejecutan para establecer las 

condiciones de servicio y funcionalidad de una estructura de pavimento. Evaluando los 

parámetros, Funcionales (superficiales) y Estructurales. 

 

Días Calendario: Los del calendario común que incluyen los días festivos y no laborables 

Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que 

terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los 

del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas. 

 

Días Hábiles: Plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, suprimidos 

los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario.  

 

Días NO hábiles: Aquellos para los cuales la ley ha previsto el derecho a descanso 

remunerado. 

 
Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en 
los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente 
respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de 
aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen.  
 
E 
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Edificaciones indispensables: La NSR-10 define en el numeral A.2.5.1.1, Grupo IV, 
Edificaciones indispensables, son aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben 
funcionar durante y después de un sismo, y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente 
a un lugar alterno. 
 
Espacio Público: El conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las 
vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas 
y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y 
construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. 
 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades 
poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está integrado 
funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con 
el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general. 
 
El Sistema de Espacio Público construido está conformado por los parques distritales y por los 
espacios públicos peatonales destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los 
ciudadanos. 
 
Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a 
los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados 
objeto del contrato.  
 
Estabilización o Contención de taludes: Son obras de ingeniería civil, encaminadas a evitar el 
desprendimiento, desplome o deslizamiento de laderas o taludes, producido por razones 
geológicas (laderas posiblemente inestables, orografía acusada, estratificación, meteorización, 
etc.), variación del nivel freático (situaciones estacionales u obras realizadas por el hombre), obras 
de ingeniería (rellenos o excavaciones tanto de obra civil como de minería). La estabilización se 
puede realizar por medio de la modificación de la forma del talud o a través de la construcción de 
estructuras de contención (rígidas o flexibles) que buscan contrarrestar los empujes de tierras. 

Estados de Resultados certificados: El representante legal y el contador público bajo cuya 
responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se 
pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se 
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que 
las mismas se han tomado fielmente de los libros. Artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
Estados de Resultados dictaminados: Aquellos estados financieros certificados que se 
acompañen de la opinión profesional (dictamen) del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador 
público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. Dichos estados financieros se acompañan de un dictamen. Artículo 38 
de la Ley 222 de 1995. 
 
Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales.  
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Estructuras metálicas: Constituyen un sistema constructivo muy difundido en varios países. Una 
estructura es un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma o un todo, 
destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Las Estructuras 
Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman son de metal (más 
del 80%), normalmente acero. 
 
Estructura Plural: Es el Consorcio o Unión Temporal conformada por personas naturales y/o 
jurídicas, nacionales y/o extranjeras, con el único propósito de presentar Propuesta de forma 
conjunta en el Proceso de Selección y, de resultar Adjudicatarios, ejecutar el Contrato. 
 
Estructuras viales: Es por donde circulan los vehículos, Están constituidas 
 por una serie de capas superpuestas de materiales seleccionados y eventualmente tratados es 
decir capas compuestas de materiales cuyas características, requerimientos y exigencias, varían 
de una capa a otra, la función de estas diferentes capas es ir disipando y redistribuyendo las cargas 
que le infringe el tráfico y proveer una superficie de rodadura cómoda y segura bajo diferentes 
condiciones ambientales.  
 
Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el reglamento vigente. 
 
Estudios y diseños: Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto 
geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un 
constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el 
proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su 
construcción. (Ley de infraestructura).  
 
E.S.P.: Empresa de Servicio Público. 
 

Experiencia: Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el 

objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual será verificada 

documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en la información aportada 

por el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación del RUP. 

Las entidades estatales solamente podrán verificar la experiencia acreditada que no se 

encuentre certificada por el RUP y que se requiera de acuerdo al objeto a contratar. 

 

F 

 

Fopae: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias.  

 

FDLC: Fondo de Desarrollo Local de la CANDELARIA 

 
G 
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Garantías: Mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes 

o por el contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de 

terceros, con el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el 

cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación; 

(iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las 

actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demás 

riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato. 

 
I 
 
IDARTES: Instituto Distrital de las Artes. 
 
IDCT: Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 
 
IDPC:  Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.  
 
IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
 
IDU: Sigla del Instituto de Desarrollo Urbano. Establecimiento público descentralizado, con 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. cuya 
labor es ejecutar obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital.  

 

Informe de Evaluación: es uno de los Documentos del Proceso en virtud del cual la 

Entidad Estatal comunica el resultado de la evaluación de las Ofertas y su justificación. 

 

Infraestructura de Servicios Públicos: Conjunto de elementos físicos tales como 

ducteria, redes, cámaras, postes y equipos especializados, necesarios para el 

funcionamiento de los servicios públicos de agua, energía, gas y telecomunicaciones. 

 

Infraestructura vial para tráfico vehicular: Es aquella que permite el desplazamiento 

de vehículos automotores en forma confortable y segura desde un punto a otro. Incluye 

los pavimentos y sus componentes, puentes, túneles y espacio público asociado. Cada 

uno de estos elementos cumple una función específica y única que lo hace indispensable 

para el buen manejo de la infraestructura. 

 

Información anualizada del RUP: Para la verificación de la información financiera se 

tomará como referencia el año fiscal, es decir, el comprendido entre el 1° de enero al 31 
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de diciembre. En los casos en que se señale como tiempo de referencia en término de 

“año”, este se tomará en períodos de 12 meses, contados a partir del momento de la 

inscripción, renovación o modificación. 

 

Inscripción en el RUP: La inscripción es el acto mediante el cual se registran las 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. La inscripción en el 

registro único de proponentes estará vigente por el término de un año, contado siempre 

desde la fecha del acto de inscripción. 

 
Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante 
las figuras de Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el 
proceso previamente a la presentación de ofertas.  
 
M 
 
Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de 
la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva.  
 
Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de conservación a intervalos 
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por 
fenómenos naturales o agentes externos. (Ley de Infraestructura). 
 
Mantenimiento Rutinario: Se refiere a la conservación continua (a intervalos menores de un año) 
con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura 
de transporte. (Ley de Infraestructura). 

 

Mantenimiento de emergencia: Se refiere a las intervenciones en la infraestructura 

derivada de eventos que tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, 

terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar 

sus especificaciones técnicas iniciales. 

 

Mipyme: (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda unidad 

de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
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empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, 

que responda conjuntamente a los criterios establecidos en la Ley. 

 
O 
 
Obras de Drenaje Superficial: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y del espacio 
público destinadas a captar, retener, infiltrar y transportar el exceso de agua superficial de la 
infraestructura vial con el fin de disminuir la alteración sobre el drenaje natural del terreno afectado 
por el trazado. 
 
Obras de Subdrenaje: Obras integrantes de la estructura hidráulica de la vía y del espacio público 
destinadas a captar y transportar el exceso de agua retenida en el suelo a través de la disminución 
del nivel freático mediante la interceptación de los flujos subterráneos con el fin de garantizar la 
estabilidad de las obras. 
 
P 
 
Paso e Intersección a desnivel vehicular: Dispositivo vial en los que dos o más vías se cruzan 
en diferente nivel, produciéndose cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que circulan 
en ella.  
 
Parque: Los parques son áreas libres de carácter público, destinadas a la recreación, la reunión 
y la integración de la comunidad, y a actividades lúdicas de tipo cultural, recreativo, de educación, 
de sensibilización y participación ambiental.  Los Parques Distritales corresponden a aquellos 
espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son 
elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 
recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. 
 
Patología de estructuras: Se entiende como la presencia o evidencias de fallas o comportamiento 
defectuoso (enfermedad), investigando sus causas (diagnóstico) y planteando medidas correctivas 
para recuperar las condiciones de seguridad en funcionamiento de la estructura. 
 
Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
 
Plazoleta: Son áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al 
disfrute de los ciudadanos y las actividades de convivencia. Las plazoletas son plazas de menor 
extensión que generalmente ocupan media manzana.  
 
Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, el 
conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones 
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de Adjudicatario del proceso.  

 

Porcentaje de A.I.U. (administración – imprevistos – utilidad) – costos indirectos. 

Corresponde a un valor en porcentaje (%) conformado por la Administración (A), 



                                                                                   
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Alcaldía Local La Candelaria 

                                                                                                                                                                                      37 
 

Imprevistos (I) y Utilidad (U), el cual se aplica al costo directo de las obras generando un 

monto con el cual el proponente se compromete a cubrir todos los costos indirectos que 

deba incurrir para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

Predio: Terreno o lote individualizado, de propiedad privada o bien fiscal, identificado con 

un folio de matrícula inmobiliaria. (POT). 

 
Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 
calificación definitiva de “HABIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de 
efectuarse la calificación de los criterios de ponderación y desempate, previstos en el pliego de 
condiciones.  
 
Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de 
condiciones (Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura).  

 

Proponente: Es toda persona natural o jurídica que aspire a celebrar contratos y presente 

propuesta a las entidades estatales de conformidad con lo señalado en el artículo 6° de 

la Ley 1150 de 2007. 

 
Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con los 
requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones.  
 
Propuesta parcial: Propuesta que se ha formulado sin tener en cuenta la totalidad del alcance 
del proyecto objeto de la contratación, de acuerdo a lo establecido para ello desde el pliego de 
condiciones. 
 
Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna 
de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones o en la normatividad vigente.  
 
Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los 
requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza 
de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma.  
 
Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de 
pliego de condiciones, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista 
y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del proyecto 
de pliego de condiciones podría llegar a ser diferente al Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta 
que durante esta etapa de proyecto de pliego de condiciones, se pueden presentar observaciones 
por parte de los interesados y/o de la entidad, que requieran tramitarse, para modificar, incorporar, 
incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo.  
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PUC: Portal Único de Contratación. 
 
Puente en concreto: Es un puente cuya superestructura está construida en concreto reforzado, 
pos tensado o pretensado. 
 
Puente metálico: Son puentes cuya superestructura está construida en acero. 
 
Puentes peatonales: Es una estructura para paso seguro de peatones, sobre vías de traficó y/o 
para salvar obstáculos artificiales como vías férreas, u obstáculos naturales como ríos. Se pueden 
construir en diferentes tipos de materiales tales como acero, aluminio, hierro y sus bases en 
concreto estos son estáticos, sismo resistentes y de diversos tamaños que dependen en gran parte 
de la carga de tráfico particular que ha de soportar, como también de la distancia de la vía, lado a 
lado. 
 
Puente Vehicular: Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, como 
ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o carreteras, con el 
fin de unir caminos. La infraestructura de un puente está formada por los estribos o pilares 
extremos, las pilas o apoyos centrales y los cimientos, que forman la base de ambos. La 
superestructura consiste en el tablero o parte que soporta directamente las cargas y las armaduras, 
constituidas por vigas, cables, o bóvedas y arcos que transmiten las cargas del tablero a las pilas 
y los estribos. 
 
R 

 

Reforzamiento estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios 

inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo 

resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya y su reglamento. 

 

Rehabilitación: Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican 

con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, algunas implican el retiro 

o el mejoramiento de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el 

refuerzo y otras buscan aprovechar las condiciones superficiales existentes del 

pavimento. Puede incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de 

material granular nuevo o existente, o la colocación de capas de mejoramiento estructural. 

Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los 

períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios de tránsito, materiales y 

dimensionamiento estructural necesarios. La profundidad de la intervención será máximo 

hasta la primera capa granular de la estructura subyacente a la capa asfáltica, y no se 

considera la intervención de redes. 
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Requisitos Habilitantes: Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, 

financiera y de organización de los proponentes que se les exige para la participación en 

el proceso de selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor. 

 

 
S 
 
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente. 
 
SDM: Secretaria Distrital de Movilidad. 
 
Sección vial: La sección vial es la representación gráfica de la vía que esquematiza, en el sentido 
transversal al eje, sus componentes estructurales y de amoblamiento típicos. 
 
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co  
 
SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
T 
 
Transporte: El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar 
algo de un lugar a otro. Existen dos tipo de transporte, el público y el privado. 
 
U 
 
UEAMV o UMV: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ó 
Unidad de  Mantenimiento Vial. 
 
Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o 
jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los integrantes de la Unión Temporal 
de acuerdo con la distribución de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en 
la ejecución de las actividades descritas en el documento de acuerdo de la unión temporal  para 
el cumplimiento de este proceso. 
 
V 
 
Vías: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos, se define como franja de uso público 
o privado, abierta al público, destinada al tránsito de vehículos, personas y animales. 
 
Vía Peatonal: Son áreas o zonas de la ciudad destinadas para el tránsito exclusivo de peatones 
donde está restringida la circulación de vehículos motorizados. 
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Vía urbana: Es un espacio urbano lineal de uso público, destinado a la circulación de vehículos, 
personas y animales. Tiene transito subordinado dentro de las ciudades en todos los sectores, 
como lo son los residenciales, industriales, comerciales y otros usos. 
 
Vías interurbanas: Vías nacionales o internacionales primarias (Vp) -troncales, transversales y 
accesos a capitales de Departamento, Estados o Provincias que cumplen la función básica de 
integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás 
países. 
 

Vehículo: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se 
define como: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 
 

2.3.4 Competencias en la ejecución de la malla vial de Bogotá 

Las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atención de la malla 
vial distrital, se encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, 
Acuerdo 257 de 2006 y Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT, las cuales 
se resumen en la siguiente tabla: 

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

• CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL 
PRINCIPAL Y MALLA ARTERIAL 
COMPLEMENTARIA  

• CONSTR
UCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CIRCUITOS DE MOVILIDAD DEFINIDOS PARA 
EL SITP, ASI COMO  

ADMINISTRACI
ÓN DISTRITAL - 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO  

PLAN DE 
ORDENAMIEN
TO 
TERRITORIAL  
 

• CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  VÍAS  
LOCALES  E INTERMEDIAS  

FONDOS DE 
DESARROLLO 
LOCAL 

ACUERDO 6 
DE 
1992:“Artículo 
3º  
(Reparto de 
competencias y 
organización 
Administrativa 
de las 
Localidades en 
el D.C.) 
 

 

• REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL. 

• ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL 
SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO SE 
PRESENTEN SITUACIONES IMPREVISTAS QUE 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATI
VA ESPECIAL 
DE 
REHABILITACI
ÓN Y 

ACUERDO 257 
DE 2006 
Articulo 109  
(Normas 
básicas sobre 
estructura, 
organización y 
funcionamiento 
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO 
CAPITAL. 

MANTENIMIEN
TO VIAL 

 

de los 
organismos y 
entidades del 
D.C.) 

 

• INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA MALLA 
VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS 
EN LA CIUDAD. 
 

 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
DE URBANO  

ACUERDO 02 
DE 1999  
(Sistema de 
información de 
la malla vial) 

 

• , EL IDPC TIENE A SU CARGO ADELANTAR 
ACCIONES DIRIGIDAS AL PATRIMONIO 
MATERIAL E INMATERIAL EN TODA BOGOTÁ, Y 
CONCENTRAR ESFUERZOS EN SITIOS DE LA 
CIUDAD YA RECONOCIDOS POR SU VALOR 
PATRIMONIAL. 
 

 

 

 

 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ICANH) 

 

 

 

 

 

 

EL ARTÍCULO 
92 DEL 
ACUERDO 257 
DEL 30 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2006, 
TRANSFORMÓ 
LA 
CORPORACIÓ
N LA 
CANDELARIA –
ENTIDAD 
CREADA EN 
1980 PARA LA 
CONSERVACI
ÓN Y 
PROTECCIÓN 
DEL BARRIO 
LA 
CANDELARIA-
,  EN EL 
INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL. 
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO 
NORMATIVO 

 

• MINISTERIO DE CULTURA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

 

1997 SE 

ESTRUCTURA 

COMO UNIDAD 

ADMINISTRATI

VA DEL 

MINISTERIO 

DE CULTURA 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

NACIONAL 264 

DE 1963 

 

 

2.3.5 Competencias en la ejecución de la malla vial local de la candelaria 

Teniendo en cuenta  el   Decreto 678 de 1994, por el medio del cual se reglamenta el Acuerdo 

6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro Histórico y 

a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones y el Decreto Nacional 264 de 

1963 y de conformidad con el Decreto 070 DE 2015 “Por el cual se establece el Sistema Distrital 

de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 

6º. Competencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: Corresponde al Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del 

ámbito Distrital  y en aquellos  que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes 

de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la 

autoridad nacional que realizó la declaratoria”. La implementación del concreto estampado es 

una de las mejores soluciones de carácter técnico para el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas que aplican para la construcción de calzadas viales y la respuesta más apropiada a 
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las exigencias de las entidades responsables de salvaguardar el patrimonio urbano de la 

localidad. 

 

INTERVENCION Y TIPO DE 
MALLA VIAL 

ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO NORMATIVO 

• CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO  VÍAS  
LOCALES  E INTERMEDIAS  

FONDOS DE 
DESARROLLO 
LOCAL 

ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º  
(Reparto de competencias y 
organización Administrativa de las 
Localidades en el D.C.) 
 

 

• INVENTARIO Y 
DIAGNÓSTICO DE LA MALLA 
VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO 
CONSTRUIDOS EN LA 
CIUDAD. 
 

 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
DE URBANO  

ACUERDO 02 DE 1999  
(Sistema de información de la 
malla vial) 

 

• , EL IDPC TIENE A SU CARGO 
ADELANTAR ACCIONES 
DIRIGIDAS AL PATRIMONIO 
MATERIAL E INMATERIAL EN 
TODA BOGOTÁ, Y 
CONCENTRAR ESFUERZOS 
EN SITIOS DE LA CIUDAD YA 
RECONOCIDOS POR SU 
VALOR PATRIMONIAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARTÍCULO 92 DEL ACUERDO 
257 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2006, TRANSFORMÓ LA 
CORPORACIÓN LA 
CANDELARIA –ENTIDAD 
CREADA EN 1980 PARA LA 
CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL BARRIO LA 
CANDELARIA-,  EN EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL. 
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INTERVENCION Y TIPO DE 
MALLA VIAL 

ENTIDAD 
COMPETENTE 

MARCO NORMATIVO 

 

• INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 

 

 

 

• MINISTERIO DE CULTURA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         (ICANH) 

 

 

 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

 

1997 SE ESTRUCTURA COMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

DECRETO NACIONAL 264 DE 

1963 

 

 
2.4.1 Cambios tecnológicos 
 
El Distrito Capital ha centrado su atención en la ejecución de proyectos de alta calidad técnica, 
tanto en lo relacionado con el diseño, como en los aspectos que tienen que ver con construcción 
y conservación, con la finalidad de optimizar sus recursos, es así que a partir del año 2002, el 
IDU ha introducido aportes importantes en la ingeniería vial, como la caracterización dinámica 
de materiales y otros conceptos, los cuales se han ido afianzando en los controles de calidad 
de los proyectos de infraestructura vial, desde el reglamento técnico IDU-2002 y posteriormente 
en los documentos de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y 
CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO 
EN BOGOTÁ D.C – IDU ET”, versiones 2005, 2011 y actualizaciones.  
 
Estas especificaciones contemplan un listado de ítems para materiales y actividades de 
construcción que, comúnmente y de manera masiva, se realizan en las obras de Infraestructura 
vial.  
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2.4.2TECNOLOGIAS APLICADAS EN LA INTERVENCIÓN DE MALLA VIAL EN EL 
DISTRITO CAPITAL. 

Por otra parte, el fondo dentro de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de 
espacio público, establece la implementación de las nuevas tecnologías relacionadas con 
materiales, equipos o procesos constructivos, que el idu viene normalizando a través de las 
normas técnicas idu-et, lo anterior planteado dentro de los escenarios de estudios y diseños, 
construcción o conservación. 

Teniendo en cuenta las dificultades que pueden encontrase a la hora de hacer intervenciones 
en la malla vial de la localidad de la Candelaria – Bogotá, localidad que por ser una de las más 
antiguas, tradicionales y patrimoniales histórica y arquitectónicamente de la ciudad de Bogotá, 
se debe tener en cuenta los posibles imprevistos y situaciones complejas de obra  en las que 
podría llegar a enfrentarse el ejecutor en cuanto a redes de servicios públicos, edificaciones 
patrimoniales vulnerables, pequeñas vías peatonales entre otros, los cuales podrían llegar a 
ser un obstáculo a la hora de realizar actividades de obra en la red vial. Por lo tanto, el uso de 
alternativas constructivas distintas a las convencionales, donde se pueda optimizar las 
actividades de excavación, que minimicen en las intervenciones y hallazgos arqueológicos, y 
se conserve la estructura patrimonial estética y arquitectónica. 

Teniendo en cuenta la experiencia del FDLC en contratos anteriores se requieren implementar 
tecnologías, que aumenten el rendimiento en la ejecución o intervención de las aceras 
priorizadas. 

Así mismo, en el desarrollo del contrato se requerirán realizar actividades de mantenimiento 
rutinario y preventivo de calzadas de pavimento asfaltico ,hidráulico y articulado  por lo cual se 
requieren aplicar tecnologías   que minimice las excavaciones  aplicando diferentes tipos de 
aditivos al suelo. 

A sí mismo, frente a la  intervención del espacio público en general, vías, andenes, plazas se 
puede evidenciar  que muchas de estas se ha realizado en concreto estampando, el cual es 
arquitectónicamente amigable con los requerimientos de la localidad  

Dicho lo anterior, el FDLC, propone que los posibles futuros ejecutores, cuenten con las 
calidades y cualidades de experticia en la implementación de tecnologías de optimización de 
recursos, los cuales sugiera el FDLC, sean contemplados en los diagnósticos y/o diseños que 
se llevaran a cabo dentro del objeto de la presente contratación hace de vital importancia para 
disminuir el impacto que genera una obra de mantenimiento y/o rehabilitación del espacio 
público.  

 

2.4.3APLICACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ACERAS 

La estabilización de suelos mediante un tratamiento químico consiste en alterar las propiedades 
del suelo usando un cierto aditivo, el cual, mezclado con el suelo, normalmente produce un 
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cambio en las propiedades moleculares superficiales de los granos del suelo y en algunos 
casos, pega los granos entre sí generando un incremento en su resistencia.  

Los aditivos comúnmente utilizados para la estabilización de suelos son: cal, cemento y asfalto.  

la estabilización de suelos químicamente produce las siguientes ventajas:  

- mejora materiales  

- mejora la resistencia  

- mejora la durabilidad  

- controla el cambio de volumen del suelo  

- mejora la trabajabilidad del suelo  

- reduce los requerimientos de espesor de los pavimentos  

- provee un suelo impermeable. 

 

APLICACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS EN CONCRETO ESTAMPADO  

Aplicación de aditivos químicos acelerantes de fraguado en concreto Los aditivos acelerantes 
son aquellos cuya función principal es reducir o adelantar el tiempo de fraguado del cemento. 

La utilización del acelerante de fraguado está principalmente indicada en aquellos hormigones 
donde es necesario tener resistencias elevadas a temprana edad. 

Las aplicaciones principales de un acelerante de fraguado están en aquellos hormigones que: 

• Necesitan un desencofrado rápido. 

• Hormigones sumergidos o en presencia de agua para evitar el lavado. 

• Necesitan ponerse en servicio rápidamente. 

• Favorecer el desarrollo de resistencias en tiempo frío. 

 

RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) 

En el mundo, debido a las preocupaciones por los impactos ambientales que generan 
alteraciones en los ecosistemas, principalmente por las construcciones de infraestructura, están 
tomando fuerza y ganando credibilidad las propuestas de recuperación y conservación del 
medio ambiente a través de proyectos de construcción sostenible.  

Este movimiento denominado Built Green o Green Buildings, se compone por un gran grupo de 
organizaciones como la U.S. Green Building Council en Norte Americana, Waste and 
Resources Action Programme (WRAP) para el Reino Unido y Europa, BREEAM que funciona 
de forma mundial y el Green Building Council Australia que como su nombre lo dice funciona 



                                                                                   
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Alcaldía Local La Candelaria 

                                                                                                                                                                                      47 
 

en Australia y Nueva Zelanda. Estas organizaciones se han destacado porque han creado una 
serie de pautas para la construcción consignadas en sistemas de calificación como el 
denominado LEED (Leathership in Energy & Environmental Design) y el Green Star, con el 
propósito de tener construcciones prósperas y auto sostenibles que reduzcan el impacto en el 
medio ambiente (U.S. Green Building Council, 2011), además de tener como objetivo reducir la 
generación de residuos y escombros desde la fase de diseño de un proyecto, de modo que se 
disminuya la cantidad de residuos que se llevan a las escombreras (Waste and Resources 
Action Programme, 2011). 

De acuerdo a la Personería de Bogotá, en la capital  se disponen ilegalmente más de 450 
toneladas de escombros diarias, debido al desarrollo de infraestructura tanto pública como 
privada. Debido a la falta de control existente y a pesar de existir cartillas para la gestión de 
escombros de acuerdo al origen del mismo, sólo un bajo porcentaje de RCD llega a sitios 
destinados para su disposición final y un alto porcentaje termina en botaderos no autorizados, 
bermas, humedales e invadiendo el espacio público y privado del área urbana de la ciudad, 
Estos residuos denominados RCD pueden estar compuestos de una gran cantidad de 
materiales según el tipo de proyecto. 

de forma general en el sector de la construcción, se establecen los siguientes materiales como 
parte del conjunto de RCD’s: - Mezclas asfálticas - Ladrillo - Concreto sin refuerzo (Acero) - 
Restos de concreto mezclado - Mezclas de cemento y cal - Tejas cerámicas - Vidrios - Tierra 
limpia - Porcelanas (incluye artefactos sanitarios) - Metales (acero, bronce, cobre y aluminio) - 
Maderas - Plásticos - Aislantes (poli estireno expandido, lana de vidrio, membranas) - 
Revestimientos - Papel y cartón - Residuos especiales Residuos de pintura y adhesivos o 
Hidrocarburos como aceites, grasas y fluidos lubricantes o Residuos puntuales como baterías, 
bombillos y fluorescentes o Componentes inseparables como madera tratada y alfombras. 

Los RCD’s, pueden ser catalogados como no peligrosos o no especiales y especiales, con 
especiales se refiere a todo residuo y material potencialmente peligroso ya sea inflamable, 
tóxico, corrosivo, irritante o cancerígeno, que requiere de un procedimiento riguroso para ser 
dispuesto y almacenado. Los no especiales, no peligrosos, comprenden todo tipo de material 
que puede ser tratado y almacenado comúnmente y que posee características que permiten su 
reciclaje por medio de procesos industriales (Mercante, 2007). 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

Los residuos no peligrosos, según la definición de residuos sólidos del Decreto2981 de 2013, 
se dividen en aprovechables y no aprovechables. Los RCD resultan de las actividades de la 
construcción (demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles) o de 
otras actividades conexas complementarias o análogas y de estos no existe una clasificación 
definida en la normatividad nacional. Por ello, a continuación se presenta una clasificación que 
da pautas para diferenciar los residuos que tienen un potencial para su aprovechamiento y los 
que por un inadecuado manejo pueden perder este potencial. 
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Fuente Guía para la elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición - RCD en 
la obra. 

• Los RCD se podrán reutilizar siempre y cuando no estén mezclados con materia orgánica, 

plásticos, maderas, papel, hierro o sustancias peligrosas. Está prohibida la reutilización in situ 
de RCD sin su previa clasificación (ordinarios, especiales y peligrosos). • Los materiales 
susceptibles de reutilización son: vigas, pilares, cerchas, elementos prefabricados, puertas, 
ventanas, revestimientos prefabricados, tejas, estructuras ligeras, soleras, claraboyas y 
chapas, barandillas, falsos techos, pavimentos sobrepuestos, piezas de acabado y mobiliario 
de cocina. • Las tierras que no puedan ser reutilizadas en la misma obra deben ser retiradas 
por un transportador debidamente registrado y capacitado, de acuerdo a lo determinado por la 
SDA. • La arena, grava, y demás áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cemento se pueden 
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reutilizar como base para carreteras y para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes. Los 
materiales con alta probabilidad a ser reciclados según investigaciones son: concreto, 
cerámicos, cemento y ladrillos, los cuales se pueden reutilizar para la elaboración de adoquines, 
fachadas, bases para columnas, producción de morteros y fabricación de cementos. 

2.5 ANÁLISIS LEGAL 

La normatividad aplicable al proceso se encuentra relacionada en los documentos y estudios 
previos. 

Frente a la regulación del proyecto, se encuentra regulado por las normas Técnicas  y de la 
instituciones a cargo mencionadas en  capítulos anteriores.  

2.6 ANÁLISIS SOCIAL  

Teniendo en cuenta que todas las intervenciones que realiza el fondo tienen un impacto social 
no solo por el beneficio que las obras traen consigo, sino por la afectación que sufre la población 
durante la ejecución de estas obras, a continuación se realiza un breve resumen del proceso 
de gestión social en obra: 

Este proceso inicia desde la etapa de factibilidad, en la cual se identifica y caracteriza el área 
de influencia directa e indirecta de la obra, la valoración del impacto, la consideración de las 
alternativas propuestas y el establecimiento de la socialmente más viable, y finaliza con la etapa 
de sostenibilidad del proyecto, en la cual la comunidad acompaña y se apropia de los cambios 
realizados en el espacio público.  

Durante este proceso, el contratista y la interventoría, tiene un contacto permanente con la 
comunidad con el propósito de mantenerla informada sobre el proceso de la intervención de la 
obra, conocer sus inquietudes y darles una respuesta oportuna. 

para lo anterior y con el fin de garantizar la participación de la comunidad, se identifican 
organizaciones y liderazgos cívicos, sociales y comunitarios para constituir, de ser posible y de 
acuerdo con la magnitud de la obra e identificar información que permita describir, caracterizar 
y analizar el área, en sus componentes socioeconómico y cultural. involucrar a la comunidad y 
fortalecer su participación desde el mismo instante en el que se está estructurando el proyecto, 
genera un sentido de pertenencia de la comunidad hacia el proyecto. 

a través del proceso de gestión social en obra, es fundamental generar espacios de 
participación para la ciudadanía que posibiliten el intercambio permanente de información, la 
resolución de inquietudes y el trámite y respuesta a las propuestas de los ciudadanos. estos 
espacios se estructuran en reuniones de participación, reunión de inicio de obra, reunión de 
finalización, comités crea realizados mensualmente, además de contacto permanente a través 
de correo electrónico, línea telefónica y los puntos crea. 

la gestión social en obra y la participación del ciudadano durante la intervención del espacio 
público, ayuda a mitigar y prevenir las afectaciones y potenciar los impactos positivos de la obra 
en la población, además de sensibilizar a la población del área de influencia frente a los 
beneficios del futuro proyecto. así mismo, la gestión social previene, mitiga y controla el impacto 
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social que, eventualmente, podría causarse en desarrollo de la obra o por la no ejecución de la 
misma. 

es importante tener en cuenta que con la gestión social en obra, también se da respuesta a la 
ley 850 y el acuerdo 142 de 2005, que reglamenta las veedurías ciudadanas, como un 
mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 
autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, 
así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

de acuerdo con lo anterior, la interventoría y/o supervisión participa en el seguimiento y control 
de las acciones que se adelanten en el marco de la gestión social en el marco de las diferentes 
etapas del ciclo de vida de los proyectos. 

 
3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.1Adquisiciones anteriores relacionadas con el bien o servicio a contratar por parte 
de la Entidad 
 

Contratos de Obra 

 

El periodo seleccionado para esta muestra está entre las vigencias 2014 y 2015, en las cuales 
se ejecutaron recursos económicos y obras de vital importancia para la Cuidad como se 
muestra a continuación en el siguiente cuadro. 

 

Entidad                                   No proceso                       Objeto                            valor      
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Entidad                                   No proceso                       Objeto                            valor      

 

 

     Entidad                                   No proceso                       Objeto                            valor      
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ENTIDAD Y 
NUMERO 
DE 
PROCESO 

BOGOTÁ D.C. - IDU 
IDU-LP-SGI-005-2016 

BOGOTÁ D.C. – IDU 
IDU-LP-SGI-012-2017 
 

INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS 
(INVIAS) 
LP-DO-SRN-018-2017 

BOGOTÁ D.C. - 
ALCALDÍA LOCAL LA 
CANDELARIA  
FDLC-LP-021-2016 

TIPO DE 
PROCESO 
Y valor  

LICITACIÓN PÚBLICA  
 $ 5,124,072,000 

LICITACIÓN PÚBLICA 
$  $ 93,749,502,157 

LICITACIÓN PÚBLICA  
$ 1,750,000,000 

LICITACIÓN PÚBLICA  
$ 2,277,294,612 

OBJETO Ejecución a monto 
agotable de las obras de 
mantenimiento, 
mejoramiento, 
adecuación y 
rehabilitación de espacio 
público en Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL ARTERIAL NO 
TRONCAL, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPOS 1 y 2 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA 
OCAÑA - SARDINATA 
CÓDIGO 7008, 10 
SECTOR OCAÑA - 
ALTO EL POZO, 
ENTRE EL PR13+0700 
Y EL PR 14+0500, 
DEPARTAMENTO DE 
11 NORTE DE 
SANTANDER 

EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
DE LA CANDELARIA 
REQUIERE 
SELECCIONAR  EL 
CONTRATISTA QUE 
REALICE  A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE 
REAJUSTE, EL 
DIAGNOSTICO, 
DISEÑO, Y 
EJECUCION DE 
OBRAS PARA LA 
ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACION,  
Y/O MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL, 
PARQUES Y 
ANDENES  DE LA 
LOCALIDAD DE 
CANDELARIA EN 
BOGOTÁ D.C, DE 
CONFORMIDAD CON 
LA DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y DEMÁS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN 
LOS ESTUDIOS 
PREVIOS, PLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
ANEXOS, 
DOCUMENTOS QUE 
HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL 
PRESENTE PROCESO 

Capacidad 
jurídica  

Objeto social: El Objeto 
Social y sus actividades 
conexas de la persona 
jurídica 

Podrán participar en el 
presente proceso de 
selección y presentar 
Propuesta: (i) personas 

Podrán participar como 
proponentes, bajo 
alguna de las siguientes 
modalidades, siempre y 

de la persona jurídica 
(cámara de comercio o 
el que haga sus 
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PROPONENTE, la 
actividad comercial de la 
persona natural 
comerciante o el 
objeto social y actividades 
conexas de los miembros 
que conforman el 
Consorcio o 
la Unión Temporal, deben 
permitir ejecutar las 
actividades descritas en 
el objeto del 
presente proceso de 
selección. 

jurídicas civiles o 
comerciales, nacionales o 
extranjeras, de naturaleza 
privada, pública o mixta y 
(ii) personas naturales, 
nacionales o extranjeras, en 
ambos casos, ya sea de 
manera individual o bajo 
Estructuras Plurales, en 
este último caso, deben 
informar en su respectiva 
propuesta bajo qué tipo de 
modalidad de Estructura 
Plural se presenta dicha 
Propuesta. 

cuando cumplan las 12 
condiciones exigidas en 
el Pliego de 
Condiciones y no se 
encuentren 
inhabilitados para 
contratar con el estado 
13 colombiano. 14 
Individualmente, como: 
(a) personas naturales 
nacionales o 
extranjeras, (b) 
personas jurídicas 
nacionales o 15 
extranjeras, que se 
encuentren 
debidamente 
constituidas, 
previamente a la fecha 
de cierre del proceso; 
16 
Conjuntamente, en 
cualquiera de las 
formas de asociación 
previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
En virtud de lo previsto 
en la Ley 842 de 2003 y 
con el fin de no permitir 
el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la 5 persona 
natural (proponente 
individual o integrante 
de la estructura plural) 
que pretenda participar 
en el presente 6 
proceso, deberá 
acreditar que posee 
título como Ingeniero 
Civil o Ingeniero de 
Transporte y Vías, para 
lo cual 7 deberá 
adjuntar copia del 
certificado de vigencia 
de matrícula profesional 
expedida por el 
COPNIA o Consejo 8 
Profesional de 

veces) con una 
expedición no mayor a 
treinta (30) días y cuyo 
objeto social tenga 
relación con la 
ejecución del 
contrato, y cuya 
vigencia de la sociedad 
sea como mínimo por el 
plazo de ejecución del 
contrato, su liquidación 
y 
cinco (5) años más, 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso, en razón a 
que la persona jurídica 
debe 
encontrarse vigente si 
es necesario hacer 
efectiva la póliza de 
estabilidad de la obra. 
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Ingeniería de 
Transportes y Vías de 
Colombia, 
respectivamente, 
vigente a la fecha de 
cierre de 9 este proceso 
de selección. 10 
En virtud de lo previsto 
en el artículo 20 de la 
ley 842 de 2003, si el 
representante legal o 
apoderado del 11 
proponente individual 
persona jurídica o el 
representante legal o 
apoderado de la 
estructura plural, no 
posee 12 título de una 
de las profesiones 
catalogadas como 
ejercicio de la 
ingeniería, la oferta 
deberá ser avalada por 
un 13 ingeniero Civil o 
Ingeniero de Transporte 
y Vías, para lo cual 
deberá adjuntar copia 
del certificado de 
vigencia 14 de 
matrícula profesional 
expedida por el 
COPNIA o Consejo 
Profesional de 
Ingeniería de 
Transportes y Vías de 
15 Colombia, 
respectivamente, 
vigente a la fecha de 
cierre de este proceso 
de selección. 

EXPERIEN
CIA 

 clasificación: 
720330 
 
Solo se tiene en cuenta 
experiencia adquirida con 
entidades estatales.  
 

clasificación: 
720330 
721410 
421411 
 
Teniendo en cuenta que la 
experiencia en tercer nivel 
es muy general para el 

clasificación  
721033 
721410 
721411 
721416 
 
máximo cuatro (04) 
contratos de obra 35 

Clasificación  
721410 
721411 
721415 
811015 
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Teniendo en cuenta que 
la experiencia en tercer 
nivel es muy general para 
el 
presente proceso de 
selección, la entidad 
requiere además verificar 
la experiencia en 
la siguiente especialidad 
 
Experiencia en contratos 
cuyo objeto sea o haya 
consistido en cualquiera 
de los 
siguientes casos: 
• CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O 
ADECUACIÓN O 
AMPLIACIÓN 
O MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
CUALQUIERA DE LAS 
SIGUIENTES 
ACTIVIDADES DE 
ESPACIO PÚBLICO: 
ANDENES, 
CICLORUTAS, 
ALAMEDAS, 
PLAZOLETAS, VÍAS 
PEATONALES. 
Para determinar la 
experiencia específica en 
actividades de Espacio 
Público 
se tomará la definición del 
POT vigente y contenida 
en el glosario del 
presente pliego de 
condiciones 
 
Para efectos de 
determinar el 
cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, se 
verificarán entre UNO (1) 
y máximo SEIS (6) 
contratos, por 
proponente. En caso de 

presente proceso de 
selección, la entidad 
requiere además verificar la 
experiencia en la siguiente 
especialidad. 
Experiencia en contratos, 
cuyo objeto sea o haya 
consistido en cualquiera de 
los siguientes casos: 
 CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 
ADECUACIÓN O 
AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO 
AUTOMOTOR DE VÍAS 
URBANAS 
 CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 
ADECUACIÓN O 
AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO 
AUTOMOTOR DE VÍAS 
INTERURBANAS DE LA 
MALLA VIAL PRIMARIA 
No se aceptarán 
experiencia en: vías 
férreas, parqueaderos, 
zonas de acceso o de 
circulación vehicular en 
unidades residenciales, de 
oficina o comerciales. 
Nota 1: En todo caso la 
obra civil en infraestructura 
vial que se pretenda 
acreditar como experiencia, 
debe demostrar la 
intervención en la 
estructura del pavimento. 
Para efectos de determinar 
el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, se 
verificarán entre UNO (1) y 

terminados antes de la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
selección y que hayan 
contenido la ejecución 
36 de: 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN EN 1 
PAVIMENTO 
ASFALTICO Y/O 
CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O 2 
VIAS URBANAS Y/O 
PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 3 
NOTA 1: Mínimo UNO 
(1) de los contratos de 
obra válidos aportados, 
debe acreditar que 
haya contenido la 4 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN EN 5 
PAVIMENTO 
ASFALTICO Y/O 
CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 
CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O 
SECUNDARIAS Y/O 6 
VIAS URBANAS Y/O 
PISTAS DE 
AEROPUERTOS, cuyo 
valor ejecutado (VFA) 
sea mayor o igual al 
50% del valor 7 de 
PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del 
presente proceso de 
contratación. 

 Se considerarán como 
“Experiencia” aquellos 
contratos ejecutados, y 
en todo caso 
liquidados, cuyo objeto 
y/o 
actividades del 
Contrato, estén 
relacionadas con: 
ESTUDIOS y DISEÑOS 
DE VÍAS EN 
PAVIMENTO 
ASFALTICO Y 
EN CONCRETO Y/O 
AJUSTES A ESTUDIOS 
Y/O DISEÑOSDE VÍAS 
EN PAVIMENTO 
ASFALTICO Y EN 
CONCRETOY/O 
DIAGNÓSTICOS DE 
VÍAS EN PAVIMENTO 
ASFALTICO Y EN 
CONCRETO Y 
CONSTRUCCIÓN 
y/o REHABILITACIÓN 
y/o MANTENIMIENTO 
DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL URBANA EN 
PAVIMENTO 
ASFALTICO Y EN 
CONCRETO 
Los proyectos mediante 
los cuales el 
Proponente certifique 
su Experiencia, 
deberán cumplir con los 
siguientes 
requisitos: 
1. El Proponente 
deberá acreditar su 
Experiencia, como 
Constructor, con TRES 
(3) Contratos con 
entidades del 
estado, los cuales 
deberán estar en todo 
caso liquidados. 
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relacionarse un número 
superior de contratos, el 
IDU, para salvaguardia de 
los 
principios de 
transparencia e igualdad, 
tendrá en cuenta sólo los 
primeros que 
Cumplan con los 
requisitos establecidos en 
el pliego. 
 
De 1 hasta 2, contratos 
75% 
De 3 hasta 4, 150% 
De 5 hasta 6  200% 
 
Para el caso de 
Consorcios o Uniones 
Temporales, se tendrá en 
cuenta la 
experiencia sumada de 
sus integrantes conforme 
a las siguientes reglas: 
En todo caso por lo 
menos uno de los 
integrantes deberá tener 
una participación 
igual o superior al 50% en 
el Consorcio o Unión 
Temporal que se 
conforme 
Cada uno de los 
integrantes deberán 
acreditar una experiencia 
en SMLMV igual o 
mayor al 20% del 
presupuesto oficial en 
SMLMV con los contratos 
que éste 
integrante aporte. Estos 
contratos deben hacer 
parte de los presentados 
para 
demostrar la experiencia 
del proponente. 
El integrante que tenga el 
mayor porcentaje de 

máximo SEIS (6) contratos, 
por proponente. En caso de 
relacionarse un número 
superior de contratos, el 
IDU, para salvaguardia de 
los principios de 
transparencia e igualdad, 
tendrá en cuenta sólo los 
primeros que cumplan con 
los requisitos establecidos 
en el pliego. Si la propuesta 
se presenta en Consorcio o 
Unión Temporal, todos sus 
miembros deberán 
diligenciar su experiencia 
conjuntamente en un 
mismo  
 
DE 1 HASTA 2 CONTRATO 
75% 
DE 3 A 4 CONTRATOS 
120% 
DE 5 A 6 CONTRATOS 
150% 
 
Para el caso de Consorcios 
o Uniones Temporales, se 
tendrá en cuenta la 
experiencia sumada de sus 
integrantes. conforme a las 
siguientes reglas para cada 
GRUPO: 
En todo caso uno de los 
integrantes deberá tener 
una participación igual o 
superior al 50% en el 
Consorcio o Unión 
Temporal que se conforme 
Cada uno de los integrantes 
deberá acreditar: a) 
experiencia en SMMLV 
igual o mayor al 20% del 
presupuesto oficial en 
SMMLV con los contratos 
que éste integrante aporte y 
b) una participación igual o 
superior al 20% en el 

Para el presente 
proceso, NO SE 
ACEPTARÁN 
CONTRATOS DE 
CONCESIÓN y/o 
SUBCONTRATOS 1 
DERIVADOS DE 
CONTRATOS DE 
CONCESIÓN. 2 
3 
Para el presente 
proceso, NO SE 
ACEPTARÁN 
SUBCONTRATOS NI 
CONTRATOS ENTRE 4 
PARTICULARES. 5 
6 
Para efectos de 
acreditación de 
experiencia, NO SE 
ACEPTARÁN LOS 
TRATAMIENTOS 7 
SUPERFICIALES 
COMO CONCRETOS 
ASFÁLTICOS. 8 
9 
Para la acreditación de 
la EXPERIENCIA 
REQUERIDA, además 
de consignarse en el 
formulario de 
experiencia 10 toda la 
información solicitada, 
según corresponda, el 
proponente deberá 
cumplir los siguientes 
requisitos: 11 
12 
Aportar MAXIMO 
CUATRO (04) contratos 
terminados que 
cumplan lo requerido en 
el presente pliego, los 
13 cuales deben 
encontrarse inscritos en 
el Registro Único de 
Proponentes – RUP, en 
la clasificación 14 

2. Los Contratos con 
los cuales el 
proponente cumple la 
experiencia específica, 
deben haber sido 
ejecutados para 
Entidades Públicas del 
orden nacional, 
departamental, distrital 
o municipal. 
3. Se requiere que se 
pueda verificar en uno 
de los contratos con los 
cuales se acredite la 
Experiencia, las 
actividades que se 
listan a continuación en 
su alcance contractual: 
4. Diagnóstico, estudió, 
diseño, Construcción 
y/o Mantenimiento de 
obras de urbanismo, 
que incluyan redes de 
servicios públicos 
(Acueducto y/o 
alcantarillado) dentro 
del área urbana. 
5. Adicionalmente se 
requiere que en uno 
cualquiera de los 
contratos con los cuales 
se acredite la 
experiencia, se 
halla ejecutado la 
actividad de concreto 
estampado. 
 
CON 1 CONTRATO EL 
100% 
2 CONTRATOS EL 
200% 
3 CONTRATOS EL 
400% 
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participación (igual o 
superior al 
50%) deberá acreditar el 
mayor porcentaje de 
experiencia y en caso de 
Unión 
Temporal deberá estar 
incluido como ejecutor de 
las actividades para las 
cuales 
presentó la experiencia 
solicitada. 
j. El proponente debe 
acreditar que dentro de 
los últimos diez (10) años 
contados a 
partir del cierre inicial del 
presente proceso de 
selección, ha ejecutado 
contratos 
con la experiencia exigida 
en el numeral 4.1 de este 
pliego de condiciones, en 
un 
porcentaje mínimo de 
20% en smmlv respecto a 
la experiencia valida 
presentada, 
los cuales deben estar 
iniciados y terminados 
dentro de este periodo. 
 

consorcio o unión temporal 
que se conforme. 
El integrante que tenga el 
mayor porcentaje de 
participación (igual o 
superior al 50%) deberá 
acreditar el 50% de 
experiencia referida al 
presupuesto oficial y en 
caso de Unión Temporal 
deberá estar incluido como 
ejecutor de las actividades 
para las cuales presentó la 
experiencia solicitada. 
j. El proponente debe 
acreditar que dentro de los 
últimos diez (10) años 
contados a partir del cierre 
inicial del presente proceso 
de selección, ha ejecutado 
contratos con la experiencia 
exigida en el numeral 4.1 
de este pliego de 
condiciones (consultoría y 
obra), en un porcentaje 
mínimo del 20% del 
presupuesto oficial 
respectivo e, los cuales 
deben haber iniciado y 
terminado dentro de este 
lapso. 
 

solicitada en el 
presente procesos, 
para las personas que 
estén obligadas a 
efectuar dicha 
inscripción. 
 
En el caso de 
estructura plural, uno 
de los integrantes del 
proponente debe 
aportar como mínimo el 
sesenta 26 (60%) por 
ciento de la experiencia 
solicitada relacionada 
con los criterios de 
PROMEDIO DE 27 
FACTURACION 
MENSUAL Y VALOR 
TOTAL EJECUTADO. 
De igual manera, para 
que esta experiencia 28 
sea aceptable, dicho 
integrante deberá tener 
una participación 
mínima en la Estructura 
Plural que se 29 
presenta para este 
proceso de selección 
del veinticinco por 
ciento (25%). 
 
SE EXIGE 
FACTURACION 
MENSUAL COMO 
CRITERIO DE 
EXPERIENCIA  

CAPACIDA
D TECNICA 
 

 
Director  
Arquitecto o ingeniero 
civil o de vías. 
Experiencia no menor de 
6 anos 
Especifica no menor de 4 
anos 
En proyectos de andenes 
vías peatonales, 
ciclorutas, alamedas, 2 

Igual que el anterior pero 
con experiencia en 
infraestructura vial.  
 

 

 DIRECTOR DE OBRA 
 
Matrícula profesional 
vigente de Ingeniero 
Civil y/o de Ingeniero de 
Transportes y Vías. 
2. Acreditar la siguiente 
experiencia: 
Experiencia General (o 
Experiencia 
Profesional): No menor 

DIRECTOR DE OBRA 
Debe ser Ingeniero Civil 
o de Vías con 
experiencia general 
mínima de DIEZ (10) 
años, con postgrado en 
VIAS y 
PAVIMENTOS mayor a 
cinco años de 
obtención del título. 
Deberá tener una 
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años como directos o 
gerente de proyecto.  
 
Residente  
Arquitecto, ingeniero civil 
o de vías y transportes 
No menor a tres anos 
Especifica no menor a 1 
ano, como director 
coordinador o residente 
especio público, 
alamedas, plazoletas.  
 
Especialista en espacio 
publico 
Arquitecto 
Postgrado en diseño 
urbano y urbanismo 
Experiencia no menor de 
6 anos 
Especifica no menor de 4 
anos 
En proyectos de andenes 
vías peatonales, 
ciclorutas, alamedas 
 
Especialista en 
pavimentos 
Ing civil o de vías 
especialista en 
pavimentos  
 
Experiencia no menor de 
6 anos 
Especifica no menor de 4 
anos 
En proyectos de andenes 
vías peatonales, 
ciclorutas, alamedas 
como especialista, 
directos o gerente en el 
area de pavimentos  
 
Especialista en costos y 
presupuestos 
Ing civil o arquitecto 
Experiencia no menor de 
6 anos 

de ocho (8) años, 
contados entre fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación 
pública. 
Experiencia Especifica: 
Mínimo cinco (5) años 
acumulada, contados 
entre fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación 
pública, en cualquiera 
de las siguientes 
opciones o mediante la 
suma de las dos: 
Ejercicio en entidades 
oficiales como 
profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 
siempre y cuando se 
haya desempeñado en 
actividades 
relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
 Ejercicio profesional 

en la empresa privada, 
como Director de Obra 
y/o Director de 
Interventoría, de 
proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
RESIDENTE 
Matrícula profesional 
vigente de Ingeniero 
Civil y/o de Transportes 
y Vías. 
 Acreditar la siguiente 

experiencia: 
Experiencia General (o 
Experiencia 

experiencia específica 
mínima de 
cuatro (4) proyectos 
como director de obra 
de la siguiente manera: 
Tres (3) proyectos en 
contratos de 
construcción o 
rehabilitación o 
pavimentación o 
ampliación o 
mejoramiento o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 
urbana. 
Un (1) proyecto en un 
contrato que involucre 
las actividades en 
diagnóstico, estudios, 
diseños. 
En cualquiera de los 
cuatro (4) proyectos, se 
deberá certificar que 
dicho profesional se 
desempeñó como 
director en 
la ejecución actividad 
de concreto estampado. 
2 residentes Deberá 
tener una experiencia 
específica mínima en 
tres (3) proyectos como 
ingeniero residente de 
la siguiente 
manera: 
Dos (2) proyectos en 
contratos de 
construcción o 
rehabilitación o 
pavimentación o 
ampliación o 
mejoramiento o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 
urbana. 
Un (1) proyecto en un 
contrato que involucre 
las actividades en 
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Especifica no menor de 4 
anos 
En proyectos de andenes 
vías peatonales, 
ciclorutas, alamedasapu 
presupuestos, 
programación, avance, 
control de obras… 
 
Residente ambiental  
Ingeniero sanitario o 
ambiental o administrador 
ambiental con 3 anos de 
experiencia general y 1 
ano en manejo ambiental 
en obras de 
infraestructura 
 
Ingeniero civil  
Geólogo 
Ingeniero de minas 
Ingeniero industrial 
Ingeniero geógrafo 
Ingeniero forestal  
Especialización maestria 
o doctorado 3 anos de 
experiencia general y 1 
de especifica.  
 
SISO  
 
Especialización maestría 
o doctorado 3 años de 
experiencia general y 1 
de especifica.  
RESIDENTE FORESTAL 
 
Especialización maestría 
o doctorado 3 años de 
experiencia general y 1 
de especifica.  
 
RESIDENTE DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
INGENIERO MECANICO 
3 años de experiencia 
general y 1 de específica. 

Profesional): No menor 
de cinco (5) años, 
contados entre fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación 
pública. 
Experiencia Especifica: 
Mínimo tres (3) años 
acumulada, contados 
entre fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la 
presente licitación 
pública, en cualquiera 
de las siguientes 
opciones o mediante la 
suma de las dos: 
 Ejercicio en entidades 

oficiales como 
profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 
siempre y cuando se 
haya desempeñado en 
actividades 
relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
 Ejercicio profesional 

en la empresa privada, 
como Ingeniero 
Residente de Obra y/o 
Residente de 
Interventoría, de 
proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 
 
INGENIERO AUXILIAR  
 
RESIDENTE SOCIAL 4 
ANOS DE 
ESPERIENCIA 

diagnóstico, estudios, 
diseños. 
En cualquiera de los 
tres (3) proyectos, se 
deberá certificar que 
dicho profesional se 
desempeñó como 
Residente en 
la ejecución actividad 
de concreto 
estampado.1 
especialista en 
urbanismo y espacio 
público ingeniero civil o 
arquitecto con 
especialización o 
superior en urbanismo 
o espacio público con 
experiencia de 4 años, 
3 años como 
especialista para 
especio publico Y 
PARQUES.  
 

1 INSPECTOR 
DE OBRA  4 
ANOS 2 
experiencia 
especifica.  

Especialista en 
geotecnia vial 
Ambiental especialista 
cada uno 7 anos de 
experiencia y 3 
proyectos especifica.  
 
Residentes social y 
SISO 5 años y dos 
proyectos  
 
Especialista en tránsito 
4 anos de experiencia 
general y 3 de 
especifica 
 
Arquitecto diseñador 6 
años de experiencia 
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INSPECTOR SISOMA 
profesional, 2 años de 
experiencia.   
 
Residente social,  
3 años de experiencia 
general y 1 de específica.  
 
Ingeniero o arquitecto de 
actas de vecindad 
profesional mínimo 2 
años de experiencia  y un 
ano de especifica.  
 
Especialista en tránsito y 
transportes 
Especialización maestría 
o doctorado 3 años de 
experiencia general y 1 
de especifica.  
 
Comisión de topografía.  
Inspector secretaria 
celador  
Personal de brigada y 
aseo  
 
 

GENERAL Y 3 ANOS 
DE ESPECIFICA  
 
RESIDENTE 
AMBIENTAL  
EXPERIENCIA 
GENERAL 6 ANOS  Y 
ESPECIFICA DE 4  
 
ESPECIALISTAS:  
POSTGRADO 
EXPERIENCIA 
GENERAL DE 8 ANOS  
3 DE ESPECIFICA A 
PARTIR DEL 
PORGRADO  EN LAS 
SIGUIENTE AREAS: 
 
AMBIENTAL 
GEOLOGIA O 
GEOTECNIA 
PAVIMENTOS 
HIDRAULICA O 
HIDROLOGIA 
DISENO 
GEOMETRICO DE 
VIAS 
ESTRUCTURAS  
 

general y 3 de 
especifica.  
 
Antropólogo o 
arqueólogo 5 años con 
post grado. 

CAPACIDA
D 
FINANCIER
A 
Y DE 
ORGANIZA
CIÓN  

LIQUIDEZ:1.5. 
ENDEUDAMIENTO 60% 
RAZON DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 1.5 
 
Capital de trabajo: 
Deberá ser mayor a: 
$ 1.537.091.617 
Capital de Trabajo = 
Activo Corriente – Pasivo 
Corriente 
Cada integrante del 
consorcio o unión 
temporal debe acreditar 
como mínimo un 
Capital de Trabajo del 
30% del valor total 
exigido. 

LIQUIDEZ:1.5. 
ENDEUDAMIENTO 60% 
RAZON DE COBERTURA 
DE INTERESES 1.5 
 
CAPITAL DE TRABAJO: 
GRUPO 1: 14.036.127.794 
GRUPO 2: 
14.088.7222.853 
 
Cada integrante del 
proponente plural debe 
acreditar como mínimo un 
Capital de 
Trabajo del 30% del total 
exigido 
 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 0% 

LIQUIDEZ: 1.2. 
ENDEUDAMIENTO 
70% 
RAZON DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 1 
PATRIMONIO 80% PO 
CAPITAL DE TRABAJO 
100% PO 
 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 0% 
RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 0% 

LIQUIDEZ: 1.5 
ENDEUDAMIENTO 
60% 
R6AZON DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 1.5  
CAPITAL DE TRABAJO 
100% PO 
 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 5% 
RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 3% 
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RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 0% 
RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 0% 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 0% 

CONDICIO
NES DE 
EVALUACI
ON DE 
CALIDAD 

Disponibilidad de equipos 
modelo de los 5 últimos 
anos,  a utilizar en las 
obras 
Porcentaje de materiales 
reciclados 
Ofrecimiento horas de 
capacitación  (minimo 3 
capacitacion en nuevas 
tecnologías de 
pavimentación, materiales 
reciclados o actualización 
en temas de gastion de 
proyectos) 

Disponibilidad de los 
Equipos a utilizar en las 
Obras = 100 PUNTOS 
Para puntuar en este 
subfactor, el proponente 
deberá responder 
afirmativamente la 
casilla del ANEXO N° 11 
FACTORES 
PONDERABLES, en la que 
se compromete a 
asignar al proyecto la 
maquinaria y el equipo 
requeridos en el presente 
proceso, con 
modelos que se encuentren 
dentro de los 5 años 
anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
En todo caso, si el 
proponente decide ofrecer 
en el ANEXO 
LICITACIÓN PÚBLICA IDU-
LP-SGI-012-2017 Página 
82 de 99 
No. 11, maquinaria y equipo 
con modelos que se 
encuentren dentro de los 5 
años anteriores a la fecha 
de presentación de la 
oferta, solo se otorgarán 
100 puntos por este 
concepto. 
Al proponente que 
responda negativamente o 
que no responda o cuyo 
ofrecimiento no 
corresponda en su 
integridad con lo solicitado 
por el Instituto, se le 
calificará este subfactor con 
CERO (0) PUNTOS. 

Implementación 
Programa Gerencia 
Proyectos. (80 Puntos)  
 
Se asignarán ochenta 
(80) puntos al 
proponente que se 
comprometa a instaurar 
un programa de 
Gerencia 6 de 
proyectos mediante 
carta de intención 
(según modelo anexo) 
suscrita por el 
Representante Legal, 
en la 7 cual bajo la 
gravedad de juramento 
conste el compromiso 
que en este sentido 
asume. 
OPCIÓN No. 1: 
Profesional con 
certificado o credencial 
PMP (Project 
Management 
Professional), con  
mínimo un (1) año de 
experiencia como 
coordinador, gerente, 
líder o director de 
proyectos de  
Infraestructura de 
Transporte. 
 
OPCIÓN No. 2: 
Profesional que 
acredite tener una 
Especialización, 
Maestría o Doctorado 
en Gerencia de 
Proyectos, con mínimo 
un (1) año de 
experiencia como 

Aplicación de nuevas 
tecnologías que 
optimizan los recursos 
materiales (700 puntos) 
Con el fin de buscar la 
aplicación de 
procedimientos que 
mejoren la calidad de la 
obra al optimizar 
recursos 
económicos, de 
materiales y 
ambientales, se 
otorgara puntaje al 
proponente que 
certifique que, en los 
tramos a 
efectuar rehabilitación 
de vías, ejecutara la 
obra a través de la 
implementación de 
Aditivo Químico, 
Reciclado de 
Pavimento Asfaltico y 
Asfalto con Granulo de 
Caucho. 
Para el otorgamiento 
del puntaje el 
proponente deberá 
anexar carta de 
compromiso de la 
implementación de 
dicha 
actividad en la obra, y 
para efectos de 
garantizar si idoneidad 
en este elemento de 
calidad a dicha 
certificación 
adjuntara la 
acreditación de 
experiencia en Aditivo 
Químico, Reciclado de 
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Nota: Se deberá tener en 
cuenta en este punto lo 
establecido en el Anexo 
Requerimientos mínimos de 
personal y equipos 
mínimos. 
6.5 HORAS DE 
CAPACITACIÓN EN EL 
OBJETO A CUMPLIR = 20 
PUNTOS 
Al proponente que en el 
ANEXO No. 11, responda 
afirmativamente el 
compromiso solicitado 
sobre horas de capacitación 
en el objeto a ejecutar, que 
cumpla las condiciones allí 
establecidas, se le 
asignarán VEINTE (20) 
PUNTOS en este factor. 
Al proponente que 
responda negativamente o 
que no responda o cuyo 
ofrecimiento no 
corresponda en su 
integridad con lo solicitado 
por el Instituto, se le 
calificará este subfactor con 
CERO (0) PUNTOS. 
Esta capacitación estará 
dirigida tanto al personal del 
contratista que presta el 
servicio objeto del contrato, 
como al personal de la 
entidad involucrado en el 
proyecto..  

coordinador, gerente, 
líder o director de 
proyectos 33 de 
Infraestructura de 
Transporte. 

Pavimento Asfaltico y 
Asfalto con Granulo 
de Caucho en el 
contrato presentado 
como experiencia 
habilitante, puntaje que 
se otorgará de la 
siguiente forma… 
 
Maquinaria y equipo.  

CONDICIO
NES DE 
EVALUACI
ÓN 
PRECIO 

Metodología por sorteo 
según TMR  a través de 
fórmulas.  

Formula por sorteo según 
TMR 

Formula por sorteo 
según TMR 

Formula por sorteo 
según TMR  

 
 
3.2 Análisis de compras o adquisiciones de otras entidades estatales 
 
Se analiza en este aspecto los requisitos habilitantes del Fondo frente a otras entidades 
estatales que contratan bienes y servicios similares a los de la entidad. Para el presente análisis 
se tuvieron en cuenta los procesos adelantados durante la vigencia 2015, 2016 y 2017  
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Se tomó una muestra de los procesos de obra para selección de contratistas en contratos de 
Obra en Vías y Espacio Público, de las 19 Alcaldías Locales, el Instituto de Desarrollo Urbano 
y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial de 
Bogotá D.C e INVIAS citando las más recientes.   
 
Frente a esta información se puede concluir 
 

- En lo que respecta a los objetos contractuales establecidos, todas las entidades 
consultadas en general utilizan los mismos términos, para definir sus objetos, según la 
actividad a ejecutar.  
 

- Frente al rango de tiempo (años) dentro de los cuales la experiencia se válida para los 
procesos, el Fondo considera que para garantizar la pluralidad de oferentes y en razón 
a que la experiencia no expira con el tiempo no se limite la exigencia de la misma a un 
periodo determinado. Previéndose para eliminar el rango de tiempo, en contraste con 
las demás entidades que varían en un rango de 2, 3, 5, 7 y 10 años,  como es el caso 
del IDU.  
 

- Frente al número de proponentes que se reciben por proceso, en los procesos del Fondo 
participan en promedio 2 proponentes, en el IDU participan en promedio 9 proponentes, 
frente a otras entidades  como la  UMV  en donde se reciben solo una propuesta y el 
INVIAS  en donde el promedio varía entre 1 a 12 propuesta, y más según los grupos a 
ofertar. Es de precisar que la UMV y el INVIAS establecen requisitos diferentes en la 
experiencia, como facturación y la acreditación para los proponentes plurales.  
 

- Se resalta que a través de las observaciones presentadas por agremiaciones como la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de la infraestructura, a 
los procesos de los años anteriores se han venido ajustando a los establecimientos que 
se generaron en las mesas de trabajo con IDU; elementos que han sido incorporados a 
los estudios previos y pliegos de condiciones que viene desarrollando el Fondo. 
 

- Se debe tener en cuenta que en los demás Fondos de Desarrollo Local se evidencian 
requisitos diferentes de tiempo, personal, valor entre otros que vuelven los procesos a 
veces complejos lo cual puede incidir en la participación de interesados.  
 

- Se evidencia además la amplia variedad de exigencias de las diferentes entidades, 
frente a procesos de similares características. 
 

- Frente a la capacidad jurídica se evidencia la exigencia  por parte  en caso de persona 
jurídica, que la sociedad sea de carácter comercial, y su objeto se relacione 
directamente con el objeto a contratar o sus actividades sean conexas. Así mismo para 
evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería se exige que el proponente persona natural, 
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representante legal de la persona jurídica o los miembros del proponente plural 
ostentente las profesiones relacionadas con el objeto del contrato.  
 

- Frente a la experiencia, se evidencia que cada entidad clasifica la experiencia en 
diferentes códigos, según las actividades a desarrollar en los contratos de obra en vías, 
no obstante coinciden 721410, 721411, 721415.  
 

- Que de igual forma varían los códigos dependiendo cada caso, evidenciándose que con 
el fin de ampliar la codificación se deben además establecen algunos de carácter 
general para todo contrato de obra como es 811415 control de calidad, 801016 gerencia 
de proyectos y 771015 evaluación de impacto ambiental.  
 

- Así mismo coinciden todas las entidades al establecer que la clasificación de la 
experiencia al tercer nivel resulta muy general, razón por la cual se exige experiencia 
especifica en las obras a realizar, evidenciándose según las actividades a desarrollar la 
exigencia en la ejecución de actividades como: 
 

Diseño, diagnostico, Construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento de 
obras de: 
 

• Espacio público, andenes, alamedas, vías peatonales. 

• Infraestructura vial para tráfico automotor de vías interurbanas de la malla vial 
primaria.  

• Pavimento asfaltico y/o concreto hidráulico de carreteras primarias y/o 
secundarias y/o de urbanas. 

• Redes de servicios públicos.  
 

Evidenciándose en el FONDO de la candelaria por su connotación de centro histórico, 
turístico y cultural de la capital, y su regulación especial en materia de vías, y por tanto 
se evidencia  la exigencia de experiencia en concreto estampado.   
 
- La exigencia en número de contratos oscila entre 1 a 6 contratos, entidades como 

INVIAS exige máximo 4,  el IDU establecen máximo 6 limitándolos a  los mismos en 
los últimos 10 años, estableciendo según el número de contratos, el presupuesto 
que debe acreditarse con estos, entre el 75% del valor del PO al 200% 
 
Invias como la UMV establecen para acreditar la cuantía de la experiencia basado 
en la facturación mensual.  
 

- Tanto el INVIAS como el IDU regulan la forma de participación de los consorcios y 
uniones temporales, exigiendo que quien tenga mayor participación debe aportar la 
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experiencia en mínimo un 50%  y cada uno de los integrantes debe contar como mínimo 
con el 20% en caso IDU y según el INVIAS  un miembro debe aportar el  60%. 
  

- En todos los casos se exige equipo de trabajo según la necesidad y actividades a 
desarrollar, contando con director, residentes, especialistas, cuyas experiencias oscilan 
entre 6 y 10 años, y  especifica de 5 , 3  o mínimo 3 proyectos con experiencia específica.  
 

- Los equipos de trabajo cuentan con aproximadamente 13 profesionales sobre los cuales 
se requiere experiencia en vías, o espacio público según el objeto del contrato, y la 
correspondiente especialidad y/o experiencia especifica en el área a desempeñar, cyua 
experiencia exigida oscila entre 3 y 5 años.  
 

- Frente a la capacidad financiera se evidencia que la liquidez tiene un rango entre el 1.2 
y 1.5, el endeudamiento del 60% o hasta el 70%, razón de cobertura de intereses entre 
1 y 1.5,  también capital de trabajo en razón de la cuantía del proceso.  
 

- frente a la capacidad organizacional se evidencia la rentabilidad del patrimonio entre 0 
y 5, y la de los activos entre 0 y 3.  
 

- El IDU e INVIAS establecen como factor de calidad, el primero horas de capacitación 
en nuevas tecnologías  gestión de proyectos, la segunda instaurar un programa de 
gerencia de proyectos a través de un personal certificado.  
 

- Como otro factor de calidad se encuentra la disponibilidad de maquinaria para la 
ejecución de la obra.  
 

- Coinciden en exigir como factor de calidad, aspectos técnicos que mejoran la calidad de 
la obra el porcentaje de materiales reciclados, aplicación de tecnologías para optimizar 
recursos.  
 

- Todas la entidades analizadas evalúan el precio a través de sorteo de formula.  
 

 
Contrataciones Fondo de Desarrollo Local de Candelaria. 
 

Se observa en los contratos consultados que la Modalidad de contratación fue de licitación 
pública. Con relación al valor de los contratos los costos varían de acuerdo a las cantidades 
ejecutadas. El valor de los análisis unitarios en general se mantiene en relación con los 
establecidos por el IDU o IDRD. 
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Los Plazos de los contratos están sujetos a cronograma según las cantidades a ejecutar, donde 
se observa que el plazo mínimo estimado para contratos de construcción y/o mantenimiento 
vías o parques es de 4 meses hasta un Plazo máximo de 11 Meses, dependiendo del tipo de 
intervención a realizar.  
 
La Garantías exigidas en los contratos consultados corresponden a Cumplimiento 20%, por el 
Plazo y seis (6) meses más; Calidad del Servicio Prestado 20%. Por el Plazo y 12 meses más; 
Estabilidad y Calidad de las Obras 20% Por 5 años contados a partir del recibo a satisfacción; 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 5%, Por el plazo y 3 años más; Responsabilidad Civil 
Extracontractual por 500 SMMLV. Buen manejo y correcta inversión del anticipo 100% del valor 
recibido. 

 
 

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

4.1 Identificación de los proveedores de bien y servicio en el mercado nacional 
 
En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la 
asociación profesional de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. Desde el punto de 
vista empresarial, la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas 
que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI 
se ha consolidado, desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor 
relevancia en el sector de la infraestructura. 
 
Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios 
activos, que están participando en el desarrollo de proyectos en mayor envergadura en el país. 
De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, 
concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localización de las 
empresas y el sector específico para cada actividad a la cual se dedican las empresas. 
 
Consultorías e Interventorías 
 
Las actividades de consultoría se encuentran definidas en el estatuto general de la Contratación 
Pública, y es una de las actividades en las cuales se pueden clasificar las empresas cuando se 
inscriben en el registro único de proponentes. 
En este sentido, a continuación se relacionan los proponentes que han participado en alguno 
de los procesos de consultoría que ha adelantado el IDU, la UMV y los Fondos de Desarrollo 
Local: 
 

NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD 

H. L. INGENIEROS 
S.A. 

Bogotá Consultor 
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
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CONSULTORÍA E INGENERÍA 
CIVIL 

GPM PROYECTOS 
DE INGENIERÍA 
S.A.S. 

Cali Consultor 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORÍA E INGENERÍA 
CIVIL 

HINCACOM S.A.S. Cali Consultor 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORÍA E INGENERÍA 
CIVIL 

INQUIETUDES 
INMOBILIARIAS 
CONSULTORÍAS Y 
EMPRENDIMIENTO 

Antioquia Consultor 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORÍA E INGENERÍA 
CIVIL 

AMBIENTAL MENTE 
S.A.S. 

Antioquia Consultor 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA AMBIENTAL 

ESTRUCTURA 
CAPITAL S.A.S. 

Bogotá Consultor 

ASESORÍA, CONSULTORÍA E 
INFORMACIÓN EN TEMAS 
JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS 

GEOCAM 
INGENIERÍA S.A. 

Bogotá Consultor 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORIA, 
CONSULTORIA E INGENIERIA 
CIVIL 

3A INGENIERÍA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

A. DE G. INGENIERÍA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

AFA CONSULTORES 
Y 
CONSTRUCTORES 
S.A 

Cartagena Consultor 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y EDIFICACIONES, 
VENTA Y ARRENDAMIENTO DE 
LOS MISMOS 

AMBIENTAL MENTE 
S.A.S 

Medellín Consultor 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA AMBIENTAL 

AMBIOTEC LTDA. Bogotá Consultor 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA AMBIENTAL 

ANTIOQUEÑA DE 
HORMIGONES E 
INSUMOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. AHINCO S.A. 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ANTONIO VARGAS 
DEL VALLE 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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APP 
GENERADORES DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

AQUA Y TERRA 
CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ÁREA INGENIEROS 
CONSULTORES 
LTDA 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ARREDONDO 
MADRID 

INGENIEROS 

CIVILES AIM LTDA 

Medellín Consultor BANCA DE INVERSION 

ASISTENCIA 
TÉCNICA RURAL DE 
COLOMBIA LTDA. - 
ASISAGRO LTDA. 

Cali Consultor 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA AMBIENTAL 

ATLANTE 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A 

Barranquilla Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

AYESA INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA 
S.A.U. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

BATEMAN 
INGENIERÍA S.A 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

C&M 
CONSULTORES S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

C.I.C. 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA Y 
CIMENTACIONES 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS S.C. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

CANO JIMÉNEZ 
ESTUDIOS S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CARTAGENERA DE 
INGENIERÍAS S.A. 

Cartagena Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CENTRA 
INGENIERÍA Y 

Cali Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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CONSTRUCCIÓN 
S.A. - CENTRA IC SA 

CIVILTEC LTDA. Bogotá Consultor VIAL 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES 
C.C.C. S.A. 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONCEP S.A.S Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONCRESERVICIOS 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
LABORATORIO DE ENSAYO DE 
MATERIALES CONCRETO 

CONIKA 
CONSULTORES 
S.A.S 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSULCIVIL S.A.S Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSULTECNICOS 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSULTORES DE 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

CONSULTORES DEL 
DESARROLLO S.A 

Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSULTORES 
ESTRUCTURALES 
ASOCIADOS S.A.S. 

Bogotá Consultor 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

CONSULTORES 
UNIDOS S.A 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSULTORÍA 
COLOMBIANA S.A. – 
CONCOL 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

CONSULTORIA 
TECNICA 
LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE LTDA. 
- CONTELAC LTDA. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CVG SERVICIOS 
AMBIENTALES SAS 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DESSAU CEI S.A.S Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 
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DICONSULTORIA 
S.A. 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

DIRECCIÓN 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS - 
DINPRO S.A.S 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DISEÑOS 
INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS - DIS 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

E Y R ESPINOSA Y 
RESTREPO S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

E.I.E. ECHEVERRY 
INGENIERÍA Y 
ENSAYOS S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ECOVIAS S.A.S Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EDL S.A.S. - 
ENRIQUE DAVILA 
LOZANO 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ELSA CAMPO 
LÓPEZ Y CIA. LTDA 

Popayán Consultor   

ENRIQUE 
MARTÍNEZ 
ARCINIEGAS 

Cali Consultor   

EQUAL 
CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA 
AMBIENTAL,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

ESTRATEGAS 
URBANOS S.A. 

Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ESTRUCTURADOR 
COLOMBIA S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS S.A - 
SGS COLOMBIA S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y 
ASESORÍAS S.A.S. - 
ETA 

Bucaramanga Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EUROESTUDIOS 
COLOMBIA 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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FRANCISCO 
ANGULO M. 
INGENIEROS LTDA. 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

GANDINI & OROZCO 
INGENIEROS LTDA 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

GAP-INGENIERÍA 
S.A.S. 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

GÉMINIS 
CONSULTORES 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

GEOSOLUCIONES 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

GEOTECNIA 

ANDINA 

CONSULTORES 

S.A.S 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

GERS S.A. CALI Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

GESTIÓN Y 
GERENCIA 
DE  PROYECTOS, 
COLSULTORÍAS Y 
ASESORIAS S.A.S. – 
GGPC S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

GESTIÓN Y 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 
S.A.S  GSA S.A.S 

Medellín Consultor 
EVALUACION Y CONTROL 
AMBIENTAL 

GREGORIO 
RENTERIA 
INGENIEROS S.A. - 
GRISA 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

GUTIERREZ  DÍAZ Y 
CIA S.A 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

HACE INGENIEROS 
LTDA 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

HIDRAMSA S.A Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

HIDRO OCCIDENTE 
S.A. 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

HIDROCONSULTA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 
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HMV INGENIEROS 
LTDA 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

HOLOS S.A.S Medellín Consultor 
EVALUACION Y CONTROL 
AMBIENTAL 

I-CONSULT S.A.S 
INGENIERÍA DE 
CONSULTA 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

IDOM INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A 

Medellín Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

INARE LTDA. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INARGOS LTDA. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INCOPLAN S.A. - 
INGENIERIA 
CONSULTORIA Y 
PLANEACION S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INCOSA - 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INEICA LTDA. Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERIA & 
DISEÑO 
PROYECTOS S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERIA DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL - 
INGESAM S.A.S. 

Cali Consultor   

INGENIERIA DE 
TERCER MILENIO 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍA E 
HIDROSISTEMAS 
GRUPO DE 
CONSULTORÍA S.A. 
- IEH GRUCON S.A. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INFRAESTRUCTURA 
OBRAS CIVILES Y 
EDIFICACIONES,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

INGENIERIA EN 
SISTEMAS DE 
BOMBEO – ISB 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

INGENIERIA 
ESTRUCTURAL S.A 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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INGENIERIA Y 
AMBIENTE PURO 
INAM LTDA 

Barranquilla Consultor 
EVALUACION Y CONTROL 
AMBIENTAL 

INGENIERIA Y 
GEOTECNIA LTDA. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INGENIERIA Y 
GESTION DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE 
S.A.S. - GITT - 

Cali Consultor   

INGENIERÍA Y 
GESTIÓN VIAL - 
GEVIAL LTDA. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INGENIERÍA, 
TECNOLOGÍA E 
INSTRUMENTACIÓN 
S.A INTEINSA 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INTEGRAL S.A Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INTERVENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. 
INTERDISEÑOS S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

INVERSIONES 
GRAPI LTDA. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ITINERIS GESTIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

JOAQUÍN ORTÍZ Y 
COMPAÑÍA - JOYCO 
S.A.S 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

JORGE FANDIÑO 
S.A.S 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

JOSÉ MANUEL 
LATORRE 
GARAVITO 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

JPS INGENIERÍA 
S.A. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

LA VIALIDAD LTDA. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 
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LABORATORIOS 
CONTECON URBAR 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

LILIANA BONILLA 
OTOYA, 
CONSULTORA 

Cali Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

LUÍS GUILLERMO 
NARVÁEZ RICARDO 

Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MARCO RINCÓN 
ARQUITECTOS 
S.A.S 

CALI Consultor 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y EDIFICACIONES, 
VENTA Y ARRENDAMIENTO DE 
LOS MISMOS 

MEDICIONES 
AMBIENTALES - 
MEDISAM LTDA 

CALI Consultor 
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA AMBIENTAL 

MOBILÉ S.A 
CONSULTORÍA EN 
MOVILIDAD 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

MOFFATT & NICHOL 
COLOMBIA S.A.S. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 

CONSULTORIA E INGENERIA 

CIVIL 

NEOINGENIERÍA 
P&T S.A.S. 

Bogotá Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

NIPPON KOEI LAC 
INC SUCURSAL 
COLOMBIA 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

NOGAALL PROYEC 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

NOVA SCORPI 
INGENIERIA LTDA. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

OBED FRANCO 
BERMÚDEZ S.A.S. 

Pendiente Consultor   

OLANO INGENIERÍA 
S.A.S. – COINGSA 

CALI Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

P3 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

PAULO EMILIO 
BRAVO 
CONSULTORES S.A. 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 
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PLANES S.A. Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

PLANTOTAL S.A. Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

POCH COLOMBIA 
S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PROES S.A. 
INGENIEROS 
CONSULTORES 

Bucaramanga Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

PROEZA 
CONSULTORES 
LTDA 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

PROYECTOS 
AMIGABLES DE 
INGENIERÍA S.A.S 
PRAMING S.A.S 

Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

RESTREPO Y URIBE 
S.A.S 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

RÍO 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ROADCON LTDA. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

S&A SANTANDER Y 
ASOCIADOS LTDA. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SALGADO 
MELENDEZ Y 
ASOCIADOS 
INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SEDIC S.A. Medellín Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SENING S.A.S Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SERTIC S.A.S. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SERVICIOS 
AMBIENTALES Y 
GEOGRÁFICOS S.A. 
SAG S.A. 

Itagüí Consultor 
EVALUACION Y CONTROL 
AMBIENTAL 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 
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CONSTRUCCIÓN - 
SERVINC LTDA. 

SERVICIOS 
GEOLÓGICOS 
INTEGRADOS LTDA. 
- SGI LTDA. 

Villavicencio Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL,SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

SERVILIMPIO S.A. 
E.S.P 

Medellín Consultor SERVICIOS PUBLICOS 

SESAC S.A. Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SIETE LTDA. Pereira Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SIGA INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA S.A. 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SILVA CARREÑO Y 
ASOCIADOS S.A. 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

SILVA FAJARDO Y 
CIA LTDA 

Bogotá Consultor VIAL 

SIMPLEXITY S.A. Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SOLUCIONES 
INTEGRALES EN 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
S.A.S-  SIPI S.A.S 

Medellín Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

SPIRAL INGENIERÍA 
S.A. 

Bogotá Consultor 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

SUELOS 
INGENIERIA LTDA 

Barranquilla Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TEC CUATRO S.A. 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TECNOCONSULTA 
S.A.S. 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TECNOLOGIA DE 
NUEVAS 

Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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MEDICIONES 
COLOMBIA S.A.S 

VARGAS DEL VALLE 
ANTONIO 

Bogotá Consultor 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

VELASCO & 
ASOCIADOS LTDA 

Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

VELNEC S.A. Bogotá Consultor 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ZETCO S.A. Cali Consultor 
ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 

 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta la distribución de los proponentes de 
acuerdo con la localización: 
 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Antioquia 2 1,32% 

Bogotá 86 56,95% 

Cartagena 2 1,32% 

Medellín 22 14,57% 

Cali 23 15,23% 

Barranquilla 9 5,96% 

Popayán 1 0,66% 

Bucaramanga 2 1,32% 

Pendiente 1 0,66% 

Itagüí 1 0,66% 

Villavicencio 1 0,66% 

Pereira 1 0,66% 

TOTAL 151 100% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 

 
Se puede concluir que los consultores agremiados en la CCI se localizan mayoritariamente en 
la ciudad de Bogotá (56,95%), seguido de Cali (15,23%) y Medellín (14,57%) en un segundo 
nivel, y luego Barranquilla (5,96%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 92,72% de los afiliados 
a la CCI en la actividad de consultoría. 

En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la consultoría de los agremiados de la CCI, 
se tiene en la siguiente tabla la distribución: 

Sector Cantidad Porcentaje 

Infraestructura Obras Civiles y 

Edificaciones 
60 41.7% 
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Obras de Infraestructura 

Urbana y Edificaciones, Venta 

y Arrendamiento de los 

Mismos 

2 1.4% 

Actividades de Consultoría en 

Ingeniería Ambiental  
5 3.5% 

Asesoría, Consultoría y 

Servicios 
25 17.4% 

Banca de Inversión  1 0.7% 

Interventoría Consultoría e 

Ingeniería Civil  
38 26.4% 

Vial 2 1.4% 

Laboratorio de Ensayo de 

Materiales Concreto  
1 0.7% 

Evaluación y Control 

Ambiental  
4 2.8% 

Servicios Públicos  1 0.7% 

Sin Clasificación 5 3.5% 

TOTAL 144 100.0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 

Del análisis de la información de la tabla, se establece que los sectores de mayor incidencia 
son infraestructura obras civiles y edificaciones (41,7%), interventoría consultoría e ingeniería 
civil (26,4%) y asesoría, consultoría y servicios (17,4%), que concentran el 85,4% de los 
sectores en los que están dedicados los afiliados a la CCI como consultores. En estas tres 
actividades relevantes se encuentran los consultores que proveen los servicios profesionales 
requeridos por el IDU. 

Contratos de Obra 

El contrato e obra  se encuentra definidas en el estatuto general de la Contratación Pública, y 
es una de las actividades en las cuales se pueden clasificar las empresas cuando se inscriben 
en el registro único de proponentes. 

En este sentido, a continuación se relacionan los proponentes que han participado en alguno 
de los procesos de construcción que ha adelantado el IDU, la UMV y los Fondos de Desarrollo 
Local: 
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NOMBRE CIUDAD SECTOR ACTIVIDAD 

OFAN INGENIERÍA S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA S.A. – 
PROING S.A. 

Cali 
Construct
or 

TECNOLÓGÍA Y ELÉCTRICOS 

PALACIO OFICINA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CARCÓN INGENIERÍA 
S.A.S. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

A & D ALVARADO & 
DURING S.A.S 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

A.E INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ABENGOA COLOMBIA 
S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS 
S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

AGAMA S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

AGUASCOL S.A E.S.P Medellín 
Construct
or 

SERVICIOS PUBLICOS 

ALCA INGENIERIA S.A.S Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

AMEZQUITA NARANJO 
INGENIERIA & CIA SCA 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ANDINA DE 
CONSTRUCCIONES Y 
ASOCIADOS S.A. 

Sabaneta 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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APIROS S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A - A.I.A 
S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ARQUITECTURA Y 
CONCRETO S.A.S. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ASESORÍAS DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A. 
ADYCOR S.A 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ASFALTADORA 
COLOMBIA S.A.S. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ATILA INGENIERIA EU Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

BASE Y ANCLAJE S.A.S - 
BASA- S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

BUITRAGO MONTOYA Y 
CIA S EN C 

Barranquilla 
Construct
or 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INFRAESTRUCTUR
A OBRAS CIVILES Y 
EDIFICACIONES 

C&G INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

Bogotá 
Construct
or 

SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

C3 CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATOS S.A.S. 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CADSA S.A.S Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CAPITALYS 
INFRAESTRUCTURA S.A. 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CARCON INGENIERÍA 
S.A.S. 

Bucaramanga 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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CASTRO TCHERASSI S.A. Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CI GRODCO S EN C A 
INGENIEROS CIVILES 

Bogotá 
Construct
or 

VIAL 

CIVILIA S.A. Bogotá 
Construct
or 

SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

CNV CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

COMPAÑÍA DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS G4 S.A.S 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

Cali 
Construct
or 

  

CONASCON INGENIERIA 
LTDA 

BARRANQUILL
A 

Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONCALI COLOMBIA 
S.A.S. 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONCIVILES S.A. Cali 
Construct
or 

  

CONCRETOS Y 
ASFALTOS S.A 
CONASFALTOS S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONINSA & RAMÓN H. 
S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONINSA RAMÓN H.  S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS,SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
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CONSTRUCCIONES 
AR&S LTDA. 

Bogotá 
Construct
or 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS,INFRAESTRUCTUR
A OBRAS CIVILES Y 
EDIFICACIONES,INTERVENTO
RIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

CONSTRUCCIONES CF 
SAS 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES 
NAMUS S.A. 

Barranquilla 
Construct
or 

  

CONSTRUCCIONES 
TÉCNICAS DE 
INGENIERIA - CONTEIN 
LTDA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES 
TÉCNICAS SANTA MARÍA 
S.A. 

CALI 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES 
TECNIFICADAS S.A. - 
CONSTRUCTEC S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

VIAL 

CONSTRUCCIONES Y 
EXPLANACIONES S.A.S 
CONEXPLAN S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES Y 
TRACTORES S.A 
CONYTRAC S.A. 

Sabaneta 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS INGENIEROS 
CONTRATISTAS S.A.S - 
CONVIAL S.A.S 

Envigado 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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CONSTRUCOES E 
COMERCIO CAMARGO 
CORREA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
CARPOL LTDA 

Popayán 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
COLPATRIA S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO S.A. 

Itagüí 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA DE 
OBRAS DE VIVIENDA E 
INGENIERÍA – COVEIN 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA EMG 
INGENIEROS LTDA. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA FG S.A Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA MECO 
S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

CONSTRUCTORA 
MORICHAL LTDA 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT 
S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
PRECOMPRIMIDOS S.A. 

Itagüí 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA RUMIE 
LTDA. 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONSTRUCTORA 
YACAMÁN VIVERO S.A. 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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CONSTRUIR INGENIERÍA 
S.A.S. 

Cali 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

CONSTRUSEÑALES S.A. Barranquilla 
Construct
or 

SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

CONVEL S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CONZA S.A. Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

COPCISA S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

COPISA COLOMBIA Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

CORTES Y 
EXPLANACIONES S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

CPA CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS S.A. 

Palmira 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

D & S  S.A Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DESARROLLAMOS 
INGENIERIA LTDA, 

Cali 
Construct
or 

  

DIATECO LTDA. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DIRCO INGENIERIA LTDA Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DISUCON LTDA Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

DRAGADOS IBE 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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EBINGEL S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ECOVIAS S.A. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EDUARDO GIRONZA 
INGENIERIA CIVIL 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EESE INGENIERIA Barranquilla 
Construct
or 

VIAL 

ELÉCTRICAS DE 
MEDELLÍN INGENIERÍA & 
SERVICIOS S.A 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ELSAMEX 
INTERNACIONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EMPRESA DE SERVICIOS 
DE INGENIERÍA S.A.S. 
E.S.I  S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ENGICO LTDA Envigado 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EQUIPO UNIVERSAL S.A. Bogotá 
Construct
or 

VIAL 

EQUIPOS 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS S.A- ECOBRAS 
S.A. 

Villavicencio 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EQUIPOS E INGENIERIA 
S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EQUIPOS Y 
CIMENTACIONES S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EQUIPOS Y TRITURADOS 
S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EQUIPOS Y VIAS S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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ESTRUCTURACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S.A E&D 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

EXPLANAN S.A. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

FERNANDO CASTRO 
SPADAFFORA 

Cali 
Construct
or 

  

FERROVIAL AGROMAN 
S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y EDIFICACIONES, VENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE LOS 
MISMOS 

GALANTE S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

GEOCONSTRUCCIONES 
S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS S.A. - 
GESPRO S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,INTERVENTO
RIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

GISAICO S.A Envigado 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

GRAVAS Y MAQUINARIA 
LTDA 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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GRUPO ODINSA S.A.- 
ORGANIZACIÓN DE 
INGENIERIA 
INTERNACIONAL S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

HAG S.A Guarne 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

HCT INGENIEROS 
ASOCIADOS  LTDA. 

Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

HIDROESTRUCTURAS 
LTDA 

Cali 
Construct
or 

  

HM INGENIERÍA LTDA Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ICI INVERSIONES & 
CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALIZADAS 
S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

IMGEOCOSTA Barranquilla 
Construct
or 

GEOSINTETICOS ARTICULOS 
DE PLASTICO 

INCA S.A.S Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INCIVILCO S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INDEMAC S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INFERCAL S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGECON S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGELAS LTDA. - 
INGENIEROS 
ELECTRICISTAS Y 
CIVILES ASOCIADOS 

Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

INGENIERÍA HERNÁNDEZ 
BERNAL S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
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EDIFICACIONES,INTERVENTO
RIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

INGENIERÍA 
INMOBILIARIA S.A 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERIA TOTAL S.A.S Medellín 
Construct
or 

SERVICIOS PUBLICOS 

INGENIERIA Y 
CONTRATOS S.A.S. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERIA Y MONTAJE 
ELECTROMECÁNICOS 
S.A. INMEL S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍA Y 
SUMINISTROS BROCA 
LTDA. 

Barrancabermej
a 

Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍA Y VÍAS 
S.A.S  INGEVIAS 

Envigado 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍAS ALIADAS 
S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIERÍAS Y 
SERVICIOS, INCER S.A 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGENIEROS 
CONSTRUCTORES E 
INTERVENTORES - ICEIN 
S.A.S 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGEOMEGA S.A Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

INGOMON S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

JCR INGENIERÍA 
ELÉCTRICA S.A.S. 

Sabaneta 
Construct
or 

TECNOLOGIA Y ELECTRICOS 

JGI S.A.S Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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JMV INGENIEROS S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

LATCO S.A. Cali 
Construct
or 

  

LUGÓN INGENIERÍA S.A Medellín 
Construct
or 

COMERCIALIZACION 
DISTRIBUCION Y 
ENAJENACION DE 
MAQUINARIA 

LV ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO S.A. 

Cali 
Construct
or 

COMPRA, VENTA, 
COMERCIALIZACIÓN Y 
ALQUILER DE EQUIPOS, 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN  

MAGMA S.A. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD VIAL S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCIONES - 
MAYCO  S.A.S 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MARÍA JULIANA LOZANO 
SEPULVEDA 

Cali 
Construct
or 

  

MARTÍNEZ Y HOYOS 
INGENIERÍA LTDA. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,INTERVENTO
RIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

MASERING S.A.S Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MATIZ ARQUITECTURA 
S.A 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MEGAPROYECTOS S.A. Sabaneta 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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MEYAN S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MHC - MARIO HUERTAS 
COTES 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MILU PROYECTOS 
ESPECIALIZADOS 

Medellín 
Construct
or 

SERVICIOS PETROLEROS 
ENERGETICOS Y DE 
CONSTRUCCION 

MINCIVIL S.A. Chía 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MOTA-ENGIL COLOMBIA 
S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MURCIA MURCIA S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

MUVEK S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

NESTOR RAMÍREZ 
CUARTAS 

Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

OBRAS CIVILES 
COLOMBIANAS S.A.S 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

OBRAS CIVILES E 
INMOBILIARIAS S.A. 
OCEISA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

OBRAS CIVILES S.A Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

OBRAS Y DISEÑOS S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

OGENSA LATINA S.A.S Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ORTÍZ 
CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.A 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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PAECIA S.A.S. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PALACIO OFICINA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

BARRANQUILL
A 

Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PATIÑO Y CIA S.A Envigado 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PAVCOL S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES,SERVICIOS 
PETROLEROS ENERGETICOS 
Y DE CONSTRUCCION 

PAVIMENTAR S.A. 
Medellín 
Copacabana 

Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PAVIMENTO UNIVERSAL 
S.A 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PBR TECHNOLOGY 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN-
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
TRABAJOS HIDRÁULICOS CON 
MAQUINARIAS ESPECIALES 

PEDRO GÓMEZ 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

POLO ASOCIADOS 
SOLUCIONES DE 
INGENIERÍA S.A.S.- POLO 
ASOCIADOS S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PÓRTICOS S.A 
INGENIEROS CIVILES 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PROCOPAL S.A. 
MedellínGirardo
ta 

Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PRODECON Cali 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

PROINCOL INGENIERIA Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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PROYECTAR INGENIERIA 
S.A. 

Cali 
Construct
or 

  

PROYECTOS Y VÍAS 
S.A.S PROVIAS 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

RAHS INGENIERIA S.A. Y 
CIPRECON S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

RAMÍREZ Y CIA S.A Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

REGENCY S.A. Cali 
Construct
or 

  

RESTITUBO S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

REX INGENIERIA S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

ROVER ALCISA 
COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SAINC INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A. 

Cali 
Construct
or 

  

SERAVEZZA LTDA. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA EQUIPOS Y 
TIERRAS S.A.S SIETE 
S.A.S 

Sabaneta 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SIERRA PÉREZ & CÍA S. 
EN C. 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SNC LAVALIN 
INTERNATIONAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SOLETANCHE BACHY 
CIMAS S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

SÓLIDOS INGENIEROS 
CIVILES S.A. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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SORELLANZA 
CONSTRUCTORES S.A.S. 

CALI 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

STECKERL  ACEROS 
S.A.S 

Barranquilla 
Construct
or 

HIERROS, ACEROS Y 
METALICOS 

SUBSUELOS S.A. Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

SUMMACON S.A.S. Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

TECHINT  INTERNATION
AL CONSTRUCTION 
CORP. TENCO 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TECNIDESARROLLO  S.A
.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A. 

Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

TIPIEL S.A. Bogotá 
Construct
or 

INTERVENTORIA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

TRADECO INDUSTRIAL 
SUCURSAL COLOMBIA 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

TRIMECA TRINELCA 
S.A.S 

Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

UNIÓN ELECTRICA S.A. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

VALORCON S.A. Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

VARELA FIHOLL & CIA. 
LTDA. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

VÉRTICE INGENIEROS 
S.A.S. 

Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 
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VÍAS S.A. Medellín 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

VIÑAS RUSSI & CÍA S.A.S Barranquilla 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

YAMIL SABBAGH 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

Bogotá 
Construct
or 

INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y EDIFICACIONES 

 

Así mismo para los contratos de obra, se realiza el análisis de proponentes de acuerdo con la 
localización: 

 

Ciudad Cantidad Porcentaje 

Bogotá 77 39.9% 

Barranquilla 24 12.4% 

Medellín 49 25.4% 

Cali 24 12.4% 

Sabaneta 5 2.6% 

Bucaramanga 1 0.5% 

Envigado 5 2.6% 

Popayán 1 0.5% 

Itagüí 2 1.0% 

Palmira 1 0.5% 

Villavicencio 1 0.5% 

Guarne 1 0.5% 

Barrancabermeja 1 0.5% 

Chía 1 0.5% 

TOTAL 193 100.0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 
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Se puede concluir que los constructores agremiados en la CCI se localizan mayoritariamente 
en la ciudad de Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%) en un segundo nivel, y Cali 
(12,4%) y Barranquilla (12,4%). Entre estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la 
CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la 
construcción de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución: 

 

Sector Cantidad Porcentaje 

Infraestructura Obras Civiles y 
Edificaciones 

151 78.2% 

Servicios Petróleos Energéticos 
y de Construcción  

5 2.6% 

Servicios Públicos  2 1.0% 

Interventoría Consultoría e 
Ingeniería Civil  

11 5.7% 

Obras de Infraestructura 
Urbana y Edificaciones, Venta y 
Arrendamiento de los Mismos 

1 0.5% 

Asesoría, Consultoría y 
Servicios 

2 1.0% 

Vial 4 2.1% 

Geosintéticos Artículos de 
Plástico 

1 0.5% 

Tecnología y Eléctricos 1 0.5% 

Comercialización Distribución y 
Enajenación de Maquinaria 

1 0.5% 

Compra, Venta, 
Comercialización y Alquiler de 
Equipos, Maquinaria y 
Elementos Técnicos o 
Tecnológicos para la 
Construcción 

1 0.5% 
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Sector Cantidad Porcentaje 

Tuberías de Distribución - 
Movimiento de Tierras y 
Trabajos Hidráulicos 

1 0.5% 

Hierros, Aceros y Metálicos 1 0.5% 

Sin Clasificación 11 5.7% 

TOTAL 193 100.0% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/afiliados.php 

De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son 
infraestructura obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de actividades tienen 
una incidencia mucho menor. En esta actividad de infraestructura, obras civiles y edificaciones 
se encuentran los constructores que pueden ser contratistas de obra del Fondo, UMV y el IDU, 
al igual que en las clasificaciones de constructores viales.. 

 

 FACTORES FINANCIEROS 

Para el presente proceso de selección, los proponentes deberán acreditar los siguientes 
indicadores, índices de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, 
exigencia del decreto 1510 de 2013 pues son los que más se ajustan a la realidad económica 
y los más aceptados a nivel privado y público, para ello se seleccionó la modalidad de la media 
aritmética, de las proponentes respectivamente del sector de la ingeniería civil, esta información 
fue tomada de la Superintendencia de Sociedades la cual nos muestra los indicadores 
financieros, el balance general y el estados de resultados por proponente - SIREM - la 
información presentada de los estados financieros son con corte a 31 de diciembre de los 
últimos cinco años, que son suministrados por las proponentes que se encuentran sometidas a 
vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector de la 
construcción. La veracidad de la información suministrada por cada proponente y que está 
incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de la superintendencia de sociedades de 
la información que reportaron las diferentes proponentes del sector de la obra en la ingeniería 
civil, que a su vez fue suministrada por los administradores, revisores fiscales y contadores de 
cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 
37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995 y se obtuvo el siguiente resultado. 

 

5.1.7.1Liquidez (%): 
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Este indicador que es el activo corriente divido pasivo corriente, indica la capacidad que tiene 
el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide el valor del activo corriente 
que queda disponible, una vez cubierto el pasivo corriente. 

Se analizaron los comportamientos de la liquidez de las empresas dedicadas al sector de 
construcción en obra en ingeniería civil actividad 4530 del programa SIREM de la 
superintendencia de sociedades; la información presentada de los estados financieros son con 
corte a 31 de diciembre de los últimos cinco años, que son suministrados por los proponentes 
que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector de construcción en obra en ingeniería civil 

 

 

 

 

 

La liquidez o razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar 
el índice de liquidez de un oferente. Este índice indica la capacidad que tiene el proponente 
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide el valor del activo corriente que queda 
disponible, una vez cubierto el pasivo corriente. 
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El resultado de la razón corriente nos muestra cuantos activos corrientes la proponente tiene 
para respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor sea el resultado, mayor solvencia 
y capacidad de pago tiene el proponente. Por ejemplo una liquidez de 1.8 nos muestra que por 
cada peso que el proponente debe, tiene un pesos con 80 centavos para respaldar la deuda. 
Un indicador menor que uno (1) no es deseable puesto que la proponente no tiene como 
soportar su deuda. 

Teniendo en cuenta que para el Fondo, el IDU es la entidad que tiene como parámetro, se 
realiza la consulta sobre los procesos que viene adelantando, con el fin de poder analizar y 
comparar; sin embargo, se examina la información que publica el INVIAS en sus convocatorias, 
encontrando que para el IDU la condición está establecida en un indicador mayor o igual a 1,5 
veces; para el INVIAS después de los análisis efectuados con la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura adoptan un indicador mayor o igual 1,2 veces. El Fondo efectúa la ponderación 
de los índices encontrados, encontrando que el valor que se busca en este proceso, la relación 
de liquidez sea mucho mayor al 1:1, lo que significa que por cada peso que tiene el proponente 
debe un peso. 

Por esta razón se considera que deberá ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5).Una razón 
de liquidez inferior a 1.5 agrava la situación financiera del futuro contratista por cuanto esto 
refleja la rotación “liquidez” de efectivo que tiene un proponente para cubrir las obligaciones con 
terceros (Pasivo Corriente), lo que implicaría problemas para la buena marcha y ejecución del 
contrato. 

5.1.7.2 Índice  de Endeudamiento (%): 

La razón de endeudamiento es pasivo total dividió activo total este indicador mide la intensidad 
de toda la deuda a largo plazo del proponente con relación a sus fondos totales, adicionalmente 
muestra la proporción en que el proponente este financiado por terceros, a mayor índice mayor 
cantidad de dinero prestada por terceros y nos da como resultado el porcentaje en que se 
comprometen los activos de un proponente con terceros. 

Se analizaron los comportamientos de endeudamiento de las empresas dedicadas al sector de 
construcción en obra en ingeniería civil actividad 4530 del programa SIREM de la 
superintendencia de sociedades; la información presentada de los estados financieros son con 
corte a 31 de diciembre de los últimos cinco años, que son suministrados por los proponentes 
que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector de construcción en obra en ingeniería civil así: 
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Si el índice es mayor a 50%, muestra que el proponente se desarrolla principalmente con capital 
ajeno, lo que muestra un alto grado de dependencia financiera con acreedores externos. Los 
activos totales han sido financiados externamente en un 50%. 

 

Este indicador significa participación de los acreedores (terceros) sobre los activos de la 
empresa un nivel más alto de endeudamiento de 58%, no es aceptable ya que el futuro 
contratista debe tener capacidad financiera para soportar la ejecución del contrato teniendo en 
cuenta que altos niveles de endeudamiento pueden indicar que el proponente ha utilizado toda 
su capacidad de préstamo y no tiene reservas para una deuda adicional. 

 

Teniendo en cuenta que para el Fondo, el IDU es la entidad que tiene como parámetro, se 
realiza la consulta sobre los procesos que viene adelantando, con el fin de poder analizar y 
comparar; sin embargo, se examina la información que publica el INVIAS en sus convocatorias, 
encontrando que para el IDU la condición está establecida en un índice menor al 65%; para el 
INVIAS después de los análisis efectuados con la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
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adoptan un índice menor o igual al 70%. El Fondo efectúa la ponderación de los índices 
encontrados, rescatando siempre que el proceso que se adelanta no es de las magnitudes de 
las entidades mencionadas anteriormente, considera exigir un índice de endeudamiento menor 
o igual al 60%, este requerimiento se fundamenta en la necesidad de la entidad de propender 
por la solidez financiera del futuro contratista y de esta manera garantizar la correcta ejecución 
del proyecto a desarrollar, por cuanto una razón de endeudamiento superior al 60%, indica que 
el proponente está en manos terceros en más del 40%, y por lo tanto la entidad considera que 
tal situación pondría en riesgo la ejecución del contrato. 

 

5.1.7.3Razón de Cobertura de intereses 

Definida como la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, refleja la capacidad 
que tiene la proponente para cumplir con sus obligaciones con terceros. En la medida que se 
produzca mayor Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que la proponente 
incumpla sus Obligaciones Financieras. 

Se analizaron los comportamientos del estado de resultados de las empresas dedicadas sector 
de construcción en obra en ingeniería civil actividad 4530 del programa SIREM de la 
superintendencia de sociedades; la información presentada de los estados financieros son con 
corte a 31 de diciembre de los últimos cinco años, que son suministrados por los proponentes 
que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector de construcción en obra en ingeniería civil sector de construcción en obra 
en ingeniería civil así: 

 

 

 

DATO 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO 
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Indicador de 
cobertura de 
intereses 

2.1 2.0 1.6 1.0 1.68 

 

Las razones de cobertura miden la capacidad del proponente para cubrir sus obligaciones o 
determinados cargos que pueden comprometer la salud financiera de la proponente para medir 
la muestra obtenida por la superintendencia de sociedades se tomó la relación de Utilidad 
Operacional y Gastos de Intereses (Gastos no operacionales), para así obtener una información 
más acorde con la realidad del sector. 

De la información reportada en el SIREM, se tiene que en los últimos cinco (05) años (2009–
2013), el promedio del índice de liquidez, corresponde a 1,7 veces 

Teniendo en cuenta que para el Fondo, el IDU es la entidad que tiene como parámetro, se 
realiza la consulta sobre los procesos que viene adelantando, con el fin de poder analizar y 
comparar, y a su vez se examina la información que publica el INVIAS en sus convocatorias; 
encontrando que para el IDU la condición está establecida en un indicador mayor a 1,5 veces; 
para el INVIAS después de los análisis efectuados con la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura adoptan un indicador mayor o igual 1,0 veces; el Fondo efectúa la ponderación 
de los índices encontrados, rescatando siempre que el proceso que se adelanta no es de las 
magnitudes de las entidades mencionadas anteriormente, encontrando que un indicador menor 
que uno (1) no es deseable puesto que la proponente no tiene como soportar su utilidad 
operacional. Por lo cual se hace imperante que el margen de cobertura sea mayor a 1, el 
margen de maniobra de la proponente será mayor, igualmente es importante medir que el 
riesgo por cobro de interese de préstamos de terceros este bajo control. 

Por esta razón se considera que deberá ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5).  Una razón 
de Cobertura de intereses inferior a 1.5 agrava la situación financiera del futuro contratista por 
cuanto esto refleja una iliquidez de efectivo que tiene una proponente para cubrir las 
obligaciones con terceros (Intereses), lo que implicaría problemas para la buena marcha y 
ejecución del contrato. 

NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de 
razón de cobertura de intereses. 

5.1.8JUSTIFICACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Se entiende por capacidad organizacional la forma de medir el rendimiento y la eficiencia en el 
uso de activos y del patrimonio del interesado, es el conjunto de la rentabilidad que puede 
generar en un periodo determinado una proponente y este nos arroja como resultado un 
incrementados en los activos y el patrimonio, con que dispone el proponente para cubrir los 
aspectos financieros de un proceso determinado. 
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La Capacidad Organizacional está definida como la aptitud de un proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que 
la Ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre organización de los 
proponentes como requisitos habilitantes y que la Capacidad Organizacional de una proponente 
privada para producir resultados para sus clientes y accionistas está dada por su rentabilidad, 
el decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir esta capacidad, 
teniendo en cuenta que un actor en el sector privado está bien organizado cuando es rentable, 
incorporándose así la capacidad de organización como objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes. 
 

El empleo de indicadores es una de las herramientas para medir la capacidad económica de 
las proponentes. El Instituto Nacional de Vías garantiza la selección objetiva de oferentes a 
nivel financiero, utilizando dos indicadores principales para medir la rentabilidad que tiene la 
proponentes licitantes con respecto a la generación de utilidades lo que ocasionan incrementos 
en sus activos y patrimonio. 

Para este evento en particular los requerimientos exigidos en el decreto 1510 de 2013 como 
son: el indicador de rentabilidad de patrimonio mide la capacidad de generación de Utilidad 
Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, y el indicador 
de rentabilidad del activo mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por cada 
peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de 
la proponente y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o 
inversionista que le ha generado la empresa en el activo, los cuales, tienen como objetivo 
blindar a la entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecución de los contratos, 
los cuales se diferencian entre sí incrementos en sus activos y patrimonio. 

5.1.8.1Rentabilidad del Patrimonio: 

Es la utilidad operacional dividida por el patrimonio, este indicador mide la capacidad de 
generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o inversionista que le ha 
generado la empresa en el patrimonio. 

Se analizaron los comportamientos del estado de resultados de las empresas dedicadas al 
sector de construcción en obra en ingeniería civil actividad 4530 del programa SIREM de la 
superintendencia de sociedades; la información presentada de los estados financieros son con 
corte a 31 de diciembre de los últimos cinco años, que son suministrados por los proponentes 
que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector de construcción en obra en ingeniería civil así: 
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Teniendo en cuenta que los valores reportados en la Superintendencia permiten únicamente la 
participación del 45% de las empresas del sector, de conformidad con los datos de la CCI, y 
estableciendo nuevamente que para el Fondo, el IDU es la entidad que tiene como parámetro, 
se realiza la consulta sobre los procesos que viene adelantando, con el fin de poder analizar y 
comparar; sin embargo, se examina la información que publica el INVIAS en sus convocatorias, 
encontrando que para el IDU la condición está establecida en una capacidad mayor al 0%; para 
el INVIAS después de los análisis efectuados con la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
adoptan una capacidad mayor o igual al 0%. El Fondo efectúa la ponderación de las 
capacidades encontradas, considera exigir un valor mayor o igual al 0%. 

 

5.1.8.2Rentabilidad del Activo 

Es la utilidad operacional dividida por el Activo Total, es la capacidad de generación de utilidad 
Operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor 
es la rentabilidad de la proponente y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento 
del accionista o inversionista que le ha generado la empresa en el activo 
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Se analizaron los comportamientos del estado de resultados de las empresas dedicadas al 
sector de construcción en obra en ingeniería civil actividad 4530 del programa SIREM de la 
superintendencia de sociedades; la información presentada de los estados financieros son con 
corte a 31 de diciembre de los últimos cinco años, que son suministrados por los proponentes 
que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector de construcción en obra en ingeniería civil así: 

 

 

 

Teniendo en cuenta que los valores reportados en la Superintendencia permiten únicamente la 
participación del 42% de las empresas del sector, de conformidad con los datos de la CCI, y 
estableciendo nuevamente que para el Fondo, el IDU es la entidad que tiene como parámetro, 
se realiza la consulta sobre los procesos que viene adelantando, con el fin de poder analizar y 
comparar; sin embargo, se examina la información que publica el INVIAS en sus convocatorias, 
encontrando que para el IDU la condición está establecida en una capacidad mayor al 0%; para 
el INVIAS después de los análisis efectuados con la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
adoptan una capacidad mayor o igual al 0%. El Fondo efectúa la ponderación de las 
capacidades encontradas, considera exigir un valor mayor o igual al 0%, este requerimiento 
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busca en este proceso que la relación de Rentabilidad del Activo sea mucho mayor al 0%, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas en su activo y mejor la Capacidad Organizacional. 

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera de fecha 
a corte diciembre 31 de 2016, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con 
sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 

CONCLUSIONES FRENTE A LA OFERTA Y DEMANDA: 

 

Frente a la capacidad jurídica se evidencia la exigencia  por parte de las entidades  en caso 
de persona jurídica, que la sociedad sea de carácter comercial, y su objeto se relacione 
directamente con el objeto a contratar o sus actividades sean conexas. Así mismo para evitar 
el ejercicio ilegal de la ingeniería se exige que el proponente persona natural, representante 
legal de la persona jurídica o los miembros del proponente plural ostenten las profesiones 
relacionadas con el objeto del contrato.  
 
De acuerdo con el análisis de la oferta se encuentra que quienes ofrecen  los servicios objeto 
del presente proceso son personas naturales que ostentan las profesiones de ingeniería, o 
personas jurídicas conformadas legalmente de manera comercial cuyo objeto corresponde a 
construcción, mantenimiento o realización de obras civiles, así como consorcios o uniones 
temporales conformados por estos.  

El FONDO frente a este punto, debe resaltar que la oferta y demanda, también encuentra 
fundamento en la ley, por cuanto el proponente persona jurídica debe ser una empresa 
comercial, toda vez que su actividad se encuentra catalogada como mercantil de conformidad 
con el Código de Comercio así:  

ARTÍCULO 20. ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES - 
CONCEPTO. Son mercantiles para todos los efectos legales: 

[…] 

15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u 
ornamentaciones; […] 

Así mismo la Ley 842 de 2003, prohíbe el ejercicio ilegal de la ingeniería, razón por la cual, las 
actividades referentes al ejerció de dicha profesión como es la ejecución de contratos de obra, 
deben ser realizados por ingeniero con matricula profesional vigente.  

Por lo anterior, el FDLC, exigirá que los proponentes persona natural, o representantes legales 
de la persona jurídica o proponentes plurales, ostenten de la profesión requerida, así mismo la 
persona jurídica proponente o miembro del proponente plural, deberá tener objeto social  
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relacionado con el objeto del contrato a celebrar, y deberá corresponder a una sociedad 
comercial legalmente constituida.  

 

Frente a la experiencia, se evidencia que cada entidad clasifica la experiencia en diferentes 
códigos, según las actividades a desarrollar en los contratos de obra en vías, no obstante 
coinciden 721410, 721411, 721415, así mismo  con el fin de ampliar la codificación se deben 
establecen algunos de carácter general para todo contrato de obra como es 811415 control de 
calidad, 801016 gerencia de proyectos y 771015 evaluación de impacto ambiental, dado que 
debido a la experiencia a requerir se exigirá copia de los contrato, liquidación y/o certificación 
donde se evidencien actividades directamente relacionadas con el objeto del contrato (tal y 
como se justifica en el siguiente punto),  razón por la cual el FONDO opta por establecer los 
que se relacionan con el objeto a contratar, teniendo en cuenta su histórico, así como los índices 
que se evidencian se reiteran en los procesos analizados como muestra, así: 
 

Clasificación UNSPSC 
(Hasta el tercer nivel) 

Descripción  

72103300 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

construcciones e instalaciones  

72141000 

Servicios de construcción de autopistas y 

carreteras 

Servicio de mantenimiento de calles y 

Carreteras 

72141500 Servicio de movimiento de tierras 

72141100 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

77101500 Evaluación de impacto ambiental 

80101600 Gerencia de proyectos 

81141500 Control de calidad 

72141105 Servicios de construcción y reparación de aceras 

72102902 Servicios de paisajismo 

 
 

Así mismo en la demanda se evidencia que  coinciden todas las entidades al establecer que la 
clasificación de la experiencia al tercer nivel resulta muy general, razón por la cual se exige 
experiencia especifica en las obras a realizar, evidenciándose según las actividades a 
desarrollar la exigencia en la ejecución de actividades como: 

 

Diagnóstico, Construcción, rehabilitación,  reconstrucción, mejoramiento, atención de 
emergencias mantenimiento de obras de: 
 

• Espacio público, andenes, alamedas, vías peatonales. 

• Infraestructura vial para tráfico automotor de vías interurbanas de la malla vial 
primaria.  

• Pavimento asfaltico y/o concreto hidráulico de carreteras primarias y/o 
secundarias y/o de urbanas. 
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• Redes de servicios públicos.  
 

Teniendo en cuenta  el  Decreto 678 de 1994, por el medio del cual se reglamenta el Acuerdo 

6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro Histórico y 

a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones y el Decreto Nacional 264 de 

1963 y de conformidad con el Decreto 070 DE 2015 “Por el cual se establece el Sistema Distrital 

de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 

6º. Competencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: Corresponde al Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del 

ámbito Distrital  y en aquellos  que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes 

de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la 

autoridad nacional que realizó la declaratoria”. La implementación del concreto estampado es 

una de las mejores soluciones de carácter técnico para el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas que aplican para la construcción de calzadas viales y la respuesta más apropiada a 

las exigencias de las entidades responsables de salvaguardar el patrimonio urbano de la 

localidad. 

 

Debido a dicha connotación especial, y siguiendo lo evidenciado en la demanda por otras 

entidades como IDU e INVIAS frente a la exigencia de experiencia en las actividades a 

desarrollar, y teniendo en cuenta que la selección objetiva obedece a establecer criterios que 

se relacionen directamente con el objeto del contrato a celebrar,  siendo en el caso de nuestra 

localidad una prioridad  que el proponente y su equipo profesional  cuente con experiencia en 

espacio público patrimonial dadas las condiciones especiales de esta, razón por la cual  se 

solicitará como experiencia de acuerdo con las definiciones de intervención a realizar, así:   

 

Tipos de intervención  

Rehabilitación  

Actividad definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad 
de una estructura. Algunas implican el retiro o el mejoramiento de parte de la estructura existente 
para colocar posteriormente un refuerzo. Normalmente, los procesos de rehabilitación van 
asociados a la ampliación de los períodos de vida útil y en consecuencia requieren estudios 
especializados. 

 Reconstrucción: 

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura para generar una nueva. La generación 
de la nueva estructura puede considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes 
en función de sus características. En su detalle, se debe hacer el estudio necesario para garantizar 
el período de vida útil previsto. 

Actividades especiales 
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Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, a través de los contratos podrán  adelantarse 
las siguientes actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la 
malla vial de la localidad dentro de la zona objeto del contrato, sin importar si se encuentra 
priorizado inicialmente o no.  

Para estas actividades deberá destinarse recursos hasta el 10% del presupuesto asignado al 
contrato de obra. En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este 
ítem, los mismos deberán utilizarse en actividades que complementen o amplíen las metas físicas 
que hagan parte del objeto principal de los contratos. 

Reparaciones puntuales: 

Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que aunque 
cuentan con póliza de estabilidad vigente  los daños presentados NO son  imputables al contratista, 
o en los casos en que la póliza de estabilidad ya encuentra vencido su amparo.  

Estos requerimientos serán priorizados por el FDL 

Atención de emergencias: 

La Atención de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar de manera puntual, problemas que 
afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. 
Dentro de esta actividad podrán intervenirse daños puntuales (parcheos o bacheos) o realizar 
actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, 
que generen problemas de movilidad. 

La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la 
infraestructura vial y/o de espacio público de la localidad, sin importar si se encuentra priorizado 
inicialmente o no. 

En este sentido las actividades que guardan relación estrecha con el objeto del contrato son las 
que a continuación se listan: 

Actividades generales   
 
Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las siguientes, además 
de las que se desprendan de los documentos del Contrato. En todo caso, el Contratista deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute. 
 
 Obras de Construcción 
 
 Entre las actividades principales se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas: 
 
Diagnostico Revisión, y/o actualización y/o ajustes y/o elaboración de los Estudios y Diseños, 
de requerirse   
Demoliciones de andenes, sardineles y pavimento. 
Excavaciones de todo tipo. 
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Construcción de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, 
reubicación, renovación y construcción de las mismas).  
Nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en material granulares. 
Construcción de sub-bases granulares y/o  bases granulares.  
Construcción de andenes  
Suministro e  Instalación de adoquín de arcilla 20*16*6. 
Suministro e instalación de elementos de confinamiento 
Suministro e instalación de cajillas de Acueducto 
Instalación y desinstalación de medidores de acueducto  
Transporte, figurado y colocación de acero de refuerzo  fy=60000psi. 
Trasiego para materiales, excavación y/o demolición. 
Marco y tapa para caja de inspección (Suministro e instalación). 
Cinta de ajuste en concreto 3000psi. 
Limpieza cámaras de inspección servicios públicos 
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, social y manejo de tránsito. 
 
Las actividades para atención de emergencias en pavimentos, articulados, flexibles o rígidos 
teniendo entre las actividades principales se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas: 
 
BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye demolición manual y cargue de 
pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, excavación y 
reposición base granular clase A (BG_A) e=20cm base asfáltica MD10)   
LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)   
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)   
DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 
e=0.20m  
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Incluye Limpieza, 
Suministro e Instalación de Fondo y Sellante). 
REPLANTEO GENERAL   
DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue)   
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN   
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS (21 KM)   
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)   
IMPRIMACIÓN CRL-0   
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MD20   
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-2    
MEZCLA ASFÁLTICA CON GRANO CAUCHO 
  
En consecuencia, de acuerdo con las actividades a desarrollar que son rehabilitación, 
reconstrucción y atención de emergencias las cuales es claro que quien haya desarrollado, 
construcción, mantenimiento o adecuación tienen la experiencia para desarrollarlas  y con el 
ánimo de aperturar el proceso a proponentes que cuenten con la experiencia relacionada con 
el objeto puedan acreditarla a través de los mencionados objetos, de acuerdo con las 
definiciones aquí mencionadas se exigirá experiencia en: 
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LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO DE CUALQUIERA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE ESPACIO PÚBLICO: 

ANDENES, CICLORUTAS, ALAMEDAS, PLAZOLETAS, VÍAS PEATONALES 

y 

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 

AUTOMOTOR DE VÍAS URBANAS O INTERURBANAS DE LA MALLA VIAL PRIMARIA DE LA 
LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTÁ D.C 

Y  al menos uno de los 6 contratos se cuente con siguientes actividades de actividades de Mantenimiento 
y/o Construcción de obras de espacios público que incluyan redes de servicios públicos (Eléctricas y/o 
Acueducto y/o alcantarillado) en zonas patrimoniales, dadas las condiciones históricas de la localidad. 
 
Frente a la  exigencia en número de contratos oscila entre 1 a 6 contratos, entidades como 
INVIAS exige máximo 4,  el IDU establecen máximo 6 limitándolos a  los mismos en los últimos 
10 años, estableciendo según el número de contratos, el presupuesto que debe acreditarse con 
estos, entre el 75% del valor del PO al 200% 

 
Invias como la UMV establecen para acreditar la cuantía de la experiencia basado en la 
facturación mensual.  
 
En consecuencia de lo anterior el FONDO no comparte limitar la experiencia en el tiempo, toda 
vez que se considera que esta no se agota con el pasar de los anos, no obstante y teniendo en 
cuenta la directriz distrital de pliego tipo para la contratación de vías, siendo este objeto de vías 
y espacio público, se opta por exigir experiencia relacionada en dichas actividades, pero 
estableciendo el número de contratos y exigencia en presupuesto oficial según los determinado 
en el pliego tipo, el cual corresponde a los parámetros establecidos por el IDU.  

 
Tanto el INVIAS como el IDU regulan la forma de participación de los consorcios y uniones 
temporales, exigiendo que quien tenga mayor participación debe aportar la experiencia en 
mínimo un 50%  y cada uno de los integrantes debe contar como mínimo con el 20% en caso 
IDU y según el INVIAS  un miembro debe aportar el  60%, lo cual es acogido por el FONDO en 
cumplimiento del pliego tipo establecido por el distrito.  

  
En cuanto a la exigencia del personal, En todos los casos se exige equipo de trabajo según 

la necesidad y actividades a desarrollar, contando con director, residentes, especialistas, cuyas 

experiencias oscilan entre 6 y 10 años, y  especifica de 5, 3  o mínimo 3 proyectos con 

experiencia específica.  
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Los equipos de trabajo cuentan con aproximadamente 13 profesionales sobre los cuales se 

requiere experiencia en vías, o espacio público según el objeto del contrato, y la 

correspondiente especialidad y/o experiencia especifica en el área a desempeñar.  

 

El FONDO no considera proporcional, exigir la experiencia especifica en obras de espacio 

público y vías por 3, 4 o 5 años, toda vez que revisado el sector se evidencia que los contratos 

de vías y espacio público tienen plazos entre 3, 6 y hasta 12 meses en menor proporción, lo 

cual implica que el personal cuente con más de 6,8 o más proyectos para certificar la misma.  

 

Por lo anterior la experiencia general  de acuerdo a los solicitado por el INVIAS a su equipo 

profesional entre 5 y 10 años para residentes, profesionales  y director, y la especifica en 2, 3 y 

4  proyectos según el cargo a desempeñar, sin importar su plazo de ejecución, que se relacione 

directamente con el objeto del contrato, con las profesiones y especialidades requeridas para 

la ejecución del proyecto de espacio público y vías, con las connotaciones técnicas que implican 

la intervención en la Localidad de la Candelaria.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta que contando en el INVIAS en proceso de valor inferior  les 

exige a los especialistas,  8 años de  experiencia general, y mínimo 3 años a la obtención del 

título, no admitiendo experiencia que no se relacione con obra civil vial, se considera 

proporcional exigir dichos plazos, con la certificación de contar con al menos tres proyecto como 

especialista relacionados con el objeto del contrato.  

 

Por tanto, tal y como se exige por el INVIAS y el IDU, la experiencia especifica de los 

especialistas será tenida en cuenta a partir de la obtención de dicho título.  

 

Frente a la capacidad financiera se evidencia que la liquidez tiene un rango entre el 1.2 y 1.5, 
el endeudamiento del 60% o hasta el 70%, razón de cobertura de intereses entre 1 y 1.5,  
también capital de trabajo en razón de la cuantía del proceso, razón por la cual se opta por los 
siguientes índices establecidos por el IDU: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Capital de  Trabajo  Mayor o igual  al 80% del  PO 

 Índice de Liquidez Activo Corriente               ≥ 1.5   

Pasivo Corriente 

Índice de  
Endeudamiento 

  

 

Pasivo Total                       ≤ 60% 

Activo Total 
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Razó  de  cobertura de 
Intereses 

 

Utilidad Operacional        ≥  1.5   

Gastos de Interés  

 
Frente al capital de trabajo, se opta por un 80% en razón a que se entregará como anticipo un 
20% del valor del contrato, pagándose al contratista por actas de avances de obra, actas sobre 
las cuales se amortizará dicho anticipo y se realizará una retegarantía del 10%, razón por la 
cual se requiere que cuente con la capacidad económica para ejecutar el contrato.  
 
Frente a la capacidad organizacional se evidencia la rentabilidad del patrimonio entre 0 y 5, 
y la de los activos entre 0 y 3, optándose por la requerida por el IDU y el INVIAS de 0 en ambos 
indicadores.  
 
Frente a la evaluación de calidad 

 

El IDU e INVIAS establecen como factor de calidad, el primero horas de capacitación en nuevas 
tecnologías  gestión de proyectos, la segunda instaurar un programa de gerencia de proyectos 
a través de un personal certificado. 
 
El Fondo no encuentra justificación para determinar como factor de calidad unas 
capacitaciones relacionadas con el objeto del contrato, ya que este corresponde a obra y por 
tanto se exigen unas condiciones del contratista  para verificar que cuente este y su equipo de 
trabajo con la idoneidad para realizar los trabajos, no obstante dicha evaluación se encuentra 
en los pliegos tipo como directriz del distrito para acoger lo establecido por el IDU en los 
mismos, por tanto, en cumplimiento de la delegación conferida y  de dicha directriz  se acoge 
dicho factor, aun cuando no se considere que le otorgue calidad al fin de la contratación.   

 

Coinciden en exigir como factor de calidad, aspectos técnicos que mejoran la calidad de la obra 
el porcentaje de materiales reciclados, aplicación de tecnologías para optimizar recursos.  
 
Frente a este punto, además del porcentaje en material reciclado, se requiere que  los posibles 
futuros ejecutores, cuenten con las calidades y cualidades de experticia en la implementación 
de tecnologías de optimización de recursos, los cuales se han contemplado en el 
mantenimiento y/o rehabilitación del espacio público.  
 

- Por otra parte, coincide tanto el FONDO como las entidades analizadas en solicitar 
como factor de calidad la disponibilidad de maquinaria.  

 

- Todas la entidades analizadas evalúan el precio a través de sorteo de formula.  
 

 
VALOR DEL CONTRATO 
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El valor del contrato se estima hasta por la suma de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 
$1.463.267.831). 
 

A - PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL (incluido A.I.U.): Es la suma MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ $1.463.267.831). 

  A1 -  Valor Oficial para las obras (sin incluir A.I.U.): Es la suma ($1.049.870.010) 
M/CTE.  
 
  A2 - Valor Oficial del A.I.U. para las obras: Es la suma de ($325.459.703) M/CTE. 

A3  -   PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL Es 
la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) M/CTE. El valor propuesto 
para el aspecto ambiental.  
 
 A4 -  PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL COMPONENTE SOCIAL Es la 
suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) M/CTE. El valor propuesto 
para el aspecto social.  
 
 A5 -    PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA EL MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. Es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 
15.000.000) M/CTE 

 

10.1. FORMA DE PAGO 

 
Forma de Pago del contrato: El Fondo de Desarrollo Local, pagará el valor del contrato de la siguiente 
manera: 

 
1. Un primer pago equivalente al 20% del valor del contrato en calidad de anticipo, con posterioridad 

a la presentación del Plan de Manejo, cronograma de programación de obra debidamente 
aprobado por el interventor y supervisor designado por parte de la Entidad, presentación de 
factura o documento equivalente, según el caso, presentación del contrato de fiducia al Fondo 
de Desarrollo y autorización de giro del interventor.  

 
2. El saldo se cancelará contra actas de obra  conforme  a  lo  ejecutado,    previa  presentación  

de informe de ejecución debidamente aprobado por el interventor. Del valor de cada acta deberá 
descontarse el 20% como amortización del anticipo y un 10% como garantía de calidad de la 
obra, el cual se devolverá al contratista una vez sea liquidado el contrato. La retención en la 
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fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 

 

 

 

 


