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Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Autónomo de creación legal que se 
identifica con el NIT. No. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada por SAÚL HERNANDO SUANCHA 
TALERO, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá D.C., en calidad de Vicepresidente de Negocios Fiduciarios de Fiduciaria 
La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripción del presente documento mediante la Resolución No. 
039 del 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A,, en adelante FONDO o CONTRATANTE, de 
una parte, y por la otra parte, L.A.S. ELETROMEDICINA SAS, identificada bajo el Nit. 860.526.809-1, constituida por escritura 
pública No. 4215 de la Notaría 6 de Bogotá, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de julio de 1985, con el No. 
173.543 del libro IX, representada legalmente por MAGDA ANDREA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.312.600 de Bogotá, quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la presente ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, que se regirá por 
las siguientes cláusulas:  

 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

1. Que el 24 de noviembre de 2020, entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD- representado 
legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. identificada con NIT. 860.526.809-1 
representada legalmente por Magda Andrea Sanchez identificada con C.C. No. 52.312.600, celebraron el CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, en el cual su objeto se pactó así: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ECOGRAFOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. ". 

 
2. Que respecto al plazo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, contenido en la cláusula quinta se 

estableció: “(…) El plazo de ejecución del contrato a suscribir, será por el término de UN (1) MES, contado a partir de la firma 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (…)”.  
 

3. Que, en la cláusula octava, del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, denominada valor y forma de 
pago, se dispuso: “El valor total del presente contrato es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS ($2.682.000.000), incluidos todos los impuestos, costos, gastos y demás contribuciones a las que haya lugar. El Fondo 
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, pagará al 
contratista el valor del contrato de la siguiente forma: UN SÓLO PAGO CONTRA ENTREGA dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (…)”   
 

4. Que, el 04 de diciembre de 2020, se suscribió acta de inicio al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, 
entre: Gloria Lucía Ospina Sorzano, en calidad de interventora designada para la ejecución del contrato y Magda Andrea 
González Sánchez quien funge como Apoderada General (representante legal) de L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S.  

 
5. Que el 25 de noviembre de 2020, EL Dr. Eduardo José González Angulo – Director General de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y Ordenador del Gasto Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19 
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, realizo designación de supervisión del CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020 a Alejandra Acosta Henríquez representante legal de UNIVERSIDAD 
MANUELA BELTRAN.  
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6. Que a través de certificación de fecha 28 de junio de 2021, suscrita por Eliana Marcela Gómez Escobar, en calidad de 
Directora de Negocios de Fiduprevisora S.A., relacionó los desembolsos que se efectuaron con instrucción de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Contrato de Suministro No. 9677-MECOVID19-1315-2020, celebrado 
entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representado legalmente por Fiduprevisora S.A. y L.A.S. 
ELECTROMEDICINA S.A.S., así: 

 

 
 
7. Que obra documento denominado “informe final de supervisión” de fecha 29 de junio de 2021, suscrito por Alejandra Acosta 

Henríquez representante legal de UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, en calidad de delegada de interventoría, mediante el 
cual comunica el estado del contrato 9677-MECOVID19-1315-2020 a efectos de elaborar su acta de terminación. 

 
(…) 2. MULTAS Y SANCIONES  
 
Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones 
contractuales 
 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
Mediante certificado emitido el lunes, 12 de abril de 2021, la Revisora Fiscal YESSICA YULIE JIMENEZ RAMIREZ, identificada 
con cédula No. 1.121.87.471 de Villavicencio, certifica que L.A.S. ELECTROMEICINA SAS con NIT. 860.526.809-1, durante los 
seis (06) meses anteriores, ha cumplido con los aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
4.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO  
 
Conforme con lo establecido en el contrato de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020 y a las actas de entrega física 
y recibo, el contratista dio cumplimiento a lo señalado en el mismo. 
 
5.CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Que conforme a lo establecido en la cláusula Décima Segunda del contrato señala que la supervisión: "(...)La supervisión o 
interventoría de este contrato será ejercida por el ordenador del gasto o por quien este designe. El Supervisor será el 
intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD- Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres- FNGRD quien actúa a través de Fiduprevisora S.A., y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán 
todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. (...)"; mediante oficio expedido el miércoles, 25 de noviembre de 2020, 
me fue designada la supervisión del contrato de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, a partir de la fecha. 
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1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

Que en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato se estableció lo siguiente: Las partes dentro de los treinta (30) meses 
siguientes de finalizado el plazo de ejecución contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el 
cumplimiento de las obligaciones, la relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones 
contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos del contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los 
artículos 2469 y ss., el código civil y servirá de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar." (...) 
 
IV.        ASPECTOS FINANCIEROS 

 
1.        DESEMBOLSOS REALIZADOS 
Se relaciona el siguiente pago del contrato de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020: 
 

 
 
2. ESTADO FINANCIERO 
 

 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se requiere: 
 

Realizar el acta de terminación del contrato de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020 celebrado entre EL FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. identificada con NIT. 860.526.809-1 (…)”.  
 

8. Que como quiera que en el presente caso no han vencido los plazos para la suscripción del acta de terminación del contrato 
de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020 y no existen saldos por liberar a favor del Fondo Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad acuerdan proceder con la suscripción del acta 
de terminación.  

 
9. Que, de acuerdo con lo indicado en el balance financiero y el informe del contratista de seguimiento y control, NO existe 

saldo a pagar a favor del contratista.  
 

10. Que mediante oficio de instrucción No. SUBCOVID19-CR-815-2021 /2021EE07386 de fecha 09 de julio de 2021, recibida en 
Fiduprevisora S.A. el 16 de julio de 2021, y suscrita por el Dr. Fernando Carvajal Calderón - Director General de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Ordenador del Gasto Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 
del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres conforme a las facultades contenidas en los numerales 3º y 10º 
del artículo 11 del Decreto 4147 del 2011. 
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11. Que los documentos que hacen parte de la liquidación son los siguientes:  
 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES  
 

 Copia Solicitud de Elaboración SUBCOVID19-CR-815-2021. 

 Informe Final de supervisión  

 Copia del Acta de Inicio  

 Certificado de Aprobación de Garantía de Cumplimiento 

 Certificado de Aprobación de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 Póliza de Seguro, clausulado y recibo de pago. 

 Copia del contrato 

 Copia del CDP. 

 Copia Certificado de la Revisora Fiscal 

 Copia de Certificado de Cámara y Comercio de L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones se procede a suscribir el acta de terminación del contrato de SUMINISTRO 
No. 9677-MECOVID19-1315-2020, que se regirá por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. - TERMINAR: el CONTRATO de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, celebrado entre Fiduprevisora S.A., en 

su condición de vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, y L.A.S. 

ELECTROMEDICINA S.A.S. identificada con NIT. 860.526.809-1. 

SEGUNDA. – De conformidad con el informe de supervisión y el certificado de desembolsos no existen saldos a pagar al 
contratista L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. identificada con NIT. 860.526.809-1, ni saldos a liberar a favor del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- Subcuenta Para La Mitigación De Emergencias Covid-19. 
 
TERCERA. -CUMPLIMIENTO: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, entidad que funge como 
Ordenadora del Gasto del Patrimonio Autónomo de creación legal denominado Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - FNGRD, a través de la Supervisora del CONTRATO de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, declara que las 
partes cumplieron a cabalidad con las obligaciones contraídas en el CONTRATO en comento. 

CUARTA- - RESPONSABILIDAD: L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S identificada con NIT. 860.526.809-1, declara que se encuentran a 
paz y salvo por todo concepto con la totalidad de los proveedores, comunidad y trabajadores con quienes haya tenido relación 
contractual, laboral y/o comercial para el desarrollo del objeto del CONTRATO que se liquida mediante la presente acta; razón 
por la cual exonera de toda responsabilidad al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y se obliga a mantenerlos indemnes de cualquier daño o perjuicio causado a terceros y/o sus 
bienes, que es o sea objeto de reclamación con ocasión de la ejecución del convenio.   
 
QUINTA. - PAZ Y SALVO: En virtud de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el 
CONTRATO de SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020, que mediante el presente documento se da por liquidado. 
  
SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Acta de Liquidación requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes 
contratantes. 
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Para constancia se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron a los  

 

EL FONDO 
 
 
 
 
 

EL CONTRATISTA 
 
 
 

SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO  
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios 
FIDUPREVISORA S.A. 
Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo 
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

MAGDA ANDREA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
Representante legal 
L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. 

  

16 de julio de 2021
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Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Autónomo de creación legal que 
se identifica con el NIT. No. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y 

administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada por SAÚL HERNANDO 
SUANCHA TALERO, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá D.C., en calidad de Vicepresidente de Negocios 
Fiduciarios de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripción del presente 
documento mediante la Resolución No. 039 del 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A,, en adelante FONDO o CONTRATANTE, de una parte, y por la otra parte, L.A.S. ELETROMEDICINA SAS, 
identificada bajo el Nit. 860.526.809-1, constituida por escritura pública No. 4215 de la Notaría 6 de Bogotá, inscrito en la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de julio de 1985, con el No. 173.543 del libro IX, representada legalmente por MAGDA 
ANDREA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.312.600 de Bogotá, quien en adelante y 
para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO 
No. 9677-MECOVID19-1315-2020, que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
  CONSIDERACIONES:   

 

1. Que mediante el Decreto 1547 de 1984, modificada por el Decreto-Ley 919 de 1989 se creó el FONDO NACIONAL 
DE CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley 1523 de 2012, como cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 
administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social dedicado a la atención de las 
necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar; por lo que los 
recursos del FNGRD se destinarán, al cumplimiento de sus objetivos.  

 

2. Que el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, establece que la administración y representación del FONDO NACIONAL 
DE CALAMIDADES, hoy FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, estaría a cargo de una sociedad 
Fiduciaria de carácter público y la ordenación del gasto estará a cargo del Director General de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

3. Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante Escritura Pública No. 25 de marzo 29 de 1985 de la Notaría Treinta y 
Tres (33) del Círculo de Bogotá se constituyó la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA, hoy S.A., con el fin de 
ejercer las actividades previstas en el numeral primero de las antedichas consideraciones. 
 

4. Que el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD, fue creado como una cuenta especial de 
la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y 
asistencia social, dedicado a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre, de calamidad 
o de naturaleza similar, y el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capítulo V-Mecanismos de 
Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

5. Que los objetivos generales del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD, son la negociación, 
obtención y recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de 
los recursos financieros o necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de 
desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres. 
 

6. Que conforme el parágrafo 1° del artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de 
Desastres FNGRD podrá recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes 
efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas y/o privadas de orden 
nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción 
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del riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de 
financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de 
desastres. 
 

7. Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a La Sociedad Fiduciaria de 
carácter público, Fiduprevisora S.A., y como ordenadora del gasto al Director General de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, la cual fue creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad 
Administrativa Especial y cuyo objetivo es “Coordinar,  impulsar  y  fortalecer  capacidades  para  el  conocimiento  
del  riesgo, reducción  del mismo y manejo de desastres,  así como su  articulación con  los  procesos de desarrollo 
en los ámbitos  nacional  y territorial del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)”. 
 

8. Que por otra parte, la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres,-UNGRD-, es una Unidad 
Administrativa Especial adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia de la República creada por el 
Decreto 4147 de 2011 la cual tiene como objetivo “Coordinar,  impulsar  y  fortalecer  capacidades  para  el  
conocimiento  del  riesgo, reducción  del mismo y manejo de desastres,  así como su  articulación con  los  procesos 
de desarrollo  en  los  ámbitos  nacional  y  territorial  del  Sistema  Nacional  para  la Gestión del Riesgo de 
Desastres(SNGRD). Así mismo son funciones, el  proponer  y  articular  las  políticas,  estrategias,  planes,  programas,  
proyectos  y procedimientos  nacionales  de  gestión  del  riesgo  de  desastres  en  el  marco  del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión 
del SNPAD (…) dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo 
sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres SNGRD”. 
 

9. Que igualmente el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el conjunto de Instituciones 
públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la 
gestión del riesgo en el país y tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con 
el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la 
calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible, y dentro de sus objetivos específicos se encuentra la preparación 
para la respuesta frente a desastres mediante la organización, sistema de alerta, capacitación, equipamiento y 
entrenamiento entre otros. 
 

10. Que mediante el artículo 1° de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” 
se establece que la gestión del riesgo de desastres “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.” 
 

11. Que en consideración a lo anterior, la gestión del riesgo de desastres se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y 
la efectiva participación de la población. 
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12. Que conforme señala el artículo 2° de la referida Ley, la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades 
y de los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, 
privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

13. Que el artículo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la gestión del riesgo, entre 
otros: 
 
“(…)2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran 
daño a los valores  
 
8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en 
desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 
 
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de 
coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; 
garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción 
comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades 
de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 
 
12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales 
como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para 
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los 
ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene 
lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración 
no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias 
de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos 
para alcanzarlas. 
 
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer 
sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial 
de rango superior se abstiene de obrar el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, 
si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el 
deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para 
enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico 
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada (…)” 
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14. Que el artículo 5º dispone que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, sistema nacional, 
es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, 
estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera 
organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 
 

15. Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional: 
 

1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico y 
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión. 

2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a través de sus 
actividades económicas, sociales y ambientales. 

3. La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, 
ambientales, culturales y participativas. 

 

16. Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 
 
Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la 
población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible. 
 
Objetivos específicos: 
 
“(…) 
d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines de información pública, 
percepción y toma de conciencia.  
(…)” 
 

17. Que el 31 de diciembre de 2019, La Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (Provincia de Hubei, China) 
informó sobre el agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicios de síntomas el 8 de 
diciembre, los casos reportaban antecedentes de exposición común a un mercado de mariscos, pescados y animales 
vivos en la ciudad de Wuhan. 
 

18. Que el 7 de enero de 2020, las autoridades Chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de 
virus de familia coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, SARS-COV-2, el cual fue identificado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como amenaza cierta e indiscutible a nivel global siendo evidente que se 
trasmite de persona a persona, pudiendo traspasar fronteras geográficas y donde la sintomatología suele ser 
inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor muscular, que puede desencadenar en una neumonía grave incluso llevar 
a la muerte la declaró, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, como Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII).  El artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud 
pública de importancia internacional un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud pública de 
otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta 
internacional coordinada. 
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19. Que, bajo el contexto mundial, el 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia, por lo cual el 
Ministerio de Salud y Protección social emite un comunicado oficial informando que se finaliza la fase de preparación 
para atender la pandemia y se activa la fase de contención. 
 

20. Que, ante la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el actual 
brote de enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una Pandemia, por lo que instó a los países a 
tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, asilamiento y monitoreo de los posibles casos 
y tratamiento de los casos confirmados. Según la OMS, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) es una 
emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y 
las empresas. 
 

21. Que mediante Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, entre 
otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en 
vigencia de la precitada resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 
 

22. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, indicando que dicha medida podría 
terminar antes de la fecha mencionada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si estas persisten 
podrá ser prorrogada; causas que han persistido por la que dicha medida en la actualidad se ha extendido hasta el 
31 de agosto de 2020, de conformidad con la resolución 844 de 2020. 
 

23. Que atendiendo a las recomendaciones de la OMS, y con el fin de afrontar la pandemia del COVID-19,  El presidente 
de la Republica declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
conforme a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, otorgándole facultades 
extraordinarias  para establecer mediante Decretos medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir 
la extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. 
 

24. Que, para facilitar la adquisición de los bienes y servicios requeridos para atender a la emergencia, El Gobierno 
Nacional ha liderado, todo el trabajo intersectorial y han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de 
las fases de prevención, contención y mitigación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

25. Que mediante el Decreto Legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 se adoptan medidas tributarias transitorias dentro 
del Estado de Emergencia Económica. Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020".  
 

26. Que debe aclararse que la producción y comercialización de estos bienes se encuentra regulada en el país, mediante 
el Decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización 
y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano", define qué es un dispositivo médico de uso 
humano.  Sin embargo, el Gobierno Nacional, dentro de las medidas de emergencia, expidió el Decreto 1148  de 
2020, por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importación de productos y 
servicios para atender la pandemia por el COVID 19. 
 

27. Que pese a las medidas mencionadas, en razón a que la situación de emergencia sanitaria en Colombia es producto 
de una pandemia, las actuales condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la 
cantidad de países que demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas 
urgentes y excepcionales, generando una alta demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos 
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de protección personal y otros insumos médicos que permitan enfrentar el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), los 
cuales son limitados.  
 

28. Que atendiendo a que el derecho fundamental a la salud está protegido, no sólo a través de la Constitución Política, 
sino también a través de múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa 
por vía del llamado bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Constitución Política) se hace necesario dar 
continuidad a las estrategias dirigidas a la mitigación de la epidemia, lo cual nos convoca a la estructuración 
coordinada de todos los recursos humanos, técnicos, científicos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de 
la enfermedad en la última persona contagiada.  
 

29. Que es necesario consolidar líneas y canales de planificación estratégica, que permita una ágil operación de las 
decisiones institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientación del 
Ministerio de Salud y Protección Social. Para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan 
articular todas las acciones tanto al interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y 
monitoreo de todos los procesos intersectoriales tendientes al control de la epidemia. 
 

30. Que en consonancia con el artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social es 
autoridad sanitaria de vigilancia en salud pública, y establece que “(…) sin perjuicio de las medidas antes señaladas 
y en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas 
de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendados por expertos con el 
objetivo de delimitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de 
un grupo o comunidad en una zona determinada”. 

 

31. Que el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 establece los principios generales asociados con la Gestión del Riesgo, 
dentro de los que se resaltan: (i) principio de protección; (ii) principio de solidaridad social, (iii) principio del interés 
público o social; (iv) principio de precaución; (v) principio sistémico; (vi) principio de concurrencia y (vii) principio de 
subsidiariedad.  Los principios antes enunciados orientan las acciones dirigidas a disminuir el impacto negativo que 
conllevan las situaciones de emergencias y desastres de origen natural y antrópico.  
 

32. Que la disposición antes citada prevé: “13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre 
entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante 
la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción 
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre 
las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.” 
 

33. Que los ministerios y las demás entidades nacionales, que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, y en el marco de la concurrencia en la financiación de las inversiones necesarias para la organización 
funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo, requiere garantizar 
los recursos necesarios para la atender la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19. 
 

34. Que Conforme a la normatividad expuesta y en el marco de las medidas adoptadas para atender la emergencia 
COVID-19, mediante Decreto 559 de 15 de abril de 2020 se creó una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -
COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración. 
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35. Que el artículo 2 del Decreto 559 de 2020 establece que El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el 
encargado de la administración de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, la cual tendrá por 
objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de 
los efectos adversos derivados de la pandemia COVID- 19 en la población en condición de vulnerabilidad residente 
en el territorio colombiano y en el sistema de salud. 
 

36. Que el Artículo 6 del Decreto 559 de 2020 establece que El presidente de la República nominará al gerente de la 
Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19, el cual se podrá vincular a través de contrato y tendrá como 
función general la de ejecutar los planes y proyectos aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, que deban celebrarse con cargo a los recursos de la Subcuenta.  

 

37. Que mediante radicado del Ministerio de salud  N° 202023000669591 del 13 de mayo de 2020, (Radicado interno 
UNGRD N° 2020ER04696 de 20 de mayo de 2020) el Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio- Viceministro de Salud 
Pública y Prestación de servicios solicita a la Doctora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez- Gerente de la Subcuenta 
Covid-19  adelantar los trámites a que haya lugar para la adquisición, entrega e instalación de equipos Biomédicos, 
con el objeto de adelantar acciones tenientes a mejorar la capacidad instalada de las Unidades de Cuidados 
Intensivos de los hospitales y clínicas del país y poder hacer fuente a la emergencia Covid-19. Conforme a ello el 
Ministerio manifiesta su solicitud, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo I. Así las cosas, dentro de 
dichos equipos se manifestó la necesidad de adquirir 50 Ecógrafos.  
 

38. Que mediante radicado 2020IE01289 de 20 de mayo de 2020 dirigido a el Director General de la Unidad Nacional 
para Gestión del Riesgo de Desastres, la Gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19 
solicitó iniciar trámites pertinentes para la adquisición de equipos Biomédicos, dentro de los cuales se encuentran 
los 50 ECOGRAFOS.  

 

39. Que así mismo, la Gerencia de la Subcuenta precisó que “esta solicitud de adquisición fue presentada y priorizada 
de manera global a la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, en la sesión 
del día 2 de mayo de 2020.” 
 

40. Que la Gerencia de la Subcuenta mediante correo electrónico de 2 de septiembre de 2020, allegó las especificaciones 
técnicas definitivas de los equipos a adquirir (ECOGRAFOS) debidamente validadas el líder técnico para la adquisición 
de equipos biomédicos.   
 

41. Que así las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses 
de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19, se someterán únicamente a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, 
eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  enunciados en el artículo 209 y con el control especial del 
Despacho del Contralor General de la Nación, así como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de 
la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
-FNGRD. 
 

42. Que el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud pública de importancia 
internacional un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de 
la propagación internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada. 
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43. Que la enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera vez en Wuhan, China, 
en diciembre de 2019; los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 
que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), que puede llegar a ser leve, moderada o grave. 
 

44. Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de 
transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas, y 3) 
aerosoles por microgotas. 
 

45. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud - OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID-
19 se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados; la 
sintomatología suele ser inespecífica, con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una 
neumonía grave e incluso la muerte. A la fecha, no existe un medicamento tratamiento o vacuna que permita evitar 
o contrarrestar el virus y, en consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera 
complicaciones graves. 
 

46. Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19), desde el pasado 30 de enero se declaró este brote 
como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la 
Salud. 
 

47. Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de 
enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. 
 

48. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. 
 

49. Que el avance del virus en Europa, alertó al país para adoptar una medida sanitaria y, por lo tanto, mediante la 
Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó, entre otras, medidas 
preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la 
precitada resolución, arribaron a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y España. 
 

50. Que ulteriormente y por la evolución del virus en todo el mundo, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud -OMS declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que el 11 de marzo de 2020 a 
la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países, entre ellos un caso en el territorio 
Nacional  y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular 
China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que 
instó a los países a tomar acciones urgentes. 
 

51. Que, según la OMS, la pandemia del coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que 
requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. 
 

52. Que, sin duda alguna, el vertiginoso escalamiento del brote de Coronavirus COVID-19 hasta configurar una pandemia 
representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de 
magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podrá estar exenta. 
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53. Que ahora bien, la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por el Coronavirus -COVID-19 y cuyo 
crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido 
evidenciando, es un hecho que, además de ser una grave calamidad pública, constituye una grave afectación al orden 
económico y social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez que 
se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, razón por la 
cual, mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se decretó la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país 
por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 

54. Que posteriormente mediante Decreto 637 de 6 de mayo de 2020 se declaró nuevamente el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión 
de sus efectos por causa del Coronavirus COVID-19. 
 

55. Que al 5 de noviembre de 2020 se tienen los siguientes datos relacionados con casos confirmados de Covid a Nivel 
Mundial:  
 

 
 

56. Que, a pesar de las medidas señaladas, en Colombia al 5 de noviembre de 2020 se reportan los siguientes Casos:  
 

 
 

57. Que el Fondo Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de 2020, publicó la 
"Declaración conjunta del Presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del 
Fondo Monetario Internacional", la cual expresa: 
 
"[...] Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis 
económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá 
en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad 
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económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las 
empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021 [...]" 
 

58. Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el COVID-
19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, afirma que “(…) El COVID-19 tendrá una amplia repercusión 
en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y sus 
familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres 
aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 
2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos 
específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral (…)” 

 

59. Que así mismo, la Organización Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima “(…) un aumento 
sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos 
sobre los efectos del COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial (…), en varias estimaciones preliminares de 
la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso “más favorable”) y 24,7 
millones de personas (caso “más desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de 188 
millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un 
aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones 
poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo 
a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el 
desempleo en 22 millones de personas”. 

 

60. Que en consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo –OIT en el citado comunicado insta a los Estados a 
adoptar medidas urgentes para  (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la 
salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la 
economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos 
laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 

61. Que las personas que padecen el Coronavirus COVID-19 y las personas cuya salud está amenazada por padecimientos 
ajenos a esta pandemia, requieren atención en salud en condiciones de aislamiento que exigen esfuerzos 
extraordinarios, con el fin de no agravar su condición médica. 
 

62. Que, en el marco de la situación de emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia del coronavirus, la Organización 
Mundial de la Salud -OMS- emitió la recomendación interina del 3 de marzo de 2020 titulada "Especificaciones 
técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud' Este instrumento 
contiene una lista mínima de dispositivos médicos que proporcionan estándares y descripciones médicas para el 
tratamiento del coronavirus COVID-19. 
 

63. Que esta recomendación no excluye la posibilidad de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o equipos 
médicos para enfrentar la pandemia. De esta manera, las tecnologías en salud, tales como medicamentos, 
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, así como elementos de protección personal, son necesarios 
para este objetivo. 

 

64. Que en razón a que la situación de emergencia sanitaria en Colombia es producto de una pandemia, las actuales 
condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la cantidad de países que 
demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas urgentes y  excepcionales, 
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generando una alta demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos de protección personal y 
otros insumos médicos que permitan enfrentar el Coronavirus COVID-19, los cuales son limitados.  
 

65. Que esto ha originado una importante falta de disponibilidad de estos bienes, producción adicionales y 
extraordinarias por parte de casas fabricantes, lo que ocasiona entregas a largo plazo. 
 

66. Que los bienes que se requiere adquirir corresponden a un tipo de demanda inelástica, en donde las variaciones en 
el precio y en las condiciones de adquisición de los productos no cambian la cantidad demandada, puesto que son 
bienes vitales de atención y protección y de difícil sustitución generando condiciones asimétricas entre oferentes 
estables de bienes y servicios y demandantes con necesidades crecientes y número elevado que requieren de bienes 
de necesaria producción y venta. 

 

67. Que, a su vez, el artículo 1 del Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”, señala lo siguiente: 

 

 " Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estarán exentos del impuesto sobre las ventas -
IVA, en la importación y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación los 
siguientes bienes: 

Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas – IVA 

1. Gafas protectoras  
2. Guantes de látex y de nitrilo 
3. Guantes estériles 
4. Mascarilla N95 y respiradores FFP2 o FFP3 
5. Mascarillas con filtro 
6. Protección total del cuerpo: Batas, gorros, ropa quirúrgica estéril, campos quirúrgicos, campo operatorio, 

sabanas, fundas, traje biológico, polainas y protectores metatarsales) 
7. Protector facial: Caretas o visores 
8. Tapabocas desechables 
9. Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón) 
10. Cánulas de Guedel o de mayo 
(…)  

102. Ecógrafo 

68. Que a través de la Resolución 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció la prórroga de la 
emergencia sanitaria por covid-19 hasta el próximo 30 de noviembre. 
 

69. Que, por lo anteriormente expuesto, es prioritario que entidades estatales tengan la posibilidad de adelantar y cerrar 
negociaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de dispositivos médicos y de protección personal, acudiendo al 
mercado nacional y/o internacional. 
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70. Que es necesario consolidar líneas y canales de planificación estratégica, que permita una ágil operación de las 
decisiones institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientación del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

71. Que, para ello se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan articular todas las acciones tanto al 
interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y monitoreo de todos los procesos 
intersectoriales tendientes al control de la epidemia. 
 

72. Que, en el marco de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional desde el 20 de marzo de 2020, concordantes 
con las definidas por el Ministerio de Salud, debe hacerse constante revisión de la aplicación en los territorios, 
teniendo en cuenta que se requiere evitar la propagación del virus en los que aún no han sido tocados por la 
Pandemia.  
 

73. Que tanto, la instancia de la contención y mitigación amerita todo el esfuerzo interinstitucional del Estado para 
ralentizar la transmisión del virus y así lograr el necesario equilibrio entre la realidad epidémica con todo el accionar 
de la salud pública y la capacidad de respuesta del sistema de salud desde la prestación del servicio.  
 

74. Que el paso hacia la mitigación de la epidemia nos convoca a la estructuración coordinada de todos los recursos 
humanos, técnicos, científicos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la última persona 
contagiada. Una situación como la que ahora enfrenta el mundo entero se ensaña y cobra víctimas en la población 
más vulnerable desde el aspecto económico o físico, razón por la cual es deber de las autoridades realizar las acciones 
que correspondan para cumplir con la labor de protección especial.  
 

75. Que, a la fecha no existe un medicamento, tratamiento o vacuna que permita evitar o contrarrestar el virus por lo 
que, para la protección de los más débiles, es deber social del Estado tomar las medidas que sean necesarias para 
prevenir, mitigar y conjurar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. 

 

76. Que el Instituto Nacional de Salud informa que una epidemia cuenta con 3 fases a las cuales se enfrentará el país:  
 
Fase preparatoria: desde el momento en que la OMS expuso el primer caso de coronavirus.  
Fase de contención: que es cuando llega el virus al país y empiezan a reportarse los diferentes casos de contagio. 
Fase de mitigación: cuando ya se ha superado el nivel de casos y solamente se debe hospitalizar los casos graves y el 
resto con medidas de protección en casa. 
 

77. Que lo anteriormente descrito impone la necesidad de preparar los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y 
demás que sean necesarios para la atención en salud que permitan hacer frente a la pandemia generada por el 
COVID-19 en todas sus fases. 

 

78. Que las personas que sean diagnosticadas con COVID-19 deben recibir atención prioritaria e inmediata en 
aislamiento, debido a que este virus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), la cual puede ser leve, moderada 
o severa, produce fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y dolor muscular. Cualquier persona puede infectarse, 
independientemente de su edad, algunos pacientes presentan dificultad respiratoria aguda que impide a los 
pulmones proporcionar suficiente oxígeno a los órganos para mantener vivo el cuerpo. Este contagio puede ser 
mortal, principalmente en personas de edad avanzada y/o que tengan una enfermedad de base o no tengan los 
cuidados y atención necesarios. 
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79. Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, ha identificado que, en 
el País la población con mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus COVID-19 sería de un 
34.2%. La estimación de casos con una tasa de contagio del 2,68% sería de 3.589.853 casos, de los cuales 3.251.730 
corresponderían a casos leves, 550.600 a casos severos y 187.525 a pacientes críticos. 
 

80. Que de acuerdo con lo definido por el Instituto Nacional de Salud, se ha propuesto el modelo tipo SIR, un modelo, 
determinístico que divide la población afectada en tres grupos: “S” el grupo de individuos susceptibles o que pueden 
contagiarse, “I” el grupo de individuos infectados o que son capaces de transmitir la enfermedad, y “R” el grupo de 
individuos recuperados de la infección (los que adquieren inmunidad), el modelo fue ajustado con parámetros 
identificados en la literatura científica sobre la trasmisión inicial del COVID-19 en el mundo. Se realizó una validación 
de los modelos con los reportes diarios de la provincia de Hubei, China, a partir de 8 de diciembre de 2019, que 
corresponde al inicio de síntomas primer caso reportado en China (18); y del crucero Diamond Princess, a partir del 
20 de enero de 2020, fecha de partida del mismo desde Yokohama, Japón. Los datos reportados diariamente de 
número de casos confirmados de COVID-19 se tomaron de la base de datos del CSSE (Centro de Ciencia e Ingeniería 
de Sistemas) de la Universidad Johns Hopkins. 
 

81. Que se estimaron casos nuevos y acumulados diariamente a partir de los modelos ajustados, con una variación 
probabilística en los parámetros de duración de la enfermedad, R0 y letalidad de los casos, según la literatura. Se 
corrieron 10.000 simulaciones de cada modelo para estimar el promedio y el intervalo de confianza del 95% de los 
resultados. 
 

82. Que, de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de la modelación anterior, se han considerado en Colombia 
la posibilidad de casos totales de 31.598.000. Estos valores como tal están desagregados en casos que pueden ser 
considerados como sintomáticos en leves, aquellos que requieren hospitalización y unidad de cuidados intensivos.  
 

83. Que a partir de los valores que se han venido simulando, se desarrolla una modelación para poder planificar la 
cantidad de unidades de atención hospitalaria para la atención de la población, de manera particular, se ha 
pronosticado bajo las condiciones de estos escenarios que pueden afectarse 443.277 personas, y de acuerdo con lo 
establecido con el plan de manejo de la enfermedad en unidades de cuidados intensivos se requiere contar en el 
país con 9.851 camas de unidades de cuidado intensivo durante los próximos 14 meses, en el escenario más 
favorable de una expansión controlada. En la actualidad el país dispone de 5.349 camas de cuidado intensivo de las 
cuales, aproximadamente 2.675, estarían dispuestas para la atención de manera exclusiva para la atención de casos 
de COVID-19.  
 

84. Que, en este sentido cobra vital importancia la expansión de la capacidad hospitalaria donde los insumos médicos y 
dispositivos médicos tienen una gran importancia, de manera inmediata y durante los próximos meses, toda vez que, 
de acuerdo con la proyección efectuada, se prevé la atención de pacientes por COVID-19, durante los próximos 
meses. 
 

85. Que, ahora bien, el concepto de cama de cuidado intensivo implica también la disponibilidad de los equipos 
necesarios para la atención del paciente, tales como monitores, ventiladores, bombas de infusión, desfibriladores, 
ecógrafos, succionadores y sus suministros.  
 

86. Que una vez termine la emergencia por la Pandemia por el COVID – 19, las camas de cuidado intensivo con todos los 
equipos biomédicos que se instalen en el marco de la emergencia seguirán podrán ser utilizadas en la atención de la 
población colombiana.  
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87. Que en el marco de la situación de emergencia sanitaria antes descrita, la OMS emitió el documento 
“Especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud”, a 
través del cual se informó la lista de dispositivos médicos mínimos requeridos para apoyar a los proveedores de 
atención médica, gerentes de unidades de cuidados intensivos y Ministerios de Salud para manejar adecuadamente 
a los pacientes sospechosos o confirmados COVID-19 en un entorno de atención médica; en este sentido indicó que: 
 

“(…) 
En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue identificado como el agente etiológico de 
neumonía (COVID-19) en personas expuestas a un mercado de mariscos en Wuhan, China. 
(…) 
La implementación de terapias de apoyo oportunas, eficaces y seguras (oxígeno, antibióticos, hidratación y 
alivio de la fiebre/dolor) es la piedra angular de la terapia para los pacientes que desarrollan manifestaciones 
graves de COVID-19. 
(…) 
Los dispositivos médicos enumerados en este documento proporcionan estándares mínimos y descripciones 
técnicas y especificaciones de dispositivos médicos para el tratamiento de soporte de COVID-19 
(…) 
Estos dispositivos médicos no son limitados y son adaptables a todos los países de la región, 
independientemente de sus diferentes sistemas de atención médica y disparidades socioeconómicas.  
 
Además, se recomiendan para: 
 

 Terapia de soporte temprana y monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) cuando se 
sospecha de infección por COVID-19; 

 Tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA) en pacientes con COVID-19; o Manejo del shock séptico en pacientes con COVID-19.” 

 

88. Que en particular en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se requiere la adquisición 
de dispositivos médicos y elementos de dotación biomédica seguros, adecuados y esenciales para la atención en 
salud requerida para tratar las condiciones de salud generadas por el contagio y/o propagación de la pandemia del 
COVID-19, toda vez que de acuerdo con el comportamiento del virus es probable que se continúe la propagación y 
puedan presentarse picos posteriores; ante esta situación, se evidencia que la rápida propagación que genera un 
importante número de contagios, los equipos de ecografía con que cuentan las instituciones prestadoras de servicios 
de salud en las Entidades Territoriales, son insuficientes. 
 

89. Que una vez efectuada la valoración de la dotación biomédica con la cual cuentan los hospitales del País, a 
continuación, se relacionan los elementos estimados necesarios para la atención de la pandemia generada por el 
COVID-19: 

 

1. VENTILADORES 
2. MONITORES: 

A. MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESIÓN INVASIVA 
B. MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PRESIÓN INVASIVA Y CAPNOGRAFÍA 
C. MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO (NO REQUIERE UCI) 
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3. DESFIBRILADORES 
4. BOMBAS DE INFUSIÓN  
5. MÁQUINA DE ANESTESIA  
6. ECÓGRAFO ULTRASONIDO 
7. RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL 
8. CAMAS HOSPITALARIAS 
9. CAMILLAS DE TRANSPORTE  

 

90. Que se determinó mediante consenso técnico entre la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, la 
Subdirección de Prestación de Servicios y la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres, los requisitos y 
especificaciones técnicas mínimas que deberían cumplir los ECOGRAFOS para los pacientes atendidos en cuidado 
crítico con ocasión al coronavirus COVID-19 a nivel nacional.  
 

91. Que a través del presente proceso contractual se solicita la adquisición de ECOGRAFOS.  
 

92. Que dicho equipo es un instrumento médico que genera secuencias de imágenes del interior del cuerpo, permitiendo 
ver y diagnosticar posibles anomalías en los órganos y otras formaciones. Se utiliza también para llevar un control 
del desarrollo del feto durante el embarazo. 
 

93. Que la ecografía podría ser una herramienta muy útil en la pandemia COVID-19 debido a que permite obtener 
imágenes en tiempo real y de manera no invasiva en pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 
Además, ha demostrado aumentar la seguridad en los procedimientos invasivos. En este contexto, la información 
obtenida mediante las diferentes modalidades de ultrasonografía (ecografía) podría ser interpretada e integrada en 
la valoración global, durante la exploración del paciente  
 

94. Que de acuerdo con lo anterior, y atendiendo la sintomatología presentada por los pacientes afectados por el COVID-
19, y la rápida propagación del virus, es necesaria la adquisición de ECOGRAFOS como parte esencial de las UCI que 
permitan garantizar su instalación en los centros hospitalarios durante la permanencia en los mismos y de esta 
manera preservar la vida de los habitantes del territorio nacional.  
 

95. Que la propagación del virus COVID-19 ha generado una emergencia a nivel mundial, que ha llevado a que los países 
de todos los continentes prioricen la adquisición de elementos de dotación hospitalaria en cantidades importantes, 
lo cual ha generado un desabastecimiento en el mercado de este tipo de elementos; se observó que, durante la 
estructuración del presente documento, la oferta de los equipos a adquirir fue disminuyendo. 
 

96. Que la propagación del virus COVID-19 ha generado una emergencia a nivel mundial, que ha llevado a que los países 
de todos los continentes prioricen la adquisición de elementos de dotación hospitalaria en cantidades importantes, 
lo cual ha generado un desabastecimiento en el mercado de este tipo de elementos; se observó que, durante la 
estructuración del presente documento, la oferta de los equipos a adquirir fue disminuyendo. 

 

97. Que por lo tanto la agilidad en la adquisición de los elementos de dotación hospitalaria antes mencionados, 
representa mayores posibilidades de acceder a los productos que aún se encuentran en el mercado y responden a 
las necesidades de atención en salud en la etapa actual de la emergencia generada por el coronavirus COVID-19 en 
el País.  
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98. Que mediante radicado del Ministerio de salud  N° 202023000669591 del 13 de mayo de 2020, (Radicado interno 
UNGRD N° 2020ER04696 de 20 de mayo de 2020) el Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio- Viceministro de Salud 
Pública y Prestación de servicios solicita a la Doctora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez- Gerente de la Subcuenta 
Covid-19  adelantar los trámites a que haya lugar para la adquisición, entrega e instalación de equipos Biomédicos, 
con el objeto de adelantar acciones tenientes a mejorar la capacidad instalada de las Unidades de Cuidados 
Intensivos de los hospitales y clínicas del país y poder hacer fuente a la emergencia Covid-19. Conforme a ello el 
Ministerio manifiesta su solicitud, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo I. Así las cosas, dentro de 
dichos equipos se manifestó la necesidad de adquirir 50 Ecógrafos. 
 

99. Que así mismo el Ministerio de Salud solicita adelantar los tramites a que haya lugar para su adquisición, entrega e 
instalación en los diferentes lugares del territorio nacional que posteriormente serán informados por parte de este 
Ministerio, en consonancia con los acuerdos contractuales que se formalicen. 
 

100. Que por lo tanto la agilidad en la adquisición de los elementos de dotación hospitalaria antes mencionados, 
representa mayores posibilidades de acceder a los productos que aún se encuentran en el mercado y responden a 
las necesidades de atención en salud en la etapa actual de la emergencia generada por el coronavirus COVID-19 en 
el País.  
 

101. Que, mediante comunicación interna del 4 de septiembre de 2020, el Dr. Eduardo José González Angulo – Director 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- Ordenador del Gasto de la Subcuenta 
para la mitigación de emergencias COVID-19- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD-  y en 
virtud del Contrato de Prestación de Servicios No. 9677-MECOVID19-595-2020 fue designada como Comité 
Evaluador para el proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Subcuenta para la Mitigación de Emergencia COVID-19 y está compuesto de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN TÉCNICA JURÍDCA Y FINANCIERA (Contrato 
Prestación de Servicios 9677-MECOVID-595-2020) 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN 

   
 

102. Que de esta manera teniendo en cuenta la necesidad de contar con ecógrafos para la atención de la emergencia, a 
través del correo adquisicionecografos@gestiondelriesgo.gov.co la UNGRD remitió invitación a cotizar así:  
 
Primera Invitación: El 4 de septiembre de 2020 se remitió invitación a cotizar a  treinta y cuatro (34) proveedores que 
a dicha fecha se registraron  por medio de la plataforma de gestiones de solicitudes de proveedores por medio del 
link https://www.gestioncv19.com/?v=proveedor.formulario.y que se relacionan a continuación:  
 

ITEM EMPRESA CORREO 

1 AJOVECO SAS comercial@ajoveco.com.co 

2 AZ CONSTRUCCIONES S.A.S licitaciones@azconstrucciones.co 

3 CARLOS HOMERO TORRES SAS contratacionrs2019@gmail.com 

4 CÍRCULO DE TRIUNFADORES S.A.S fernandobullap63@hotmail.com 

5 DISTRIBUCIONES PROVEMEDICS SAS contabilidad@provemedics.com 

6 DISTRICLINIC  servicioalcliente@districlinic.com.co 

mailto:adquisicionecografos@gestiondelriesgo.gov.co
https://www.gestioncv19.com/?v=proveedor.formulario.y
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ITEM EMPRESA CORREO 

7 DOTASALUD - DOTACIONES EN SALUD JC SAS dotacotizacion@gmail.com 

8 FUNDACION EMPRENDEDORES SOCIALES fundacionemprendedoressociales@gmail.com 

9 

FUNDACIÓN IPS PARA EL DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL DEL SURCOLOMBIANO funipsi@gmail.com 

10 

FUNDACIÓN PARA UNA COLOMBIA 

PRODUCTIVA comercial@mompresa.com 

11 GABINA GUEVARA DAZA gabimedicos@hotmail.com 

12 GE HEALTHCARE COLOMBIA SAS jaime.maldonado@ge.com 

13 HYH INVERSIONES SAS info@hyhinversiones.com 

14 IMCOLMEDICA S.A. une@imcolmedica.com.co 

15 IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S cbaracaldo@impulmedicos.com 

16 INGENIERIA MGA SAS proyectos@quantumsec.com 

17 INVERSIONES CHAHIN & CIA S.C.A. sammi.chahin@chahin.com.co 

18 INVERSIONES PROMEDCO SAS daniel.natale@promedco.com 

19 

JOMEDICAL JORGE MACHADO EQUIPOS 

MEDICOS SAS comercial@bargoasociados.com 

20 

JUAN CARLOS BAQUERO POSADA - 

LLANODENT jjbaqueroh@yahoo.es 

21 NICOS MEDICAL SUPPLIES SA nicosmedical1@hotmail.com 

22 PHILIPS COLOMBIANA SAS daniela.mancipe.gonzalez@philips.com 

23 REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. alba.ruiz.torres@gmail.com 

24 ROCAMED - HIJOS DE ENRIQUE ROCA SAS gerencia@hijoseroca.com 

25 RONELLY S.A. dircomercial@ronelly.com 

26 SALUD SEGURA R Y L SAS GERENCIA@RLPHARMA.COM.CO 

27 SIEMENS HEALTHCARE SAS  karol.neuta_quiza@siemens-healthineers.com 

28 SITTCA CONSTRUCCIONES SAS mvelez@sittca.com.co 

29 SOL DEPOT, LLC. jgranados@sol-depot.com 

30 SUCA CONSTRUCCIONES SAS Carlosandressuarezcaro@yahoo.es 

31 TECNICAELECTROMEDICA S.A. smolano@tecnicaelectromedica.com 

32 TECNILUMIA SAS tecnilumiasas@gmail.com 

33 TM MEDICAS S.A.S camilomurillas@tmmedicas.com 

34 V GROUP SAS jberrio@vgroup.com.co 

 

103. Que para esta primera invitación se otorgó como plazo máximo para la presentación de la cotización el día 8 de 
septiembre de 2020 hasta las 3:00 pm.  
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104. Que, con ocasión de las observaciones recibidas, se amplió el plazo para la presentación de cotizaciones hasta 
el día 14 de septiembre de 2020 hasta las 2:00 pm, en el mismo sentido se dio respuesta a las observaciones. 
 

105. Que el 10 de septiembre de 2020, el Líder Técnico de Compras a través de correo electrónico,  solicitó extender la 
invitación a cotizar a proveedores que de manera previa a dicha invitación, manifestaron su interés en ofertar 
Ecógrafos en los meses de junio y agosto, pero que no obstante,  efectuaron el registro de sus sociedades en la base 
de datos de proveedores de la Entidad con posterioridad al 4 de septiembre, motivo por el cual con el fin de ampliar 
la participación de cotizantes, con corte a 10  de septiembre se consultó nuevamente el registro de los proveedores 
que se inscribieron entre el 5 al 10 de septiembre; de esta manera se envió una segunda invitación a cotizar a 6 
proveedores más, los cuales se relacionan a continuación:  

  

ITEM EMPRESA CORREO 

1 ECO AMERICA SAS angelo.rostirolla@ecoamerica.com.co 

2 FUTURA TECH SAS cmo@futuratechs.co 

3 SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A Comercial@suministros.com.co 

4 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL DEL SURCOLOMBIANO funipsi@gmail.com 

5 LAS ELECTROMEDICINA SAS gerencia@laselectromedicina.com 

6 SONIC DESIGN LTDA proyectosygestiones@gmail.com 

 

106. Que para esta segunda invitación se otorgó como plazo máximo para la presentación de la cotización el día 18 de 
septiembre de 2020 hasta las 3:00 pm   
 

107. Que dentro de los plazos establecidos por la Entidad se recibieron cotizaciones, de los oferentes que se relacionan a 
continuación: 

 

PROPONENTE CORREO REMISORIO 

CAN TIDADES 

OFERTADAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

REM EQUIPOS 

INGENIERIA 

BIOMEDICA S.A.S., 

remequiposlicitaciones@g

mail.com 50 $ 203.089.000 $10.154.450.000 

Philips Colombia 

juana.mercedes.avila.jime

nez@philips.com 50 $162.648.900 $8.132.445.000 

GROUP JEZA-  

MOMPRESA LTDA 

comercial@mompresa.co

m 
 

50 $ 86.106.020 $4.305.301.000 

AJOVECO S.A.S 

comercial@ajoveco.com.c

o Juan Manuel Palacios 

Verswyvel 

<jmpalacios@ajoveco.co

m.co>, 

Jorge Eduardo Rojas 50 $ 168.876.928 $8.443.846.380 

mailto:remequiposlicitaciones@gmail.com
mailto:remequiposlicitaciones@gmail.com
mailto:juana.mercedes.avila.jimenez@philips.com
mailto:juana.mercedes.avila.jimenez@philips.com
mailto:comercial@mompresa.com
mailto:comercial@mompresa.com
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PROPONENTE CORREO REMISORIO 

CAN TIDADES 

OFERTADAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Colmenares 

<jrojas@ajoveco.com.co>, 

Paola Andrea Clavijo 

Hurtado 

<pclavijo@ajoveco.com.c

o> 

CONSORCIO ECO 

360 CONFORMADO 

POR OBRAS 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS TRES A 

SAS Y 3-60 LTDA 

construccionesome2@gm

ail.com 50 $168.876.928 $8.443.846.400 

UNION TEMPORAL 

ECOGRAFOS V-

GROUP- CAMARCA-

DIAGNOSONIC 

mromero@vgroup.com.c

o  

jberrio@vgroup.com.co, 

rramirez@vgroup.com.co, 

diagnosonic@gmail.com, 

director.licitaciones@mud

anzaschico.com 50 $109.615.370 $5.480.768.500 

Siemens Healthcare 

S.A.S. 

karol.neuta_quiza@sieme

ns-healthineers.com 50 $81.478.020 $4.073.901.000 

NICO´S MEDICAL 

SUPPLIES S.A. 

nicosmedical1@hotmail.c

om 50 $53.500.000 $2.675.000.000 

Sol Depot, LLC jgranados@sol-depot.com 50 $98.990.000 $4.949.500.000 

PROMEDCO 

Comercial@promedco.co

m Daniel Natale 

<daniel.natale@promedc

o.com>, 

Julio Perez 

<j.perez@promedco.com

> 

17 
$87.880.000,00 

$1.493.960.000 

7 $105.800.000,00 $  740.600.000 

3 $114.300.000,00 $   342.900.000 

3 $79.800.000,00 $239.400.000 

20 $ 94.900.000,00 $1.898.000.000 

UNION TEMPORAL 

ECOGRAFOS 2020 

CONFORMADA POR 

CIRCULO DE 

TRIUNFADORES Y 

SERTEIMED SAS 

fernandobullap63@hotm

ail.com 50 $110.000.000 $5.500.000.000 

GE Healthcare 

Colombia 

jaime.maldonado@ge.co

m 50 $81.500.000 $4.075.000.000 

mailto:construccionesome2@gmail.com
mailto:construccionesome2@gmail.com
mailto:karol.neuta_quiza@siemens-healthineers.com
mailto:karol.neuta_quiza@siemens-healthineers.com
mailto:nicosmedical1@hotmail.com
mailto:nicosmedical1@hotmail.com
mailto:jgranados@sol-depot.com
mailto:fernandobullap63@hotmail.com
mailto:fernandobullap63@hotmail.com
mailto:jaime.maldonado@ge.com
mailto:jaime.maldonado@ge.com
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PROPONENTE CORREO REMISORIO 

CAN TIDADES 

OFERTADAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ECOAMERICA 

Angelo.Rostirolla@ecoam

erica.com.co 30 $71.874.628 $2.156.238.840 

LAS 

ELECTROMEDICINA 

gerencia@laselectromedi

cina.com  Claudia Marcela 

Cuellar 

<dirfinanciera@laselectro

medicina.com>, 

Luis Alfredo Sanchez 

<proyectos@laselectrome

dicina.com>, 

Leidy Carolina Rodríguez 

Rojas 

<esaote@laselectromedic

ina.com> 30 $89.500.000 $2.685.000.000 

SUMINISTROS 

RADIOGRÁFICOS 

comercial@suministros.co

m.co 50 $137.000.000 $6.850.000.000 

 

108. Que respecto de la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL ECOGRAFOS 2020 CONFORMADA POR CIRCULO 
DE TRIUNFADORES Y SERTEIMED SAS, se evidenció que la misma fue allegada de manera extemporánea, motivo por 
el cual no fue objeto de verificación de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del documento de 
justificación de la invitación, denominado “CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA”, el cual 
establece que “Las cotizaciones deben presentarse a más tardar en la fecha y hora definido en la invitación a cotizar. 
Es responsabilidad del participante asegurarse de que la presentación de su cotización llegue antes de que venza el 
plazo. Las cotizaciones recibidas luego del plazo de presentación no serán consideradas. 
 

109. Que respecto de la propuesta presentada por el CONSORCIO ECO 360 CONFORMADO integrado por OBRAS 
MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A SAS y 3-60 LTDA, se evidenció que ni el consorcio ni sus miembros fueron invitados 
para efectos de la cotización requerida, así mismo se verificó que para la fecha de ninguno de los integrantes del 
consorcio efectuó el registro para el elemento ECOGRAFO  por medio de la plataforma de gestiones de solicitudes 
de proveedores por medio del link https://www.gestioncv19.com/?v=proveedor.formulario, por lo que no fue objeto 
de verificación, en concordancia con lo establecido en  el numeral 7.1 de la invitación a cotizar, el cual dispone : 
“Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a cotizar, las cuales podrán conforman 
Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la presente invitación, cumplan las 
condiciones jurídicas, técnicas, financieras, organizacionales y económicas previstas en esta INVITACION. 

 

110. Que, de esta manera, una vez cumplidos los términos para recepción de la totalidad de las cotizaciones, el 18 de 
septiembre de 2020 las mismas fueron remitidas a la Universidad Manuela Beltrán con el fin de proceder a su 
evaluación técnica, jurídica y financiera en el marco del Contrato de Prestación de Servicios 9677-MECOVID19-595-
2020. 

 

111. Que, mediante acta del 28 de septiembre de 2020, la Universidad Manuela Beltrán designó el comité evaluador de 
los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y científicos, de las cotizaciones recibidas dentro de la invitación a cotizar.    
 

mailto:Angelo.Rostirolla@ecoamerica.com.co
mailto:Angelo.Rostirolla@ecoamerica.com.co
mailto:comercial@suministros.com.co
mailto:comercial@suministros.com.co
https://www.gestioncv19.com/?v=proveedor.formulario
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112. Que una vez allegadas las propuestas, el Comité Evaluador procedió analizar el enfoque jurídico, financiero, técnico 
y científico, con el fin de verificar los aspectos requeridos en la “Justificación para la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de ecógrafos para fortalecer la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en todo 
el territorio nacional, para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19”, encontrando con corte 
al 14 de octubre de 2020 que ningún proponente cumplía con la totalidad de los requisitos como se evidencia en la 
valoración preliminar. 
 

113. Que por lo anterior el comité evaluador concluyó que, revisados los documentos allegados a la invitación por parte 
de los oferentes, los siguientes oferentes no cumplieron los requisitos exigidos en los aspectos científico, financiero, 
jurídico y técnico: REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S, PHILIPS COLOMBIANA S.A.S, JEZA SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S,AJOVECO S.A.S,UNION TEMPORAL ECOGRAFOS 2020_ V-
GROUP_CAMARCA_DIAGNOSONIC,SIEMENS HEALTH CARE S.A.S,NICOS MEDICA SAS, SUPPLIES S.A, SOL DEPOT 
LLC,INVERSIONES PROMEDCO S. A. S, UNION TEMPORAL ECOGRAFOS 2020_CIRCULO TRIUNFADORES_SERTEIMED 
S. A. S,GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S, ECO AMERICA S.A.S, L. A. S ELECTROMEDICINA S.A.S Y SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A. 
 

114. Que en virtud de lo expuesto, el Comité Evaluador requirió subsanar los requisitos antes mencionados a los 
proponentes que no cumplieron los requisitos técnicos, jurídicos y/o financieros, solicitud que fue remitida el 15 de 
octubre de 2020 a través del correo adquisicionecografos@gestiondelriesgo.gov.co, dando como plazo máximo para 
la presentación de documentos y/o aclaraciones  hasta las 05:00 p.m. del  día 16 de octubre de 2020. 
 

115. Que una vez cumplido el término de subsanación, el comité evaluador emite el informe final de evaluación, el cual 
con corte al día 27 de octubre de 2020. 
 

116. Que en consecuencia de lo anterior el resumen del informe consolidado de evaluación, quedó en los siguientes 
términos:  
 

OFERENTES FINANCIERO  JURÍDICO TÉCNICO  

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. 

 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. 

 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

AJOVECO S.A.S 

 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CONSORCIO ECO 360 

 
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

UNION TEMPORAL ECOGRAFOS 2020_ V-

GROUP_CAMARCA_DIAGNOSONIC 

 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

SIEMENS HEALTH CARE S.A.S 

 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

NICOS MEDICAL SUPPLIES S.A. NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

SOL DEPOT LLC NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

INVERSIONES PROMEDCO S. A. S. NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

mailto:adquisicionecografos@gestiondelriesgo.gov.co
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OFERENTES FINANCIERO  JURÍDICO TÉCNICO  

UNION TEMPORAL ECOGRAFOS 2020_CIRCULO 

TRIUNFADORES_SERTEIMED S. A. S. 
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

ECO AMERICA S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

L. A. S ELECTROMEDICINA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.. NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

 

117. Que por lo anterior el comité evaluador concluyó que únicamente los oferentes, ECO AMERICA S.A.S, L. A. S 
ELECTROMEDICINA S.A.S. y AJOVECO S.A.S. cumplen con los requisitos establecidos en la invitación a cotizar para la 
adquisición de Ecógrafos. 
 

118. Que en virtud de lo expresado los valores y cantidades unitarias ofertadas por los proveedores habilitados son las 
siguientes: 

 
Empresa Referencia Valor ofertado Cantidades Total 

ECO AMERICA S.A.S SONO SCAPE E 3 $ 71.874.628,00 30 $ 2.156.238.840 

L. A. S 
ELECTROMEDICINA 

S.A.S 
MYLABSIGMA ESAOTE $ 89.500.000,00 30 $ 2.685.000.000 

AJOVECO S. A. S. 
SONOSITE X-PORTE FUJI 

FILM 
$168.876.928,00 

 
50 

$8.443.846.400 
 

 
 

119. Que, para el presente proceso de selección, el Comité Evaluador tuvo en cuenta los criterios de selección, 
establecidos en el documento de justificación a saber:  

 

1. Cumplimiento de los requisitos plasmados en el presente documento. 

2. Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer, se seleccionará la oferta de menor precio, 

entrega inmediata, que representa mejor relación de costo - beneficio para la Unidad Nacional de Gestion del 

Riesgo de Desastres UNGRD/ Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y que permita atender 

la PANDEMIA de manera oportuna. 

120. Que el comité evaluador, desarrollo el análisis integral de los aspectos, científicos, financieros, jurídicos y técnicos, 
de donde se concluyó lo siguiente: 
“(…) 
Se recomienda elegir las propuestas que entreguen los bienes a adquirir, en el menor tiempo posible y mejor precio, 
de acuerdo con la disponibilidad ofrecida por cada uno de los oferentes que cumplieron con el aspecto científico, 
financiero, jurídicos y técnicos. 
 
Conforme lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el parágrafo 3 del Artículo 10 del Manual de Contratación de la 
Subcuenta para la Mitigación de Emergencia – COVID19 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres– 
FNGRD, y el requisito de inmediatez establecido en el documento de justificación para contratar, y en la descripción 
de la necesidad establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el comité evaluador recomienda al 
ordenador del gasto la invitación a contratar al oferentes, ECO AMERICA S.A.S y L. A. S ELECTROMEDICINA S.A.S, por 
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cumplir con los requisitos científicos, financieros, jurídicos y técnicos necesarios para satisfacer la necesidad de 
adquisición de ecógrafos, así: 
 

Empresa Referencia Valor ofertado Cantidades Total 

ECO AMERICA S.A.S 
SONO SCAPE E 3 

$ 71.874.628,00 30 $ 2.156.238.840 

L.A.S 
ELECTROMEDICINA 

S.A.S 

MYLABSIGMA ESAOTE 
 

$ 89.500.000,00 
 

20 
 

$ 1.790.000.000 

 

121. Que de conformidad con el análisis de precios efectuado por Ernst & Young, se observó que las cotizaciones 
presentadas por ECO AMERICA S.A.S y L. A. S ELECTROMEDICINA S.A.S., se encuentran dentro del promedio actual 
del mercado.  
 

122. Que el día 29 de octubre del 2020 se solicitó a los oferentes ECO AMERICA S.A.S y L. A. S ELECTROMEDICINA S.A.S. 
reconsideración de precios, con el ánimo de encontrar la oferta más favorable para la Entidad, teniendo en cuenta 
el volumen de ecógrafos a adquirir a cada uno de ellos. 
 

123. Que, en respuesta a lo anterior, el 29 de octubre de 2020 el cotizante L.A.S. ELECTROMEDICINA dio respuesta en los 
siguientes términos:  
 

 
 

124. Que por su parte el cotizante ECO AMERICA S.A.S el 29 de octubre de 2020 manifestó tener disponibilidad de 15 
equipos SONO ESCAPE E3, a un precio unitario de $ 66.214.029, mejorando las condiciones de precio de la oferta 
inicial, sin embargo, manifiestan una forma de pago de 20% anticipado y el resto contra entrega, condicionamiento 
que no fue evidenciado en el momento de evaluación de las propuestas. 
 

125. Que de esta manera el comité evaluador solicitó aclaración al cotizante ECOAMÉRICA, en los siguientes términos: 
 
“De acuerdo con los términos de la invitación, numeral 3 condiciones generales para la presentación de la oferta, se 
estipuló que el oferente debe examinar cuidadosamente las condiciones contenidas en el documento de justificación 
de contratación y la invitación a cotizar, por lo tanto, debe tener en cuenta que las reglas establecidas son de 
obligatorio cumplimiento y con la presentación de la cotización aceptaba las condiciones de la misma. Por otra parte, 



 
 
 
 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-1315-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIÉN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y 
ADMINISTRADORA, Y L.A.S. ELECTROMEDICINA SAS CON NIT. No. 860.526.809-1. 

 

 
 
 
Elaboró: John Jairo Garcia  
Revisó: Erika Piñeros Pinilla  
Aprobó: Johanna Granados Castro                                                                                                    Página 24 de 46 
 
 

en el numeral 13 de la invitación a cotizar se estableció que el FNGRD y la Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias -COVID19, pagará al contratista el valor del contrato en “UN SÓLO PAGO CONTRA ENTREGA”. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el oferente ECOAMÉRICA, menciona en su escrito que: “…la entrega e instalación de los equipos 
sería de 30 días a partir de la fecha de firma del contrato y pago del 20% de anticipo…”, por lo tanto, se le aclara que 
no es viable su pronunciamiento porque la forma de pago establecida en la invitación es de un solo pago contra 
entrega, cual es la disponibilidad de ecógrafos con la que cuenta a la fecha y si se acoge a la forma de pago 
previamente establecida. No se pierda de vista que, la UNGRD/FNGRD puede solicitar al oferente documentos con el 
fin de lograr la selección objetiva.”  
 

126. Que en respuesta a la solicitud de aclaración el cotizante ECOAMÉRICA dio respuesta el 4 de noviembre de 2020, en 
los siguientes términos:  

 
1. Efectivamente en nuestra oferta/cotización está escrito que la forma de pago es de 20% al momento 

de la firma y 80% a la entrega a satisfacción. 
2. Habiendo UNGRD aclarado, con el correo de hoy y el escrito de ayer, que el pago es "Un solo pago 

contra entrega", nuestra empresa no se puede comprometer a la venta de las 15 unidades como 
informado en el correo del 30/10/2020. 

3. Siendo la forma de pago "Un solo pago contra entrega", nuestra empresa Eco América S.A.S se puede 
comprometer con la venta de 5 unidades de ecografía, con las mismas especificaciones de las 
ofertadas, y con un tiempo de entrega de 30 días desde la firma del contrato. 

4. Por favor revisar la cotización nueva, número 20-716N (1), enviada el día de hoy adjunta en este correo, 
con una cantidad de cinco (5) unidades. Hemos hecho el día de hoy un nuevo descuento, siendo el 
nuevo precio de las 5 unidades de 65.183.938 COP c/u + IVA. Esperando que sea de su agrado y 
aclarando que los equipos ofertados cumplen totalmente con las especificaciones solicitadas por 
UNGRD. 
 

127. Que de esta manera teniendo en cuenta la disponibilidad actual manifestada por este cotizante, el comité 
recomendó seguir el siguiente orden de compra de los ecógrafos ofertados:  
 

Empresa Referencia Valor ofertado Cantidades Total 

ECO AMERICA S.A.S SONO SCAPE E 3 $ 65.183.938,00 5 $ 325.919.690 

LA.S 

ELECTROMEDICINA 

S.A.S 

MYLABSIGMA 
ESAOTE 

 

$ 89.500.000,00 

 

30 

 

$ 2.685.000.000 

 

128. Que teniendo en cuenta que el COTIZANTE L.A.S ELECTROMEDICINA, el 29 de octubre de 2020, efectuó una 
reconsideración de precios para la adquisición de 20 ECOGRAFOS, y dada que la disponibilidad del cotizante 
ECOAMÉRICA disminuyo, el 5 de noviembre de 2020, la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD/ 
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD solicitó a L.A.S ELECTROMEDICINA informar la posibilidad 
de que la reconsideración de precios fuera extendida a 10 ecógrafos adicionales, para un total de 30.  
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129. Que en respuesta a dicha solicitud L A S ELECTROMEDICINA SAS se pronuncia en los siguientes términos:  
 

 
 

130. Que ahora bien aun cuando que el cotizante AJOVECO, se encuentra dentro de los oferentes habilitados, el comité 
evaluador manifestó en su recomendación que no es viable la compra de los 15 ecógrafos faltantes para completar 
la meta de la gerencia, ya que el valor ofertado por este cotizante se encuentra por encima del valor en el mercado 
de los equipos, de conformidad al estudio de mercados realizado por la firma Ernst & Young. 
 

131. Que así las cosas se invitarán a contratar a ECO AMERICA S.A.S para la adquisición de CINCO (5) ECÓGRAFOS y a L.A.S 
ELECTROMEDICINA S.A.S para la adquisición de TREINTA (30) ECÓGRAFOS correspondientes a los que estos 
cotizantes manifestaron contar con disponibilidad de entrega.   
 

132. Que por lo anterior el valor total del contrato a suscribir con L A S ELECTROMEDICINA S.A.S corresponde a la suma 
de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.682.000.000) incluidos todos los costos, 
gastos y demás contribuciones a que haya lugar.  

 

133. Que es importante precisar que del resultado obtenido del monitoreo de precios realizado por la firma Ernst & Young 
S.A.S., se observa que el valor correspondiente a la cotización presentada por la empresa L A S ELECTROMEDICINA 
S.A.S se encuentra dentro del promedio actual del mercado.  

 

134. Que teniendo en cuenta lo anterior, el 13 de noviembre de 2020, el Dr. Eduardo José González Angulo – Director 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- Ordenador del Gasto de la Subcuenta 
para la mitigación de emergencias COVID-19- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- a través 
de correo electrónico remito invitación a contratar con L.A.S. ELECTROMEDICNA SAS 
 
Que, con documento del 17 de noviembre de 2020, dirigido a la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, 
la señora Magda Andrea Sánchez González en calidad de representante legal de L.A.S. ELECTROMEDICNA SAS, acepta 
las condiciones de la invitación a contratar  

135. Que el plazo de ejecución del contrato será por el término de UN (1) MES, contado a partir de la firma del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y aprobación de la garantía.  

 

136. Que de acuerdo a los establecido en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020, Los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – 
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COVID-19, se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre 
particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad  
enunciados en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nación, así como lo 
dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-
19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- y se adoptan otras disposiciones. 

 

137. Que, para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 20-1985 del día 6 de noviembre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con la 
siguiente afectación del presupuesto: Gastos de: 1CC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD; Origen de los Recursos: 
PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1C-FNGRD COVID 9677018; Apropiación: 
12682020; Fuente de la Apropiación: MHCP COVID-19/FIC 2736. 
 

 

138. Que mediante oficio de instrucción SUBCOVID19-CR-369-2020, del 18 de noviembre de 2020, radicado en 
Fiduprevisora S.A., el 20 de noviembre de la misma anualidad, suscrito por el Dr. Eduardo José González Angulo en 
calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Ordenador del 
Gasto de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – FNGRD-, solicitó a FIDUPREVISORA S.A., la elaboración del presente contrato.  

Con base en lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA. - OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ECOGRAFOS PARA FORTALECER LA 
CAPACIDAD INSTALADA DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
PARÁGRAFO PRIMERO. – ALCANCE AL OBJETO. Proveer e instalar correctamente los Ecógrafos de acuerdo con los protocolos 
establecidos en los manuales de instalación del fabricante, haciendo entrega de los equipos en pleno funcionamiento 
conforme a las obligaciones establecidas en el contrato, al supervisor o quien este designe en las entidades que se 
determinen, así como brindar capacitación para su manejo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

ESPECIFICACIONES MINIMAS TECNICAS REQUERIDAS 

ECOGRAFO PARA EMERGENCIAS Y UCI 

1. Monitor 

1.1 Pantalla a color de tamaño mínimo 15" LCD, LED o tecnología superior 

1.2 A color 
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1.3 Pantalla con brazo de rotación (opcional) 

2. Aplicaciones mínimas: 

2.1. Con protocolos de aplicaciones de imágenes generales. 

2.2. Software para cada aplicación en idioma español 

3. Modos de imagen 

3.1 Modo B Bidimensional 

3.2. Modo M 

3.3. Imágenes armónicas tisulares (THI) 

3.4. Color Doppler 

3.5. Doppler de potencia (PDI) 

4. Cálculos y medidas mínimas 

4.1 Mediciones 2D Bidimensionales 

4.2 Mediciones M 

4.3 PW Doppler 

4.4 Programas de cálculos y Medición automáticas y postproceso en la señal Doppler 

4.5 Software de procesamiento de la imagen para eliminación de ruido, artefactos y realce de estructuras en tiempo 

real y postproceso. 

4.6 Programas de medidas y cálculos completos, anotaciones, comentarios y marcas corporales. 

5. Conexión a periféricos 
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5.1 Mínimo tres (3) puertos activos para transductores incorporados 

5.2 Puerto USB 2.0 para exportación de imágenes y archivo mínimo 2 (dos) 

5.3 Unidad de CD / DVD 

5.4. Memoria en Disco duro de mínimo 320GB sistema de almacenamiento o mínimo 40.000 imágenes 

5.5 Salida para impresora o videoprinter 

5.6 Conexión en red RJ45 de alta velocidad y/o wi-fi 

5.7 Puerto HDMI, DVI, VGA, SDI y/o S-video 

6. Teclado alfanumérico para el ingreso de datos o táctil 

6.1 Trackball o táctil 

7 Transductores electrónicos, banda ancha, multifrecuencia (Incluidos) 

7.1 Lineal de 5 MHz a 12 MHz 

7.2 Convexo de 2 MHz a 5 MHz  

7.3 Sectorial de 1MHz a 4MHz 

8. Generales 

8.1. Escala de grises mínimo de 256 niveles  

8.2. Sistema digital de formación de haces de ultrasonido de banda ancha 

8.3. Batería con autonomía con mínimo de 1 hora de trabajo 

8.4 Con alarmas audibles y/o visibles 

9. Archivo, registro e informe de imágenes en mínimo formatos avi, mp4 y jpg, bmp 
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9.1 Zoom de magnificación en lectura y escritura en tiempo real  

9.2 Debe cumplir con la norma DICOM 3.0 incluya licencias de impresión, almacenamiento y transmisión 

9.3 Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60Hz 

9.4 Zoom de magnificación de imagen 

10. Partes y accesorios mínimos incluidos 

10. 1. Un (1) Carro de transporte (original del fabricante del equipo) 

10.2. Tres (3) transductores de acuerdo con el numeral 7 

10. 3. Una (1) Impresora térmica o videoprinter B/W 

10. 4. Cincuenta (50) unidades de papel térmico para la impresora 

10.5   Un (1) Cable de poder grado hospitalario 

 
 
PARÁGRAFO TERCERO. - CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS. 
 

a) Fichas y especificaciones técnicas. El oferente deberá aportar los documentos necesarios en los que se logre 

evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas para los equipos biomédicos a 

adquirir. Los documentos aceptados para realizar esta verificación serán solamente: manuales de usuario, 

manuales de servicios, brochure, ficha técnica y/o catálogos. Todos de propiedad intelectual del fabricante, lo 

anterior quiere decir que los documentos diseñados por el oferente en relación al equipo no serán tenidos en 

cuenta. 

b) Los equipos biomédicos deben ser nuevos.  

c) Informar el estado del registro sanitario/permiso de comercialización 

i. Titular del registro sanitario o importador autorizado en el registro sanitario o, 

ii. Visto bueno ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior del INVIMA (VUCE 2.0) ó,  

iii. Aportar los documentos para el posterior trámite de visto bueno ante la VUCE del INVIMA ó 

 

1. Certificado de libre venta (CVL)del país de origen o documento equivalente o certificación 

emitida por la OMS o la correspondiente entidad sanitaria. En su defecto link de la entidad 
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sanitaria en la cual se verifique que el producto cuenta con autorización de comercialización en 

el país de origen 

2. Suministrar la información del fabricante: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. 

3. Informar sobre el listado de normas técnicas especificas nacionales o internacionales por 

producto, utilizadas en el proceso de fabricación. 

4.  Manuales de operación, instalación y mantenimiento en idioma de origen y  castellano. 

5. Compromiso de suministrar  partes, accesorios, repuestos y herramientas necesarias para el 

mantenimiento y calibración (cuando aplique) de los equipos como minimo 5 años, o por la vida 

útil si es inferior. 

6. Capacitación para el uso del equipo a operarios (personal asistencial), ingenieros o técnicos de 

mantenimiento del cliente. 

7. Acta de entrega del equipo con sus accesorios (si aplica). 

8. El fabricante deberá disponer de personal necesario competente, actualizado o capacitado para 

el cargo desempeñado para realizar las actividades descritas anteriormente. 

d) Certificado vigente de exclusividad o representación en el país, de la marca por parte del fabricante con una 

vigencia no mayor a 30 días.  

e) Garantía mínima de dos (2) años por defectos de fabricación. 

f) Los equipos deben ser puestos en funcionamiento en cualquier parte del territorio nacional de acuerdo con lo que 

el Ministerio de Salud y Protección Social disponga. 

g) Instalación, entrenamiento y servicio técnico local (preventivo y correctivo), en cualquier parte del territorio 

nacional que el ministerio disponga (no virtual). 

h) Garantizar la mejor oportunidad posible para la entrega e instalación de los equipos (menor plazo de entrega 

dentro del término estimado para la ejecución del contrato) 

i) Garantizar un responsable nacional del servicio posventa del equipo biomédico que tendrá a cargo el servicio 

técnico y garantía de repuestos, partes y accesorios durante la vida útil del equipo ofertado.  

PARÁGRAFO CUARTO. - REQUISITOS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS. Entrega por cada equipo de carpeta de 
hoja de vida que debe contener como mínimo los siguientes documentos diligenciados: 
 

a) Formato diligenciado de hoja de vida 

b) Copia del registro sanitario o permiso de comercialización 

c) Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía 

d) Registro de capacitación al personal asistencial y técnico de la institución 

e) Manual/guía de instalación 

f) Manual de operación/usuario 

g) Manual de mantenimiento/servicio 

h) Diagrama de partes 

i) Guía rápida de funcionamiento (que deberá ser ubicada en un lugar visible del equipo) 

j) Lista de chequeo para mantenimiento preventivo 

k) Guía de limpieza y desinfección  
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El contratista deberá garantizar que pondrá a disposición de la ejecución del contrato el personal profesional/técnico 
requerido, para la entrega simultánea en el territorio nacional de los equipos ofertados, de acuerdo al número de equipos 
contratados para realizar los procesos de verificación de preinstalaciones, entrega, instalación, puesta en funcionamiento, 
entrenamiento y servicios técnicos local (mantenimiento preventivo y correctivo) de acuerdo a lo establecido en el artículo 
39 del decreto 4725 de 2005. 
 
SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA, adquirirá con el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres -FNGRD-quien actúa a través de Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora, las siguientes 
obligaciones: 
 
1. EL CONTRATISTA dentro los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta inicio del contrato, debe 

presentar un programa de capacitación el cual será aprobado por el supervisor del contrato o por quien este designe.  
La capacitación deberá ser de operación teórico – práctico dirigido al personal asistencial (médicos, paramédicos, 
enfermeras y terapeutas respiratorios), que permita conocer los procedimientos de uso, utilización y cuidado básico de 
los equipos. Igualmente debe asegurar la capacitación técnica, de tipo teórica – práctica dirigida al personal de 
mantenimiento (Ingenieros biomédicos, técnicos o tecnólogos) en rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, 
así como los procedimientos de verificación y recomendaciones del fabricante del equipo. Las capacitaciones deberán 
ser desarrolladas en las instalaciones de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el Ministerio 
de Salud y el contenido debe por lo menos incluir: 

 
a) Para el Personal asistencial:  
 

 Presentación general de los equipos 

 Principios de funcionamiento u operación 

 Limpieza, desinfección, protección y cuidados 

 Instrucción detallada de manejo, conexión y cuidado con el paciente, simulación práctica. 

 Atención de fallas básicas 
 
b) Para el Personal de mantenimiento:  

 

 Descripción general del sistema y funcionamiento del equipo 

 Descripción y explicación del modo de utilización en forma detallada  

 Conceptos generales sobre la utilización del sistema 

 Técnicas de diagnóstico y recuperación de fallas 

 Rutinas básicas de mantenimiento  

 Reparaciones comunes del equipo 

Los asistentes deberán firmar un acta o registro al finalizar la capacitación, en el que se evidencien los temas 
tratados durante la misma. El acta la suministrará el contratista y entregará copias al supervisor del contrato y al 
personal responsable en cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, designado 
por el representante legal correspondiente. 

 
El contratista después de la aprobación del programa de capacitación por parte del Supervisor del contrato deberá 
realizar un video donde quede registrada la capacitación de funcionamiento del equipo y las rutinas básicas de 
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mantenimiento de cada equipo. El contratista llevará a cabo cada una de las capacitaciones en forma presencial y 
a su finalización entregará una copia del video al supervisor del contrato y una copia del video en cada entidad 
receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS.  
 

2. Entregar en las entidades que el MSPS determine los bienes objeto del contrato. El Contratista deberá cubrir con sus 
recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos en el territorio nacional hasta las 
entidades que el MSPS determine en que los bienes serán instalados. Estas entregas se deberán realizar teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio, o por quien este designe. 

3. En el evento en que se requiera realizar preinstalaciones para el correcto funcionamiento del equipo, deberá informar 
por escrito las actividades, materiales y cantidades requeridas para su estudio y aprobación por parte de la Supervisión 
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al inicio de la ejecución del contrato. Los tiempos de instalación 
deberán estar contemplados en el cronograma enviado al supervisor del contrato. 

4. Instalar correctamente los equipos en el lugar de funcionamiento: La instalación deberá realizarse de acuerdo con los 
protocolos establecidos en los manuales de usuario del fabricante y realizar registro de esta actividad. 

5. Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalación del 
fabricante, haciendo entrega del equipo en pleno funcionamiento al supervisor o quien este delegue en las entidades 
que el MSPS determine. 

6. Realizar capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la 
distribución definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y 
mantenimiento del fabricante. De esta actividad, deberá entregar registro diligenciado.  

7. Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo, durante la vigencia 
de la garantía. Los mantenimientos preventivos deberán realizarse siguiendo los protocolos establecidos por el 
fabricante en los manuales de servicio. 

8. Elaborar, diligenciar y entregar al supervisor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto del 
contrato que contenga como mínimo: 

 
a) Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) 
b) Copia del registro sanitario o permiso de comercialización 
c) Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía 
d) Registro de capacitaciones técnica y asistencial 
e) Registro de instalación  
f) Manual/guía de instalación 
g) Manual de operación/usuario 
h) Manual de mantenimiento/servicio 
i) Diagrama de partes  
j) Guía rápida de funcionamiento (que será ubicada en un lugar visible) 
k) Lista de chequeo para mantenimiento preventivo 
l) Guía de limpieza y desinfección. 
 

9. EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas 
en el documento de justificación para la adquisición de equipos de ecografía, los documentos e información técnica 
suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada equipo suministrado cumpla en todos los 
requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones 
esenciales descritas en la ficha técnica del documento de justificación para la adquisición. 

10. EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido. Por tanto, deberá suministrar cada uno 
de los equipos ofertados de conformidad con el cronograma de entregas establecido por el supervisor del contrato, 
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aceptado por el contratista, haciendo entrega a satisfacción a cada entidad receptora de acuerdo con la distribución 
definida por el MSPS, dentro de los plazos pactados para cada entrega, de acuerdo con el cronograma de qué trata la 
obligación específica número 1.  El contratista asumirá por su cuenta las entregas del producto a cada entidad receptora 
de conformidad con la asignación aprobada por el Ministerio. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y 
demás gastos relacionados con el transporte del bien hasta las instalaciones y puesta en funcionamiento en cada entidad 
receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista. 

11. EL CONTRATISTA debe entregar, equipos nuevos (sin uso), que estén disponibles en stock o en producción por parte del 
fabricante. Todos y cada uno de los equipos deben incluir accesorios originales de fábrica que garanticen su normal y 
correcto funcionamiento de acuerdo con lo indicado por el fabricante. 

12. El fabricante o representante de la marca en Colombia deberá indicar si es posible utilizar accesorios y/o consumibles 
de otra marca diferente, para lo cual entregará una carta a la Supervisión antes del despacho de los bienes a cada entidad 
receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, indicando qué marca de accesorio y/o consumible se 
puede utilizar por cada equipo. el documento estará firmado por el fabricante o por el especialista de línea y el 
representante legal del proponente. 

13. EL CONTRATISTA debe ofrecer como mínimo DOS (2) años de garantía por todos los equipos ofertados, tiempo contado 
a partir de la aprobación del acta de recibo a satisfacción, instalación y capacitación de los equipos de ecografía 
aprobados por el supervisor. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantía de funcionamiento de los equipos, 
se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo, el cual será 
realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparación de los equipos en mención. Se debe 
además garantizar en caso de fallo correctivo: 

 
a) Respuesta telefónica durante las tres (3) primeras horas después de haber sido informado el daño (Solicitud 

realizada por la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS vía telefónica, e- mail o 
página web y/o fax). 

b) Atención presencial una vez reportado el fallo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al reporte de la 
falla, entre el contratista y el supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma de distribución. 

c) Se entenderá por tiempo de parada del equipo y no se descontará del tiempo de garantía, el lapso 
comprendido entre el momento en que el equipo deja de funcionar y a) el momento en que el equipo es 
reparado por personal del contratista, o b) el momento en que se ponga en funcionamiento el equipo de 
respaldo que será entregado por el contratista. 

d) En caso que la falla del equipo tenga un tiempo de parada superior a TRES (3) días durante el periodo en que 
se encuentra vigente la garantía, el contratista deberá entregar un equipo de iguales características técnicas 
en reemplazo, en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario en la entidad receptora en la que se 
reportó la falla de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, sin costo para la entidad receptora, ni para 
el contratante.  

En caso tal que el equipo o alguno de los elementos que lo componen presente un daño, que, de acuerdo con lo 
indicado y certificado por el fabricante, sea por defectos de fabricación, el Contratista deberá garantizar el 
reemplazo del equipo completo o del componente especifico sin costo para la entidad receptora de acuerdo con 
la distribución definida por el MSPS, o para el contratante. 
Estos equipos deben cumplir los requisitos que en la materia sanitaria está prevista en el Decreto 4725 de 2005 
para dispositivos médicos, y los productos objeto de la compra están dentro de esa categoría, considerados 
equipos biomédicos, en especial por ser tecnología controlada y ser considerados como de alto riesgo por el grado 
de vulnerabilidad asociado, así ́como los riesgos derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino 
previsto. 
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14. El Cronograma de mantenimiento preventivo debe será realizado por personal especializado y certificado en el 
mantenimiento y reparación de los equipos en mención durante la vigencia de la garantía. 

15. EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario correspondiente.  
16. EL CONTRATISTA deberá garantizar en la entrega en formato físico y digital de cada equipo: 

 
a) Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS).  
b) Copia del registro sanitario o permiso de comercialización. 
c) Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía. 
d) Registro de capacitación. 
e) Registro de instalación. 
f) Manual/guía de instalación. 
g) Manual de Operación Usuario.  
h) Manual de mantenimiento/servicio.  
i) Diagrama de partes.  
j) Guía rápida de funcionamiento (anexa a cada equipo en un lugar visible). 
k) Lista de chequeo para el mantenimiento preventivo. 
l) Guía de limpieza y desinfección. 

 

Por tanto, debe presentar al supervisor y/o interventor del contrato, acta que relacione las entregas de los equipos 
y los respectivos documentos detallados anteriormente, con recibo a satisfacción por parte del representante legal 
de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS y de la persona encargada del 
almacén o activos fijos 
 

17. EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos 
del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora 
de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el contratante durante el tiempo de la garantía. 

18. EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de 
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente: “Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para 
equipos médicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería 
biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA”. 

19. El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos. 
20. El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, informe final dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del 

contrato en el que se describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en 
la ejecución del mismo con los soportes correspondientes.  

21. EL CONTRATISTA deberá mantener informado al Supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su 
responsabilidad. 

22. EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato. 

II. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirirá con el FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora, las siguientes obligaciones generales: 

 
1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
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2. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los documentos previos, la propuesta 
presentada y los demás aspectos técnicos pertinentes para la ejecución idónea.  

3. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en 
atención a lo requerido en los documentos de justificación y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los 
lineamientos y políticas establecidos por la Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD y a las 
instrucciones que éste imparta a través del supervisor. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato. 
5. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o 

condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.  
7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones.  
8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
9. Atender los lineamientos dados por la Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD en materia de procesos 

y procedimientos de la Entidad.   
10. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la UNGRD relacionados con el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
11. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL 

CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.  
12. Constituir la garantía a favor de la Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD- Fondo Nacional de Geston 

del Riesgo de Deastres FNGRD-FIDUPREVISORA por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla 
vigente durante el término establecido por la entidad. 

13. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de 
identidad corporativa que rigen a la Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD, cuando a ello hubiere 
lugar. 

14. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por la 
Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD. 

15. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer 
entrega la Unidad Nacional de Geston del Riesgo de Deastres UNGRD - de los mismos, acorde a lo establecido en los 
productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y 
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar. 

17. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida 
por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

18. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 

acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su 
ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar 
lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar. 

20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
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21. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el 
Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del 
contrato. 

22. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en 
la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección 
de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, 
a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados 
de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro 
de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. 

23. Concurrir a la terminación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el contrato. 
24. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor Articulo 7 

de la Ley 1480 de 2011, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a 
ello hubiere lugar. 

25. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, documentos de justificación, y de la propuesta 
presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el 
objeto del contrato. 

 
TERCERA. - OBLIGACIONES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: En virtud del presente contrato el FONDO NACIONAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, 
se obliga a:  
 
1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma y condiciones que se indican en el mismo, previa 

instrucción de la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del 
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD. 

2. Aprobar oportunamente la Garantía Única 
3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instrucción y apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres.  
4. Las inherentes a la naturaleza del contrato. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del contrato, previa instrucción de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
 

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD EN SU CALIDAD DE 
ORDENADOR DEL GASTO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: En Virtud 
del presente contrato LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD se obliga a: 
 
1. Suscribir el acta de inicio. 
2. Aprobar el cronograma de entrega y plan de mantenimiento preventivo presentado por EL CONTRATISTA, cuando a ello 

hubiere lugar.  
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al 

CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el 

seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá reflejado en los 
informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate.  

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 
6. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 
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7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la 
supervisión dará aviso oportuno a la Unidad Nacional de Gestion del riesg de Desastres UNGRD sobre la ocurrencia de 
hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de 
la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia del contrato. 

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

11. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le 
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus 
empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

12. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico por parte del CONTRATISTA, previa 
verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados. 

13. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones postcontractuales, cuando hubiere lugar. 
14. Terminar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello 

hubiere lugar. 
15. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.  

QUINTA. - DURACIÓN:  El plazo de ejecución del contrato a suscribir, será por el término de UN (1) MES, contado a partir de la 
firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución requerirá la 
aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio. 
 
SEXTA. – VALOR: El valor total del presente contrato es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS ($2.682.000.000), incluidos todos los impuestos, costos, gastos y demás contribuciones a las que haya lugar. 
 

CANTIDAD MODELO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

30 MYLABSIGMA ESAOTE $89.400.000 $2.682.000.000 

 
SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO:  El Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y la Subcuenta para la Mitigación 
de Emergencias - COVID19, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: 

 

UN SÓLO PAGO CONTRA ENTREGA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por 
parte del contratista acompañada de la certificación expedida por el revisor fiscal si da lugar o en su defecto por el 
representante legal sobre la acreditación del sobre del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la 
materia, así como todas las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los pedidos, previa expedición del certificado 
de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe el ordenador del gasto del 
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19.  
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Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura por parte del 
contratista acompañada de la certificación expedida por el revisor fiscal si da lugar o en su defecto por el representante legal 
sobre la acreditación del sobre del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia, así como todas 
las remisiones generadas con ocasión de las entregas de los pedidos, previa expedición del certificado de cumplimiento a 
satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe el ordenador del gasto del Fondo Nacional de 
Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19. 
 
Dentro del término señalado para efectuar el pago, la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD- Fondo 
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la 
factura, que presente para el pago el Contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por 
el supervisor del contrato, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del 
contratista se reanudará dicho plazo. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el 
término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado 
el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuarán a través de 
la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley. 
 
La presentación de los documentos para pago deberá hacerse siempre en la sede de la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo 
de Desastres UNGRD y allí una vez revisado ya probados los informes, se tramitará la cuenta al Área Financiera de la Unidad 
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD y 
Subcuenta para la mitigación de emergencias COVID-19, según corresponda. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La cuenta de cobro se presentará en la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, 
a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 – 9 y allí 
una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al área financiera de la Fiduprevisora S.A.EL CONTRATISTA 
debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los Giros se efectuarán a la cuenta indicada en la certificación presentada por el contratista.  Así mismo 
a la factura se adjuntará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y 
pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida 
por el Revisor Fiscal según sea el caso y todos los demás documentos requeridos por el Fondo en el momento de presentación 
de las cuentas, los cuales serán solicitados por la supervisión. Estos valores los pagará La FIDUPREVISORA S.A. previa 
instrucción del ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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OCTAVA. - IMPUESTOS Y RETENCIONES: El contrato se encuentra excluido de IVA de conformidad con lo señalado en el Decreto 
551 de 2020. 
 
Los demás impuestos y retenciones que surjan del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
NOVENA. LUGAR DE ENTREGA: – Las entregas se realizarán en diferentes lugares del territorio nacional los cuales serán 
informados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
DÉCIMA. - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:  Para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal No. 20-1985 del día 6 de noviembre de 2020, para cancelar el valor del presente contrato, con 
la siguiente afectación del presupuesto: Gastos de: 1CC-MANEJO DEL RIESGO FNGRD; Origen de los Recursos: PRESUPUESTO 
NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1C-FNGRD COVID 9677018; Apropiación: 12682020; Fuente de la 
Apropiación: MHCP COVID-19/FIC 2736. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: El contratista deberá presentar a favor de la FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES-FIDUPREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN D EL RIESGO DE DESASTRES identificado con el 

NIT. 900.978.341 – 9, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta del contrato, cualquiera de 

las siguientes garantías: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio autónomo, c) Garantía Bancaria, con 

renuncia al beneficio de excusión, o d) Fianza mercantil con renuncia al beneficio de excusión, que avalen el cumplimiento 

de las obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse vigentes conforme lo establecido para cada amparo, 

cubriendo para el efecto los siguientes amparos: 

AMPARO VALOR OBJETO  TIEMPO 

Cumplimiento 
20 % del valor 

del Contrato 

Esta póliza se exige con el fin de proteger 

al UNGRD -  de posibles incumplimientos 

totales o parciales del contratista en la 

ejecución de las obligaciones pactadas. 

Término de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio  
20 % del valor 

del Contrato 

Esta garantía se exige con el fin de 

proteger la calidad del servicio prestado. 

Término de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

Calidad de los bienes 

suministrados 

20% del valor 

del Contrato 

Esta garantía se exige con el fin de 

proteger la calidad de los bienes 

entregados 

Término de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

5% del valor del 

contrato 

Se exige con el fin de cubrir a la UNGRD-

FNGRD-Fiduprevisora de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal 

Término del contrato y tres (3) 

años más 
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laborales utilizado en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Cuatrocientos 

(400) SMMLV  

La responsabilidad extracontractual de la 

administración derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas. 

La vigencia de esta garantía deberá 

ser igual al período de ejecución del 

contrato. 

 

A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que los 
términos de las garantías cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso 
que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, y 
expedida por una aseguradora reconocida en el mercado con oficina en la ciudad de Bogotá D.C. y; autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener los requisitos señalados en la Sección 3 Subsección 1 del 
Decreto 1082 de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá entregar con la póliza debidamente constituida y firmada, el 
correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compañía aseguradora. No se realizará pago alguno, 
hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas, por parte del CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCERO: La garantía bancaria deberá ser expedida por una entidad bancaría y financiera legalmente 
constituida en Colombia, con oficina en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

PARÁGRAFO CUARTO: En todo caso la entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice la 
terminación del contrato. No obstante, y teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento 
del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias 
en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

PARÁGRAFO QUINTO: El beneficiario o asegurado de las citadas garantías deberá estar compuesto por estas Entidades: 
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. La aseguradora deberá expedir la póliza con el NIT del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (900.978.341-9).  

PARÁGRAFO SÉXTO: EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. Esta 
garantía deberá presentarse a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de Acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando 
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
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DÉCIMA SEGUNDA. – SUPERVISIÓN: La supervisión o interventoría de este contrato será ejercida por el ordenador del gasto 
o por quien este designe. El Supervisor será el intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD quien actúa a través de Fiduprevisora S.A., y el 
CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En ningún caso, podrá el supervisor exonerar al CONTRATISTA o ninguna de las partes del 
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas contractualmente o por disposición legal, ni 
tampoco modificar los términos del presente contrato. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Toda solicitud que imparta el supervisor deberá constar por escrito. 
 
DÉCIMA TERCERA. SANCIONES:  
 
A. MULTAS: La mora por parte el contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará 

lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada 
día de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco por ciento (25%) del valor total del mismo. El contratista y el FONDO 
acuerdan que el valor de las multas se descontará por el FONDO del saldo a favor el contratista si los hubiere, previa 
comunicación escrita al contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantará las acciones pertinentes ante la 
jurisdicción competente cuando así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza 
o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se 
pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o 
mediante Jurisdicción Coactiva. 
 

B. PENAL PECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD una suma 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que 
ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. El 
contratista autoriza con la firma del contrato al Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD para que dicho 
valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del contratista, se hará efectiva la garantía 
única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: No es impedimento para el FONDO perseguir una indemnización superior a la garantizada por la 
compañía de seguros conforme a lo dispuesto en los términos establecidos en la cláusula de garantías del presente documento.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato junto con la prueba sumaria del incumplimiento constituye título ejecutivo en 
contra del CONTRATISTA.  
  
PARÁGRAFO TERCERO: La cuantía de la pena se actualizará en términos de valor presente neto a la fecha de su pago efectivo. 
 
DÉCIMA CUARTA- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, el CONTRATISTA 
podrá ejercer el derecho de defensa y contradicción, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicación de la 
CLAUSULA PENAL prevista en la cláusula anterior, y así mismo facultan a EL CONTRATANTE para hacerla efectiva la referida 
clausula penal, así: 
 
1. EL SUPERVISOR designado para este fin, presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en un informe, el cual debe 
contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del 
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presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA según el caso, aportando 
las evidencias que así lo soporten.  
 
2. EL CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan 
constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del 
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo 
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.   
 
3. El CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de EL 
CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.  
 
4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría o del supervisor, según sea el caso, el documento de descargos 
de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.  
 
5. Si la supervisión, encuentran que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo 
del contrato y, por tanto, puede ser exigible la cláusula penal, procederán a:  
  
a. Determinar los días de retraso e indicar el monto y la relación sobre la facturación del mes;   
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA e indicar el monto de la pena.   
 
6. El informe del supervisor, será sometido a estudio del CONTRATANTE. 
  
7. La decisión tomada por EL CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.  
 
8. El CONTRATISTA podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.  
 
9. La reclamación presentada por El CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizadas por el interventor y 
el supervisor, y sometidas a nueva consideración del CONTRATANTE. Si no se acogen los argumentos presentados por EL 
CONTRATISTA o la aseguradora y se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para 
que adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el trámite enunciado en el parágrafo anterior, EL CONTRATANTE podrá descontar el valor 
de la cláusula penal de las sumas que le adeude al Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o 
parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que 
se señale para tal fin. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la 
compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le 
adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, 
sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas 
estipuladas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL CONTRATISTA, las 
medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de 
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obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al 
previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente disposición, se deberá tener en cuenta las 
funciones con las que, en materia de activación del régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato. 
 
DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en la Ley, 
tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término 
podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual al inicialmente pactado. 
 
DÉCIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se 
entiende prestado con la firma del presente contrato de Suministro, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades para la celebración de este contrato sin formalidades plenas, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el presente contrato previa 
autorización escrita de LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNGRD o, si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA - LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación 
alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.  
 
DÉCIMA OCTAVA - CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el contrato sin la aprobación previa y expresa de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la cual puede negarla mediante acto debidamente motivado. 
 
DÉCIMA NOVENA. - INDEMNIDAD DEL FONDO: El  contratante mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o 
proveedores, así como del personal de estos, durante la ejecución del  contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En 
caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra alguna de ellas por los citados daños o lesiones, se notificará 
al contratista, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al FNGRD, 
Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes 
previstos, la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio no asume debida y oportunamente la defensa de la otra, 
la parte afectada podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a la otra parte, y éste pagará todos los gastos en que 
ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere la parte que ocasionó o dio lugar a la reclamación o perjuicio, la parte 
afectada tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los 
trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 
VIGÉSIMA–AUSENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL: El contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e 
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD. Por lo tanto, no habrá vínculo laboral 
alguno entre el CONTRATISTA y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión 
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del Riesgo de Desastres FNGRD ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD. El personal que requiriere el 
contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, no asumen 
responsabilidad laboral ni de otra índole para con ellos. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las 
obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los 
Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, así como suministrar a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, 
la información que se requiera. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores costos para el 
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – UNIDAD NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en un acta motivada suscrita por 
las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspensión no se computará para efecto de 
los plazos del contrato. En caso de suspensión todas las garantías deben ampliarse en el mismo plazo de la suspensión.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podrá dar por terminado los contratos, antes del plazo 
señalado en la Cláusula Segunda además de las causales legales, por: 1. Extinción del patrimonio autónomo de creación legal 
mencionado en el encabezamiento del presente contrato. 2. Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o 
en forma diferente a la acordada. 3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte el 
contratista. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Las demás causales establecidas en la ley.  
 
-  
VIGÉSIMA TERCERA - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: De acuerdo a los establecido en el artículo 4 de Decreto 559 de 2020, 
los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para 
la Mitigación de Emergencias - COVID19, se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad 
y publicidad enunciados en el artículo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nación; así 
como lo dispuesto en el artículo 3 del Manual de Contratación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - 
COVID19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD y se adoptan otras disposiciones. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. – EXCLUSIÓN LABORAL: Entre el FONDO y el contratista, y respecto del personal contratado por este último, 
por virtud del contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el contratista ni sus dependientes tendrán derecho al 
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL 
CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral alguno con el FONDO.  
 
Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra como 
patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que 
requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
El presente Contrato, por lo tanto, no generará ningún tipo de relación laboral entre CONTRATISTA y el Fondo Nacional de Gestion 
del Riesgo de Desastres FNGRD/ Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El  contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los 
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trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el  contratista no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones 
trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad 
competente. Corresponderá al contratista durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 
control de las obligaciones contraídas por el contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 
del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
VIGÉSIMA QUINTA - ACTA DE TERMINACIÓN: Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de 
ejecución contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las obligaciones, la relación de 
pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las 
partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos del 
contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los artículos 2469 y ss. el código civil y servirá de título para la 
liberación de recursos a que hubiere lugar. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. -COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviarán a las 
siguientes direcciones:  
 

A) EL CONTRATISTA: Avenida Calle 26 # 96 J – 66, local 23 y 24, Complejo Empresarial Hotele, Bogotá. Correo 
Electrónico: info@laselectromedicina.com o contabilidad@laselectromedicina.com.   

B) UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Calle 26 No. 92 – 32 Edificio Gold 4, Piso 2 de 
Bogotá D.C. Bogotá D.C.  

C) FIDUPREVISORA S.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotá D.C. Vicepresidencia de Administración Fiduciaria. 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. -  DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual, para todos los efectos legales, será la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. -SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT 
implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia. (C.E. 007 de 
1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia) 
 
En consecuencia, certifica que la documentación de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de 
identificación, Certificados de Existencia y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, 
procediendo por parte de la entidad, su verificación o cruce en listas restrictivas. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. - En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT arriba 
indicados, la FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la 
terminación del presente contrato o la desvinculación del Proveedor o CONTRATISTA, según corresponda. 
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VIGÉSIMA NOVENA. - DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento: • Oficio de instrucción. 

• Justificación de la Contratación. • Observaciones • Certificación Afectación Presupuestal. • Invitación a Cotizar, 

Oferta Técnica y económica Invitación a contratar • Aceptación de la Invitación a Contratar y los demás 

documentos de representación del contratista.  

TRIGÉSIMA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes 
contratantes; sin embargo, para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte del Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD y la suscripción del acta de inicio. 

Para constancia, se firma el presente documento a los 24 días del mes de noviembre de 2020.

EL FONDO EL  CONTRATISTA 

SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO  
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios 
FIDUPREVISORA S.A. 
Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo  
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

MAGDA ANDREA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
Representante Legal  
L.A.S. ELETROMEDICINA SAS 


	513_FIDUPREVISORA_ACTA DE CIERRE_L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A..pdf (p.1-5)
	513_CONTRATO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.pdf (p.6-51)

