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FORMULARIO 3  

“CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” 

 

 

Bogotá, 21 de abril de 2022 

 

 

Señores  

ENTIDA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA-EGAT 

Ciudad 

 

 

  

Yo, MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ en   calidad   de   Representante   Legal de la empresa L.A.S 

Electromedicina S.A.S con NIT No. 860.526.809-1, manifiesto que la información suministrada en este 

documento es veraz y cumple con los requisitos exigidos: 

 
 

LOTE   CODIGO   
EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

SMMLV   

No.   CONSECUTIVO 
DEL REPORTE 

DEL   CONTRATO 
EJECUTADOSEGUN 

EL RUP   

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE   

VALOR DEL 
CONTRATO 
EJECUTADO 

EXPRESADO EN 
SMMLV  

18 42201700 180,55   515 
FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD 

3.525,84 

25 42201800   344,78 

9 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
MANUEL ELKIN PATARROLLO 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO   

244,89    

500 
MONJE CARRILLO ARNOLDO – 

CLINICA CEMEQ 
155,86 

501 
IBS INGENIERIA BIOMEDICA 

S.A.S. 
204.361.24 

39 42181900 19,46 515 
FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD 

3.525,84 

46 42241600   6,84 515 
FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD 

3.525,84 
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La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de abril de 2022, con destino a la ENTIDAD DE   

GESTIÓN   ADMINISTRATIVA   Y   TÉCNICA –EGAT en virtud de la SUBASTA INVERSA No. ISI-002-2022 

 

 

 

 

 

MAGDA ANDREA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

C.C. 52.312.600 de Bogotá D.C  

Representante Legal L.A.S ELECTROMEDICINA S.A.S 

NIT. No. 860.526.809-1 

 



LOTE  CODIGO  
EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

SMMLV  

No.   CONSECUTIVO DEL 
REPORTE DEL   

CONTRATO 
EJECUTADOSEGUN EL 

RUP  

NOMBRE DEL CONTRATANTE  

18 42201700 180,55  515
FONDO FINANCIERO DISTRITAL 

DE SALUD

9

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
MANUEL ELKIN PATARROLLO 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO  

500
MONJE CARRILLO ARNOLDO – 

CLINICA CEMEQ

501
IBS INGENIERIA BIOMEDICA 

S.A.S.

39 42181900 19,46 515
FONDO FINANCIERO DISTRITAL 

DE SALUD

46 42241600  6,84 515
FONDO FINANCIERO DISTRITAL 

DE SALUD

OBJETO: “EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 

CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE

El oferente deberá relacionar la experiencia acreditada para el LOTE o LOTEs a los cuales presente oferta; la información deberá extractarse 
del Registro Único de Proponentes (RUP).

Nota: Registre únicamente la cantidad de contratos que le permitan acreditar la experiencia exigida para el LOTE o LOTEs a ofertar

INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

MAGDA ANDREA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C. 52.312.600 de Bogotá D.C 

Representante Legal L.A.S ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT. No. 860.526.809-1

Av. CL 26 # 96J-66 Complejo Optimus / Local 23 & 24 - Bogotá
PBX: (571) 7467278 / +57 (318) 335-2702 / (318) 252-8426

contratacion@laselectromedicina.com / info@laselectromedicina.com

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO 
EXPRESADO EN SMMLV 

3.525,84

244,89   

3.525,84

3.525,84

344,7842201800  25

204.361.24

155,86



dmilan
Texto tecleado

Lote 18 - ECOGRAFO
Lote 39 - MONITOR FETAL
Lote 46 - SIERRA CORTA YESOS

dmilan
Texto tecleado
EXPERIENCIA
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_ge… 1/2

UTC -5 15:01:51
Aumentar el contraste

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición Id de página:: 23000027  Ayuda

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

 MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

 MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

 MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

 MOSTRAR DETALLES

 
Volver  Iniciar ejecución >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1602114  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del

estado
2 días de tiempo transcurrido (29/05/2020 6:25:58 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

 

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1602114  

Objeto del contrato
Adquisición de Equipo Biomédico requerido para atender la
emergencia sanitaria por la propagación del virus coronavirus
covid-19, en el marco del fortalecimiento del plan de
expansión de la capacidad hospitalaria para el distrito capital.

 

Tipo de Contrato Compraventa  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

3 Meses  

 *  

31/08/2020 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

FONDO FINANCIERO...

18

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Co…

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

 
Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.. 
 

0 Recomendación (es) 
 
 

 
Información del Proveedor contratista

LAS 
 
COLOMBIA, Bogotá  
Número de documento 860526809

 
Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

LAS ELECTROMEDICINA
S.A.S.

Bancolombia Ahorros 18804329877

 
Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

MAGDA
ANDREA
SANCHEZ
GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

29/05/2020
10:37:39 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Alejandro
Gómez
López

Fecha de
aprobación:

29/05/2020 10:49:41
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Información del contrato

Contratación directa  

SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN  

FFDS-CD-1216-2020  

N/A  

3.095.000.000 COP  

 

Volver  Iniciar ejecución >
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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL FONDO 
FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S 

 
El presente clausulado se entiende incorporado al contrato celebrado a través de la plataforma transaccional Secop II 
www.colombiacompra.gov.co en el marco del CONTRATO DE COMPRAVENTA, celebrado entre el FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD, y por la otra, MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZÁLEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.312.600, obrando en su condición de gerente y representante legal de la sociedad L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S, con NIT 
No. 860.526.809-1, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1.  Que el Fondo Financiero Distrital de Salud, celebró con 
la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica - EAGAT el contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1546315 de 
2020 cuyo objeto es: “Desarrollar y ejecutar la fase precontractual del proceso de contratación para la adquisición de equipos 
biomédicos para el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, en el marco del 
Fortalecimiento del Plan de Expansión Distrital, ampliación de la capacidad instalada hospitalaria de Bogotá para la atención de 
emergencia por covid-19, fase 2”. 2. Que una vez adelantado el proceso de contratación por parte de la EAGAT cuyo objeto fue: 
“Adquisición de Equipo Biomédico requerido para atender la emergencia sanitaria por la propagación del virus 
coronavirus covid-19, en el marco del fortalecimiento del plan de expansión de la capacidad hospitalaria para el distrito 
capital”, para seleccionar los contratistas; dicha Entidad remitió al FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SALUD  el Acta de Recomendación de Adjudicación y/o desierto del proceso de invitación directa a cotizar No. ID 
003 del 2020 y su aclaración.,3. Que el Secretario Distrital de Salud en calidad de ordenador del gasto del FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD, aceptó la recomendación emitida y ordenó que se suscribiera el contrato con la sociedad L.A.S. 
ELECTROMEDICINA S.A.S respecto de los ítems que se indicaran más adelante. 4. Que en virtud de lo anterior la DIRECCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA mediante radicado N° 2020IE13005 de fecha 28 de mayo de 2020, solicitó a la 
Subdirección de Contratación realizar la celebración del contrato y para el efecto allegó la documentación pertinente. 5. Que en 
virtud de lo anterior, se efectúa el presente CLAUSULADO ADICIONAL al Contrato de Compraventa y se celebra conforme a las 
disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones 
reglamentarias y/o complementarias, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONTRATO: “Adquisición de Equipo Biomédico requerido para atender la emergencia sanitaria por 
la propagación del virus coronavirus covid-19, en el marco del fortalecimiento del plan de expansión de la capacidad hospitalaria 
para el distrito capital”. 
 
CLÁUSULA 2- VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato a celebrar será hasta por la suma de TRES MIL NOVENTA Y 
CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($ 3.095.000.000,00).  
 
Los elementos a adquirir son los siguientes: 
 

Ítem No. Descripción del ítem  Cantidad    Precio Unitario   Valor a contratar 

2 
DESFIBRILADOR CON CARRO 
DEPARO 

5,00 20.000.000 

 100.000.000,00    

3 ECÓGRAFO CON DOPPLER 2,00 75.000.000  150.000.000,00    

4 ELECTROCARDIOGRAFO 5,00 10.000.000  50.000.000,00    

11 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 
MULTIPARAMETROS Y DE 
TRANSPORTE 

65,00 43.000.000 

 2.795.000.000,00    

    
 3.095.000.000,00  

 
PARÁGRAFO: El valor incluye todos los costos, gastos, contribuciones, tasas, impuestos y descuentos que se generan para la 
suscripción y ejecución del contrato de acuerdo con la ley, si hay lugar a ello.  
 
CLÁUSULA 3 - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el contrato 
con cargo al rubro código No. 3-3-1-15-01-10-11910123-062 denominado “Actualización y modernización de la Infraestructura, 
física, tecnológica y de comunicaciones en salud”, para la vigencia 2020, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
No. 1807 del 12 de mayo de 2020. PARÁGRAFO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste 
debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.  
 
CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES GENERALES DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE SALUD: Las obligaciones generales del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

                 

  

DISTRITAL DE SALUD se encuentran estipuladas en los Estudios previos de la presente contratación y hacen parte integral del 
contrato que se aprueba por la plataforma del SECOP II.    
   
CLÁUSULA 5 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Las obligaciones generales del contratista se encuentran 
estipuladas en los Estudios previos de la presente contratación y hacen parte integral del contrato que se aprueba por la plataforma 
del SECOP II.    
   
CLÁUSULA 6 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Las obligaciones específicas del contratista se encuentran 
estipuladas en los Estudios previos de la presente contratación y hacen parte integral del contrato que se aprueba por la plataforma 
del SECOP II.    
   
CLÁUSULA 7 – GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, la garantía de que trata la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, con una entidad financiera o de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera, con el fin de amparar el 
riesgo que se determina a continuación: 
  

AMPARO % VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
(6) meses más, contados a partir de la 
firma del contrato  

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más, contados a partir de la 
firma del contrato  

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: 

5% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más, contados a partir de la 
firma del contrato  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 

20% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y 
tres (3) meses más contados a partir de la 
firma del contrato 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados 
en esta cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas 
o adicionarlas. PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía solo podrá expedirse una vez se suscriba el contrato en la plataforma 
SECOP II por parte del contratista y el ordenador del gasto. PARÁGRAFO TERCERO: La garantía deberá ser cargada en la 
plataforma SECOP II, por parte del contratista, para su respectiva aprobación.  
  
CLÁUSULA 8 – SUSPENSIÓN: Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, de manera excepcional y 
debidamente sustentado, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el 
plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a 
los pactados en el contrato. Para el efecto se tendrán en cuenta las siguientes causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor, 
caso fortuito o interés general que impidan la ejecución temporal, debidamente comprobados. b) A solicitud debidamente 
sustentada interpuesta por una de las partes.  
  
CLÁUSULA 9 – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Son aplicables al presente 
contrato las disposiciones contenidas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.    
   
CLÁUSULA 10 – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: El FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE SALUD podrá imponer multas y declarar el incumplimiento de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de 
la Ley 1150 de 2007, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 de 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, así: 10.1. MULTAS: A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al 
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD podrá imponerle al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas desde el cero punto uno por 
ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento. B. El valor acumulado 
de las multas impuestas al CONTRATISTA no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 10.2. CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD podrá hacer 
efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, a 
título de pena, la cual se tendrá como estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados al FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. B. El valor variará proporcionalmente al incumplimiento 
parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. C. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en 
que se llegue o se supere el monto máximo acumulado de imposición de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA autoriza que el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE SALUD descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se 
encuentren en firme. El pago de las sumas antes señaladas no extingue las obligaciones emanadas del contrato, ni exime al 
CONTRATISTA de indemnizar los perjuicios causados.    



 

                 

  

   
CLÁUSULA 11 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que, en caso de controversias contractuales, estas 
serán resueltas en principio de mutuo acuerdo, y en caso de no llegarse a un acuerdo, acudirán a las instancias y procedimientos 
contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.    
   
CLÁUSULA 12 – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación o vínculo laboral alguno entre 
EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y el contratista, y por tanto no 
tendrá derecho a prestación distinta a la expresamente descrita en el valor del contrato y lo indicado en la forma de pago, según el 
contenido en el numeral 3 del Art. 32 de la Ley 80 de 1993.    
   
CLÁUSULA 13 – TERMINACIÓN ANTICIPADA: Las partes podrán terminar anticipadamente el presente contrato de mutuo 
acuerdo.    
   
CLÁUSULA 14 – CONTROL A LA EVASIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS PARAFISCALES: De 
conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012, Decreto 1273 de 2018, EL 
CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. El cumplimiento 
de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 
SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.    
   
CLÁUSULA 15 – VEEDURÍAS CIUDADANAS: Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana, en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen. Así las cosas, el presente 
contrato estará sujeto a la veeduría ciudadana en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993.    
   
CLÁUSULA 16 – SUPERVISIÓN: La supervisión será ejercida por el funcionario que se establezca en los estudios previos 
publicados en la plataforma SECOP II. El supervisor velará por los intereses de la entidad en procura que EL CONTRATISTA 
cumpla con las obligaciones contractuales, de conformidad entre otros con lo establecido en los estudios previos. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En todo caso, el ordenador del gasto podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor, para lo cual 
comunicará por escrito a la Subdirección de Contratación y al supervisor designado. La modificación de la supervisión no requerirá 
contrato adicional, modificatorio u otrosí. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia 
o cualquier tipo de suspensión de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendrá que hacer la gestión ante el ordenador del 
gasto, para que su labor como supervisor del presente contrato sea asumida por otra persona, para efectos de cargar dicha 
información en la plataforma SECOP II. PARÁGRAFO TERCERO: La supervisión del presente contrato se sujeta en forma 
principal al cargo designado y no a la persona y tendrá que conocer todos los documentos del expediente electrónico de SECOP II. 
PARÁGRAFO CUARTO: Será responsabilidad exclusiva del contratista informar a la Administradora de Riesgos Laborales cuando 
por cualquier circunstancia se suspenda en forma definitiva o temporal la ejecución del presente contrato, o cuando se ceda el 
desarrollo del mismo.   
  
CLÁUSULA 17 – LIQUIDACIÓN: Únicamente en caso de presentarse controversias o saldos a favor de cualquiera de las partes, 
las mismas se comprometen a liquidar el presente contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación, o a la fecha del acto que la disponga. 
         
CLÁUSULA 18 – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven 
de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.    
  
CLÁUSULA 19 – CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, o 
subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorización previa, expresa y escrita del FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, a excepción del caso previsto en el artículo 9 de la Ley 80 
de 1993.  
  
CLÁUSULA 20 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se 
deben desarrollar en la Sede del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD -, en 
el lugar dispuesto en los Estudios Previos, y el domicilio contractual Bogotá.   
   
CLÁUSULA 21 – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato requiere para su perfeccionamiento de la 
aceptación de las partes en la plataforma SECOP II y para su ejecución la suscripción del acta de inicio previa expedición del 
Certificado de Registro Presupuestal, y aprobación de las garantías por parte del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O 
LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD a través de la plataforma.    
   
CLÁUSULA 22 – COMPROMISO: EL CONTRATISTA acepta con la aprobación del contrato en la plataforma SECOP II que ha 
leído y entendido los riesgos tipificados, estimados y asignados a las partes intervinientes, contenidos en los estudios previos 
soporte de esta contratación, los cuales hacen parte integral del contrato y que acepta las condiciones pactadas en el contrato, 
clausulado general y demás documentos del proceso de contratación.    
   
CLÁUSULA 23 – DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato todos los documentos de 
la etapa precontractual, contractual y post-contractual, cuando haya lugar a ello.   



 

                 

  

   
NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, PLAZO 
DE EJECUCIÓN, Y FORMA DE PAGO ENTRE OTRAS SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES 
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA 
GESTIÓN QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES 
REALIZADAS CON LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN. 
 
 
Elaboró : Juan C. González H.– Abogado - Subdirección de Contratación 
Revisó  : Diana Carolina Montes Aguirre. - Abogada – Subdirección de Contratación 
Vo.Bo.  :  Pilar Alexon Contreras Erazo - Subdirectora de Contratación  
Vo Bo.  : Luis Miguel Usuga Samudio - Subsecretario Corporativo 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO REQUERIDO PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 
CORONAVIRUS COVID-19, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE 
EXPANSION DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA PARA EL DISTRITO CAPITAL.  
 
 

1. GLOSARIO 
 
ADICIÓN: Corresponde a la(s) modificación(es) contractual(es) en que se aumenta el monto como 
resultado de cambios en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del respectivo 
contrato. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es el documento de gestión 
financiera y presupuestal expedido por el Fondo Financiero Distrital de Salud, que permite dar 
certeza sobre la existencia de la apropiación disponible y libre de afectación para poder asumir un 
compromiso. 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 
 
EAGAT: Entidad Asesora De Gestión Administrativa y Técnica. 
 
FFDS: Fondo Financiero Distrital De Salud 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por 
medio del Decreto-ley número 4170 de 2011. 
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y la 
Ley Anual de presupuesto, hace referencia al plan general de compras. Es un instrumento de 
planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los 
términos señalados en Colombia Compra Eficiente. 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  
 
PRÓRROGA: Hace referencia a una extensión del tiempo que inicialmente se había acordado 
para la ejecución del contrato. Esta categoría de modificación contractual no conlleva 
necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto 
contractual inicialmente pactado y tampoco implica adición de recursos. 
 
RIESGO: Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de 
los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 
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SDS: Secretaría Distrital De Salud 
 
SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de 
la Ley 1150 de 2007.  
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
En cumplimiento de la Ley 1122 de 2007 “por la cual se hacen algunas modificaciones en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, el Fondo 
Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud, debe observar en sus actuaciones el 
cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad, oportunidad y mejoramiento continuo en la 
prestación de servicios de salud que se brinda a la ciudadanía. 
 
La jurisprudencia constitucional ha tenido de presente los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrados en el artículo 48 
Superior, de conformidad con los cuales el Legislador “quedó habilitado constitucionalmente para 
configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros 
fundamentales establecidos en la citada disposición superior. Efectivamente, reiterando su 
naturaleza de servicio público, el legislador dispuso que su prestación debe efectuarse con 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 
participación”1. En este sentido, la Corte menciona que en relación con el principio de eficiencia, 
que este se encuentra consagrado en la norma superior, y desarrollado en la Ley 100 de 1993, y 
puede ser definido como “la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros 
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma 
adecuada, oportuna y suficiente”2 
 
En el marco Constitucional y Legal previsto en el Título XII, Capítulo II de la Constitución Política 
de Colombia se consagra la planeación en los organismos del Estado, en armonía con la Ley 152 
de 1994, las cuales conforman el cuerpo normativo que les indica a la Secretarias de Salud 
someter la contratación a requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo del gasto 
público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas y con ello el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración.  
 
El Acuerdo Distrital Número 641 del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogotá D.C., ordenó 
fusionar las antiguas Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, D.C., en las Empresas Sociales del Estado denominadas: Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Subred 
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., las cuales prestarán servicios integrales de salud de todos los niveles de 
complejidad y se articularán en una sola Red Integrada de Servicios de Salud Distrital. 

 
1 Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
2 Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Así mismo, el precitado Acuerdo, autorizó al Gobierno Distrital para la constitución de la ENTIDAD 
ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EAGAT, como “entidad mixta sin ánimo 
de lucro, de control y mayoría pública en su composición, organizada como corporación en los 
términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, 
vinculada al sector salud del Distrito Capital y cuyo objeto social será el desarrollo de actividades 
de logística y de servicios no misionales como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital.” 
 
El Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud como política pública, social 
y con el fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos por las Entidades encargadas de 
vigilar la prestación de los servicios de salud, requiere que la Red de prestación de servicios 
cuenten con LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES requeridos para atender la emergencia 
sanitaria por la propagación del virus CORONAVIRUS COVID-19, todo esto, dentro del marco de 
la declaratoria de urgencia declarada mediante Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020 
expedida por el Secretario Distrital de Salud y Director del Fondo Financiero Distrital de Salud, con 
el fin de atender los requerimientos de bienes y servicios que se requieran para mitigar los efectos 
ambientales de la calidad del aire, el pico respiratorio y el Coronavirus COVID-19, mientras dure 
la calamidad pública.  
 
En cumplimiento de lo anterior, la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, EAGAT, 
elaboró el presente estudio previo con base en la información recibida de la Fondo Financiero 
Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud incluida en este proceso, esperando de esta 
manera identificar la necesidad que motiva la suscripción del contrato, y los elementos necesarios 
para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborará en la consecución 
de los fines estatales. Así las cosas, se destaca la importancia de la contratación que se pretende 
ejecutar, iniciando por describir la necesidad que se suscita. 
 
Conforme al Acuerdo citado y el Estatuto de la EAGAT, ésta en calidad de Contratista y el FFDS-
SDS, en calidad de contratante suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1546315 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud- SDS cuyo objeto es 
“Desarrollar y ejecutar la fase precontractual del proceso de contratación para la adquisición de 
equipos biomédicos para el FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SALUD, en el marco del Fortalecimiento del Plan de Expansión Distrital, 
ampliación de la capacidad instalada hospitalaria de Bogotá para la atención de emergencia por 
covid-19, fase 2.” 
 
En este orden de ideas, la EAGAT como Contratista para la Fondo Financiero Distrital de Salud – 
Secretaría Distrital de Salud, realiza la caracterización, selección, y evaluación de los proveedores 
que ofrecen mejores relaciones costo/beneficio, esto es la adquisición de LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y/O BIENES requeridos para atender la emergencia sanitaria por la propagación 
del virus CORONAVIRUS COVID-19, todo esto, dentro del marco de la declaratoria de urgencia 
declaradas mediante Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020 expedida con el fin de atender 
los requerimientos de bienes y servicios que se requieran para mitigar los efectos ambientales de 
la calidad del aire, el pico respiratorio y el Coronavirus COVID-19, mientras dure la calamidad 
pública. Dicha actividad incluye por su puesto la elaboración de la información, sustentación y 
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documentación técnica necesaria para que la Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría 
Distrital de Salud pueda realizar el proceso de adjudicación y contratación, asegurando que la 
selección cumple todos los procedimientos y requisitos legales, siendo la mejor alternativa en el 
mercado. 
 
Ahora bien, y tal y como se expuso en la justificación descrita en el estudio previo que hace parte 
integral del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1546315 entre EAGAT y el FFDS-SDS, 
las necesidades específicas determinadas por el FFDS-SDS con el apoyo de la EAGAT para este 
proceso consisten en la adquisición de LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES requeridos 
para atender la emergencia sanitaria por la propagación del virus CORONAVIRUS COVID-19, 
estas necesidades son: 
 
“Entre otras estrategias y teniendo en cuenta la modelación de los posibles escenarios, la 
Secretaría Distrital de Salud definió un plan para la ciudad que apoyara la situación de emergencia 
el cual se estructuró en 4 fases, con una serie de acciones a implementar progresiva y 
paralelamente en las 3 primeras; las fases 1 y 2 en su implementación no requieren una inversión 
alarmante de recursos, teniendo en cuenta que las mismas se despliegan con la capacidad 
instalada existente en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)  Adultos y Pediátricas, estas se 
describen concretamente a continuación: 
 
Fase 1:  
 
Teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con 967 UCI adulto (IPS Públicas y Privadas), de acuerdo 
a lo reportado en REPS 24-3-2020 y con el fin de garantizar la atención de pacientes con 
morbilidad general, se requirió tanto a la Red Pública como la Red Privada, destinar el 70% de las 
UCI para tratar la enfermedad general y el 30% (290 UCI), disponerlas para atención de COVID 
19. 
 

- Esta fase no demando recursos médicos, técnicos y/o de insumos adicionales. 
- Se estimó para llevar a cabo la acción un tiempo de 10 días, después del cual se pasaría 

a desarrollar la fase 2 y paralelamente la fase 3. 
 
UCI estimadas para atención de Covid-19 en la Fase 1: 290 UCI (Red Pública y Privada)  
 
Fase 2: (Red Adscrita) 
 
Aprovechar la infraestructura existente de hospitalización general y unidades de cuidado 
intermedio, para adaptarlas como UCI adultos; para la Red Pública previa la verificación por parte 
de la SDS de las Unidades de Servicios de Salud propuestas por las 4 Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE: Norte, Sur, Sur Occidente y Centro Oriente.  Esta decisión teniendo en 
cuenta que los servicios de hospitalización de: Ginecoobstetricia, Medicina General, Medicina 
Interna y Post quirúrgicos, se redireccionaran a las camas de Expansión que la Alcaldía Mayor de 
Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Salud – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente ESE, están implementando en el Centro de Convenciones Corferias, donde se instalaran 
2000 camas inicialmente, para la atención de hospitalización de servicios de mediana complejidad 
y de esta manera generar capacidad instalada en las ESE Adscritas e IPS privadas para la 
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atención de pacientes confirmados con Covid-19, dicha expansión corresponde a la Fase 3, la 
cual se realiza paralelamente a la fase 2, para preparar al sector salud ante la inminente etapa de 
mitigación del coronavirus y evitar una situación similar a la de países como España, Italia, EEUU 
y Ecuador, donde sus sistemas de salud colapsaron, generando cientos de muertes diarias. 
 
La fase 2 en la Red Adscrita está en proceso de alistamiento y se estima una capacidad 
aproximada para dotar 140 UCI Adultos con ventiladores de las diferentes categorías, monitores 
de signos vitales, camas hospitalarias, rayos x portátiles, ecógrafos, electrocardiógrafos y equipos 
de tele monitoreo entre otros elementos mínimos requeridos para un servicio de hospitalización 
en unidades de cuidado intensivo; además se prevé la disponibilidad de equipos modernos de alta 
tecnología como TAC, de gran utilidad para el diagnóstico inicial, porque la realización de la 
tomografía de tórax simple en los siguientes escenarios: pacientes con presentación severa de la 
enfermedad, con sospecha de neumonía por COVID 19 y radiografía de tórax normal, y aquellos 
con alteraciones radiológicas inespecíficas a quien se desea descartar un diagnóstico, y pacientes 
con curso clínico no esperado, para detectar complicaciones, es esencial y determinante para su 
diagnóstico3. El uso de Ultrasonografía en UCI es de utilidad debido a que la ecografía clínica se 
orienta a diagnosticar y tratar directamente al paciente. Todas las modalidades de ultrasonografía 
pueden tener interés en la UCI, tanto para ayudar a tomar decisiones como para guiar la 
realización de procedimientos. 
 
Para ejecutar la fase 2 la SDS está revisando las diferentes fuentes económicas que permitan 
financiar la dotación del plan de contingencia (expansión de camas de UCI en la Red Pública 
Adscrita) con apoyo económico del Gobierno Distrital. 
 
UCI estimadas para atención de Covid-19 en la Fase 2: 140 UCI aproximadamente en la Red 
Pública Adscrita. 
 
Fase 3 
 
En esta fase se pretende utilizar la infraestructura de las unidades hospitalarias para acoger los 
pacientes COVID 19, reconvirtiendo aproximadamente el 40% de la capacidad instalada actual en 
todo el distrito (8.077 camas) en hospitalización general a UCI.  Lo anterior supone que se debe 
redireccionar los pacientes de enfermedad general a camas que se pueden acondicionar en los 
siguientes espacios: Áreas de expansión como Corferias, Clínicas cerradas, Hoteles, Consultorios 
de consulta externa entre otros. 
  
Adicionalmente se requiere la dotación con tecnología biomédica, equipo hospitalario e insumos 
para la reconversión de las camas de hospitalización general a UCI, así como la gestión para la 
consecución del talento humano requerido en la operación y el entrenamiento del mismo para el 
adecuado manejo de casos Covid-19 graves y críticos. 
 
Esta fase a la fecha se está implementando en el Centro de Convenciones Corferias, donde se 
realizan adecuaciones para instalar 2000 camas inicialmente, que permitirán descongestionar los 
servicios de hospitalización de mediana complejidad de la red de salud de la ciudad. 

 
3 Revista de la Asociación Colombiana de Infectología-marzo 2020 
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Fase 4: 
 
La Fase 4, se implementará en el caso que la demanda supere la capacidad de las áreas de 
expansión (colapso del sistema de salud) y contempla lo siguiente: 
 
Tomar el 30% de los quirófanos disponibles (Red Pública y Privada) en el REPS (648) lo que 
asciende a 194 quirófanos y reconvertirlos en UCI, siempre y cuando se verifique que las máquinas 
de anestesia tengan modo ventilador. No requieren ventilador adicional. 
 
Hasta el momento se están realizando los estudios para verificar la viabilidad técnica, de 
infraestructura y el riesgo, así como el impacto que generaría en el proceso de atención. 
 
Total, Camas fase 4: 194 camas de UCI aproximadamente en la ciudad. 
 
Actualmente se viene realizando con el liderazgo y orientación de la Secretaría Distrital de Salud 
de Bogotá, la implementación de las fases 2 y 3, esta última a través de Convenio firmado entre 
el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, para el desarrollo del 
proyecto. “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA HOSPITALARIA DE BOGOTÁ EN 
ÁREAS DE EXPANSIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID-19”, el cual se 
localizará en el Centro de Convenciones Corferias, sitio que actualmente se está adecuando para 
la instalación de 2000 camas para la atención de servicios de hospitalización de mediana 
complejidad (Ginecoobstetricia, Medina Interna, Pediatría  y Post Quirúrgicos), con el objetivo de 
que tanto las IPS privadas como públicas, direccionen a dicho sitio los usuarios con este tipo de 
patologías y se mantenga liberada la capacidad instalada en los diferentes hospitales y clínicas, 
para la atención exclusiva de pacientes contagiados con el coronavirus Covid-19. 
 
El desarrollo de la fase 2: Red Adscrita, inició con la verificación de las USS propuestas por las 4 
Subredes Integradas de Servicios de Salud, con el fin de observar la viabilidad técnica para la 
conversión en un tiempo récord, sin que demande mayor intervención en la infraestructura o 
mejoras locativas demasiado intervencionistas.  Las Unidades de Servicios de Salud fueron 
visitadas el 13 de abril de 2020 por el Equipo de la Dirección de Infraestructura y Tecnología - 
(DIyT) de la SDS, definiendo que de las 246 UCI estimadas en los planes de expansión de las 
subredes, son viables para la reconversión 120 camas de hospitalización general y 19 unidades 
de cuidado intermedio, logrando en la Fase 2 del plan de expansión de capacidad instalada en la 
Red Pública como respuesta a la mitigación de la pandemia Covid-19, un total de 139 Unidades 
de Cuidados Intensivos, distribuidas en las 4 SISS así: 
 

SUBRED 
PLAN DE 

EXPANSIÓN 

PROPUESTO 

VIABILIZADAS 
SEGÚN 

VERIFICACIÓN 
DE LA SDS 

DISTRIBUCIÓN CAMAS PLAN DE EXPANSIÓN 
TOTAL  

CAPACIDAD 
ADICIONAL 

GENERADA 
EN UCI 

Hospitalización General 
Unidades de Cuidado 

Intermedio 

SUR  92 49 45 4 49 

SUR OCCIDENTE 33 29 29   29 

 
CENTRO 
ORIENTE  

 

53  USS SB 65 21  21 

(65+8)73  
USS Sta. C 36 0 8 8 
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NORTE 69 32 25 7 32  

TOTAL  320  120 19 139 

 
En el cuadro anterior se observa que la capacidad instalada adicional propuesta por las subredes 
ascendería a 320 UCI, sin embargo teniendo en cuenta la visita de los profesionales de la Dirección 
de Calidad de Servicios de Salud y la Dirección de Infraestructura y Tecnología, quienes en el sitio 
verificaron las condiciones de la infraestructura propuestas frente a los requisitos de la norma de 
habilitación de los servicios de salud (Resolución 3100 de 2019), así como las condiciones en 
infraestructura que deben cumplir las IPS (Resolución 4445 de 1996) versus la URGENCIA de 
fortalecer la capacidad de atención para la mitigación de la pandemia-coronavirus Covid-19; se 
concluyó que es posible en términos de eficiencia y oportunidad ante el constante crecimiento de 
población infectada en la ciudad, aumentar la capacidad de oferta de las Unidades de Cuidados 
Intensivos Adultos inicialmente en 139 unidades adicionales a las ya habilitadas en las diferentes 
SISS. 
 
De conformidad con el documento de: Implementación fase 2: Expansión de UCI en las USS de 
la Red Adscrita de la SDS, el cual hace parte del presente estudio suministrado por la 
Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial a través de la Dirección de Análisis de Entidades 
Públicas Distritales Del Sector Salud, se precisa que en la Unidad de Servicios de Salud San Blas 
de las 65 posibles camas verificadas y viabilizadas por las Direcciones de Infraestructura y 
Tecnología – Calidad de Servicios de Salud, se reconvertirán inicialmente para la Fase 2, las 21 
camas existentes en el primer nivel, debido a que actualmente se están utilizando 6 camas para 
atención del Covid-19, además este piso requiere de menor intervención de adecuaciones de su 
infraestructura lo que permite agilizar el proceso de reconversión.   
 
Igualmente, en la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, en donde la subred propuso 
reconvertir 65 camas de hospitalización general y 8 camas de cuidados intermedios, se definió 
que inicialmente se reconvertirán a UCI las de cuidados intermedios, teniendo en cuenta que no 
requieren mayor adecuación en infraestructura y la dotación existente en este servicio es posible 
con ventiladores convencionales.  Situación similar en la USS Simón Bolívar donde inicialmente, 
aunque es posible la adecuación de 32 unidades, inicialmente en esta Fase, se ampliará la 
capacidad instalada en 12 unidades adicionales. 
 
Las UCI a implementar se dotarán con los equipos biomédicos, muebles hospitalarios, recursos 
asistenciales y logísticos necesarios para la atención de pacientes con el cumplimiento de los 
requisitos de habilitación y normas sanitarias vigentes, que garanticen la calidad en la atención de 
los servicios de salud.  La dotación requerida para generar mayor capacidad instalada de UCI en 
la Red Pública Distrital como preparación para enfrentar la pandemia Covid-19 en Bogotá, los 
cuales se detallan a continuación: 
 

EQUIPO/RECURSO 

VENTILADORES  

VENTILADORES DE TRANSPORTE 

EQUIPOS DE SUCCION  

ELECTROCARDIOGRAFOS (1 cada 15 camas UCI) 

MONITORES DE SIGNOS VITALES CON TELEMONITOREO 

MONITORES DE TRANSPORTE 
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EQUIPO/RECURSO 

FIBROBRONCOSCOPIOS  (1 cada 40 camas UCI) 

CARROS DE PARO CON DESFIBRILADOR (1 cada 15 camas) 

EQUIPOS DE RX PORTATIL  

FONENDOSCOPIOS 

FLUJOMETROS 

REGULADORES DE VACIO 

LAMPARAS PIELITICA 

VIDEOLARINGOSCOPIOS 

EQUIPOS DE ORGANOS PORTATIL (1 por cada ) 

TERMOMETROS INFRAROJOS (1 por cada 3 camas) 

BASCULAS 

ECOGRAFOS 

TAC 80 CORTES (1) 

 
La dotación del cuadro anterior, es la requerida para el funcionamiento de una UCI, con el 
cumplimiento de las normas de habilitación, garantizando la calidad de atención en salud; esta 
dotación se distribuirá en las diferentes Subredes Integradas de Servicios de Salud, en las 
cantidades definidas para cada Unidad de Servicios de Salud, conforme a los informes de visita 
de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, quienes verificaron la viabilidad 
en cada IPS y que posteriormente fueron viabilizadas por la Subsecretaría de Planeación y Gestión 
Sectorial. 
 
De acuerdo a lo anterior la distribución es la siguiente: 
 

 
Fuente: Equipo de Expansión UCI COVID-19 RISS – Proyección. Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector 

Salud 

 

SUBRED

ITEM EQUIPOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

CAMAS UCI 29 12 49 29

1 VENTILADORES  $                            141.204.676                                     119 29 12 0 29

2 VENTILADOR TRANSPORTE  $                               82.800.000                                          4 1 1 0 1

3 SUCCIONADOR 1xc/15  $                               18.538.000                                          8 2 1 0 2

4
ELECTROCARDIOGRAFOS 

(1 cada 15 camas UCI)
 $                               18.364.770                                          8 2 1 0 2

5

MONITORES DE SIGNOS VITALES 

MULTIPARAMETROS Y DE TRANSPORTE  $                               75.490.602                                     115 22 13 0 30

6
FIBROBRONCOSCOPIOS 

 (1 cada 40 camas UCI)  $                               89.964.000                                          4 1 1 0 1

7
CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR 1xc/15

(Q CADA 15 CAMAS UCI)
 $                               24.486.360                                          8 2 1 0 2

8 EQUIPOS DE RX PORTATIL  $                            592.569.912                                          5 1 1 0 1

9 FONENDOSCOPIO  $                                    281.593                                     119 29 12 0 29

10 FLUJOMETRO  $                                    420.000                                     111 21 12 0 29

11 REGULADOR DE VACIO  $                                    880.600                                     111 21 12 0 29

12 LAMPARA PIELITICA  $                               63.784.000                                          4 1 1 0 1

13 VIDEOLARINGOSCOPIO  $                               55.477.800                                          7 1 1 0 3

14 EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL 1xc/3 100 

CONOS POR EQUIPO
 $                                 1.950.000                                       37 7 4 0 10

15 TERMOMETRO INFRAROJO 1xc/3  $                                    452.200                                       30 8 3 0 7

16 BASCULA  $                                 3.258.685                                          5 2 1 0 1

17 ECOGRAFO  $                            148.750.000                                          2 1 0 0 1

18 TAC 80 CORTES  $                         3.730.091.176                                          1 0 0 1 0

$ 22.052.969.062

VALOR UNITARIO 

CALCULADO CON PROMEDIO 

C. ORIENTE 50% NORTE 20% SUR 50% SUR OCCIDENTE 50%
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La dotación del cuadro anterior, es la requerida para el funcionamiento de una UCI, con el 
cumplimiento de las normas de habilitación, garantizando la calidad de atención en salud. Se 
aclara que, de conformidad con la información remitida por la Dirección de Análisis de Entidades 
Públicas Distritales del Sector Salud en documento denominado “Justificación para la inversión 
social COVID-19 en Bogotá D.C.”, el fortalecimiento de la red hospitalaria de la zona sur de la 
ciudad, específicamente en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y de forma 
particular, en la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, se realizará mediante el aporte de 
equipamiento para la creación de 49 Unidades de Cuidados Intensivos. No obstante, tal 
equipamiento no se incluye en la relación de necesidades para la adquisición de equipos, objeto 
del contrato cuya etapa previa se gestionará a través de la EAGAT, puesto que, la misma contará 
con una fuente de financiación diferente, gracias a la gestión desarrollada por la Secretaría Distrital 
de Salud en pro de encontrar fuentes alternativas para la expansión Hospitalaria de UCI durante 
la PANDEMIA COVID-2019.  
 
Teniendo en cuenta que los equipos biomédicos requeridos para el plan de expansión, forman 
parte de la misma categoría de bienes e insumos que Colombia Compra Eficiente contempló en 
el Instrumento de Agregación a la Demanda Emergencia COVID-19, se procedió con apoyo de los 
Ingenieros del equipo de dotación de la Dirección de Infraestructura y Tecnología  a validar las 
condiciones técnicas de los equipos requeridos, en procura de proceder a comprar aquellos 
equipos cuyas condiciones técnicas coincidieran con los ofertados dentro del Instrumento de 
Agregación a la Demanda Emergencia Covid-19. Sin embargo, como resultado de dicho análisis 
se tiene que “Una vez realizada la verificación entre las especificaciones técnicas descritas en 
el Catálogo de equipos biomédicos (Instrumento de Agregación de Demanda para la atención de 
la emergencia) y las fichas técnicas de los equipos (necesidades de la Subredes), se deduce que 
de los 18 ítems requeridos para dicha expansión ninguno cumple con lo requerido.” Hace parte 
integral del presente estudio previo el documento denominado “Justificación No Acuerdo Marco 
COVID-19 Adquisición de equipos biomédicos para expansión de UCI en las Subredes”. 
 
El equipo de dotación de la Dirección de Infraestructura y Tecnología verificó: (i) las condiciones 
para la adquisición de Artículos de atención a la pandemia COVID-19 al amparo del Instrumento 
de Agregación de Demanda; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se 
vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda; (iii) las condiciones para la venta de estos 
artículos por parte de los Proveedores vinculados; (iv) las condiciones para la adquisición de 
artículos de atención a la pandemia COVID-19 por parte de la Entidad Compradora; y (v) las 
condiciones para el pago de los artículos de atención a la pandemia COVID-19 por parte de las 
Entidades Compradoras. 

 
Como resultado se evidencia que solo 8 de los 18 ítems están dentro de la oferta de equipos en 
el Convenio Marco, y solo 3 de los 8 ítems se pudieran ajustar las especificaciones para el 
cumplimiento técnico. No obstante, para tener seguridad que dichas especificaciones 
correspondan con el modelo ofertado en el Catálogo de equipos biomédicos (Instrumento de 
Agregación de Demanda para la atención de la emergencia) y las fichas técnicas de los equipos 
(necesidades de la Subredes), se verificó directamente con los proveedores de cada ítem 
(succionador o aspirador de secreciones, equipo de rayos x portátil, tensiómetro y el ecógrafo 
incluido posteriormente), los cuales no cumplen en su totalidad con la especificaciones y no 
cuentan con el stock (cantidad de equipos) requerido, soportadas mediante mesas técnicas 
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conjuntas realizadas con los ingenieros biomédicos de las Subredes, concluyendo que los ítems 
probables a adquirir a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra 
Eficiente para la expansión de las UCI en las Subredes, ninguno cumple con las necesidades 
requeridas en las Unidades de Servicios de Salud de las Subredes.” (Numeral 3. DESCRIPCIÓN 
DE LA NECESIDAD A SATISFACER Y JUSTIFICACIÓN, Estudio Previo Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1546315 de 2020. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR: 
 
Adquisición de Equipo Biomédico requerido para atender la emergencia sanitaria por la 
propagación del virus coronavirus covid-19, en el marco del fortalecimiento del plan de 
expansión de la capacidad hospitalaria para el distrito capital. 
 
Los Equipos y/o bienes a adquirir se describen a continuación: 
 

ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD  

1  BÁSCULA DIGITAL  4 

2  DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO  5 

3  ECÓGRAFO CON DOPPLER  2 

4  ELECTROCARDIOGRAFO  5 

5  EQUIPO DE ORGANOS  21 

6  EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL  3 

7  FIBROBRONCOSCOPIO  3 

8  FLUJOMETRO DE OXIGENO  70 

9  FONENDOSCOPIO  70 

10  LÁMPARA PIELÍTICA  3 

11  MONITOR DE SIGNOS VITALES 
MULTIPARAMETROS Y DE TRANSPORTE  

65 

12  REGULADOR DE VACIO  62 

13  SUCCIONADOR PORTATIL  4 

14  TERMOMETRO INFRAROJO  18 

15  TOMOGRAFO  1 

16  VENTILADOR MECÁNICO  70 

17  VENTILADORES DE TRANSPORTE  3 

18  VIDEOLARINGOSCOPIO  5 

 
4. TIPO DE CONTRATO: 

 
El contrato a celebrarse a la terminación de esta etapa precontractual será un contrato de 
compraventa. 
 
La modalidad se trata de una Contratación Directa por la urgencia manifiesta, que fue declarada 
por la inminente propagación del virus CORONAVIRUS COVID- 19, la cual tiene su fundamento 
jurídico en la Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020 expedida por el Secretario Distrital de 
Salud y el Director del Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin de atender los requerimientos 
de bienes y servicios que se requieran para mitigar los efectos ambientales de la calidad del aire, 
el pico respiratorio y el Coronavirus COVID-19, mientras dure la calamidad pública. 
 
Dicha contratación se sustenta normativamente Ley 80 de 1993 en su Artículo 42, Decreto 440 del 
20 de marzo de 2020, Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, Resolución 385 de 12 de marzo 
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de 2020, Resolución 112 del 16 de marzo de 2020, Directiva No. 001 del 25 de marzo de 2020 
expedido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá “BUENAS PRACTICAS EN LA 
CONTRATACION DIRECTA BAJO LA CAUSAL DE URGENCIA MANIFIESTA….”, y demás 
normas complementarias y aplicables a este proceso de contratación. 
 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 
El (los) proveedor (es) se compromete (n) a suministrar LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O 
BIENES requeridos para atender la emergencia sanitaria por la propagación del virus 
CORONAVIRUS COVID-19, todo esto, dentro del marco de la declaratoria de urgencia declarada 
mediante Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020 ya descrita, para cubrir la necesidad del 
Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud, dando cumplimiento a los 
requisitos técnicos contenidos en el anexo técnico del presente estudio. 
 

6. CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

De acuerdo con la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas, los bienes a contratar se encuentran codificados, hasta el tercer nivel de la 
siguiente manera: 
 
EQUIPOS BIOMÉDICOS: 
 

ÍTEM Descripción Grupo Segmento Familia Clase 

1 BASCULA DIGITAL E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 
y 

Suministros 

4218 

Productos 

de examen y 
control del 
paciente 

42182800 
Básculas médicas 

de peso 

2 
DESFIBRILADOR CON 

CARRO DE PARO 
E 

Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 
y 

Suministros 

4217 

Productos 
para los 
servicios 

médicos de 
urgencias y 

campo 

42172100 

Productos de 
resucitación de 

servicios médicos 
de emergencia 

3 
ECÓGRAFO CON 

DOPPLER 
E 

Productos de 
Uso Final 

42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4220 

Productos 
de hacer 

imágenes 
diagnósticas 
médicas y 

de medicina 
nuclear 

42201700 

Productos de 

hacer imágenes 
de ultrasonido 
médico y de 

doppler y de eco 

4 ELECTROCARDIÓGRAFO   E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4218 

Productos 

de examen y 
control del 
paciente 

42181700 

Unidades de 

electrocardiografía 
(ECG) y productos 

relacionados 

5 
EQUIPO DE ÓRGANOS 

DE LOS SENTIDOS 
PORTÁTIL 

E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4218 

Productos 

de examen y 
control del 
paciente 

42182000 

Especulo y 
scopios y 

accesorios para 
uso del 

reconocimiento 

diagnóstico 
médico 
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6 
EQUIPO DE RAYOS X 
PORTÁTIL (DIGITAL 

DIRECTO) 
E 

Productos de 
Uso Final 

42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4220 

Productos 
de hacer 

imágenes 
diagnosticas 
médicas y 

de medicina 
nuclear  

42201800 

Productos 

radiográficos de 
diagnóstico 

medico 

7 FIBROBRONCOSCOPIO E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 

y 
Suministros 

4218 

Productos 
de examen y 

control del 
paciente 

42182000 

Especulos y 

scopios y 
accesorios y 

accesorios para 

uso del 
reconocimiento 

diagnostico 

medico 

8 
FLUJOMETRO DE 

OXIGENO  
D 

Componentes 

y suministros 
41 

Equipos y 
suministro 

de 
laboratorio, 

de 

medición, 
de 

observación 

y de 
pruebas 

4110 

Equipos de 

laboratorio y 
científico 

41103300 

Equipo de 

mecánica de los 
fluidos 

9 FONENDOSCOPIO E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4218 

Productos 
de examen y 

control del 

paciente 

42182100 
Estetoscopio y 

productos 
relacionados 

10 LÁMPARA PIELÍTICA E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4214 

Suministros, 
productos 

de 
tratamiento y 
cuidado del 

enfermo 

42143700 
Sistemas y 

accesorios de 
fototerapia 

11 

MONITOR 

MULTIPARAMETROS 
CON CENTRAL DE 

MONITOREO 

E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4218 

Productos 

de examen y 
control del 
paciente 

42181900 

Unidades de 

control de cuidado 
intenso y 
productos 

relacionados 

12 REGULADOR DE VACÍO  E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 
y 

Suministros 

4229 
Productos 

quirúrgicos 
42295100 

Equipo quirúrgico 
y accesorios y 

productos 
relacionados  

13 SUCCIONADOR  E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 

y 
Suministros 

4229 
Productos 

quirúrgicos 
42295100 

Equipo quirúrgico 
y accesorios y 

productos 
relacionados  

14 
TERMOMETRO 

INFRAROJO 
D 

Componentes 
y suministros 

41 

Equipos y 

suministros 
de 

laboratorio, 

de 
medición, 

de 

observación 
y de 

pruebas 

4111 

Instrumentos 

de medida, 
observación 

y ensayo 

41112200 

Instrumentos de 

medida de 
temperatura y 

calor 
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15 TOMÓGRAFO E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 

y 
Suministros 

4220 

Productos 

de hacer 
imágenes 

diagnósticas 

médicas y 
de medicina 

nuclear 

42201500 

Sistemas de 

tomografía 
informatizada 
(TAC o CT) 

médica y 
productos 

relacionados  

16 VENTILADOR MECANICO E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 

Médico, 
Accesorios 

y 

Suministros 

4227 

Productos 

de 
resucitación, 
anestesia y 

respiratorio 

42272200 

Ventiladores y 

accesorios de 
presión mecánica 

positiva 

17 
VENTILADOR DE 

TRANSPORTE 
E 

Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 
y 

Suministros 

4227 

Productos 
de 

resucitación, 
anestesia y 
respiratorio 

42272200 

Ventiladores y 
accesorios de 

presión mecánica 
positiva 

18 VIDEOLARINGOSCOPIO E 
Productos de 

Uso Final 
42 

Equipo 
Médico, 

Accesorios 

y 
Suministros 

4227 

Productos 
de 

resucitación, 

anestesia y 
respiratorio 

42272000 
Suministros de 

intubación  

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y CANTIDAD  

 
Las cantidades requeridas, el plazo, el lugar de entrega de los LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O 
BIENES, serán los señalados por el supervisor del contrato anexo técnico, el estudio previo y de 
acuerdo a las necesidades que ésta tenga. En todo caso, y conforme a lo dispuesto por el 
supervisor, la entrega de los bienes será en el domicilio principal de la Secretaría Distrital de Salud 
o en las instalaciones físicas que integran los centros hospitalarios que hacen parte de cada una 
de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

8. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
 
8.1. COMPRAVENTA 
 
8.1.1. El contratista deberá garantizar con sus recursos propios la entrega de LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y/O BIENES requeridos para atender la emergencia sanitaria por la propagación 
del virus CORONAVIRUS COVID-19, al Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaria Distrital 
de Salud o quien éste designe, durante el plazo de ejecución del contrato.  
 
8.1.2. El contratista se compromete a dar cumplimiento en lo pertinente a las condiciones de 
entrega, definidas por el supervisor del contrato. 
 
8.2. ENTRENAMIENTO/CAPACITACIÓN 
 
El contratista realizará las jornadas de capacitación a las Entidades y personal que indique el 
Supervisor de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del presente proceso. 
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9. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
Además de las obligaciones establecidas en la ley, el presente estudio previo y en las cláusulas 
adicionales que establezca la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud 
legales, así como las descripciones del anexo técnico, el contratista deberá cumplir con las 
siguientes  
 

9.1. Obligaciones generales del contratista 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial 
las previstas por el Estatuto General de Contratación Estatal, de las normas que regulan el ejercicio 
de este tipo de actividades, de las contenidas en las normas técnicas pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y de las que se deriven del 
contenido del presente Estudio Previo, el contratista deberá asumir las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen 
de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.  

2. Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, 
en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender 
sus obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas e el estudio previo 
el contrato y los anexos correspondiente. 

3. Disponer durante toda la ejecución del contrato, el personal calificado y debidamente 
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta. 

4. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor del contrato. 
5. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la SDS-FFDS-Fondo 

Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor del contrato. 
6. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus 

actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la SDS-
FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control 
en la ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a 
las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 

8. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los 
Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que 
hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del 
Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva 
certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal –
según el caso. 

9. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 
le sean imputables.  
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10. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean 
de la naturaleza del contrato.  

11. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar.  

12. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del 
objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar.  

13. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos 
técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos 
por la SDS-FFDS-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan 
a través del supervisor  

14. Cumplir y garantizar que el proveedor ha cumplido las normas que sobre propiedad 
intelectual sean aplicables respecto a los bienes y equipos suministrados.  

15. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz 
correspondiente.  

16. Constituir las garantías, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo, el anexo 
de condiciones generales adicionales y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su 
liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

17. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato dentro del término señalado.  

18. El contratista pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven 
de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana, cuyos valores han 
considerado y estudiado durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en 
consecuencia están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista 
asume el riesgo tributario que derive del contrato.  

19. Cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto y las obligaciones que se generen por 
la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del CONTRATISTA con el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría 
Distrital de Salud ni con la EAGAT. 

20. EL FFDS-SDS podrán deducir de cualquier suma de dinero de propiedad del contratista 
que tenga en su poder, todo costo, gasto, pérdida que se genere, cause o en que se incurra 
en ejecución o en desarrollo del presente Contrato, previa la aplicación del debido proceso 
para el contratista. 

21. Las demás obligaciones que se deriven de las características técnicas, estudios previos, 
anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte 
integral del presente contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto 
del contrato. 

 
9.2 Obligaciones específicas del contratista 
 

1. El proveedor deberá garantizar con sus recursos propios la entrega oportuna de LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES al Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría 
Distrital de Salud, en el modo y durante el plazo de ejecución del contrato. 



 

 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 

16 

 

2. El proveedor deberá suministrar los EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES objeto del 
contrato al Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud, según las 
características técnicas establecidas en el Anexo técnico.  

3. El proveedor garantizará durante el plazo de ejecución del contrato la entrega del 100% de 
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES objeto del contrato, en todos los lugares que 
el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud indique. 

4. Cumplir con las CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA, descritas en el anexo 
técnico. 

5. Los costos de transporte de los EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES a suministrar objeto 
del contrato, serán asumidos por el contratista.  

6. El contratista deja constancia que LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES objeto del 
contrato, y entregados al FFDS-SDS o las unidades hospitalarias integrantes de las 
Subredes de Servicios de Salud, son nuevos y se encuentran libres de todo vicio o 
gravamen. 

7. Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y/O BIENES objeto del contrato, asumiendo todos los costos que estos 
generen. 

8. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado 
por el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y sin costo alguno, 
el bien que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del 
servicio. 

9. Garantizar por escrito que los EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES ofertados no tiene 
vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las entidades sanitarias 
nacionales e internacionales. 

10. En caso de presentarse una alerta sanitaria el oferente, previo acuerdo con el supervisor 
del contrato realizará la identificación, inventario, recolección y reposición de LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O BIENES requeridos para atender la emergencia sanitaria 
por la propagación del virus CORONAVIRUS COVID-19, que hayan sido requeridos por el 
INVIMA en un tiempo no mayor a 30 días hábiles, suministrando un equipo de respaldo 
que garantice la continuidad del servicio. 

11. Para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen equipos 
biomédicos y/o dispositivos médicos para uso humano deberán mantener vigente el 
CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA. 

12. Las demás asignadas inherentes al objeto contractual. 
 

9.3 Obligaciones del Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud. 
 
Además de las inherentes al objeto, el FFDS-SDS se compromete en especial a: 
 

1. Exigir al Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través del Supervisor 
del mismo. 

3. Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
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4. Informar al CONTRATISTA el lugar, cantidad y fecha de entrega de los bienes y/o 
servicios. 

5. Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista. 
6. Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 

aportes parafiscales. 
7. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 

2.007, Decreto 1082 de 2.015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.  
8. Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo, el Pliego 

de Condiciones y el mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte 
del contratista, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar. 

9. Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que 
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio 
consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen 
agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 
1060 del Código de Comercio. 

10. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2.011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 12. Liquidar el contrato, si a ello hubiere 
lugar. 

11. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el 
cumplimiento de este. 

12. Brindar la información y documentación que EL CONTRATISTA requiera para el 
adecuado desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. 

13. Las demás contempladas en la legislación vigente. 
 
10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La Supervisión del Contrato estará a cargo del Director de Infraestructura y Tecnología de la 
Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial y/o quien designe el Secretario Distrital de 
Salud - Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien podrá apoyarse 
técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a su cargo. El supervisor tendrá a cargo las 
siguientes obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011: 
A) Actividades Generales: a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. a.2.) 
Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de 
identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento 
del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. a.4.) 
Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.5.) Manejar la relación con EL 
CONTRATISTA. a.6.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su 
cumplimiento; a.7.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de 
la ejecución del presente contrato; a.8.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA sobre todos los 
procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FFDS-SDS 
con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.9.) Dar cumplimiento a lo previsto en la 
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Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la 
asignación y control de bienes muebles de propiedad del FFDS-SDS; a.10.) Dar a conocer a EL 
CONTRATISTA la Carta de Valores del FFDS-SDS, el Decálogo del Buen Servicio y Circular 
número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.11.) Socializar al CONTRATISTA el 
Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la 
Plataforma estratégica del FFDS-SDS; a.12.) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los 
términos del mismo y las necesidades del FFFDS-SDS; a.13.) Informar al l FFDS-SDS de posibles 
incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA y elaborar y presentar los soportes 
correspondientes; a.14.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas 
para cumplir con su función; a.15.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier 
acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.16.) Suscribir 
el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del contrato para documentar las 
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, 
actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.17) Cumplir con lo establecido 
en el Manual de Contratación de l FFDS-SDS. 
B) Seguimiento Administrativo: b.1.) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato 
esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) 
Coordinar con el responsable en el FFDS-SDS la revisión y aprobación de garantías, la revisión 
de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3.) Exigir al CONTRATISTA 
mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las 
obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante 
la ejecución del contrato y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; b.5) 
Elaborar y remitir a la Subdirección de Contratación un informe trimestral detallado y soportado 
del avance y ejecución del contrato, con los correspondientes soportes y preparar los informes 
que soliciten los organismos de control; 
C) Seguimiento Técnico: c.1.) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) 
Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de EL CONTRATISTA y dar recomendaciones 
al FFDS-SDS sobre el particular; c.3) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la 
necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. 
D) Seguimiento Financiero y Contable: d.1.) Hacer seguimiento de la gestión financiera del 
contrato por parte del FFDS-SDS, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos 
previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos necesarios para efectuar los 
pagos AL CONTRATISTA, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 
contrato; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo; d.4.) Verificar que las 
actividades adicionales que impliquen modificación del contrato (prórrogas, adiciones, reinicios, 
suspensiones, cesiones), y demás novedades contractuales, cuenten con autorización y se 
encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente, efectuando solicitud escrita, 
debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdirección de Contratación 
con quince (15) días hábiles de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados; d.5.) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites 
para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para 
efectuarla. 
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá un plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, por parte del supervisor y el contratista y previa aprobación de las garantías y el registro 
presupuestal, expedido por el FFDS-SDS. 

 
No obstante, el oferente se compromete a mantener los precios de los bienes a adquirir por un 
término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta del inicio. 
 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las obligaciones previstas en el contrato se ejecutarán en Bogotá, D.C. en la Secretaría Distrital 
de Salud, ubicada en la carrera 32 No. 12-81, sin detrimento del lugar de entrega de los bienes 
establecido por el supervisor del contrato. 
 
13. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS  
 
El presente proceso de contratación directa se rige por los principios de la Constitución Política; la 
Ley 80 de 1993 en su artículo 42, el Decreto 440 de 2020, Resolución 444 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, la Resolución No. 399 del 18 de marzo del 2020 expedida con el fin 
de atender los requerimientos de bienes y servicios que se requieran para mitigar los efectos 
ambientales de la calidad del aire, el pico respiratorio y el Coronavirus COVID-19, mientras dure 
la calamidad pública. Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, Resolución 385 de 12 de marzo 
de 2020, Resolución 112 del 16 de marzo de 2020, Directiva No. 001 del 25 de marzo de 2020 
expedido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá “BUENAS PRACTICAS EN LA 
CONTRATACION DIRECTA BAJO LA CAUSAL DE URGENCIA MANIFIESTA….”, y en la 
Resolución 482 del 02 de abril de 2020, “Metodología de Negociación y selección de proveedores” 
de la EAGAT, y demás Leyes, Decretos reglamentarios y normatividad aplicable relacionada. 
 
En consideración a la naturaleza que rige el presente proceso de selección y teniendo en cuenta 
la necesidad de los bienes a adquirir por cuenta de la propagación del virus CORONAVIRUS 
COVID- 19; la EAGAT adelantará un proceso de contratación directa. 
 
14. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y EL DE LOS 

POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 

 
14.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
Se incluye dentro de los planes anuales de adquisición del Fondo Financiero Distrital de Salud – 
Secretaria Distrital de Salud, aprobado para la vigencia 2020, el cual contempla la “Adquisición 
de equipo biomédico requerido para atender la emergencia sanitaria por la propagación del 
virus coronavirus covid-19, en el marco del fortalecimiento del plan de expansión de la 
capacidad hospitalaria para el distrito capital.” 
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14.2. ESTUDIO DE MERCADO  
 
Tal y como se describe en el estudio de mercado adjunto a este documento, se realizó a través de 
la plataforma transaccional SECOP II, el estudio de mercado No. EM 023 de 2020, para los 
equipos biomédicos requeridos para la expansión de las Subredes Integradas de Servicios de 
Salud de Bogotá. La mencionada solicitud de información fue enviada a las 492 empresas 
registradas en el SECOP II para comercializar bienes y servicios con los códigos UNSPSC: 
 
De las 492 empresas registradas, 24, es decir el 4.88% del universo, manifestó interés en participar 
en el presente estudio de mercado. De las 24 empresas interesadas, 16 empresas presentaron 
cotización.  
 
Simultáneamente la EAGAT envió 54 solicitudes de cotización a través del correo 
mercados@eagat.org a las empresas incluidas en el directorio de proveedores de la entidad y las 
que comercializan estos ítems, de los cuales 8 enviaron cotizaciones. 
 
Finalmente y tal y como consta en el documentos anexo, para la definición del presupuesto, la 
EAGAT utilizó varios criterios de análisis como son: menor, mayor y valor promedio cotizado; para 
el menor valor se presentaron precios artificialmente bajos, al igual que para el mayor valor se 
presentaron precios artificialmente altos, por lo tanto, se procedió a la utilización de la media 
acotada (técnica expuesta y soportada en la metodología de Colombia Compra Eficiente), para 
eliminar los valores extremos de cada ítem, con el fin de disminuir la dispersión de los datos.  
 

14.3. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El presupuesto estimado para el presente proceso equivale a DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($17.492.835.550,oo), cuyo detalle se presenta a 
continuación (cabe anotar que solo se incluye el IVA para los ítems 1 y 10 que no se encuentran 
exentos en la resolución No. 551 del 15 de abril de 2020): 
 

ITEM  DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO 
ESTIMADO CON 
MEDIA ACOTADA  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO CON 
MEDIA ACOTADA  

1  BÁSCULA DIGITAL  4 $ 2.475.047  $ 9.900.188  

2  DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO  5 $ 33.944.175  $ 169.720.875  

3  ECÓGRAFO CON DOPPLER  2 $ 160.666.442  $ 321.332.884  

4  ELECTROCARDIOGRAFO  5 $ 11.864.665  $ 59.323.325  

5  EQUIPO DE ORGANOS  21 $ 3.084.740  $ 64.779.540  

6  EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL  3 $ 472.213.383  $ 1.416.640.149  

7  FIBROBRONCOSCOPIO  3 $ 79.675.898  $ 239.027.694  

8  FLUJOMETRO DE OXIGENO  70 $ 486.490  $ 34.054.300  

9  FONENDOSCOPIO  70 $ 359.273  $ 25.149.110  

10  LÁMPARA PIELÍTICA  3 $ 19.150.990  $ 57.452.970  

11  MONITOR DE SIGNOS VITALES 
MULTIPARAMETROS Y DE TRANSPORTE  

65 $ 48.513.433  $ 3.153.373.145  

12  REGULADOR DE VACIO  62 $ 1.669.452  $ 103.506.024  

13  SUCCIONADOR PORTATIL  4 $ 7.153.291  $ 28.613.164  

14  TERMOMETRO INFRAROJO  18 $ 621.340  $ 11.184.120  

15  TOMOGRAFO  1 $ 3.111.356.850  $ 3.111.356.850  

16  VENTILADOR MECÁNICO  70 $ 118.154.067  $ 8.270.784.690  
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17  VENTILADORES DE TRANSPORTE  3 $ 76.248.914  $ 228.746.742  

18  VIDEOLARINGOSCOPIO  5 $ 37.577.956  $ 187.889.780  

TOTAL  17.492.835.550  

 
Para la definición del presupuesto la EAGAT, utilizó varios criterios de análisis como son: menor, 
mayor y valor promedio cotizado; para el menor valor se presentaron precios artificialmente bajos, 
al igual que para el mayor valor se presentaron precios artificialmente altos, por lo tanto, se 
procedió a la utilización de la media acotada (técnica expuesta y soportada en la metodología de 
Colombia Compra Eficiente), para eliminar los valores extremos de cada ítem, con el fin de 
disminuir la dispersión de los datos. 
 
El proponente debe indicar el valor de su propuesta, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, con los impuestos, tarifas y 
descuentos correspondientes a que hubiere lugar. 

2. El proponente deberá ofertar el valor del bien a contratar teniendo en cuenta las 
características establecidas en las fichas técnicas y las bases de invitación, incluyendo 
todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás gastos que conlleve la ejecución 
del contrato. Los valores son fijos durante la ejecución del contrato. 

3. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (lVA), y los bienes objeto del 
presente proceso de selección causan dicho impuesto, la EAGAT lo considerará INCLUIDO 
en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente con la sola presentación. 

4. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente deberá 
aproximarla al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 
centavos. 

 
14.4. VALOR DEL CONTRATO A SUSCRIBIR  

 
El presupuesto estimado para el proceso de selección será hasta por la suma de DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($17.492.835.550,oo), conforme a los descrito 
anteriormente, el cual incluye todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e 
indirectos, lo cual es resultado del análisis económico del sector y estudio de mercado. 
 
Este presupuesto se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
1807 del 12 de Mayo de 2020, con cargo al rubro 3-3-1-15-01-10-11910123-62 denominado 
“Actualización y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica y de Comunicaciones en 
Salud”, Fuente de Financiación No. 01 12 2-5-01-01-18-00-00000000 00 12 Aporte Ordinario-
rec.COVID-19., por un valor de veintidós mil cien millones de pesos ($22.100.000.000). 
. 
El valor del contrato resultante para el presente proceso de contratación corresponderá al valor de 
la (s) propuesta (s) económica (s) del (los) proponente (s) favorecido (s), previo cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el presente estudio previo. 
 
Nota 1: El valor propuesto, deberá contemplar todos los costos directos e indirectos, gastos, 
contribuciones, tasas, impuestos y descuentos que se generan para la suscripción y ejecución del 
contrato de acuerdo a la ley, si hay lugar a ello. 
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Nota 2: El proponente no deberá sobrepasar en su oferta el valor del presupuesto oficial estimado 
para el presente proceso de selección, so pena de ser considerado no habilitado. 
 
15. FORMA DE PAGO 
 
La Secretaría Distrital de Salud a través del Fondo Financiero Distrital de Salud pagará el valor del 
contrato de la siguiente manera: 
 
15.1.1. La SDS-FFDS pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato en un 

único pago de acuerdo a los valores adquisición adjudicados, por cada uno de los ítems, 
previa presentación de los siguientes documentos: 

 
a) Factura o documento equivalente que relacione los equipos y/o bienes entregados, 

debidamente diligenciada en los términos del Estatuto Tributario aplicable. 
b) Comprobante de ingreso de los bienes adquiridos, registrados en el sistema de 

información del Almacén de la SDS, conforme a las indicaciones de entrega (lugar) del 
supervisor. 

c) Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción de la totalidad de los equipos y/o 
bienes adquiridos expedida por el supervisor del contrato. 

d) Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

e) Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique). 
 

15.1.2. Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la 
factura, una vez se cuente con el respectivo PAC. 

 
15.1.3. Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los 

documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad 
del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 

 
16. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
El presente proceso de contratación directa se realizará teniendo en cuenta la necesidad de los 
bienes a adquirir por cuenta de la propagación del virus CORONAVIRUS COVID- 19; por tal razón 
la EAGAT adelantará dicho proceso de selección fundamentada en la urgencia manifiesta 
declarada recientemente en el territorio colombiano, seleccionando al proveedor con la oferta más 
beneficiosa de las allegadas por los proveedores invitados directamente a cotizar. 
 

16.1. VERIFICACION DEL PROVEEDOR 
 
La capacidad jurídica, técnica, financiera, económica y la verificación SARLAFT del proponente 
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será objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes no obstante, estos 
requisitos se estudiarán y analizarán verificando su cumplimiento. 
 
Para efectos de garantizar la capacidad jurídica del proponente, la EAGAT considera necesario el 
cumplimiento de los requisitos, con los cuales se garantiza que el futuro contratista sea una 
persona capaz de contraer obligaciones, y que la misma no se encuentre limitada por algún tipo 
de prohibición, inhabilidad o incompatibilidad para contratar y realizar la ejecución del objeto. 
 
Los requisitos habilitantes serán: 
 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA Cumple / No Cumple 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
Y EXPERIENCIA  

Cumple / No Cumple 

VERIFICACIÓN SARLAFT Cumple / No Cumple 

VERIFICACIÓN 
FINANCIERA Y 
ECONOMICA 

Cumple / No Cumple 

 
16.2. REQUISITOS CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Este factor es determinante y eliminatorio, por lo tanto, debe superarse por todos los oferentes sin 
que se le asigne puntaje alguno. Se verificará que los proponentes cumplan con la documentación 
requerida, dependiendo si es persona Natural o Jurídica así: 
 
16.2.1. Si es persona natural 
 
1. Certificado de Matricula de Persona Natural en Cámara de Comercio. En el caso de ser 

persona natural debe estar matriculado en las actividades objeto de la presente base de 
invitación y su matrícula no deberá ser inferior de tres (3) años al momento del cierre del 
proceso. 

2. Registro Único Tributario - RUT y RIT (cuando aplique) (Art.56 de la Ley 49 de 1.990)  
3. Certificado de Responsabilidades Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

(Ley 1952/2019, Parágrafo 1 No. 4 Art 38) (No mayor a 30 días de la recepción de ofertas). 
Documento verificable por la entidad. 

4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación 
(Vigente). Documento verificable por la entidad. 

5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería Distrital. (No mayor a 
30 días de la recepción de ofertas). Documento verificable por la entidad. 

6. Certificado de Antecedentes PONAL. (No mayor a 30 días de la recepción de ofertas). 
Documento verificable por la entidad. 

7. Copia de la Cedula de ciudadanía claramente visible.  
8. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contenidas en las normas legales que regulan la materia. 
9. Registro Nacional de Medidas correctivas expedido por la PONAL. 
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10. Registro Único de Proponentes emitido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición 
igual o inferior a 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 

NOTA: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben estar conforme a 
las normas vigentes (art. 480 del Código de comercio y demás normas concordantes). Los 
documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados al 
momento de presentar la propuesta. 
 
16.2.2. Si es persona jurídica 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido con una antelación no mayor a Treinta 
(30) días, por la Cámara de Comercio; sí de dicho documento se desprende que las facultades del 
Representante Legal están restringidas, se deberá anexar la autorización correspondiente 
expedida por el órgano competente. En todo caso, las personas jurídicas dentro de su razón social 
deberán estar facultadas legalmente para contratar el objeto de la invitación y su constitución no 
deberá ser inferior de tres (3) años al momento del cierre del proceso, y su vigencia deberá ser 
mínimo de cinco (5) años posterior a la terminación del contrato. 

2. Registro Único Tributario y RIT (cuando aplique) (Art.56 de la Ley 49 de 1.990). 
3. Certificado de Responsabilidades Fiscales emitido por la Contraloría General de la República, del 

representante legal y de la empresa (Ley 1952/2019, Art 238) (No mayor a 30 días de la recepción 
de ofertas ). Documento verificable por la entidad. 

4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para 
el representante legal y la empresa. (No mayor a 30 días de la recepción de ofertas) Documento 
verificable por la entidad. 

5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el 
representante legal (No mayor a 30 días de la recepción de ofertas). Documento verificable por la 
entidad. 

6. Certificado de Antecedentes PONAL del representante legal. (No mayor a 30 días de la recepción 
de ofertas ) Documento verificable por la entidad. 

7. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, claramente visible.  
8. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contenidas en las normas legales que regulan la materia. (Según Anexo) 
9. Registro Único de Proponentes emitido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición igual 

o inferior a 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
10. Registro Nacional de Medidas correctivas expedido por PONAL para el representante legal. 

 
16.2.3. Si es persona jurídica sin ánimo de lucro  

 
Si es persona jurídica sin ánimo de lucro (adicional a los descritos para persona jurídica) 
 

1. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán estar inscritas ante la Subdirección Distrital de 
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría Jurídica 
Distrital de la Alcaldía Mayor (o de la autoridad competente que ejerza la supervisión, vigilancia y 
control) y demostrar mediante certificado vigente con expedición no mayor a noventa  (90) días al 
cierre del presente proceso a fin de verificar su estado frente a la entidad de control en cuanto al 
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cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras, ello es si no está suspendida o cancelada su 
personería jurídica. 

 
16.2.4. Si es persona jurídica pública o privada de origen extranjero: 
 

1. En el evento que se trate de personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero, 
además del cumplimiento de  las exigencias indicadas, deberá  acreditar su  existencia  y  
representación legal, adjuntando  para ello un documento expedido por la autoridad competente 
en el país de su domicilio, expedido con un término no mayor a (30) días calendario de 
anticipación a la fecha de la presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, objeto 
y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o Personas 
que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se 
señale expresamente que el Representante no tiene limitaciones  para presentar  la  propuesta,  
suscribir  el  contrato y  comprometer a la  sociedad  a través  de  su propuesta.  

2. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito 
de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código 
de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes.  

3. Los proveedores extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes 
legales, caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta está 
legalmente facultado para comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente 
bien sea un poder o un nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas, y acreditar 
la identidad del apoderado o representante legal con su documento de identificación. 

 
16.3. REQUISITOS TÉCNICOS  

 
El oferente deberá cumplir con la totalidad de requisitos solicitados en el anexo técnico, 
garantizando el correcto diligenciamiento de los documentos allí solicitados. 
 

16.4. REQUISITOS FINANCIEROS 
 
Con el fin de habilitar los oferentes para la participación en el proceso de negociación conjunta y 
selección para contratación estos deberán cumplir los siguientes requisitos financieros soportados 
a través de la siguiente documentación requerida:   
  
Estados financieros con corte a 31 de diciembre de la vigencia 2018, acompañados de sus 
respectivas notas y dictamen del Revisor Fiscal o contador según sea el caso.  
  
Se verificará con el RUP, que las condiciones financieras del proveedor sean aptas para dar 
cumplimiento a lo que se requiere contratar, teniendo en cuenta el siguiente indicador:  
 

INDICADOR  REQUERIMIENTO  
Capital de trabajo  Como mínimo el 100 % del valor del presupuesto 

oficial de los ITEMS ofertados  
Índice de liquidez  
  

Mayor o igual a 1  
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Nivel de 
endeudamiento   

Menor o igual al 70%  
  

  
2. Tarjeta profesional, documento de identidad y Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y Revisor Fiscal (cuando 
hubiere lugar). Cuando la firma oferente no esté obligada legalmente a tener Revisor Fiscal, se 
requiere que el Representante Legal certifique mediante declaración juramentada la no 
obligatoriedad de este requisito.   
3. Registro Único Tributario (RUT).   
4. Registro de información Tributaria (RIT).  
5. Certificación bancaria donde indique tipo de cuenta, número de cuenta, NIT o cédula, razón 
social. Esta certificación debe tener una vigencia no mayor a 90 días de expedida por la entidad 
financiera. Lo anterior con el propósito de que se consignen en dicha cuenta los pagos que se 
deriven en la ejecución del contrato.   
  
Cuando la EAGAT en desarrollo de la verificación financiera requiera comprobar la información 
suministrada por el oferente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos 
específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, requerir las aclaraciones que 
consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia 
de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue a solicitud de la 
EAGAT puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.   
  

• Índice de Liquidez  
  
El índice de liquidez se establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa 
a corto plazo para afrontar sus compromisos, representando las veces que el activo corriente 
puede cubrir el pasivo corriente.  
  
El índice de liquidez se determina, dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente, reflejado 
en el Balance general con corte a 31 de diciembre de 2018 y consignado en el Registro Único de 
Proponentes.  
  

Fórmula:  IL= AC / PC = N° de Veces  

  
Dónde:  
  

IL  Índice de Liquidez  
AC  Activo Corriente  
PC  Pasivo Corriente  

  
En el caso de consorcios o uniones temporales, el índice de liquidez se calculará con base en la 
composición agregada de los valores del activo corriente y el pasivo corriente reflejada en el 
Registro único de proponentes, de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
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promesa de sociedad futura, de acuerdo con su porcentaje de participación aplicando la siguiente 
fórmula:  
  

ILC =  ∑ (AC1 + AC2 + AC3 + ............+ ACn)  
∑ (PC1 + PC2 + PC3 + .......….+ PCn)  

  
Dónde:  
  

ILC  Índice de Liquidez del Consorcio o Unión Temporal.  
AC (1....n)  Activo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 

Promesa de Sociedad futura.  
PC (1….n)  Pasivo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 

Promesa de Sociedad futura.  
  

• Nivel de Endeudamiento  
 
El nivel de endeudamiento permite establecer el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación del proponente.  
  
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento resultante de dividir el pasivo total por el activo total y 
el resultado se multiplicará por 100. Información obtenida del Balance general con corte a 31 de 
diciembre de 2018 y consignado en el Registro Único de Proponentes, así:  
  

Fórmula:  NE = (PT / AT) * 100  

  
Dónde:  

NE  Nivel de Endeudamiento  
PT  Pasivo Total  
AT  Activo Total  
  
Para el caso de Consorcio, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad futura, se calculará el 
nivel de endeudamiento con base en la sumatoria simple del pasivo total y del activo total, este 
resultado se multiplicará por 100, de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad futura de acuerdo con su porcentaje de participación, información obtenida 
del Balance general con corte a 31 de diciembre de 2018 y consignada en el Registro Único de 
Proponentes, aplicando la siguiente fórmula:  
  

NEC =  ∑ (PT1 + PT2  + PT3  + ............+ PTn)* 100  
∑ (AT1 + AT2 + AT3 + .......….+ ATn)  

  
Dónde:  
  

NEC  Nivel de Endeudamiento del Consorcio o Unión Temporal.  
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PT (1...n)  Pasivo Total de c/u de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad futura.  

AT (1....n)  Activo Total de c/u de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad futura.   

  
  

• Capital de Trabajo  
 
Un capital de trabajo adecuado permite establecer si una empresa está en capacidad de pagar 
sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e 
incertidumbres.  

  
Se determina el capital de trabajo, restando del activo corriente el valor del pasivo corriente 
reflejado en el balance general con corte a 31 de diciembre de 2018, de cada uno de los miembros 
del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad futura de acuerdo con su porcentaje de 
participación.  
  

Fórmula:  CT = AC – PC  

  
Dónde:  

CT  Capital de Trabajo  

AC  Activo Corriente  
PC  Pasivo Corriente  

  
Un capital de trabajo adecuado permite establecer si una empresa está en capacidad de pagar 
sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres.  
  
Se determina el capital de trabajo, restando del activo corriente el valor del pasivo corriente 
reflejado en el balance general con corte a 31 de diciembre de 2018.   
  
Para el cálculo del presente indicador, se aplicará el criterio definido para la determinación del 
capital de trabajo inicial del consorcio, unión temporal o Promesa de Sociedad Futura.  
  
Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe presentar el Registro Único de 
Proponentes RUP, en el cual su inscripción, renovación y actualización, deberá estar en firme 
antes del cierre del proceso, en el que se acredite y certifique la capacidad financiera con las cifras 
del activo corriente, pasivo corriente, activo total, pasivo total, patrimonio, liquidez y 
endeudamiento basado en el balance general con corte a 31 de diciembre de 2018.   
 
17. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica se toma de la oferta allegada por el proponente en el SECOP II dentro del 
proceso de la INVITACIÓN.  
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18. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
La EAGAT, con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo elaborado por 
Colombia Compra Eficiente (el cual se puede consultar en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.), procede a evaluar 
el riesgo de la presente contratación, para tipificar, estimar y asignar los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
Ver Anexo Matriz de riesgos. 
 
19. GARANTIAS: 
 

19.1. Garantía De Seriedad De La Oferta 
 
El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta la cual deberá ser expedida por una 
compañía legalmente constituida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
anexarse el original, con la siguiente información: 
 
19.1.1. BENEFICIARIO: Fondo Financiero Distrital de Salud, Nit. 800.246.953-2 Dirección: Carrera 

32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá, D. C., y teléfono: 3649090. 
19.1.2. Afianzado: El Oferente. 
19.1.3. Tres (3) meses a partir de la presentación de la propuesta. En todo caso, su vigencia 

deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de 
la etapa contractual. 

19.1.4. Cuantía. Diez por cierto (10%) del valor total del presupuesto oficial. La garantía debe ser 
expedida en pesos colombianos. 

19.1.5. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6., del decreto 
1082 de 2015. 

19.1.6. Una vez finalizado el proceso de selección los oferentes no favorecidos con la adjudicación 
del contrato, podrán acercarse a la Subdirección de contratación de la SDS-FFDS a 
reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; 
de lo contrario, el Fondo Financiero Distrital de Salud procederá a su archivo. 

 
19.2. Las Garantías Que La Entidad Estatal Contempla Exigir En El Proceso De 

Contratación 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá presentar una garantía, 
consistente en póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, Nit. 800.246.953-2 
Dirección: Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá, D. C., y teléfono: 3649090. Dicha garantía 
tiene por objeto amparar: 
 

AMPARO % VIGENCIA 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  10 % del valor 
del contrato  

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y (6) meses más, contados 
a partir de la firma del contrato  

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

10 % del valor 
del contrato  

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la firma del 
contrato  

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: 

5% del valor del 
contrato  

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, 
contados a partir de la firma del 
contrato  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: 

20% del valor 
del contrato 

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) meses más 
contados a partir de la firma del 
contrato 

 
NOTA:  

 
1. Con la presentación de las pólizas EL CONTRATISTA deberá adjuntar el recibo de pago de 

la prima, el clausulado de la póliza de cumplimiento a favor de entidades públicas con régimen 
privado de contratación. 

2. Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar las condiciones solicitadas 
conforme a las bases de invitación, dichas garantías deberán modificarse por el contratista. 

3. Las garantías deberán constituirse de manera individual a favor del Fondo Financiero Distrital 
de Salud – Secretaria Distrital de Salud. 

4. Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace 
efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA.  

5. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del 
contrato. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.  

6. El CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías y sus amparos. 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ  
GERENTE GENERAL (E) EAGAT 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
 
 
 
Elaboró: Diego Alexander Velásquez Clavijo – Ingeniero Biomédico EAGAT 
Elaboró: Claudia Suarez Camargo – Contadora EAGAT 
Elaboró:  – Profesional Jurídica  EAGAT 
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Vo. Bo.: Tomás Gómez Martínez – Coordinador Misional EAGAT 
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FORMATOS 
 



dmilan
Texto tecleado
Lote 25 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL

dmilan
Texto tecleado
EXPERIENCIA



Cartago, 16 de Julio del 2021 

CERTIFICACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Señores 

LAS ELECTROMEDICINA SAS
Bogota D.C  

De acuerdo con la solicitud recibida por el proveedor LAS ELECTROMEDICINA S.A.S a continuación, nos 
permitimos certificar la siguiente información:  

Entidad Contratante: IBS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. 

Identificación del Contratante: 900.387.525-0. 

Contratista: LAS ELECTROMEDICINA S.A.S. 

Identificación del Contratista: NIT 860.526.809-1. 

Representante legal: Magda Andrea Sanchez Gonzalez. 

Objeto del contrato: Suministro, instalación, capacitación y mantenimientos para un Equipo de 
Rayos X Fijo Americomp/Amrad AM2 SYSTEM SPECTRA 30HF de 30 KW con Flat Panel Thales 
3543DR 

Valor Inicial: Doscientos cuatro millones trescientos sesenta y mil doscientos cuarenta y cinco 
mil pesos ($ 204.361.245) M/CTE; equivalente a 232.81 SMMLV. 

Valor Ejecutado: Doscientos cuatro millones trescientos sesenta y mil doscientos cuarenta y 
cinco mil pesos ($ 204.361.245) M/CTE; equivalente a 232.81 SMMLV. 

Plazo de ejecución: 1 MES. 

Fecha de inicio: 03 de junio de 2020. 

Fecha de Terminación: 03 de julio de 2020. 

Datos del contratante: 

Nombre: Alexander Franco Arenas. 
Teléfono: 316 5263472. 
Correo electrónico: gerencia@ibsbiomedica.com 

En Consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos por parte del 
supervisor, los bienes, conforme al objeto y alcance previstos en el objeto del contrato, así como 
los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a paz y salvo en todo 
concepto. 

Para constancia se firma a los 16 días del mes de Julio del 2021. 

____________________________ 
FIRMA CONTRATANTE 
Nombre: ALEXANDER FRANCO ARENAS. 
Cedula: 94.394.135 de Tuluá (V) 



Bogotá, 16 de Julio del 2021 

CERTIFICACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Señores 
LAS ELECTROMEDICINA S.A.S.
Bogota D.C 

De acuerdo a la solicitud recibida a continuación nos 
permitimos certificar la siguiente información: 

Entidad Contratante: MONJE CARRILLO ARNOLDO. 

Identificación del Contratante: 19.331.845. 

Contratista: LAS ELECTROMEDICINA S.A.S. 

Identificación del Contratista: NIT 860.526.809-1. 

Representante legal: Magda Andrea Sanchez Gonzalez. 

Objeto del contrato: Suministro, instalación, capacitación y 
mantenimientos para un Equipó de Rayos X Fijo 
Americomp/ Amrad AM2 SYSTEM SPECTRA 20HF de 20 KW 

CaUe 45a. Nº .27-20 Banio Belalcazar. Pág.Weh.www.dinicacemeq.com.co PBX 5551195 



con Digitalizador Carestream Vital Flex, Servidor de imágenes 
Meditech y todos sus periféricos. 

Valor Inicial: Ciento treinta y seis millones ochocientos 
diecisiete mil novecientos cuarenta y un mil pesos ($ 
136.817.941) M/CTE; SMMLV 155.86. 

Valor Ejecutado: Ciento treinta y seis millones ochocientos 
diecisiete mil novecientos cuarenta y un mil pesos ($ 
136.817.941) M/CTE; SMMLV 155.86. 

Plazo de ejecución: 1 MES. 

Fecha de inicio: 18 de agosto de 2020. 

Fecha de Terminación: 09 de septiembre de 2020. 

Datos del contratante: 

Nombre : Delia Esperanza Chaparro Lozano 
Teléfono :3105509287 
Correo electrónico:administrador@clinicacemeq.com.co 

En Consecuencia, las partes declaran que se encuentran 
aprobados y recibidos por parte del supervisor, los bienes, 
conforme al objeto y alcance previstos en el objeto del 
contrato, así como los pagos generados por los mismos. Por 
tanto, las partes se declaran a paz y salvo en todo concepto. 

Calle 45a. Nº.27-20 Barrio Belal�. Pág.Web.www.clinicacemeq.com.coPBX 5551195 



Para constancia se firma a los 16 días del mes de Julio del 
2021� 

bre: Delia Esperanza Chaparro Lozano 
Nit. 830103663-7 

Calle 45a. Nª .27-20 Barrio Belalcazar. Pág.Web.www.clinicacemeq.com.co PBX 5551195 
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VENDEDOR declara bajo II gn,-ad de ju ramento que ro:J oe ""Y• ineUBO "" 
ning....,delHcau sales d&l nhabilidadeioo:,mpatt,iidad losrualMdéClaraconoee,-y 
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COMPRADOR. o quo -Ullindole no han v,,nco, los terminGS para su pago y que 
noeoóeu dor del es!adooque s l eo deu dothilsuo<:ritoacue<dosdepa,go\ligente. 
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VENDEDOR no l fl contideroernp lUdOp<ib l i con i trabojodorofw:iol yenningllnoasoy 
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termir,ado Ul'liateralmeme por El. COMPRADOR con su jeción a lo dispueoto en los 
a,1i<:uloo15a17de ll LeyBOd&1993y d&""51oyes quelamo<liflquen,adioioneno 
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contrillo por paftl del VE NDEDOR, no se 1Jus1e 1,!,,:nic;amente • 101 lineamientos del 
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pane del COMPAA DOR. DECIMA SEXTA. Compenoaclón: En fflu<I del pmcipio d& 
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ESPECIAl.lZAOA, TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA Fi�CA. COJ,!S ULTA POR 
J,IUfR ICIÓJ,I. LABORATORIO, CIRUGIA. HOSP1TALIZACIÓN. OOOJ,!TOLOGIA 
GEJ,IERAL, U.C.I.IWI.GENES OE DIAGNOSTICO (ECOGRAFIA). UR GEJ,ICIAS. 
SERVICIO FAR MACEUTICO. 5. Coo ""ta coope,ación se ,yu.,.,. 1 mejorar 11 
calidad de vida de los -nte< del O.partamento del Guaini1, ofreciendo 
diagnósticosoporturiosyefic.a<:,,s par� iniciar\11'1 tr;rtamien1c mas op orluno. aue..­
estaMO contractual de la E.S.E. (R ESOLUCIÓN 0339 DE 2� OE JULIO 0E 201 1 )  en 
ou artic:uloM.15'.numttral9 ...,.,.llquesepodnlcontratartloma"""'dinoctata 
adquKión de !ea1clogla en equ_,,,. médic:os, biomedicos. de laboralorio electro 
meidicinaydema•relacionaclosconel campocio-ntifwenque desarrollasuot,¡etota 
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EJECLJClóNOELCONTRATO OEOONAClóNSUS CRITOPORLAEMSAJADADE 
JAPON con las s,gu;.,,,1e1 caracterlslic.a, lé<:nk:as: Equipo de RX Americomp AM2 
S¡>Klr1o325; Digi1alizadorlCRC03600;1mpresora S eco SONYUP-OF550;PACS 
M EDITECH con licoricio"" Wlualización y ?lugln OICOM S<IMH", EstaciOn de 
Vi5uaización2MPWIDEycontodaslas camcterlsticast6<:niQos<lascrilas""lac!erta 
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lnlrida(Guainla).CLÁUSUI.ACUAR TA.-Voloryfonna de pogodelcontroto:EI 
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�.yll oumade SESENTA Y NUEVE MILLOJ,IES TRESCIENTOSOCHENTA 
YNUEVE Mll($69.339.767)equivalente al50%re•tante.Previap,-e..,ntaciónde ll 
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efectivas las póliu• en la proporción correspondiente. OECIMA SEPTIMA . 
TERMINACIÓN: Este ooMrato terminart entre otras. po, las siguientes causa.: A) 
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o:>ntra!,Staoo se¡>reünt,;,ola liquidaciónclaoparte•oolleganounmu!uoacuo,rdo 
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CUARTA.. Domlcl llo: Para todos los efeGlac legales y f,scales atinentes a este 
com¡>rnmiso.lasparte sac-ocornodomlcillooontractual la ciu:lad delnlrida.Para 
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�"do(.U.,¡ 
LUI REOOSAHCHEZGONZALEZ 
e.e 600\J.s21. 

Repre..,,tanleLegal 
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