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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El ICANH es una entidad pública del orden nacional perteneciente al sector cultura, aporta al desarrollo 

de lineamientos de política pública a través de la investigación, generación y divulgación del 

conocimiento técnico y científico en los campos de antropología, arqueología e historia, y es la máxima 

autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la Nación. 

 

Para el año 2030 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia se proyecta como un referente 

latinoamericano en el ámbito de sus objetivos misionales, fomentando la apropiación del conocimiento 

que genera y la protección del patrimonio arqueológico por distintos públicos, a través de herramientas 

tecnológicas, mecanismos de transparencia, inclusión y participación ciudadana. 

 

El ICANH en cumplimiento de su gestión y misión institucional, y como responsable de la administración 

del Parque Arqueológico Alto de los Ídolos ubicado en el Municipio de Ísnos, Huila, requiere contar con 

el suministro de combustible, aceites y lubricantes para el parque automotor, maquinaria y herramientas 

con las que actualmente cuenta el Parque en mención.  

 

Es así como el ICANH adelantó el proceso contractual con el objeto de: “Adquirir por tienda virtual el 

combustible, aceites y lubricantes para la maquinaria y herramientas de propiedad del ICANH ubicados 

en el Parque Arqueológico Alto de los Ídolos – Huila, mediante el sistema de bono o valera en las 

condiciones del "Acuerdo Marco de Precios para el suministro y combustible " CCE-715-1-AMP-2018”, 

a través del mecanismo de compra por Acuerdo Marco de Precios y colocó la Orden de Compra No. 

47481 a favor de SODEXO S.A., único proveedor disponible en el catálogo para el suministro en el 

Municipio de Ísnos – Huila. 

 

Sin embargo, el proveedor indicó al ICANH que: “Se hace necesario dar por terminada la orden de 

Compra, en razón a que el proveedor no cuenta con convenio vigente con la EDS ubicada en el 

municipio de Isnos - Huila, tal como lo manifestó mediante correo electrónico del 10 de junio de 2022, 

en el siguiente sentido, "confirmo que el punto ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL MATECAÑA no 

recibirá más bonos Sodexo. 

 

De acuerdo con lo anterior, es imperativo adelantar un proceso de selección para garantizar el 

suministro de combustible en el Parque Arqueológico Alto de los Ídolos, ubicado en Municipio de Ísnos, 

Huila, que permita la operatividad de las herramientas, maquinaria del Parque, además el 

funcionamiento del parque automotor para garantizar la movilidad de los funcionarios que allí laboran. 

 

Así las cosas, es necesario adelantar el proceso de selección de una persona natural o jurídica, capaz 

de atender los requerimientos antes descritos, bajo la coordinación de la Secretaria General del ICANH. 
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1.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN 

Como quiera que de acuerdo con el estudio de precios del mercado el valor del servicio o insumos 

requeridos es menor al 10% de la menor cuantía, es procedente la contratación mediante el 

procedimiento descrito en el artículo 2 de la ley 80 de 1993, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007 subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.2.1.2.1.5.1  del  Decreto 

1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y las demás normas concordantes vigentes sobre la materia que 

rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección y en todo lo demás no regulado 

expresamente se aplicarán las normas comerciales y civiles. 

 

2. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 ÁREA DE GESTIÓN 

Secretaria General 

2.2 NOMBRE DEL PROYECTO EN BANCO DEL ICANH 

N/A 

2.3 CÓDIGO UNSPSC 

15101500 Destilados y Petróleos 

15121500 Preparados Lubricantes 

2.4 ÍTEM PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA 

F - 33 

2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

38022 del 07 de julio de 2022 

2.6. RUBRO PRESUPUESTAL 

A-02-02-01-003-008 productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible 

nuclear 

 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO 

3.1 OBJETO DEL CONTRATO 

Suministrar combustible, aceites y lubricantes para los vehículos automotores, maquinaria y 

herramientas de propiedad del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico Alto de los Ídolos, Ubicado 

en el Municipio de Ísnos, Huila, mediante el sistema de Valera.    

3.2 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 

Suministro 

3.3 CONDICIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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El proponente debe presentar una propuesta técnica que acepte e incluya los siguientes ítems: 

 

3.3.1 Suministrar   vales debidamente numerados para combustible, aceite y lubricantes, cada 

vale por valor de VEINTE MIL PESOS M/L ($20.000) para un total de CINCO MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($5.000.000), incluido IVA. 

3.3.2 Suministrar de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato, el combustible 

en óptimas condiciones de calidad y cantidad para los vehículos y maquinaria del ICANH. 

 

3.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Las actividades específicas a desarrollar para la prestación del servicio son las siguientes:  

 

3.4.1 Mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta.  

3.4.2 Mantener informado al ICANH sobre eventualidades en la ejecución del contrato. 

3.4.3 Atender en debida forma los reclamos que presente el ICANH en relación con la ejecución del 

contrato y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.  

3.4.4 Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado de la supervisión y vigilancia 

del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 

3.4.5 Acreditar el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

3.4.6 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3.4.7 Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a normatividad vigente y 

reglamento interno del ICANH. 

3.4.8 Disponer del recurso humano y tecnológico necesario para garantizar el cumplimiento del objeto 

del contrato.  

3.4.9 Cumplir con las condiciones establecidas en el presente contrato, los estudios y documentos 

previos, la oferta presentada, asumiendo las variaciones de presupuesto. 

3.4.10 Actuar con la diligencia debida en el uso de su actividad comercial, leal y de buena fe.  

3.4.11 Las demás que el ICANH considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza del 

Contrato. 

 

3.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

El proponente debe presentar una propuesta técnica que acepte e incluya los siguientes ítems: 

 

3.5.1 Presentar la factura respectiva con el lleno de los requisitos fiscales, legales y 

administrativos correspondientes y de acuerdo con la forma de pago presentada.  

3.5.2 Constituir la garantía única señalada. 

 

3.6 OBLIGACIONES DEL ICANH 
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En virtud del contrato a celebrar el ICANH se obliga a: 

3.6.1 Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la oportunidad y formas aquí 

establecidas. 

3.6.2 Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del 

mismo a través del supervisor del contrato. 

3.6.3 Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 

contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 

pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

3.6.4 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 

las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la oferta. 

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Municipio de Ísnos - Huila 

3.8 CRITERIO DE EVALUACIÓN 

La propuesta a escoger es aquélla que ofrezca el menor precio total, siempre y cuando se ajuste a las 

condiciones técnicas, y de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

– ICANH. 

 

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso que el 

oferente con el menor precio no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se verificarán los 

requisitos habilitantes solo de la oferta con el segundo menor precio y así sucesivamente.    

3.9 PLAZO DE EJECUCIÓN  

Hasta el agotamiento de los recursos o hasta el 31 de diciembre de 2022. 

3.10 SUPERVISIÓN 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor 

de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de la Secretaria General, quien ejercerá las siguientes 

funciones: 

 

3.10.1 Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

3.10.2 Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y de los resultados esperados con la 

celebración del mismo. 

3.10.3 Exigir al CONTRATISTA los documentos o trabajos producidos, ya sea en medio impreso o por 

cualquier medio electrónico. 

3.10.4 Exigir al CONTRATISTA junto con el registro de los mantenimientos, los soportes de pago 

correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de acuerdo con lo estipulado por las normas vigentes. 

3.10.5 Vigilar la correcta ejecución del objeto del presente contrato. 
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3.10.6 Proteger los derechos del ICANH, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del mismo. 

3.10.7 Remitir oportunamente a la Oficina de Central de Cuentas los cumplidos de prestación del 

servicio a satisfacción, junto con los soportes correspondientes, para efectos del pago 

respectivo. 

3.10.8 Informar oportunamente a la Secretaría General sobre las irregularidades o incumplimientos de 

la CONTRATISTA en la ejecución del contrato. 

3.10.9 Realizar las acciones necesarias en el SECOP II, correspondientes a la ejecución del contrato. 

 

Nota: El cambio de supervisor no requiere modificación del contrato, bastará con la solicitud mediante 

memorando interno con la información de la nueva designación. 

 

4. SOPORTE FINANCIERO 

4.1 PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto oficial estimado para el proceso de selección asciende a la suma de CINCO MILLONES 

DE PESOS ($5.000.000) M.L., incluido IVA, y demás impuestos, contribuciones o gastos que se 

causen.  

 

Para la estimación del valor del contrato, el ICANH consideró como variables las siguientes: 

Objeto y actividades a desarrollar.  

Costos asociados y ejecutados a este tipo de actividades. 

 

Lo anterior, de conformidad con el análisis del sector que se anexa a la presente conveniencia. 

4.2 FORMA DE PAGO 

Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC de 

la vigencia 2022, a la situación de fondos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional y al correspondiente trámite administrativo, así: El valor del contrato que resulte del 

presente proceso de selección se cancelará en un solo contado, previa entrega de la totalidad de los 

elementos.  

 

El pagó se efectuará previa presentación de la factura, certificación en la que conste cumplimiento de 

las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales 

(en caso de ser persona natural) ó acreditación de estar al día en el pago de obligaciones frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) 

(en caso de ser persona jurídica) y del certificado de cumplimiento a entera satisfacción expedido por 

el supervisor del contrato debidamente cargados en el expediente contractual de la plataforma SECOP 

II. 
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5. GARANTÍAS 

5.1 ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el evento 

que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 

contratación o en la ejecución de un contrato, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: 
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5.2 GARANTÍAS A REQUERIR 
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De conformidad con lo establecido en Sección III Garantías del Decreto 1082 de 2015, el ICANH, el 

ICANH, de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo 

contrato, ha determinado la exigencia de las siguientes garantías: 

 

 Cumplimiento general del contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor del mismo, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 Calidad de los bienes suministrados, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), 

con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), con una vigencia 

igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

 

6. CONVOCATORIA VEEDURÍA CIUDADANA 

6.1 CONVOCATORIA VEEDURÍA CIUDADANA 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y numeral 5 

del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 270 de la Constitución Política de 

Colombia, se invita a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal a realizar acompañamiento 

y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso contractual. 

 

7. CAUSALES DE RECHAZO 

7.1 CAUSALES DE RECHAZO 

● Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, los artículos 8 

y 9 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

● Cuando no se presente la oferta económica, o no venga suscrita por el representante legal de 

la empresa o cuando ésta supere el presupuesto oficial estimado establecido para la presente 

contratación.  

● La no presentación de la oferta dentro de los plazos, lugares y con las formalidades exigidas 

en el presente documento para participar en este proceso.  

● Cuando no se presente la oferta económica en los términos de la plataforma SECOP II, o 

cuando ésta supere el presupuesto oficial en la oferta económica.  

● Cuando el proponente no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en 

el proceso de mínima cuantía del SECOP II o presente exclusiones a las especificaciones 

técnicas allí establecidas. 

● Cuando el oferente suministre documentos o información inexacta. 

● No cumplir con las calidades del proponente, ni ofrecer o cumplir con las especificaciones 

técnicas mínimas establecidos en el presente documento. 

● No acreditar las facultades para manifestar interés o presentar propuesta o para contratar, en 

el evento en que el proponente se encuentre limitado, a pesar del requerimiento del 

INSTITUTO. 
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● Encontrarse incurso en alguna causa de disolución o liquidación. 

● La participación de un proponente que tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica 

que participe en el proceso de contratación, como en el caso de sociedades con socios 

comunes. 

● La representación legal de una misma persona o los representantes legales de una persona 

jurídica que ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en el 

presente proceso de contratación. 

● La desatención de los requerimientos, hechos por el Instituto para aportar documentos o 

información conforme a lo establecido en este documento. 

● Cuando el oferente no subsane la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes. 

 

8. REQUISITOS HABILITANTES 

8.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

Persona natural o jurídica, la duración de la persona jurídica debe ser por lo menos por la vigencia del 

contrato y un año más. 

8.2 EXPERIENCIA MÍNIMA 

El oferente deberá anexar como requisito técnico con su oferta una (01) certificaciones de experiencia 

sobre contratos cuyos objetos permitan establecer la idoneidad y experiencia en este tipo de contratos, 

cuyos objetos hayan sido iguales o similares a la presente contratación, los cuales a la fecha de recibo 

de propuestas ya deben haber terminado. La información deberá estar sustentada con la presentación 

de certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados. 

 

Las certificaciones deberán contener la siguiente información:  

● Nombre o razón social del contratante. 

● Nombre o razón social del contratista. 

● Objeto del contrato. 

● Contratos cumplidos (para lo cual se debe tener como mínimo fecha de inicio y fecha de 

terminación). 

● Valor del contrato, cuyo monto de cada contrato sea de al menos del 100% por ciento del valor de 

la presente contratación. 

● La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide. 

● En caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

● Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos 

adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor 

individualmente. 

 

Nota 1: El ICANH se reserva el derecho de verificar la información presentada.  

Nota 2: En el evento que de las certificaciones allegadas no se pueda extraer la información requerida, 

el ICANH podrá solicitar la documentación que considere necesaria para verificar la experiencia. 
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8.3 CAPACIDAD FINANCIERA: No aplica. 

No aplica. 

 

9. SANCIONES 

a) 9.1 SANCIONES 

b) a) MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA en 

virtud del contrato que se suscriba, ésta pagará multas diarias sucesivas equivalentes al uno por mil 

del valor total del contrato por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del ICANH 

de ello se derivan perjuicios para la administración, sin que el monto total exceda del diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato. b) PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o 

de incumplimiento total de las obligaciones del presente contrato, la CONTRATISTA pagará al ICANH 

a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial de los perjuicios que la 

CONTRATISTA cause al ICANH. PARÁGRAFO: El ICANH podrá hacer exigible las anteriores 

sanciones, requiriendo a la CONTRATISTA por mora o incumplimiento mediante acto administrativo 

debidamente motivado cuando se declare su caducidad a través de proceso ejecutivo contractual ante 

la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o compensarla de conformidad con las reglas que para 

esto exige el Código Civil. 

 

10. ADJUDICACIÓN 

10.1 ADJUDICACIÓN 

El área de contratos y convenios publicará en el SECOP II el informe de la evaluación con el menor 

precio por un día hábil, a fin de que los posibles oferentes puedan formular sus observaciones a la 

evaluación las cuáles serán respondidas antes de la aceptación de la oferta. 

 

11. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

11.1 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, modificación e interpretación 

unilateral y caducidad del contrato, previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias. 

 

12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

12.1 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada, o interés del servicio 

público, se podrá, de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del 

presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento, sin que para los 

efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. 

 

13. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 

13.1 CESIÓN Y SUBCONTRATOS 



 

 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS Código GR-FR-28 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Versión 02 

Página 10 de 11 

 

Fecha de versión: Noviembre 29 de 2021 

 

El CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar este contrato total o parcialmente, sin autorización 

previa y expresa del ICANH. 

 

ANEXO 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 ASPECTOS GENERALES 

El país comienza este 2022 con un incremento en el precio del galón de la gasolina y el ACPM. Para la 

gasolina el aumento fue en promedio de 176 pesos por galón, mientras que para el Diesel el aumento 

fue de 166 pesos, según informó el Ministerio de Minas y Energía en las últimas horas de 2021. 

Aunque en cada una de las ciudades principales se maneja un precio diferente, el valor promedio, 

vigente a partir de este primero de enero de 2022, será de 9.048 pesos por el galón de gasolina y 8.884 

por el galón de ACPM. 

 

De acuerdo con el Gobierno Nacional, esta alza se debe a los altos precios del petróleo en el mundo y 

las variaciones que se han registrado, en las últimas semanas, en el costo de los derivados del petróleo 

refinados. 

Internacionalmente, en el caso de la gasolina, el aumento fue del 2%, mientras que el aumento para el 

Diesel fue del 4%, con respecto a la última semana de noviembre de 2021. Además, el precio del 



 

 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS Código GR-FR-28 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Versión 02 

Página 11 de 11 

 

Fecha de versión: Noviembre 29 de 2021 

 

petróleo Brent, que se usa como referencia para Colombia, en el último trimestre de 2021 incrementó 

un 10%, con respecto al trimestre anterior. 

El MinMinas aseguró que a pesar de esta alza que se da en las primeras horas de 2022, el precio de 

los combustibles se mantiene por debajo de los que estaban establecidos en la prepandemia, cuando 

se anunció una disminución importante en estos.1 

 

 
Elaboró: Yeimy Marcela Forero Ramírez 

Revisó: Yansy Viviana Hernández Betancourt 

                                                 
1 https://www.radionacional.co/actualidad/economia/precio-de-combustibles-colombia-2022 


