LICITACIÓN PÚBLICA No. 009 de 2022

La **GOBERNACION DE BOYACA**, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **LP-GB-009-2022** para seleccionar a través de LICITACION PÚBLICA**,** la **ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE BOYACA**

La **GOBERNACION DE BOYACA**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **LP-GB-009-2022**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; SECOP II y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/licitaciones-públicas.

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en línea a través del SECOP II.

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en la **Calle 20 9 -90 - Sótano Oficina 003.** Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en **ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL COMPONENTE DE ATENCION PARA LA SALUD HUMANA EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE BOYACA**.

Cantidades a adquirir - Características Esenciales:

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT
1	**1,01**	**PRELIMINARES**			
1.1	1.01.01	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	1,66
1.2	1.01.17	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	106,17
1.3	1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	219,27
1.4	1.01.26	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	242,74
1.5	1.01.27	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO) / PARA RETIRO APARATOS SANITARIOS	Precios Gober.	Unidad	4,00
1.6	1.01.28	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	27,87

1.7	1.01.33	DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	64,71
1.8	1.01.34	DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	439,31
1.9	1.01.37	DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	95,14
1.10	1.01.38	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm. (POYOS EN CONCRETO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	15,96
1.11	1.01.57	DESMONTE DIVISION - PISO A TECHO (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	21,34
1.12	1.01.63	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	90,41
1.13	1.01.71	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	Precios Gober.	Metro lineal	160,68
1.14	1.01.73	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	Precios Gober.	Metro lineal	97,76
1.15	ITEM NUEVO	DESMONTE DE TOMAS CON ACCESORIOS	Cotización	Unidad	31,00
1.16	ITEM NUEVO	DESMONTE DE LUMINARIA CON ACCESORIOS	Cotización	Unidad	35,00
1.17	ITEM NUEVO	DESMONTE DE TABLERO CON ACCESORIOS	Cotización	Unidad	2,00
1.18	ITEM NUEVO	DESMONTE DE CABLEADO CON ACCESORIOS	Cotización	Metro lineal	57,75
1.19	ITEM NUEVO	DESMONTE DE CANALETA METALICA (INCLUYE RETIRO)	Cotización	Metro lineal	80,59
2	**1,02**	**CIMENTACIÓN Y DESAGUES**			
2.1	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	Precios Gober.	Metro lineal	70,72
2.2	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	Precios Gober.	Metro lineal	30,21
3	**1.03**	**MAMPOSTERÍA**			
3.1	1.04.04	DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS	Precios Gober.	Metro lineal	27,12
3.2	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	68,34
3.3	1.04.17	MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	6,05
3.4	ITEM NUEVO	MURO EN SUPERBOARD`` DOBLE CARA E =0.10 MTS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	38,16
3.5	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	21,08
4	**1,04**	**PAÑETES**			
4.1	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Precios Gober.	Metro lineal	307,80
4.2	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober.	Metro Cuadrado	439,31
4.3	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Precios Gober.	Metro Cuadrado	43,87
5	**1.05**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**			
5.1	1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	23,26

5.2	1.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	Precios Gober.	Metro lineal	7,15
5.3	1.06.12	INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	Precios Gober.	Unidad	3,00
5.4	1.06.13	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	Precios Gober.	Unidad	2,00
5.5	1.06.14	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	Precios Gober.	Unidad	27,00
5.6	1.06.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	Precios Gober.	Metro lineal	1,84
5.7	1.06.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	Precios Gober.	Metro lineal	5,32
5.8	1.06.21	SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	Precios Gober.	Metro lineal	18,55
5.9	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Precios Gober.	Metro lineal	59,13
5.10	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	Precios Gober.	Metro lineal	40,13
5.11	1.06.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1`` EN BRONCE	Precios Gober.	Unidad	3,00
5.12	1.06.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4`` EN BRONCE	Precios Gober.	Unidad	4,00
5.13	1.06.40	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	Precios Gober.	Metro lineal	32,73
5.14	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC SANITARIO D=2"	Cotización	Unidad	96,00
5.15	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PVC 3``	Cotización	Unidad	34,00
5.16	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PVC 4``	Cotización	Unidad	28,00
5.17	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC LIVIANA D=2"	Cotización	Metro lineal	28,56
5.18	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 2"	Cotización	Unidad	45,00
5.19	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 3"	Cotización	Unidad	26,00
5.20	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 4"	Cotización	Unidad	29,00
5.21	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO PVC-P 1-1/4" RDE 21	Cotización	Metro lineal	28,95
5.22	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 1-1/4"	Cotización	Unidad	16,00
5.23	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 1"	Cotización	Unidad	27,00
5.24	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 3/4"	Cotización	Unidad	44,00

5.25	ITEM NUEVO	SOPORTES DE 1/2"	Cotización	Unidad	33,00
5.26	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1" A.C. 82°C 100 PSI	Cotización	Metro lineal	12,32
5.27	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	Precios Gober.	Unidad	26,00
5.28	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	3,00
5.29	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE 3/4"	Cotización	Unidad	2,00
5.30	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA	Cotización	Unidad	1,00
6	**1.06**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS - POSTES**			
6.1	ITEM NUEVO	SALIDA VOZ Y DATOS	Cotización	Unidad	21,00
6.2	1.07.44	Suministro e instlación de Tablero trifasico de 12 circuitos	Precios Gober.	Unidad	1,00
6.3	1.07.45	Suministro e instlación de Tablero trifasico de 18 circuitos	Precios Gober.	Unidad	4,00
6.4	ITEM NUEVO	Suministro e instlación de Tablero trifasico de 30 ctos 208/110V	Cotización	Unidad	1,00
6.5	ITEM NUEVO	Suministro e instlación de Acometia 3x8+1x8+1x10t en Cable de Cobre Aislado THHN	Cotización	Unidad	56,00
6.6	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2"	Cotización	Unidad	34,00
6.7	ITEM NUEVO	Suministro e instlación de Tuberia EMT 3/4"	Cotización	Metro lineal	138,25
6.8	ITEM NUEVO	Suministro e instlación de Acometia 1x10+1x10+1x10t en Cable de Cobre Aislado THHN	Cotización	Metro lineal	195,00
6.9	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR , EN INTERIOR ; 15A; 120V, TUBERIA PVC COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T	Cotización	Unidad	44,00
6.10	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN, EN INTERIOR ; 15A; 120V;CAJA 2400, TUBERIA EMT COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T	Cotización	Unidad	100,00
6.11	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS , EN INTERIOR ; 15A; 120V, TUBERIA EMT COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X12+1X12+1X12T	Cotización	Unidad	6,00
6.12	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, EN INTERIOR SOBREPONER O INCRUSTAR. 40W	Cotización	Unidad	16,00
6.13	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, EN INTERIOR SOBREPONER O INCRUSTAR. 24W	Cotización	Unidad	60,00
6.14	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Luminaria de Emergencia 4W Con Fotometira y Certificación RETILAP	Cotización	Unidad	4,00
6.15	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SALIDA DE EMERGENCIA, EN INTERIOR SOBREPONER O INCRUSTAR. 1,8W	Cotización	Unidad	21,00

6.16	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 1X20A	Cotización	Unidad	11,00
6.17	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 1X30A	Cotización	Unidad	34,00
6.18	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACO 2X30A	Cotización	Unidad	9,00
6.19	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 1F, EN INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA PVC COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T	Cotización	Unidad	109,00
6.20	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 1F GFCI, EN INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA PVC COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T	Cotización	Unidad	6,00
6.21	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 1F 208V, EN INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA PVC COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T	Cotización	Unidad	10,00
6.22	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 1F REGULADOS, EN INTERIOR ; 15A; 120V; TUBERIA PVC COMPLETA 3/4" 4M DE DUCTO Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS 1X10+1X10+1X10T	Cotización	Unidad	22,00
6.23	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 20X20X10	Cotización	Unidad	9,00
6.24	ITEM NUEVO	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	Cotización	Unidad	1,00
6.25	1.07.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2"	Cotización	Metro lineal	10,41
7	**1.07**	**INSTLACIONES DE GAS**			
7.1	1.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° GALVANIZADO 1/2	Precios Gober.	Unidad	122,00
7.2	1.08.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	Precios Gober.	Unidad	12,00
7.3	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO GALVANIZADA 1/2" CON CORAZA	Cotización	Metro lineal	125,61
8	**1.08**	**PINTURA**			
8.1	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	Precios Gober.	Metro lineal	36,75
8.2	1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23,63
8.3	1.09.11	ESTUCO MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	483,18
8.4	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	42,19
8.5	1.09.14	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Precios Gober.	Metro lineal	305,71
8.6	ITEM NUEVO	PINTURA EPOXICA SOBRE ESTUCO TRES MANOS EN MUROS Y CIELO RASOS	Cotización	Metro Cuadrado	414,24
9	**1.09**	**ENCHAPES**			

9.1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	Precios Gober.	Metro Cuadrado	25,05
9.2	1.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	Precios Gober.	Juego	1,00
9.3	ITEM NUEVO	MEDIACAÑA PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 RADIO 10 cm (PARA MUROS Y GUARDA ESCOBAS)	Cotización	Metro lineal	370,76
10	**1.10**	**PISOS - BASES - ACABADOS**			
10.1	1.11.04	ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	292,68
10.2	ITEM NUEVO	SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PVC VINILICO - Espesor de 2.2 mm con capa de poliuretano de 0.5 mm (Trafico comercial pesado). - Capa de fibra de vidrio para estabilidad dimensional- Único sistema PUR - Easy Clean UVTM - Excelente Resistencia Química y anti yodo.- Pisos Limpios (Tratamiento Anti Bacterial y Fungicida) - Buena función de absorción de sonido (ISO140-8, 15db).	Cotización	Metro Cuadrado	327,19
11	**1.11**	**CIELO RASOS**			
11.1	ITEM NUEVO	CIELO RASO EN LAMINA DE PVC, HORIZONTAL, DE 85 MM DE ANCHO, CON 15 MM DE SEPARACIÓN, COLOR BLANCO.	Cotización	Metro Cuadrado	209,41
11.2	1.13.09	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	117,78
12	**1.12**	**CARPINTERÍA METÁLICA**			
12.1	ITEM NUEVO	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PISO TECHO CON HERRAJES EN ACERO PARA PUERTAS Y PANELES DE DIVISIÓN Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 2.20 mts de altura. Con Estructura Perfiles tipo U y Zocalo de Aluminio y herrajes para puertas y ventanas, Incluye Chapas con llave.	Cotización	Metro Cuadrado	173,23
12.2	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	Precios Gober.	Metro Cuadrado	4,50
14	**1.14**	**APARATOS SANITARIOS**			
14.1	1.16.01	APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	Precios Gober.	Unidad	2,00
14.2	1.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	Precios Gober.	Unidad	2,00
14.3	1.16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	Precios Gober.	Unidad	1,00
14.4	1.16.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	Precios Gober.	Unidad	1,00
14.5	1.16.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	Precios Gober.	Unidad	1,00

14.6	1.16.16	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO	Precios Gober.	Unidad	2,00
15	**1.15**	**VIDRIOS Y CERRADURAS**			
15.1	1.17.02	CERRADURA BAÑO	Precios Gober.	Unidad	1,00
15.2	1.17.04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Precios Gober.	Metro Cuadrado	0,50
15.3	1.17.06	VIDRIO 5 MM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	29,73
16	**1.16**	**CABLEADO ESTRCTURADO**			
16.1	1.07.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2".	Precios Gober.	Metro lineal	31,56
16.2	1.22.07	CANALETA METALICA 10X4	Precios Gober.	Metro lineal	22,57
16.3	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ABIERTA CABLOFIL DE 54mm X 400mm x 1m	Cotización	Metro lineal	82,68
16.4	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A TENDIDO (AZUL Y ROJO)	Cotización	Metro lineal	1.613,79
16.5	ITEM NUEVO	CERTIFICACIÓN EN CAT 6A F/UTP	Cotización	Unidad	64,00
16.6	ITEM NUEVO	MARCACIÓN PARA CABLES, PUNTOS DE SALIDA Y ENTRADA	Cotización	Global	1,00
16.7	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO	Cotización	Unidad	1,00
17	**1.17**	**RED CONTRA INCENDIOS**			
17.1	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE INCENDIO ACERO NEGRO SCH 10 4"	Cotización	Metro lineal	41,69
17.2	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE INCENDIO ACERO NEGRO SCH 10 2-1/2"	Cotización	Metro lineal	2,94
17.3	ITEM NUEVO	SOPORTES UL/FM 4"	Cotización	Unidad	20,00
17.4	ITEM NUEVO	SOPORTES UL/FM 2-1/2"	Cotización	Unidad	1,00
17.5	ITEM NUEVO	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL 4"	Cotización	Unidad	4,00
17.6	ITEM NUEVO	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	Cotización	Unidad	3,00
17.7	ITEM NUEVO	SOPORTE ANTISISMICO DE 4 VÍAS 4"	Cotización	Unidad	2,00
17.8	ITEM NUEVO	VÁLVULA ANGULAR 2-1/2" (TOMA DE BOMBEROS)	Cotización	Unidad	2,00
17.9	ITEM NUEVO	SIAMESA 4"x2-1/2"x2-1/2"	Cotización	Unidad	1,00
18	**1.18**	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**			
18.1	ITEM NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO HVAC INCLUYE PLATAFORMA DE INSTALACION	Cotización	Unidad	1,00

La modalidad de selección es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El plazo del contrato ES de CUATRO (4) MESES.

La fecha límite para que los interesados presenten Ofertas en el Proceso de Contratación LP-GB-009-2022 **es 25 de Julio de 2022 a las 8:30 a.m**

Las Ofertas deben presentarse en línea a través de la plataforma SECOP II; de acuerdo con lo dispuesto en la sección CAPITULO II, de los pliegos de condiciones.
El valor estimado del contrato es por la suma de **$ 1.113.419.411,41**
Respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2084 DE 2022 Y 16421 (SPGR).

Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección **VII** del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **LP-GB-009-2022**.

El Proceso de Contratación **LP-GB-009-2022, no es** susceptible de ser limitada a Mí pyme.

En el proceso de pueden participar los que acrediten

1. Documentación y representación legal.
2. Carta de presentación de la propuesta
3. Autorización para presentar oferta y/o suscribir el contrato
4. Documento de constitución del consorcio o unión temporal
5. Garantía de seriedad de la oferta
6. Pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales
7. Inhabilidades e incompatibilidades
8. Registro único tributario
9. Cédula de ciudadanía
10. Compromiso anticorrupción
11. Certificado de antecedentes disciplinarios
12. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
13. Certificado judicial
14. Registro único de proponentes.
15. Registro nacional de medidas correctivas
16. Experiencia:
    a. General
    b. Especifica
17. Capacidad financiera
18. Capacidad organizacional
19. Equipo de trabajo

PERFIL: El oferente que para la fecha del cierre deberá acreditar título de Ingeniero Civil o Arquitecto.

En el proceso hay (o no) lugar a preclasificación

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha Provisional	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	28 de Junio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación de los estudios y documentos previos	28 de Junio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	28 de Junio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	28 de Junio a 13 de julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	28 de Junio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO www.boyaca.gov.co
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	14 de Julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	14 de Julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación del Pliego de Condiciones	14 de Julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Audiencia de asignación de Riesgos	15 de Julio de 2022 9:00 a.m.	PLATAFORMA DIGITAL TEAMS
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	15 de Julio de 2022	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18 de Julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Plazo máximo para la expedición de Adendas	18 de Julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Fecha de cierre	hasta 25 de julio de 2022 8:30 a.m.	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	25 de julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	28 de julio de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	01 a 05 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	10 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	11 de agosto de 2022 9:00 a.m.	PLATAFORMA DIGITAL
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	hasta 12 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Firma del Contrato	hasta 16 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	hasta 17 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO
Aprobación de Garantías	hasta 18 de Agosto de 2022	SECOP II - LINK DEL PROCESO

Los interesados pueden consultar los Documentos del **Proceso LP-GB-009-2022,** en el SECOP II

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, 28 de junio de 2022

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Secretaria de Contratación (E)
Delegada para la Contratación

Proyectó: LADY CARREÑO
Profesional Externo