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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

JULIO 19 DE 2.022 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 25, numeral 7° de la Ley 80/93 y Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015 con remisión al Artículo 20 Decreto 1510 de 
2013, y a fin de adelantar el proceso de Concurso de Méritos cuyo objeto es:   
“INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
RECREO-DEPORTIVO LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 
NORTE DE SANTANDER”, se realiza el presente análisis de conveniencia y 
oportunidad, el cual es parte integral del proceso de contratación y una herramienta 
de diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto. 
 
 

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE LA CONTRATACION  

 
 

MISION  

 
FOCALIZAR LA INVERSION PUBLICA QUE PERMITA EL CAMBIO Y 
MEJORAMIENTO PERMANENTE  DE L A CALIDAD DE VIDA DE SUS 
CIUDADANOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO 
JURIDICO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE UNA POLITICA PUBLICA , 
ORIENTADA CON CRITERIOS DE EFICIENCIA , EFECTIVIDAD, 
TRANSPARENCIA , PROXIMIDAD AL CIUDADANO, INCLUSION, CAPACIDAD 
PARA LA GESTION Y ENFOQUE DIFERENCIAL , ARTICULADO DE MANERA 
ARMONICA CON LAS POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
, EN PROCURA DE UNA GESTION EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION DE 
RECURSOS. 
 
 
 
 

OBJETIVOS  

 
1. Identificar las necesidades insatisfechas de obras de la población urbana y rural 

del Municipio. 
 

2. Identificar, evaluar y priorizar, en coordinación con la Secretaría de Planeación 
Municipal, las Secretarias y demás Dependencias de la Administración central, 
las necesidades de infraestructura, para diseñar los programas y/o acciones 
requeridas para satisfacer las mismas. 
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3. Organizar y dirigir la elaboración de los estudios, diseños y pliegos de 
condiciones técnicas y económicas para la ejecución de obras que realice el 
municipio, o presente para aprobación de otras instancias departamentales y 
nacionales, en coordinación con las dependencias y entidades sectoriales 
responsables. 
 

4. Establecer la metodología técnica a seguir en los procesos de Interventoría y/o 
supervisión para la ejecución de las obras de infraestructura. 

 
 

5. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, 
mantenimiento y adecuación de la infraestructura municipal que se ejecute 
directamente, a través de convenios, delegación o por contratación. 
 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
No. Función Explicación 

1 

Identificar las necesidades insatisfechas de obras 

de la población urbana y rural del Municipio. 

Atender las observaciones de la 

comunidad con respecto a la ejecución de 

las obras 

2 

Identificar, evaluar y priorizar, en coordinación con 
la Secretaría de Planeación Municipal, las 
Secretarias y demás Dependencias de la 
Administración central, las necesidades de 
infraestructura, para diseñar los programas y/o 
acciones requeridas para satisfacer las mismas. 

Trabajar en conjunto con las demás 
secretarias, para identificar necesidades 
en materia de infraestructura con el fin de 
desarrollar acciones para satisfacerlas 

3 

Organizar y dirigir la elaboración de los estudios, 
diseños y pliegos de condiciones técnicas y 
económicas para la ejecución de obras que realice 
el municipio, o presente para aprobación de otras 
instancias departamentales y nacionales, en 
coordinación con las dependencias y entidades 
sectoriales responsables. 

Liderar procesos de contratación de obras 
públicas, en cada una de sus etapas 
contractuales. 

4 

Establecer la metodología técnica a seguir en los 
procesos de Interventoría y/o supervisión para la 
ejecución de las obras de infraestructura. 

Realizar supervisión y seguimiento de las 
obras que ejecuta el municipio. 

5 

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las 
obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura municipal que se 
ejecute directamente, a través de convenios, 
delegación o por contratación. 

Realizar supervisión y seguimiento de las 
obras que ejecuta el municipio. 
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6 

Desarrollar las actividades relacionadas con 
servicios de transporte de materiales, suministro de 
maquinaria, obras de infraestructura, evaluación de 
daños y labores de demolición y limpieza para 
atender la Gestión de Riesgo de Desastres en 
coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgo. 

Coordinar con las respectivas secretarias 
los proyectos enmarcados en la 
mitigación y atención de riesgos que se 
puedan presentar en el Municipio 

7 

Elaborar en coordinación con la secretaría de 
planeación y proyectos, los proyectos relacionados 
con estudios técnicos y realizar las de obras de 
Infraestructura que prevengan o mitiguen los 
riesgos que se presenten en el Municipio. 

Coordinar con las respectivas secretarias 
los proyectos enmarcados en la 
mitigación y atención de riesgos que se 
puedan presentar en el Municipio 

8 

Coordinar con las demás Secretarías, la 
promoción y asesoría técnica a la comunidad, en 
las acciones que demande la solución de sus 
necesidades en materia de infraestructura. 

Atender las observaciones de la 
comunidad con respecto a la ejecución 
de las obras 

9 

Formular y aplicar políticas de protección del 
medio ambiente, en relación con la construcción, 
mantenimiento y operación del sistema municipal 
de infraestructura en coordinación con la 
Dirección del medio ambiente y la Secretaria de 
Planeación Municipal.  

 

10 

Dirigir y controlar los procesos para llevar las 
estadísticas sobre las obras y actividades 
realizadas y hacer la evaluación periódica y final 
de los costos para elaborar y actualizar el mapa 
físico de la infraestructura municipal, en 
coordinación con otras dependencias. 

 

11 

Elaborar y presentar las propuestas para los 
ajustes a los programas y proyectos contemplados 
en el Plan de Desarrollo Municipal cuando sea 
requerido. 

 

12 

Supervisión a los contratos de concesión de 
Acueducto, alcantarillado y Alumbrado público 

Supervisión a las concesiones con las 
empresas Agua de Los Patios S.A. 
E.S.P., Energizett S.A. E.S.P., y al 
contrato de interventoría de los mismos 

 
 

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
El Municipio de Los Patios es la entidad responsable del diseño, construcción, 
reparación y mantenimiento de la infraestructura física, vías, Hogares infantiles, 
parques, plazoletas, escenarios deportivos, obras de saneamiento básico rurales, 
estabilidad y bienes del municipio entre otros, así como su seguimiento, supervisión 
e interventoría de los diferentes procesos adelantados por la administración 
municipal, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 y de su misión 
institucional. 
 
La administración Municipal, es consciente de la necesidad de realizar la 
supervisión técnica y administrativa a las diferentes obras de Construcción de 
infraestructura que se adelantan en el municipio, a fin de garantizar y velar por el 



. 
GESTION ADMINISTRATIVA Código: GA-F-13 

ESTUDIOS PREVIOS Versión: 04 

FORMATO 
Aprobado: 
03/11/2020 

 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

correcto desarrollo de cada uno de los procesos y su correcta ejecución, con el fin 
de propender, el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio y visitantes. 
 
Conforme a lo anterior y para el desarrollo y logro de los objetivos relacionados con 
el mejoramiento de la infraestructura de uso público, se tiene inscrito, viabilizado y 
actualizado en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, el proyecto 
denominado: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Proyecto que desarrolla 
el componente de obras civiles para el mejoramiento del sistema de alcantarillado 
municipal y su respectiva supervisión e interventoría. 
 

II. OBJETO A CONTRATAR   

 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
RECREO-DEPORTIVO LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, 
NORTE DE SANTANDER.” 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Apoyar la gestión de la Secretaría de Infraestructura, brindando asesoría sobre 
los procesos y procedimientos de las diferentes actuaciones administrativas, 
acorde con la formación profesional y competencia en el desarrollo de cada una 
de las etapas del proyecto. 
 

2. Llevar a cabo la elaboración de informes de avances de obra y final, conforme a 
las metodologías exigidas y fechas determinadas. 

 

 

3. Especificar, verificar, hacer seguimiento y aplicar las medidas de seguridad 
definidas para la ejecución de cada una de las actividades de obra. 

 
4. Garantizar la correcta ejecución técnica de cada actividad, conforme a los planos 

y documentos del proyecto. 
 

5. Ejecutar visitas de inspección, dejando evidencia de las mismas para la 
elaboración de los respectivos informes técnicos. 

 
6. Verificar el cumplimiento de lo contratado y toda la documentación que forme 

parte del proceso de ejecución. 
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Todo lo anterior, con el fin de garantizar a la entidad la idoneidad y calidad de 
las obras ejecutadas. 

 
 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA  Y SU JUSTIFICACION, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 
Por la naturaleza del objeto el mismo se encuentra regulado por la excepción 
reglamentada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 con remisión al 
Artículo 81 del Decreto 1510 de 2013  Modalidad de Selección Concurso de Méritos 
Abierto.  

 

De conformidad a lo establecido en el literal b) del Artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y teniendo en cuenta el presupuesto del MUNICIPIO DE LOS PATIOS; las 
entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, esto es iguales o inferiores a $ 280´000.000,00. 
 
Que de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Los Patios, la menor cuantía 
equivale a la suma de $ 280´000.000,00, para la vigencia 2.022. 
 
En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta el valor de la presente contratación 
la modalidad de contratación es a través del procedimiento de Concurso de méritos 
Abierto; en razón a la naturaleza del objeto a contratar 
 
 

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO  

 
 Estudio de Precios: Por la naturaleza del objeto y la modalidad de 

contratación no es obligatoria la realización de estudio de precios, sin 
embargo se tuvo en cuenta contrataciones de vigencias anteriores y 
contrataciones similares que se encuentran publicadas en el Secop para 
determinar el valor del servicio a proveer. 
 

 Presupuesto Oficial. El estudio de precios que se ajustan a los precios del 
mercado, da como resultado el siguiente presupuesto  oficial: TREINTA Y 
OCHO MILLONES, NOVECIENTOS VEINTICIENTE MIL, NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS, CON 92/100 MCTE ($ 38´927.967,92) 
 



. 
GESTION ADMINISTRATIVA Código: GA-F-13 

ESTUDIOS PREVIOS Versión: 04 

FORMATO 
Aprobado: 
03/11/2020 

 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 
 Confrontación Financiera. Existe viabilidad financiera para adelantar el 

proceso contractual según certificado de disponibilidad presupuestal Nº. 
0297 del 29 de Abril de 2.022 
  

 Forma de Pago: Mediante actas parciales y/o acta final, según avances de 
obra, previo cumplimiento de los requisitos legales y certificación de 
cumplimiento del Supervisor del Contrato.  

 
 Duración: Tres (03) meses de duración de la obra, más un (01) mes más para 

presentación de informe final. Total tiempo Cuatro (04) meses. 

V. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De acuerdo a lo estipulado en el Articulo Decreto 2.2.1.2.4.8 del Decreto 1082 de 
2015 con remisión al 80 del Decreto 1510 de 2013 la experiencia, idoneidad y 
capacidad requerida para ejecutar el presente contrato es:  
 
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas que obtengan en los factores JURÍDICO, FINANCIERO, la condición de 
ADMISIBLE, serán tenidas en cuenta para evaluación y calificación TÉCNICA, EL 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las OFERTAS se hará sobre la calificación técnica 
que tendrá mil (1.000) PUNTOS Máximo. 
 

FACTORES DE CALIFICACION  PUNTAJE  

CAPACIDAD JURIDICA 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

CALIFICACIÓN TÉCNICA 1000 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
 
El puntaje mínimo para que un oferente pueda ser adjudicado debe ser de 700 
puntos. En el caso en el que ningún proponente cumpla con este mínimo la 
convocatoria será declarada desierta. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (1000 PUNTOS): 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 400 PUNTOS) 
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Cada propuesta será evaluada de acuerdo con lo requerido en los pliegos de 
condiciones. 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (MÁXIMO 500 PUNTOS) 
Se calificará la experiencia según el requerimiento exigido en los pliegos de 
condiciones. 
 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
Se calificará la experiencia según el requerimiento exigido en los pliegos de 
condiciones. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica y los soportes de cálculo del factor multiplicador de 
prestaciones sociales solamente se presentaran en original y el sobre que los 
contenga será abierto el día de la audiencia de adjudicación del CONCURSO. 
Podrán ser evaluadas en el aspecto económico aquellas ofertas que hayan 
cumplido con todos los requisitos jurídicos, financieros y técnicos. 
 
La propuesta económica deberá incluir todos los conceptos asociados con las 
tareas a contratar que comprenden, entre otros; 
 
1. La remuneración del personal del interventor, la cual podrá incluir. Según el caso 
sueldos, cargas por concepto de seguridad social y viáticos, etc. 
 
2. Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones. 
 
3. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para 
la realización de la labor. 
 
4. Gastos de administración. 
 
5. utilidades del Interventor. 
 
La evaluación económica se realizará así:  
 
1. Una vez conocido en el orden de ELEGIBILIDAD de las propuestas técnicas, a 
quien haya obtenido el mayor puntaje la entidad procederá a abrir el sobre que 
contiene la propuesta económica del proponente. 
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2. si dos o más de las propuestas técnicas han obtenido el mayor puntaje, la entidad 
procederá a realizar la elección con base en lo establecido en el Decreto 1082  de  
2015 
 
3. Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma será 
rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente 
según el orden de ELEGIBILIDAD y así, sucesivamente. 
 
4. La entidad verificara la consistencia de la propuesta económica respecto de los 
requerimientos descritos en el presente pliego. 
 
5. Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que 
la misma no es consistente con las actividades o el persona exigido, se dará por 
terminada la revisada, se rechazara y se procederá a abrir el sobre e económico de 
la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad y se repetirá el procedimiento 
indicado anteriormente. 
 
 

CALCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

 
El índice de liquidez, se evaluó con base en la información del SIREM una muestra 

de empresas dedicadas al sector de la construcción en Norte de Santander y 

Colombia para definir los límites de este indicador. 

NOMBRE INDICE DE LIQUIDEZ 

ESTUDIOS GEOTECNICOS S A S 10,90590246 

DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S. EN C.A 33,62611953 

ALVARO MILLAN A. Y CIA.LTDA.                                                     12,34844141 

HACER DE COLOMBIA LTDA 25,64961365 

CUPULA S.A 31,66113585 

ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 

PROYECTOS LTDA                                      24,52076108 

INAR ASOCIADOS S A  14,72847197 
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GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.                                                                               43,37099605 

SESAC  S.A 16,11621198 

INVERSIONES DE INTERVENTORIAS 

TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES ITECO LTDA 36,219386 

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S A 

S 15,24978308 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖

𝑛
 

MEDIA= 15,47 

Teniendo en cuenta lo anterior se considera un indicador de liquidez mayor igual a 
15.0 para contratar. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ ≥ 15,0 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

NOMBRE INDICE DE LIQUIDEZ 

CONSUCASA S A S  0,25 

G & G CONSTRUCCTORES  S A S                                         0,43 

INVERSIONES BERMAN LTDA 0,10 

CONSTRUCCIONES AR & S LTDA 0,28 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

CONSTRUCCIONES SOCOCO LTDA.                      

0,27 

INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA 

CONDE SAS 

0,65 
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CONSTRUCTORA PUNTA AZUL S.A. 0,88 

HYDROS COLOMBIA S.A. 0,22 

ORGANIZACION CENTENARIO 

CONSTRUCCIONES S.A. 

0,87 

CONAL HOLDING CORP SAS 0,60 

AC INGENIERIA & CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

0,03 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

𝑛
 

Media = 0,21 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomará como punto de referencia un valor menor 

o igual a 20.0 % como límite para contratar. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 0,20 o 20 % 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

NOMBRE INRAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES 

ESTUDIOS GEOTECNICOS S A S 17,07310345 

DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S. EN C.A 0 

ALVARO MILLAN A. Y CIA.LTDA.                                                     13,3953563 

HACER DE COLOMBIA LTDA 3,54798382 

CUPULA S.A 21,55087546 
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ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y 

PROYECTOS LTDA                                      0 

C & C SAS                                         0 

INAR ASOCIADOS S A  0 

GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.                                                                               2,26854364 

SESAC  S.A 1,04169436 

INVERSIONES DE INTERVENTORIAS 

TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES ITECO LTDA 31,84996906 

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S A 

S 11,6566578 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖

𝑛
 

MEDIA= 15,040 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomará como punto de referencia un valor mayor 

igual a 15.0 como límite para contratar 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES ≥   15 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

NOMBRE RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

RETROMAQUINAS S.A. 0,39 

INVERSIONES BERMAN LTDA 0,23 

CONSTRUCCIONES AR & S LTDA 0,51 
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INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA 

CONDE SAS 

0,29 

ORGANIZACION CENTENARIO 

CONSTRUCCIONES S.A. 

0,15 

JMV INGENIEROS SAS 0,60 

CIMEC LTDA. 0,16 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑖

𝑛
 

Media = 0.05 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomará como punto de referencia un valor mayor 
igual a 0.05 como límite para contratar. 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO ≥ 0,05 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

NOMBRE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

CONSUCASA S A S  0,35 

G & G CONSTRUCCTORES  S A S                                         0,28 

RETROMAQUINAS S.A. 0,56 

INVERSIONES BERMAN LTDA 0,21 

CONSTRUCCIONES AR & S LTDA 0,45 

CONSTRUCTORA PUNTA AZUL S.A. 0,11 

ORGANIZACION CENTENARIO 

CONSTRUCCIONES S.A. 

0,32 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
∑(𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎)2

𝑛
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MEDIA= 0,05 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomará como punto de referencia un valor mayor 
o igual a 0.05 como límite para contratar. 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ≥ 0,05 

 

VI ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

N
° 

C
la

s
e
 

Á
re

a
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

A
 q

u
ie

n
 s

e
 l
e

 

a
s
ig

n
a
 

 
Descripción (que 

pueda pasar y si es 
posible, como puede 

pasar) 

 
Consecuencias de la ocurrencia del evento 
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Demoras en la toma de 
decisiones para 

ejecutar el contrato 

Retrasos y/o incumplimiento del cronograma 
establecido 
Incumplimiento de las funciones de forma parcial o 
total, ya que no se ajustan  a las necesidades reales. 

3
 

2
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
a
 y

 E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

In
te

rn
a
 y

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Incumplir con el pago 
de los salarios 

establecidos en el 
contrato y pago de las 
obligaciones laborales. 

Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento 
del contrato. 
 
Cambios en el valor del contrato o riesgo presupuestal 
 
Genera riesgos inesperados que pueden afectar el 
proceso contractual. 
 
No presentar los documentos necesarios para el 
trámite de los pagos, genera retrasos en los pagos por 
parte de la entidad.  
 
Genera desequilibrio económico, presupuestal y 
financiero. 
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Accidentes y/o 
enfermedades en la 

ejecución del contrato 

Enfermedades que impidan la ejecución del contrato 
de manera parcial. 
 
Ocurre en el cumplimiento del objeto de la 
convocatoria, sufra un accidente, daños a su 
integridad, física, mental o moral. 
 
Cambios en la contratación dependiendo de los 
accidentes, daños a la integridad física, mental o moral 
que ocurran en el desarrollo del contrato 
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Extensión del plazo 
Provoca situaciones de aumento de ejecución del 
plazo del contrato por causas no imputables a las 
partes  
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VII GARANTIAS 

 
El contratista debe amparar los siguientes riesgos: 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, 
el contratista deberá constituir en una compañía de seguros o un banco legalmente 
establecido en Colombia y a favor del MUNICIPIO, una GARANTÍA ÚNICA que 
ampara las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías deberán tener los 
siguientes amparos: 
 

 Cumplimiento: Equivalente al 10% del valor total del contrato y su vigencia 

es por el término de duración del mismo y cuatro (04) meses más. 

 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente al 

10% del valor total del contrato y su vigencia es por el término de duración 

del mismo y tres (3) años más. 

 Calidad del servicio: Equivalente al 10% del valor total del contrato y su Plazo 

a Cinco (5) años contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la 

obra objeto del contrato de Interventoría, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el parágrafo del Art. 85 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 2.2.1.2.3.1.15. del 

Decreto 1082 de 2015 

 

VIII. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ES COBIJADO POR  
UN ACUERDO COMERCIAL  

El presente proceso no está cobijado por un acuerdo comercial  
 

X SUPERVISION 

 
La Entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través 
de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Los Patios 
 
El Supervisor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá 
en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, 
así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución 
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del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes de la 
celebración del mismo. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad, el supervisor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con 
las mismas debe manifestarlo por escrito a la Entidad, antes de proceder a ejecutar 
las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente si del cumplimiento de 
dichas órdenes se derivan perjuicios para la Entidad. 
 
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor, 
éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalado 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 03 días hábiles, el 
Supervisor comunicará dicha situación a la Entidad para que este tome las medidas 
que considere necesarias. 
 
El Supervisor o quien haga sus veces, deberá documentar las causas o motivos del 
incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de 
atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del 
tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades 
programadas. 
 
El Supervisor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el 
contratista suministre para la realización de las labores de mantenimiento rutinario, 
estén en perfecto estado de operación, sean adecuados y que sean suficientes para 
las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. 

XI. REFLEXION- ANALISIS DEL SECTOR 

 
El sector servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los tres 
grandes sectores en los que se dividen las actividades económicas. En general, 
podemos definirlo como el sector que no produce bienes materiales, sino que 
provee a la población de servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. Este 
sector es muy variado y engloba una amplia gama de actividades: Ingeniería, 
comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales 
(educación, sanidad), turismo y un largo etcétera. En las últimas décadas, este 
sector se ha diversificado y ha crecido de forma espectacular. En los países más 
desarrollados, el sector terciario conforma en torno al 70% del producto interior 
bruto. En países de desarrollo medio como Brasil o Tailandia ronda el 50%, el 40% 
en Irán e Indonesia, y en los países menos desarrollados alcanza porcentajes del 
PIB muy inferiores. 
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El sector servicios en la sociedad de la información: el sector cuaternario La 
economía mundial y, especialmente, la de los países desarrollados ha vivido una 
gran transformación en las últimas décadas. El desarrollo de la sociedad de la 
información ha llevado a que algunos autores hablen de un nuevo sector económico, 
el sector cuaternario que incluiría servicios altamente intelectuales ligados a la 
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica Este sector económico 
estaría formado por las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, otras 
industrias de alta tecnología. También se incluiría la educación, la investigación 
científica, las bibliotecas y otras industrias culturales. El desarrollo de este sector es 
clave para el triunfo económico de cualquier país. Tipos de actividades terciarias  
 
El sector servicios es enormemente heterogéneo, en el se engloban actividades 
muy diversas que se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios. En primer 
lugar, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, podemos distinguir dos grandes 
grupos: ·  
 
Servicios públicos: prestados por las administraciones públicas con los ingresos 
obtenidos por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese 
servicio: administración (funcionarios), defensa (ejércitos) y orden público (policías). 
En otros, el Estado es principal proveedor de esos servicios: sanidad y educación. 
·  
 
Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un beneficio 
económico. Aquí estarían los demás servicios (actividades de ingeniería, transporte, 
turismo, ocio, comercio, actividades financieras, etc.).  
 
En segundo lugar podemos distinguir diversos grupos, según el tipo de servicio 
prestado: · Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas 
actividades son gestionadas mayoritariamente por el Estado. · Servicios de 
distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo. · Servicios al 
consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, doméstico, etc. · Servicios a las 
empresas: bancos, seguros, etc. Estos servicios también son prestados a los 
particulares. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Arq. SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Los Patios 
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