Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3744309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/06/2022 8:16:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	G-24-2022
Objeto del contrato	REMOCIÓN DE DERRUMBES EXISTENTES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL CONVENIO 1113 DE 2016
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	17/06/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días de tiempo transcurrido *(16/07/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OBCELCSAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804007343

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OBCELC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	81400002343

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COBOS MESA* ***Fecha de aprobación:*** *15/06/2022 3:21:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *15/06/2022 4:07:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3744309_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	IDESAN
Proceso de Contratación	IDE-MC-08-2022
Título de la oferta	Oferta: IDE-MC-08-2022
Cuantía del contrato	25.195.319,68 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3744309
Proveedor OBCELC SAS
Creado por DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA
Agregado en 21/07/2022 1:01:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario REMOCIÓN DE DERRUMBES EXISTENTES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL CONVENIO 1113 DE 2016

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 48 N. 27 A-48 - PISO 5
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 48 N. 27 A-48 - PISO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIAS A CARGO DEL CONVENIO 1113-2016	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	VIAS A CARGO DEL CONVENIO 1113-2016	COLOMBIA > Santander > Rionegro
3	VIAS A CARGO DEL CONVENIO 1113-2016	COLOMBIA > Santander > Lebrija
4	VIAS A CARGO DEL CONVENIO 1113-2016	COLOMBIA > Santander > Girón

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3744309

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.778.353.900,00	25.195.319,68
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	REMOCIÓN DE DERRUMBES EXISTENTES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL CONVENIO 1113 DE 2016	1,00	UN	2.778.353.900,00	25.195.319,68	2.778.353.900,00	25.195.319,68

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA G-24-2022.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA G-24-2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHNNY WALTER PEÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91455610	Guardar y notificar
Supervisor	JOHNNY WALTER PEÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91455610	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	2 días de tiempo transcurrido *(18/07/2022 4:26:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA
Ordenador del Gasto	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	2 días de tiempo transcurrido *(18/07/2022 4:26:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA
Expenditure Approver	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	15/06/2022 4:07:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Supervisor	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	15/06/2022 4:07:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	25.195.319,68
	Total	25.195.319,68

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4654	CDP	No validado	27.783.539 COP	25.195.319,68 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	27.783.539 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	25.195.319,68 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4840	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.195.319,68 COP	25.195.319,68 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.195.319,68 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.195.319,68 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-