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Villavicencio, 3 de febrero de 2022

Doctora

VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ
Jefe Oficina de Contratacion

Alcaldia Municipal de Villavicencio
Ciudad

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley
1882 de 2018, ARTICULO 1. Del decreto 399 de 2021 el cual modifico el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, Decreto tnico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional.
y al amparo de las facultades conferidas al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA de acuerdo con
la Resolucion No. 174 del 31 de mayo de 2012, me permito presentar el estudio previo de oportunidad
y conveniencia para llevar a cabo la presente contratacion.

1- DESCRIPCI()N_ DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El municipio de Villavicencio tiene como objetivo disefiar e implementar instrumentos y mecanismos
efectivos de organizacién, gestion y control de la ocupacién del suelo, invirtiendo en la rehabilitacion
del espacio publico, infraestructura vial, la protecciéon del corredor ecoldgico del municipio, la
construccion de vivienda y la oferta de servicios publicos de calidad para todos los ciudadanos y
ciudadanas.

Esta comprometido con toda la poblacion en el cumplimiento de los derechos colectivos a la movilidad,
a su prestacion eficiente y oportuna, en atencion al principio de la prevalencia del interés publico,
mediante el cual, se le reconoce a la administracion una prerrogativa especial respecto al objeto del
contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades variables de la comunidad, asegurando los preceptos de
cobertura, cumplimiento de estandares basicos de calidad y seguridad vial, mejoras en la eficiencia del
servicio y orientacion de recursos hacia la atencién preventiva primaria, haciendo énfasis en las areas
de mayor necesidad de intervencion.

De igual forma, le corresponde por mandato legal, garantizar la correcta y efectiva inversion de los
recursos asignados para la ejecucion del Plan de Desarrollo “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO
2020-2023”, procurando el equilibrio presupuestal que busca mantener la sostenibilidad financiera y
presupuestal, este procedimiento, involucra el avance durante la administracion actual de diferentes
obras publicas contratadas previo procedimiento de seleccidn objetiva, y en general de varios proyectos
de inversion, por medio de los cuales se busca en términos generales mejorar las condiciones del
Municipio en espacio publico urbano y vial asi de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.

1.1 DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD

La principal causa para el desarrollo de este proyecto, es que en la actualidad la poblacién que se
encuentra ubicada en los Barrios Comuneros y sectores aledafios, se han visto afectados por la
dificultad en la movilidad al intercomunicarse a través del puente peatonal del Cafio Buque, puesto en
la actualidad presenta un deterioro total, que el trénsito por el mismo, ha tenido que ser interrumpido
impidiendo la libre movilizacién, viendose avocada la poblacién a transitar por otras rutas con llevando
un mayor costo en el en el valor del fransporie y operacion vehicular.

El déficit de obras de construccion de puenies peatonales en Villavicencio, las malas condiciones de
las obras existentes y el aumento de la poblacion hace que el problema vaya en aumento, si bien es
cierto, que se esta refiriendo a un lugar especifico, sin embargo, con este proyecto se permite mitigar
el problema en un porcentaje de la poblacién Villavicense, sin dejar de lado, que es de imperiosa
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necesidad seguir ampliando la cobertura con obras de infraestructura peatonal que brinden una mejor
calidad de vida a los habitantes de Villavicencio, y de la ubicacion estratégica de los mismos con la
finalidad de causar el mayor impacto positivo a la poblacion.

En el Municipio de Villavicencio, se requiere de la construccion de nuevos puentes peatonales, por el
crecimiento de la ciudad, aumento de la poblacion y la poca infraestructura existente, se evidencia la
necesidad de construir nuevos espacios para peatones, los cuales se encuentran en condiciones
deficientes y afectan la calidad de vida de la poblacion urbana. Asi como también se evidencia la
carencia de una red articulada y eficiente de espacios libres para el uso de peatones como parte de un
sistema integrado de movilidad.

Las consecuencias de la falta de infraestructura Para peatones y discapacitados a representado un
alto Indice de accidentalidad y muertes de los mismos; la construccion de puentes peatonales es
fundamental para garantizar la seguridad, comodidad y movilidad de los peatones, debido a que en
la actualidad no existe infraestructura peatonal en muchos lugares, de alto flujo vehicular de la ciudad,
obligando a los peatones y discapacitados a realizar cruces indebidos arriesgando la vida, en zonas
no aptas para su paso causando serios problemas.

Segun informe de la Secretaria de Movilidad reportd un aumento de victimas fatales tanto en las zonas
urbanas como rurales de un 22% entre enero y febrero del 2018, con relacion al mismo periodo de
2017.

Entre enero y febrero del 2018, murieron 40 personas en accidentes de transito en el Meta, mientras
que 104 méas, resultaron lesionadas. Las estadisticas reportadas muestran que, en promedio, cada dia
del afio en curso, una persona ha perdido la vida.

También se puede evidenciar, que estas circunstancias se han venido dando por la falta de la
conectividad de la infraestructura peatonal, mas especificamente con el problema que compete este
proyecto que es el deterioro total del puente sobre el cafio buque que impide que la intercomunicacion
de la poblacion de la zona y llegandose a convertir en un punto critico de la ciudad, siendo aprovechado
por la delincuencia comun.

Lo cual, muestra la imperiosa necesidad de construir un puente peatonal que permita dinamizar y
facilitar la intercomunicacion del Barrio comuneros y Sectores aledafios de la Ciudad de Villavicencio,
con lo cual mejoraria el entorno y calidad de vida de los pobladores de la zona.

POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETO DEL PROYECTO

La informacion que contiene estas tablas fue tomada de Censo DANE 2018 y prorrateo de la
informacion por estrato.

Poblacién afectada por el problema poblacion 2020

Habitantes afectados 545.302
Necesidades Basicas Insatisfechas 10.80%
Tasa de desempleo 12.30%

Poblacion por edad

Numero de personas

0-14 afios 139.254
15 —19 aflos 46.808
20 — 59 afios 303.269
Mayores a 60 afios 55.971

Grupos étnicos poblacion Indigena
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Grupos étnicos poblacion Raizal

Grupos étnicos Pueblo Rom

Grupos étnicos — Poblacién Mestiza

Grupos étnicos — Poblacion Palanquera

Género Masculino 266.107
Género Femenino 279.195
Poblacion Vulnerable — Desplazados
Poblacion Vulnerable — Discapacitados
Poblacion Vulnerable — Victimas
Estrato Hombres Mujeres
1 59.848 62.295
2 75.081 78.151
3 103.943 108.185
4 10.238 20.023
5 6.951 7.227
6 2.133 2.227

La poblacién objetivo para este proyecto esta localizada en la comuna 7 segun la divisién politico
administrativa del municipio de Villavicencio. Para este proyecto puntual la poblaciéon objetivo esta
ubicada en zonas aferentes a los barrios Comuneros, Rosa Linda, La Vega, El Sosiego, entre otros,

cuya poblacién seguln cifras estadisticas es de 64.654 Habitantes.

Poblacion objelivo DANE 2020
Habitantes afectados 64.654
Necesidades Basicas Insatisfechas 10.80%
Poblacién por edad
0-14 anos 10951
15 — 19 afios 8405
20 — 59 afios 35560
Mayores a 60 afios 9698
Estrato Hombres Mujeres
1 7.096 7.386
2 8.902 9.266
3 12.324 12.827
4 2.281 2.374
5 824 857
6 253 264

La informacién que contiene esta tabla fue tomada de Censo DANE 2018 y prorrateo de la

informacion por estrato.

Poblaciéon afectada por el problema poblacion 2021

Habitantes afectados 549,922
Necesidades Basicas Insatisfechas 10.80%
Tasa de desempleo 12.30%

Poblacion por edad

Nimero de personas
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0-14 afios 123.292
15 — 19 afios 45.689
20 — 59 afios 311.449
Mayores a 60 afos 69.492
Grupos étnicos poblacién Indigena
Grupos étnicos poblacion Afrocolombiana
Grupos étnicos poblacion Raizal
Grupos étnicos Pueblo Rom
Grupos étnicos — Poblacion Mestiza
Grupos étnicos — Poblacion Palanquera
Género Masculino 271.493
Género Femenino 278.429
Poblacién Vulnerable — Desplazados
Poblacion Vulnerable — Discapacitados
Poblacion Vulnerable — Victimas
Estrato Hombres Mujeres
1 60.359 62.823
2 75.719 78.809
3 104.821 109.099
4 19.401 20.193
5 7.006 7.292
6 2.156 2244

La informacion que contiene estas tablas fue tomada de Censo DANE 2018 y prorrateo de la
informacion por estrato.

Poblacién objetivo DANE 2021
Habitantes afectados 69.652
Necesidades Basicas Insatisfechas 10.80%
Poblacién por edad
0-14 afios 11841
15 — 19 afios 9055
20 — 59 afios 38309
Mayores a 60 afios 10448
Estrato Hombres Mujeres
1 7.645 7.957
2 9.590 9.982
3 13.276 13.818
4 2.457 2.558
5 887 924
6 273 284

La poblacion objetivo para este proyecto esté localizada en la comuna 7 segun la division politico
administrativa del municipio de Villavicencio. Para este proyecto puntual la poblacién objetivo esta
ubicada en zonas aferentes a los barrios Comuneros, Rosa Linda, La Vega, El Sosiego, entre otros,
cuya poblacion segun cifras estadisticas es de 69652 Habitantes para el afio 2021.

Para mitigar la accidentalidad peatonal en el sector y brindar la solucién de comunicacion de las
comunidades que se encuentran a cada lado del barrio Comuneros y sectores aledafios, se plantean
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la construccion de un puente peatonal con el objetivo de cruzar de un lado a otro de forma segura las
calles y avenidas de alto flujo vehicular sin interferir con el tréfico de los vehiculos que pasan por el
sector, con los puentes se garantiza la seguridad de la comunidad.

1.2 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El presente proceso se encuentra inscrito en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
MUNICIPIO esta incluido el proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION PUENTE
PEATONAL SOBRE CANO BUQUE EN EL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO - META” con codigo BPPIM No. 2020-050001-0090 y codigo BPIN No. 2020-50001-
0081. EJE ESTRATEGICO: (2) VILLAVICENCIO, CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA.
PROGRAMA: (8) CIUDAD PARA LA VIDA. PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA: (109)
CONSTRUIR Y REHABILITAR PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
INDICADOR PRODUCTO: NUMERO DE PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS. LINEA BASE:
0, META PRODUCTO 3 2021-2022.

2- DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES
ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

2.1 OBJETO: Que para satisfacer la necesidad descrita el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO requiere
celebrar un contrato de obra con el objeto de la “CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL
BARRIO COMUNEROS - VILLAVICENCIO- META”

2.2 IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PUBLICA

2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato es de 3
MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

2.4 LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente contrato de Obra, en el Municipio de
Villavicencio Meta, mas exactamente en la BARRIO COMUNEROS SOBRE CANO BUQUE

2.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR

Las especificaciones Técnicas se describen a continuacion:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE CANTIDAD
MEDIDA
1 PRELIMINARES
11 COMISION TOPOGRA PERMANENT. inc equipo,plano trans MES 0,50
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1 EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGI. Inc retiro 5km M3 63,98
2,2 RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km) M3 100,01
3 CIMENTACION
3,1 CONCRETO 12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza M3 0,40
3,2 CONCRETO ZAPATA 20.7MPa, (3000psi) No inc. Hierro M3 1,40
3.3 CONTRAPESOS CONCR. SIMPLE 20.7 MPa (3000 p.s.i) - M3 2,65
3.4 CONCRETO VIGA CIMENTA 20,7MPa (3000psi) M3 0,68
3.5 PEDEST C. 20,7MPa,(3000 psi) 50*50 6D5/8+F 3/8c/20 ML 10,60
3,6 CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS M3 59,26
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3.4 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG 4.886,34
4 ESTRUCTURA
4.1 CONCRETO 20.7 MPa, (3000 psi) PLACAS DE ACCESO M3 5,25
4,2 MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa KG 157,02
43 ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint KG 8.162,83
4.4 ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin KG 609,92
45 SUMIN E INS PERNO D=5/8" L=290 MM A325N UN 32,00
46 LAMINA ALFAJOR 1/8" PARA PISO M2 60,00
5 LADERA MURO
5.1 MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y DD 8,00
5,2 CANALIZACION RIO BULLD D8K,RETROEX apr20T inc tran HR 17,00
53 SUM EINST GEOTEXTIL NT 3000 M2 124,58
5,4 GAVION 2x1x1/8x10/3mm,C11.Recub.Zn(260gi7m2)invias M3 70,00
55 CONCRETO (20.7 MPa, 3000psi) ANDENES puentes M3 2,51

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto,
en cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta econdémica, estan
las Especificaciones y Normas Técnicas Generales para construccion de carreteras del Instituto
Nacional de vias de 2012, adoptadas por el ministerio de trasporte mediante resolucion 0001376 del 26
de mayo del 2014 en la cual deroga la resolucion No 003288 del 15 de agosto del 2007. Asi mismo las
demas Especificaciones y Normas técnicas pertinentes y complementarias del INVIAS y el Ministerio
de Transporte, el Codigo Colombiano de Construccion y Disefio de Puentes y la NSR 2010 las cuales
enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccion objetiva técnica de criterios, la calidad y en
general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato, que permitan y
describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida
el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista
deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de
prioridades:

l. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

[l.  American Society for Testing and Materials ASTM
1. American Concrete Institute ACI
V. Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al Supervisor,
quien decidira conjuntamente con el Municipio, sobre la relacién entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacién DIFERENTE a la prevista en
las especificaciones generales de construccion de carreteras del INVIAS, vigentes, el Municipio y
supervisor previa revision de precios, podra autorizar la utilizacién de las especificaciones contenidas
en normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993.

En el componente de servicios publicos se debera dar cumplimiento a las actividades descritas en el
proyecto segun lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS 2000, Seccién II, Titulo F, asi como las exigencias de la Norma Colombiana de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR 2010 respecto al componente estructural, la cual se reglament6
mediante Decreto 926 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo anterior
para obtener resultados éptimos de calidad o en su defecto las normas nacionales o internacionales
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que rigen en el momento de presentarse la consulta, asi como las recomendaciones de los fabricantes
para la colocacion y utilizacion de sus productos. EI MUNICIPIO ejercera las funciones de vigilancia de
tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones
técnicas que se anexan.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracion para que exija la ejecucion
de otras labores necesarias para el normal y correcta desarrollo del contrato. No obstante, el supervisor
debera seguir minuciosamente las especificaciones técnicas del contrato de obra objeto de seguimiento
a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se
ajustaran a lo establecido en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o
especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como
si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo
requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Adicionalmente se tendran en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y
procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido
en la normatividad técnica colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para
este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las
presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda ser
modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacién: Para cualquier modificacion a las presentes especificaciones técnicas se debera notificar y
contar con previa autorizacién formal por la supervision del municipio.

GESTION PREDIAL:

Para el desarrollo de las actividades del presente proceso no se requiere del tramite de gestion predial

PERMISOS Y LICENCIAS

Teniendo en cuenta las intervenciones a los cauces sobre el cafio bugue se cuenta con el permiso
menores de ocupacion de cauce con la corporacion ambiental CORMACARENA, de conformidad con la
resolucion PS-GJ.1.2.6.21.1755 de fecha 26 de noviembre de 2021.

Y asi mismo se relaciona los aspectos a tener en cuenta para dar inicio a la ejecucion del contrato en
materia de normatividad:

e Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que
contiene el reglamento de proteccion y control de la calidad de aire.

e Resolucion 1446 del 9 de octubre de 2005, Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién 415
del 13 de marzo de 1998, que establece los casos en los cuales se permite la combustion de aceites
de desecho o usados y las condiciones técnicas para realizar la misma.

e Resolucién 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisién de ruido y ruido
ambiental.

e« Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposicion
final de residuos solidos y se dictan otras disposiciones.

e Resolucién 541 de 1994, transporte, manejo y disposicién de escombros.

e Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las corporaciones
autonomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

/
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e Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas y Decreto 1197 de 2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo
relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanisticas, sus vigencias
y prorrogas.

SOPORTE TECNICO

Segun lo establecido en el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un proceso de
seleccion, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacion directa,
deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segun
corresponda.

Por lo anterior a continuacion se relacionan los documentos técnicos los cuales sirvieron como soporte
para determinar las cantidades de obra y el presupuesto oficial

Oficio de presentacion del proyecto

Medio magnético de la informacién (01 CD)
Presupuesto de obra.

Especificaciones técnicas del proyecto
Analisis de precios unitarios.

Programacion de obra.

Certificado oficina asesora de planeacion.

NoorwWN =

VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como las obras necesarias para la recuperacion morfologica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes del Municipio o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencién de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios plblicos, etc.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asl mismo, sera responsable de la
desocupaciéon de todas las zonas que le fueron suministradas por el Municipio para las obras
provisionales y permanentes.

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
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Se estima que los impactos ambientales del proyecto serén eventuales y menores, limitados
basicamente: al manejo de escombros, el ruido que generarian las obras, el polvo que se levaniaria a
consecuencia de los trabajos, el manejo del trafico por la entrada y salida de volquetas entre otros.

Se debe tener en cuenta que no pueden ingresar vehiculos dentro del area de intervencion.

Para ello se debera tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la ley 99 de
1993, y la resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de
construccion y demolicion — RCD y se dictan otras disposiciones, entre otras, asi como las demas

normas que amplien, aclaren o modifiquen la materia., el contratista debera tener en cuenta, entre otras,
los siguientes:

1. Aislar el acceso al publico.

2. Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

3. Retiro de escombros de conformidad con la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 del
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y demas normas de orden nacional o distrital
vigentes.

4. Responder por cualquier contravencién, accién o sancién que origine dafio ambiental y los
costos asociadas a las mismas.

5. Minimizar al maximo la generacién de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucion de la
obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.

6. Minimizar la produccién de polvo tanto por la ejecucion de la obra como por el traslado de
materiales y escombros.

DISPOSICION DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.

Para el retiro de escombros se exigird que el contratista presente a la supervision una certificacion de
la escombrera a donde se llevaran estos residuos sobrantes y basuras de la obra esté debidamente
autorizado por la autoridad competente.

Igualmente, para el movimiento de los escombros de la obra, el suministro de los materiales
constructivos y el desarrollo de actividades que lo requieran, el contratista debera elaborar,
presentar e implementar a consideracion de la Secretaria de Movilidad del Municipio, un Plan
de manejo de trafico que regule el transito vehicular, dicho documento debera estar aprobado
previo al inicio de la ejecucién del proyecto.

NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucién del contrato debera observarse las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

El contratista debe presentar ante la supervision el listado de personal que ejecutara el proyecto, asi
como los materiales y equipos que utilizaré en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa
de salud ocupacional, con las siguizntes recomendaciones y en el que se establezca la fecha de
realizacion de las siguientes actividades:

1. El contratista contara con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de

una empresa de construccion. De conformidad con lo establecido en la resolucion 1016 de

|
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1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y resolucion 2646
de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social teniendo en cuenta el lugar de ejecucion del
trabajo se debera dar énfasis en el panorama de riesgos a los riesgos psicologicos y sociales,
a la exposicion a agentes biolégicos donde hay que extremar la precaucion, ya que se esta
expuesto a bacterias que pueden transmitir enfermedades y exposicion a contaminantes
guimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucidn de las obras y en especial de la implementacion de
nuevos procesos (desmontes, instalacion de redes, etc.). Las inspecciones incluiran la
supervision de condiciones de seguridad, la conservacion de los elementos de prevencion
y atencion de emergencias (sefializacion, areas de circulacion, ubicacion de extintores,
etc.) y el comportamiento seguro.

3. Evacuacion: Si para algun proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacion, sefializacion de extintores, se comunicara a todos las personas: trabajadores,
particulares, etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitandolos respecto a los
cambios efectuados.

4. Sefializacion: El contratista debera sefalizar debidamente el lugar de intervencion, de
acuerdo con las actividades a ejecutar en cada cumpliendo con el Manual de Sefializacion del
Ministerio de Transporte de 2004 en el capitulo de sefalizacion de obra.

5. Emergencias: El contratista conformard su propia brigada de emergencia y verificara su
participacion dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi mismo, contara con un
listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable
capacitado en la aplicacién de primeros auxilios, quien debera contar con el botiquin
correspondiente.

6. Capacitacion; el contratista contard con una persona encargada de salud ocupacional que
efectlie capacitacién a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y
manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.

7. Seguridad, el personal del contratista utilizara durante la ejscucion de los trabajos las
herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas
técnicas. No se podran ingresar bebidas alcohélicas ni armas. El contratista se comprometera
a adoptar todas las medidas gue garanticen el bienestar de las personas que visitan el inmueble
objeto de intervencion y la seguridad de sus trabajadores.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El
proponente prevera y asumira en sus costos que, para la ejecucién de la obra, debe disponer de un
equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las
especificaciones técnicas de construccién y las normas de ensayos de materiales para carreteras y
normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion
de los recursos naturales.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad
y de comunicacion y coordinacién del plan de manejo de transito actividades que debera cumplir de
conformidad con lo establecido en la Resolucion 1885 del 17 de junio de 2017 por la cual se adopta el
manual de sefializacion vial = Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en calles, carreteras
y ciclorutas de Colombia y en la Resolucién No. 1935 del 24 de mayo de 2019 expedida por el
viceministro de transporte encargado de las funciones del despacho de la ministra de transporte. Dicha
sefializacién es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.
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PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la ejecucion
de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion del Municipio, todo el personal idoneo
y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada
- que se requieran. Asi mismo debera tener en cuenta las jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16
horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley
1682 de 2013.

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

Programa de Trabajo:

El contratista debe presentar antes de dar inicio a las obras a la supervision, la programacién de la obra,
ajustado a la fecha de iniciacion y plazo del contrato, estrictamente de acuerdo con la metodologia y
conformacién a continuacion relacionada:

Para su elaboracion debera utilizar software para planeacion de proyectos, tal como Microsoft Project®,
Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera Project Planner® u
otro similar.

La programacién de la obra debera presentarse de la siguiente manera:

a) El Contratista debe definir el programa de ampliacién de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los planos y disefios, las especificaciones de construccion, el proceso constructivo técnicamente viable,
los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y
el plazo establecido.

b) El plazo del programa debe ser igual al ofertado en la propuesta.

c) El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” debera contener la siguiente informacion:
Identificacién y nombre de los items, duracién del item, iniciacion y terminacion del item, holgura total,
items predecesores o0 antecesores. La programacion se presentara por capitulos en funcion del plazo
establecido, el programa debera identificar todos los capitulos que componen la obra, mostrar su orden
y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, debera elaborarse por el método Pert,
utilizando como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este debera proveer diagramas
que muestren la secuencia l6gica de ejecucion de los capitulos, incluyendo como minimo los siguientes
reportes:

a) Diagrama de Gantt.
b) Diagrama de Pert.
c) Tabla general de limites y holguras.

En los anteriores gréaficos y tablas se deberda como minimo describir la siguiente informacion de
verificacion complementada asi:

. Nombre del capitulo
. Duracion

. Valor del item

. Precedencias

. Comienzo

. Fin

. NUmero del item
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g Holguras
. Limite de comienzo
. Limite de finalizacion
. Demora permisible
. Margen de demora total
’ Ruta critica de ejecucion

La no presentacion oportuna, sera causal de incumplimiento por parte del contratista y se tomaran los
correctivos necesarios, dando aviso oportuno a la entidad aseguradora.

Programa de Inversiones:

El contratista debe elaborar y presentar a la supervision el programa de inversiones completo,
resaltando los capitulos del presupuesto, el cual debera contener como minimo: Item, capitulo, valor,
porcentaje de inversion por capitulo respecto al valor total.

Adicionalmente debera cumplir con lo siguiente:

. Inversion mensual por capitulo.
. Sumatoria de inversion mensual y acumulada en pesos.
. Sumatoria de inversion mensual y acumulada en porcentaje.

« Trazar y dibujar la curva de inversion para el proyecto, mostrando el nimero de meses vs
inversion mensual, la cual debe ser congruente con el programa de inversiones.

El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas),
siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de
2013.

VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

Con el proposito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que
tengan en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, incluyendo todos los costos
directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asuncion de riesgos
que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacion y distribucion, la entidad establecera en el
cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona natural
que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a cualquier persona que sea
ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se
relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de
aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona
juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra encomendar la asistencia
a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la
respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una
autorizacion simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata
el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019
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De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas gue participan por
la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitara la
cédula de ciudadania y la tarjeta profesional en los casos que se requiera la ultima, es decir, cuando
se encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona juridica o
cuando no asista la persona natural que presentara la oferta.

El municipio de Villavicencio al momento de establecer la fecha y hora de la visita debera considerar
los siguientes aspectos:

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza
mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisién se adoptara con
minimo un dia habil de antelacién a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramara
para una fecha minimo 7 dias habiles después de la programada inicialmente.

La entidad garantizard las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo
con las normas del Sistema de Gestién en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

La visita se realizara en el siguiente lugar y fecha:

Ciudad,Fechay | = Lugarde "1 Observaciones y Recomendaciones =

hora devisita || encuentro |

Besralidhin el Edificio ubicado en - Cadaunodelos asistentgs, debera portar los

pliego de la calle 41 con elementos de proteccion personal, que

i A carrera 32 de permitan minimizar el riesgo de contagio del
Villavicencio — meta virus COVID-19.

- Los proponentes y/o sus representantes,
deberan estar debidamente acreditados con
el titulo de ingeniero inscrito y con tarjeta de
matricula profesional.

- Los asistentes podran tomar registro
fotografico del lugar, con el fin de evidenciar
las necesidades del sector.

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes

obligaciones:

1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
contrato.

2. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria.

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato.

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

6. Ejercer la supervision y seguimiento permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de Supervision del Municipio
de Villavicencio. '

7. Verificar a través del supervisor que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su

planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del
puntaje adicional de la oferta, el contratista debera apertar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. La reduccién del ndmero de trabajadores con discapacidad
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8.

acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

Aprobar las garantias exigidas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al
contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida.

Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria ptblica, la propuesta
presentada, su evaluacién y la adjudicacion realizada.

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los
requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir
Acta de iniciacion del Contrato.

Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los
recursos del contrato entregados a titulo de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes o
rendimientos al momento de la liquidacién del contrato; siguiendo las reglas establecidas para su
manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comision fiduciaria.

Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversion de anticipo, para la aprobacion
del supervisor, en forma previa a la iniciacion de la ejecucién de las obras.

Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas
fichas, en las que se indigquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y
ambientalmente cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos
solidos, material organico sobrantes, escombros, basuras, residuos liquidos y medidas de
restauracion y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de donde se obtendra el agua para
el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido
en los respectivos permisos ambientales.

Al momento de la consecucion de la Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a personas
del area de jurisdiccion del proyecto.

Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciacién de labores, al sistema integral de
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que
los parafiscales. .

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de
laboratorio y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacién del contrato.

Acatar las indicaciones que el Municipio y la supervision le sefialen en cumplimiento del objeto
contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las
actas parciales y el acta de liquidacion.

Solicitar con la debida anticipacién la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato
si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma
oportuna.

Suscribir con el supervisor el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato.

Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del
contratista y, las demas que por ley le correspondan.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del
objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata al supervisor del contrato.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion
ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y
se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion ambiental establecidas en dichas
leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales
nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmosfera ni a
los cuerpos de agua.

Llevar en la obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad
de personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre
el contratista de obra y su supervisor.

De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad
para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las
respectivas medidas de sefializacion vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecucién
de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de
accidentes

Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de
garantia, ésta debera permanecer alin después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones
y parametros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.
El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en
el area urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y el supervisor
y/o la administracion municipal, en virtud de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista sometera a la
aprobacién de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de
abastecimiento de los mismos. La supervision podré rechazar dichos materiales, si con justa causa,
los considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por
el adecuado, Yy los trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya
lugar a pagos extras, ni a prorrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales
empleados, o por defecto de construccion, debera ser reparada por el contratista, por su cuenta
dentro del plazo que fije la supervision, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al
costo del contrato. E! contratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes,
muestra de los materiales antes de ser utilizados, segun seleccion que de éstos haga la
supervision. Esta podra exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los
trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los
trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En relacion con la calidad
de los materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el
estudio previo. :

Sera obligaciéon del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes
de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el
supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y
después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omision
o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual;

pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo -y

funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo
del objeto contractual y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos
por el Municipio de Villavicencio.
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30.

31.

32,

33.

34.

35.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato,
el contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos adicionales
necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos,
que durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del supervisor se requieran.

Sera obligacion primordial del contratista, antes de iniciar los frabajos, adelantar una
socializacion de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de accién comunal
acompafiados de la supervision y la administracion Municipal, dejando la respectiva evidencia.

El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y
especificaciones establecidas por la administracién, una vez elaborada el acta de inicio y previo
acuerdo logrado en la socializacion de la obra entre supervisor, contratista y comunidad
beneficiada. Las vallas se elaborardan en lamina galvanizada calibre 22, como minimo y se
decoraran con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo grado
ingenieria o alta intensidad. Las vallas seran soportadas sobre torres u otros elementos rigidos que
garanticen su estabilidad. Las torres se deberan fabricar con cerchas metalicas elaboradas en
angulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalaran en sitios visibles
previamente determinados por el Supervisor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres
seran hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centimetros, sobre bases
en concreto cuya resistencia minima sea de 150 kilogramos por centimetro cuadrado,
adicionalmente el contratista debera instalar vallas de sefializacién preventiva, acompariadas de
sefializacion diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecucion de las obras.
Es obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para la ejecucion de los
trabajos, deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera
calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las ultimas
tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que dentro del total de cada item, se encuentran
incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e
‘ndispensables para la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones
técnicas necesarias para cumplir las normas de construccion.

El contratista debera tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16
horas), siete dias a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la
Ley 1682 de 2013.

El Contratista tendra presente las siguientes recomendaciones frente a la situacién del Coronavirus
Covid 2019, para evitar su contagio y propagacion durante el tiempo de ejecucién de la obra:

a. El Contratista debera garantizar la proteccion de todos los trabajadores. Se intentara
minimizar al maximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo
individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo
las labores y rectificando el programa, estableciendo turnos escalonados de trabajo
para reducir el nimero de trabajadores en las instalaciones, asi como la implantacion
de la jornada continuada evitando la concentracion en los vestuarios y aseos,
comedores o de los tiempos de comida a pie de obra.

b. Instalacién de paneles informativos en varios puntos de la obra con las
recomendaciones basicas de prevencion del contagio frente al coronavirus. A su vez,
la empresa informara a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de actuacion
o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hara entrega del mismo, dentro de la
formacion obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de
la reanudacion de los trabajos.

c. Disposicion de una zona dotada de agua, jabén y papel secante para el lavado de
manos Y/o soiuciéon hidroalcchoélica para su desinfeccion (siempre «que pueda:
disponerse de la misma). Dispondran de contenedores para los desechos, que estaran,
también disponibles, como refuerzo en determinadas zonas de la obra para evitar
desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.
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d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfeccion de las instalaciones de oficinas,
aseos, vestuarios, salas de reunion y todas aquellas en las que los trabajadores no
vayan ataviados con los preceptivos guantes, como minimo una vez al dia. La limpieza
se realizara también sobre las herramientas de trabajo manuales, medios de obra,
materiales y andamios que sean de uso compartido. Tras el cambio de usuario, la
limpieza se realizara también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de
uso compartido.

36. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 debera certificar durante la
ejecucion del contrato que mantienen en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera
aportar a la entidad estatal contratante la documentacién que asi lo demuestre. Esta verificacion
se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal
contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el gjercicio
de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

[ 3- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Que el Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion (...)

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en consideracion que al
celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines”.

De conformidad con lo previsto en el Titulo | del articulo 2 numeral 2 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, la selecciéon del contratista debera realizar a través de la modalidad de SELECION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Que mediante el Decreto 2096 del 21 de noviembre de 2019, que adiciona la Subseccion 2, de la
Seccion B, del Capitulo 2, del Titulo 1, de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
Unico Reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional, el Gobierno Nacional adopto
los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de infraestructura de transporte
que se adelanten por la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

Que mediante las Resoluciones 044 y 045 del 2020, expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, se adopto la Version 2 de los Documentos Tipo para los procesos
de seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte y los Documentos Tipo para
los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de infraestructura de transporte, la cual rige
desde el 10 de marzo de 2020 y deroga la Resolucién 1798 de 2019.

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

Segun lo establecido por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA el valor estimado del contrato es
de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUARENTA PESOS M/CTE ($425.653.040,00), determinado por el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de ajuste; los precios unitarios fueron tomados del listado oficial de precios de la secretaria
de Infraestructura del Municipio de Villavicencio aplicables para la presente vigencia.
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Los analisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma parte
integral del presente documento, corresponden al Listado de Precios Oficiales de Referencia para la
Contratacion de Obras Arquitectonicas, Civiles, De Infraestructura Vial y Eléctricos para la vigencia 2021
en el Municipio de Villavicencio Meta, segln Resolucion No 1010-67.21/193 de la Secretaria de
Infraestructura de fecha 03 de agosto de 2021.

RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratacién se
imputaran con cargo al rubro presupuestal: 0401-2-3.24.02.0600.005-92 — Mejoramiento y preservacion
de la infraestructura vial del municipio de Villavicencio, Meta.

FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO pagara al contratista mediante Actas de Pago Parciales de ejecucion
de obra de la siguiente manera: Un primer pago parcial correspondiente minimo al 20% de ejecucion
del valor del contrato y posteriormente mediante actas parciales hasta un maximo del 80% del valor
total del contrato, el saldo restante como minimo del 20% del valor del contrato se pagara con la
suscripcion del acta de liquidacién y previo cumplimento de los requisitos exigidos por la entidad entre
los que estan el recibo de la obra y liquidacion del contrato.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar,
liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o
debidamente aprobadas por la Supervision.

EL CONTRATISTA debera presentar informes mensuales y para cada pago, al supervisor del contrato,
que contenga una relacién detallada del estado proyecto, indicando cantidades, especificaciones,
programacion fisica y financiera del contrato ensayos de calidad a los materiales entre otros.

La entidad determina la NO necesidad de pactar entre |las partes un anticipo y/o pago anticipado, debido
a la complejidad del proyecto, plazo de ejecucion y su cuantia, ya que este dinero se debe destinar para
cubrir los costos y/o gastos en que incurran el posible contratista, para la ejecucién inicial del objeto
contractual, toda vez que este debe contar con una capacidad econémica y financiera para dar inicio a
las actividades preliminares, asi como la compra, transporte y acopio de materiales. Esta inversion y/o
capacidad financiera sera restituida seguin el avance y facturacion que realice el posible contratista. Por
consiguiente, el posible contratista debera presentar su respetiva programacién de obra y flujo de
fondos, que garantice el adecuado inicio y programacion de sus costos.

I 5- REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

5. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del termino sefialado en el cronograma del
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluard como “ho cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que
ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

a. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de ia Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto
de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008
y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

b. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cedula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

3.3.1. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

=

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante.. 0 apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacién legal con fecha de expedicion maximo de 30
dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer
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obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte
de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con
lo establecido en el presente pliego de condicicnes, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

I, Nombre o razén social completa.
Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucidn o creacion.

VI, Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIIL Fotocopia de! documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente literal; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de confratacién) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacién legai, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

« Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato seré el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

* Siel representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
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* La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de diche documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural.
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo
dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar
definida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecuciéon del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la
estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al
100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y
en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

c. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar. ‘

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica est& exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad sociai en salud
y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del preponente plural debe suscribir por separado la declaracion de la que
tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrate, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

d. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio
autbnomo y (iii) garantia Bancaria.
pseguradol | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 8920993243
eneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

serialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: |la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

5.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2
— Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

i Activo Corriente
Liquidez R ———
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
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Cstfezr?l:l rged e Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2fL, Componente 1 del indicador;)
(X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)

Donde:

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Utilidad Operacional

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) - .
Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Xix; Componente 1 del indicador;)
(2=, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nUmero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones

EL Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera:la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A seré a 31 de diciembre de las vigencias
2018, 2019 y 2020, de acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1,
del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia
del pals de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccién 1.13. del pliego de condiciones.

5.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICOS

5.3.1. GRUPO MINIMO DE APOYO
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Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccidn del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes.

El contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los
perfiles deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto.

El personal requerido es el siguiente:

Personal Profesional

a.

v Un (1) Director de Obra

v Un (1) Residente de Obra

v Un (1) Especialista en Estructuras

v Un (1) Profesional en Salud Ocupacional

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos

de formacion y experiencia:

Director de Obra Disponibilidad Requisitos de Requisitos de
Experiencia General | Experiencia Especifica
Director de Obra Un (‘]_) Profesuona_[ con Debe acred|t~ar que se
. L 10 anos de experiencia | ha desempefiado como

Ingeniero civil y/o 50% il i e director @ b

ingeniero de Vias y ° preiesianz) come TSEe ; Q ri ten
Transportes, con minimo minimo contratos
relacionados con
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tarjeta profesional construccion 0
vigente rehabilitacion ]
mejoramiento de
Puentes

Un (1) Profesional con | Debe acreditar que se

Residente de obra 5 afios de experiencia ha desempefiado como

Ingeniero civil y/o profesional como Residente de obra en

inggeniero de Vias y minimo minimo 1 contrato

100% relacionado con

Tr_ansportes,‘con construccion 0

tarjeta profesional - 5
vigente ; :

g mejoramiento de
Puentes

Estacialista & Un (1) Profesional con | Debe acreditar que se

Epstructuras 1 afio de experiencia ha desempefiade como

Ingeniero civil yfo profesional como especialista, minimo 1

; : ; especialista contrato relacionado con

ingeniero de Vias y 30% P construceién o

ransportes, con I
T P ! rehabilitacion 0

tatjet profesional mejoramiento Puentes

vigente
Un (1) Profesional con | Debe acreditar que se
1 afios de experiencia ha desempefado como
profesional como Profesional en Salud
; minimo Ocupacional en minimo
Frofisionel en SIEHE 100% 1 contrato relacionado
Ocupacional C
con construccién o
rehabilitacion 0
mejoramiento de
Puentes
5.3.2. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO
El equipo minimo requerido es el siguiente:
item Descripcién Cantidad
1 Mezcladora 1
2 Vibro compactador mecanico 1
3 Retroexcavadora 1
4 Volquetas 1

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccidn del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

5.3.2 REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
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traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE—Anticipo y/o pago anticipado
Plazo estimado (meses)

CRPC= *12

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO gLt CF)] SCE
3 * | —— —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) | 120

Capacidad financiera (CF) 40
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Factor Puniaje maximo
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:
Anos de informacion
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o mas Mayor ingreso operaional de los Ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los arios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente
(externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de
1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Plblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais
de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion 1.13 del pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Ptblico Colombiano que los hubiere convertido.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podréa acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad Residual en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

£ = Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el ano
de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriarmente los mismos que el Proponente presenta en el
Formato 3 - Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad Residual debera ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones.
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C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propoésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liguidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Indice de |EQUIdeZ "~ Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a ng;;;rao Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afic inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigha teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta  Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad Residual suscritc por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
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el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, ano; iv) sila obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje
de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido,
de ser asi, la fecha de suspension.

En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

L. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liguidacion.

Il. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente en la
respectiva estructura.

VI, Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

5.3.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deben acreditar su experiencia a fraves de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia. para todos
los proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefialados en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones cuando se requiera la verificacion de
informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia provenlente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales. :

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 —
EXPERIENCIA
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera; en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”.

El proyecto objeto de este proceso, es un proyecto de mejoramiento y preservacion de la infraestructura
vial del municipio de Villavicencio el cual es considerado por la secretaria de infraestructura como un
proyecto de media complejidad considerando que las obras a ejecutar de acuerdo a su proceso
constructivo no tienen actividades de riesgo alto y adicionalmente el proyecto se encuentran dentro de
la zoha urbana de Villavicencio y sus condiciones geol6gicas y climaticas no inciden en la ejecucion de
sus actividades.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son;: OBRAS EN PUENTES item 7.7
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN ESTRUCTURA METALICA O EN CONCRETO
O MIXTA y teniendo en cuenta que para este caso el proceso de contratacion suma 425,65 SMMLYV se
ubica en el rango de la matriz de EXPERIENCIA entre 100 y 1.000 SMMLV

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES O VEHICULARES O FERREOS, EN
GENERAL |ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO O METALICA O MIXTA (CONCRETO
HIDRAULICO Y METALICO).

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN ESTRUCTURA
DE CONCRETO HIDRAULICO O METALICA O MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO
Y METALICO).

ESPECIFICA

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES O VEHICULARES O FERREOS, EN
GENERAL |ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO O METALICA O MIXTA (CONCRETO
HIDRAULICO Y METALICO).

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN ESTRUCTURA
DE CONCRETO HIDRAULICO O METALICA O MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO
Y METALICO).

ESPECIFICA

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el
RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente
plural y no cada integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el "Formato 3 - Experiencia” en ningin caso sera
motivo para rechazar la oferta. La subsanacion de este requisito podra realizarse en los
términos del numeral 1.6. del pliego de condiciones. Mientras esté pendiente la subsanacién
del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendra en cuenta para la
evaluacion los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos

los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8. del pliego
de condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.
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Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique
la conformacion de la empresa. La entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
guedado registrada en el RUP.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefalados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A

B.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de
la experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante Unicamente podré exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

Si el proponente relaciona o anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 — Experiencia,
para efectos de evaluacion de la experiencia se tendra en cuenta maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor.

Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia minima exigida; ii)
los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
minima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo
considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de
participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar
el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente plural,
bastara acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida
en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. del
pliego de condiciones

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos con
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. del
pliego de condiciones.
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en

consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del integrante seré el registrado en
el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento
valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el "% de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en el proceso
de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccién para acreditar la experiencia segun
detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes
vehiculares, metros cubicos (volumenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales,
longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o
unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendré en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el presente proceso.

Para el caso de los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual debera
demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no sera valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
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Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse
la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato,
la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE

72 10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

o5 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS

79 14 11 SERVICIOS DE’CONSTRUCC]ON Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 —
Experiencia. ‘

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6. del Pliego de Condiciones:

Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia

establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica, si aplica.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se

determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo se evidencia

fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del

mes gue se encuentre sefalado en la certificacién

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
3.5.6 de forma expresa asi se determine.
Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion

G.- Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

cow>»

m

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el proponente podréa aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacion para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor,
segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido
a continuacion:

Acta de liquidacion

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato

en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien

esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos

considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria, segun

aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna

al cedente.

Ow>

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos quie se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional..

Para efectos de acreditar la experiencia en relacién con la clasificacién de las vias, ya sea, “primaria”,
“secundaria’ o “terciaria’, la entidad empleard los sistemas de informacion disponibles para identificar
el tipo de clasificacion de la via, en caso tal que ningtin documento del numeral 3.5.5 establezca dicha
condicién. Si a través de la averiguacion de la entidad estatal no es posible determinarlo, no sera valida
dicha experiencia.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades
estatales el proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista, del
concesionario, o del EPC o consorcio constructor. Asl mismo, debe contener la informacion
requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato.
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Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de experiencia,
en el presente proceso de seleccion.

Il.  Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacién, el proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: (i) copia del contrato o (i) certificacién emitida por la entidad concedente,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran vélidas para el subcontratista cuando
ambos se presenten de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya
certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal
fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el
contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estaré en cabeza de los proponentes y de
ninguna manera dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no
advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese
caso, el contrato de concesién se contabilizard como un todo y no se tendréa en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Niimero de contratos con los Valor minimo a certiﬁcér

cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLYV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no
habil y el Proponente podréa subsanarla en los términos establecidos en la seccion 1.6. del pliego de
condiciones.
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CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje

Concepto S
Oferta econodmica 60
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria nacional 20
Total 100

A. OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta economica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardan a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el anexo 2 - Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los
pueda estudiar.

Gastos asumidos por el contratista:

CONCEPTO % DE DESCUENTO
1 | Rete ICA 4X1.000
2 | Rete fuente 2%
3. | Pro- Adulto mayor 2%
4. | Pro-Turismo 2%
5. | Pro-Cultura 2%
7. | Pro- Unillanos 1%
8. | Impuesto de guerra 5%
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AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminario en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del AL.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la |y de
la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral Formulario 1- Formulario
de Presupuesto Oficial

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi:
cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4. del pliego de condiciones.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicaré el proceso descrito en el articulo
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico.

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la prepuesta econdmica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

4. Concepto } Método
1 Mediana con valor absoluto
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Concepto Método ‘
2 Media geomeétrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el métedo de ponderacion serd la que rija el segundo
dia héabil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la
tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso
se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacién sera la del
12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

(hi?:gg e) Numero Método
De 0.00 a 0.24 ’ Mediana con valor
absolufo
De 0.25a0.49 2 Media geomeétrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los; casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obfenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta economica.

1. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la
aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero
de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... Vi)

Donde:

e 1, Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
s m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas vélidas.
Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:
l. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado

a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza
la siguiente formula:
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Puntaj [{1 it V"} 60]
= = *
untaje e

Donde:

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

“wn

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Il Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente férmula

e Viee = Vi
Puntaje = |31 - [——|¢* 60
VMe
Donde:

e V. Es el valor de la propuesta econdémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

[Tl

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

2. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = rk/Vl*Vz*Vg*...*%

Donde:
» MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

untaje f] * I — —_—

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

3. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre'la propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

Vo= (Vmin + X:]

X
2 2
Donde:
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Vouin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
¢ X Esla media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

[ Xp -V, : .
60=%{1- G Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = < r

| Xp - Vi | -
60=|1- —5 Para valores mayores a Xg
J

Donde:

e Xz Esla media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4. Menor Valor

La entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion economica de menor
valor.

Vinin = Minimo (Vi; Vs..; .. V)
Donde:

wn

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
» m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la entidad estatal.
e V... Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

60 * Vipin

Puntaje =
untaje 7

Donde:

e V. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. FACTOR DE CALIDAD Y/O CALIDAD — ASPECTOS TECNICOS

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

10
10

(i) presentacion de un plan de calidad.
(ii) garantia suplementaria o adicional por cuenta del Contratista

Total 20

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes
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de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de
calidad.

(i) PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 10 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardametros establecidos en la ultima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del
Formato 7C - Plan de calidad.

La Supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningln certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad
debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

(i) GARANTIA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL

La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a otorgar garantias suplementarias o
adicionales a la legal establecida para la estabilidad y calidad de la obra, mediante la suscripcion del
Formato 7D - Garantia Suplementaria o Adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso gue asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion por garantia suplementaria o adicional se entiende
aquella que es otorgada por el contratista, distinta a la legal, cuando amplie o mejore la cobertura de
esta, de forma gratuita, asociada a la estabilidad y calidad de la obra. Esta garantia sera adicional a la
fijlada en las condiciones de garantia del presente proceso de seleccion y por cuenta del proponente.
El proponente podra otorgarla a través de una aseguradora o directamente como garantia comercial.

Es importante manifestar que esta garantia suplementaria obedece a aspectos asociados con Ia
estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento una vez se genere
el recibo a satisfaccion por la entidad, y el manual de mantenimiento entregado por el contratista (en
caso de aplicar, este ultimo). Por tal motivo, la garantia suplementaria se encuentra en funcién de
aspectos directamente asociados a estabilidad y calidad de la obra.

Es importante manifestar que esta garantia suplementaria obedece a aspectos asociados con la
estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento una vez se genere
el recibo a satisfaccion por la entidad, y el manual de mantenimiento entregado por el contratista (en
caso de aplicar, este Ultimo). Por tal motivo, la garantia suplementaria se encuentra en funcion de
aspectos directamente asociados a estabilidad y calidad de la obra.

Es de aclarar que a este tipo de garantias le es aplicable la regla de responsabilidad solidaria, respecto
de quienes hayan participado en la cadena de distribucion con posterioridad a quien emitié la garantia
suplementaria.

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener en cuenta
las siguientes consideraciores: :

I La entidad en el presente proceso de seleccion establecié el valor y vigencia para la

garantia de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de las obras en el Capitulo
VIl GARANTIAS, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los proponentes.
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VI

VII.

VIIL

En caso de ofertar este factor, la Garantia Suplementaria o Adicional se entiende posterior
a la establecida para el Proceso en el Capitulo VIl GARANTIAS, y su plazo se contarg una
vez haya terminado el minimo requerido para el proceso de seleccion.

El valor asegurado para la garantia suplementaria sera igual al amparo de estabilidad y
calidad de las obras.

El ofrecimiento realizado por el proponente no podra superar el 50% del plazo establecido
por la entidad para la garantia de estabilidad y calidad de la obra de acuerdo con las
disposiciones del articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique o sustituya.

El plazo maximo a ofertar por concepto de garantia suplementaria o adicional es: 30 meses

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta la siguiente formula:

Tx * Pmax
" Tmax
Donde:
P = Puntaje a asignar.
Tx = Tiempo ofertado por el Proponente en meses “x".
Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacién.
Tmax = Tiempo maximo ofertado.

Los costos asociados a esta garantia son asumidos por el contratista.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del
contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion deberd
acreditar que ha otorgado la garantia en las condiciones aqui descritas, para lo cual,
allegara el documento idéneo.

El seguimiento al cumplimiento de la Garantia Suplementaria se realizara en los términos
del numeral 4 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona designada por la entidad.
Cuando no se realice la designacion, el contratista debera realizar el seguimiento como
minimo en la frecuencia que determine en el Formato 7D — Garantia Suplementaria o
Adicional durante la vigencia de la Garantia Suplementaria o Adicional ofrecida.

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacién de componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el
uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con
las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Puntaje

%de | | individual
participacion de cada
bien

‘No. de
i partida
arancelaria

N Bien nacional :Fecha‘de Fecha de

relevante inscripgion  vigencia

Acero estruc.
1. | Astm A-500 G C | 2021-06-30
Incl

2022-07-

06 7306309900 53,87% 20

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la
oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no
se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque
se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacién de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se
otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.
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. Participacion (%); * (Pmax)
Pi= = T
Xi Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: NUmero de bienes nacionales relevantes

Participacién (%)i: Porcentaje de participacién del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
Y.{! Participacién (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicara la siguiente
formula.

i
Puntaje proponente = z P;
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignhado al Proponente

Z}:o P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Composicion del Regla de origen

Proponente Plural aplicable Gunigleablicable

Unicamente integrantes
1 colombianos Decreto 1082 de 2015

Promocién de
Servicios Nacionales
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o con Trato Nacional
(4.3.1) del pliego de

condiciones
Promocion de
Colombianos en asocio con Servicios Nacionales
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 | o con Trato Nacional
nacional (4.3.1) del pliego de
condiciones
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la Promocion de
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de Servicios Nacionales
3. extranjeros con frato 2015. Si el Proponente | o con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.3.1) del pliego de
cual regla se acoge, se condiciones

aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Incorporacion de

Proponente plural en el que No aplica la regla de componente
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 | nacional en servicios
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los extranjeros (4.3.2)
trato nacional. paises de origen. del pliego de
condiciones

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal
emitide por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente exiranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar
quelos servicios son criginarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
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contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segtin corresponda. A
su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendré puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resoluciéon expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato méas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del
Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el
factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

CRITERIOS DE DESEMPATE
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En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente
acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1. del pliego de
condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen
nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decirr,
la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento en que
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaraciéon debe tener una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de
seleccion.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuoc municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «<Formato 8 A — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante
el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicién indicada
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de
ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como es el caso de
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion o desde el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior-a un (1)
afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en
condicion de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la némina
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corresponda a un numero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debera realizarse la
aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un consorcio o una union temporal, el integrante del proponente que
acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en
el consorcio o en la union temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion
sea inferior a un (1) arfio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 8 C — Vinculacién de personas mayores y no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento
las personas vinculadas en su nomina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién. Solo
se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio se tendra
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona
juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de constituciéon de la persona
juridica en caso de que la constitucién sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C -
Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio
o de la unién temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 8 C —
Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pension, ademas, se deberé allegar el
documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta
de personal, por lo que se preferird al oferente que acredite un porcentaje ‘mayor. En el caso de
proponentes plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en
la planta de personal de cada uno de sus integrantes.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion
de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su nomina y el nimero de idenfificacion y el nombre de las personas
que perienecen za la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) ano, se tendra en cuenta a aquelios que hayan estado vinculados
desde el momento de constitucion de la perscona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el
certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afo o del tiempo de su constitucion cuando su
conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademads, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D —
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes
del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera
de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio
del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como es
el caso de las personas que pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenguera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo
cual presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
gue emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas
de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion maycritaria de personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad
de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes
de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracién o reincorporacion.
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Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los documentos de
identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero;
o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacién, para lo cual, el representante
legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad de juramento, el
«Formato 8 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (persona juridica
integrante del proponente plural)», junto con los documentos de identificacién de cada una de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporaciéon o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 8 F — Participacion maydritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién, aportando los documentos de cada uno
de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural,
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere gue el
titular de ‘la informacion, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificard en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del
tamario empresarial se efectuara diligenciando el «<Formato 8 G — Acreditacion Mipyme», mediante el
cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio empresarial
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o medianas, se preferird la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo
medifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que
se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en
las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o
asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituide en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o peqguefia empresa se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara
diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento
certifica la condicion de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 580 de 2000 y el Decreto
1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados
unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con ofras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequerias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador publico, ¢ el representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 H- Pagos realizados a
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentara el documento
de conformacion del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme,
cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia general acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 G — Acreditacion Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, gue cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipymes en los
términos del numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenar4 a los proponentes empatados en orden alfabético seglin el nombre de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un
numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el nimero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (numeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte
entera entre el nimero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y
utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al proponente con el mayor nimero asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pals de origen
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios
de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11 .

6- RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE
RIESGOS
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La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros
aspectos.

ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los
estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta
con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debe fener en cuenta el calculo
de los aspectos economicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

[ 7- GARANTIAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia:de seriedad de la oferta que cumpla con
los parédmetros, condiciones y requisitos gue se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (i) patrimonio
auténomo y (iii) garantia Bancaria.
ﬁ:ﬁgg‘;ﬁf’; MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de coniratacién.
asg’;i?; 45 Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
ey razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
Tomador representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, @ no ser que en el referido -documento se exprese que la
sociedad podra de nominarse de esa manera.
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e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
guienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar Ia
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para

entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3
beneficiario

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
contrato y el pago de las multas | del contrato del valor del contrato

y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contratoy | Cinco por ciento (5%)
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. | del valor total del
Amparos, e indemnizaciones laborales wantrato.
vigencia y del personal que el contratista
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion del
contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco  (5) afios | Cincuenta por ciento

obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | (50%) del valor del
satisfaccion la fecha en la cual la | contrato

Entidad Estatal recibe
a satisfaccion la obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
Tomador representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
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Caracteristica Condicion 3 , ‘

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
o consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e NuUmero y afo del contrato
fsmadian e Objeto del contrato
s aria dentrn 1 Firma del representante legal del contratista _ .
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién
o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo-del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

{ICaracteristica AR ; “iCondicién

Contrato de seguro contenido en una péliza
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Caracteristica Condicion
Asegurados MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3

e Para las personas juridicas: la garantia deberéa tomarse con el nhombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tommatier temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

s Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT

Beneficiarios 892099324-3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Inforraacibin J O'bjeto del contrato _
necesaria-dentio: | * Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8- MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADAS AL PRESENTE
PROCESO

El Proceso de Contratacién esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):
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Valor del
roceso de i Proceso de
Entidad c%.ntratacién ::l?::l;tz)gl Coptratacién
Acuerdo Comercial :Vigente?| Estatal | superior al e cubierto por el
incluida | umbral del Contratacion Acu'erd_o
Acuerdo ; Comercial
Comercial
3 Chile Sl Si NO NO NO
iyl México SI NO N/A N/A N/A
Pert Sl Sl NO NO NO
Canada Sl NO N/A N/A N/A
Chile Sl Sl NO NO NO
Corea Sl NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl Si NO NO NO
Estados Unidos Sl NO N/A N/A N/A
Estados AELC Sl Sl NO NO NO
México ' Sl NO N/A N/A ' N/A
.. El Salvador Sl NO N/A N/A N/A
phangule  IGuatemala Si S| NO NO NO
Honduras Sl NO N/A N/A N/A
Union Europea Sl Sl NO NO NO
Israel Sl NO N/A N/A N/A
ﬁeino Unido e Irlanda del 3| S| NO NO NO
orte
Comunidad Andina Sl Sl N/A N/A Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados del
triangulo del norte Gnicamente con Guatemala, y se otorgara inmediata e incondicionalmente a los
servicios y a los prestadores de servicios de los demas Paises Miembros, un trato no menos favorable
gue el concedido a los servicios y prestadores de servicios similares de cualquier otro pais, miembro o
no de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

[9- CLAUSULAS ADICIONALES

En la presente contratacién se pactaran las siguientes clausulas:

a)

b)

CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a
cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado para
imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada
dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios
para la administracién, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor
total del contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el
incumplimiento.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del
contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de
caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
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mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcién del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por
via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios.

10- LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISION:

La liquidacién del contrato se llevard a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al
vencimiento del plazo de ejecucion de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 1993
modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el art. 11 de la ley 1150 de 2007.

SUPERVISION: La supervision sera designada por la secretaria de Infraestructura.

Reviso: Ing.
Directora de

R ivi-o edina
sesora Financiera

~
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