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Valoración Económica Ambiental S.A.S. es una empresa que ofrece servicios de consultoría 

y asesoría especializada en: 

✓ Estudios de Impacto ambiental, Planes de Manejo Ambiental y permisos ambientales 

para proyectos. 

 

✓ Informes de cumplimiento ambiental y auditorias ambientales. 

 

✓ Diseño de strategias y planes de compensación ambiental.  

 

✓ Valoración económica de impactos y pasivos ambientales. 

 

✓ Análisis y acompañamiento en procesos sancionatorios ambientales. 

 

✓ Calculo de incentivos económicos y desarrollo de regulación ambiental. 

 

✓ Análisis ambiental para optimizar las operaciones y/o el proceso de abstecimiento. 

 

✓ Diseño de esquemas de pagos por servicios ambientales. 

 

✓ Análisis costos beneficio socio ambiental para proyectos.   

   
A través de nuestros servicios se integran los análisis técnicos y la gestión ambiental en los 

sectores de transporte, energético, minero, hidrocarburos, agropcecuario y de infraestructura. 

Diseñamos para las empresas estrategias de alto impacto y de valor compartido. Analizamos y 

diseñamos proesos de regulación ambiental para el gobierno y las autoridades ambeintales.  

VISIÓN 
 

Ser una empresa reconocida en el mercado, dinámica y competitiva, que se destaque por la 

prestación de servicios especializados consultoría y asesoría especializada en la evaluación 

ambiental, social y económica de proyectos e iniciativas de inversión, que permita asegurar el 
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cumplimiento eficaz de la normatividad ambiental a través de la implementación de estrategias 

y planes de gestión social, de manejo ambiental y económico de proyectos. 

SE COMPROMETE A: 
 

• Mantener una oferta de valor acorde con las expectativas de los clientes, asegurando 

satisfacción y respaldo en nuestros servicios a través de alianzas estratégicas con 

nuestros proveedores, un equipo humano profesional comprometido y motivado, un 

portafolio de servicios permanente y completo. 

• La búsqueda preeminente de la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales; así como, de garantizar y proteger el bienestar físico y 

mental de sus empleados, contratistas, visitantes y partes interesadas en el desarrollo 

de las actividades operativas, administrativas, comerciales y de apoyo, dentro del fin de 

la organización. 

• Cumplir con todos los requisitos legales en materia ambiental, así como, con todos los 

requisitos voluntarios asegurando el uso racional de los recursos y servicios ambientales, 

mediante el uso eficiente de la energía, agua y el consumo sostenible, promoviendo la 

cultura ambiental en los trabajadores en el desarrollo cotidiano de las actividades. 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 

A continuación se presenta un listado los proyectos desarrollados por la firma. 

FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Enero 07 de 
2020 - En 
Ejecución 

 

 

 

 

  Diseñar y desarrollar mecanismos de 
gobernanza del agua que contribuyan 
con la seguridad hídrica en áreas 
estratégicas para las operaciones y 
proyectos de Ecopetrol,  Determinación 
de la factibilidad y estructura funcional 
y operativa de dos mecanismos de 
gobernanza del agua: uno en la 
Orinoquía (incluyendo Villavicencio y 
Acacías) y otro en el Magdalena 
Medio (incluyendo Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, San Vicente de 
Chucurí y Simacota) y Fortalecimiento 
del mecanismo de gobernanza del 
agua para la cuenca media y baja del 
río Lebrija y humedales del río 

220 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Magdalena con foco en Santander se 
ha definido la necesidad de contratar  
consultora que desarrolle actividades 
técnicas y de gestión que hagan 
operativas de una forma costo efectiva 
las acciones asociadas a los productos 
( ver anexo VEA 065) 

 febrero 08 de 
2021 – En 
Ejecución 

 

Estudios ambientales con enfoque en 
Elaboración del análisis de 
internalización  
(ver anexo VEA 066) 

77 

 

 Marzo 03 de 
2021 – En 
Ejeución 

 

Identificar y promover con actores 
locales (públicos y privados) 
interesados, el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza (SbN), para 
impulsar el desarrollo de sus funciones 
y/o actividades en el territorio y así 
incrementar posibles beneficios en 
seguridad hídrica (agua), 
biodiversidad y cambio climático 
(carbono) en las cuencas de los ríos 
Lebrija, Opón y Sogamoso.  
( ver anexo VEA 067) 

22026 

 

Enero 21 de 
2021 a marzo 
21 de 2021 

 

Prestar Los servicios de valoración 
económica ambiental de impactos 
asociados a los proyectos Sogamoso, 
Chivor y Refuerzo Suroccidental del 
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 
( ver anexo VEA 068) 

177 

 

Diembre 12 
del 2020 a 

febrero 12 de 
2021 

 

Contratar la consultoría para el diseño 
y conformación del fondo de agua de la 
ciudad de Ibague  
(ver anexo VEA 069) 

605 

 

29 de Enero 
de 2021 – En 

ejecución. 

 

 
Contratar los estudios y diseños de 200 
hectareas, para la implementacion de 
acciones de recuperación ,  
rehabilitación y restauracuion 
ecológica en la franja de adecuación- 
cerros orientales- estructura ecológica 
principal y otras áreas de interés 
ambiental del distrito capital   
( ver anexo VEA 070) 

557 

 

Julio 22 de 

2020 – En 

ejecución 
 

Requerimientos Ambientales y 

Arqueológicos Previos a la 

Intervención, Establecidos por las 

376,17 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Autoridades para el Remplazo del 

Cruce Subfluvial del Río Upía” 

Julio 22 de 

2020 – 22 de 

se 
 

Prestar los servicios de valoración 

económica ambiental de impactos 

asociados al proyecto La Reforma - 

San Fernando,  para dar cumplimiento 

a los requerimientos establecidos por 

ANLA mediante Resolución 0859 del 

20 de mayo de 2019. 

3643 

 

Julio 01 de 

2020 – 

Septiembre 

16 de 2020  

Prestar los servicios de valoración 

económica ambiental de impactos 

asociados al proyecto “Línea de 

Transmisión Tesalia – Alférez 230 kV y 

sus módulos de conexión asociados. 

60,44 

 

Enero 02 de 

2020- En 

ejecución  
 

Actualización De Los Planes De Manejo 

Ambiental Como Mecanismo De 

Prevención, Corrección, Compensación 

Y Mitigación A Que Haya Lugar De Las 

Líneas De Alta Tensión De Electricaribe 

SA ESP (ver anexo  

1.482 

 
 
 
     72 

Enero 14 de 

2020 – En 

Ejecución 
 

Prestar servicios de apoyo técnico y 

administrativo a la Gerencia de 

Desarrollo Sostenible de TGI S.A. ESP, 

con el fin de soportar la gestión 

ambiental, social y HS. 

7.812 

 

Octubre 15 de 

2019- 

Diciembre 30 

de 2019 

 

 
 

Diseño de un esquema de pago por 

servicios ambientales de regulación y 

calidad hídrica en las cuencas 

abastecedoras del acueducto el centro 

jurisdicción Barrancabermeja (artículo 

111 de la Ley 99/93) (VER Anexo VEA 

063) 

1585 

 
 
 
 

70 

08 de Agosto 

de 2019 – En 

Ejecución 

 

 

 

Realizar un análisis de impacto 

normativo - AIN expost, el reglamento 

técnico para algunos gasodomésticos 

que se fabriquen nacionalmete o 

importen para ser comercializados en 

Colombia. 

387 

 
 
 
 

60 

15 de Julio de 

2019 – En         

Ejecución 
 

Servicio de estudios ambientales por 

construcción de pozo de agua 

subterránea en la estación de 

rebombeo Jaguey del Oleoducto de los 

llanos Orientales (ODL) y por permiso 

de vertiemientos del sistema de 

79 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

tratamiento e aguas residuales 

domésticas de la unidad de atención y 

respuesta inmediata - UARI del 

oleoducto bicentenario. 

Octubre 31 de 

2019 – En 

Ejecución 
 

Estudios de Impacto Ambiental EIA y 

demás documentos requeridos para la 

solicitud de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales que 

aplican a la construcción de los cruces 

con cuerpos de agua de los proyectos 

que adelanta la Transportadora de Gas 

Internacional TGI SA ESP, con uso de 

opción para los estudios para atender 

información adicional dentro del trámite 

de licenciamiento del proyecto Loop 

10” Mariquita -Gualanday(122 km) 

2.318 

 

Agosto 20 de 

2019 a 

Octubre 20 de 

2019   

Prestar los servicios de valoración 

económica ambiental de impactos y 

beneficios asociados al proyecto 

UPME-02-2009 Subestación Armenia 

a 230 Kv y líneas de transmisión 

asociadas para dar cumplimiento a los 

requerimientos del ANLA. (ver Anexo 

VEA 061). 

67 

 
 
 
 
       64 

Mayo 17 de 

2019 a Julio 

17 de 2019  
 

Prestar los servicios de valoración 

económica ambiental a los proyectos 

Subestación La Loma 500 kV y 

segundo circuito Cartagena Bolivar y 

líneas de transmisión asociadas a cada 

proyecto, en cumplimiento a los 

requerimietnos de la Autoridad 

Ambiental competente. (ver Anexo 

VEA 060). 

127 

 
 
 

63 

Abril 12 de 

2019 a 

Octubre 24 de 

2019  

Prestar los servicios de valoración 

económica ambiental al proyecto 

Medellín – La Virginia para dar 

cumplimiento al requerimienro 

ambientasl establecido en la 

Resolución 01455 de 2018, articulo 24. 

(ver Anexo VEA 059). 

52 

 
 
 
 

62 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Marzo 08 de 

2019 a Mayo 

08 de 2019  

 

Atender los requerimientos solicitados 

por la ANLA en el Articulo Vigesimo 

Segungo de la Resolcuión 01455 del 5 

de septiembiere de 2018 referente al 

Plan de Gestión del Riesgo. 

69 

 
 
 

71 

Octubre 08 de 

2018 a 

Diciembre 31 

de 2019  

Prestar servicios de apoyo técnico y 

administrativo a la Subdirección 

Ambiental, área adscrita a la Gerencia 

de Desarrollo Sostenible, con el fin de 

soportar la gestión ambiental de TGI 

durante la etapa de operación y 

mantenimiento. (ver Anexo VEA 058). 

3697 

 
 
 

66 

Octubre 08 de 

2018 a 

Diciembre 08 

de 2019  

Actualización de los Estudios de 

Impacto Ambiental EIA’s y los 

documentos de solicitud de permisos 

de aprovechamiento de recursos 

naturales de los proyectos de TGI S.A. 

ESP, con ocasión de actualizaciones 

de la normativa ambiental y/o por 

ajustes de ingeniería. (ver Anexo VEA 

057). 

2152 

 
 
 
 
 

65 

Junio 08 de 

2018 – En 

ejecución  

Prestación de servicios de valoración 

económica y estimación de los costos 

de remediación de los Pasivos 

Ambientales en el área de influencia 

del contrato de Concesión minera N°. 

3452 y de las licencias de explotación 

N°. 0101-68 y N°. 0127-68, de 

titularidad de Eco oro, ubicados en el 

Municipio de California, Departamento 

de Santander; con base en las 

metodologías establecidas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) a través del artículo 

251 de la ley 1753 de 2015 y sus 

normas, reglamentaciones y 

regulaciones concordantes. 

429 

 
 
 
 
      54 

Mayo 11 de 

2018 a 

Diciembre 15 

de 2018 
 

Identificación y evaluación de 

ecosistemas estratégicos para la 

conservación del Recurso Hídrico para 

la implementación del Esquema de 

Pagos por Servicios Ambientales 

dentro de las cuencas Rio Grande – 

Rio Chico, Guadalupe y Porce. (Ver 

Anexo VEA 062) 

309 

 
 
 
 

68 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Abril 13 de 

2018 a Mayo 

28 de 2018 
 

Consultoría para la elaboración del 

Plan de Reducción de Emisión de 

Gases de Efecto Invernadero para el 

proyecto Tranversal del Sisga, y la 

realización de 2 monitoreos de ruido de 

acuerdo con la normatividad legal 

vigente, para los centros poblados de 

Machetá y Guateque. 

90 

 
 
 
 

57 

Febrero 21 de 

2018 a 

Agosto 20 de 

2018  

Elaborar los estudios de impacto 

ambiental para las modificaciones de 

las licencias ambientales de los 

proyectos de TGI SA ESP PAQUETE 

3; Proyecto cruce río Magdalena (1,2 

km), Realineamiento del gasoductos 

Gualanday - Dina (0,5 km)) (ver Anexo 

VEA 056). 

1.042 

 
 
 
 

58 

Febrero 13 de 

2018 a Abril 

12 de 2019 
 

Prestación de servicios para la 

incorporación de la valoración 

económica de beneficios y costos a los 

proyectos del Grupo Energía de 

Bogotá. (ver Anexo VEA 055). 

800 

 
 

       61 

Diciembre 11 

de 2017 a 

Enero 11 de 

2018 
 

Realizar el estudio para la 

actualización del análisis económico de 

beneficios del proyecto Ruta del Sol 

Sector 2. (ver Anexo VEA 040). 

132 

 
 

53 

Octubre 2 de 

2017 a Enero 

03 de 2019 

BIOENERGY S.A.S

 

Modificación de la licencia ambiental 

de Bioenergy y el permiso de reúso 

ante la autoridad competente 

Cormacarena. (ver Anexo VEA 054). 

177 

 
 

67 

Septiembre 

26 de 2017 – 

En Ejecución  

Elaboración Plan de Manejo Ambiental 

para el establecimiento de cultivos de 

Caña, Palma Africana, Caucho, 

Granos, Cereales y Ganadería en el 

Departamento del Vichada por la 

Empresa Riopaila #Castilla, como 

requisito exigido por Corporinoquía 

para iniciar la implementación del 

proyecto de acuerdo a las resoluciones 

No. 200.15-07-0702 de 2007 y No 1130 

de Junio del 2011 expedidas por dicha 

corporación - Elaboración propuesta 

técnica y económica para la 

elaboración de la documentación 

solicitada, para dar cumplimiento a las 

obligaciones interpuestas en la 

resolución 800.41.14.050 del 11 de 

56 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Noviembre de 2014, emitida por 

Corporinoquía) 

Octubre 4 de 

2017 a abril 4 

de 2018 
 

Valoraciones económicas, beneficios 

del modelo de desarrollo sostenible y 

modelo de pago de servicios 

ambientales para el proyecto UPME 

05-2012. (ver Anexo VEA 053). 

547 

 
 

56 

Agosto 31 de 

2017 a enero 

30 de 2018 

 

 

Realizar la interventoría técnica, 

ambiental, administrativa, financiera, 

contable y jurídica a la ejecución y 

cumplimiento del contrato de 

consultoría que tiene por objeto 

“Diagnóstico e inventario de pasivos 

ambientales generados por la industria 

de hidrocarburos de Casanare y 

Arauca.” 

173 

 
 
 
 
 

69 

Julio 31 de 

2017 a 

noviembre 30 

de 2017  

Realizar los ajustes solicitados por la 

Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales en las Licencias 

Ambientales para las Estaciones 

Compresoras de Gas de Villavicencio y 

Paratebueno, Proyecto de expansión 

Cusiana - Apiay - Ocoa. (ver Anexo 

VEA 052). 

121 

 
 
 
 

52 

Junio 30 de 

2017 a 

diciembre 30 

de 2017 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

 

Diseñar la estrategia económica, 

financiera e institucional y consolidar la 

estrategia integral para la gestión de 

los pasivos ambientales en Colombia. 

(Ver Anexo VEA 064) 

893 

 
 

51 

Junio 16 de 

2017 a 

octubre 09 de 

2017  

Elaborar un documento técnico de 

valoración económica de los impactos 

ambientales del proyecto UPME 06 de 

2014 solicitada por las resoluciones 

969 de 2016 y 237 del 2017, incluyendo 

los análisis tecnico-economicos, las 

plantillas de cálculos y fuentes de 

información correspondientes. (ver 

Anexo VEA 051). 

72 

 
 
 
 
 

50 

Abril 7 de 

2017 a mayo 

31 de 2017  

Realización del estudio técnico de 

Medidas de Manejo Ambiental (MMA) 

de una planta extractora de aceite de 

palma en el municipio de Santa Rosalía 

(Vichada). 

48 

 

Marzo 03 de 

2017 - En 

ejecución   

Realizar la  modificación de las 

medidas de manejo ambiental para el 

establecimiento y manejo de proyectos 

606 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

forestales comerciales y la elaboración 

de la base cartográfica en el proyecto 

Forest First Colombia S.A.S 

Enero 1 de 

2017 a marzo 

29 de 2017 
 

Prestar servicios profesionales para 

cuantificar económicamente los 

impactos sociales y corporativos del 

proyecto Tominé.(ver Anexo VEA 050). 

203 

    
      49 

Septiembre 

29 de 2016 a 

noviembre 13 

de 2016 

Colombia Agro S. A.S

 

Actualización estudio técnico Medidas 

de Manejo Ambiental de acuerdo a lo 

estipulado en la Resolución 

500.41.13.1571 de 6 de noviembre de 

2013 emitida por la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquía - 

Corporinoquía y realizar los 

documentos técnicos de los permisos 

ambientales necesarios en el Proyecto 

Colombia Agro. 

376 

 
 
 
 
 

43 

Septiembre 1 

de 2016 a 

febrero 2 de 

2017 
 

Elaborar los estudios ambientales para 

modificar la licencia ambiental 

otorgada a través de las resoluciones 

expedidas por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), 

mediante las cuales se autorizó la 

construcción y operación del peaje y 

área de servicio de Morrison, en 

relación con la captación de las aguas 

subterráneas, la optimización técnica y 

económica de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales 

domesticas e industriales, el reúso de 

las agua y la ampliación del área de 

mantenimiento. (ver Anexo VEA001). 

223 

 
 
 
 
 
 

44 

Abril 14 de 

2016 a 

diciembre 13 

de 2016 
 

Elaboración del diagnóstico de la 

contaminación en el peaje de Morrison 

y la formulación y el diseño de medidas 

para el control de la contaminación en 

los peajes de Platanal, Gamarra, 

Pailitas, Zambito y Morrison (Ver 

Anexo VEA 002). 

224 

 
 
 

42 

Abril 13 de 

2016 -  Julio 

18 de 2016  

Elaborar Plan de Manejo Ambiental 

para el proyecto Veracruz para el 

establecimiento de cultivos de caña, 

palma africana, caucho, granos, 

cereales y ganadería en el 

Departamento del Vichada por la 

121 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

empresa Riopaila Castilla. (ver Anexo 

VEA 038). 

Marzo 1 de 

2016 a  

agosto 1  de 

2016 

Asociación Colombiana 

del Petróleo 

 

Análisis costo – beneficio de la 

aplicación de la norma de 

vertimientos(resolución 631 del 17 de 

marzo de 2015) para el sector 

hidrocarburos y la norma de uso de 

aguas tratadas (resolución 1207 del 25 

de julio de 2014) (ver Anexo VEA 003) 

325 

 

 
 
 

40 

Febrero 22 de 

2016 a mayo 

21 de 2016 

 

Identificar las áreas naturales en el 

Atlántico como insumo para la línea 

base del portafolio del Departamento. 

(Ver Anexo VEA 004). 

170 

 
       
       39 

Octubre 20 de 

2015 a marzo 

31 de 2016 
 

Actualizar un sistema de pago por 

servicios ambientales – PSA- y 

avanzar en el diseño de un esquema 

de pago por servicios ambientales, 

enmarcados en el contrato de 

subvención DCI-ENV/2014-346-637 

14-331 de la acción denominada 

“páramos: biodiversidad y recursos 

hídricos en los andes del norte” – nodo 

rabanal y su articulación regional 

(convenio de cooperación no. 15-14-

331-112CE.” (ver Anexo VEA 005). 

290 

 
 
 
 
 
 

38 

Septiembre 

21 de 2015 a 

octubre 21 de 

2015 

 

Prestación de servicios para el apoyo y 

soporte a la gestión de consolidación 

del modelo de abastecimiento a cargo 

de la dirección estratégica de 

abastecimiento de Ecopetrol y el apoyo 

y soporte a la administración de 

inventarios para Ecopetrol S.A durante 

la vigencia 2014, con uso vigencia 

2015 

23 

 
 
 
 
      33 

Septiembre 

10 de 2015 a 

agosto 30 de 

2017 

Colombia Agro S. A.S

 

Implementar y monitorear actividades  

del Estudio Técnico – Medidas de 

Manejo Ambiental con el objetivo de 

cumplir con la normatividad ambiental 

exigida. (ver Anexo VEA 015). 

591 

 
 

48 
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FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Julio 21 de 

2015 a junio 

20 de 2016  

Realizar el diseño y aplicación de una 

metodología para hacer medición ex 

ante y seguimiento a los beneficios 

socioeconómicos y ambientales del 

programa Integral de Compensaciones 

Ambientales - PICAM, con base en la 

valoración económica ambiental de 

diferentes alternativas de ejecución de 

las compensaciones ambientales. (ver 

Anexo VEA 009). 

 

 

391 

 
 
 
 
 

         
      31 

Mayo 5 de 

2015 a 

noviembre 4 

de 2015 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

 

Diseño de instrumentos económicos 

que reduzcan emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) de acuerdo a 

las circunstancias nacionales, la 

naturaleza y magnitud de los retos 

específicos para el país en materia de 

cambio climático y la normativa 

vigente. (ver Anexo VEA 007) 

462 

 
 
 
 

34 

Marzo 9 de 

2015 a  enero 

9 de 2016 

PNUD – IDEAM 

 

Consultoría para realizar el análisis de 

fuentes, obstáculos y necesidades de 

Colombia relacionadas con el 

financiamiento de las acciones en 

cambio climático, que apoyen la 

elaboración de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio 

Climático y del Primero Reporte de 

Actualización Bianual (ver Anexo VEA 

011). 

288 

 
 
 
 
       
        32 

Diciembre 12 

de 2014 a 

diciembre 5 

de 2016  

Análisis económico de los impactos 

para realizar el Estudio de Impacto 

Ambiental para fuentes de material 

“Tramo IV del Proyecto Vial Ruta del 

Sol – Sector 2.” (ver Anexo VEA 010). 

70 

 
 
      37 

Noviembre 17 

de 2014 a 

enero 23 de 

2015 
 

Desarrollar el diagnóstico y la medición 

de beneficios para el documento de 

prefactibilidad para el proyecto de 

asociación publico privada de iniciativa 

privada para la elaboración de los 

estudios, diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de la vía 

Bogotá - Zipaquirá - Bucaramanga y 

tramo vial Chiquinquirá. (ver VEA 012). 

129 

 
 
 
 
 

47 
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Octubre 23 de 

2014 – enero 

31 de 2015  

Consultoría para el diseño e 

implementación de una metodología 

para el análisis de los costos del ciclo 

de vida (ACCV) de procesos, sistemas, 

bienes o servicios y desarrollo de 

herramienta para la aplicación del 

ACCV en Ecopetrol S.A. (ver Anexo 

VEA 016). 

452 

 
 
 
 

13 

Octubre 1 de 

2014 a 

noviembre 1 

de 2014 

Colombia Agro S.A.S

 

Asesoría Jurídica 80 

 

Septiembre 

01 de 2014 – 

octubre 15 de 

2014 

Colombia Agro S.A. S

 

Levantar en campo, recopilar y 

diligenciar la información técnica y 

jurídica para la obtención de los 

permisos ambientales relacionados 

con dos ocupaciones de cauce de agua 

en el río Tomo y otro caño ubicados en 

el Municipio de Cumaribo, 

Departamento de Vichada. (ver Anexo 

VEA 006). 

53 

 
 
 
 
 

36 

Agosto 29 de 

2014 a marzo 

30 de 2015 

ANLA – FONADE 

 

Consultoría para la valoración 

económica de referencia de los 

componentes aire y agua como 

instrumento para el fortalecimiento del 

proceso de licenciamiento ambiental 

de proyectos para el sector 

hidrocarburos - caso de estudio 

Casanare y Meta. (ver Anexo VEA 

017). 

618 

 
 
 
 
 

28 

Julio 31 de 

2014 a marzo 

31 de 2015 

 

Formular la estrategia nacional para la 

respuesta a emergencias atendiendo 

los preceptos contemplados en la ley 

1523 de 2012, mediante procesos 

participativos, para orientar a las 

entidades del sistema nacional de 

gestión de desastres en la preparación, 

reacción, atención de emergencias 

desastres y realizar el diseño del plan 

de implementación del mismo de 

conformidad en la propuesta 

presentada. (ver Anexo VEA 018). 

456 

 
 
 
 
 
 

35 

Mayo 12 de 

2014 a marzo 

12 de 2015  

Elaboración a nivel de factibilidad del 

plan de acción para restaurar y/o 

potenciar los flujos de bienes y 

servicios ambientales del complejo 

933 

 
 
 

21 
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Cenagoso de la Zapatosa. (ver VEA 

013). 

Marzo 03 de 

2014 a abril 

03  de 2014 

BIO D S.A 

Servicios de modelación del valor de la 

sanción y análisis de sensibilidad, 

formulación de recomendaciones (ver 

Anexo VEA 049). 

3 

 
 

26 

Enero 31 de 

2014 a 

septiembre 15 

de 2014 
 

Realizar la evaluación de impacto del 

proyecto para reducción de 

vulnerabilidad ante desastres en 

Bogotá - BIRF 7365-CO, la cual debe 

tener un enfoque integral, por tanto, 

debe cubrir los componentes, 

subcomponentes y categorías de 

inversión, todas las fuentes de 

financiación y todos los actores 

involucrados durante el periodo de 

ejecución. (ver Anexo VEA 014). 

665 

 
 
 
 
 
 

12 

Enero 27 de 

2014 a mayo 

26 de 2014 

Ecopetrol S.A.

 

Consultoría Para hacer la evaluación 

ex post de la estrategia de 

abastecimiento de Ecopetrol y ampliar 

e implementar la metodología de 

medición económica de los beneficios 

de dicha estrategia. (ver Anexo VEA 

021). 

135 

 

Enero 8 de 

2014 a mayo 

8 de 2014 

Biodesa Ltda.  

Análisis económico de los impactos 

ambientales por el proyecto "Bloque de 

Desarrollo Berrio - Yondó" para el 

estudio de Impacto Ambiental, 

teniendo en cuenta los términos de 

referencia expedidos por el MAVDT 

(HI-TER-1-02), el cual incluyó la 

valoración económica de los impactos 

sociales y ambientales sobre los 

hogares en el área de influencia del 

proyecto. (ver Anexo VEA 026). 

25 

 
 
 

46 

Noviembre 22 

de 2013 a 

diciembre 22 

de 2013 

Ecopetrol S.A.

 

Consultoría para la valoración de 

beneficios tangibles e intangibles 

generados por las alternativas de 

sectores urbanos para la construcción 

y puesta en marcha de un centro 

empresarial para ECOPETROL S.A. 

(ver Anexo VEA 023). 

33 

 
 
 

22 



 

BROCHURE VEA  

Código: PY-FO-003 

Versión: 002 

Vigente desde: 29/03/2019 

Página 14 de 19 

 

  
 

FECHA EMPRESA / ENTIDAD DESCRIPCIÓN SLMV RUP 

Septiembre 

09 de 2013 a 

diciembre 09 

de 2013 

GIZ

 

Diseñar una guía para la formulación, 

seguimiento y evaluación del plan de 

gestión ambiental regional y 

acompañar tres (3) procesos de 

formulación por parte de las CARS. 

(ver Anexo VEA 022). 

192 

       
 
 
       27 

Septiembre 

02  de 2013 a 

diciembre 31 

de  2013 

Fedepalma 

 
 

Desarrollar un ejercicio piloto de 

análisis del desempeño ambiental en 

una muestra indicativa de plantas de 

beneficio del sector que permite 

fortalecer la capacidad de gerencia de 

valor ambiental, bajo el marco de la 

RSPO y con base en los resultados 

obtenidos por el consultor en virtud del 

contrato Fedepalma No. 089/12. 8ver 

Anexo VEA 024). 

 

167 

 
 
 
 

 
20 

Agosto 1 de 

2013 a 

diciembre 31 

de 2013 

Parex Resource INC. – 

Biodesa Ltda. 

 

Valoración económica y evaluación 

financiera de impactos ambientales, 

sociales y económicos, el cual incluyó 

cartografía de los Impactos sociales, 

ambientales y económicos del 

Proyecto "Bloque de desarrollo 

Cabrestero". (ver Anexo VEA 025). 

98 

 
 
 
 

25 

Julio 3 de 

2013 a 

octubre 31 de 

2013 

Ecopetrol S.A.

 

Consultoría para definir y aplicar una 

metodología que permita medir 

económicamente los beneficios de la 

estrategia de abastecimiento de 

Ecopetrol S.A (ver anexo VEA 008). 

110 

 
 

23 

Junio 8 de 

2013 a agosto 

8 de 2013 

COLPAN OIL & GAS 

LTDA – Biodesa Ltda. 

 

Evaluación Económica de Impactos 

Ambientales Bloque de producción 

Berrio. 

29 

 
 

24 

Diciembre 19 

de 2012 a 

marzo 19 de 

2013 

Fedepalma 

 
 

Desarrollar un marco conceptual y 

metodológico para un diagnóstico del 

desempeño ambiental y formular 

lineamientos para el mejoramiento de 

la gerencia ambiental en ochenta 

plantas de beneficio de aceite de 

palma. (ver Anexo VEA 028). 

161 

 
 

 
19 

Noviembre 7 

de 2012 a 

junio 30 de 

2013 

Latinco S.A. 

 

Realización del Documento Técnico de 

Solicitud de Sustracción definitiva de 

reserva forestal Ley 2da de 1959 en  el 

municipio de Buenaventura – Vereda 

La Víbora – Mina La Delfina. (ver 

Anexo VEA 029). 

 

157 
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Octubre 18 de 

2012 a 

octubre 18 de 

2013 

OXY de Colombia 

 

Análisis económico de impactos 

ambientales “Ocupación de Cauce 

para la Construcción de la Vía de 

Acceso y la Plataforma de Perforación 

Multipozo del proyecto CHIPIRON T-B” 

(ver Anexo VEA 027). 

64 

 
 
 

30 

Septiembre 5 

de 2012 a 

diciembre 31 

de 2012 

Ecopetrol S.A.

 

Consultoría para definir la Metodología 

que Permita Valorar Económicamente 

los Beneficios de la Infraestructura no 

Industrial de ECOPETROL SA. (ver 

Anexo VEA 031). 

96 

 
 

17 

Julio 13 de 

2012 a 

noviembre 30 

de 2012 

Parex Resource INC. - 

Biodesa Ltda. 

 

Estudio de impacto ambiental para la 

modificación de la licencia ambiental 

para explotación de hidrocarburos en el 

Bloque Llanos 29 – Casanare. 

98 

 
 

45 

Julio 13 de 

2012 a 

noviembre 30 

de 2012 

Parex Resource INC. - 

Biodesa Ltda. 

 

Evaluación de la implementación de los 

instrumentos económicos y financieros 

en el área del estudio "explotación de 

hidrocarburos en el Bloque Llanos 29 

departamento de Casanare" (ver 

Anexo VEA 037). 

156 

 
 
 

29 

Julio 9 de 

2012 a Julio 

18 de 2012 
 

Realizar la evaluación económica de 

los impactos sociales del proyecto 

MEP (ver Anexo VEA 030). 

44 

 
       
       18 

Julio 9 de 

2012 a mayo 

1 de 2014 

Asociación de 

Corporaciones 

Autónomas Regionales 

ASOCARS – Ministerio 

de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

  

Formulación de los Planes 

Estratégicos de las Macrocuencas 

Magdalena-Cauca y Caribe. 

 

En Unión Temporal con Optim Consult, 

ECONCEPT EIA, participación del 33% 

de la Unión Temporal. (ver Anexo VEA 

034). 

2209 

 
 
 

15 

Mayo 22 de 

2012 a agosto 

30 de 2017 

Colombia Agro S.A.S

 

Plan de Manejo Ambiental para el 

Establecimiento y manejo de 

plantaciones de maíz, arroz y soya en 

el municipio de Cumaribo –Vichada. 

287 

 
      
      

Abril 25 de 

2012 a 

diciembre 31 

de 2012 

Comisión de 

Regulación de 

Apoyo técnico en el área económica y 

econométrica a la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones en 

temas relacionados con los proyectos 

regulatorios y estudios que se 

141 

 
 
 
 

14 
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Telecomunicaciones

 

adelantaron en la comisión sobre la 

materia. (ver Anexo VEA 035). 

Enero 4 de 

2012 a mayo 

15 de 2012 

 

Evaluación de los compromisos y 

costos adquiridos por Pacific Rubiales 

Energy relacionados con las 

inversiones del 1% instrumentos 

económicos(TUA y TR) y las 

compensaciones ambientales en todo 

el territorio de Colombia. (ver Anexo 

VEA 036). 

73 

 
 
 
 

11 

Enero 2 de 

2012 a 

diciembre 31 

de 2013 
 

Elaboración del plan de Manejo 

Ambiental del Proyecto Veracruz para 

el establecimiento de cultivos de Caña 

de Azúcar, Palma Africana, Caucho, 

Granos, Cereales, Forestales, Frutales 

y Ganadería en el Departamento del 

Vichada. (ver Anexo VEA 038). 

320 

 

Julio 01 de 

2011 a 

octubre 30 de 

2011 

Delta Petroleum Group 

S.A.S 

Diseño e implementación de un 

operativo de captura de información a 

través de la realización de 500 

encuestas en el área de influencia 

proyecto en municipios del 

departamento de Córdoba y Urabá. 

(ver Anexo VEA 019). 

181 

 
 
 

41 

veracruJulio 

01 de 2011 a 

noviembre 30 

de 2011 

Parex Resource INC. - 

Biodesa Ltda. 

 

Evaluación de la implementación de los 

instrumentos económicos y financieros 

de carácter ambiental en el área del 

estudio de impacto ambiental para la 

modificación de la licencia ambiental 

para explotación de hidrocarburos en el 

Bloque Llanos 16 departamento de 

Casanare. (ver Anexo VEA 041) 

159 

 
 
 
 
8 

Abril 15 de 

2011  a 

marzo 30 de 

2012 

Oleoducto Bicentenario 

– ERM Colombia 

 

Consultoría para la elaboración del no 

DAA, estudio de impacto ambiental 

EIA, para la obtención de la licencia 

ambiental, consulta previa, GAP 

análisis IPC, estudio de poder, 

topografía, geotecnia, plan vial para la 

construcción operación del Oleoducto 

Bicentenario de Colombia, en el tramo 

Ayacucho-Coveñas con una longitud 

785 

 
 
 
 
 
 

10 
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aproximada de 371 km. (ver Anexo 

VEA 039). 

Febrero 15 de 

2011 a marzo 

30 de 2011  

Realizar el análisis económico en el 

proceso de evaluación de impactos 

ambientales del bloque de exploración 

Llanos 57, para el Estudio de Impacto 

Ambiental departamento de Casanare, 

teniendo en cuenta los términos de 

referencia expedidos por el MAVDT 

(HI-TER-1-02). (ver Anexo VEA 042) 

36 

 
 
 
 

       7 

Noviembre 19 

de 2010 a 

diciembre 31 

de 2010 

Ministerio de Minas y 

Energía - GSD Plus. 

 

 

Estudio del Modelo de tasación de 

multas por infracciones ambientales: 

Evaluación propuesta y estudios de 

caso. (ver Anexo VEA 044) 

19 

 
 
 
 
 
5 

Noviembre 18 

de 2010 a 

mayo 30 de 

2013 

Concesionaria Ruta del 

Sol S.A.S. 

 

Elaborar el análisis económico de los 

impactos sociales y ambientales 

producidos por el denominado 

proyecto RUTA DEL SOL SECTOR 2. 

(ver Anexo VEA 040). 

1516 

 
 

       9 

Noviembre 10 

de 2010 a 

noviembre 30 

de 2010 

Salgado Meléndez y 

Asociados – Ecopetrol 

 
 

 
SALGADO, MELÉNDEZ 

Y ASOCIADOS 

Ingenieros Consultores 

S.A. 

Realizar el análisis Económico en el 

proceso de evaluación de impactos 

ambientales del EIA para la ampliación 

al alcance de la solicitud de 

modificación de la licencia ambiental 

Oleoducto Castilla - Apiay de 30" hasta 

una nueva estación (San Fernando); 

La construcción de dos nuevas líneas 

de 8" 6km)paralelas en una línea de 

16" existente; derivar la línea existente 

de 16" de dos pequeños ramales 

(1<1km para que ingresen a la nueva 

estación San Fernando. (ver Anexo 

VEA 047). 

77 

 
 
 
 
 
 

        2 
 
 

  
 

Noviembre 8 

de 2010 a 

enero  7 de 

2011 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable CRA – 

Consorcio Regulación 

Integral. 

Consultoría para evaluar la estructura 

tarifaria del Servicio Público de Aseo, 

relacionada con los incentivos a las 

actividades de aprovechamiento y 

reciclaje, con el fin de proponer señales 

regulatorias que promuevan en los 

prestadores del servicio y en los 

usuarios, la creación y/o modificación 

28 

 
 
 
 
 
 
 
4 
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de sistemas de prestación que incluyan 

tales incentivos, con criterios de 

sostenibilidad ambiental y 

responsabilidad social. (ver Anexo VEA 

048). 

Octubre 27 de 

2010 a 

noviembre 27 

de 2010 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable CRA. 

 

Revisión de la metodología de análisis 

de los estudios de valoración de 

activos presentados ante la comisión 

por los prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado, y la revisión quincenal 

del marco tarifario de acueducto y 

alcantarillado, específicamente en lo 

relativo a la definición de la 

metodología de valoración técnica 

acotada de activos. 

17 1 

Octubre 8 de 

2010 a 

octubre 28 de 

2010 

Salgado Meléndez y 

Asociados – Ecopetrol 

 
 

 
SALGADO, MELÉNDEZ 

Y ASOCIADOS 

Ingenieros Consultores 

S.A. 

Análisis Económico en el proceso de 

evaluación de impactos ambientales 

del EIA para la modificación de licencia 

ambiental de Poliducto Andino (ver 

Anexo VEA 046). 

27 

 
 
 
 
 
 
3 

Enero 26 de 

2010 a 

febrero 15  de 

2010 

Salgado Meléndez y 

Asociados – Ecopetrol 

 
 

 
SALGADO, MELÉNDEZ 

Y ASOCIADOS 

Ingenieros Consultores 

S.A. 

Análisis económico en el proceso de 

evaluación de impactos Ambiental del 

EIA para la modificación de la licencia 

ambiental del Poliducto de Oriente - 

Estación Santa Rosa. (ver Anexo VEA 

046). 

20 

 
 
 

 
       6 
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