SENA REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

FORMATO DE EVALUACIÓN ECONOMICA

EVALUACION ECONOMICA INVITACION No. MC-CTDPE-011-2022

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS YMANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS Y AULAS MOVILES ASIGNADOS AL CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad será la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. Numeral 4°: La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Numeral 6°: La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato

Para identificar los valores artificialmente bajos se tomo la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, numeral III Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas" que se encuentra publicado en la página de Colombia Compra Eficiente.

De acuerdo con Estudio Previo en su numeral 5 y 6; anexo de invitación No. MC-CTDPE-011-2022, en su numeral 1 y numeral 5. "Selección y Adjudicación". se verifica la propuesta de menor VALOR entre un total de UN proponentes asi:

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	**57.157.131**

OFERENTE	VALOR TOTAL SEGÚN VERIFICACION MATEMÁTICA	VALOR TOTAL SEGÚN PROPONENTE	DIFERENCIA VALOR PROPUESTA PRESENTADA VERSUS VERIFICACION ECONOMICA	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ADJUDICAR	% PRESUPUESTADO
TALLER MEGA AUTOS NIT 11. 225 .547 - 3	249.668.178,30	249.668.178	-	57.157.131,00	100%

Se concluye que la propuesta presentada por TALLER MEGA AUTOS **identificado con NIT 11.225.547 - 3** la verificacion economica relacionada en la siguientes paginas:

Girardot, 25 de julio de 2022

ANGIE NICOLE DIAZ OSPINA

Evaluador Económico

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
EVALUACION ECONOMICA INVITACION No. MC-CTDPE-011-2022□

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS YMANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS Y AULAS MOVILES ASIGNADOS AL CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT□

TALLER MEGA AUTOS
NIT 11. 235 .547 - 2

CARACTERISTICAS			VALOR PROMEDIO CAMIONETA 4X4			VALOR PROMEDIO CAMIONETA CHEVROLET SUZUKI VITARA MODELO 2009 PLACA OFV-077			VALOR PROMEDIO CAMIONETA MAZDA DIESEL MODELO 2007 PLACA OBG-396			VALOR TOTAL PROMEDIO	CAMIONETA 4X4			CAMIONETA CHEVROLET SUZUKI VITARA MODELO 2009 PLACA OFV-077			CAMIONETA MAZDA DIESEL MODELO 2007 PLACA OBG-396					
NUMERO DEL ITEM	CARACTERIZACIÓN DEL AREA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA		PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TORAL OFERTADO	VALOR TOTAL - CON EL PROMEDIO	% DIF CON EL PROMEDIO
1.1	ALINEACION	1	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.679,70	170.039,10	45.775,00	8.697,25	54.472,25	45.775,00	8.697,25	54.472,25	45.775,00	8.697,25	54.472,25	163.416,75	(6.622)	-3,9%
1.2	BALANCEO	1	15.876	3.016	18.892	15.876	3.016	18.892	15.876	3.016	18.892,44	56.677,32	15.258,00	2.899,02	18.157,02	15.258,00	2.899,02	18.157,02	15.258,00	2.899,02	18.157,02	54.471,06	(2.206)	-3,9%
1.3	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	1	352.452	66.968	419.420	290.542	55.203	345.745	617.642	117.352	734.993,98	1.500.158,74	338.732,10	64.359,10	403.091,20	279.224,40	53.052,64	332.277,04	593.581,80	112.780,54	706.362,34	1.441.730,58	(58.428)	-3,9%
1.4	REVISION DE CAJA DE DIRECCION	1	316.739	60.180	376.919	316.739	60.180	376.919	248.867	47.285	296.151,73	1.049.990,55	304.408,25	57.836,05	362.236,30	304.408,25	57.836,05	362.236,30	239.172,15	45.442,71	284.614,86	1.009.087,45	(40.903)	-3,9%
1.5	CAMBIOS DE BARRAS EST.ABSULIZADORAS	1	271.490	51.583	323.073	340.554	64.705	405.259	329.242	62.556	391.797,98	1.120.130,34	260.914,50	49.573,76	310.488,26	327.288,15	62.184,75	389.472,90	316.414,45	60.119,13	376.535,58	1.076.496,73	(43.634)	-3,9%
1.6	REVISION BOMBA HIDRAULICA	1	385.922	73.325	459.247	352.818	67.035	419.853	375.096	71.268	446.352,34	1.325.452,94	370.888,35	70.468,79	441.357,14	339.074,40	64.424,14	403.498,54	360.474,45	68.490,15	428.964,60	1.273.820,27	(51.633)	-3,9%
1.7	REVISION SISTEMA DE DIRECCION	1	246.555	46.845	293.400	273.504	51.966	325.470	286.233	54.382	340.605,17	959.475,58	236.950,35	45.020,57	281.970,92	262.949,65	49.941,43	312.791,08	275.073,75	52.264,01	327.337,76	922.099,76	(37.376)	-3,9%
	SISTEMA DE FRENOS			-	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
2.1	CAMBIO DE PASTILLAS	1	257.202	48.868	306.070	332.576	63.189	395.765	233.387	44.344	277.730,53	979.566,35	247.182,60	46.964,69	294.147,29	319.621,05	60.728,00	380.349,05	224.295,75	42.616,19	266.911,94	941.408,28	(38.158)	-3,9%
2.2	CAMBIO DE BANDAS	1	166.288	31.595	197.883	142.532	27.081	169.613	166.288	31.595	197.882,72	565.378,52	159.816,00	30.363,90	190.179,90	136.979,85	26.026,17	163.006,02	159.816,00	30.363,90	190.179,90	543.353,82	(22.025)	-3,9%
2.3	CAMBIO DE CILINDROS	1	280.540	53.303	333.843	280.540	53.303	333.843	264.703	50.294	314.996,57	982.681,77	269.611,65	51.226,21	320.837,86	269.611,65	51.226,21	320.837,86	254.391,90	48.334,46	302.726,36	944.402,09	(38.280)	-3,9%
2.4	CAMBIO DE BOMBA DE FRENO	1	2.055.410	390.528	2.445.938	1.690.030	321.106	2.011.136	1.090.487	207.193	1.297.679,53	5.754.753,13	1.975.342,95	375.315,16	2.350.658,11	1.624.195,65	308.597,17	1.932.792,82	1.048.008,15	199.121,55	1.247.129,70	5.530.580,63	(224.172)	-3,9%
2.5	CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO	1	79.184	15.045	94.229	79.184	15.045	94.229	79.184	15.045	94.228,96	282.686,88	76.099,80	14.458,96	90.558,76	76.099,80	14.458,96	90.558,76	76.099,80	14.458,96	90.558,76	271.676,28	(11.011)	-3,9%
2.6	CAMBIO DE LIGAS	1	151.582	28.801	180.383	131.221	24.932	156.153	135.745	25.792	161.536,55	498.072,12	145.677,00	27.678,63	173.355,63	126.109,20	23.960,75	150.069,95	130.457,25	24.786,88	155.244,13	478.669,71	(19.402)	-3,9%
2.7	CAMBIO DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE FRENOS	1	107.465	20.418	127.883	85.972	16.335	102.307	98.416	18.699	117.115,04	347.305,87	103.279,95	19.623,01	122.902,97	82.623,45	15.698,46	98.321,91	94.581,90	17.970,56	112.552,46	333.776,44	(13.529)	-3,9%
2.8	REVISION BUSTER	1	452.485	85.972	538.457	392.947	74.660	467.607	452.485	85.972	538.457,15	1.544.521,23	434.858,55	82.623,12	517.481,67	377.639,85	71.751,57	449.391,42	434.858,55	82.623,12	517.481,67	1.484.354,77	(60.166)	-3,9%
2.9	CAMBIO BUSTER	1	2.055.410	390.528	2.445.938	1.737.517	251.468	1.574.985	1.457.000	276.830	1.733.830,00	5.754.753,13	1.975.342,95	375.315,16	2.350.658,11	1.271.960,55	241.672,50	1.513.633,05	1.400.243,25	266.046,22	1.666.289,47	5.530.580,63	(224.172)	-3,9%
2.10	CAMBIOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1	1.717.182	326.315	1.442.497	774.939	147.238	922.177	1.134.260	215.509	1.349.769,40	3.714.443,39	1.164.962,40	221.342,86	1.386.305,26	744.751,35	141.502,76	886.254,11	1.090.075,35	207.114,32	1.297.189,67	3.569.749,03	(144.694)	-3,9%
2.11	CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS O CAMPANAS	1	967.483	183.822	1.151.305	523.939	99.547	623.477	821.616	156.107	977.723,04	2.752.504,51	929.794,95	176.661,04	1.106.455,99	503.520,15	95.668,83	599.188,98	789.610,50	150.026,00	939.636,50	2.645.281,46	(107.223)	-3,9%
2.12	CAMBIO DE PAGADORES MORDAZA	1	196.712	37.375	234.087	177.065	33.642	210.707	147.653	28.054	175.707,07	620.501,70	189.049,35	35.919,38	224.968,72	170.167,20	32.331,77	202.498,97	141.901,20	26.961,23	168.862,43	596.330,12	(24.171)	-3,9%
2.13	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	1	232.715	44.216	276.931	232.715	44.216	276.931	237.814	45.185	282.998,66	836.860,36	223.650,00	42.493,50	266.143,50	223.650,00	42.493,50	266.143,50	228.550,35	43.424,57	271.974,92	804.261,92	(32.598)	-3,9%
	SISTEMA ELECTRICO			-	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
3.1	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305,42	726.916,26	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	698.600,45	(28.316)	-3,9%
3.2	REVISION DEL BLOQUEO CENTRAL Y DE ALARMA	1	56.561	10.747	67.308	56.561	10.747	67.308	56.561	10.747	67.307,59	201.922,77	54.357,45	10.327,92	64.685,37	54.357,45	10.327,92	64.685,37	54.357,45	10.327,92	64.685,37	194.056,10	(7.867)	-3,9%
3.3	CAMBIO DE BATERIA	1	708.291	134.575	842.866	708.291	134.575	842.866	709.291	134.575	842.866,29	2.528.598,87	680.700,00	129.333,00	810.033,00	680.700,00	129.333,00	810.033,00	680.700,00	129.333,00	810.033,00	2.430.099,00	(98.500)	-3,9%
3.4	CAMBIO DE ALARMA	1	384.612	73.076	457.688	384.612	73.076	457.688	384.612	73.076	457.688,28	1.373.064,84	369.629,40	70.229,59	439.858,99	369.629,40	70.229,59	439.858,99	369.629,40	70.229,59	439.858,99	1.319.576,96	(53.488)	-3,9%
3.5	CAMBIO DEL ALTERNADOR	1	2.335.961	443.831	2.779.792	1.137.998	216.220	1.354.218	1.489.805	283.063	1.772.867,95	5.906.867,26	2.244.955,65	426.541,57	2.671.497,22	1.093.668,45	207.797,01	1.301.465,46	1.431.770,55	272.036,40	1.703.806,95	5.676.769,63	(230.098)	-3,9%
3.6	REVISION DEL ALTERNADOR	1	271.490	51.583	323.073	271.490	51.583	323.073	271.490	51.583	323.073,10	969.219,30	260.914,50	49.573,76	310.488,26	260.914,50	49.573,76	310.488,26	260.914,50	49.573,76	310.488,26	931.464,77	(37.755)	-3,9%
3.7	CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA Y BAJA	1	33.926	6.448	40.384	33.926	6.448	40.384	33.926	6.448	40.383,84	121.151,52	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	116.432,16	(4.719)	-3,9%
3.8	CAMBIO DE BOMBILLO STOP	1	12.503	2.376	14.879	12.503	2.376	14.879	12.503	2.376	14.878,57	44.635,71	12.016,20	2.283,08	14.299,28	12.016,20	2.283,08	14.299,28	12.016,20	2.283,08	14.299,28	42.897,83	(1.738)	-3,9%
3.9	CAMBIO DE SOKET	1	33.926	6.448	40.384	33.926	6.448	40.384	33.926	6.448	40.383,84	121.151,52	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	116.432,16	(4.719)	-3,9%
3.10	CAMBIO DE UNIDAD DE STOP	1	45.248	8.597	53.845	45.248	8.597	53.845	45.248	8.597	53.845,12	161.535,36	43.485,75	8.262,29	51.748,04	43.485,75	8.262,29	51.748,04	43.485,75	8.262,29	51.748,04	155.244,13	(6.291)	-3,9%
3.11	CAMBIO DE UNIDAD LAMPARAS DELANTERAS	1	1.300.059	247.011	1.547.070	588.230	111.764	699.994	541.791	102.940	644.731,29	2.891.795,20	1.249.416,00	237.389,04	1.486.805,04	565.315,80	107.410,00	672.725,80	520.685,55	98.930,25	619.615,80	2.779.146,65	(112.649)	-3,9%
3.12	CAMBIO DE EXPLORADORAS	1	566.796	107.691	674.487	473.918	90.044	563.962	416.763	79.185	495.947,97	1.734.397,63	544.716,90	103.496,21	648.213,11	455.456,40	86.536,72	541.993,12	400.527,75	76.100,27	476.628,02	1.666.834,25	(67.563)	-3,9%
3.13	CAMBIO DE FUSILES	1	16.969	3.224	20.193	16.969	3.224	20.193	16.969	3.224	20.193,11	60.579,33	16.307,55	3.098,43	19.405,98	16.307,55	3.098,43	19.405,98	16.307,55	3.098,43	19.405,98	58.217,95	(2.361)	-3,9%
3.14	REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS	1	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305,42	726.916,26	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	698.600,45	(28.316)	-3,9%
3.15	CAMBIO DE CORREAS DE SERVICIO ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	1	247.735	47.070	294.805	185.519	35.249	220.768	210.405	39.977	250.381,95	765.954,21	238.084,35	45.236,03	283.320,38	178.292,10	33.875,50	212.167,60	202.209,00	38.419,71	240.628,71	736.116,69	(29.838)	-3,9%
3.16	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	1	2.333.867	443.435	2.777.302	517.975	98.415	616.390	566.796	107.691	674.487,24	4.068.179,22	2.242.952,35	426.160,93	2.669.113,28	497.797,65	94.581,55	592.379,20	544.716,90	103.496,21	648.213,11	3.909.705,49	(158.474)	-3,9%
3.17	REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	428.669	81.447	510.116	327.456	62.217	389.673	327.456	62.217	389.672,64	1.289.461,39	411.870,65	78.274,42	490.145,07	314.699,70	59.792,94	374.492,64	314.699,70	59.792,94	374.492,64	1.239.230,36	(50.231)	-3,9%
3.18	CAMBIO DE PITO	1	107.167	20.362	127.529	107.167	20.362	127.529	107.167	20.362	127.528,73	382.586,19	102.992,40	19.568,56	122.560,96	102.992,40	19.568,56	122.560,96	102.992,40	19.568,56	122.560,96	367.682,87	(14.903)	-3,9%
3.19	REVISION DE SWICH DE LUCES	1	273.872	52.036	325.908	214.335	40.724	255.059	214.335	40.724	255.058,65	836.024,98	263.203,50	50.008,67	313.212,17	205.985,85	39.137,31	245.123,16	205.985,85	39.137,31	245.123,16	803.458,49	(32.566)	-3,9%
3.20	CAMBIO DE PERA DE FRENOS	1	202.427	38.461	240.888	200.046	38.009	238.055	183.375	34.841	218.216,25	697.159,12	194.541,90	36.962,96	231.504,86	192.252,90	36.528,05	228.780,95	176.232,00	33.484,08	209.716,08	670.001,89	(27.157)	-3,9%
3.21	CAMBIO DE PLUMILLAS	1	156.080	29.655	185.735	62.217	11.821	74.038	62.217	11.821	74.038,23	333.811,66	150.000,00	28.500,00	178.500,00	59.793,30	11.360,73	71.154,03	59.793,30	11.360,73	71.154,03	320.808,05	(13.004)	-3,9%

3.22	ANGELO PITO	1	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.679,70	170.039,10	45.774,75	8.697,20	54.471,95	45.774,75	8.697,20	54.471,95	45.774,75	8.697,20	54.471,95	163.415,86	(6.623)	-3,9%
3.23	CAMBIO COJOYOS	1	11.908	2.263	14.171	11.908	2.263	14.171	11.908	2.263	14.170,52	42.511,56	11.443,95	2.174,35	13.618,30	11.443,95	2.174,35	13.618,30	11.443,95	2.174,35	13.618,30	40.854,90	(1.657)	-3,9%
3.24	REVISION MOTOR LIMPIABRISAS	1	71.445	13.575	85.020	71.445	13.575	85.020	71.445	13.575	85.019,55	255.058,65	68.661,60	13.045,70	81.707,30	68.661,60	13.045,70	81.707,30	68.661,60	13.045,70	81.707,30	245.121,91	(9.937)	-3,9%
3.25	CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS	1	533.456	101.357	634.813	533.456	101.357	634.813	533.455	101.356	634.811,45	1.904.436,73	512.675,10	97.408,27	610.083,37	512.675,10	97.408,27	610.083,37	512.675,10	97.408,27	610.083,37	1.830.250,11	(74.187)	-3,9%
3.26	BOMBILLOS LED	1	192.499	36.575	229.074	192.499	36.575	229.074	192.499	36.575	229.073,81	687.221,43	185.000,00	35.150,00	220.150,00	185.000,00	35.150,00	220.150,00	185.000,00	35.150,00	220.150,00	660.450,00	(26.771)	-3,9%
	MOTOR			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
4.1	CAMBIO DE ACEITE	1	150.451	28.586	179.037	150.451	28.586	179.037	130.089	24.717	154.805,91	513.879,20	144.590,25	27.472,15	172.062,40	144.590,25	27.472,15	172.062,40	125.021,48	23.754,07	148.775,47	492.900,26	(19.979)	-3,9%
4.2	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	35.068	6.663	41.731	35.068	6.663	41.731	33.936	6.448	40.383,84	123.845,68	33.701,85	6.403,35	40.105,20	33.701,85	6.403,35	40.105,20	32.614,05	6.196,67	38.810,72	119.021,12	(4.825)	-3,9%
4.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	35.068	6.663	41.731	35.068	6.663	41.731	26.018	4.943	30.961,42	114.423,26	33.701,85	6.403,35	40.105,20	33.701,85	6.403,35	40.105,20	35.004,70	4.750,89	39.755,59	109.966,88	(4.457)	-3,9%
4.4	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	64.479	12.251	76.730	64.479	12.251	76.730	46.824	8.897	55.720,56	209.180,58	61.966,80	11.773,69	73.740,49	61.966,80	11.773,69	73.740,49	45.000,00	8.550,00	53.550,00	201.030,98	(8.150)	-3,9%
4.5	SINCRONIZACION CON LAVADO DE INYECTORES	1	928.784	176.469	1.105.253	769.223	146.152	915.375	928.784	176.469	1.105.252,96	3.125.881,29	892.692,95	169.594,75	1.062.198,70	739.258,80	140.459,17	879.717,97	892.692,95	169.594,75	1.062.198,70	3.004.115,37	(121.766)	-3,9%
4.6	CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA	1	1.166.924	221.717	1.388.641	791.848	150.451	942.299	1.018.090	193.437	1.211.527,10	3.542.477,68	1.121.476,65	213.080,56	1.334.557,21	761.002,20	144.590,42	905.592,62	978.430,95	185.901,88	1.164.332,83	3.404.482,66	(137.995)	-3,9%
4.7	CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES	1	4.667.734	886.869	5.554.603	3.567.483	677.822	4.245.305	2.346.965	445.923	2.792.888,35	12.592.796,58	4.485.905,55	852.322,05	5.338.227,60	3.438.513,55	651.417,57	4.089.931,12	2.355.540,70	428.552,73	2.784.093,43	12.192.252,16	(490.544)	-3,9%
4.8	CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARTE	1	1.018.090	193.437	1.211.527	1.018.090	193.437	1.211.527	791.848	150.451	942.299,12	3.365.353,32	978.430,95	185.901,88	1.164.332,83	978.430,95	185.901,88	1.164.332,83	761.002,20	144.590,42	905.592,62	3.234.258,28	(131.095)	-3,9%
4.9	REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION	1	309.594	58.823	368.417	309.594	58.823	368.417	309.594	58.823	368.416,96	1.105.250,58	297.534,30	56.531,52	354.065,82	297.534,30	56.531,52	354.065,82	297.534,30	56.531,52	354.065,82	1.062.197,45	(43.053)	-3,9%
4.10	CAMBIO DE REFRIGERANTE	1	70.135	13.326	83.461	70.135	13.326	83.461	70.135	13.326	83.460,65	250.381,95	67.402,65	12.806,50	80.209,15	67.402,65	12.806,50	80.209,15	67.402,65	12.806,50	80.209,15	240.627,46	(9.754)	-3,9%
4.11	CAMBIO KIT DISTRIBUCION	1	1.559.355	294.567	1.844.922	3.000.685	570.130	3.570.815	946.645	179.863	1.126.507,55	6.542.245,15	1.489.961,55	283.092,69	1.773.054,24	2.883.795,60	547.921,16	3.431.716,76	909.769,35	172.856,18	1.082.625,53	6.287.396,54	(254.849)	-3,9%
4.12	CAMBIO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	1	564.474	107.250	671.724	N/A	N/A	N/A	466.773	88.687	555.459,87		542.485,65	103.072,77	645.557,92	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	448.590,45	85.232,19	533.822,64		-	#¡DIV/0!
4.13	CAMBIO DE BUJIAS	1	564.474	107.250	671.724	N/A	N/A	N/A	466.773	88.687	555.459,87		542.485,65	103.072,77	645.557,92	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	448.590,45	85.232,19	533.822,64		-	#¡DIV/0!
4.14	CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR REFRIGERANTE	1	530.538	100.802	631.340	398.051	75.630	473.681	220.288	41.855	262.142,72	1.367.163,63	509.871,60	96.875,60	606.747,20	382.545,45	72.683,64	455.229,09	211.707,30	40.224,39	251.931,69	1.313.907,98	(53.256)	-3,9%
4.15	REPARACION MOTOR	1	17.194.407	3.266.937	20.461.344	15.908.341	3.022.585	18.930.926	15.836.953	3.009.021	18.845.974,07	58.238.244,19	16.524.629,15	3.139.679,74	19.664.284,89	15.288.641,55	2.904.841,89	18.193.483,44	15.220.034,55	2.891.806,56	18.111.841,11	55.969.609,45	(2.268.635)	-3,9%
4.16	ANILLADO DE MOTOR	1	2.375.543	451.353	2.826.896	3.347.272	635.982	3.983.254	2.375.544	451.353	2.826.897,36	9.637.047,21	2.283.095,55	433.771,05	2.716.776,60	3.216.880,80	611.307,35	3.828.088,15	2.283.095,55	433.771,05	2.716.776,60	9.261.641,36	(375.406)	-3,9%
4.17	CAMBIO DE INYECTORES	1	2.318.983	440.607	2.759.590	854.096	162.278	1.016.374	1.604.057	304.771	1.908.827,83	5.684.791,84	2.228.648,10	423.443,14	2.652.091,24	820.824,90	155.956,73	976.781,63	1.541.572,20	292.898,72	1.834.470,92	5.463.343,79	(221.448)	-3,9%
4.18	CAMBIO DE TERMOSTATO	1	271.490	51.583	323.073	176.035	33.447	209.482	152.714	29.016	181.729,66	714.284,41	260.914,50	49.573,76	310.488,26	169.178,10	32.143,84	201.321,94	146.764,80	27.885,31	174.650,11	686.460,31	(27.824)	-3,9%
4.19	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	1	3.359.696	638.342	3.998.038	2.460.577	467.510	2.928.087	921.937	175.168	1.097.105,03	8.023.229,90	3.228.821,40	613.476,07	3.842.297,47	2.364.727,05	449.298,14	2.814.025,19	886.023,60	168.344,48	1.054.368,08	7.710.690,74	(312.539)	-3,9%
4.20	REVISION ESCAPE	1	203.618	38.687	242.305	234.714	44.596	279.310	203.618	38.687	242.305,42	763.920,50	195.686,40	37.180,42	232.866,82	225.570,45	42.858,39	268.428,84	195.686,40	37.180,42	232.866,82	734.162,47	(29.758)	-3,9%
4.21	CAMBIO DEL ESCAPE	1	633.478	120.361	753.839	730.219	138.742	868.961	633.478	120.361	753.838,82	2.376.639,25	609.801,55	115.872,29	724.473,84	701.773,80	133.337,02	835.110,82	608.801,55	115.672,29	724.473,84	2.284.058,51	(92.580)	-3,9%
4.22	CAMBIO DE EMPAQUETADURA	1	203.618	38.687	242.305	117.356	22.298	139.654	135.745	25.792	161.536,55	543.495,61	195.686,40	37.180,42	232.866,82	112.764,70	21.425,09	134.213,79	130.457,25	24.786,88	155.244,13	522.324,74	(21.171)	-3,9%
	SUSPENSION			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
5.1	REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION	1	316.739	60.180	376.919	298.639	56.741	355.380	316.739	60.180	376.919,41	1.109.219,23	304.406,25	57.836,05	362.236,30	287.005,95	54.531,13	341.537,08	304.406,25	57.836,05	362.236,30	1.066.009,68	(43.210)	-3,9%
5.2	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	1	694.563	131.967	826.530	994.334	188.923	1.183.257	529.407	100.587	629.994,33	2.639.781,76	667.507,05	126.826,34	794.333,39	955.600,80	181.564,15	1.137.164,95	508.783,80	96.668,92	605.452,72	2.536.951,06	(102.831)	-3,9%
5.3	CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE	1	271.490	51.583	323.073	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	271.490	51.583	323.073,10		260.914,50	49.573,76	310.488,26	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	260.914,50	49.573,76	310.488,26		-	#¡DIV/0!
5.4	CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	1	328.051	62.330	390.381	721.593	137.103	858.696	483.443	91.854	575.297,17	1.824.373,53	315.271,95	59.901,67	375.173,62	693.484,05	131.761,97	825.246,02	464.611,35	88.276,16	552.887,51	1.753.307,15	(71.066)	-3,9%
5.5	CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	1	461.524	87.691	549.215	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	704.923	133.935	838.858,37		443.555,70	84.275,58	527.831,28	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	677.463,15	128.718,00	806.181,15		-	#¡DIV/0!
5.6	CAMBIO DE RODAMIENTOS TIMONERIA	1	394.792	75.010	469.802	394.792	75.010	469.802	394.792	75.010	469.802,48	1.409.407,44	379.413,30	72.088,53	451.501,83	379.413,30	72.088,53	451.501,83	379.413,30	72.088,53	451.501,83	1.354.505,48	(54.902)	-3,9%
5.7	CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES	1	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	354.843	67.420	422.263	142.889	27.149	170.037,91		N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	341.020,05	64.793,81	405.813,86	137.323,20	26.091,41	163.414,61		-	#¡DIV/0!
5.8	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.680	47.630	9.050	56.679,70	170.039,10	45.774,75	8.697,20	54.471,95	45.774,75	8.697,20	54.471,95	45.774,75	8.697,20	54.471,95	163.415,86	(6.623)	-3,9%
5.9	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	1	33.936	6.448	40.384	33.936	6.448	40.384	33.936	6.448	40.383,84	121.151,52	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	32.614,05	6.196,67	38.810,72	116.432,16	(4.719)	-3,9%
5.10	REVISION ROTULAS SUPERIOR INFERIORES	1	666.819	126.696	793.515	1.166.934	221.717	1.388.651	683.489	129.863	813.351,91	2.995.517,98	640.843,35	121.760,24	762.603,59	1.121.476,65	213.080,56	1.334.557,21	656.864,25	124.804,21	781.668,46	2.878.829,26	(116.689)	-3,9%
5.11	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR INFERIORES	1	142.889	27.149	170.038	142.889	27.149	170.038	142.889	27.149	170.037,91	510.113,73	137.323,20	26.091,41	163.414,61	137.323,20	26.091,41	163.414,61	137.323,20	26.091,41	163.414,61	490.242,82	(19.870)	-3,9%
	CAJA Y TRANSMISION			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.0	REVISION DE TRANSMISION	1	429.860	81.673	511.533	334.838	63.619	398.457	334.838	63.619	398.457,22	1.308.447,84	413.115,15	78.491,88	491.607,03	321.794,55	61.140,96	382.935,51	321.794,55	61.140,96	382.935,51	1.257.478,06	(50.970)	-3,9%
6.1	ENGRASE DE CRUCETAS	1	22.625	4.299	26.924	22.625	4.299	26.924	22.625	4.299	26.923,75	80.771,25	21.743,40	4.131,25	25.874,65	21.743,40	4.131,25	25.874,65	21.743,40	4.131,25	25.874,65	77.623,96	(3.147)	-3,9%
6.2	CAMBIO DE CRUCETAS	1	197.962	37.613	235.575	171.944	32.669	204.613	197.962	37.613	235.574,78	675.762,92	190.250,55	36.147,60	226.398,15	165.245,85	31.396,71	196.642,56	190.250,55	36.147,60	226.398,15	649.438,87	(26.324)	-3,9%
6.3	CAMBIO DE RETENEDOR SPIX	1	216.716	41.176	257.892	205.405	39.027	244.432	205.405	39.027	244.431,95	746.755,94	208.272,80	39.572,02	247.844,82	197.403,15	37.506,60	234.909,75	197.403,15	37.506,60	234.909,75	717.665,32	(29.091)	-3,9%
6.4	REVISION DE CAJA DE CAMBIOS	1	656.102	124.659	780.761	542.982	103.167	646.149	656.102	124.659	780.761,38	2.207.671,34	630.543,90	119.803,34	750.347,24	521.830,05	99.147,71	620.977,76	630.543,90	119.803,34	750.347,24	2.121.672,24	(85.999)	-3,9%
6.5	CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRANSMISION	1	58.823	11.176	69.999	58.823	11.176	69.999	58.823	11.176	69.999,37	209.998,11	56.532,00	10.741,08	67.273,08	56.532,00	10.741,08	67.273,08	56.532,00	10.741,08	67.273,08	201.819,24	(8.179)	-3,9%

6.6	CAMBIO DE LA VALVULINA CAJA DE CAMBIOS	1	101.809	19.344	121.153	101.809	19.344	121.153	101.809	19.344	121.153,71	363.458,13	97.843,20	18.590,21	116.433,41	97.843,20	18.590,21	116.433,41	97.843,20	18.590,21	116.433,41	349.300,22	(14.158)	-3,9%
6.7	REVISION DE EMBRAGUE	1	337.101	64.049	401.150	337.101	64.049	401.150	337.101	64.049	401.150,19	1.203.450,57	323.969,10	61.554,13	385.523,23	323.969,10	61.554,13	385.523,23	323.969,10	61.554,13	385.523,23	1.156.569,69	(46.881)	-3,9%
6.8	CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRINCIA EMBRAGUE	1	1.583.085	300.902	1.884.597	1.300.297	247.056	1.547.353	1.083.810	205.924	2.479.733,90	5.911.684,38	1.522.093,35	289.180,64	1.811.183,99	1.249.644,90	237.432,53	1.487.077,43	2.002.636,65	380.500,96	2.383.137,61	5.681.398,03	(230.285)	-3,9%
6.9	CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	1	339.363	64.479	403.842	339.363	64.479	403.842	339.363	64.479	403.841,97	1.211.525,91	326.143,65	61.967,29	388.110,94	326.143,65	61.967,29	388.110,94	326.143,65	61.967,29	388.110,94	1.164.332,83	(47.193)	-3,9%
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.143,65	61.967,29	388.110,94	326.143,65	61.967,29	388.110,94	326.143,65	61.967,29	388.110,94	1.164.333	#¡DIV/0!	
6.10	CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AMBRAGUE	1	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!		141.928,95	26.852,50	168.181,45	142.911,70	30.953,22	193.864,92	141.328,95	26.852,50	168.181,45	530.227,82	530.228	#¡DIV/0!
6.11	ENGRASE DE RODAMIENTOS	1	147.857	27.941	174.998	169.515	32.208	201.723	147.058	27.941	174.999,02	551.719,70	217.428,75	41.311,46	258.740,21	250.433,95	47.626,45	298.254,40	217.428,75	41.311,46	258.740,21	815.734,83	264.015	47,9%
6.12	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	1	226.242	42.986	269.228	260.793	49.551	310.344	226.242	42.986	269.227,98	848.799,63	130.457,25	24.786,88	155.244,13	150.379,05	28.572,19	178.951,14	130.457,25	24.786,88	155.244,13	489.440,40	(359.359)	-42,3%
6.13	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	135.745	25.792	161.537	156.475	29.730	186.205	135.745	25.792	161.536,55	509.278,35	555.530,85	105.550,86	661.081,71	586.482,75	111.431,72	697.914,47	555.530,85	105.550,86	661.081,71	2.020.077,90	1.510.800	296,7%
6.14	CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA	1	578.048	109.829	687.877	610.355	115.948	726.303	578.048	109.829	687.877,12	2.101.957,69	193.511,85	36.767,25	230.279,10	167.924,40	31.905,64	199.830,04	130.457,25	24.786,88	155.244,13	585.353,27	(1.516.604)	-72,1%
6.15	CAMBIO DE RETENEDORES DE TRANSMISION	1	301.356	38.258	339.614	174.731	33.199	207.930	135.745	25.792	161.536,55	709.080,08	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	2.190.536,25	416.201,89	2.606.738,14	N/A	N/A	N/A		-709080,08	-100,0%
6.16	BOMBA DE GASOLINA	1	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	2.379.326	433.072	2.712.398	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!		8.082.925,30	1.535.755,79	9.618.680,99	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	6.077.142,75	1.154.657,12	7.231.799,87		-	#¡DIV/0!
6.17	BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL	1	8.410.553	1.598.005	10.008.558	N/A	N/A	N/A	6.933.470	1.301.459	7.524.929,30		509.871,60	96.875,60	606.747,20	429.422,70	81.590,31	511.013,01	493.564,05	93.777,17	587.341,22	1.705.101,44	1.705.101	#¡DIV/0!
6.18	CAMBIO DE BOMBA AGUA	1	530.538	100.802	631.340	446.829	84.898	531.727	513.570	97.578	611.148,30	1.774.215,03		-	-		-	-		-	-	-	(1.774.215)	-100,0%
	SISTEMA HIDRAULICO			-	-	-	-	-		-	-	-	205.985,85	39.137,31	245.123,16	210.357,30	41.468,87	259.726,07	205.985,85	39.137,31	245.123,16	749.972,39	749.972	#¡DIV/0!
7.1	REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA	1	214.335	40.724	255.059	227.104	43.150	270.254	214.335	40.724	255.058,65	780.371,86	32.614,05	6.196,67	38.810,72	34.557,60	6.565,94	41.123,54	32.614,05	6.196,67	38.810,72	118.744,98	(661.626)	-84,8%
7.2	REVISION LIQUIDO HIDRAULICO	1	33.936	6.448	40.384	35.958	6.832	42.790	33.936	6.448	40.383,84	123.557,70		-	-		-	-		-	-	-	(123.558)	-100,0%
	SISTEMA DE LA DIFERENCIAL	1		-	-	-	-	-		-	-	-	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	195.686,40	37.180,42	232.866,82	698.600,45	698.600	#¡DIV/0!
8.1	REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA DIFERENCIAL	1	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305	203.618	38.687	242.305,42	726.916,26	32.614,05	6.196,67	38.810,72	21.743,40	4.131,25	25.874,65	32.614,05	6.196,67	38.810,72	103.496,09	(623.420)	-85,8%
8.2	REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O VALVULINA	1	33.936	6.448	40.384	22.625	4.299	26.924	33.936	6.448	40.383,84	107.691,43	2.094.185,10	397.895,17	2.492.080,27	1.316.018,55	250.043,52	1.566.062,07	1.624.995,75	308.749,19	1.933.744,94	5.991.887,28	5.884.196	5463,9%
8.3	PREPARACION DIFERENCIAL	1	2.179.069	414.022	2.593.092	1.369.361	260.179	1.629.540	1.690.862	321.264	2.012.125,78	6.234.757,48	151.056,15	28.700,67	179.756,82	137.323,20	26.091,41	163.414,61	157.349,85	29.896,47	187.246,32	530.417,75	(5.704.340)	-91,5%
8.4	CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR	1	157.179	29.864	187.043	142.889	27.149	170.038	163.728	31.108	194.836,32	551.917,24		-	-		-	-		-	-	-	(551.917)	-100,0%
	MANTENIMIENTO GENERAL			-	-	-	-	-		-	-	-	320.422,20	60.880,22	381.302,42	320.422,20	60.880,22	381.302,42	320.422,20	60.880,22	381.302,42	1.143.907,25	1.143.907	#¡DIV/0!
9.1	PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA	1	333.410	63.348	396.758	333.410	63.348	396.758	333.410	63.348	396.757,90	1.190.273,70	60.000,00	11.400,00	71.400,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00	214.200,00	(976.074)	-82,0%
9.2	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO	1	62.432	11.862	74.294	62.432	11.862	74.294	62.432	11.862	74.294,08	222.882,24		-	-		-	-		-	-	-	(222.882)	-100,0%
	CARROCERIA			-	-	-	-	-		-	-	-	4.394.356,95	834.927,63	5.229.283,78	3.845.061,15	730.561,62	4.575.622,77	4.119.708,60	782.744,63	4.902.453,23	14.707.359,78	14.707.360	#¡DIV/0!
10.1	LATONERIA Y PINTURA GENERAL	1	4.572.474	868.770	5.441.244	4.800.914	760.174	4.761.088	4.286.694	814.472	5.101.165,86	15.303.497,58	1.167.250,35	221.777,57	1.389.027,92	598.112,55	113.641,38	711.753,93	595.469,79	113.139,24	708.608,94	2.809.390,79	(12.494.107)	-81,6%
10.2	CAMBIO DE BOMPER DELANTERO	1	1.214.563	230.767	1.445.330	622.356	118.248	740.604	619.606	117.725	737.331,14	2.923.264,75	3.270.591,45	621.412,38	3.892.003,83	835.385,25	158.723,20	994.108,45	1.247.469,30	237.019,17	1.484.488,47	6.370.600,74	3.447.336	117,9%
10.3	CAMBIO BOMPER TRASERO	1	3.403.159	646.600	4.049.759	869.246	165.157	1.034.403	1.298.033	246.626	1.544.659,27	6.628.821,22	366.195,90	69.577,22	435.773,12	320.422,20	60.880,22	381.302,42	343.309,05	65.228,72	408.537,77	1.225.613,31	(5.403.208)	-81,5%
10.4	CAMBIO PORTARESPUESTOS	1	381.839	72.397	453.436	333.410	63.348	396.758	357.224	67.873	425.096,56	1.275.290,87	1.373.236,20	260.914,88	1.634.151,08	1.373.236,20	260.914,88	1.634.151,08	1.373.236,20	260.914,88	1.634.151,08	4.902.453,23	3.627.162	284,4%
10.5	TAPICERIA GENERAL	1	1.428.898	271.491	1.700.389	1.428.898	271.491	1.700.389	1.428.898	271.491	1.700.388,62	5.101.165,86	171.655,05	32.614,46	204.269,51	171.655,05	32.614,46	204.269,51	171.655,05	32.614,46	204.269,51	612.808,53	(4.488.357)	-88,0%
10.6	CAMBIO DE LOGOS	1	178.613	33.936	212.549	178.613	33.936	212.549	178.613	33.936	212.549,47	637.648,41	1.890.756,00	359.243,64	2.249.999,64	1.890.756,00	359.243,64	2.249.999,64	1.890.756,00	359.243,64	2.249.999,64	6.749.998,92	6.112.351	958,6%
	ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DEL CTDPE			-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
												251.552.926,64										249.668.178,30		

Se verifica en el RUT el Régimen al que pertenece	05- Simple, renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exógena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico

RESULTADO VERIFICACION ECONOMICA	**249.668.178**
VALOR OFERTA PROPUESTA	**249.668.178**
DIFERENCIA PROPUESTA VS VERIFICACION	**0,00**
PORCENTAJE DE ERROR	**0,00%**

3. Causales de rechazo	**OBSERVACION**
24. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de los descripciones o cantidades de la "OFERTA ECONÓMICA".	CUMPLE
25. Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del presupuesto oficial.	CUMPLE
26. De existir error aritmético y la corrección a que haya lugar de la oferta económica, supere el 2% del valor total de la misma.	CUMPLE
7. Aceptación Selección y Adjudicación	**OBSERVACION**
El CDPE establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto oficial y no tenga un precio antieconómico bajo.	Después de realizar la verificación matematica de la propuesta economica por parte de TALLERES MEGA AUTOS , se concluye que la propuesta Cumple Economicamente.

RESULTADO EVALUACION ECONOMICA: Teniendo en cuenta los requisitos fijados en la MC-CTDPE-011-2022, el resultado de la evaluación es: CUMPLE ECONOMICAMENTE

Cúcuta 25 de Julio de 2022

ANDRÉS MATEUS PARTICIPA
Evaluador Económico