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1. ANTECEDENTES 
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA UNIDAD 
 
Se verificaron los procesos con especificaciones técnicas iguales o similares desarrollados por el 
Ejército Nacional CENAC REGIONAL PASTO durante las vigencias anteriores y no se encontraron 
procesos con estas caracteristicas: 
 
 
1.2. ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS CENAC Y OTRAS ENTIDADES CON 

IGUALES O SIMILARES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
A continuación se relaciona los últimos procesos de contratación publicados en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública – SECOP II, los cuales tienen relación con el objeto contractual del presente 
proceso, realizados por otras entidades y otras CENAC a nivel Nacional. 
 

 

 
 
NOTA: La información registrada anteriormente en los antecedentes con otras entidades no aplica 
como referente en las condiciones de precio para el presente proceso, partiendo que las condiciones 
técnicas varían. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL PASTO, 
concentra la Función Administrativa de las Unidades Centralizadas a través de la ordenación del 
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gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, contables, de tesorería 
y de control inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las Unidades dependientes 
administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través 
de una centralización competitiva y efectiva. 
 
La Central Administrativa y Contable Regional Pasto centraliza diferentes Unidades las cuales 
requieren contratar la partida especial para el mantenimiento, limpieza y reparacion de Unidades 
arquitectonicas, casino de oficiales, suboficiales y capilla Ubicada en el Canton Militar Boyaca. En 
respuesta a la Solicitud, el Comando Financiero Presupuestal aprobo los recursos mediante oficio No 
2022128005834673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DIPRE-86,3 asigna partida 
$180.000.000,00 de acuerdo a la solicitud emitida por la Vigensima Tercera Brigada del Ejercito 
Nacional, el Departamento del CEDE10 apoya algunos recursos de acuerdo al formato de solicitud 
de apoyos arpobados por el Oficial Divisionario  de la Unidad Operativa Mayor DIV03 mediante los 
siguientes terminos 
 
La adquisicion de los servicios son necesarios para cumplir con las ordenes y trabajos administrativos 
en pro de ser diligentes a las ordenes emitidas por el comando superior, por tal razón se hace 
necesario e indispensable iniciar con el proceso de contratación con el fin de suplir las necesidades 
de estos servicios, los cuales deben cumplir las especificaciones aquí contempladas para la obtención 
del rendimiento de los mismos y justificando la buena inversión de los recursos del Estado como 
evidencia de la debida planeación para garantizar el perfecto funcionamiento de este tipo de bienes 
inmuebles, de igual forma para mantener en buen estado de presentacion y conservacion de las 
instalaciones de las Unidades, dando cumplimiento a la misión institucional y constitucional de 
mantener el orden público y la seguridad en la jurisdicción asignada; es de anotar que mencionada 
actividad va ligada al mantenimiento y conservación de las instalaciones por lo cual se debe 
considerar estos servicios para las instalaciones de las distintas Unidades centralizadas, por su 
ubicación territorial y los factores climáticos a los cuales se encuentran expuestos requieren de la 
inversión de recursos para  realizar mantenimientos preventivos tecnicos especializados, o arreglos 
locativos que no puedan ejecutar los integrantes de las escuadras de mantenimiento de las unidades 
por falta de conocimiento técnico superior y equipos especializados en el tema específico, con el fin 
de mejorar el bienestar del personal que utiliza y visita las instalaciones, y el personal que labora, y 
permanece en estas instalaciones pueda desarrollar a cabalidad y eficazmente sus funciones. De 
acuerdo a lo estipulado en la circular No 2021495010394963 por el Comando de Adquisiciones para 
la elaboracion del plan de necesidades anexo B: paso a paso diligenciamiento plan de necesidades 
para los procesos relacionados como partidas fijas o procesos por suministro, cuando se tiene una 
proyeccion de cantidades aproximadas y que el presupuesto no sea acorde con lo requerido, 
superando el valor de la apropiado para su adquisicion de dichos servicios. 
 
Para suplir esta necesidad, La Central Administrativa y Contable Regional Pasto, requiere contratar 
el MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, 
SUBOFICIALES Y CAPILLA; con destino a las UNIDADES ARQUITECTÓNICAS ubicadas en el 
Canton Boyaca, a fin de garantizar su funcionalidad. La contratación que se pretende realizar, por 
parte de la CENAC REGIONAL PASTO, se hara bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, conforme se establece en la normativa legal vigente y con fundamento en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, contradicción, lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y 
especiales que rigen la actividad de la Administración Publica, de los servidores públicos y contratistas 
del Estado. 
 
Por lo anterior, la Unidad Centralizadora hace un estudio previo analizando las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas necesarias para adelantar un proceso contractual que permita suplir este 
requerimiento, teniéndo en cuenta para ello oferentes bien sea persona natural o jurídica que cumpla 
con las necesidades de la Unidad Centralizada en cuento a tiempo, modo de entrega, cantidades 
exigidas, calidad del servico prestado y cumplimiento del contrato, con base en los costos y beneficios, 
puesto que para ello fue asignada una partida especial que se ejecutará en la vigencia 2022. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer tiene relación directa con la destinación de los recursos 
asignados para ello, al igual que dichos servicios requeridos se encuentran disponibles en el mercado 
y están previstos en el Plan de Compras de la Entidad con su respectivo código de conformidad con 
el clasificador UNSPSC. 
 
La necesidad consignada en el Plan de Necesidades No. 000049 de fecha 23 de mayo de 2022, 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS Y UNIDADES 
ARQUITECTÓNICAS, se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad (PAA) 
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con la información contenida en el Sistema de Codificación Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) y corresponde a los siguientes ítems y servicios:    
 
PLAN DE NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 
CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 
 

IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  

A-02-02-02-005-04 

CASINO DE OFICIALES 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 72102900  ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL SOBERADO   M2 992,00 

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se presentase)  

M2 992,00 

1.03 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante de 
aguas lluvias. 

M2 992,00 

1.04 72102900  SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA CANAL TIPO CORNIZA   ML 37,60 

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS DE 
ETERNIT  

M3 60,58 

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) habitaciones 3-9-11-12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55 

2.02 72102900  RETIRO CIELO RAZOS EN UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  M2 44,07 

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)  UND 10,00 

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA 
PISOS Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 3-
9-11-12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55 

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO( Inlcuye sanitario, 
lavamanos, acoples e incrustaciones)  

UND  10,00 

2.06 72102900 
 RESANE CON ESTUCO Y PINTURA DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

M2 25,89 

2.07 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

M2 44,07 

2.08 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO 
TERMINADO   

PTO 12,00 

2.09 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

M3 20,00 

CASINO DE SUBOFICIALES 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 72102900 
 MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL 
SOBERADO   

M2 505,33 

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se presentase)  

M2 505,33 

1.03 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante 
de aguas lluvias. 

M2 505,33 

1.04 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RAZO EN SUPER BOARD 
ZONA EXTERNA DEL CASINO SUBOFICIAL  

M2 16,86 

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS 
DE ETERNIT  

M3 34,19 

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) habitaciones 2-4-5-8-9-10-11-12-15-16  

 M2  182,06 

2.02 72102900 
 RETIRO CIELO RAZO DE TODO EL CASINO DE SUBOFICIALES ZONA 
INTERNA  

 M2  505,33 

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)   UND   9,00 

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA 
PISOS Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 2-
4-5-8-9-10-11-12-15-16  

M2 182,06 
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IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO ( Inlcuye 
sanitario, lavamanos, incrustaciones)  

UND  9,00 

2.06 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO 
TERMINADO   

 PTO  68,00 

2.07 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

 M3  35,00 

CAPILLA Y CASA CURAL  

1.01 72102900 
MANTENIMIENTO CIELO RAZO(Incluye revision,retiro de cielo razo en 
mal estado,suministro e instalacion de cielo razo en las partes dañadas) M2 230,00 

1,02 72102900 
MANTENIMIENTO, ASEO Y LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUAS 
LLUVIAS  

M2 230,00 

1,03 72102900 DESALOJO Y RETIRO DE ESCOMBROS  CIELO RAZOS  M3 14,00 

1,04 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas. 

M2 230,00 

COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 

COSTOS TOTAL OBRA CIVIL 

 
 
RELACIÓN DE ACTIVOS MODULOS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS CONFORME AL PLAN 
DE NECESIDADES: 
 

INVENTARIOS 

BASPC23 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO: CASINO DE OFICIALES                      NUMERO DE ACTIVO FIJO: 
160500000007  NUMERO DE INVENTARIO: 8994030000000000001246251 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO: CASINO DE SUBOFICIALES,              NUMERO DE ACTIVO FIJO: 
160500000007, NUMERO DE INVENTARIO: 8994030000000000001246251 

IDENTIFICACION DEL ACTIVO: CAPILLA Y CASA CURAL - BASPC23 NUMERO DE ACTIVO FIJO: 
164000000066  NUMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000001709104 

 

Por lo anteriormente expuesto, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, 
prevé la contratación, que tiene por objeto el: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
REPARACION DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES, UNIDADES 
SANITARIAS Y CAPILLA; MODULOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN EL CANTON MILITAR 
BOYACÁ, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL PASTO”, de conformidad con el Plan de Necesidades No. 000049 de fecha 23 de mayo 
de 2022, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS UNIDADES 
ARQUITECTÓNICAS, consolidado por el área de planes, en el cual se establece claramente la 
necesidad y que contiene los siguientes Rubros. 
 

No. 
ARTÍCULO 

PRESUPUESTAL 
RECURSO RUBRO 

1 A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCION (OBRA) 

 
VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA SAP  
 
MANTENIMIENTO  
 
Respecto al servicio de mantenimiento de vehículos blindados, no se establecen reservas, ya que los 
Ítems establecidos serán ejecutados de acuerdo a los requerimientos que se darán durante la vigencia 
del contrato. 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
En cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la 
descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de bienes y Servicios, para lo cual la Central 
Administrativa y Contable Regional Pasto, procede a consultar el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas Versión (14) en la página, https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-
bienes-y-Servicios por lo cual se permite señalar: 
 

Código - 
Segmento 

Código - 
Familia 

Código - 
Clase 

Código - 
Producto 

Nombre - Producto 

72000000 72150000 72152000 72152001 
Servicio de instalación y reparación de 

drywall 

72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación del sistema de 

plomería 

72000000 72150000 72152000 72152005 
Servicio de instalación y reparación de 

estuco 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación del sistema de 

plomería 

72000000 72150000 72152600 72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72000000 72150000 72152600 72152601 Servicio de techado 

72000000 72150000 72152600 72152602 Servicio de tubos de desagüe y bajantes 

72000000 72150000 72152600 72152603 Servicio de instalación de claraboyas 

72000000 72150000 72152600 72152604 
Servicio de laminas metálicas 

arquitectónicas 

72000000 72150000 72152600 72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72000000 72150000 72152600 72152606 
Servicio de instalación y reparación de 

paredes externas 

72000000 72150000 72152600 72152607 
Servicio de instalación de canaletas de 

descarga 

73000000 73150000 73151800 73151801 Servicios de enchapes 

72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72000000 72100000 72103300 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparacion de 

infraestructura 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios  

 
 
REVISIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS. 
 
Con el fin de dar aplicación a la verificación de la existencia de acuerdos marcos que suplan la 
necesidad a adquirir, teniendo en cuenta la existencia de la obligación de adquirir bienes y servicios 
de características técnicas uniformes a través del acuerdo marco de pecios vigentes establecida en 
el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 310 de 
2021 el cual establece: “Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. "ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. 
Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios 
previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.”  
 
Al tratarse de una selección abreviada de menor cuantía en la cual la característica del objeto a 
contratar es una obra y no la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes 
y su modalidad está determinada por la cuantía del presupuesto anual de la Entidad,  por lo tanto, no 
existe un acuerdo marco de precios que se ajuste a las necesidades de la entidad, y su obligaoritedad 
aplica para  la para la adquisición de bienes y servicios de caracterisiticas técnicas uniformes, lo cual 
no corresponde el objeto a contratar.    
 
Sin embargo, la Entidad realizó consulta de los Acuerdos Marco vigentes en la página web de 
Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano, encontrándose que a la fecha 

http://www.ejercito.mil.co/
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NO existe suscrito un acuerdo marco de precios para el MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
E INSTALACIONES y los que existen, NO cumplen con las características y especificaciones técnicas 
a las contenidas en el Plan de Necesidades No. 000035 de fecha 11 de marzo de 2022 como a 
continuación se evidencia: 
 
Estos son algunos Acuerdos Marco vigentes y otros que están próximos a salir a la fecha de 
elaboración de este estudio previo: 
 
Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de generación 
y almacenamiento 
Acuerdo Marco para la adquisición de Ayudas 
Humanitarias 
Adquisición de Maquinaria Amarilla y Agrícola 
Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y 
Educación 
Compraventa y/o Suministro de Alimentos y 
Medicamentos para Animales. 
Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III 
Acuerdo Marco para la adquisición de Material de 
Intendencia y Materia Prima 
Compraventa y/o suministro de materiales de construcción 
y ferretería 
Adquisición de Equipos Biomédicos 
Acuerdo Marco para la adquisición de imágenes por 
plataformas satelitales y aerotransportadas 
Servicios de Nube Pública IV 
Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica 
II 
Suministro de Servicios de Impresión II 
Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos 
Material de intendencia II 
Catálogo Servicio de Desinfección – IAD Emergencia 
COVID-19 
SOAT III 
Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos 
Tratamiento de la Hemofilia y otros Trastornos de 
Coagulación 
Dotaciones de vestuario de Calle III 
Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del 
Riesgo y de Emergencias 
Suministro de elementos de Material Pedagógico y la 
entrega de los mismos a nivel nacional 
Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) 
Adquisición de autopartes 
Consumibles de Impresión II 
Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros 
Servicios de BPO II 
Software Empresarial 
Servicios de Conectividad III 
Suministro de Combustible de Aviación 
Contratación de Mesa de Servicio II 
Vehículos III 
Nube Privada III 
Aseo y cafetería III 
Nube pública III 
Dotaciones escolares II 

Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II 
Seguros de vehículos II 
Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II 
Adquisición de productos derivados del papel, cartón y 
corrugado 
Adquisición de panela 
Tiquetes aéreos II 
Nube pública II 
Combustible Nacional 
Servicios BPO 
Microsoft II 
Adquisición de equipos biomédicos 
Google II 
Elementos para emergencias 
Vehículos blindados II 
Adquisición de computadores y periféricos 
Tratamiento de VIH 
Refrigerios PAE Bogotá 
Tratamiento de enfermedad renal crónica 
Consumibles de impresión 
Dotaciones de vestuario II 
Servicios de impresión 
Aseo y cafetería II 
Tratamiento de hemofilia 
Servicios de distribución 
Intermediarios de seguros 
Nube privada II 
Conectividad II 
Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 
Dotaciones escolares 
Papelería II 
Material de intendencia 
Dotaciones de vestuario 
Aseo y cafetería 
Arriendo ETP 
Google 
Microsoft 
Centro de contacto 
Nube pública 
Centro de datos / Nube privada 
Conectividad 
Tiquetes aéreos 
Seguros de vehículos 
Acuerdo Marco de SOAT 
Blindaje 
Vehículos blindados 
Vehículos II 
Combustible 

 
2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, en cumplimiento de 
loestablecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde señala el deber de 
análisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector del presente proceso, para la 
suscripción del contrato a celebrar de acuerdo a la guía para la elaboración de Estudios de sector de 
Colombia Compra Eficiente, en atención a esto procedemos a analizar tres áreas fundamentales: 
 
a) Aspectos Generales (Aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos regulatorios) 
b) Estudio de la oferta. 
c) Estudio de la demanda. 
 
Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos y/o servicios tienen 
características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
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La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 
• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del Sector terciario o de servicios, el cual 
relaciona actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento técnico y especializado a todo 
costo de las instalaciones. Este tipo de servicio, tienen como finalidad satisfacer las necesidades de 
cualquier población o grupo. Entre los servicios prestados encontramos: 
1 Tipos de servicios según el proveedor 

1.1 Públicos 
1.2 Privados 

2 Tipos de servicios según la cantidad de personas que lo reciben: 
2.1 Servicios individuales 
2.2 Servicios colectivos 

3 Tipos de servicio según su método de trabajo 
3.1 Servicios estandarizados 
3.2 Servicios personalizados 

4 Tipos de servicio según capital y mano de obra: 
4.1 Servicios de mano de obra intensiva 
4.2 Servicios de capital intensivo 

5 Tipos de Servicios según estrategias y decisiones de gerenciamiento: 
5.1 Fábrica o industria de servicios 
5.2 Servicios masivos 
5.3 Taller de servicios 
5.4 Servicios profesionales 

6 Tipos de servicios según el lugar donde se ofrecen: 
6.1 Servicios que se prestan “in situ” 
6.2 Servicio con base en instalaciones 

7 Tipos de servicios según el destinatario del servicio: 
7.1 Sobre personas 
7.2 Sobre propiedades de personas 

8 Tipos de servicios según sus resultados 
8.1 Servicios con resultados tangibles 
8.2 Servicios con resultados intangibles 

9 Tipos de servicio según su perduración en el tiempo: 
9.1 Servicios con efectos perdurables 
9.2 Servicios con efectos discretos en el tiempo 

10 Tipos de servicio según la demanda 
10.1 Servicios de demanda estable 
10.2 Servicios de demanda fluctuante 

11 Tipos de servicio según la participación del cliente: 
11.1 Servicios con alta participación del cliente 
11.2 Servicios con baja participación del cliente 

 
Fuente: https://cursosonlineweb.com/servicios.html#ixzz7PyGrjyfn 

 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico 
para satisfacer la necesidad de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía, se determina 
que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR DE SERVICIOS y se clasifica 
de la siguiente manera: 1.1 Públicos; 2.2 Servicios colectivos; 3.2 Servicios personalizados 4.1 
Servicios de mano de obra intensiva, 5.3 Taller de servicios y 6.1 Servicios que se prestan “in situ” 
 
2.3.1.  ASPECTOS GENERALES 
 
En este aparte la entidad busca conocer los aspectos generales del mercado que son relevantes en 
el proceso de contratación. Es importante destacar; que la adquisición objeto del estudio previo se 
encuentra enmarcado dentro del sector de los SERVICIOS y comprende todos los servicios de 
mantenimiento y reparación de instalaciones locativas, conformado por: 
 

 Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 

 Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 

 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

 Servicios de construcción de plantas industriales 

http://www.ejercito.mil.co/
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 Servicios de perforación de pozos de agua 

 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 

 Servicios de Carpintería, montaje e instalación de ventanas y puertas 

 Servicios de instalación de pisos 

 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal, entre otros 

  
Todas las entidades, para el manejo funcional de las mismas y conforme a las actividades que 
desarrollan diariamente sus empleados, requieren contar con servicios de mantenimiento de 
instalaciones, de conformidad con las necesidades que se vayan presentando y así contar con 
locaciones adecuadas para llevar a cabo sus actividades laborales cotidianas. 
 
La actividad comercial de servicios de mantenimiento, reparación e instalación en edificaciones y 
construcciones, legalmente no tiene regulación de precio, por ello, varía de acuerdo con la oferta y la 
demanda y la calidad del comerciante/vendedor, de acuerdo si se trata de grande, mediano o pequeño 
distribuidor o fabricante. 
 
Para el análisis de la demanda, se tendrán en cuenta los contratos celebrados con anterioridad y las 
respectivas cotizaciones, igualmente debido a la necesidad de la adquisición de los servicios, se 
proyectará un valor estimado y conforme a la naturaleza de los servicios, el proceso se desarrollará 
aplicando el menor valor ofertado. 
 
2.3.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En el estudio técnico del sector se abarca las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del 
Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite 
ofertar nuevos servicio y oportunidades en el mercado. 
 
La contratación de los servicios descritos en el Plan de Necesidades, es indispensable y fundamental, 
por tal razón y para el cumplimiento de la normatividad técnica colombiana, para la prestación de este 
tipo de servicios, es necesario tener en cuenta las características técnicas descritas en el plan de 
necesidades con la descripción completa de los ítems y actividades a desarrollar. 
 
SECTOR DE INDUSTRIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
 
El sector de las Industrias para la Construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes 
eslabones: 
 

1. Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la transformación 
de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por el sector de la 
construcción. 

2. Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 
producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, hormigón, 
cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso estructural; quienes 
brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la construcción. 

3. Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y construcción 
de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 
así como obras de infraestructura, entre otros. 

4. Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de edificaciones 
para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, así como obras 
de infraestructura, entre otros.  

 
Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores de 
la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso estructural, artículos de hormigón, cemento y yeso, 
productos metálicos para uso estructural y otros productos de metal para la construcción. 
 
Otra ventaja es la ubicación geográfica, que le permite al país generar proveeduría hacia sectores 
como infraestructura y construcción en la regiones del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, 
siempre que mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno en 
grandes proyectos de infraestructura, efectúe investigación aplicada y se desarrolle el sistema de 
calidad para que sus productos cumplan con especificaciones y estándares internacionales. 
 
Fuente: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS 
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Fallas Tempranas: Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total 
de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. 
 
Fallas Adultas: Son las fallas que se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil. Son 
derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores 
(suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.) 
 
Fallas Tardías: Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y 
ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento del aislamiento de un pequeño motor 
eléctrico, perdida de flujo luminosos de una lámpara, etc.) 
 
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 
 
El diseño e implementación de cualquier sistema de organización y su posterior informatización debe 
siempre tener presente que está al servicio de unos determinados objetivos. En el caso del 
mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la permanentemente 
consecución de los siguientes objetivos. 
 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida de la máquina. 
 
Otros Objetivos del mantenimiento: 
 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

 Disminuir la gravedad de las faltas que no se lleguen a evitar 

 Evitar accidentes 

 Evitar detenciones inútiles o para de maquinas 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas 

 Conservar tos bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación 

 Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante 

 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes 
 
El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un rendimiento 
aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. Decimos que algo falla 
cuando deja de brindamos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos indeseables, 
según las especificaciones de diseño con las que fue construido o instalado el bien en cuestión. 
 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS. 
 
Sin importar si tú casa, oficina o local es nuevo o usado, siempre pueden aparecer reparaciones 
locativas o de mantenimiento que precisan de toda tu atención. Cosas como la impermeabilización de 
techos y terrazas, mejoras en instalaciones eléctricas o el arreglo de pisos y cañerías, no deberían 
esperar por el bienestar de quienes habitan el inmueble y de tu bolsillo. 
 
QUÉ SON LAS REPARACIONES LOCATIVAS: 
 

Empezamos por contarte que las reparaciones locativas son todos esos arreglos “menores” que 

no implican específicamente una reforma en la infraestructura de tu inmueble, pero que de igual forma 
son muy importantes para la funcionalidad de este y el bienestar de quienes lo habitan. 
 

Ahora, ten en cuenta que aunque los arreglos en las reparaciones locativas son “menores”, esto 

no quiere decir que sean menos importantes o que debas esperar para darles solución. 
 
Resulta que, si por ejemplo, no atiendes de inmediato una impermeabilización de techos, la humedad 
podría terminar deteriorando la estructura, haciendo que eso que era una reparación menor, se 
convierta en un arreglo de infraestructura costosa y dispendiosa. 
 
Por otro lado, las reparaciones locativas se pueden requerir por igual en tu hogar, oficina, local 
comercial o establecimientos para diferentes actividades. Estas mejoras o reparaciones se hacen 
necesarias comúnmente tanto en espacios exteriores e interiores, con el fin general de mejorar las 
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condiciones del inmueble, así como de mantener su buen estado y corregir daños ocasionados por el 
uso o el paso del tiempo. 
 
En resumen, todas las reparaciones y mejoras que se hagan en tu inmueble que no afecten la 
estructura, distribución interna o características volumétricas (dimensiones), funcionales y de forma, 
hacen referencia a una reparación locativa. 
 
ARREGLOS LOCATIVOS: Mantenimientos Locativo y reparaciones que no afecten las instalaciones. 
Algunos Servicios 
 

 Cambio de balas 

 Ajuste de bombillas 

 Revisión de interruptores 

 Cambio de guardas 

 Apertura de cerrojos 

 Servicios de plomería 

 Mantenimientos locativos generales 
 
REMODELACIÓN: Remodelación de oficinas y/o ambientes de trabajo. Algunos Servicios 
 

 Remodelación de oficinas 

 Instalaciones de división en vidrio 

 Diseño de espacios de trabajo 

 Montaje de puestos modulares 

 Cambio de Pisos 

 Impermeabilización de terrazas 

 Pintura en fachadas, muros internos y techos 
 
INSTALACIONES LOCATIVAS: Instalación y adecuación de ambientes laborales. Algunos Servicios 
 

 Instalación de Redes Eléctricas, Sistemas de Iluminación y UPS 

 Instalación y mantenimiento de cableado estructurado, fibra óptica y centros de cableado 

 Redes eléctricas normales y Reguladas 

 Sistemas de Iluminación. 

 Sistemas de ventilación 
 
CUÁLES SON LAS REPARACIONES LOCATIVAS MÁS FRECUENTES.  
 
Las reparaciones locativas que se requieren en un inmueble son de diferentes tipos y abarcan 
múltiples necesidades que van desde lo estético hasta lo funcional. Pero para darte una idea sobre 
las reparaciones locativas que se requieren con mayor frecuencia, y ayudarte a verificar si en tu caso 
estas se hacen necesarias, te dejamos la siguiente lista:  
 
1. Mantenimiento General: En este tipo de reparación o mejora locativa encuentras trabajos como 

la limpieza de los vidrios en edificios, muros, techos, tejados, canales y desagües. El 
mantenimiento de gasodomésticos (estufas, hornos y calentadores), revisión de cañerías y otros 
que prevengan problemas en la funcionalidad y uso de los mismos.  

 
2. Cambio, mejora o restitución de pisos de todo tipo: De acuerdo al estado del piso actual y su 

material deberías entrar a verificar si lo que se necesita es un simple mantenimiento y limpieza, o 
si debes reemplazar el piso por uno nuevo. Por ejemplo, pisos laminados de madera que se rayan 
o se deforman por humedad deberían ser reemplazados al no tener manera de volver a su estado 
inicial.  

 
En caso de la ruptura de unas tabletas de cerámica en tus pisos, se podría evaluar la posibilidad 
de encontrar una tableta del mismo color o diseño, para solo tener que reemplazar las tabletas 
afectadas.  
 

3. Enchapes de muros, vigas, columnas, escaleras: Los enchapes generalmente se realizan en 
baños y cocinas para proteger los muros, paredes y columnas de la humedad y grasa. Sin 
embargo, puedes requerir un enchape en otras zonas de tu casa, oficina o local, con el fin de 
proteger y de dar un aspecto personalizado.  
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Por ejemplo, los enchapes en cerámica, azulejos y materiales vítreos son muy recomendados 
para proteger de los factores de humedad, suciedad y grasa. También, puedes encontrar muchos 
otros materiales para enchape que están presentes en las tendencias de diseño, y que además, 
son muy funcionales. Algunos de estos materiales usados para acabados contemporáneos son 
la madera, piedras naturales y artificiales, materiales sintéticos, derivados del plástico como 
resinas, y hasta telas para revestimiento de espacios interiores.  

 
4. Pintura y acabados en superficies: La pintura de muros interiores y exteriores se hace 

necesaria tanto para proteger como para embellecer tus espacios. En el caso de los exteriores, 
puedes necesitar pinturas especiales que toleren factores ambientales como los rayos UV, el 
polvo y la humedad, evitando deterioros a corto y largo plazo, y haciendo que tus fachadas se 
vean muy bien. 

 
Mientras tanto, la pintura en interiores es capaz de cambiar inmediatamente el aspecto de tus 
espacios y a su vez, te facilita tareas como la limpieza. En el trabajo de pintura para interiores 
también puedes agregar funcionalidades especiales de protección de acuerdo al tipo de pintura a 
emplear. 

 
Por nombrar un ejemplo, están las estructuras de metal en las que se usaría pinturas anti-
oxidación, o los pisos y escaleras en los que la pintura vitrificante ayudaría a proteger del desgaste 
por el tráfico en estas áreas. 

 
5. En redes o instalaciones eléctricas: Bien sea porque las redes eléctricas en tu espacio ya no 

funcionan, o porque necesitas una nueva toma dentro de este, siempre se hace necesario un 
especialista en electricidad que te ayude con esto. 

 
Hacer llegar el servicio de electricidad puede significar comodidad y bienestar para quienes 
habitan o trabajan en tu inmueble. Por ello, este tipo de reparaciones locativas son parte de este 
listado y podrían ser las que estás necesitando para mejorar tu calidad de vida y la funcionalidad 
en tu locación. 

 
6. En redes hidráulicas y sanitarias: Para mejorar, ampliar o reparar las cañerías, desagües, grifos 

y todo lo que forma parte del sistema de transporte de aguas potables y aguas negras en tus 
espacios, puedes necesitar la ayuda de plomeros o fontaneros.  

 
Esta es quizás una de las reparaciones que menos puede darte espera, y por tanto, una de las 
que más se demanda entre todas las de su tipo. Imaginar que puedan inundarse tus inmuebles y 
generarse daños en enseres, muros y estructuras imaginarlas motivan a realizar de inmediato los 
arreglos necesarios de tus espacios, además de los problemas para la salud y bienestar de los 
que allí habitan, son ideas que de solo  

 
7. Reparaciones en redes telefónicas: Las reparaciones en redes telefónicas las puedes necesitar 

tanto para arreglar algún daño en las ya existentes, como para ampliarlas. Aunque estas mejoras 
o ampliaciones pueden prestar las compañías operadoras del servicio de telefonía, muchos 
terminan optando por contratar servicios por separado, principalmente por cuestiones de tiempo 
y sentido práctico.  
 
Verás, para muchos programar una cita de servicio técnico con los operadores de telefonía puede 
demorar algo de tiempo, o hacerse complejo debido a que las horas en las que hay agenda no 
coinciden con su disponibilidad. Ahí es donde se hace necesario el servicio de un técnico o 
contratista independiente para solucionar tu necesidad o problema.  

 
Entonces, si en tu caso por ejemplo quieres que tú misma línea telefónica tenga tres teléfonos en 
uso dentro de casa, podrás solicitar este trabajo con un contratista técnico en redes telefónicas. 
Si tienes algún problema en el cableado como fisuras, este queda muy expuesto a la vista, o 
tienes una “telaraña” de cables en el piso que quieres ocultar y organizar, podrás solucionarlo con 
este tipo de reparaciones locativas.  

 
8. Reparaciones de redes de gas: Toda la red que transporta el gas natural dentro de tus espacios 

para el funcionamiento de tus gasodomésticos (estufa, horno, calentador) necesita de revisión y 
mantenimiento, o en casos más serios, de reparaciones.  
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En Colombia, y especialmente en las ciudades principales como Bogotá, se necesita contar con 
unas redes de gas natural seguras, prácticas y discretas, ya que son de las más utilizadas por 
todos, y son esenciales para actividades como preparar los alimentos y bañarse (agua caliente).  

 
Revisar que no hayan escapes de gas, que los sistemas de ventilación sean suficientes y que 
toda la red que transporta el gas sea segura, son de primera necesidad. 

 
9. Reparaciones y servicios de cerrajería: ¿Te ha pasado que se te pierden las llaves de tu casa? 

Esto es más común de lo que piensas. Son muchas las personas que por olvido, descuido o 
siniestros como robos pierden sus llaves y con ellas, la posibilidad de acceder a sus inmuebles. 
  
Estos casos de pérdida o robo de llaves son solo algunos de los que demandan por fuerza el 
servicio de cerrajería, para desmontar las cerraduras de tus puertas o hacer el cambio de guardas. 
Hay otros casos como en los que por estética quieras cambiar la cerradura por una con mayor 
tecnología o mejores prestaciones.  
 
Entonces, bien sea para instalar por primera vez una cerradura a tus puertas, o para cambiarlas 
por motivo de pérdida de llaves o mejoras en el tipo de cerradura, el servicio de cerrajería se hace 
indispensable para la tranquilidad, seguridad y bienestar de los dueños y/o habitantes de un 
inmueble. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA NECESIDAD PRESENTADA EN EL PLAN DE NECESIDADES: 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, pretende satisfacer con la 
ejecución de esta obra el  mantenimiento apropiado, en aras de preservar estas instalaciones, mejorar 
el tráfico del personal al interior y exterior con las reparaciones locativas, teniendo en cuenta el 
deterioro en la estructura de cubiertas, cambio de canales, cambio de tejas que presentan  deterioro, 
remoción e instalación de enchapes, remoción e instalación de accesorios sanitarios,  remoción e 
instalación de cielos rasos en baños en el área en los casinos de oficiales y suboficiales asi como en 
la capilla de la Brigada No 23. 
 
Esta necesidad se enmarca dentro de las funciones constitucionales, legales y administrativas que 
cumple la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, las cuales se extienden a 
las unidades abscritas a la Brigada No 23. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA OBRA CIVIL 
 
El constructor, a su costa, deberá adecuar en el sitio de la obra el campamento o depósito que sea 
necesarios, donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la 
intemperie. Para almacenar el cemento deberá contar con una plataforma de madera con una altura 
mínima de 20 cms del piso.  
 
El contratista deberá aportar para la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta 
ejecución de la misma y la interventoria se reserva el derecho de fijar las cantidades y calidades 
mínimas de las herramientas. 
 
El contratista está obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros colectivos del 
personal de obreros, los seguros sociales, las prestaciones sociales, etc. De ninguna manera entre el 
contratista, sus trabajadores y la Entidad, surgirá ningún tipo de relación laboral. 
 
Todos los elementos y materiales que se utilicen en las obras deberán ser previamente revisados y 
aceptados por el interventor o sus delegados mediante la presentación de las respectivas muestras. 

 
ACTIVIDADES DE OBRA 
 

 PRELIMINARES 
 
El contratista tiene que practicar una determinada observación del lugar donde se vaya a ejecutar la 
obra, con el fin de que conozca suficientemente las condiciones de la infraestructura exisente, el 
estado de los servicios públicos existentes, las demoliciones, los precios de materiales, la mano de 
obra de la región, el modo y sitio para el retiro de escombros, etc. 
 

 ASEO Y LIMPIEZA. 
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El aseo y limpieza para el soberado tiene como fin eliminar la suciedad, residuos, escombros, capa 
vegetal asociada a la humedad y todo tipo de elemento diferente a la estructura de la cubierte que se 
encuntre sobre el area, es parte importante de la rehabilitación de una estructura y  la realización para 
este caso se puede realizar a mano. 
 

 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE ESTRUCTURA. 
 
Este item se refiere a la reconstrucción en caso de ser necesario de la estructura para cubierta en el 
material el cual este construida y que soportara las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas 
por vientos o terremotos. Estos perfiles ( en madera y/o metálicos  )  deberán ir muy bien anclados o 
soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura. 
 

 MANTENIMIENTO TEJAS 
 
Este item se refiere al lavado, reparación, suministro e instalación de teja en fibrocemento para el 
cubrimiento de la parte superior de la infraestructura a la que previamente se le ha realizado 
un estructura para la colocación del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas 
de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
 

 SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA CANAL TIPO CORNIZA. 
 
Este item se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su 
drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, 
resistente, de manera que ofrezca continuidad para el manejo de aguas. 
 

 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES SANITARIAS 
 

Este item se refiere se refiere a la demolición  y retiro   del material que se encuentra adherido al 

concreto o mortero (Enchape), de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares según la forma que la interventoría requiera, teniendo en cuenta la conservación de los 
pañetes de muros y pisos. 
 

 RETIRO CIELO RAZOS EN UNIDADES SANITARIAS 
 

Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a 
adecuación, el cielo razo y  su estructura en caso de requerirse. 
 

 RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO 
 
Este item se refiere al retiro de aparatos sanitarios incluyendo accesorios, incluyendo la desconexion 
de  tuberías de entrada y desagüe conservando las redes hidrosanitarias. 
 

 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA PISOS Y PAREDES 
 
Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico (piso blanco) sobre el piso y pared 
previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del 
piso y pared obteniendo un excelente acabado con baldosas, teniendo en cuenta la dilatación con la 
que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO 
 
Este ítem se refiere a la instalación de aparatos sanitarios incluyendo accesorios. Estas instalaciones 
se harán de acuerdo con planos hidráulicos. 
 

 RESANE CON ESTUCO Y PINTURA 
 
Este ítem se refiere a la realización de resanes para evitar y reparar humedades que estén afectando 
los cielo razos y los muros afectados por las filtraciones de la cubierta de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. 
 

 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELOS RAZOS 
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Este ítem se refiere a la instalación de cielo para el cubrimiento de la parte inferior de cubierta, de 
acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
 

 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
 
Este tem se refiere al suministro e instalación de lamparas tipo LED según el requerimiento y  todos 
los elementos necesarios para su instalación los cuales deben cumplir con la norma RETIE. 
 

 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS  
 
Este item se refiere al aseo final de una construcción consiste en una serie de actividades enfocadas 
a retirar la suciedad, polvo, manchas, sobrantes y escombros resultantes del proceso constructivo al 
interior y exterior de la obra. 

 
2.3.3. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Para el presente proceso, la administración brinda políticas financieras necesarias con el fin de 
garantizar la correcta ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, el comité 
económico, realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se analizan los aspectos 
económicos del mercado, relacionados con el sector de los servicios de mantenimiento general de 
instalaciones y locaciones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta por parte de los 
proveedores de este tipo de bienes y servicios, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega 
o ejecución y formas de pago que se establecerán en las condiciones del proceso.  
 
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

Información Enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022 

 
En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con relación 
al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de 
las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%). 
 
Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción  

I Trimestre (2021 – 2022pr) 

 

 
 
Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción 

Enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022p 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS   
Producto Interno Bruto (PIB) 1   
 
En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con relación 
al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de 
las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%).    
 
Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2017 – 2022pr (I trimestre)   

 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero – marzo) 

frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que 
Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 8,5%, seguido de Chile y México 
que presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor agregado 
de la construcción, se observa un crecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (5,2%) y 
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Chile (3,2%) siendo más significativo el de Colombia, mientras México tuvo un decrecimiento de 0,4%, 
con relación al mismo trimestre de 2021.    
 
Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 

Latinoamérica2 Variación anual 2019 (I trimestre) – 2022pr (I trimestre) 

 

 
 
Variación Trienal    
 
Al comparar el primer trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios 
constantes aumentó 10,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector 
construcción, se observa una disminución de 16,5% que se explica por la variación trienal negativa 
del valor agregado de las edificaciones (-11,3%), el valor agregado de las actividades especializadas 
(-10,6%) y el valor agregado de las obras civiles (-30,4%). 
 
EMPLEO. 
 
En abril de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril de 
2022, la población ocupada en el total nacional aumentó 11,1%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.    
 
Para abril de 2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 
estos el 48,0% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que 
además presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas más con respecto a abril de 
2021.   
 
Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 

construcción 2021 – 2022 (abril) 

 

 
 
INDICADORES DE OFERTA   
Producción de Cemento Gris  
 
En abril de 2022, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.215.579 toneladas, con un 
crecimiento del 7,0% respecto a abril de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de cemento 
presentaron un aumento de 3,7% en comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
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Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2020 – 
2022pr (abril) 

 
 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
En marzo de 2022, se licenciaron 2.242.414 m2 lo que significó un crecimiento de 25,9% del área 
total aprobada con respecto a marzo de 2021. El área aprobada para vivienda presentó un aumento 
de 8,8%, al pasar de 1.567.677 m2 en marzo de 2021 a 1.705.976 m2 en marzo de 2022; este 
resultado contribuyó con 7,8 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (25,9%).    
 
Gráfico 7. Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda 

302 municipios 2020 – 2022pr (marzo) 

 

 
En marzo de 2022, se licenciaron 19.716 soluciones de vivienda; 8.775 viviendas de interés social 
(VIS) y 10.941 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación en el 
número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de -28,5% y para vivienda diferente 
de interés social de 65,8% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 
CENSO DE EDIFICACIONES 
 

En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), para las áreas de cobertura del Censo de 

Edificaciones7, el 64,4% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,1% se 
encontraba paralizada y el 9,6% había culminado su actividad.  En el primer trimestre de 2022 (enero 

– marzo), el área en proceso aumentó 8,8% al registrar 2.310.277 m2 más, con relación al mismo 

trimestre de 2021. Así mismo, el área culminada incrementó 6,2%, al registrar 245.962 m2 más con 
relación al mismo trimestre de 2021. A su vez, el área paralizada aumentó 3,2% al registrar 359.440 
m2 más con relación al mismo trimestre de 2021.   
 
FINANCIACIÓN DE VIVIENDA 
 

En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), el valor de los préstamos individuales desembolsados 

para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $5.209.385 millones de pesos corrientes, con una 
disminución de 4,5% respecto al mismo trimestre de 2021. El 71,6% del valor de los desembolsos 
para compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 28,4% corresponde a leasing 
habitacional.     
 

En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo) frente al mismo trimestre de 2021, el valor de los 

desembolsos de los créditos de vivienda presentó un decrecimiento del 1,0% al disminuir en $38.447 
millones de pesos corrientes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing habitacional 
disminuyó en 12,2% al decrecer en $204.969 millones de pesos corrientes.     
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El número total de viviendas financiadas en el primer trimestre de 2022 (enero – marzo) frente al 

mismo trimestre de 2021, presentó un decrecimiento del 9,6% explicado principalmente por la 
disminución en el número de viviendas financiadas No VIS (-22,3%) que aportó 14,2 puntos 
porcentuales negativos a la variación total (-9,6%).   
 
PRECIOS Y COSTOS - ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite 

conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos 
requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, 
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de 
costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 
8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados 
de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con 
resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.   
 

En abril de 2022, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 

variación mensual del 1,98%, en comparación con marzo de 2022. Para edificaciones residenciales 
la variación mensual fue de 1,90% y aportó 1,24 puntos porcentuales a la variación mensual total 
(1,98%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 2,13% y 
contribuyó con 0,74 puntos porcentuales a la variación mensual total (1,98%).    
 
En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen apartamentos 
(1,91%), comercio (2,24%), casas (1,84%) y oficinas (2,44%), los cuales aportaron en conjunto 1,59 
puntos porcentuales a la variación mensual total (1,98%).    
 

 
FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-

alrededor-de-la-construccion 

 
 
2.3.4. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable CENAC 
PASTO, regida por la Resolución de Delegación No 1897 de 2021, modificada parcialmente por la 
Resolucion de Delegación 0068 de 2022, del Ministerio de Defensa, a través de su ordenador de 
Gasto, tiene la capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos exigibles 
dentro del proceso, así como la capacidad económica para adquirir estos elementos y/o servicios.  
 
Analizado el objeto del presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 
045-CENAC-PASTO-2021, cuyo objeto es el: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
REPARACION DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y CAPILLA; 
MODULOS ARQUITECTÓNICAS UBICADAS EN EL CANTON MILITAR BOYACÁ, UNIDAD 
CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”, para la 
vigencia 2022, podemos advertir que legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo 
del proceso contractual es de carácter lícito, son bienes que se encuentran en el mercado nacional o 
extranjero y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la 
normatividad contractual, contribuye a la aplicación al principio de transparencia, establecido en el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Además, el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y 
procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el cumplimiento de la misión institucional, 
en satisfacción del interés general y la prestación efectiva del servicio de seguridad al Estado 
colombiano.  
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El artículo 78 de la Constitución Política que establece “(…) Serán responsables de acuerdo con la 
ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 
la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”; por lo anterior quienes 
pretendan participar en el presente proceso de selección deberán dar estricto cumplimiento a las 
normas ambientales y demás que garantice la aplicación del artículo referido, ya que en la producción, 
distribución y comercialización de estos materiales, el medio ambiente es susceptible de recibir altos 
impactos los cuales además repercuten en la vida y la salud humana.  
 
Por otra parte, es menester destacar que la Ley 80 de 1.993 en su artículo 3 predica la continua y 
eficiente prestación de los servicios en satisfacción al interés general y la continua prestación del 
servicio, por lo anterior son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios en 
especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto 019 de 2.012 y Decreto 1082 de 2.015, Decreto 310 de 2021 
y el Decreto 1860 de 2021. 
  
El Decreto –Ley 019 de 2012, establece en el artículo 4º que las autoridades deben incentivar el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos 
administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas, es por ello que el desarrollo del proceso contractual estaría acorde con las normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y la efectividad del control de la gestión pública 
que establece Ley 1474 de 2011. 
 
En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales, individualmente, en consorcio, unión temporal, que a la fecha de presentación de la 
propuesta se encuentren debidamente inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio, en aquellas actividades, especialidades y grupos que se establecen en 
el presente estudio previo; lo anterior teniendo en cuenta la modalidad de selección y el objeto a 
contratar.  
 
Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen 
características especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, y son 
bienes que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio colombiano. El MDN-
EJÉRCITO NACIONAL-CENAC PASTO tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes con 
destino a las diferentes Unidades que centraliza y está en capacidad de contraer derechos y 
obligaciones y de hacerlos exigibles dentro del proceso.  
 
La verificación de la capacidad jurídica, organizacional y experiencia de los proponentes se realizará 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es decir, a través del 
Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes. Por otra parte, los bienes a adquirir 
son ofertados en condiciones relativamente uniformes en el mercado, además de contar con patrones 
técnicos se asegura desde ya la existencia de proponentes plurales en la presente contratación. En 
este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas 
del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los 
términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad legal para contratar con el Estado.  
 
Los productos y/o elementos a adquirir deben cumplir de la normatividad regulatoria específica para 
la fabricación, comercialización, almacenamiento y distribución de este tipo de productos, además de 
la normatividad general aplicable al presente proceso indicadas en el presente estudio.  
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la guía CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 
DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES, aplicable al presente proceso contractual. 
 
Considerando que, desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso 
contractual es lícito, se encuentra viable desde el punto de vista jurídico la adquisición de los 
elementos y en consecuencia la realización del presente proceso contractual. 
 
2.3.5. ASPECTOS AMBIENTALES  
 
La intervención de edificaciones implica riesgos de tipo natural, físico y de carácter social, que 
requieren para ello el constructor debe implementar un plan de contingencia, en el cual se 
determine, clasifique y presente las diferentes soluciones a las afectaciones ocurridas por el proceso 
constructivo y la ejecución de la obra como:  
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 Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la comunidad aledaña a la construcción y  unidad 
operativa. 

 Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias que puedan ocasionar al personal y a 
terceros. 

 Evitar o minimizar el impacto de los riesgos sobre la salud y el medio ambiente. 

 Capacitar al personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas  
 
2.4. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Desde el punto de vista económico existe una gran oferta en el sector de servicios, por lo tanto se ha 
analizado la libertad de empresa de conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política. La 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, para su 
ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la Ley. La libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como 
base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. 
 
¿QUIÉN VENDE? 
 
La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional y nacional, en especial en 
las grandes ciudades con capacidad de proveer los servicios requeridos objeto del presente estudio, 
los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el 
mantenimiento y reparación de instalaciones locativas. 
 
LISTADO DE POSIBLES OFERENTES A NIVEL NACIONAL. 
 
Se extrae de la página de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – Asuntos Económicos y 
Contables – Portal de información empresarial un listado de los posibles oferentes a nivel nacional, 
que desarrollan actividades de servicios que tienen relación directa con el objeto a contratar y que 
están en la capacidad de oferta los servicios requeridos para suplir las necesidades del presente 
proceso: 
 

 F4111 - Construcción de edificios residenciales 

 F4112 - Construcción de edificios no residenciales 

 F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESTADO ACTUAL DEPARTAMENTO  

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA SAS. ACTIVA VALLE 

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SA ACTIVA ANTIOQUIA 

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES PROCOA SAS ACTIVA VALLE 

CONSTRUCCIONES AP SAS ACTIVA ANTIOQUIA 

URIBE HERRERA CONSTRUCCIONES S.A. ACTIVA ANTIOQUIA 

STAD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS ACTIVA VALLE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S. ACTIVA ANTIOQUIA 

ATRIL CONSTRUCCIONES S.A.S ACTIVA ANTIOQUIA 

ANDERSON CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS ACTIVA ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIONES Y FINCAS SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

ACTIVA ANTIOQUIA 

CONSULTORIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION CINC S.A ACTIVA ANTIOQUIA 

BODEGAS Y CONSTRUCCIONES MY SAS ACTIVA ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS ACTIVA VALLE 

Proyectos y Construcciones de Occidente SA ACTIVA CAUCA 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA ACTIVA ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. ACTIVA CAUCA 

INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION - INDICO SAS ACTIVA VALLE 

CONSTRUCCIONES TECNICAS SAS ACTIVA ANTIOQUIA 

BAZAR DE LA CONSTRUCCION SAS ACTIVA ANTIOQUIA 

SOCIEDAD PROMOTORA CAFETERA DE CONSTRUCCIONES SAS ACTIVA VALLE 

MALLA CONSTRUCCIONES S.A.S ACTIVA ANTIOQUIA 

MIGUEL GOMEZ Y CIA SAS "COMERCIALIZACION Y VENTA DE 
ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION" 

ACTIVA ANTIOQUIA 

BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A. ACTIVA ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIONES ARROYOHONDO SAS ACTIVA VALLE 
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Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 

 

PROVEEDORES A NIVEL REGIONAL. 
 
Igualmente se evidencia una gran cantidad de negocios, que cuentan con establecimientos 
especializados en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, por esta 
razón la CENAC Regional Pasto da a conocer algunos de los sitios encontrados en la ciudad de Pasto 
y el departamento de Nariño son: 
 

 CALISA Constructores S.A.S. Pasto - Nariño 

 CLC - CLEANING Colombia Pasto – Nariño 

 SSI COMPANY Pasto – Nariño 

 EUROCERAMICA Pasto – Nariño 

 CONSTRU-MAESTROS PASTO – Nariño 

 Arquitectos e Ingenieros FY 

 ARQUITECTÓNICA Cl. 4 Sur ### 25-25 · 322 5676901 

 ARBAUEN - Ing. Cesar Machado R. Pasto, Nariño · 300 7834214 

 TEKTON ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. Cl. 21 A #No 31 B 15 · (2) 7369010 

 INGENIEROS CONSTRUCTORES DE NARIÑO Cra. 24 ##20 _14 · 315 4280300 

 TOPOROAD Topografía y Construcciones Calle 3 Sur # 22 - 15 Barrio Bachue · (7) 7225823 

 TECNO ARQUITECTURA SAS Calle 18 #29-49 Edificio Cámara de Comercio de Pasto, Ofc. 
904 · 315 5296220 

 DISREDES INGENIERÍA S.A.S La Riviera, Cra. 35A #20-45 · (2) 7312434 
 
Como se puede observar en los datos anteriores, hay un gran número de empresas en capacidad de 
ofrecer los servicios a contratar en el presente proceso, igualmente la entidad, hace referencia al 
listado de empresas que cotizaron y fueron incluidas en Estudios Previos de vigencias anteriores, así: 
 

 SIEE INGGENIERIA S.A.S. 
 CONSTRUNAR S.A.S. 
 MULTISERVICIOS NARIÑO S.A.S 
 Ing. NARVAEZ MONCAYO DAIRA NOHEMI 
 REPARACIÓN DE LOCACIONES DEL SUR SAS. 
 ING. OBEIBAR ERIBET BASANTE MONCAYO 
 ING. SANDRO CABRERA 
 ING. RAFAEL EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ 
 ING. ISABEL RODRIGUEZ 

 
NOTA: En concordancia a lo anterior, el comité económico estructurador se permite conceptuar que 
existe un gran número de empresas a nivel nacional que están en capacidad de ofertar los servicios 
a contratar y pueden participar en el proceso. 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES, LOCACIONES Y BIENES INMUEBLES?  
 
MÉTODOS PARA EJECUTAR PLANES DE MANTENIMIENTO 
 
Dentro de una organización existen tres formas para ejecutar planes de mantenimiento para edificios: 
la primera es utilizando recursos propios de la organización, la segunda es mediante contrataciones 
externas y la tercera es la combinación de las anteriores. 
 
El método más eficiente para ejecutar el plan es aquel donde se obtiene la productividad más alta. La 
utilización de estos métodos será consultada y decidida de forma óptima tomando en consideración 
el tiempo y el costo mismo, además de las limitaciones propias de la organización 
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TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
MANTENIMIENTO PARA USUARIOS. 
 
En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los propios 
operarios de máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se debe 
formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean eficaces. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la 
maquinaria o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar dos tipos de 
enfoques: 
 

 Mantenimiento Paliativo o de campo (de arreglo): Este se encarga de la reposición del 
funcionamiento, aunque no quede eliminada la fuente que provoco la falla. 

  

 Mantenimiento curativo (de reparación): Este se encarga de la reparación propiamente 
pero eliminando las causas que han producido la falla. Suelen tener un almacén de recambio, 
sin control, de algunas cosas hay demasiado y de otras quizás de más influencia no hay 
piezas, por lo tanto es caro y con un alto riesgo de falla. Mientras se prioriza la reparación 
sobre gestión, no se puede prever, analizar, planificar, controlar, rebajar costos. 

 
Ventajas: 
 

 Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en ia mayoría 
de los casos será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes será 
necesario, por lo tanto el costo de mano de obra será mínimo, será más prioritaria la 
experiencia y la pericia de los operarios que la capacidad de análisis o de estudio del tipo de 
problema que se produzca. 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la producción, donde la 
implantación de otro sistema resultaría poco económico. 

 
Desventajas: 
 

 Se producen paradas y baños imprevisibles en la producción que afectan a la planificación 
de manera incontrolada. 

 Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la intervención, 
y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo que produce un hábito a 
trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e importancia, ya que este tipo de 
intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por mala reparación por lo tanto 
será muy difícil romper con esta inercia. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que representa. 
Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los 
elementos dañados, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es inevitable. 
 
Características: Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el 
conocimiento de la maquina con base a la experiencia y a lo históricos obtenidos de las mismas. Se 
confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizan las acciones 
necesarias, engrasan, cambian correas desmontaje, limpieza, etc. 
 
Ventajas: 
 

 Se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento de los 
históricos que ayudará en gran medida a controlar la maquinaria e instalaciones. 

 El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es indispensable 
una aplicación eficaz para contribuirá un correcto sistema de calidad y a la mejora continua. 

 Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y un aumento 
de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del departamento de 
mantenimiento, así como una supervisión de los recambios o medios necesarios. 

 Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las instalaciones 
con producción. 

 
Desventajas: 
  

 Representa una inversión inicial en infraestructura y en mano de obra. El desarrollo de planes 
de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados 

 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se puede 
sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la disponibilidad. 

 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de motivación en el 
personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos para convertir un trabajo 
repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, la implicación de los operarios 
de preventivo es indispensable para el éxito del plan. 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 
 
Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se produzca. Se trata de 
conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar en sus 
condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de 
parámetros físicos. 
 
Ventajas: 
 

 La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

 Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos comprometerá con 
un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

 
Desventajas: 
 

 La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, los 
equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado, de la misma manera se 
debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de datos. 

 Se debe tener un personal que se capaz de interpretar los datos que generan los equipos y 
tomar conclusiones con base a ellos, trabajo que requiere un conocimiento técnico elevado 
de la aplicación. 

 Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones donde 
los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde las paradas innecesarias 
ocasionen grandes costos. 

 
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 
 
Mantenimiento productivo Total es la traducción de TPM (Total Productive Maintenance). El TPM es 
el sistema Japonés de mantenimiento industrial la tetra M representa acciones de MANAGEMENT y 
Mantenimiento. Es un enfoque de realizar actividades de dirección y transformación de empresa. La 
letra P está vinculada a la palabra "Productivo" o "Productividad" de equipos paro hemos considerado 
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que se puede asociar aun término con una visión más amplia como "Perfeccionamiento" la letra T de 
la palabra "Total" se interpreta como "Todas las actividades que realizan todas las personas que 
trabajan en la empresa". 
 
Definición: Es un sistema e Organización donde la responsabilidad no recae sólo en el departamento 
de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa "El buen funcionamiento de las máquinas 
o instalaciones depende y es responsabilidad de todos". 
 
Objetivo: El sistema está orientado a lograr. 
 

 Cero accidentes 

 Cero defectos 

 Cero fallas Ventajas: 

 Al integrar la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un resultado final 
más enriquecido y participativo. 

 El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 
 
Desventajas: 
 

 Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no puede ser 
introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de todos los componentes 
de la organización de que es un beneficio para todos. 

 La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El proceso de 
implementación requiere de varios años. 

 
2.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Tanto el Ejército Nacional como las diferentes entidades estatales han contratado este tipo de 
servicios, de forma periódica como se evidencia en la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP.  
 
En el acercamiento del análisis de mercado para este proceso en especial, se observa por medio de 
la consulta al SECOP, la existencia de diversas empresas y negocios a nivel regional y nacional, con 
capacidad de suministrar la necesidad requerida por las diferentes entidades que ofrecen precios 
competitivos al consumidor final. Es preciso anotar que tradicionalmente en estos sectores se 
encuentran integrados por personas naturales, pequeñas y medianas empresas. Para abordar el 
estudio de la demanda la Entidad contesta las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este tipo de servicios? 
 
Modalidad de selección para sus adquisiciones: se ha adquirido a través de la Modalidad de 
Mínima Cuantía y menor cuantía; según el presupuesto asignado para el presente proceso, se debe 
adelantarse un proceso de selección de mínima cuantía para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 
 
El objeto del contrato: es de común adquisición para este tipo de servicios, por parte de las 
Entidades Públicas. Las especificaciones técnicas, varían de acuerdo al tipo de mantenimiento que 
requiere cada Entidad y los equipos de cómputo con los que cuenta 
 
Tiempos y lugares de entrega acordados: El tiempo y lugar de entrega de los servicios, será 
establecido según el Plan de necesidades de las unidades Beneficiarias y se describe más delante 
en el presente estudio previo. 
 
La condición de pago más frecuente: se relaciona con el cumplimiento del recibo a satisfacción de 
los servicios, las formas de pago más utilizado es el pago total o pago parcia según los requerimientos 
de mantenimiento de cada una de las unidades. 
 
De acuerdo con lo establecido en los antecedentes del estudio previo la Entidad ha suscrito contratos 
con diferentes empresas, con objeto igual o similar al del presente proceso, que, aunque pueden 
variar en sus especificaciones técnicas de uno a otro, sirven como referencia para establecer 
condiciones del proceso que se adelanta, motivo por el cual se relacionan, los siguientes contratos: 
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REFERENCIA DEL 
PROCESO 

MODALIDAD CONTRATISTA OBJETO VALOR 

059-CENAC- 
PASTO-2018 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

RAFAEL 
EDUARDO GÓMEZ 

GUTIÉRREZ 

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BIENES 
INMUEBLES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 

POR LA CENAC PASTO VIGENCIA 2018 
$ 86.324.472 

050-CENAC- 
PASTO-2019 

MINIMA 
CUANTIA 

SIEE INGENERIA 
SAS Identificada 

con NIT   
900749093 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
BIENES INMUEBLES CON DESTINO AL GRUPO DE 
CABALLERÍA MECANIZADO No. 3 GENERAL JOSÉ 

MARÍA CABAL COMO UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO EN LA VIGENCIA 2019 

$ 40.000.00 

Aceptación de 
Oferta No. 017-

CENAC-PASTO-
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

PROFESIONALES 
AMBIENTALES DE 
COLOMBIA SAS 

NIT 900.393.756-1 

GRUPO 1. MANTENIMIENTO PLANTAS DE 
TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL 

CON DESTINO AL BATALLON DE SELVA No 53. GRUPO 
3. MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS CON 

DESTINO AL BATALLON DE SELVA No 53 Y GRUPO DE 
CABALLERIA MECANIZADO No. 3”. 

$ 34.176.052 

Aceptación de 
Oferta No. 018-

CENAC-PASTO-
2020 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

SIEE INGENIERIA 
S.A.S. NIT 

900749093-5 

GRUPO 2. MANTENIMIENTO INSTALACIONES, CON 
DESTINO A LA VIGECIMA TERCERA BRIGADA, 
COMANDO OPERATIVO PEGASO Y CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO. 

$ 45.365.240 

Aceptación de 
Oferta No. 039-

CENAC-PASTO-
2021 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

AMBIENTE VIABLE 
S.A.S NIT 

900389684-2  

GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE 
INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL PASTO”. 

$45.959.651 

 
b) ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien? 
 
Como resultado del análisis de la oferta respecto del mercado potencial para contratar el SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES se tiene un segmento del mercado local que podrá 
suministrar los servicios con las especificaciones técnicas descritas de acuerdo a las contrataciones 
realizadas por otras entidades con necesidades similares y otros proveedores inscritos en el SECOP 
II que desarrollan actividades relacionadas con el objeto del presente proceso, igualmente en 
Colombia hay un sin número de empresas potenciales que pueden realizar los mantenimientos y que 
podrían participar en el proceso de selección. 
 
Se relaciona a continuación los últimos procesos de contratación publicados en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública - SECOP, los cuales tienen relación directa con el objeto contractual, a fin de 
evidenciar, la modalidad de selección, el objeto, el presupuesto asignado, entre otros y de allí extraer 
las mejores prácticas e información pertinente para el proceso que se adelanta. 
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NOTA: La información registrada anteriormente en los antecedentes con otras entidades no aplica 
como referente en las condiciones de precio para el presente proceso, partiendo que las condiciones 
técnicas varían. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El objeto del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es el: “REALIZAR 
EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, 
SUBOFICIALES, UNIDADES SANITARIAS Y CAPILLA; MODULOS ARQUITECTÓNICOS 
UBICADOS EN EL CANTON MILITAR BOYACÁ, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”, para la vigencia 2022 a través de un contrato 
de obra. 
 
3.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos 
de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia 
particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio. 
 
De acuerdo con la necesidad allegada según el Plan de Necesidades consolidado por esta unidad 
centralizadora, las especificaciones técnicas requeridas deberán garantizarse a la hora de efectuar la 
selección objetiva del proponente favorecido, las características técnicas de los servicios a adquirir 
son los siguientes: 
 
3.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PLAN DE 

NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 
CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS. 
 

El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas de manera obligatoria y deberá 
manifestarlo por escrito, en su propuesta: 
 

IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  

A-02-02-02-005-04 

CASINO DE OFICIALES 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 72102900  ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL SOBERADO   M2 992,00 

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se presentase)  

M2 992,00 

1.03 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante de 
aguas lluvias. 

M2 992,00 

1.04 72102900  SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA CANAL TIPO CORNIZA   ML 37,60 

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS DE 
ETERNIT  

M3 60,58 

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) habitaciones 3-9-11-12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55 

2.02 72102900  RETIRO CIELO RAZOS EN UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  M2 44,07 

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)  UND 10,00 

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA 
PISOS Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 3-
9-11-12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55 

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO( Inlcuye sanitario, 
lavamanos, acoples e incrustaciones)  

UND  10,00 

2.06 72102900 
 RESANE CON ESTUCO Y PINTURA DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

M2 25,89 

2.07 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

M2 44,07 
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IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 

2.08 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO 
TERMINADO   

PTO 12,00 

2.09 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

M3 20,00 

CASINO DE SUBOFICIALES 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 72102900 
 MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL 
SOBERADO   

M2 505,33 

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se presentase)  

M2 505,33 

1.03 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante 
de aguas lluvias. 

M2 505,33 

1.04 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RAZO EN SUPER BOARD 
ZONA EXTERNA DEL CASINO SUBOFICIAL  

M2 16,86 

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS 
DE ETERNIT  

M3 34,19 

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) habitaciones 2-4-5-8-9-10-11-12-15-16  

 M2  182,06 

2.02 72102900 
 RETIRO CIELO RAZO DE TODO EL CASINO DE SUBOFICIALES ZONA 
INTERNA  

 M2  505,33 

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)   UND   9,00 

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA 
PISOS Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 2-
4-5-8-9-10-11-12-15-16  

M2 182,06 

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO ( Inlcuye 
sanitario, lavamanos, incrustaciones)  

UND  9,00 

2.06 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO 
TERMINADO   

 PTO  68,00 

2.07 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

 M3  35,00 

CAPILLA Y CASA CURAL  

1.01 72102900 
MANTENIMIENTO CIELO RAZO(Incluye revision,retiro de cielo razo en 
mal estado,suministro e instalacion de cielo razo en las partes dañadas) M2 230,00 

1,02 72102900 
MANTENIMIENTO, ASEO Y LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUAS 
LLUVIAS  

M2 230,00 

1,03 72102900 DESALOJO Y RETIRO DE ESCOMBROS  CIELO RAZOS  M3 14,00 

1,04 72102900 

MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de 
tejas revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estadoaseo general, limpieza de canaletas. 

M2 230,00 

COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 

COSTOS TOTAL OBRA CIVIL 

 
Estas especificaciones han sido elaboradas principalmente con base en los manuales de 
especificaciones técnicas de construcción. A continuación se describen las principales normas 
aplicadas en la ejecución de los estudios y diseños y elaboración del presente documento de 
especificaciones técnicas: 
 

 NSR-2010 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente. 

 RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica. 

 Ley 1471 de 2011. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 

http://www.ejercito.mil.co/
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_0926_2010_diario_oficial.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
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El contratista debe tener en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos y educativos de 
la seguridad y la salud en la construcción, con miras de impedir accidentes y preservar de las 
enfermedades y efectos nocivos para la salud derivados de su labor entre los trabajadores de la 
construcción. 
 
En todo caso el constructor será el responsable en la ejecución de las medidas necesarias de 
seguridad industrial en el sitio de trabajo, de tal manera que su objetivo primordial sea lograr una 
buena salud física y mental de sus trabajadores. 
 
3.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS.  
 

El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas adicionales de manera obligatoria y 
deberá manifestarlo por escrito, en su propuesta:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Trazabilidad de los 
bienes 

El Contratista debe garantizar que se cumpla con la calidad y especificaciones técnicas materiales 
de construcción utilizados con el fin de garantizar la calidad de los trabajos de obra. 

 
Condición de los 
componentes 

El Contratista deberá disponer de materiales de construcción  en buenas condiciones de uso,  en  
perfecto estado con sus respectivas características técnicas, para este efecto una vez recibidos 
los bienes y en coordinación con el interventor del contrato, a los elementos  se efectuaran 
inspecciones visuales, verificando su instalación en las instalaciones de la BRIGADA No 23  en el 
Municipio de Pasto (N)  en donde se realizaran las actividades de mantemiento 

SEGUIMIENTO El contratista con el interventor del contrato deben realizar cruces en forma periódica para 
establecer el avance de la ejecución de la obra, de acuerdo a la bitacora y a las entradas de 
materiales en un comite de obra. 

Tiempo de respuesta en 
sitio del personal  

El contratista se compromete a presentar el plan de trabajo de obra al interventor dentro de los tres 
dias siguientes a la adudicación, a fin de dar incio a las obras con el personal correspondiente a más 
tardar a los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

Transporte y puesta en 
sitio de todos los 
elementos necesarios 
para la ejecución de los 
trabajos contratados  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete asumir el transporte de todos 
los elementos, personal y equipo necesarios para la ejecución del servicio de mantenimiento a las 
instalaciones hasta el lugar de ejecución. El hecho de que alguna actividad no se encuentre 
relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al futuro contratista de asumir 
la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que 
no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 

Imprevistos 
operacionales 

El imprevisto tendrá que ser avalado y aprobado por parte del interventor del contrato mediante acta de avance de 
obra.  

 
 
 

 
Retiro y cargue manual 
de sobrantes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que si por efectos del trabajo 
realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se encuentran 
sobrantes y acumulación de material en el sitio de la obra, es necesario recurrir al cargue y retiro 
de los mismos en un vehículo adecuado para el transporte de estos elementos “tipo volcó” el cual 
debe estar provisto de lona protectora para evitar que el material se caiga durante su transporte, 
en tal caso de presentarse dicha contingencia, el contratista responderá al transportador o 
efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo. Estos sobrantes serán transportados 
hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes de la ciudad donde se preste 
el servicio. Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones 
y demás requisitos indispensables para la labor. 
 
La anterior labor será únicamente responsabilidad del futuro contratista y bajo ninguna 
circunstancia se hará uso de personal militar. 

 
 
 
 
 
 
Personal calificado y no 
calificado 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a contar con el personal 
CALIFICADO y NO CALIFICADO necesario para el desarrollo y cumplimiento del presente proceso, 
de acuerdo al PERSONAL MINIMO DE TRABAJO establecido como requisito de carácter técnico 
habilitante que se solicita en el presente proceso de selección. 
 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que, durante la ejecución del 
contrato, de llegar a presentarse el cambio del personal propuesto inicialmente en la oferta, el nuevo 
personal deberá contar con el mismo perfil o superior al presentado en la oferta inicial, previa 
solicitud dirigida al supervisor de la interventoria con su posterior aprobación. 
 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a tener una CUADRILLA DE 
TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, garantizando en forma permanente la cantidad 
de personal CALIFICADO Y NO CALIFICADO mínimo requerido, así como un equipo de personal 
idóneo complementario necesarios para la coordinación y dirección especifica de las diferentes 
actividades a ejecutar en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato.  
 
Nota: Para el ingreso a las instalaciones donde se ejecutará el contrato, el futuro contratista 
deberá enviar con una antelación no mayor a 5 días calendario, anteriores al ingreso, mediante 
solicitud el listado de personal que ingresará a las respectivas unidades militares, con el fin de 
coordinar su ingreso.  

http://www.ejercito.mil.co/
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Estudio de Seguridad 
EL oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a presentar al supervisor de 
la interventoria, al inicio del contrato, el listado de todo el equipo de trabajo que participará en la 
ejecución del mismo, a fin de que la entidad haga el respectivo estudio de seguridad, de no cumplir 
con dicho estudio, el contratista deberá cambiar de personal no aceptado, en un tiempo no superior 
a 5 días calendario, contados a partir del requerimiento por parte del supervisor del contrato. 

Sistema De Gestión De 
Salud Y Seguridad En El 
Trabajo (SGSST), de el y 
del personal utilizado 
para ejecutar el 
contrato. 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a poner en conocimiento al 
interventor al iniciar los mantenimientos y adecuaciones de instalaciones- bienes inmuebles, EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) del personal 
utilizado para ejecutar el contrato, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las 
observaciones que considere pertinentes. 

Prioridad en la 
realización de las obras 
de mantenimiento: 

 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  deberá tener prioridad y disponibilidad con el 
MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-PASTO, en la realización de las obras de mantenimiento 
de los bienes inmuebles. 

Materiales utilizados en 
el mantenimiento de los 
bienes 
inmuebles 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a utilizar en el mantenimiento de 
los bienes inmuebles, materiales, elementos de excelente calidad, y nuevos, lo cual será verificado y 
aprobado por la interventoria del contrato. 
 
Nota: El comité estructurador técnico y evaluador técnico, realizara acompañamiento permanente al 
supervisor del contrato de interventoría, en cuanto a que se utilice los materiales y personal ofertado, 
durante la ejecución del contrato. 

Obligaciones 
Ambientales 

El oferente se compromete que en caso de ser adjudicatario del contrato, no descargara, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios en general, desechos que deterioren los suelos o 
causen daño, o molestia a individuos o núcleos humanos. Manejo de residuos sólidos y escombros 
donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los 
residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente, retiro de escombros 
de conformidad con la norma y responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine 
daño ambiental y costos asociados a la misma.  
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES: El oferente en caso de ser adjudicatario del 
contrato, se compromete a: 
 
1. desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dará cumplimiento al artículo 13, 

14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2017. (Residuos de construcción y Demolición). Y LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

2. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
3. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 

reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 

4. Retiro de escombros de conformidad con la Norma. 
5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 

costos asociados a las mismas. 
6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la 

obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

Documentos a 
presentar. 

 
El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, se compromete a presenter a la 
INTERVENTORÍA, un cronograma de actividades Incluyendo: actividades, tiempos y unidades a 
intervenir, balance de avance de obras con registro fotográfico (antes, durante y después), actas 
de obra y bitácora. 
 

Prohibiciones 
Ambientales: 
 

PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas. 

 
Nota 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben anexar 
en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente debidamente 
firmados.  
 
NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las 
especificaciones técnicas. El proponente deberá ofertar la totalidad de los servicios, no se aceptarán 
propuestas parciales. 
 
3.2. ORIGEN DEL MATERIAL O SERVICIO  
 
El suministro de materiales de construcción y los servicos de mantenimiento de instalaciones y 
locaciones, se encuentran disponibles en el territorio nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en 
el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, la Entidad garantizará la participación de los oferentes de origen 
nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento 
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de selección objetiva que se utilice.  
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN  
 
Para este procedimiento de selección, en razón a su cuantía y atendiendo a la naturaleza del objeto 
a contratar, la modalidad aplicable es la Selección Abreviada de Menor Cuantía. Lo anterior dando 
cumplimiento al artículo 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 
del decreto 1082 de 2015 y artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, garantizando a su vez la pluralidad de 
oferentes.  
 
Esta modalidad se encuentra consagrada en el literal b) del numeral 2 del Artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007, y su metodología está desarrollada por el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015: 
“la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 1. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por la cuantía… puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual (…)”.  
 
Debido a las especificaciones técnicas y cuantía exigidas en el presente proceso, la modalidad de 
selección del futuro contratista no puede ser otra que la selección abreviada de menor cuantía; tal 
como se manifestó en el aparte de los aspectos técnicos, soporte para determinar la presente 
modalidad de contratación.  
 

Para la selección del contratista se realizará de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 

1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para el Municipio a que se refiere el artículo 5° de la Ley 

1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, será el que resulte de aplicar la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 

pliego de condiciones. 

 

Así las cosas, la oferta más favorable para la Entidad será aquella que obtenga el más alto puntaje 

como resultado de la ponderación de los factores de ponderación señalados en el proceso, de las 

propuestas que resulten habilitadas. 
 
Una vez finalice el proceso de contratación, se pretende celebrar un contrato de Obra, de acuerdo 
con su definición en la legislación vigente: “es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de 
una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o 
continuadas de cosas o servicios” (Artículo 968 del Código de Comercio).  
 
Al presente proceso, también le serán aplicables todas las demás normas concordantes y 
reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de selección. Las 
normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se 
presumirán conocidas por todos los interesados y proponentes. 
 
Por lo expuesto, la modalidad precedente es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
para la presente adquisición de bienes y servicios CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, 
SUBOFICIALES, UNIDADES SANITARIAS Y CAPILLA; MÓDULOS ARQUITECTÓNICOS 
UBICADOS EN EL CANTÓN MILITAR BOYACÁ, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”. 
 
4.1. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES  
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC PASTO, en virtud de dar aplicabilidad a las 
normatividad vigente en Colombia, se permite informar: 
 
Revisada la conversión del dólar a moneda nacional según la tasa cambiaria certificada por el 
Ministerio de Comercio, industria y Turismo publicada en su página web a la fecha de la elaboración 
del presupuesto del presente proceso de selección, se tiene que el presupuesto oficial es INFERIOR 
a la suma de ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000).  
 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, Las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
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particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
  
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 
aplicable a cada Proceso de Contratación. 
  
Cuando se trate de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Las cooperativas y 
demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y 
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones. 
 
Limitaciones territoriales. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, señala que de conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el 
contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el 
siguiente artículo. 
 
Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. De conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 202, 
las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 
  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto 
no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas." 
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5. NORMAS APLICABLES 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por: 

1. Constitución Política 
2. Ley 57 de 1887 “Código Civil” 
3. Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso” 
4. Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio” 
5. Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 
6. Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Publica 
7. Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 

contratación pública". 
8. Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se 

adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el 
Sistema de Compra Pública” 

9. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” 

10. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública” 

11. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura” 

12. Decreto ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 

13. Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014. Manual de Contratacion MDN. 
14. Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional”. 
15. Resolución 1897 de 2021 modificada parcialmente por la Resolucion 0068 de 2022, “Por la 

cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y 
servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional y se dictan otras disposiciones” 

16. Resolución No 6346 de 2012 “Manual de Buenas Practicas de la Contratación Pública” 
17. Nueva Reforma Tributaria: Ley 2155 de 2021 – Ley de Inversión Social. Ivan Duque. 
18. Manuales Colombia Compra Eficiente. 
19. Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente. 
20. Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 

(M-DVRHPC-05) Colombia Compra Eficiente. 
21. Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-

01) Colombia Compra Eficiente. 
22. Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
23. Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 
dictan otras disposiciones”. 

24. Estatauto del Consumidor. 
25. Estatuto Tributario  
26.  Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fisca 
27.  Decreto 2789/04 SIIF Nación. 
28. Directiva Permanente No. 034 de 2018 "Lineamientos y directrices para los Escalones de 

Catalogacion y utilizacion del Sistema OTAN de Catalogacion en las Unidades ejecutoras del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Policia Nacional. 

29. Directiva Permanente No. 00000050 de 2021 "Planeamiento Logistico". 
30. Directiva Permanente 12 de 2020 del Ministerio de Defensa Nacional. 
31. Directiva Permanente No. 00000166 del 28 de Julio de 2021"Proceso de Adquisición Bienes 

y Servicios"  
32.  Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicO. 
33. Ley 2040 de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para 

adultos mayores y se dictan otras disposiciones” y demás normas que surjan durante dicha 
declaratoria.  

34. Ley 2069 de diciembre 2021Ley de Emprendimiento. 
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35. Decreto 310 de marzo de 2021 de la Funcion Publica: "Por el cual se reglamenta el artículo 
41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y 
aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional" 

36. Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones. 

37. Decreto 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 
2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional". 

38. Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2022, de igual forma, mediante Decreto No. 1793 del 21 de diciembre de 2021, por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 

39. Ley 99 de 1993 Ley de Medio Ambiente”  
40. Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del 

presente proceso de selección. 
41. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, 

se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
5.1. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS  
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 399 
de 2021 los cuales señalan: 
 

LEY 1474 DE 2011:  ARTÍCULO 87: "Previo a la apertura de un proceso de selección, o 
a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos 
de condiciones, según corresponda (…)”. 

 
DECRETO 399 DE 2021: “ARTÍCULO  1. Modificación del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015, único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.2.1.1. de la Subsección 1 de la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así: 

 "ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y 
el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados 
para cada modalidad de selección: 

 1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 
 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 
 5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
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7. La indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. El 
presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía". 
 

5.2. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Será requisito habilitante que el posible oferente haya manifestado su interés de participar en el 
proceso de selección a través de la plataforma Transaccional SECOP II, dentro de los términos 
señalados en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe manifestar su interés mediante el módulo correspondiente, de acuerdo con la 
Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II. 
 
El proponente plural debe manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la 
Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo si 
solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente plural desde su cuenta singular. 
 
 
Esta información será Publicada por la entidad a través de la plataforma Transaccional SECOP II, el 
cual será publicado una vez se cumpla el término para el recibo de las manifestaciones de interés de 
participar. 
 
La manifestación de interés en participar señalada en los literales anteriores, deberá ser publicada en 
el SECOP II, únicamente en las fechas indicadas en el Anexo No. 1 “Datos del proceso”. 
 
EN CASO DE NO PRESENTARSE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS ALGUNA, DENTRO DEL 
TÉRMINO PREVISTO LA ENTIDAD DECLARARÁ DESIERTO EL PROCESO 
 
NOTA 1: Para el caso de las manifestaciones de interés enviadas por consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura, los oferentes interesados deberán tener en cuenta para su creación en 
la plataforma la guía de creación de proponente plural en el SECOP II. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_propone 
nte_plural_version_revisada.pdf. 
 
NOTA 2: Los oferentes que realicen la manifestación de interés posterior a la fecha establecida en el 
Anexo #1 “Datos del Proceso” y la plataforma del SECOP II o envíen en físico dicha manifestación, 
no serán tenidas en cuenta para la participación en el presente proceso de contratación. 
 
SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE POSIBLES OFERENTES 
 

De conformidad con el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015; y en caso 

de que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), el MDN Ejercito Nacional CENAC 
PASTO, se hará un sorteo para seleccionar máximo diez (10), con quienes se continuará el proceso 
de contratación. 
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de 
rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo 
en la forma individual o como proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten 
interés bajo la forma de proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin 
incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no 
la presente un solo miembro. 
 
En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de 
una estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se 
desestimarán. Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios 
integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los 
consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 
 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS AFECTADA POR UNA FALLA GENERAL 
 
En los casos en que una Falla General se presente durante el plazo de manifestación de interés, la 
Entidad Estatal deberá esperar el restablecimiento del mismo y hacer uso del mecanismo general de 
modificación del cronograma para garantizar la participación de todos los interesados. El interesado 
debe llamar a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informar sobre una posible 
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indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 
520808 para el resto del país.  
 
AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  
Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través de un 
sorteo en audiencia pública utilizando balotas, conforme al siguiente procedimiento:  
• En una bolsa, identificada con el NUMERO 1, se introducirá un número de balotas igual al 
número de centenas correspondiente al de inscritos, identificadas cada una con un número de 0 a n 
centenas, en orden ascendente; 
• En una bolsa, identificada con el NUMERO 2, se introducirá un número de balotas igual al 
número de decenas correspondiente al de inscritos, identificadas cada una con un número de 0 a n 
decenas, en orden ascendente;  
• En una bolsa, señalada con el NUMERO 3, se introducirán diez (10) balotas, identificadas 
cada una con un número de 0 a 9, que corresponderán a las unidades;  
• En forma aleatoria se sustraerá una balota de cada una de las bolsas enunciadas, en su 
orden, que representarán la centena, la decena y la unidad del número que se elegirá en el sorteo 
respectivamente. Este procedimiento se aplicará hasta seleccionar diez (10) posibles oferentes.  
• En el evento que el número sorteado no corresponda a ninguno de los inscritos, o este haya 
sido anulado o descartado por las causas antes señaladas, se sorteará un nuevo número.  
• Toda balota que haya sido extraída para un sorteo, será depositada nuevamente en la 
respectiva bolsa antes del sorteo del siguiente número.  
• Cuando el número de posibles oferentes inscritos, que hayan manifestado su interés en 
participar en este proceso, se inferior o igual a diez (10), se adelantará el proceso de selección con 
todos ellos. 
 
El resultado del sorteo se publicará a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública SECOP II - www.colombiacompra.gov.co/secop-II. 
 
El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día hábil 
siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a 
cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el cronograma. 
 
El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad 
comunique a los interesados el resultado del sorteo.  
 
Nota 1: El sorteo se realizará de forma virtual, para lo cual la entidad enviará mediante mensaje en 
plataforma SECOP II, el link de acceso para participar del sorteo de consolidación. 
 
Nota 2: El interesado deberá conectarse a través del link enviado por la entidad mediante mensaje 
de PLATAFORMA SECOP II, puntualmente a la hora indicada en el cronograma del proceso 
establecido en los pliegos de condiciones ANEXO No. 1 “Datos del Proceso”. En ningún caso el MDN 
- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO, se hará responsable del retraso en ingreso y 
participación de algún interesado, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste, disponer 
del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.  
 
NOTA 3. Pueden participar en el sorteo los representantes legales de los oferentes que manifestaron 
interés o en su defecto sus delegados condición que se acreditara mediante le presentación de la 
autorización suscrita por el representante legal o interesado. 
 
OBSERVACIONES O DOCUMENTOS DE SUBSANABILIDAD  
 
Debido a una indisponibilidad en la misma, los interesados y/o proveedores del proceso de selección 
podrán enviar las observaciones, la información o documentación al correo electrónico 
cenacpasto@gmail.com, que la CENAC PASTO ha dispuesto para tal fin.  
 
En todo caso se recomienda a los interesados tener como guía el protocolo y que adjuntamos en el 
siguiente link 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponib 
ilidad_secop_ii 
 
5.3. GUÍA PARA ACTUAR ANTE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 
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En caso de existir una indisponibilidad en el SECOP II, los oferentes deberán desarrollar el 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del 
SECOP II” emitido por Colombia Compra Eficiente, remitiendo la información requerida al correo 
electrónico  cenacpasto@gmail.com. 
  
El procedimiento para la actuación ante una indisponibilidad del SECOP II, se puede verificar en la 
siguiente dirección. 
  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad_se
copii.pdf 
 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS AFECTADA POR UNA FALLA GENERAL 
 
En los casos en que una Falla General se presente durante el plazo de manifestación de interés, la 
Entidad Estatal deberá esperar el restablecimiento del mismo y hacer uso del mecanismo general de 
modificación del cronograma para garantizar la participación de todos los interesados. El interesado 
debe llamar a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informar sobre una posible 
indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 
520808 para el resto del país.  
 
OBSERVACIONES O DOCUMENTOS DE SUBSANABILIDAD  
 
Debido a una indisponibilidad en la misma, los interesados y/o proveedores del proceso de selección 
podrán enviar las observaciones, la información o documentación al correo electrónico 
cenacpasto@gmail.com, que la CENAC PASTO ha dispuesto para tal fin.  
 
En todo caso se recomienda a los interesados tener como guía el protocolo y que adjuntamos en el 
siguiente link 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponib 
ilidad_secop_ii 
 
 
6. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS ECONÓMICO 

Y PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO POR CANTIDADES DE OBRA. 
 

6.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE 
COMPRAS 

 
El Gobierno Nacional mediante Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, decretó el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, de igual forma, mediante Decreto No. 1793 del 21 de diciembre de 2021, por el 
cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional 
CENAC PASTO, fue realizada por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con 
las necesidades previamente establecidas. 
 
El Presupuesto asignado para contratar es hasta por la suma total de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MDA/CTE 
($169.062.117,46), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7622 de fecha 11 de julio de 
2022, expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC PASTO y se encuentra discriminado así: 
 
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: 
 

N° 
ARTICULO 

PRESUPUESTAL  
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

PORCENTAJE VALOR TOTAL 

1 A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION 
(OBRA) 

BASPC23 100%  $ 169.062.117,46  

  
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL  $ 169.062.117,46  

 
6.2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP  
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6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA.  
 
De conformidad con los antecedentes plasmados en este estudio previo, se puedo determinar que 
esta unidad centralizadora no ha adelantado en vigencias anteriores procesos con este tipo de 
características técnicas y modalidad de contratación, por tal razón el presupuesto se establecera 
conforme a las calidades y cantidades de obra establecidas en el PLAN DE NECESIDADES No. 
000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS Y UNIDADES 
ARQUITECTÓNICAS 
 
Para establecer el Presupuesto oficial, se tuvo en cunta el ANÁLISIS PRESUPUESTAL PREVIO DE 
LA SOLICITUD  (estimado de alto nivel), FORMATO 4, que hace parte integral de los estudios y 
documentos previos del presente proceso de contratación, el cual se encuntra acorde con las 
tendencias del mercado de este tipo de servicios. 
 
6.4. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO POR CANTIDADES DE OBRA 
 
Una vez analizadas las calidades, características técnicas y cantidades de obra establecidas en el 
PLAN DE NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 
CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS y deconformidad con los recursos situados para la 
ejecución del objeto contractual, se estima que el presupuesto oficial se ejecutara de la siguiente 
manera:  
 

PRESUPUESTO GENERAL 

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES, 
UNIDADES SANITARIAS Y CAPILLA; MÓDULOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN EL CANTÓN MILITAR BOYACÁ, UNIDAD 

CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO 

CASINO DE OFICIALES 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 
 ASEO Y LIMPIEZA PARTE 
INTERNA DEL SOBERADO   

M2 992,00  $               5.000,00   $                       4.960.000,00  

1.02 

 REPARACION O CAMBIO DE 
PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA 
CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se 
presentase)  

M2 992,00  $               4.032,26   $                       4.000.000,00  
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1.03 

MANTENIMIENTO TEJAS DE 
ETERNIT (incluye aseo general 
lavado de tejas revisión 
cambio o reparación de tejas 
de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estado 
aseo general, limpieza de 
canaletas y bajante de aguas 
lluvias. 

M2 992,00  $             27.443,00   $                     27.223.456,00  

1.04 
 SUMINISTRO E INTALACION 
DE VIGA CANAL TIPO 
CORNIZA   

ML 37,60  $             85.000,00   $                       3.196.000,00  

1.05 
 DESALOJOS Y RETIRO DE 
ESCOMBROS DEL SOBERADO 
Y TEJAS DE ETERNIT  

M3 60,58  $             30.000,00   $                       1.817.400,00  

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 

 RETIRO DE CERAMICA EN 
PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) 
habitaciones 3-9-11-12-14-
17-18-19-20-21  

 M2  197,55  $             10.000,00   $                       1.975.513,00  

2.02 
 RETIRO CIELO RAZOS EN 
UNIDADES SANITARIAS ( 
BAÑOS)  

 M2  44,07  $               6.223,99   $                          274.291,03  

2.03 
 RETIRO DE SANITARIOS Y 
LAVAMANOS EN MAL ESTADO 
( BAÑOS)  

 UND  10,00  $             40.000,00   $                          400.000,00  

2.04 

 SUMINSTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE DE CERAMICA 
PARA PISOS Y PAREDES  
UNIDADES SANITARIAS ( 
BAÑOS)  habitaciones 3-9-11-
12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55  $             85.000,00   $                     16.791.860,50  

2.05 

 SUMINISTRO E INTALACION 
DE COMBO SANITARIO( 
Incluye sanitario, lavamanos, 
acoples e incrustaciones)  

UND  10,00  $           450.000,00   $                       4.500.000,00  

2.06 

 RESANE CON ESTUCO Y 
PINTURA DE CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS 
(BAÑOS)   

 M2  25,89  $               6.000,00   $                          155.361,00  

2.07 
 SUMINISTRO E INTALACION 
DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

 M2  44,07  $             45.000,00   $                       1.983.150,00  

2.08 

 SUMINISTRO E INTALACION 
DE LAMPARAS LED CIELOS 
RAZOS UNIDADES SANITARIAS 
(BAÑOS) INCLUYE CABLE Y 
PUNTO TERMINADO   

 PTO  12,00  $             85.000,00   $                       1.020.000,00  

2.09 

 DESALOJOS Y RETIRO DE 
ESCOMBROS DE UNIDADES 
SANITARIAS  CERAMICA Y 
CIELO RAZOS   

 M3  20,00  $             30.000,00   $                          600.000,00  

SUBTOTAL   $             68.897.031,53  

CASINO DE SUBOFICIALES 
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

1.01 
 MANTENIMIENTO ASEO Y 
LIMPIEZA PARTE INTERNA 
DEL SOBERADO   

M2 505,33  $               5.000,00   $                       2.526.650,00  

1.02 

 REPARACION O CAMBIO DE 
PIEZAS DE MADERA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA 
CUBIERTA, POR DETERIORO O  
AFECTACIONES. (Si se 
presentase)  

M2 505,33  $               3.957,81   $                       2.000.000,00  

1.03 

MANTENIMIENTO TEJAS DE 
ETERNIT (incluye aseo general 
lavado de tejas revisión 
cambio o reparación de tejas 
de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estado 
aseo general, limpieza de 
canaletas y bajante de aguas 
lluvias. 

M2 505,33  $             27.443,00   $                     13.867.771,19  

1.04 

 SUMINISTRO E INTALACION 
DE CIELO RAZO EN SUPER 
BOARD ZONA EXTERNA DEL 
CASINO SUBOFICIAL  

M2 16,86  $             95.000,00   $                       1.601.700,00  

1.05 
 DESALOJOS Y RETIRO DE 
ESCOMBROS DEL SOBERADO 
Y TEJAS DE ETERNIT  

M3 34,19  $             30.000,00   $                       1.025.700,00  

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS  

2.01 

 RETIRO DE CERAMICA EN 
PISOS Y PAREDES UNIDADES 
SANITARIAS ( BAÑOS) 
habitaciones 2-4-5-8-9-10-11-
12-15-16  

 M2  182,06  $             10.000,00   $                       1.820.615,00  

2.02 
 RETIRO CIELO RAZO DE TODO 
EL CASINO DE SUBOFICIALES 
ZONA INTERNA  

 M2  505,33  $               6.223,99   $                       3.145.166,44  

2.03 
 RETIRO DE SANITARIOS Y 
LAVAMANOS EN MAL 
ESTADO ( BAÑOS)  

 UND   9,00  $             40.000,00   $                          360.000,00  

2.04 

 SUMINSTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE DE CERAMICA 
PARA PISOS Y PAREDES  
UNIDADES SANITARIAS ( 
BAÑOS)  habitaciones 2-4-5-
8-9-10-11-12-15-16  

M2 182,06  $             85.000,00   $                     15.475.227,50  

2.05 

 SUMINISTRO E INTALACION 
DE COMBO SANITARIO ( 
Incluye sanitario, lavamanos, 
incrustaciones)  

UND  9,00  $           450.000,00   $                       4.050.000,00  

2.06 

 SUMINISTRO E INTALACION 
DE LAMPARAS LED CIELOS 
RAZOS UNIDADES SANITARIAS 
(BAÑOS) INCLUYE CABLE Y 
PUNTO TERMINADO   

 PTO  68,00  $             85.000,00   $                       5.780.000,00  

2.07 
 DESALOJOS Y RETIRO DE 
ESCOMBROS DE UNIDADES 

 M3  35,00  $             35.000,00   $                       1.225.000,00  
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SANITARIAS  CERAMICA Y 
CIELO RAZOS   

SUBTOTAL   $             52.877.830,13  

CAPILLA Y CASA CURAL  

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1.01 

MANTENIMIENTO CIELO 
RAZO(Incluye revisión, retiro 
de cielo razo en mal estado, 
suministro e instalación de 
cielo razo en las partes 
dañadas) 

 M2  230,00  $             49.500,00   $                     11.385.000,00  

1,02 
 MANTENIMIENTO, ASEO Y 
LIMPIEZA DE BAJANTES DE 
AGUAS LLUVIAS   

 M2  230,00  $               6.521,74   $                       1.500.000,00  

1,03 
 DESALOJO Y RETIRO DE 
ESCOMBROS  CIELO RAZOS   

 M3  14,00  $             30.000,00   $                          420.000,00  

1,04 

MANTENIMIENTO TEJAS DE 
ETERNIT (incluye aseo general 
lavado de tejas revisión 
cambio o reparación de tejas 
de eternit por deterioro, 
quebradas o en mal estado 
aseo general, limpieza de 
canaletas. 

 M2  230,00  $             27.443,00   $                       6.311.890,00  

SUBTOTAL:  $             19.616.890,00  

            

      COSTOS DIRECTOS   $           141.391.751,66  

    ADMINISTRACIÓN: 13%  $                     18.380.927,72  

    IMPREVISTOS 3%  $                       4.241.752,55  

    UTILIDAD 3%  $                       4.241.752,55  

      
IVA SOBRE LA 

UTILIDAD 
19%  $                          805.932,98  

      
COSTO TOTAL OBRA 

CIVIL 
   $           169.062.117,46  

 
NOTA 1: Con el análisis de las cantidades de obra y las tendencias del mercado, se proyecta el 
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO, el cual debe servir como punto de referencia al 
momento de evaluar económicamente las ofertas que sean presentadas dentro del proceso de 
selección, esto quiere decir que la administración deberá abstenerse en adjudicar el contrato a un 
proveedor que en la propuesta económica presente un valor por encima del PRESUPUESTO 
ESTIMADO DEL PROCESO (valor que se adjunta en este estudio). 
 
NOTAS 2: Los porcentajes establecidos para los AIU (ADMINISTRACIÓN; IMPREVISTOS; 
UTILIDAD), podrán establecerse en el rango entre el 15% y el 19%: sin embargo se aclara que el 
porcentaje establecido para los imprevistos no podrá ser modificado al establecido por la entidad y su 
porcentaje será del 3%, lo anterior condición es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento, so 
pena de rechazo. 
 
NOTA 3: El presupuesto estimado del proceso, se ejecutará conforme a las calidades y cantidades 
de obra establecidas en el PLAN DE NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
REPARACION DE CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS El proponente debe ofertar la 
totalidad de los ítems. No se aceptan propuestas parciales.  

NOTA 4: Los precios del presupuesto ofertado, se mantendrán vigentes durante la ejecución del 
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contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de 
contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, costos u otras consideraciones al 
precio final del objeto contratado.  

NOTA 5: el presupuesto ofertado por el proponente, incluyen todos los costos asociados para el 
mantenimiento en los puntos establecidos. Es deber del oferente asesorarse correctamente para la 
elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta 
las normas tributarias vigentes. 

 
6.3.2. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Teniendo en cuenta que en el presente proceso se establecen cantidades de obra, NO se establece 
una limitación de la necesidad, dado que la prestación del servicio de mantenimiento se ejecutara 
hasta el 100% de la obra. 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado al presente proceso que es por la suma de CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS 
CENTAVOS MDA/CTE ($169.062.117,46), la escogencia del contratista se efectuará conforme a la 
modalidad de Selección Abreviada por Menor Cuantía, de acuerdo con lo consagrado en el literal b) 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece: 
 

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas: 
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de 
selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
(…) 
 

a) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los 
valores que a continuación se relacionan, determinados en función de 
los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. 

 
 (…)” 

 
Así mismo el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.2.20 lo regula así:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las 
siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 
intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los 
pliegos de condiciones. 
 
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede 
continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) 
interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal 
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en 
la cual lo hará. 
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a 
correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los 
interesados el resultado del sorteo. 
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4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante 
tres (3) días hábiles.” 

 
De igual forma, en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2011 “De la selección 
objetiva”, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 de 2011, se efectuará la 
selección con los oferentes que hayan cumplido con los requisitos de verificación necesarios 
para la comparación de las propuestas y sean habilitados, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
7.1. DOCUMENTO DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
7.1.1. CAPACIDAD JURIDICA. 
 
Idoneidad Profesional.  Podrán participar como Proponentes en el presente proceso personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras y personas naturales, bien sea de manera individual o conformando 
por Proponentes plurales a través de Consorcio, Unión Temporal o promesas de sociedad futura,  
cuya actividad comercial u objeto social, según el caso, se relacione directamente con el objeto del 
proyecto, que para este caso debe ser Ingeniero Civil  y/o Arquitecto que se probará mediante copia 
de la respectiva tarjeta y/o certificado de matrícula profesional y el respectivo certificado de vigencia 
de antecedentes disciplinarios o documento que haga sus veces según la profesión requerida, la cual 
deberá ser  expedida por la autoridad competente. 
 
Cuando se trate de Persona Jurídica o proponente plural esta condición se deberá acreditar por el 
representante legal, sin embargo, en el evento en que éste no ostente esta condición, la propuesta 
deberá ser avalada por un profesional en el área mencionada. 
 
Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio y/o Unión Temporal, no podrán 
presentarse, además, de manera individual. 
 
Los proponentes, personas jurídicas deberán acreditar experiencia a partir de la constitución e 
inscripción en la respectiva Cámara de Comercio y cuyo objeto deberá comprender el objeto del 
presente proceso de contratación. 

 
7.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
FORMULARIO No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y se entenderá suscrita 
por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión 
temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado.  La 
cual deberá ser avalada por un Ingeniero Civil  o Arquitecto, en el evento en que el representante 
legal no tenga esta calidad. 
 
7.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS 
NATURALES. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales, aquellas 
entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza 
el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la 
legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán 
cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del CERTIFICADO 
DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad (persona juridica), no inferior al plazo 
del contrato y un (1) año más, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la 
entrega de los bienes y/o prestación del servicio. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
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representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para 
actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

d) Acreditar que el objeto social de la sociedad, se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del proceso, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para 
estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  
  

PERSONAS NATURALES Y/O CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 
Las personas naturales que deseen participar como Proponente individual o como integrante de un 
Proponente plural, deberá acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto, mediante la 
presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y/o certificado de matrícula 
profesional y certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios o documento que haga sus veces 
según la profesión requerida, la cual deberá ser  expedida por la autoridad competente 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA.  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que 
autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al 
régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de 
cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se 
deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y 
actos administrativos que, conforme a la ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y 
oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual 
se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, 
sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones 
que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

b) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de 
la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato y/o les permita a las personas jurídicas nacionales de naturaleza pública la 
celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

d) Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado deberá acreditar, 

mediante documento legalmente expedido (poder) que su representante o apoderado estén 

expresamente facultados para presentar oferta y firmar el contrato respectivo. 

 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO.  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, 
en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la 
sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a 
través de su oferta.  
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b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, no inferior al plazo del contrato y un 
(1) año más, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente 
que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario.  

d) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. 

 
EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN COLOMBIA DE DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN OBRAR COMO PRUEBA 
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 y 251 DEL CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES SOBRE LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS 
PÚBLICOS EXTRANJEROS (APOSTILLE). 
 
APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar 
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente estudio 
previo, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del 
Proceso.  
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 
del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.  
 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá 
acreditar su condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en 
Colombia.  
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR  
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que 
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 251 del código general del 
proceso y demás normas vigentes sobre legalización para documentos públicos extranjeros 
(apostille). Tratándose de los documentos de índole legal y técnico, la oportunidad para allegarlos en 
original se hará exigible para todos los oferentes.  
 
Lo anterior, de conformidad con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente (CCE), por 
la cual CCE, compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares anteriores en un solo cuerpo 
normativo, para que los destinatarios de la normativa cuenten con la información relevante 
simplificada y de sencilla consulta.  
 
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 
(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), los oferentes DEBERÁN 
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si 
se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberán 
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los oferentes presentar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, 
requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera 
que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al documento en el expedido 
en el exterior o en idioma extranjero.  
 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los 
actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como INEXISTENTES 
conforme al artículo 898 del Código de Comercio.  
 
Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe 
tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, “Por la cual se 
dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones en documentos y se deroga la 
resolución 10547 de 14 de diciembre de 2018”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia.  
 
Cuando un proponente presente un documento público legalizado de acuerdo con la Convención de 
la Apostilla, la Entidad Estatal no solicitara legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales 
de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente para 
certificar por sí mismo la autenticidad.  
 
De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla, 2 el país 
de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos 
públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En 
consecuencia, se aceptará la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.  
 
Solamente se exigirá la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la legalización de 
documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente para los 
documentos privados.  
 
PROPUESTAS CONJUNTAS PROPONENTES PLURALES  
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En 
tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
 Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia 
de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de 
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, en la oferta y en la ejecución de las 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, unión temporal de un (1) año, 

contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los servicios y/o bienes 
o de la vigencia del contrato.  
 

c) Acreditar existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas 
o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como de la oferta para la 
presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los 
miembros que conforman el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deben 
desarrollar una actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del 
proceso. 

 
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, tienen un término mínimo de duración del consorcio o de la unión 
temporal no inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir del vencimiento 
del plazo máximo para la entrega de los servicios y/o bienes o de la vigencia del contrato.  
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e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 

f) El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

 
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración del consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante la presentación 
del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida. 

 
h) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o 
naturales que se asocien en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura para la 
presentación de la oferta, deberán acreditarse conforme se indica el proceso de selección. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las 
que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o 
unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los 
efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificará que todos los 
miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o comercial 
directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
Nota 1: EN CUALQUIER CASO, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 
O LA UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD FUTURA, DESARROLLEN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O 
COMERCIAL DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DEL PROCESO. 
 
Nota 2: ADEMAS LOS PROPONENTES PLURALES QUE ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR 
EN EL PRESENTE PROCESO DEBERAN ESTAR INSCRITOS PREVIAMENTE COMO 
PROPONENTES PLURALES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
NOTA 3: SE ENTENDERA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS BAJO LA FIGURA DE 
“PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA” PARTICIPARAN COMO CONSORCIOS SIEMPRE Y 
CUANDO REUNAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS.  
 
Según lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública” en el artículo 7 se entiende por Consorcio y Unión Temporal lo siguiente: 
 
“Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para 
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 
los miembros que lo conforman.”  
 
“Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.” Igualmente, en el 
mismo artículo de la citada ley, se señala que los proponentes deberán indicar su participación dentro 
del consorcio o Unión Temporal, así:  
 
“Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal 
y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal 
contratante. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.”  
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En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen 
la actividad industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las 
que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o 
unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los 
efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificará que todos los 
miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o comercial 
relacionada con el objeto del proceso. 
 
7.1.2.1 CONSULTA DE MULTAS Y SANCIONES DE REGISTRO UNICO SOCIAL Y 

EMPRESARIAL (RUES) 
 

EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO, verificara que no contenga multas y sanciones, 
inhabilidades, impedimentos y prohibiciones de registro mercantil y registro único de proponentes 
RUP, los cuales serán objeto de verificación por parte de la Entidad a los proponentes: persona 
natural, o jurídica, consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, así como por 
cada uno de los integrantes del proponente plural, según el caso, de conformidad con la Circular 003 
de 19 de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el artículo 90 de la Ley 
1474 de 2011, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, o la normatividad que la modifique, 
aclare o sustituya. 

 

Consulta para los proponentes extranjeros (RUES): que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona natural o persona jurídica, proponente plural, y los integrantes de proponente 
plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad de juramento en la que se 
declare que no tiene multas y sanciones, inhabilidades, impedimentos y prohibiciones de registro 
mercantil y registro único de proponentes RUP.”  
 
7.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 
La cual deberá constituirse por el 10% del valor de la oferta del presente proceso de contratación el 
cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. y 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 y Directiva Estructural 194 de 2017.  
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, 
en los siguientes eventos, así:  
 

1) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 
a tres (3) meses.  

2) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre 
del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes 
(no a nombre de sus representantes legales), y deberá expresar claramente que será exigible por su 
valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, 
en todo o en parte. De igual manera deberá establecer el porcentaje de participación de cada uno de 
sus integrantes conforme al acta de constitución.  
 
El proponente acepta que el MDN – Ejército Nacional – CENAC PASTO NIT. 900.363.756 le solicite 
ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
El pago de la garantía de seriedad de la oferta, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de 
indemnización, excepto cuando haya renuencia para la firma del contrato sin justa causa por parte 
del proponente seleccionado, evento en el cual la póliza se hará exigible como sanción de 
conformidad con el numeral 12 del artículo 30 la Ley 80 de 1993, y se entiende sin perjuicio del 
derecho que le asiste al MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC PASTO, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar.  
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En caso de presentarse garantía bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda: “La presente 
garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que declare el incumplimiento del oferente”, y cumplir con los lineamientos del artículo 
2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

DE CONFORMIDAD CON LEY 1882 DE 2018, ARTICULO 5, PARÁGRAFO 3°. LA NO ENTREGA DE 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA NO SERÁ SUBSANABLE Y SERÁ CAUSAL 

DE RECHAZO DE LA MISMA 
 
7.1.5. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES 
 
EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO, verificara los antecedentes fiscales, disciplinarios 
y judiciales, los cuales serán objeto de verificación por parte de la Entidad a los proponentes: persona 
natural, el representante legal de las personas jurídicas, representante de los consorcios o uniones 
temporales o cualquier otra forma asociativa, así como por cada uno de los integrantes del consorcio 
según el caso: 

a. Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría 
b. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría 
c. Certificado de Antecedentes Judiciales 

 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales. 
 
7.1.5 CERTIFICADO DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Formulario 

No. 8)  
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario No. 8 anexo, mediante la cual manifiesten bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentran incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 
de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción articulo 
90, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, Inhabilidad por incumplimiento reiterado, 
numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 1955 de 2019 articulo 43, y la normativdad de los modifique, 
aclare o sustituyan.  

  
NOTA: En caso de Consorcio o Unión Temporal, este certificado deberá ser entregado por cada uno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal  
Los proponentes deberán diligenciar el formulario No. 8 anexo, mediante la cual manifiesten bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentran incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 
de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción articulo 
90, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, Inhabilidad por incumplimiento reiterado, 
numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 1955 de 2019 articulo 43, y la normativdad de los modifique, 
aclare o sustituyan.  

  
NOTA: En caso de Consorcio o Unión Temporal, este certificado deberá ser entregado por cada uno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal  

 
7.1.6 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES 

NACIONALES 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá 
allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del 
proponente, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales.  
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses 
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus 
miembros deberá presentar la certificación correspondiente.  
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La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  
 
Nota 1: En el evento de tratarse de persona natural se deberá llegar el certificado de pago de 
seguridad social del ultimo mes anterior a la fecha de presentación de oferta.  
 
Nota 2. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO.  
 
Nota 3: En caso de que dicha certificación de Aportes Parafiscales se encuentre suscrita por el 
Contador o el Revisor Fiscal, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de 
vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, 
la cual debe encontrarse VIGENTE a la fecha de presentación de la oferta.  
 
7.1.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES 
  

El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en 
Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el 
Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio, vigente y en firme, el cual hará parte de la verificación 
económica,de conformidad con el Decreto 579  del 31 de mayo de 2021, donde se sustituyen los 
parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., 
así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, lo anterior a fin 
de implementar con mayor celeridad las medidas que contribuirán a la reactivación económica. Este 
certificado, debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de presentación de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, la persona 
inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en 
el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en 
cualquier momento. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los bienes 
y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse inscritos en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1. 
Del Decreto 1082 de 2015 
 
7.1.8 FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTATE LEGAL  
 
El proponente deberá presentar junto con su oferta fotocopia de la cédula de ciudadanía legible del 
Proponente o Representante Legal o apoderado, según corresponda. 
 
En caso de estar debidamente representados por apoderado, este deberá allegar copia legible de la 
cedula de ciudadanía, copia legible de la tarjeta profesional (cuando el apoderado sea abogado), 
poder debidamente otorgado, así como los respectivos antecedentes disciplinarios y fiscales.  
 
En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula, de cada uno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
7.1.9 “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” (Formulario No. 4)  
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que 
incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento de 
ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a 
ningún funcionario público, en relación con su propuesta.  
 
7.1.10  “PACTO DE INTEGRIDAD” (Formulario No. 5) 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No. 012 de 2020, deberá 
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presentarse el formulario que incorpora el pacto de integridad conformidad con las políticas de 
transparencias implementadas por el Gobierno Nacional debidamente suscrito por el oferente. 
 
7.1.11 “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO” (Formulario No. 6).  
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario donde indican “que libre y voluntariamente, de 
manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma 
para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD”. 
 
7.1.12 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Convivencia”, el M.D.N. – Ejército Nacional -CENAC PASTO, realizará 
e imprimirá la consulta que acredite que oferente (persona natural o representante legal de persona 
jurídica o consorcio o unión temporal) se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el 
Código Nacional de Policía y de Convivencia a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno 
Nacional para tal efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso 
que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre que no ha cancelado multas impuestas con su interés 
correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la imposición de las mismas, no podrá 
contratar con el Estado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183 del antes mencionado Código y 
por lo tanto el proponente será rechazado.  
 
7.1.13 SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “el empleador 
debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. 
Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 
contratistas (…)”, los oferentes deberán acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase 
correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 25 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo 
cual deben presentar: 
 

● La copia de la certificación de la ARL con fecha de expedición VIGENTE 2022, donde se 
evidencie el cumplimiento de este requisito. 

● De igual manera podrá acreditar este requisito con una certificación con la firma o aval de una 
ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional y/o licencia en prestación de 
servicios en seguridad y salud en el trabajo aportando copia de la misma. Este requisito 
también se podrá acreditar con la presentación de: La copia del certificado de acreditación 
expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata el artículo 25 
de la Resolución Nº 0312 de 2019. 
 

Nota: En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos 
establecidos en el presente numeral. 
 
7.1.13. DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES (CUANDO SE PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD)  
 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente 
deberá presentar el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 93.  
 
7.1.14. ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS (Formulario No. 7) 
 
El proponente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el 
patrimonio del proponente y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para 
el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  
 
 
7.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN - NORMAS Y/O 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos 
de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia 
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particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán 
evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE, así: 
 
7.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PLAN DE 

NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 
CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS. (FORMULARIO No. 9) 

 
El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas de manera obligatoria y deberá 
manifestarlo por escrito, en su propuesta. (FORMULARIO No. 9) 
 

IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO    

A-02-02-02-005-04   

CASINO DE OFICIALES   

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA   

1.01 72102900  ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL SOBERADO   M2 992,00   

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA ESTRUCTURA 
DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  AFECTACIONES. (Si se presentase)  

M2 992,00 
  

1.03 72102900 
MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de tejas 
revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, quebradas o en 
mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante de aguas lluvias. 

M2 992,00 

  

1.04 72102900  SUMINISTRO E INTALACION DE VIGA CANAL TIPO CORNIZA   ML 37,60   

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS DE 
ETERNIT  

M3 60,58 
  

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS    

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES SANITARIAS ( 
BAÑOS) habitaciones 3-9-11-12-14-17-18-19-20-21  

M2 197,55 
  

2.02 72102900  RETIRO CIELO RAZOS EN UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  M2 44,07   

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)  UND 10,00   

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA PISOS 
Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 3-9-11-12-14-
17-18-19-20-21  

M2 197,55 

  

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO( Inlcuye sanitario, 
lavamanos, acoples e incrustaciones)  

UND  10,00 
  

2.06 72102900 
 RESANE CON ESTUCO Y PINTURA DE CIELOS RAZOS UNIDADES 
SANITARIAS (BAÑOS)   

M2 25,89 
  

2.07 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELOS RAZOS UNIDADES SANITARIAS 
(BAÑOS)   

M2 44,07 
  

2.08 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO TERMINADO   

PTO 12,00 
  

2.09 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

M3 20,00 
  

CASINO DE SUBOFICIALES   

1 ACTIVIDADES EN CUBIERTA   

1.01 72102900  MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PARTE INTERNA DEL SOBERADO   M2 505,33   

1.02 72102900 
 REPARACION O CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN LA ESTRUCTURA 
DE LA CUBIERTA, POR DETERIORO O  AFECTACIONES. (Si se 
presentase)  

M2 505,33 
  

1.03 72102900 
MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de tejas 
revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, quebradas o en 
mal estadoaseo general, limpieza de canaletas y bajante de aguas lluvias. 

M2 505,33 

  

1.04 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RAZO EN SUPER BOARD ZONA 
EXTERNA DEL CASINO SUBOFICIAL  

M2 16,86 
  

1.05 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL SOBERADO Y TEJAS DE 
ETERNIT  

M3 34,19 
  

2 ACTIVIDADES EN UNIDADES SANITARIAS    

2.01 72102900 
 RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y PAREDES UNIDADES SANITARIAS ( 
BAÑOS) habitaciones 2-4-5-8-9-10-11-12-15-16  

 M2  182,06 
  

2.02 72102900 
 RETIRO CIELO RAZO DE TODO EL CASINO DE SUBOFICIALES ZONA 
INTERNA  

 M2  505,33 
  

2.03 72102900  RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN MAL ESTADO ( BAÑOS)   UND   9,00   
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IT
E

M
 

UNSPSC 
(CCE) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

2.04 72102900 
 SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICA PARA PISOS 
Y PAREDES  UNIDADES SANITARIAS ( BAÑOS)  habitaciones 2-4-5-8-9-10-
11-12-15-16  

M2 182,06 

  

2.05 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE COMBO SANITARIO ( Inlcuye sanitario, 
lavamanos, incrustaciones)  

UND  9,00 
  

2.06 72102900 
 SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS LED CIELOS RAZOS 
UNIDADES SANITARIAS (BAÑOS) INCLUYE CABLE Y PUNTO TERMINADO   

 PTO  68,00 
  

2.07 72102900 
 DESALOJOS Y RETIRO DE ESCOMBROS DE UNIDADES SANITARIAS  
CERAMICA Y CIELO RAZOS   

 M3  35,00 
  

CAPILLA Y CASA CURAL    

1.01 72102900 
MANTENIMIENTO CIELO RAZO(Incluye revision,retiro de cielo razo en mal 
estado,suministro e instalacion de cielo razo en las partes dañadas) M2 230,00 

  

1,02 72102900 MANTENIMIENTO, ASEO Y LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS  M2 230,00   

1,03 72102900 DESALOJO Y RETIRO DE ESCOMBROS  CIELO RAZOS  M3 14,00   

1,04 72102900 
MANTENIMIENTO TEJAS DE ETERNIT (incluye aseo general lavadp de tejas 
revision cambio o reparacion de tejas de eternit por deterioro, quebradas o en 
mal estadoaseo general, limpieza de canaletas. 

M2 230,00 
  

COSTOS DIRECTOS   

ADMINISTRACION   

IMPREVISTOS   

UTILIDAD   

IVA SOBRE LA UTILIDAD   

COSTOS TOTAL OBRA CIVIL   

 
Nota 1: Tener en cuenta los requerimientos tecnicos de obligatorio cumplimiento, se deben diligenciar 
en el Formulario No. 9 y anexar en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en 
documento independiente debidamente firmados.  
 
NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las 
especificaciones técnicas del plan de necesidades. El proponente deberá ofertar la totalidad de los 
servicios, no se aceptarán propuestas parciales. 
 
7.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA Y REPARACION DE CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS. 
(Formulario No. 10) 

 
El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas adicionales de manera obligatoria y 
deberá manifestarlo por escrito, en su propuesta:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Trazabilidad de los 
bienes 

El Contratista debe garantizar que se cumpla con la calidad y especificaciones técnicas materiales 
de construcción utilizados con el fin de garantizar la calidad de los trabajos de obra. 

 
Condición de los 
componentes 

El Contratista deberá disponer de materiales de construcción  en buenas condiciones de uso,  en  
perfecto estado con sus respectivas características técnicas, para este efecto una vez recibidos 
los bienes y en coordinación con el interventor del contrato, a los elementos  se efectuaran 
inspecciones visuales, verificando su instalación en las instalaciones de la BRIGADA No 23  en el 
Municipio de Pasto (N)  en donde se realizaran las actividades de mantemiento 

SEGUIMIENTO El contratista con el interventor del contrato deben realizar cruces en forma periódica para 
establecer el avance de la ejecución de la obra, de acuerdo a la bitacora y a las entradas de 
materiales en un comite de obra. 

Tiempo de respuesta en 
sitio del personal  

El contratista se compromete a presentar el plan de trabajo de obra al interventor dentro de los tres 
dias siguientes a la adudicación, a fin de dar incio a las obras con el personal correspondiente a más 
tardar a los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

Transporte y puesta en 
sitio de todos los 
elementos necesarios 
para la ejecución de los 
trabajos contratados  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete asumir el transporte de todos 
los elementos, personal y equipo necesarios para la ejecución del servicio de mantenimiento a las 
instalaciones hasta el lugar de ejecución. El hecho de que alguna actividad no se encuentre 
relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al futuro contratista de asumir 
la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que 
no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 

Imprevistos 
operacionales 

El imprevisto tendrá que ser avalado y aprobado por parte del interventor del contrato mediante acta de avance de 
obra.  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
Retiro y cargue manual 
de sobrantes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que si por efectos del trabajo 
realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se encuentran 
sobrantes y acumulación de material en el sitio de la obra, es necesario recurrir al cargue y retiro 
de los mismos en un vehículo adecuado para el transporte de estos elementos “tipo volcó” el cual 
debe estar provisto de lona protectora para evitar que el material se caiga durante su transporte, 
en tal caso de presentarse dicha contingencia, el contratista responderá al transportador o 
efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo. Estos sobrantes serán transportados 
hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes de la ciudad donde se preste 
el servicio. Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones 
y demás requisitos indispensables para la labor. 
 
La anterior labor será únicamente responsabilidad del futuro contratista y bajo ninguna 
circunstancia se hará uso de personal militar. 

 
 
 
 
 
 
Personal calificado y no 
calificado 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a contar con el personal 
CALIFICADO y NO CALIFICADO necesario para el desarrollo y cumplimiento del presente proceso, 
de acuerdo al PERSONAL MINIMO DE TRABAJO establecido como requisito de carácter técnico 
habilitante que se solicita en el presente proceso de selección. 
 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que, durante la ejecución del 
contrato, de llegar a presentarse el cambio del personal propuesto inicialmente en la oferta, el nuevo 
personal deberá contar con el mismo perfil o superior al presentado en la oferta inicial, previa 
solicitud dirigida al supervisor de la interventoria con su posterior aprobación. 
 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a tener una CUADRILLA DE 
TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, garantizando en forma permanente la cantidad 
de personal CALIFICADO Y NO CALIFICADO mínimo requerido, así como un equipo de personal 
idóneo complementario necesarios para la coordinación y dirección especifica de las diferentes 
actividades a ejecutar en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato.  
 
Nota: Para el ingreso a las instalaciones donde se ejecutará el contrato, el futuro contratista 
deberá enviar con una antelación no mayor a 5 días calendario, anteriores al ingreso, mediante 
solicitud el listado de personal que ingresará a las respectivas unidades militares, con el fin de 
coordinar su ingreso.  

Estudio de Seguridad 
EL oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a presentar al supervisor de 
la interventoria, al inicio del contrato, el listado de todo el equipo de trabajo que participará en la 
ejecución del mismo, a fin de que la entidad haga el respectivo estudio de seguridad, de no cumplir 
con dicho estudio, el contratista deberá cambiar de personal no aceptado, en un tiempo no superior 
a 5 días calendario, contados a partir del requerimiento por parte del supervisor del contrato. 

Sistema De Gestión De 
Salud Y Seguridad En El 
Trabajo (SGSST), de el y 
del personal utilizado 
para ejecutar el 
contrato. 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a poner en conocimiento al 
interventor al iniciar los mantenimientos y adecuaciones de instalaciones- bienes inmuebles, EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) del personal 
utilizado para ejecutar el contrato, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las 
observaciones que considere pertinentes. 

Prioridad en la 
realización de las obras 
de mantenimiento: 

 
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  deberá tener prioridad y disponibilidad con el 
MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-PASTO, en la realización de las obras de mantenimiento 
de los bienes inmuebles. 

Materiales utilizados en 
el mantenimiento de los 
bienes 
inmuebles 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a utilizar en el mantenimiento de 
los bienes inmuebles, materiales, elementos de excelente calidad, y nuevos, lo cual será verificado y 
aprobado por la interventoria del contrato. 
 
Nota: El comité estructurador técnico y evaluador técnico, realizara acompañamiento permanente al 
supervisor del contrato de interventoría, en cuanto a que se utilice los materiales y personal ofertado, 
durante la ejecución del contrato. 

Obligaciones 
Ambientales 

El oferente se compromete que en caso de ser adjudicatario del contrato, no descargara, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios en general, desechos que deterioren los suelos o 
causen daño, o molestia a individuos o núcleos humanos. Manejo de residuos sólidos y escombros 
donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los 
residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente, retiro de escombros 
de conformidad con la norma y responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine 
daño ambiental y costos asociados a la misma.  
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES: El oferente en caso de ser adjudicatario del 
contrato, se compromete a: 
 

8. desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dará cumplimiento al artículo 13, 
14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2017. (Residuos de construcción y Demolición). Y LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

9. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
10. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 

reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 

11. Retiro de escombros de conformidad con la Norma. 
12. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 

costos asociados a las mismas. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

13. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de 
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

Documentos a 
presentar. 

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, se compromete a presenter a la 
INTERVENTORÍA, un cronograma de actividades Incluyendo: actividades, tiempos y unidades a 
intervenir, balance de avance de obras con registro fotográfico (antes, durante y después), actas 
de obra y bitácora. 

Prohibiciones 
Ambientales: 
 

PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 

5. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
6. Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
7. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
8. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas. 

 
Nota 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben 
diligenciar en el Formulario No. 10 y anexar en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta 
en documento independiente debidamente firmados.  
 
NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las 
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. El proponente deberá ofertar la 
totalidad de los servicios, no se aceptarán propuestas parciales. 
 
7.2.3. EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del componente de obra física. En 
caso de variación, se deberá disponer de personal que cumpla con iguales o superiores calidades a 
las exigidas en el pliego de condiciones, previa autorización del Supervisor 
 

Para acreditar el ofrecimiento del equipo para el desarrollo de las obras el proponente deberá presentar 

en su oferta el ANEXO en el cual se compromete a vincular durante la ejecución del proyecto, el 

siguiente personal profesional mínimo, el cual deberá estar disponible durante toda la ejecución del 

contrato: 

 

EXPERIENCIA HABILITANTE  - EQUIPO MÍNIMO  DE TRABAJO 

PERSONAL 

PROFESIONAL 

% DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

UN (1) RESIDENTE DE 

OBRA 

100% 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto quien deberá aportar copia de la matrícula 

profesional y su correspondiente certificado de vigencia de la misma.  

 

Deberá acreditar una experiencia en: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO  ARQUITECTONICO, mediante mínimo una (1) certificación   

Residencia. 

UN (1) PROFESIONAL 

Y/O TECNOLOGO EN 

SISTGEMA DE GESTION, 

SEGURIDAD Y  SALUD 

EN EL TRABAJO 

Profesional y/o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo quien aportará título 

profesional o tecnólogo. 

Tener la siguiente experiencia: acreditar mediante mínimo un (1) contrato y 

certificación una experiencia en la aplicación del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo. (SGSST) 

DOS (2) MAESTROS DE 

OBRA 100%. 

 

Maestros de obra quienes deberán aportar copia de la matrícula como maestro 

de obra emitida por el COPNIA y su correspondiente certificado de vigencia de 

la misma, adicional curso de trabajo en alturas. 

 

Deberá acreditar la siguiente experiencia en: CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO  ARQUITECTONICO, mediante mínimo 

una (1) certificación 

UN (1) ELECTRISITA 

CAPACITADO 

Electricista quien deberá aportar copia de matrícula profesional emitida por el 

CONTE y su correspondiente certificado de vigencia de la misma, adicional 

curso de trabajo en alturas. 

 

Deberá acreditar la siguiente experiencia: INSTALACION DE REDES 

ELECTRICAS DOMICILIRIAS  mediante mínimo una (1) certificación  
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EXPERIENCIA HABILITANTE  - EQUIPO MÍNIMO  DE TRABAJO 

PERSONAL 

PROFESIONAL 

% DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

MINIMO CUATRO (4) 

AYUDANTES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Ayudantes de  obra con curso de trabajo en alturas. 

 

Deberá acreditar la experiencia mediante referencias laborales.  

 
Se evaluarán para todos los proponentes máximo UN (1) profesional para Director de obra y UN (1) 

profesional para Residente de Obra, cuya experiencia se deberá diligenciar en el ANEXO. 

 
La experiencia del equipo de trabajo deberá acreditarse de igual manera a lo establecido en el 
numeral Condiciones para acreditar experiencia (numeral 7.3.1) 

 
La experiencia del equipo de trabajo se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su 
respectiva vigencia y título profesional para los casos que aplique. 
 
Para la experiencia del equipo de trabajo se acreditará de acuerdo a las condiciones del numeral 
EXPERIENCIA. Es decir con una o varias de las siguientes alternativas: 
 

  Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 
• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 
• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  
• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  
• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  
 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y 
cuando aporte también: 
 

 Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer orden. 

 Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del contrato de 
primer orden. 

 

Nota: las certificaciones deben ser emitidas conforme al numeral 7.3.2 Contienido de las 

certificaciones 
Nota: para el caso de los ayudantes de obra, acreditaran la experiencia mediante referencias 
laborales. 
 
7.3. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (Formulario No. 

3) 
 
Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciaría el Formulario No. 3 
del pliego de condiciones “Experiencia Habilitante del Proponente”, de acuerdo con los siguientes 
parámetros  
 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el oferente 
debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:  
 
EXPERIENCIA: El proponente deberá acreditar experiencia específica mínimo en un (01) contratos 
terminados y/o liquidados y máximo todos los contratos que así disponga terminados y/o liquidados, 
cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO  ARQUITECTONICO, 
debidamente registrado en el RUP, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto, 
expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de terminación de aquellos 
contratos. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los participantes del presente 
proceso deberán acreditar su experiencia en mínimo cinco (5) de las siguientes clasificaciones de los 
códigos UNSPSC registrados en el RUP, relacionados a continuación:  
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Código - 
Segmento 

Código - 
Familia 

Código – 
Clase 

Código - 
Producto 

Nombre - Producto 

72000000 72150000 72152000 72152001 
Servicio de instalación y reparación de 

drywall 

72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación del sistema de 

plomería 

72000000 72150000 72152000 72152005 
Servicio de instalación y reparación de 

estuco 

72000000 72100000 72101500 72101510 
Mantenimiento o reparación del sistema de 

plomería 

72000000 72150000 72152600 72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72000000 72150000 72152600 72152601 Servicio de techado 

72000000 72150000 72152600 72152602 Servicio de tubos de desagüe y bajantes 

72000000 72150000 72152600 72152603 Servicio de instalación de claraboyas 

72000000 72150000 72152600 72152604 
Servicio de laminas metálicas 

arquitectónicas 

72000000 72150000 72152600 72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72000000 72150000 72152600 72152606 
Servicio de instalación y reparación de 

paredes externas 

72000000 72150000 72152600 72152607 
Servicio de instalación de canaletas de 

descarga 

73000000 73150000 73151800 73151801 Servicios de enchapes 

72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72000000 72100000 72103300 72103300 
Servicios de mantenimiento y reparacion de 

infraestructura 

 

7.3.1 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA (Formulario No. 3) 
 
Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes 
alternativas: 
 

a) Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 
b) Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 
c) Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  
d) Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  
e) Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 
Nota 1: En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la 
fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida por la 
Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que contenga los 
aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.  
 
Nota 2: El equipo evaluador se reserva el derecho de solicitar información no suministrada por los 
proponentes y que sea indispensable para la adecuada y completa comparación de propuestas. La 
respuesta por parte de los proponentes deberá ser por escrito, pero no ofrecerá o buscará cambio ni 
en la propuesta técnica en ninguno de sus componentes, ni en el precio. Esto en caso de que la 
propuesta no haya sido rechazada y sólo se requiera aclaración en alguno de sus componentes para 
ser calificada como “cumple”.  
 
Nota 3: Las certificaciones a las que se refieren los literales c, d y e, deben ser expedidas en los 
términos establecidos en el numeral del “Contenido mínimo de las certificaciones” establecido en 
este proceso de selección, por cada contrato. Las Certificaciones deberán ser expedidas por la 
entidad contratante, por cada contrato.  
 
Nota 4: EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por los oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. 
Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL 
- CENAC PASTO, se rechazará la propuesta. Además, de ser procedente, se notificará a los órganos 
de control pertinentes, como Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, 
Fiscalía General de la Nación, etc., sobre anomalías que acontezcan dentro de las propuestas, a fin 
de que se inicien las investigaciones del caso.  
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Nota 5: El proponente deberá diligenciar el FORMULARIO No. 3 “ACREDITACION DE LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, que hacen parte del pliego de condiciones, a fin 
de reportar las condiciones de experiencia.  
 
Nota 6: La experiencia se valorará con respecto de la información contenida en el RUP del proponente  
 
7.3.1.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72  

B. La experiencia deberá estar relacionada estrictamente con el objeto de esta selección 

abreviada de menor cuantía y de acuerdo con la clasificación en segmento, familia y clase  

tomada del RUP. 
C. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

D. Será calculada en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), a la fecha de 

terminación del contrato. 

E. En caso de proponentes plurales, si uno (1) sólo de sus miembros acredita la totalidad de la 

experiencia requerida, deberá tener una participación igual o superior al cincuenta por ciento 

(50%) del valor del presupuesto oficial. 

F. El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un proponente plural o 

sociedad debe tomar sólo el porcentaje del valor que él ejecutó. En este caso, igualmente 

deberá allegar el documento de constitución del consorcio o la unión temporal o aquellos 

documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del 

contrato 
 

7.3.2. CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES:  
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 
empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia responsable 
del producto objeto del contrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente información:  
 

a. número del contrato, (cuando aplique) 
b. nombre del contratante y contratista 
c. objeto,  
d. plazo de ejecución,  
e. valor final ejecutado,  
f. fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (cuando aplique) 
g. cumplimiento del contrato, 
 

Nota 1: Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para 
la presentación de las ofertas. 
 
Nota 2: En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente 
para acreditar la experiencia, el Contratista deberá aportar el Acta de Entrega y Recibo Final, 
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en la cual se incluya la información 
faltante en la Certificación de Experiencia. Igualmente, el oferente deberá aportar el Acta de 
liquidación y/o el acto administrativo de liquidación, en las cuales se incluya la información faltante en 
la Certificación de Experiencia, y de ser necesario Copia del Contrato.  
 
 
7.3.3. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA 
 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones, 
mediante el diligenciamiento del Formulario No 3 “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES 
EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA”.  
 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse mediante 
certificaciones que den cuenta de esta por el 100% del valor del presupuesto asignado expresado en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) colombianos. Para el efecto esta 
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documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en 
el exterior. Se deberá acreditar la experiencia conforme a los mismos parámetros o descripciones que 
se señalan en la codificación UNSPSC para la experiencia en su tercer nivel es decir en la clase.  
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a 
continuación:  
 
 Nombre o razón social del contratante.  
 Nombre o razón social del contratista.  
 Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura.  
 Año celebración del contrato  
 Valor del contrato  
 Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de 

contacto.  
 
Nota 1: La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia. La información se entiende bajo la gravedad de juramento. 
 
7.3.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales promesa de sociedad futura corresponde a la 
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, mediante 
certificaciones o actas de liquidación de contratos recibidos a entera satisfacción ejecutados y/o 
liquidados, cuyo objeto sea igual o relacionado al del presente proceso, cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del valor del presupuesto asignado, expresada en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) colombianos. 
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus 
miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso solo se tendrá en cuenta 
como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de 
participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – CENAC PASTO se reserva el derecho de 
verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no 
es cierta. 
 
7.3.5. GARANTÍA TÉCNICA 
 
Él contratista deberá anexar por escrito y en documento independiente debidamente suscrito por 
el proponente o su representante legal la garantía técnica por un término no inferior a seis (06) meses, 
contado desde el momento de la recepción a satisfacción de los elementos y/o servicios. 
 
La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos TAXATIVOS 
(de acuerdo con el análisis de mercado)  

 
a) Que ampare el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los servicios requeridos y o 

materiales utilizados. 
b) Que ampare el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas ADICIONALES 

de obligatorio cumplimiento de los servicios requeridos, 
c) Que ampare el cumplimiento del contrato. 
d) Que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de su 

equipo de trabajo. 
e) Deberá constar que los elementos utilizados en la prestación de los servicios sean de 

excelente calidad y nuevos. 
f) Que para la ejecución del contrato contará con el personal idóneo requerido en las 

especificaciones técnicas establecidas, quienes cuentan con todo su sistema de seguridad, y 
prestaciones sociales. 
 

7.3.6. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA. 
 
Para el presente proceso de selección el proponente deberá adjuntar por escrito, en documento 
independiente, el término de respuesta a la garantía técnica. que corresponde a un término no mayor 
a cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del 
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supervisor del contrato en el evento de que alguno de los elementos o materiales que utilice resulte 
defectuoso o el servicio de mantenimiento no se realice bajo las condiciones establecidas y requeridas 
por la entidad, el elemento o material deberá ser reemplazado, y el servicio deberá ser subsanado 
por el contratista, de conformidad con las condiciones técnicas inicialmente requeridas, estarán a 
cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
Los elementos objeto de reposición y el servicio objeto de subsanación, por garantía debe ser 
entregados y realizados en el mismo lugar de entrega y prestación de servicio establecido 
inicialmente.  
 
El contratista debe asumir los costos de transporte, movilización, seguros y fletes y todo lo que se 
causen con motivo del traslado de los elementos objeto de garantía hasta el lugar de entrega y/o de 
prestación del servicio. 
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber 
de garantía. 
 
NOTA: La garantía técnica y el término de respuesta de la misma, deberán ser aportados en 
documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de estos 
documentos es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta. 
 
7.3.7. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE PONDERACIÓN  

 
La oferta más favorable para la Entidad será aquella que obtenga el más alto puntaje como resultado 
de la ponderación de los factores que se relacionan a continuación, de las propuestas que resulten 
habilitadas. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta economica 400 

Apoyo a la industria nacional 100 

Total 500 

 
 
7.3.8. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL - OFERENTES NACIONALES 

Y EXTRANJEROS QUE ACREDITEN RECIPROCIDAD  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional 
100 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
50 

7.3.8.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 

ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje 

mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 

conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea 

necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 

si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 

origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional 

así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del ANEXO 3A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 2 del ANEXO 3A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 

de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de 

puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje 

de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento 

del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 

cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, 

tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción 

de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 

puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del país 

con el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 

del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 
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7.3.8.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

La Entidad asignará hasta cien (100) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 

del ANEXO 3A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 

ANEXO 3A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 2 del ANEXO 3A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar 

que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos 

comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 

existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de 

Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la 

regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 

corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el ANEXO 3A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no 

cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

7.3.8.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cincuenta (50) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 

Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 

derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 

%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 

el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 

se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 

el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el ANEXO 3B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el ANEXO 3B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional. 

El ANEXO 3B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 

lugar del ANEXO 3B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

ANEXO 3A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 
7.4. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
7.4.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 
El M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO 
verificará y validará los documentos de tipo financiero relacionados a continuación: 
 

a) Registro Único Tributario (RUT). Las personas interesadas en el presente proceso deberán 
anexar a la propuesta el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente Actualizado, en caso de que el futuro 
proponente este obligado a facturar electrónicamente, de acuerdo a su clasificación de su 
actividad económica principal inscrita en el RUT deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en la resolución 000042 de 5 de mayo 2020, modificada por la Resolución 000012 de 2021 
Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la Resolución 000042 de 05 de mayo 
de 2020 y se establecen otras disposiciones. 
 

b) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES RUP - Información Financiera: Para el caso de oferentes, adjuntaran el 
Certificado de inscripción y clasificación en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES; con 
la información financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad a lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, del 
Decreto 1082 de 2015. Igualmente, de conformidad con el Decreto 579 del 31 de mayo de 
2021, donde se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo 
transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 
2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, lo anterior a fin de implementar con mayor celeridad 
las medidas que contribuirán a la reactivación económica. 
 

c) Certificación Bancaria, expedida por la entidad respectiva, dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en la cual se indique el nombre del titular, 
número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro) y será estipulada dentro del 
contrato que se suscriba. 

 
d) Formulario Beneficiario Cuenta SIIF (Formulario No. 2): Debidamente diligenciado, como 

esta en el formulario No. 02, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria. 
 

e) RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN: El proponente, sea persona natural o jurídica 
responsable del IVA Régimen Común, deberá presentar actualizada la correspondiente 
Resolución de Facturación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

 
7.4.2. REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el Formulario No. 11 – oferta 
económica (Formulario Ecxel) cargado en la plataforma del SECOP 2. Las ofertas serán analizadas 
para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo 
caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional CENAC PASTO realizará 
las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en formato Excel así: 
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A. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA: 
 
1. Sobre el VALOR UNITARIO base, presentado en la propuesta económica presentada por cada 
oferente se aplica la siguiente fórmula: 
 
(=REDONDEAR ((casilla*0,19); 2), el resultado obtenido por esta operación será el valor del IVA 
unitario ofrecido. 
 
Ejemplo: 

 
 
2. Posteriormente, se realizará la sumatoria del VALOR UNITARIO base más el valor resultante del 
IVA aplicando la siguiente formula:  
 
 (=REDONDEAR (casilla VALOR UNITARIO base +casilla del IVA; 2)). 
 
Ejemplo 

 
 
3. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el MDN – 
Ejército Nacional CENAC PASTO podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores 
inmodificables el VALOR UNITARIO base del bien. 
 
4. La Administración se reserva el derecho de ajustar cantidades hasta cubrir la totalidad del 
presupuesto asignado y/o hasta cubrir la necesidad requerida. 
 
Nota: POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES ELABORAR EL Formulario No. 
11 – oferta económica (Formulario Ecxel) cargado en la plataforma del SECOP 2., BAJO LOS 
PARÁMETROS REGLADOS ANTERIORMENTE. 
 
7.4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral tres (3) y cuatro (4) artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015, El MDN Ejercito Nacional CENAC PASTO verificará directamente el cumplimiento de 
los siguientes Indicadores Financieros y la capacidad patrimonial, con base en: 
 
A) Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia 
 
La información sobre la cual se calcularán tanto los indicadores financieros como la capacidad 
patrimonial, de organización y el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro Único 
de Proponentes “RUP”; esta información corresponde Al Estado de Siituacion Financiera y Estado de 
Resultados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 579  del 31 de mayo de 2021, donde se 
sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 
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2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, lo 
anterior a fin de implementar con mayor celeridad las medidas que contribuirán a la reactivación 
económica. Igualmente de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, 
actualización y cancelación del RUP, del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 434 de 2020. 
 
NOTA 1: La información certifica en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la 
fecha de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012). 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES: 
 
1. La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la fecha 
de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por 
el artículo 221 del Decreto 019 de 2012) y de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. 
Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 
434 de 2020. 
 
2. Cuando EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL CENAC PASTO en desarrollo de la verificación financiera 
y evaluación económica requiera documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de 
años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por EL MDN- EJÉRCITO 
NACIONAL CENAC PASTO. 
 
3. Así mismo, de requerir aclaraciones que consideren necesarias, se velará que con ello no se violen 
los principios fundamentales de la contratación, garantizando por parte de la Administración, que 
estás aclaraciones o documentos no modifiquen, adicionen o complementen la propuesta del 
oferente. 
 
Lo anterior con base en lo señalado en el “MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN M-DVRHPC-3; donde se 
establece que la entidad podrá exigir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral tres (3) 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, con ocasión de la naturaleza o complejidad del 
proceso; para ello se hace necesario contar con la información financiera señalada anteriormente.  
 
B). Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que 
no tengan establecida sucursal en Colombia. 
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar: 
 
1. El Balance General, el Estado de Resultados y las Notas explicativas a los mismos, 
correspondientes al corte de Ejercicio del último periodo contable, debidamente aprobados por el 
órgano competente y de conformidad con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país. 
Este corte en todo caso no podrá exceder de un (1) año de la presentación de la oferta. 
 
“Para los casos en que el periodo contable sea diferente de un año, el proponente deberá aportar con 
su oferta la normatividad correspondiente con el cumplimiento de las formalidades para los 
documentos expedidos en el exterior.” En el evento de la presentación de ofertas por parte de 
empresas en calidad de subsidiarias o filiales, las mismas deberán presentar sus propios estados 
financieros, por lo que no se aceptarán los consolidados de las empresas matrices. 
 
2. Estos estados financieros deben estar acompañados de los traducidos oficialmente al castellano y 
convertidos a pesos colombianos ($COP). 
 
3. El Balance General debe ser presentado de la siguiente manera: 
 
ACTIVOS: Corrientes, Fijos, otros activos y Total 
PASIVOS: Corrientes, otros pasivos y Total 
PATRIMONIO: en las cuentas que lo conforman 
 
El estado de resultado debe contener puntualmente las siguientes cuentas: 
 
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 
UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 
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4. De igual manera se requiere se allegue el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito 
por el revisor fiscal del oferente o por una auditoría externa del país de origen con su correspondiente 
traducción oficial al castellano. 
 
5. En documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o el apoderado del 
oferente y un contador público colombiano, se deberá manifestar que la clasificación de las cuentas 
y la conversión de los estados financieros a pesos colombianos fue verificada y que por lo tanto dichos 
estados son fidedignos. En este documento se debe indicar la tasa o las tasas de cambio aplicado (s) 
para la conversión de los citados estados financieros a pesos colombianos  
 
6. El CONTADOR PÚBLICO colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los 
estados financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y 
de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta 
Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
 
7. Cuando el MDN-EJÉRCITO NACIONAL CENAC PASTO en desarrollo de la verificación financiera 
requiera documentos adicionales del oferente, podrá solicitar los que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de cortes anteriores, anexos 
específicos o cualquier otro soporte requerido por el MDN- Ejército Nacional CENAC PASTO. Así 
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los 
principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que 
el oferente allegue a solicitud del MDN- Ejército Nacional CENAC PASTO puedan modificar, adicionar 
o complementar la oferta. 
 
8. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio 
de la empresa extranjera, el representante legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, 
deberán hacerlo constar en documento independiente y certificarlo a través de la autoridad 
competente del respectivo país o de una auditoría externa del país del oferente. 
 
9. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deben presentar sus estados financieros y demás 
documentación originada en el país de las mismas, consular izada y visada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, acompañada de traducción oficial al castellano. 
 
10. Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se refiere, 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 
 
11. Cuando el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace 
parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será 
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 
 
7.4.4. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES. 
 
Según lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y de conformidad a lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los Requisitos Habilitantes”, los 

indicadores financieros aquí establecidos, obedecen al análisis del sector que hace la Entidad en el 
presente estudio previo y los indicadores tomados de la página oficial de la Superintendencia de 
Sociedades con la última información reportada a la fecha. 
 
Teniendo en cuenta la duración del contrato y la forma de pago se requiere que el oferente que resulte 
adjudicataria del presente proceso, cuente con el suficiente musculo financiero para soportar el 
desarrollo normal de contrato, debido al gran número de solicitudes que recibe el área de compras de 
las diferentes unidades para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Es por esto que para la determinación de los indicadores financieros a evaluar en el proceso se tomó 
en cuenta el comportamiento de las diferentes cuentas principales del balance general y estado de 
resultados, tomados de la página oficial de la Superintendencia de Sociedades a través del Sistema 
Integrado de Informacion Societaria - SIIS, así como también el Histórico del proceso de contratación 
de la Vigencia 2021.  
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No. NIT Razón social de la sociedad 

Departame
nto de la 
dirección 

del 
domicilio 

  Liquidez = 
AC/PC   

  
Endeudami

ento = 
PT/AT   

  Razón de 
Cobertura de 

Interés = 
UO/GI   

  Capital de 
Trabajo             
= AC-PC   

  
Rentabilida

d sobre 
Patrimonio 
= UO/PAT   

  
Rentabilida

d sobre 
Activos = 
UO/ACT   

1 
901081036 GRUPO FIP SAS CAUCA 2,28 76,39% 9,52 2.263.315 0,10 0,02 

2 
800097794 CONSTRUCTORA MADECONS SA CAUCA 1,54 80,76% 1,50 7.597.918 0,08 0,02 

3 
814001131 NUEVO HORIZONTE SAS NARINO 

0,35 68,80% indeterminado 
-            

24.625.864 
0,00 0,00 

4 
890309118 GC INGENIEROS SAS VALLE 5,67 56,68% indeterminado 6.845.230 0,01 0,01 

5 
900702527 DOYCA CONSTRUCCIONES SAS NARINO 10,80 59,46% 70,68 24.096.218 0,13 0,05 

6 
900678010 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MESA SAS VALLE 

0,42 105,70% 
-                  

217,10 
-                  

191.730 
5,54 

-                  
0,32 

7 
900087424 GRUPO ALAN SAS VALLE 

0,24 92,65% 
-                      

0,72 
-            

14.517.090 
-                  

0,51 
-                  

0,04 

8 
900393426 VERSION URBANA SAS CAUCA 7,95 88,82% indeterminado 20.557.712 0,36 0,04 

9 
800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS VALLE 5,65 32,68% 3,72 4.048.371 0,10 0,07 

10 
805027004 COMFHIAR SAS VALLE 44,89 97,24% 1,27 25.592.058 0,12 0,00 

11 
900316995 CONVALLE CONSTRUCTORA SAS VALLE 1,82 85,67% 10,26 8.372.583 0,14 0,02 

12 
900229513 CONSTRUCTORA GYM SAS NARINO 

4,10 88,43% indeterminado 4.451.015 
-                  

0,09 
-                  

0,01 

13 
800115452 CONSTRUCTORA FINLANDIA SA VALLE 

2,46 65,53% indeterminado 745.773 
-                  

0,07 
-                  

0,02 

14 
890310401 DISTRIBUIDORA CRISTAL SA VALLE 

150,51 73,31% indeterminado 55.113.589 
-                  

0,01 
-                  

0,00 

15 
901154831 DESARROLLADORA DE PROYECTOS CA Y CV SAS VALLE 4,69 95,44% 0,84 4.363.492 0,45 0,02 

16 
900731630 INVERDASA SAS VALLE 1,77 49,24% indeterminado 632.204 0,24 0,12 

17 
900440187 

iINVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE 
COLOMBIA SAS VALLE 

2,85 35,10% indeterminado 4.281.376 - - 

18 
900628302 PROYECTOS GOLDEN SAS VALLE 1,10 85,59% 7,86 517.972 0,08 0,01 

19 
900791401 INVERSIONES CONSTRUANDES SAS CAUCA 5,50 90,20% 0,93 10.691.286 0,01 0,00 

20 
815001646 

INTEGRAR CONSTRUCTORES SAS EN 
REORGANIZACION VALLE 

5,49 142,17% indeterminado 5.070.628 
-                  

0,04 
0,02 

21 
805029393 ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES SA VALLE 

0,96 91,68% 20,01 
-              

2.227.907 
0,21 0,02 

22 
900169106 PACHECO AUMAITRE Y CIA S. EM C. S. VALLE - 91,09% indeterminado - - - 

23 
817006609 DEPOSITO NORTE SAS CAUCA 

328,45 96,03% indeterminado 3.624.266 
-                  

0,19 
-                  

0,01 

24 
900961568 ISSAR CONSTRUCTORA SAS VALLE 

0,90 96,49% indeterminado 
-              

1.724.567 
0,08 0,00 

25 
900204498 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S VALLE 

2,17 40,48% 17,06 2.354.595 0,17 0,10 

26 
814007224 TAYKA COLOMBIA SAS NARINO 1,52 62,79% 1,31 9.509.775 0,03 0,01 

27 
800113213 INVERSIONES TULUA SAS VALLE 4,34 29,47% 4,58 5.799.106 0,13 0,09 

28 
805015121 ROMO Y CIA SAS VALLE 1,41 82,84% indeterminado 930.535 - - 

29 
890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. VALLE 9,28 22,57% 20,88 17.756.244 0,04 0,03 

30 
900178644 GESTION CONSTRUCTIVA JM SAS VALLE 

1,12 85,69% indeterminado 838.942 
-                  

0,71 
-                  

0,10 

31 
900321035 MARVIS CONSTRUCTORA SAS BIC VALLE 

0,93 82,08% 
-                      

4,98 
-                  

499.338 
-                  

0,05 
-                  

0,01 

32 
900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS VALLE 3,07 41,04% 2,88 2.304.467 0,17 0,10 

33 
900739198 GRUPO CONSTRUCTOR CALIBIO SAS CAUCA 3,03 67,16% 3,65 3.334.716 0,54 0,18 

34 
900127922 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SPIWAK S.A. VALLE 

68,54 87,51% indeterminado 135.078 
-                  

0,01 
-                  

0,00 

35 
900192423 KONSTRUIR INGENIERIA S.A. VALLE 1,48 65,83% 4,39 979.203 0,54 0,18 

36 
815002961 CONSTRUCCIONES Y ACEROS S.A VALLE 2,30 78,50% 9,23 2.847.483 1,00 0,22 

37 
814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U. NARINO 7,88 34,17% indeterminado 4.631.569 0,22 0,14 

38 
900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE S.A.S. VALLE 2,30 43,42% indeterminado 4.798.386 0,00 0,00 

39 
900890056 CR DOS CONSTRUCTORA SAS NARINO 

0,98 49,33% 8,85 
-                    

44.682 
0,10 0,05 

40 
800024645 

RODRIGUEZ PUIG SAS INGENIEROS 
ARQUITECTOS ASOCIADOS VALLE 

10,47 148,23% indeterminado 1.400.715 
-                  

0,05 
0,02 

41 
900795454 CONSTRUCCIONES GAMBOA S.A.S. VALLE 2,95 33,02% 12,90 1.742.017 0,41 0,27 

42 
800211375 CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS DEL VALLE SA VALLE 7,42 5,53% 664,53 8.823.323 0,03 0,02 
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43 
900194257 INVERSIONES VERDEHORIZONTE SAS VALLE 2,02 33,88% 2,85 2.856.859 0,17 0,11 

44 
800057436 DIRCO INGENIERIA LTDA VALLE 3,33 18,81% 8,59 2.193.915 0,06 0,05 

45 
900472813 PYP CONSTRUCTORA URBANO SAS VALLE 

22,74 19,81% 
-                    

42,60 
11.744.853 

-                  
0,15 

-                  
0,12 

46 
900868397 KORPA SAS VALLE 3,55 76,41% indeterminado 9.275.559 - - 

47 
805024076 ANGLO ANGULO & CIA SCA VALLE 

1,19 53,75% 
-                    

77,51 
1.951.241 

-                  
0,06 

-                  
0,03 

48 
800228069 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA  ANDES SAS VALLE 6,75 86,18% 2,45 57.177.647 0,09 0,01 

49 
890332780 PRO NEGOCIOS SA VALLE 2,20 43,46% indeterminado 797.009 0,00 0,00 

50 
900171569 

CONSTRUCTORA JARAMILLO ARQUITECTOS 
S.A.S. VALLE 

1,58 72,51% 1,47 5.523.465 0,30 0,08 

51 
891501427 TRAMETAL LIMITADA CAUCA 1,49 43,37% 7,75 1.365.685 0,07 0,04 

52 
900740404 SKALA 1.1. INGENIERIA S.A.S. VALLE 1,49 38,05% 6,37 1.321.252 0,14 0,09 

53 
900394297 EDIFICANDO ESPACIOS SAS VALLE 

20,90 69,59% 
-                    

81,90 
524.606 

-                  
0,21 

-                  
0,07 

54 
800212975 ACORAL CONSTRUCTORA SAS NARINO 

0,94 92,41% 2,02 
-                  

241.303 
0,40 0,03 

55 
805026500 CONSORCIO MORENO TAFURT SA VALLE 1,44 71,85% 1,97 16.047.394 0,21 0,06 

56 
900527696 LA PROA BUENAVENTURA SAS VALLE 

61,66 99,08% 
-                  

313,38 
1.491.472 

-                  
4,71 

-                  
0,04 

57 
901231561 PROYECTOS URBANOS HITO SAS NARINO 1,05 95,30% indeterminado 554.168 - - 

58 
817002218 ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. CAUCA 

1,41 70,63% 
-                      

0,11 
8.069.700 

-                  
0,00 

-                  
0,00 

59 
805029905 MEJOR VIVIR CONSTRUCTORA S.A VALLE 

5,61 91,72% indeterminado 24.004.121 
-                  

0,35 
-                  

0,03 

60 
800162157 ARCO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS VALLE 2,97 42,96% 0,81 5.302.582 0,13 0,07 

61 
900060332 EDIFICACIONES BOREAL LTDA NARINO 2,03 55,07% indeterminado 3.014.527 0,45 0,20 

62 
805031242 180° S. A. S. VALLE 2,26 89,95% 0,63 6.287.456 0,01 0,00 

63 
900391493 TECHOS PARA PALMIRA SAS VALLE 

1,71 71,24% 
-                    

31,77 
2.194.960 

-                  
0,03 

-                  
0,01 

64 
800068187 HERNANDEZ BOHMER CONSTRUCCIONES SAS VALLE 

19,33 5,16% 
-                    

46,20 
1.557.406 

-                  
0,07 

-                  
0,06 

65 
900661362 NEGOCIOS DE NARIÑO S.A.S. NARINO 2,45 40,41% indeterminado 1.182.443 0,03 0,02 

66 
900054746 VICTORIA ADMINISTRADORES SAS NARINO 

0,54 174,24% 
-                    

72,17 
-            

25.087.387 
0,66 

-                  
0,49 

67 
800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS VALLE 3,08 41,45% 7,65 1.456.598 0,08 0,05 

68 
900973285 CAMELOT CONSTRUCTORES SAS NARINO 8,42 93,16% 8,51 3.676.549 1,01 0,07 

69 
890309355 EDGAR J OCAMPO AYALDE Y CIA SAS VALLE 

2,57 35,15% indeterminado 791.048 
-                  

0,07 
-                  

0,05 

70 
900260185 CADINCO SAS NARINO 1,08 84,66% indeterminado 1.480.196 0,32 0,05 

71 
900900218 PROYECTOS TURIN SAS NARINO 13,82 56,01% indeterminado 21.405.000 0,24 0,11 

72 
900388441 CONSTRUCTORA MATISSE SAS NARINO 

1,17 70,28% indeterminado 3.089.801 
-                  

0,01 
-                  

0,00 

73 
805016128 CONSTRUCTORA SOLANILLAS SAS VALLE 2,34 93,39% indeterminado 97.998.889 0,26 0,02 

74 
900156253 CONSTRUCTORA SINTAGMA SAS VALLE 39,64 89,71% 1,00 37.909.362 0,08 0,01 

75 
800069640 JURI CONSTRUCTORES LTDA VALLE 1,43 75,11% 3,10 651.941 0,12 0,03 

76 
805028087 RB CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SAS VALLE 4,62 42,84% 1,44 30.160.862 0,02 0,01 

77 
900502921 GAMBOA CONSTRUCTORA S.A.S. VALLE 1,41 60,54% 8,29 2.504.662 0,35 0,14 

78 
900539331 PRIMMA INGENIERIA S.A.S VALLE 1,68 44,37% indeterminado 510.340 0,04 0,02 

79 
900180277 SKEMA PROMOTORA SA VALLE 4,57 70,33% 6,42 30.721.924 0,11 0,03 

80 
900572793 

SERVICIOS GENERALES DEL VALLE DEL CAUCA 
SAS VALLE 

2,58 34,55% indeterminado 2.275.547 0,49 0,32 

81 
900443284 

Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en 
reestructuración CAUCA 

2,22 40,57% 40,77 96.794 0,01 0,01 

82 
800007636 PIZU SAS VALLE 1,11 84,37% indeterminado 435.995 - - 

83 
900457573 rivasmoraconstrucciones s.a.s NARINO 4,00 81,58% 0,33 16.250.409 0,14 0,03 

84 
900454220 CONCREAR CONSTRUCTORA SAS NARINO 

0,02 15,90% indeterminado 
-                  

401.855 
-                  

0,01 
-                  

0,01 
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85 
900704045 CONSTRUCTORA SIMBRA SAS CAUCA 3,69 66,94% 4,22 3.192.858 0,50 0,17 

86 
900213479 

ORGANIZACION CENTENARIO CONSTRUCCIONES 
SA CAUCA 

3,08 69,52% 8,52 4.149.299 0,18 0,05 

87 

800156710 

CONSORCIO CONTINENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECOLOGICO DE 
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, CONSTRUCCION 
Y MAQUINARIA PESADA VALLE 

29,56 80,71% 
-                      

1,21 
16.958.710 

-                  
0,01 

-                  
0,00 

88 
900471263 

PROYECTOS INTEGRALES DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION - PROINDICON SAS VALLE 

17,38 62,11% indeterminado 34.175 0,01 0,00 

89 
900853834 PLATAFORMA CONSTRUCTORES SAS NARINO 1,41 79,23% 1,86 6.433.531 0,12 0,03 

90 
900573014 COINGSA SAS VALLE 2,70 97,84% indeterminado 20.125.406 0,80 0,02 

91 
900491842 ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A.S NARINO 1,15 53,28% 27,46 462.622 0,23 0,11 

92 
901083060 CONSTRUCTORA HERALD SAS NARINO 13,16 93,18% indeterminado 1.954.192 0,84 0,06 

93 
900806535 FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS VALLE 3,52 63,42% indeterminado 9.004.713 0,48 0,18 

94 
900624071 CONSTRUCTORA VALLE DE ATRIZ SAS NARINO 1,23 44,34% indeterminado 725.244 0,26 0,14 

95 
900810416 ZUME CONSTRUCTORES SAS NARINO 

2,10 94,61% 
-                      

4,20 
1.281.152 

-                  
1,10 

-                  
0,06 

96 
900164977 CALISA CONSTRUCTORES SAS VALLE 1,59 82,54% 2,02 5.077.422 0,02 0,00 

97 
900589509 METROLASER SAS NARINO 12,42 89,44% 1,53 8.610.738 0,07 0,01 

98 
901061368 CONSTRUIMOS PRAGA S.A.S. NARINO 1,04 95,80% indeterminado 459.887 0,13 0,01 

99 
900726335 CONSTRUCTORA JSR SAS VALLE 38,04 47,18% indeterminado 15.215.860 0,00 0,00 

100 
900320561 FORSA RENTA S.A.S VALLE 

0,35 285,20% indeterminado 
-              

4.101.779 
0,43 

-                  
0,80 

101 
900743033 SIMA CONSTRUCCION & CONSULTORIA S.A.S VALLE 4,44 65,53% 2,74 1.830.627 0,10 0,04 

102 
890330656 TRUJILLO SERRANO & CIA S EN C NARINO 2,33 25,18% indeterminado 10.499.976 0,05 0,04 

103 
805025557 RECURSO EXTERNO SAS VALLE 1,53 48,25% 1,11 624.156 0,06 0,03 

104 
900905565 LA DESPENSA DE LAS MALVINAS SAS VALLE 

3,69 115,42% 
-                    

59,23 
10.193.430 0,16 

-                  
0,02 

105 
900876798 PROYECTOS ES SAS NARINO 283,09 85,45% indeterminado 1.009.032 - - 

106 
900813892 QUADRATTO GRUPO CONSTRUCTOR SAS VALLE 6,18 64,92% 47,32 3.340.070 0,16 0,06 

107 
900518950 Constructora Adriana Rivera SAS CAUCA 1,29 73,58% 4,41 1.663.120 0,14 0,04 

108 
805014656 CONSTRUCTORA EL CASTILLO SAS VALLE 1,13 84,06% indeterminado 7.801.983 0,03 0,01 

109 
900344967 PARCELACION CAMPESTRE LAGUNA SECA SAS VALLE 14,50 6,90% indeterminado 3.102.187 0,08 0,08 

110 
815002311 CONSTRUCTORA VALLE REAL S.A VALLE 30,48 40,37% 2,30 10.356.728 0,05 0,03 

111 
814000095 

proyectos e inversiones financial partners 
consultans sas NARINO 

4,41 79,13% 10,93 1.673.231 0,08 0,02 

112 
900599010 PR Y CG SAS NARINO 1,09 91,39% 30,73 398.765 1,46 0,13 

113 
805023385 CASTAÑEDA VACCA Y CIA SAS VALLE 8,41 43,31% 15,04 3.292.930 0,49 0,28 

114 
900712804 CONSTRUCTORA CIUDAD VERDE SAS CAUCA 1,45 69,24% indeterminado 3.088.543 0,28 0,09 

115 
900206846 KUBRIR INVERNADEROS SAS VALLE 2,54 36,80% indeterminado 964.093 0,72 0,46 

116 
900174733 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALTAMIRA  & CIA 
SAS VALLE 

6,54 65,71% indeterminado 4.832.304 0,29 0,10 

117 
890311939 

SOCIEDAD PROMOTORA CAFETERA DE 
CONSTRUCCIONES SAS VALLE 

1,23 85,43% 1,22 4.755.518 0,08 0,01 

118 
900542367 CONSTRUCTORA G Y H S.A.S. CAUCA 1,17 74,52% 3,59 1.566.502 0,51 0,13 

119 
800163131 INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS VALLE 2,21 61,15% indeterminado 23.406.980 0,00 0,00 

120 
900241902 GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A CAUCA 2,58 77,38% 8,73 11.339.228 0,24 0,05 

121 
900955041 URBANIZADORA EL MOLINO SAS VALLE 16,52 88,91% 2,21 10.632.801 0,41 0,05 

122 
900343998 CONSTRUCTORA BUZARDA SAS CAUCA 

0,20 32,22% indeterminado 
-                  

205.046 
0,11 0,07 

123 
800170579 

EDMUNDO ENRIQUEZ BUCHELI Y ASOCIADOS 
LTDA NARINO 

27,62 3,62% indeterminado 4.597.623 
-                  

0,01 
-                  

0,01 

124 
900482983 CONSTRUCTORA ENRIQUEZ ASOCIADOS S.A.S. NARINO 1,64 87,99% indeterminado 8.696.872 0,04 0,00 

125 
890332968 URBANIZAR SAS VALLE 1,08 73,84% indeterminado 1.441.925 0,03 0,01 

126 
901196578 PROYECTOS RML SAS NARINO 

22,77 39,50% indeterminado 5.688.671 
-                  

0,01 
-                  

0,00 
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No. NIT Razón social de la sociedad 

Departame
nto de la 
dirección 

del 
domicilio 

  Liquidez = 
AC/PC   

  
Endeudami

ento = 
PT/AT   

  Razón de 
Cobertura de 

Interés = 
UO/GI   

  Capital de 
Trabajo             
= AC-PC   

  
Rentabilida

d sobre 
Patrimonio 
= UO/PAT   

  
Rentabilida

d sobre 
Activos = 
UO/ACT   

    INDICADOR MAYOR   328,45 2,85 664,53 97.998.889,00 5,54 0,46 

    INDICADOR MENOR   - 0,04 
-                  

313,38 
-      

25.087.387,00 
-                  

4,71 
-                  

0,80 

    PROMEDIO INDICADORES   12,46 0,69 2,95 6.583.491,69 0,14 0,03 

    MEDIANA INDICADORES   2,28 0,76 9,52 2.263.315,00 0,10 0,02 

    INDICADORES AÑO 2021   2,35 0,58 2,00 
100% del 

presupuesto 
oficial 

0,10 0,08 

              

    RESULTADO ANALISIS DE LOS INDICADORES   2,28 0,58 2,00 
100% del 

presupuesto 
oficial 

0,10 0,08 

 
Nota: Esta justificación aplica para los índices no para los aspectos económicos de lo que se va a 
contratar   
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REPORTE EMPRESARIAL - SIREM 
 
De la página de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACION SOCIETARIA - SIIS, se obtiene la información financiera de 126 empresas del sector, 

que de acuerdo al objeto del presente proceso aplican y se clasifica en las siguientes Actividades 

Económicas – CIIU: 

 F4111 - Construcción de edificios residenciales 
 F4112 - Construcción de edificios no residenciales 
 F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 
 
Nota 1: Se aclara que según consulta realizada en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 
SOCIETARIA – SIIS, la última información reportada corresponde a los estados financieros con corte 
31 de diciembre de 2021, lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. 
Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, del decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2: Los indicadores fueron fijados calculando algunas medidas de tendencia estadística de los 
indicadores correspondientes a las 126 Empresas analizadas y los indicadores solicitados en la 
vigencia 2021. 

 
Nota 3: En concordancia a lo anterior, el comité económico estructurador se permite conceptuar que 
existe un gran número de empresas que pueden participar en el proceso. 

 
FUENTE: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 

SUPERSOCIEDADES –SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA – SIIS con corte 31/12/2020 

 
RESULTADO DEL ANALISIS DE LOS INDICADORES 
 
En búsqueda de que exista pluralidad de oferentes y al mismo tiempo que las empresas que participen 
cuenten con la solidez económica necesaria para ejecutar el objeto contractual, se determina que los 
indicadores financieros y organizacionales requeridos para el presente proceso de contratación son 
los siguientes. 
 

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
> 2,28 

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, DEBE SER POSITIVA Y MAYOR O 
IGUAL A 2,28 TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON EL 
RESPALDO EN EL CORTO PLAZO PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES. 
 
CORRESPONDE A LA MEDIANA DEL SECTOR. 

ÍNDICE DE  
ENDEUDAMIENTO 
 

SE FIJA UN INDICADOR MENOR O IGUAL AL 58%, SIENDO UN NIVEL 
RAZONABLE DE BAJO RIESGO PARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
PRESUPUESTO ASIGNADO.  
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< 58%   
CORRESPONDE AL HISTÓRICO VIGENCIA 2021. 

RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 
 
> 2,00 

LA RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS DE LA EMPRESA DEBE SER 
POSITIVA Y MAYOR O IGUAL QUE 2,00 
 
CORRESPONDE AL HISTÓRICO VIGENCIA 2021. 

CAPITAL DE TRABAJO 
> 100% 
DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

SE VERIFICA EL CAPITAL DE TRABAJO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO 
ASIGNADO, PARA GARANTIZAR QUE EL PROPONENTE CUENTE CON LA 
LIQUIDEZ OPERATIVA NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO 
CONTRACTUAL. 
 
CORRESPONDE AL HISTÓRICO VIGENCIA 2021. 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO  
 
MAYOR O IGUAL 0,10 

ESTE INDICADOR DEBE SER MAYOR O IGUAL QUE 0,10 COMO UN 
PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO. A MAYOR RENTABILIDAD SOBRE 
EL PATRIMONIO, MAYOR ES LA RENTABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y 
MEJOR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE. 
 
CORRESPONDE A LA MEDIANA DEL SECTOR. 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS  
MAYOR O IGUAL 0,08 

ESTE INDICADOR DEBE SER MAYOR O IGUAL QUE 0,08 COMO UN 
PORCENTAJE MÍNIMO DE CUMPLIMIENTO, A MAYOR RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS, MAYOR ES LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Y MEJOR LA 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE.  
 
CORRESPONDE AL HISTORICO VIGENCIA 2021. 

 
7.4.4.1. INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA (CF). 
 
INDICADORES CONTENIDOS EN EL RUP 
 
El MDN – Ejército Nacional CENAC PASTO, efectuara el análisis a los indicadores financieros 
teniendo en cuenta la información reportada, de conformidad con el Decreto 579 del 31 de mayo de 
2021, donde se sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 
1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 
1082 de 2015, lo anterior a fin de implementar con mayor celeridad las medidas que contribuirán a la 
reactivación económica. Igualmente de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. 
Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, del Decreto 1082 de 2015. 
 
A. INDICADOR DE LIQUIDEZ: 
 
El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
El índice de liquidez del proponente deberá ser mayor o igual (≥) a 2,28 
 
En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, la liquidez acreditada será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores individuales de 
los activos corrientes sobre la sumatoria de los valores individuales de los pasivos corrientes. La 
liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor o igual (≥) a 2.28 
 
NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso de que el pasivo corriente del proponente sea cero 
(0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.  
 
B. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
 
El índice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos.  
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El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
El índice de endeudamiento del proponente deberá ser menor o igual (≤) al 58% 
 
En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, el nivel de endeudamiento acreditado será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores 
individuales del pasivo total sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total, este 
resultado multiplicado por cien (100). El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser 
menor o igual (≤) al 58%. 
 
C. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica el 
número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional. 
 
La razón de cobertura de intereses requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
 
Cobertura de Intereses = Utilidad operacional 

                 Gastos de intereses (*) 
 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
La razón de cobertura de interés deberá ser mayor o igual (≥) al 2,00 
 
(*) La cuenta Gastos de Intereses se soporta en el RUP como Gastos Financieros, según circular 
externa No. 2 del 23 de noviembre de 2016 – Anexo 2 del Formulario del Registro Único Empresarial 
y Social RUES. 
 
En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, la liquidez acreditada será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores individuales de 
los activos corrientes sobre la sumatoria de los valores individuales de los pasivos corrientes. La 
liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor o igual (≥) a 2,00 
 
NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso de que el pasivo corriente del proponente sea cero 
(0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.  
 
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES 
 
D. CAPITAL DE TRABAJO  
 
El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto 
plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. 
 
El Capital de Trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 
El capital de trabajo del proponente deberá ser mayor o igual (≥) al 100% del valor total del 
presupuesto asignado para el proceso. 
 
En caso de CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, el Capital de Trabajo será el resultado de la 
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sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo corriente 
de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual (≥) al 100% del valor total del presupuesto 
asignado para el proceso. 
 
7.4.4.2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
EL MDN – Ejército Nacional – CENAC REGIONAL PASTO, efectuará el análisis a los indicadores de 
capacidad organizacional de las cifras contenidas en el RUP (PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA), 
y en los estados financieros del cierre del ejercicio del último período contable (OFERENTES 
EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA). 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los 
indicadores de capacidad organizacional contenidos en el RUP son los siguientes: 
 
A. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio 
de la empresa durante el año. 
 
La rentabilidad del patrimonio requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula:  
 
Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional  
                                                         Patrimonio 
 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
La rentabilidad del patrimonio deberá ser mayor o igual (>) a 0,10 
 
En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, el nivel de rentabilidad del patrimonio acreditado será igual a la fracción de: la sumatoria de 
los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales del 
patrimonio. La rentabilidad del patrimonio acreditada por el oferente deber ser mayor o igual (>) a 
0,10. 
 
B. RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
 
Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. De 
igual forma significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad 
operacional. 
 
La rentabilidad del activo requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
Rentabilidad del activo = Utilidad operacional  

          Activo Total 
 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 
 
La rentabilidad del activo deberá ser mayor o igual (>) a 0,08 
 
En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, el nivel de rentabilidad del activo será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores 
individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total. 
La rentabilidad del activo acreditada por el oferente deber ser mayor o igual (>) a 0,08. 
 
7.5. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ORDEN ECONÓMICO  
 
7.5.1. PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA  
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Se Deberá diligenciar la oferta económica tal y como lo establece los documentos y estudios previos 
del presente proceso de contratación.   
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA SERA EVALUADA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES:  
 

 OFERTA ECONÓMICA, será diligenciada con el valor por cada ítem en el Formulario No. 11 – 
oferta económica (Formulario Ecxel) cargado en la plataforma del SECOP 2. Los valores 
ofertados por cada uno de los proponentes dentro de los anexos económicos presentados en la 
plataforma del SECOP II serán los valores finales, incluyendo todos los impuestos y descuentos a los 
que haya lugar. Estos valores ofertados son INMODIFICABLES y es responsabilidad de los futuros 
proponentes desarrollar sus ofertas de acuerdo a su condición tributaria, estructura de costo y 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas solicitadas por la Entidad Contratante. 
 

 OFERTA ECONOMICA: La propuesta económica deberá contener el precio unitario ofertado de 
cada ítem INCLUIDO IVA (si aplica), en números enteros, en PESOS COLOMBIANOS, sin superar el 
PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA.  
 
Nota 1: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciara la casilla correspondiente al 
“VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)” en el Formulario No. 11 – oferta 
económica (Formulario Ecxel) cargado en la plataforma del SECOP 2. En caso de alterar o 
modificar, el PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO, la descripción técnica o unidad de medida de 
alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo.  
 
Nota 2: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente 
en las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)” en el 
Formulario No. 11 – oferta económica (Formulario Ecxel) cargado en la plataforma del SECOP 
2, es decir el precio evaluado será aquel que se encuentre en la fila y columna “VALOR UNITARIO 
OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)” para cada ítem, como se ilustra a continuación:  
 

 
Nota 3: No se aceptan propuestas parciales de ítems. La omisión de uno de los ítems en la oferta 
económica, será causal de rechazo.  
 
Nota 4: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas (es decir dos o más ofertas 
económicas) por el mismo oferente con diferentes valores será causal de rechazo. 
 
Nota 5: Cualquier valor o carácter que no se encuentre en la columna y fila correspondiente a la 
columna “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”, para ofertar cada ítem, no será 
considerado por el comité económico para la respectiva evaluación (ver nota 2). 
 
7.5.2. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 
Una vez realizada la revisión y corrección aritmética y la verificación de las cantidades mínimas 
establecidas en el Formulario se continuará con la calificación económica así: A partir del valor de las 
Ofertas debe asignar máximo cuatrocientos (400) puntos acumulables de acuerdo con el método 
escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica 
 
MÉTODO DE EVALUACIÓN. 
 
Tabla 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 
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Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el día hábil 
siguiente a la fecha prevista para el cierre del proceso.  
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
 
Tabla 2 - Asignación de método de evaluación según TRM 
 

Rango (Inclusive) Número Método 

De ,00 a ,24 1 Media aritmética 

De ,25 a ,49 2 Media aritmética alta 

De ,50 a ,74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De ,75 a ,99 4 Menor valor 

 
1. Media Aritmética  

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total de la Oferta válida más baja y 
el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde: 

 𝑋 ̅= Media aritmética.  

 𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  

 n = Número total de las Ofertas válidas presentadas. 
 
Obtenida la media aritmética baja se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 

Donde: 

 𝑋 ̅ = Media aritmética.  

 𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
 i = Número de oferta. 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

2. Media aritmética alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
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Donde:  
 𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

 𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta  

 𝑋 ̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula 

 
 
Donde:     

 𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
 i = Número de oferta 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

3. Media geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 

13 - 15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 

 𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  
 𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

 𝑛 = Número de Ofertas válidas. 

 𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
 𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
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Donde: 

 𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
 i = Número de oferta. 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el 
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

4. Menor valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
en seguida. Para la aplicación de este método, Se procederá a determinar el menor valor de las 
Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula 

 
Donde: 

 Vi = Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 M = Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

 Vmin = Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

 𝑉min = Menor valor de las Ofertas válidas.  

 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
 i = Número de oferta. 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 
 
La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el 
Anexo Propuesta Económica, si a ello hubiere lugar. 
 
8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
 
EL MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC – PASTO, debe evaluar las ofertas de los proponentes 
que haya acreditado los requisitos habilitantes de que trata el pliego de condiciones. 
 
La oferta obtendrá como puntaje total, la sumatoria de los puntajes de la calificación económica (Ver 
numeral 7.7.2. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA), más el puntaje técnico, más el puntaje por protección a la industria nacional o 
componente Nacional.  
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje total 
obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad 
al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente. (Ver numeral 7.7.2. 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) 
 

http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 045-CENAC-PASTO-2022, CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES, UNIDADES 
SANITARIAS Y CAPILLA; MÓDULOS ARQUITECTÓNICOS UBICADOS EN EL CANTÓN MILITAR BOYACÁ, UNIDAD CENTRALIZADA POR 
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO”. 
 
 

  

 
Central Administrativa y Contable Regional Pasto  
Avenida Colombia Calle 22 No. 14 - 47 – Pasto. – Nariño. 
7377307 - 7377307 
cenacpas@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co 

 
PÁGINA 80 DE 92 

 
 
 

La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del 
informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes. Se adjudicará el proceso 
de contratación al oferente que, habiendo presentado una oferta elegible, obtenga el primer orden de 
elegibilidad, tal y como se referencia en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS CUMPLE / NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS CUMPLE / NO CUMPLE 

VERIFICACIÓN ASPECTOS ECONÓMICOS CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 

FACTORES DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

PUNTAJE OFERTA ECONOMICA  400 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL LEY 816 DE 2003 100 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 500 PUNTOS 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
determinara la oferta más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
9. PRECIO ARTIFICALMENTE BAJOS. 

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 
10. ADJUDICACIÓN   
 
El MDN – Ejército Nacional CENAC PASTO expedirá la resolución de adjudicación en la fecha 
señalada en el cronograma del pliego de condiciones. 
 
10.4. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN  
 
De acuerdo con el artículo 9 de la ley 1150 de 2007, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a 
la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la firma del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o se 
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado.  
 
En el acto de adjudicación, el MDN – Ejército Nacional CENAC PASTO indicara el nombre de los 
oferentes y el precio presentado por cada uno de ellos.  
 
10.5. ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO LUGAR.  
 
Si dentro del término que se ha señalado, la persona seleccionada en primer lugar no suscribe el 
contrato, el MDN – Ejército Nacional CENAC PASTO mediante acto administrativo debidamente 
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, 
atendiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 12.  
 
10.6. DECLARATORIA DE DESIERTA.  
 
El MDN – Ejército Nacional CENAC PASTO declarará desierto el presente proceso de selección entre 
otras causas que impiden la escogencia objetiva, cuando: (a) no se presenten ofertas; (b) ninguna de 
las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos 
en el pliego de condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del 
proponente ; (d) no se logre llegar a un acuerdo con alguno de los dos proponentes en los términos 
del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015; d) el representante legal de la entidad estatal o 
su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta 
del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión.  
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11. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos 
involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, se involucran en la ejecución del contrato y que dada su 
previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos. 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales.  

 
Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso que llegue a suceder, depende 
de las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos 
de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes 
involucrados. Podrían estimar el incumplimiento de entrega en los plazos pactados y aspectos 
eminentemente técnicos para los cuales se constituye garantía única por parte del contratista como 
amparo al riesgo de cumplimiento y que para todos los efectos se asignan a la parte contratante que 
tenga la mayor disposición de soportarlos. 

 

 

 
 

 
 

 
6. ANÁLISIS DEL RIEGO  Y L A FORMA DE MITIGARLO 

# 
 

Riesgo 

 

Tipificación 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

 

Calificación 

 

Asignación 

1 Económicos 

Fluctuación en los precios del mercado y variación de los bienes de 
construcción 

R Mn Rb 2 

Escases o falta de disponibilidad de los bienes, de construcción Pb Md Ra 2 

 

 

2 

 

 

Sociales o 
Políticos 

Situaciones de orden público I Mn Ra 2 

Terrorismo I Mn Ra 2 

Cambio de políticas o programas de Gobierno en el Dpto. de Nariño 
o en el Municipio donde ejecute el contrato 

R Mn Rb 1 

Actos mal intencionadas de terceros. I Mn Rm 1 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionales 

Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a la 
voluntad de la Entidad. 

R Mn Rb 2 

Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a la 
voluntad del Contratista. 

R Mn Rb 1 

El Contratista no entrega oportunamente las labores, bienes o 
servicios encomendados debido a una dedicación insuficiente. 

R M Rb 2 
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3 En contratista no cumple con calidad las especificaciones y 
obligaciones del Contrato. 

R M Rb 2 

4 Naturales 
En el evento de presentarse temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias. 

I Mn Rm 2 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad: 

Abrev. Categoría Valoración 

R Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

I Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Ps Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Pb Probable (probablemente va a ocurrir 4 

Cc Casi cierto (ocurren en la mayoría de las circunstancias) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto: 

 

 

 

 Calificación  

Abrev. categoría Cualitativa Monetaria Valoración 

I Insignificante 

Obstruya la ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente 

Los sobrecostos no representan Más del 1% del valor 
del contrato. 

1 

Mn Mínimo 

Dificulta la ejecución del contrato 
de manera baja, aplicando 
medidas mínimas se pueden 
lograr el objeto contractual. 
 

Los sobrecostos no representan más del 5% del valor 
del valor del contrato. 

2 

Md Moderado 

Afecta la ejecución del contrato 
sin alterar el beneficio para las 
partes. 

Genera un impacto sobre el valor del contrato entre e l 
5% y el 15%. 

3 

M Mayor 

Obstruye la ejecución del 
contrato sustancialmente pero 
aun así permite la consecución 
del objeto contractual.  

Incremente el valor del contrato entre el 15% y e l 30%. 4 

C Catastrófico 

Perturba la ejecución del contrato 
de manera grave imposibilitando 
la consecución del objeto 
contractual. 

Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%. 5 

 
Calificación: 

Abrev. Categoría Abrev. Categoría  

Re Riesgo Extremo Rm Riesgo Medio 

Ra Riesgo Alto Rb Riesgo Bajo 

Asignación: Abrev. Categoría Abrev. Categoría  

1 La Entidad  2 El Contratista 
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Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
es

g
o

 

   C
at

eg
o

rí
a 

C
o

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 

el
 

m
o

n
it

o
re

o
 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

 

 

1 

C
o

n
tr

at
is

ta
 El contratista 

deberá 

abastecerse 

de los bienes 

o servicios a 

proveer. 

 

 

 
 

1 

1 2 
Riesgo 

bajo 
No Supervisor 

A la suscripción del 
contrato 

A la terminación 
del contrato 

Requerimientos por parte 
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10. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS 

DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA 

PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLA SEGÚN EL CASO. 

Atendiendo la cuantía y naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, se determinó por parte 
de la Entidad la necesidad de solicitar al futuro contratista la constitución de garantía única, que 
deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, el amparo:  
 

GARANTIAS 
POLIZAS 

EXIGIBLES 
SI NO 

Estabilidad de la obra: Este amparo cubre a la Entidad de los per-juicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido 
por la obra entregada a satisfacción. Esta garantía se constituirá por el diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia de tres (3) años contados 
a partir del acta de recibo final.   

Garantía Única X 

 

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y (4) meses más. Cuando el 
contrato sea modificado en  tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse 
extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso 

Garantía Única X 

 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones 
Laborales Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la cual 
permanecerá vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. Cuando el contrato sea modificado en  tiempo y/o valor, esta garantía 
deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso 

Garantía Única X 

 

Responsabilidad civil extracontractual: El contratista deberá constituir como 
amparo autónomo anexo a la garantía única una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual que proteja a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista. La póliza de responsabilidad extracontractual 
debe cubrir también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su 
defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el 
mismo objeto, caso en el cual la Entidad debe ser el asegurado. Esta póliza debe 
amparar una cuantía mínima equivalente a doscientos (200) smmlv, con una 
vigencia igual al tiempo de ejecución del mismo.  

RCE X 

 

 
ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: 
 

 EN LA PÓLIZA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE LA 
ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ MISMO QUE AMPARA 
LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL CONVENIDA  

 CUANDO APLIQUE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, 
ESTA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS Y AMPAROS ESTABLECIDOS EN 
EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. - REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL - DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y SUS PORCENTAJES. 

 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
PASTO (NIT. 900.363.756-1), teniendo en cuenta que el objeto de la misma, respalda el cumplimiento 
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de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por razón 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
La vigencia del amparo deberá ajustarse a la fecha de suscripción del contrato y de la terminación del 
plazo requerido. El hecho de la constitución del amparo no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados 
en la aceptación de la oferta, el amparo otorgado no podrá ser cancelado o modificado sin la 
autorización expresa del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC PASTO.  
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan.  
 
Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a 
petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO y a cuenta del CONTRATISTA quien por 
la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL-
CENAC PASTO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, 
sin que por ello se entienda que el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PASTO, asume la 
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad 
del contratista.  
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015, no obstante cuando el 
contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más 
tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o 
Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar 
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser 
previamente consignado en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, 
y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA 
 
Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración 
establecidos en esta cláusula, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO podrá aplicar las 
sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a 
las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del 
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las 
garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las 
primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el 
CONTRATISTA no modifica las garantías, estas podrán variarse por el garante a petición del MDN 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 
que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se 
entienda que el MDN- Ejército Nacional – CENAC PASTO asume la responsabilidad de la ampliación 
de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
PASTO (NIT. 900.363.756-1), teniendo en cuenta que el objeto de la misma, respalda el cumplimiento 
de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por razón 
de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de 
la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de 
estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 
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otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – CENAC PASTO. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan.  
 
Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a 
petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO y a cuenta del CONTRATISTA quien por 
la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL-
CENAC PASTO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, 
sin que por ello se entienda que el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PASTO, asume la 
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad 
del contratista.  
 
11. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL. 

 

11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 1 de noviembre de 2022, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Expedición de garantías, aprobación 
de la garantía y registro presupuestal) 
 
11.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS  
 
El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  
 

 MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION: Para el caso de la prestación del 
servicio de mantenimiento, reparación e instalación, se tendrá como lugar de ejecución, el 
Canton Militar Boyaca, ubicado en la Avenida Colombia Calle 22 No. 14 - 47 – Pasto. – Nariño. 

 
Nota: Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, se tendrá en cuenta todas y cada una 
de las características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de 
alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios. El recibo de los bienes y/o 
servicios se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista.  
 
11.3. VALOR 
 
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MDA/CTE 
($169.062.117,46), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7622 de fecha 11 de julio de 
2022, expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC PASTO y se encuentra discriminado así: 
 
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: 
 

N° 
ARTICULO 

PRESUPUESTAL  
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

PORCENTAJE VALOR TOTAL 

1 A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION 
(OBRA) 

BASPC23 100%  $ 169.062.117,46  

  
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL  $ 169.062.117,46  

 
NOTA: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 
directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 
incluidos gastos de administración, utilidad e impuestos y transporte. 
 
11.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO se compromete a cancelar el valor del contrato 
resultante que se adjudique de la siguiente forma: 
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Mediante giros parciales contra entregas parciales o servicios prestados dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes parciales de 
recepción de los bienes y servicios, previamente coordinados con la Administración y cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
 

1) Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato 
resultante. 

2) Informe del Supervisor del contrato. 
3) Factura y/o cuenta de cobro (FACTURA ELECTRONICA CUANDO APLIQUE) 
4) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del 

Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 
5) Suscripción del acta de recibo a satisfacción del suministro por parte del MDN- Ejército 

Nacional-CENAC REGIONAL PASTO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 
6) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
7) Verificación por parte del CENAC PASTO del cumplimiento del contratista del pago de aportes 

parafiscales y demás requerimientos de ley. 
8) Acta final de recibo a entera satisfacción de lo facturado, debidamente suscrita por el 

supervisor y contratista. 
9) Entrada a Almacén.  
10) Oficio de solicitud de Catalogación Sistema OTAM de cada elemento. (cuando aplique) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del 
contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. 
 
11.5. VIGENCIA DEL CONTRATO  
 
Será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y cuatro (4) meses más 
después de ejecutado para su liquidación en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
11.6. MONEDA DEL CONTRATO 
 
Pesos Colombianos. 
 
11.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
11.7.1. DEL CONTRATISTA 
 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 

2. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministrados por la Entidad para 

la ejecución de las obras. 

3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados 

a las obras del proyecto teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y 

exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de 

la calidad especificada. 

4. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los 

proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos 

establecidos. 

5. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras 

en relación con su avance, calidad y costo. 

7. Determinar, en coordinación con la supervisión los presupuestos de las obras extras o 

adicionales. 

8. Preparar y presentar cuando la Entidad lo requiera, informes técnicos y de programación, en 

los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, 

las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, y todos los demás aspectos 

que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se 

deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

9. Mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 

oportuno desempeño de las obligaciones, el personal mínimo será, el aportado en la 

propuesta y obreros cuya permanecía en obra será del 100%. 
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10. Asistir a reuniones periódicas con  la Entidad, con el objeto de analizar todos los aspectos 

que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de 

las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el 

avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones , entre ellas. 

11. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 

seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las 

implicaciones de tales eventos. 

12. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el 

personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal. 

13. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados 

de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que 

queden debidamente resueltos. 

14. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá 

por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

15. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 

presentado y aprobado por el interventor. 

16. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las 

respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

17. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros . 

18. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista,  y el supervisor efectuaran una visita de 

inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

19. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos 

requeridos para suministro e instalación de  la valla informativa.  

20. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido 

todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. Dicha señalización es de 

obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

21. Establecer las correspondientes pólizas de garantía y de responsabilidad civil 

extracontractual. 
22. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las 

respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 
23. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 
24. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista y un delegado del municipio de Pasto 
efectuaran una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado. 

25. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, más tarde el último día 
de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los 
trabajos y cargara su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

26. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán 
los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la 
expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. 
En los citados libros sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las 
ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, 
personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, 
avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, 
observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor, igualmente cambios 
realizados, avalados y autorizados por Supervisión. Los libros de bitácora deberán ser 
firmados diariamente por Residente de obra, y fijar la fecha. 

27. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos 
en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con 
el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección 
Social o la que la sustituya.  

28. Durante el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista debe portar los elementos de 
protección personal para la prevención del COVID-19. 

29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 
trabamientos que puedan presentarse y en general Se obliga a cumplir con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. 
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30. Garantizar por su cuenta y riesgo todas las herramientas, personal y logística necesaria para 
el cumplimiento de las actividades y del objeto a contratar sin que esto genere gastos 
adicionales para la entidad contratante. 

31. Cumplir con los compromisos adquiridos con la presentación de la oferta. 
32. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración de la aceptación y 

de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. 

33. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del 
término establecido para la liquidación, la entidad procederá a efectuar la terminación 
unilateral. 

34. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 
ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado. 

35. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), teniendo en cuenta que el pago de estas obligaciones 
deberá acreditarse para iniciar la ejecución y para hacer efectivo los pagos (en los casos que 
aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 16074 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 
modificado por el Decreto 014 de 2014). 

36. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como 
documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato que hayan sido 
catalogados dentro de esta categoría por parte de la Entidad. 

37. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   

38. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, que sean 
inherentes al objeto de la contratación.  

39. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 
del contrato. 

40. Desarrollar el objeto contractual de una forma completa y oportuna, esto es dentro de los 
plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor. 

41. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo con los bienes. 
42. Para la cancelación del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de 

aportes parafiscales, anexando los respectivos soportes. 
43. Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
44. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la 

República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o 
con posterioridad al mismo. 

45. Constituir las garantías solicitadas con los amparos señalados en el numeral de garantías. 
46. El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad contratante, es decir, mantenerla 

libre de cualquier daño o perjuicio originado de cualquier reclamación proveniente de terceros, 
cuya causa provenga de sus actividades como contratista, o de los subcontratistas o 
dependientes. 

47. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la CENAC 
CONVENIOS, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que 
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

48. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, 
establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

49. Responder, sin perjuicio de las respectivas garantías, que se requieren. 
50. Aceptar el contrato en la plataforma SECOP II. 
51. Cargar en el SECOP II la documentación ordenada para el trámite administrativo de pago 
52. Cumplir con las condiciones técnicas ADICIONALES de obligatorio cumplimiento ofertadas. 
53. Los demás establecidos en el respectivo contrato. 

 
12.7.2. DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL PASTO 

 
1) Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 

disposiciones legales vigentes que regulan su actividad.  

2) Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones 

establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.  

3) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a las 

disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.  
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4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las 

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 

suscripción del presente contrato.  

5) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  

6) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,  

7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  

8) Exigir la calidad de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.  

9) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 

pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 

presentarse.  

10) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados 

por la ley.  

11) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte.  

12) Ejercer la supervisión general del contrato.  

13) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

 
13. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 

2015 y expedido por Colombia Compra Eficiente, la Central Administrativa y Contable efectuó el 

análisis correspondiente al respectivo proceso de contratación aplicando las siguientes reglas en 
orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo 
Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno.  
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el 
Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 
alguno.  
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la 
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay 
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 
 

ACUERDO COMERCIAL 
INCLUIDO 
EJÉRCITO 
NACIONAL 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MÉXICO SI NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CANADÁ SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS Y COSTA 
RICA 

SI NO NO NO 

MÉXICO  SI NO NO NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

EL SALVADOR SI SI NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS N/A N/A N/A N/A 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

 

Una vez realizado en análisis de los acuerdos comerciales de conformidad con los lineamientos de 
Colombia Compra se determina que el presente Proceso de Contratación SI está cubierto por 
acuerdos comerciales con los países anteriormente relacionados  
 
14. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  
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Dentro de la ejecución del proyecto se ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos 
a través de la interventoría contratada por La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC 
REGIONAL PASTO” para tal efecto. 
 
La supervisión que se contratará realizará un seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.  
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 
interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe 
manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO”, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivan perjuicios para La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC 
REGIONAL PASTO”. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste 
le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto 
dentro de un plazo de cinco días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación La 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO” para que este tome las 
medidas que considere necesarias.  
 
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, 
interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades 
programadas. 
 
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 la supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO” vigilará la correcta 
ejecución del objeto contratado y protegerá sus derechos y de los terceros que puedan resultar 
afectados por la ejecución del mismo, a través de un interventor que será seleccionado de 
conformidad a lo reglamentado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Para lo anterior se tendrá en cuenta el Manual de Interventoría de la La CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO” y los anexos sobre las funciones de la interventora y la 
supervisión. 
 
15. RELACIÓN DE ANEXOS QUE SOPORTAN EL ESTUDIO PREVIO 
 

a) PLAN DE NECESIDADES No. 000049 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 
CUBIERTAS Y UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 

b) ANEXO No. 6 – CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
c) ANEXO No. 7 - ANÁLISIS PRESUPUESTAL PREVIO DE LA SOLICITUD  (estimado de alto 

nivel) 
d) CDP y solicitud de CDP. 

 
 
 
 

Original debidamente firmada 
TC. FEVER AMAURY MARTÍNEZ GARZÓN 

Oficial de operaciones con funciones administrativas como 
Jefe de Estado Mayor BR 23 (E) 

Gerente del Proyecto 
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Original debidamente firmada 
TC. RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR 

Directora Central Administrativa y Contable y Ordenadora del Gasto 
 ORDENADORA DEL GASTO CENAC REGIONAL PASTO 

 
 
 
Reviso y Aprobó:  
 
 
ST. VILLAMIL ROMERO JUAN PABLO  

Jefe Contratación CENAC PASTO 
 
Proyecto parte Jurídica: 

 
 
ABG. YANNETH NARVAEZ RODRIGUEZ. 
Estructurador Jurídico 
 
Proyecto Parte Económica:  
 
 
CONT. WIILLINGTON ASCUNTAR RIVERA 
Estructurador Económico  
 
Proyecto parte técnica: 

 
 
TENIENTE ALEXANDER PATIÑO 

Suboficial BICON52 
Estructurador Técnico 
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