ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 1.01
DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN PAREDES EXTERIORES INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=15.00 M.	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 20,228.00	0.05	$ 1,011.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.07	$ 224.00	
					Sub-Total	$ 1,235.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			0.60	$ 1,360.00	$ 816.00	
					Sub-Total	$ 816.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE (2)	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.0902	$ 11,906.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.0902	$ 8,322.00	
					Sub-Total	$ 20,228.00
					Valor Unitario Total	**$ 22,279.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	1.02
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN PAREDES Y PISOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS H=3.00 M.	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 15,699.00	0.05	$ 785.00	
					Sub-Total	$ 785.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			0.60	$ 1,360.00	$ 816.00	
					Sub-Total	$ 816.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE (2)	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.070	$ 9,240.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.070	$ 6,459.00	
					Sub-Total	$ 15,699.00
					Valor Unitario Total	**$ 17,300.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M	**ITEM:** 1.03
DEMOLICION DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 7,185.00	0.05	$ 359.00	
					Sub-Total	$ 359.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio unl.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			0.10	$ 1,360.00	$ 136.00	
					Sub-Total	$ 136.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.0454	$ 2,996.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.0454	$ 4,189.00	
					Sub-Total	$ 7,185.00
					Valor Unitario Total	**$ 7,680.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	1.04
LIMPIEZA Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 3,700.00	0.05	$ 185.00	
					Sub-Total	$ 185.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.0165	$ 2,178.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.0165	$ 1,522.00	
					Sub-Total	$ 3,700.00
					Valor Unitario Total	**$ 3,885.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 1.05
DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 11,790.00	0.05	$ 590.00	
					Sub-Total	$ 590.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.071	$ 4,685.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.071	$ 7,105.00	
					Sub-Total	$ 11,790.00

Valor Unitario Total	**$ 12,380.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 1.06
DESMONTE DE VENTANAS Y MARCO EN ALUMINIO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 16,609.00	0.05	$ 830.00	
					Sub-Total	$ 830.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.100	$ 6,600.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.100	$ 10,009.00	
					Sub-Total	$ 16,609.00
					Valor Unitario Total	**$ 17,439.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M	**ITEM:**	1.07
DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 31,284.00	0.05	$ 1,564.00	
					Sub-Total	$ 1,564.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
			0.45	$ 1,360.00	$ 612.00	
					Sub-Total	$ 612.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.4740	$ 31,284.00	
					Sub-Total	$ 31,284.00

Valor Unitario Total	**$ 33,460.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	1.08
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 27,539.00	0.05	$ 1,377.00	
					Sub-Total	$ 1,377.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			0.50	$ 1,360.00	$ 680.00	
					Sub-Total	$ 680.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 28,967.00	$ 65,634.00	0.175	$ 11,486.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,400.00	$ 91,733.00	0.175	$ 16,053.00	
					Sub-Total	$ 27,539.00
					Valor Unitario Total	**$ 29,596.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM: CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO	**UNIDAD:** M3 **ITEM:** 1.09 **FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 13,085.00	0.05	$ 654.00	
					Sub-Total	$ 654.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			1.00	$ 120,000.00	$ 0.0174	
					Sub-Total	$ 2,088.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 28,967.00	$ 65,634.00	0.1994	$ 13,085.00	
					Sub-Total	$ 13,085.00
					Valor Unitario Total	**$ 15,827.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	1.10
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INTERNAS, INCLUYE RETIRO	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 50,358.00	0.05	$ 2,518.00	
					Sub-Total	$ 2,518.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TRANSPORTES DE MATERIAL SOBRANTE			10.00	$ 1,360.00	$ 13,600.00	
					Sub-Total	$ 13,600.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 28,967.00	$ 65,634.00	0.320	$ 21,003.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,400.00	$ 91,733.00	0.320	$ 29,355.00	
					Sub-Total	$ 50,358.00
					Valor Unitario Total	**$ 66,476.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	2.01
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 15,699.00	0.05	$ 785.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADO			$ 3,205.00	0.2797	$ 896.00	
TABLON DE MADERA 3M PARA ANDAMIO			$ 125.00	0.2797	$ 35.00	
					Sub-Total	$ 1,716.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MORTERO 1:4: NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 285,997.00	0.03	$ 8,580.00	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ 8,580.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.070	$ 9,240.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.070	$ 6,459.00	
					Sub-Total	$ 15,699.00
					Valor Unitario Total	**$ 25,995.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	UNIDAD:	M2	ITEM:	2.02
PAÑETE EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO MUROS FACHADA H= 15.00 M	FECHA:	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 17,941.00	0.05	$ 897.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADO			$ 3,205.00	0.2797	$ 896.00	
TABLON DE MADERA 3M PARA ANDAMIO			$ 125.00	0.2797	$ 35.00	
					Sub-Total	$ 1,828.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MORTERO 1:3: NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 350,992.95	0.03	$ 10,530.00	
IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS		KG	$ 24,675.00	0.42903	$ 10,586.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 21,116.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE (2)	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.08000	$ 10,560.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.08000	$ 7,381.00	
					Sub-Total	$ 17,941.00
					Valor Unitario Total	**$ 40,885.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 2.03
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 38,125.00	0.0500	$ 1,906.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	1.3333	$ 4,273.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	1.3333	$ 167.00	
					Sub-Total	$ 6,346.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ANGULO 30 X 20 MM CAL 26 X 2.44		UN	$ 2,598.00	0.6800	$ 1,767.00	
CINTA DE PAPEL X 75x5CM		UN	$ 9,000.00	0.0200	$ 180.00	
CLAVO ANCLAJE ACERO 1"		UN	$ 700.00	1.5000	$ 1,050.00	
LIJA DE AGUA		UN	$ 1,900.00	0.0500	$ 95.00	
MASILLA FLEXIBLE PARA ACABADOS (CIELO RASO) 5,6 KG		GL	$ 15,574.00	0.2500	$ 3,894.00	
OMEGA CON REBORDE CAL 26 X 2.44		UN	$ 3,996.00	0.8100	$ 3,237.00	
PLACA EN YESO 1.22 MTS X 2.44 MTS - 4MM		UN	$ 34,700.00	0.4000	$ 13,880.00	
TORNILLO CORTO DRYWALL		UN	$ 400.00	23.0000	$ 9,200.00	
VIGUETA BASE 9		UN	$ 6,200.00	0.4300	$ 2,666.00	
VINILO TIPO 1		GL	$ 74,900.00	0.0200	$ 1,498.00	
DESPERDICIOS					$ 1,873.00	
					Sub-Total	$ 39,340.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.17000	$ 22,440.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.17000	$ 15,685.00	
					Sub-Total	$ 38,125.00
					Valor Unitario Total	**$ 83,811.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M	**ITEM:** 2.04
PULIDA Y MANTENIMIENTO DE ZOCALOS DE PISOS DE 15X15	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BRILLADORA IND. CON OPERADOR Y PRODUCTOS			$ 81,500.00	0.15	$ 12,225.00	
					Sub-Total	$ 12,225.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	
					Valor Unitario Total	**$ 12,225.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 2.05
PULIDA DE PISO EN GRANITO, INCLUYE DESTRONQUE , SELLADO Y BRILLO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BRILLADORA IND. CON OPERADOR Y PRODUCTOS			$ 81,500.00	0.33	$ 26,895.00	
					Sub-Total	$ 26,895.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	
					Valor Unitario Total	**$ 26,895.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	2.06
ENCHAPE PARED, PISO BAÑOS Y CAFETÍN	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 28,990.00	0.05	$ 1,450.00	
					Sub-Total	$ 1,450.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ADHESIVO PARA PISO FLEX GRIS X 25 KG		UND	$ 101,925.00	0.32	$ 32,616.00	
BOQUILLA A BASE DE CEMENTOSA X5KG		KG	$ 4,845.00	0.50	$ 2,423.00	
PARED CERAMICA 45X30		M2	$ 23,953.00	1.00	$ 23,953.00	
DESPERDICIO					$ 2,950.00	
					Sub-Total	$ 61,942.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 73,334.00	$ 57,934.00	$ 131,268.00	0.130	$ 17,065.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,400.00	$ 91,733.00	0.130	$ 11,925.00	
					Sub-Total	$ 28,990.00

Valor Unitario Total	**$ 92,382.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 2.07
ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 6,885.00	0.0500	$ 344.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.1739	$ 557.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	0.1739	$ 22.00	
					Sub-Total	$ 923.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ESTUCO PLASTICO X 30 KG		UND	$ 86,470.00	0.1000	$ 8,647.00	
ACRONAL X 1KG		UND	$ 14,000.00	0.0100	$ 140.00	
LIJA DE AGUA		UND	$ 2,200.00	0.0540	$ 119.00	
DESPERDICIO					$ 438.00	
					Sub-Total	$ 9,344.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.04000	$ 2,640.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.04000	$ 3,691.00	
					Sub-Total	$ 6,331.00

Valor Unitario Total	**$ 16,598.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	2.08
ESTUCO PLÁSTICO IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIORES	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 6,885.00	0.0500	$ 344.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.2500	$ 801.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	0.2500	$ 31.00	
					Sub-Total	$ 1,176.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ESTUCO PLASTICO X 30 KG		UND	$ 86,470.00	0.1000	$ 8,647.00	
ACRONAL X 1KG		UND	$ 14,000.00	0.0100	$ 140.00	
LIJA DE AGUA		UND	$ 2,200.00	0.0540	$ 119.00	
DESPERDICIO					$ 438.00	
					Sub-Total	$ 9,344.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.06800	$ 4,488.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.06800	$ 6,274.00	
					Sub-Total	$ 10,762.00
					Valor Unitario Total	**$ 21,282.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 2.09
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES (A 3 MANOS)	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 6,552.00	0.0500	$ 328.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.1600	$ 513.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	0.1600	$ 20.00	
					Sub-Total	$ 861.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BROCHA DE CERDA 4		UN	$ 10,900.00	0.0100	$ 109.00	
RODILLO DE FELPA		UN	$ 5,836.00	0.0100	$ 58.00	
PINTURA VINILO TIPO 1		GL	$ 74,900.00	0.0900	$ 6,741.00	
DESPERDICIOS					$ 345.00	
					Sub-Total	$ 6,741.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.04140	$ 2,732.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.04140	$ 3,820.00	
					Sub-Total	$ 6,552.00
					Valor Unitario Total	**$ 14,154.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	2.10
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 6,552.00	0.0500	$ 328.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.1600	$ 513.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	0.1600	$ 20.00	
					Sub-Total	$ 861.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BROCHA DE CERDA 4		UN	$ 10,900.00	0.0100	$ 109.00	
RODILLO DE FELPA		UN	$ 5,836.00	0.0100	$ 58.00	
PINTURA VINILO TIPO 1		GL	$ 84,900.00	0.0900	$ 7,641.00	
DESPERDICIOS					$ 390.00	
					Sub-Total	$ 8,198.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.04140	$ 2,732.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.04140	$ 3,820.00	
					Sub-Total	$ 6,552.00
					Valor Unitario Total	**$ 15,611.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 2.11
PINTURA EPOXICA	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 14,244.00	0.0500	$ 712.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	0.1600	$ 513.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	0.1600	$ 20.00	
					Sub-Total	$ 1,245.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
BROCHA DE CERDA 4		UN	$ 10,900.00	0.0100	$ 109.00	
RODILLO DE FELPA		UN	$ 5,836.00	0.0100	$ 58.00	
PINTURA EPOXICA A SOPLETE		GL	$ 140,000.00	0.0900	$ 12,600.00	
DESPERDICIOS					$ 638.00	
					Sub-Total	$ 12,600.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.09000	$ 5,940.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.09000	$ 8,304.00	
					Sub-Total	$ 14,244.00
					Valor Unitario Total	**$ 28,089.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	3.01
PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA CON MORTERO 1:3 E=0.05 MTS (PROMEDIO)	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 33,640.00	0.05	$ 1,682.00	
					Sub-Total	$ 1,682.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
DESPERDICIOS			$ 17,103.00	0.05	$ 855.00	
MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		M3	$ 325,698.00	0.04	$ 13,028.00	
SIKA 1		KG	$ 8,150.00	0.50	$ 4,075.00	
					Sub-Total	$ 17,958.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.150	$ 19,800.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.150	$ 13,840.00	
					Sub-Total	$ 33,640.00
					Valor Unitario Total	**$ 53,280.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M	**ITEM:** 3.02
CONSTRUCCION DE REDOBLON DE 0.20 M X 0.10 M EN CONCRETO 17MPA(2500 PSI) CON 2 V.1/4 Y ESTRIBOS EN "S"CADA 0.20 M.	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 33,560.00	0.05	$ 1,678.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADO			$ 3,205.00	0.50	$ 1,603.00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3M			$ 9,500.00	0.5	$ 4,750.00	
					Sub-Total	$ 8,031.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
CONCRETO 17.5 MPA (2500PSI)		M3	$ 346,036.80	0.02	$ 6,921.00	
TABLA CARACOLI		M	$ 14,500.00	0.33	$ 4,833.00	
ACERO 1/4		KG	$ 7,909.00	0.80	$ 6,327.00	
					Sub-Total	$ 18,081.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE (2)	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.150	$ 19,800.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,400.00	$ 91,733.00	0.150	$ 13,760.00	
					Sub-Total	$ 33,560.00
					Valor Unitario Total	**$ 59,672.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 3.03
REPOSICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE, EN MAL ESTADO, INCLUYE GANCHOS GALVANIZADOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 14,017.00	0.0500	$ 701.00	
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 3,205.00	1.3333	$ 4,273.00	
TABLON EN MADERA 3 M PAREA ANDAMIO			$ 125.00	1.3333	$ 167.00	
SET DE FIJACIÓN PARA CUBIERTA			$ 1,790.00	4.0000	$ 7,160.00	
					Sub-Total	$ 12,301.00

2 Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TEJA EXISTENTE	M2	$ 21,243.60	1	$ 21,243.60	
GANCHO GALVANIZADO PARA TEJAS	UND	$ 800.00	2	$ 1,600.00	
DESPERDICIOS		$ 22,043.60	0.0500	$ 1,102.00	
				Sub-Total	$ 23,945.60

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 58,667.00	$ 132,001.00	0.06250	$ 8,250.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.06250	$ 5,767.00	
					Sub-Total	$ 14,017.00

Valor Unitario Total	**$ 50,264.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 3.04
IMPERMEABILIZACION DE PLACA CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE A BASE DE RESINAS ACRILICAS (IMPRIMACIÓN Y DOS CAPAS) INCLUYE TELA DE REFUERZO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,610.00	0.05	$ 1,781.00	
					Sub-Total	$ 1,781.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
DESPERDICIOS			$ 14,280.00	0.05	$ 714.00	
EMULSION IMPRIMANTE		GL	$ 65,800.00	0.10	$ 6,580.00	
RESINA ACRILICA ELASTICA (DOS CAPAS)		GL	$ 71,400.00	0.20	$ 14,280.00	
TELA DE REFUERZO		M2	$ 2,245.00	1.00	$ 2,245.00	
					Sub-Total	$ 23,819.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.2250	$ 14,850.00	
OFICIAL	$ 53,333.00	$ 38,933.00	$ 92,266.00	0.2250	$ 20,760.00	
					Sub-Total	$ 35,610.00

Valor Unitario Total	**$ 61,210.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 4.01
MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE MARCOS Y PUERTAS, LIMPIEZA, PELÍCULA SANDBLASTING Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 37,370.00	0.05	$ 1,869.00	
					Sub-Total	$ 1,869.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
LIMPIAVIRIOS		LT	$ 9,200.00	0.10	$ 920.00	
SILICONA X 50 ML		UND	$ 6,100.00	0.30	$ 1,830.00	
PELICULA BISELADO		M2	$ 45,000.00	0.60	$ 27,000.00	
ACCESORIOS PUERTAS		GLOBAL	$ 40,000.00	0.50	$ 20,000.00	
					Sub-Total	$ 49,750.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.2250	$ 14,850.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.225	$ 22,520.00	
					Sub-Total	$ 37,370.00
					Valor Unitario Total	**$ 88,989.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 4.02
S/I VIDRIO 8 MM PARA VENTANA	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 4,650.00	0.05	$ 233.00	
					Sub-Total	$ 233.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
VIDRIO 8 MM INCOLORO		M2	$ 242,149.00	1.00	$ 242,149.00	
SILICONA X 50 ML		UND	$ 6,100.00	0.30	$ 1,830.00	
					Sub-Total	$ 243,979.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.0280	$ 1,848.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.0280	$ 2,802.00	
					Sub-Total	$ 4,650.00
					Valor Unitario Total	**$ 248,862.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM: MANTENIMIENTO DE PUERTA ENTAMBORADAS METALICAS, INCLUYE ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACION (POR DOS CARAS Y FILOS)	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	4.03
	FECHA:	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Andamios certificados			$ 375.00	0.180	$ 68.00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 42,096.00	0.05	$ 2,105.00	
					Sub-Total	$ 2,173.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Anticorosivo		GAL	$ 57,267.00	0.05	$ 2,863.00	
Pintura esmalte		GAL	$ 107,100.00	0.05	$ 5,355.00	
Lija de agua		Un	$ 2,000.00	1.00	$ 2,000.00	
Desperdicios		%	$ 10,218.00	0.05	$ 511.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 10,729.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 57,934.00	$ 131,268.00	0.180	$ 23,628.00	
PINTOR	$ 60,000.00	$ 42,600.00	$ 102,600.00	0.180	$ 18,468.00	
					Sub-Total	$ 42,096.00

Valor Unitario Total	**$ 54,998.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM: S/I DE MARCO EN MADERA (1.00-0.80) X (2.30-2.50)	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	4.04
	FECHA:	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 26,574.00	0.05	$ 1,329.00	
					Sub-Total	$ 1,329.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
MARCO EN MADERA 1X2.3		UND	$ 124,000.00	1.00	$ 124,000.00	
					Sub-Total	$ 124,000.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.1600	$ 10,560.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.1600	$ 16,014.00	
					Sub-Total	$ 26,574.00
					Valor Unitario Total	**$ 151,903.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	4.05
MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA, INCLUYE: DESMONTE DE PUERTA Y MARCO, ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACION (POR DOS CARAS Y FILOS)	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Andamios certificados			$ 375.00	0.251	$ 94.00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 58,701.00	0.05	$ 2,935.00	
					Sub-Total	$ 3,029.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Poliuretano		GAL	$ 57,267.00	0.05	$ 2,863.00	
Pintura esmalte		GAL	$ 107,100.00	0.05	$ 5,355.00	
Lija de agua		Un	$ 2,000.00	1.00	$ 2,000.00	
Desperdicios		%	$ 10,218.00	0.05	$ 511.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 10,729.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 57,934.00	$ 131,268.00	0.251	$ 32,948.00	
PINTOR	$ 60,000.00	$ 42,600.00	$ 102,600.00	0.251	$ 25,753.00	
					Sub-Total	$ 58,701.00
					Valor Unitario Total	**$ 72,459.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 4.06
S/I DE VENTANAS CORREDIZAS DE 0.40 M X 0.80 M	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 83,046.00	0.05	$ 4,152.00	
					Sub-Total	$ 4,152.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
VENTANA CORREDIZA PERFIL 744 VIDRIO INCOLORO 6MM		M2	$ 420,000.00	0.40	$ 168,000.00	
					$ -	
					$ -	
					Sub-Total	$ 168,000.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.5000	$ 33,001.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.500	$ 50,045.00	
					Sub-Total	$ 83,046.00
					Valor Unitario Total	**$ 255,198.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:**	4.07
PROTECTOR DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO DE PROTECCION EN TUBO 3/4" GALVANIZADO	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 124,568.00	0.05	$ 6,228.00	
					Sub-Total	$ 6,228.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
TUBO GALVANIZADO 3/4		M	$ 10,250.00	6.67	$ 68,333.00	
ANGULO METALICO 3/4		M	$ 5,833.33	4.00	$ 23,333.00	
PLETINA METALICA 3/4 X 4 MM		M	$ 3,525.00	4.00	$ 14,100.00	
PINTURA ANTICORROCIVA		GALON	$ 57,267.00	0.03	$ 1,718.00	
PINTURA ESMALTE		GALON	$ 107,100.00	0.03	$ 3,213.00	
					Sub-Total	$ 110,697.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.7500	$ 49,501.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	0.750	$ 75,067.00	
					Sub-Total	$ 124,568.00
					Valor Unitario Total	**$ 241,493.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM: MANTENIMIENTO DE PUERTA REJA METALICA, INCLUYE ARREGLO, LIJADA, REEMPLAZO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE MACILLA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RESTAURACION (POR DOS CARAS Y FILOS)	**UNIDAD:**	M2	**ITEM:** 4.08
	FECHA:	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Andamios certificados			$ 375.00	0.025	$ 9.00	
HERRAMIENTAS MENORES			$ 5,847.00	0.05	$ 292.00	
					Sub-Total	$ 301.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Anticorosivo		GAL	$ 57,267.00	0.05	$ 2,863.00	
Pintura esmalte		GAL	$ 107,100.00	0.05	$ 5,355.00	
Accesorios		Un	$ 1,000.00	0.50	$ 500.00	
Lija de agua		Un	$ 2,000.00	1.00	$ 2,000.00	
Desperdicios		%	$ 10,718.00	0.05	$ 536.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 11,254.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
2 AYUDANTES	$ 73,334.00	$ 57,934.00	$ 131,268.00	0.025	$ 3,282.00	
PINTOR	$ 60,000.00	$ 42,600.00	$ 102,600.00	0.025	$ 2,565.00	
					Sub-Total	$ 5,847.00
					Valor Unitario Total	**$ 17,402.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 5.01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 46,874.00	0.05	$ 2,344.00	
					Sub-Total	$ 2,344.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante		Lt	$ 850.00	1.00	$ 850.00	
Abasto lavamanos		Un	$ 7,000.00	1.00	$ 7,000.00	
Llave individual		Un	$ 6,755.00	1.00	$ 6,755.00	
Sifon de mano		Un	$ 16,655.00	1.00	$ 16,655.00	
Paño microfibras		Un	$ 12,000.00	0.10	$ 1,200.00	
Desperdicios		%	$ 850.00	0.05	$ 43.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 32,503.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1 AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 28,967.00	$ 65,634.00	0.290	$ 19,034.00	
PLOMERO	$ 60,000.00	$ 36,000.00	$ 96,000.00	0.290	$ 27,840.00	
					Sub-Total	$ 46,874.00
					Valor Unitario Total	**$ 81,721.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL "HUELLAS" DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 5.02
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MAQUINA A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**FECHA:**	FEBRERO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 36,368.00	0.05	$ 1,818.00	
					Sub-Total	$ 1,818.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante		Lt	$ 850.00	1.00	$ 850.00	
Paño microfibras		Un	$ 850.00	0.10	$ 85.00	
Grifería Sanitario		Un	$ 75,000.00	1.00	$ 75,000.00	
Desperdicios		%	$ 850.00	0.05	$ 43.00	
					$ -	
					Sub-Total	$ 75,978.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					$ -	
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1 AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 28,967.00	$ 65,634.00	0.225	$ 14,768.00	
PLOMERO	$ 60,000.00	$ 36,000.00	$ 96,000.00	0.225	$ 21,600.00	
					Sub-Total	$ 36,368.00
					Valor Unitario Total	**$ 114,164.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	5.03
MESON EN LAMINA DE 0.7MTS X 2.12 SEGUN DISEÑO ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 INCLUYE CUBIERTA DE 4 PUESTOS, LAVAPLATOS, LLAVE GRIFERIA MURO DE APOYO, POYO EN BLOQUE ACOSTADO, Y RELLENO	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 465,052.00	0.05	$ 23,253.00	
					Sub-Total	$ 23,253.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
GRIFERÍA EN POLÍMERO ABS, AHORRADORA UND 0.4717 DE AGUA, CON CIERRE RÁPIDO. ACABADO EN CROMO. TIPO MEZCLADOR		UND	$ 42,800.00	1.00	$ 42,800.00	
PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)		M2	$ 14,154.00	2.88	$ 40,764.00	
S/I MESÓN INTEGRAL DE SOBREPONER EN UND 1.0000 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 REFORZADO CON AGLOMERADO DE 12 MM CON ESTUFA INTEGRADA 4 PUESTOS A GAS NATURAL CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO. CON POZUELO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24		UND	$ 535,000.00	1.00	$ 535,000.00	
SOBRECIMIENTO 1 HILADAS EN BLOQUE ML 2.1200 MACIZO DE CONCRETO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4		ML	$ 9,515.51	2.12	$ 20,173.00	
MORTERO 1:4: NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	$ 285,997.00	1.20	$ 343,196.00	
					Sub-Total	$ 981,933.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	2.800	$ 184,803.00	
OFICIAL CARPINTERO	$ 57,855.00	$ 42,234.00	$ 100,089.00	2.800	$ 280,249.00	
					Sub-Total	$ 465,052.00
					Valor Unitario Total	**$ 1,470,238.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	5.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIOS DE EFICIENCIA DE CONSUMO 4,8L/DESCARGA	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 84,301.00	0.05	$ 4,215.00	
					Sub-Total	$ 4,215.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Sanitario Institucional		UN	366900	1	$ 366,900.00	
Boquilla Enchape		KG	4520	0.25	$ 1,130.00	
Pegante Ceramico		KG	1196	0.1	$ 119.60	
Pegante para PVC		1/4 GALON	38080	0.01	$ 380.80	
Cemento Gris		KG	530	1.08	$ 572.40	
					Sub-Total	$ 369,102.80

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.500	$ 33,001.00	
OFICIAL PLOMERO	$ 60,000.00	$ 42,600.00	$ 102,600.00	0.500	$ 51,300.00	
					Sub-Total	$ 84,301.00
					Valor Unitario Total	**$ 457,618.80**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	UNIDAD:	UND	ITEM: 5.05
S/I LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE ABASTOS, DESAGUES Y GRIFERIA	FECHA:	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 84,301.00	0.05	$ 4,215.00	
					Sub-Total	$ 4,215.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
ABASTO LAVAMANOS		UN	7000	1.00	$ 7,000.00	
ACOPLE LAVAMANOS		UN	6755	1.00	$ 6,755.00	
CEMENTO BLANCO		KG	1752	4.00	$ 7,008.00	
LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL		UN	250000	1.00	$ 250,000.00	
LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS		UN	19900	1.00	$ 19,900.00	
SIFON EN P LAVAMANOS		UN	16655	1.00	$ 16,655.00	$ 307,318.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	$ 36,667.00	$ 29,334.00	$ 66,001.00	0.500	$ 33,001.00	
OFICIAL PLOMERO	$ 60,000.00	$ 42,600.00	$ 102,600.00	0.500	$ 51,300.00	
					Sub-Total	$ 84,301.00
					Valor Unitario Total	**$ 395,834.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.01
MANTENIMIENTO CAJA DE BREAKERS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,299.00	0.05	$ 1,765.00	
					Sub-Total	$ 1,765.00

2 Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Alambre de cobre # 14	Ml	$ 1,600.00	5.00	$ 8,000.00	
Tubo conduit PVC 1/2"	Ml	$ 2,716.00	5.00	$ 13,580.00	
Curva 90° PVC 1/2"	Und	$ 2,280.00	1.00	$ 2,280.00	
Accesorios	GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
Adapt. Term. PVC 1/2"	Und	$ 1,068.00	2.00	$ 2,136.00	
Alambre Thhn # 12 AWG	Ml	$ 2,200.00	10.00	$ 22,000.00	
Caja metal galv. 4x2	Und	$ 2,340.00	1.00	$ 2,340.00	
Toma db pta hosp. Nema 5-20r ref. 5362 - IG	Und	$ 33,088.11	1.00	$ 33,088.11	
Breakers de 40 amperios	Und	$ 19,000.00	1.00	$ 19,000.00	
				$ 0.00	
					$ 105,803.35

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.180	$ 12,816.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.180	$ 18,163.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.030	$ 4,320.00	
					Sub-Total	$ 35,299.00
					Valor Unitario Total	**$ 142,867.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOGATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SEGRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.02
S/I LUMINARIAS HERMETICA (2x16) 120V. T8 LED	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 47,527.00	0.05	$ 2,376.00	
					Sub-Total	$ 2,376.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Luminaria hermética interior (2x16) 120V. T8 led		Und	$ 98,000.00	1.00	$ 98,000.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 99,689.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.250	$ 17,800.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.250	$ 25,227.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 47,527.00

Valor Unitario Total	**$ 149,593.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.03
S/I REFLECTOR LED INCLUYE PEDESTAL EN TUBO METALICO GALVANIZADO DE 2" H:4.50 M	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 47,527.00	0.05	$ 2,376.00	
					Sub-Total	$ 2,376.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Luminaria Led Exterior 150 w H:5mts incluye pedestal		Und	$ 246,000.00	1.00	$ 246,000.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
Pedestal en tubería de 2" en acero galvanizado pintado H: 4.5 M		1	$ 210,000.00	1.00	$ 210,000.00	
						$ 457,689.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.250	$ 17,800.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.250	$ 25,227.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 47,527.00

Valor Unitario Total	**$ 507,593.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.04
S/I DE INTERRUPTOR DOBLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,018.00	0.066	$ 2,311.00	
					Sub-Total	$ 2,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Interruptor doble		Und	$ 7,800.00	1.00	$ 7,800.00	
Caja de 2x4		Und	$ 1,680.00	1.00	$ 1,680.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 11,169.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.170	$ 12,104.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.170	$ 17,154.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.040	$ 5,760.00	
					Sub-Total	$ 35,018.00
					Valor Unitario Total	**$ 48,499.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.05
S/I DE INTERRUPTOR SENCILLO 120V, INCLUYE CAJA 2X4	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,018.00	0.066	$ 2,311.00	
					Sub-Total	$ 2,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Interruptor sencillo		Und	$ 5,640.00	1.00	$ 5,640.00	
Caja de 2x4		Und	$ 1,680.00	1.00	$ 1,680.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 9,009.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.170	$ 12,104.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.170	$ 17,154.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.040	$ 5,760.00	
					Sub-Total	$ 35,018.00
					Valor Unitario Total	**$ 46,339.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.06
S/I DE INTERRUPTOR TRIPLE 120V, INCLUYE CAJA 2X4	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,018.00	0.066	$ 2,311.00	
					Sub-Total	$ 2,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio unl.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Interruptor triple		Und	$ 10,800.00	1.00	$ 10,800.00	
Caja de 2x4		Und	$ 1,680.00	2.00	$ 3,360.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 15,849.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.170	$ 12,104.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.170	$ 17,154.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.040	$ 5,760.00	
					Sub-Total	$ 35,018.00

Valor Unitario Total	**$ 53,179.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.07
S/I DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO TIERRA, 120V, INCLUYE CAJA 2X4	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,018.00	0.066	$ 2,311.00	
					Sub-Total	$ 2,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tomacorriente doble con polo a tierra		Und	$ 7,200.00	1.00	$ 7,200.00	
Caja de 2x4		Ml	$ 5,206.80	2.00	$ 10,413.60	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 19,303.22

3' Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.170	$ 12,104.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.170	$ 17,154.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.040	$ 5,760.00	
					Sub-Total	$ 35,018.00
					Valor Unitario Total	**$ 56,632.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27ª Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	6.08
S/I DE CAJA INCRUSTAR DE 2X4 Y ACCESORIOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 21,711.00	0.05	$ 1,086.00	
					Sub-Total	$ 1,086.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Caja de 2x4		Und	$ 1,680.00	1.00	$ 1,680.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 3,369.62

3 • Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.100	$ 7,120.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.100	$ 10,091.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 21,711.00
					Valor Unitario Total	**$ 26,167.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.09
S/I DE CAJA INCRUSTAR DE 4X4 Y ACCESORIOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 21,711.00	0.05	$ 1,086.00	
					Sub-Total	$ 1,086.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio unl.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Caja de 4x4		Und	$ 4,900.00	1.00	$ 4,900.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 8,279.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.100	$ 7,120.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.100	$ 10,091.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 21,711.00
					Valor Unitario Total	**$ 31,076.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM: S/I DE TAPA REDONDA TIPO ROSETA EN CIELO RASO	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.10 **FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 26,013.00	0.05	$ 1,301.00	
					Sub-Total	$ 1,301.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tapa redonda tipo roseta		Und	$ 1,440.00	1.00	$ 1,440.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 4,819.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.125	$ 8,900.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.125	$ 12,613.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 26,013.00

Valor Unitario Total	**$ 32,133.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	6.11
S/I DE BOMBILLOS LUZ BLANCA AHORRADOR 120V, 20W	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 9,663.00	0.05	$ 483.00	
					Sub-Total	$ 483.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Bombillo Ahorrador 120 V. 30w		Und	$ 19,680.00	1.00	$ 19,680.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 23,059.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.030	$ 2,136.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.030	$ 3,027.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 9,663.00
					Valor Unitario Total	**$ 33,205.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.12
S/I PANEL 9W LED A (120) VOL.; INCLUYE: ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 26,013.00	0.05	$ 1,301.00	
					Sub-Total	$ 1,301.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Panel led Ojo de buey 9w luz blanca		Und	$ 9,960.00	1.00	$ 9,960.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.05	$ 1,689.62	
						$ 11,649.62

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.125	$ 8,900.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.125	$ 12,613.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 26,013.00
					Valor Unitario Total	**$ 38,964.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO;** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM: S/I DE TABLERO DE DISTRIBUCION 36 CIRCUITOS CON BARRA TIERRA, FASES Y NEUTRO Y ESPACIO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL, PUERTA ABISAGRADA, PINTURA HORNEADA Y LAMINA CAL 16, BOLSILLO Y AVISO DE PELIGRO	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.13
	FECHA:	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 156,544.00	0.08	$ 12,524.00	
					Sub-Total	$ 12,524.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tablero de 36 circuitos con barra a tierra e interruptor		Und	$ 598,900.00	1.00	$ 598,900.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 602,279.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant,	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.600	$ 42,720.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.600	$ 60,544.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.370	$ 53,280.00	
					Sub-Total	$ 156,544.00

Valor Unitario Total	**$ 771,347.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.14
S/I AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU 220 V	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 140,701.00	0.05	$ 7,035.00	
					Sub-Total	$ 7,035.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Aire acondicionado 24.000 BTU 220 V. Inverter		Und	$ 3,774,000.00	1.00	$ 3,774,000.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	1.00	$ 33,792.40	
						$ 3,807,792.40

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE AIRE ACONDICIONADO	$ 43,333.00	$ 32,933.00	$ 76,266.00	0.750	$ 57,200.00	
OFICIAL AIRE ACONDICIONADO	$ 66,667.00	$ 44,667.00	$ 111,334.00	0.750	$ 83,501.00	
					Sub-Total	$ 140,701.00
					Valor Unitario Total	**$ 3,955,528.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.15
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 Y 24000 BTU	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 125,692.00	0.2	$ 25,138.00	
					Sub-Total	$ 25,138.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE AIRE ACONDICIONADO	$ 43,333.00	$ 32,933.00	$ 76,266.00	0.670	$ 51,098.00	
OFICIAL AIRE ACONDICIONADO	$ 66,667.00	$ 44,667.00	$ 111,334.00	0.670	$ 74,594.00	
					Sub-Total	$ 125,692.00
					Valor Unitario Total	**$ 150,830.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.16
S/I DE SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE ACCESORIO) EN TUBERIA PVC 1/2	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 35,018.00	0.066	$ 2,311.00	
					Sub-Total	$ 2,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Toma eléctrica 220 - Aires acondicionados		Und	$ 15,360.00	1.00	$ 15,360.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 18,739.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.170	$ 12,104.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.170	$ 17,154.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.040	$ 5,760.00	
					Sub-Total	$ 35,018.00
					Valor Unitario Total	**$ 56,068.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	M	**ITEM:** 6.17
S/I CABLE DE COBRE #12 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO TIERRA 120V	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 26,013.00	0.05	$ 1,301.00	
					Sub-Total	$ 1,301.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Alambre Thhn # 12 AWG		Ml	$ 2,200.00	1.00	$ 2,200.00	
Tubo conduit PVC 1/2"		Ml	$ 2,716.00	0.40	$ 1,086.40	
Curva 90° PVC 1/2"		Und	$ 2,280.00	0.20	$ 456.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 7,121.64

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.125	$ 8,900.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.125	$ 12,613.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 26,013.00

Valor Unitario Total	**$ 34,436.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** M **ITEM:** 6.18
S/I CABLE DE COBRE #14 INCLUYE TUBO CONDUIT DE 1/2 PARA SALIDAS DE LUMINARIAS CON POLO TIERRA 120V	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 26,013.00	0.05	$ 1,301.00	
					Sub-Total	$ 1,301.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Alambre de cobre # 14		Ml	$ 1,600.00	1.00	$ 1,600.00	
Tubo conduit PVC 1/2"		Ml	$ 2,716.00	0.40	$ 1,086.40	
Curva 90º PVC 1/2"		Und	$ 2,280.00	0.20	$ 456.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 6,521.64

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.125	$ 8,900.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.125	$ 12,613.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.031	$ 4,500.00	
					Sub-Total	$ 26,013.00
					Valor Unitario Total	**$ 33,836.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM: S/I DE MALLA A TIERRA INCLUYE 3 ELECTRODOS 2,4X5/8" Y CABLE COBRE #2, SOLDADURA EXOTERMICA Y CONEXIONES	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.19 **FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 224,086.00	0.2	$ 44,817.00	
					Sub-Total	$ 44,817.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Malla a tierra incluye 3 electrodos 2,4x5/8" y cable cobre #2, soldadura exotérmica y conexiones		Und	$ 456,000.00	1.00	$ 456,000.00	
Accesorios		GL	$ 33,792.40	0.10	$ 3,379.24	
						$ 459,379.24

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.800	$ 56,960.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.800	$ 80,726.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.600	$ 86,400.00	
					Sub-Total	$ 224,086.00
					Valor Unitario Total	**$ 728,282.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO:
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:** UND **ITEM:** 6.20
S/I DE BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40 AMP)	**FECHA:** MAYO DE 2022

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 20,091.00	0.05	$ 1,005.00	
					Sub-Total	$ 1,005.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Breakers monopolar de 20-40 amperios		Und	$ 19,000.00	1.00	$ 19,000.00	
						$ 19,000.00

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	0.100	$ 7,120.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	$ 58,667.00	$ 42,240.00	$ 100,907.00	0.100	$ 10,091.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	0.020	$ 2,880.00	
					Sub-Total	$ 20,091.00
					Valor Unitario Total	**$ 40,096.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: ALCALDIA DE MONTERIA	**PROYECTO:** ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:**	6.21
S/I AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE-3TR-PH1-R410A) EQUIPO CENTRAL CON CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL 36000 BTU 3TR 220V 1Ph 60Hz R410A SEER 13 - 220 V. INCLUYE TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**FECHA:**	MAYO DE 2022		

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 340,132.00	0.05	$ 17,007.00	
					Sub-Total	$ 17,007.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AIRE ACONDICIONADO (TIPO CASSETTE-3TR-PH1-R410A) EQUIPO CENTRAL CON CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL 36000 BTU 3TR 220V 1Ph 60Hz R410A SEER 13 V. INCLUYE TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	220	Und	$ 5,850,000.00	1.00	$ 5,850,000.00	
ACCESORIOS		GL	$ 33,792.40	0.60	$ 20,275.44	
KIT DE INSTALACIÓN HASTA 5 M EN TUBERIA DE COBRE 1/2 + 1/4 + RUBATEX		Global	$ 145,000.00	4.00	$ 580,000.00	
						$ 6,450,275.44

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTES AIRES (3)	$ 129,999.00	$ 98,799.00	$ 228,798.00	1.000	$ 228,798.00	
OFICIAL AIRE ACONDICIONADO	$ 66,667.00	$ 44,667.00	$ 111,334.00	1.000	$ 111,334.00	
					Sub-Total	$ 340,132.00
					Valor Unitario Total	**$ 6,807,414.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO:**		
ALCALDIA DE MONTERIA	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACION DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACION Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA		
DESCRIPCION DEL ITEM:	**UNIDAD:**	UND	**ITEM:** 6.22
MANTENIMIENTO RACK ELECTRICO Y DE DATOS	**FECHA:**	MAYO DE 2022	

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			$ 315,200.00	0.1	$ 31,520.00	
					Sub-Total	$ 31,520.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio uni,	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
						$ -

3 Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	$ -

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE ELECTRICISTA	$ 40,000.00	$ 31,200.00	$ 71,200.00	2.000	$ 142,400.00	
TECNICO ELECTRICISTA	$ 90,000.00	$ 54,000.00	$ 144,000.00	1.200	$ 172,800.00	
					Sub-Total	$ 315,200.00
					Valor Unitario Total	**$ 346,720.00**