MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MINIMA CUANTIA No. XXX DE 2022

Obras Civiles de adecuación de la Sala de esperas de la ESE San Vicente de Paul sobre el espacio Publico, incluye obras complementarias y conexas

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	**Personal Profesional y Técnico**							
1,1	Residente de obra civil (Ingeniero Civil y/o Constructor Civil y/o Arquitecto y/o Arquitecto constructor, Tecnologo en Construcciones Civiles, Tecnico en Construcción)	un	1	$ 2.800.000	1,45	20%	2,00	$ 1.624.000
2	**Instalaciones Provisionales**							
2,1	Servicios públicos	un	1	$ 75.000			2,00	$ 150.000
3	**Pólizas**							
3,1	Pólizas	Global	0,007	$ 195.832				$ 195.832
4	**Impuestos**							
4,1	Estampilla Pro Hospitales 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	$ 279.760
4,2	Estampilla Pro Bienestar del adulto mayor 3% (del costo total incluido AU)						3,00%	$ 839.280
4,3	Impuesto de la Seguridad 5% (del costo total incluido AU)						5,00%	$ 1.398.799
4,4	Estampilla procultura						1,00%	$ 279.760
4,5	Estamplilla prodeporte						1,00%	$ 279.760
	Administración					A	**23,87%**	**$ 5.046.262**
	Utilidad					U	**4,00%**	**$ 845.624**
	TOTAL AU (Suma A + U)						27,87%	$ 5.891.886
	COSTO DIRECTO							**$ 21.140.605**
	COSTOS AMBIENTALES							**$ 943.498**
	COSTO TOTAL (COSTO DIRECTO + AU + COSTOS AMB)							$ 27.976.989

Para el diligenciamiento de este formulario, se deben tener en cuenta los requisitos de la licitación pública

Cualquier modificación y/o alteración de este formulario, es responsabilidad única y exclusivamente del proponente, y ocasionará el rechazo de la propuesta.

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior serán de forzosa aceptación para los proponentes.

Profesional: JUAN ESTEBAN ZAPATA
No. Matrícula: A05232006-71275352
Secretario de Infraestructura física