Informacién general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacién
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.2406416

-

Firmado
5/04/2021 7:51:34 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
1001-2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA — BOLIVAR — LA VEGA - LA
SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.

Obra
[~Si@No
114 Meses

13/11/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

[~Si¥No
[~Si¥No
[~Si¥No
[~Si@No

m INVIAS

COLOMBIA, Bogota
WA

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

* campraseree CONSORCIO ViAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

-3 COLOMBIA, Bogota
ﬂ Numero de documento

Cuenta bancaria del proveedor

[Cuentas bancarias distintas por proveedor|¥/Cuenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor

Aprobado CARLOS FERNANDO Fecha de 18/05/2021 10:14:03 AM ((UTC-

por: MENDEZ LEZAMA

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado Catalina Téllez Fecha de
por: Posada

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

18/05/2021 4:23:28 PM ((UTC-05:00)
aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Condiciones ejecucion y entrega

Licitacion publica (Obra publica)

DIRECCION TECNICA

LP-DT-064-2020

OFERTA LP-DT-064-2020 M1 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
310.678.630.426 COP

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir

[~Si["No

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

[~Si[¥No

; Solici

¢Sol |C|tuc’i de @SirNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~Si["No
etapas

Seriedad de la WSirNo
oferta

V% del presupuesto
oficial estimado del


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¢Si["No
v
¥ % del anticipo
[~ Valor de la garantia
Cumplimiento del contrato
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Pago de salarios
V% del valor del
contrato
[“Valor de la garantia
Estabilidad y calidad de la obra
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

v

estudios y disefios,
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra Si["No
contractual
¥ % del valor de la oferta
Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.6684509 Seriedad de la oferta Sin documento

Configuracion financiera - Pago de anticipos

10,00

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

100,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

20,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Calidad de la revision, actualizacion y/o modificacién y/o ajustes de los

30,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5,00

Tipo de garantia Valor Emisor Fechafin

33.088.000.000,00 COP Sin documento

11 dias para terminar (30/05/2021 12:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (73/05/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
14/05/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (13/05/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

14/05/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (73/05/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

13/11/2033 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (73/05/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
13/11/2035 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (73/05/2021 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
13/11/2035 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 horas de tiempo transcurrido (78/05/2021 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado Advertencia

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Abono en cuenta

A definir

Anexos del contrato

Nimero del Contrato

CO1.PCCNTR.2406416
Proveedor CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

Creado por
Agregado en

Comentario

Descripcion

Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucién del contrato

CLL 25 G# 73B - 90 INVIAS
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA
Distrito Capital de Bogota
Bogota
CLL 25 G#73B - 90 INVIAS
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

ID Direccion

1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL
MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA — BOLIVAR — LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1.

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 2406416

Woicacion

COLOMBIA
> Cauca >
Bolivar

Incluya el precio como lo


javascript:void(0);

Precio total estimado indique la Entidad Estatal
330.880.000.000,00 310.678.630.426,00

Incluya el precio como lo indique la

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Entidad E:

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE

! 72141100 AUTOPISTAS Y CARRETERAS

1,00 UN 330.880.000.000,00 310.678.630.426,00 330.880.000.000,00 310.678.630.426,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Formato de Experiencia r r
Certificaciones r I
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r [
de juntas directivas.
RUP r I
RUT r I
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) r O
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas) O H
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente r O
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. O O
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del r [l
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea O O
Anexo de Acreditacion de experiencia r O
Anexo de Acreditacién de capacidad financiera O O
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional r O
Certificado de constitucion de proponente plural O O
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r O
Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, | H
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el r O
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion
Documentos adninistrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
MODULO 1.rar MODULO 1.rar (detalle)
CONTRATO 1001 DE 2021 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 - #INTERNO CONTRATO 1001 DE 2021 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 - #INTERNO (detalle)
62968.pdf 62968.pdf
Informacién presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto Catalina Téllez Posada /[~ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 35195494 S;?ﬁrg:rr Y
Supervisor £ Tipo de documento Numero de documento Gu;rdar Y
notificar
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguirriento Canrbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para
i s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
la Implementacion del
P ) Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Acuerdo de Paz o asociado al [~Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.

Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto Inversion

Valor

Presupuesto General de la Nacion - PGN 310.678.630.426
Fuente de los recursos: Sistema General de Participaciones - SGP. No 0

Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR 0

Recursos Prépios (Alcaldias y 0

Gobernaciones)

Recursos de Crédito 0

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades Auténomas, 0


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Asignacion Especial SGP para Resguardos
Indigenas - AESGPRI)
Total 310.678.630.426

Aiio d
Cédigo BPIN 2018011000545 . ° .e 2021
vigencia

Validado

Entidad Estatal registrada en [#SiNo
el SIIF
Cadigo de autorizacion

Codigo unidad/subunidad
24-02-00

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer Cddigo unidad/subunidad ejecutora
[~ 12321 Vigencia futura extraordinaria No validado 340.000.000.000 COP 310.224.916.140 COP 24-02-00 Editar
[T 93621 CDP Generado 9.453.707.354 COP 453.714.286 COP 24-02-00 Editar
Saldo de CDP 9.453.707.354 COP
Saldo de vigencias futuras 340.000.000.000 COP
Saldo total a comprometer 310.678.630.426 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/05/2021 2:53 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrproniso Tipo  Fecha compromiso Estado conproniso Valor conproniso AVF/CDP Mbnto por consunrir IMbnto presupuestal a liberar  Cadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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