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PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Bogota, 31 de octubre de 2017

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS
CONTENEDORES DE LA DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD
RA CiA NACIONAL.”

1.1. DESCRIPCION
GENERAL DEL

A SERVICIO DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO %
OBJETO 72102900 CONSTRUCCION DE | REPARACIONES A EATRENTO Y
INSTALACIONES Y | CONSTRUCCIONES INSTALAGIONES
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
' 1.2. VALOR La contratacion para el presente proceso serd por un valor maximo de

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MONEDA CORRIENTE

ESTIMADO LEGAL. INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY ASi:
1.3. CERTIFICADO > TENIM!ENTO MANTENIMIENTO
PLAN ANUAL DE BIENES = MUEBLES, | CONTAINER ALMACEN DE 10 $50.000.000,00
EQUIPOS Y 'ARMAMENTO Y ALMAGEN WAV
ADQUISICIONES ENSERES DE TELEMATICA DICAR”
VALOR TOTAL $50.000.000,00

1.4, CLASE DE

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

Podran participar los oferentes nacionales, extranjeros con representacién en
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unidn temporal; promesa
de sociedad), MIPYMES, que fabrique y/o cometrcialicen y/o distribuyan el objeto
de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo.

1.6. IDENTIFICI’\CI(')N DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION.
1.6.1 JUSTIFICACION DEL ORIGEN DE LA NECESIDAD

1.5. PERFIL Y
CALIDAD DE LOS
PROPONENTES

La Direccién de Carabineros'y Seguridad Rural en el desarrollo de las actividades desplegadas dentro de los
procesos y- procedimientos, en especial el de Logistica y Abastecimiento, cuenta dentro de su infraestructura
con cuatro contenedores para los almacenes del Grupo de Armamento, Telematica e Intendencia; a los cuales
nunca se les ha realizado ningln tipo de mantenimiento; es asi, que verificado el estado de los mismos se
evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas; como lo son:

1. Problemas de humedad a causa de la filtracién de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han
afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

2.  Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

3. Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y
filtraciones la fachada del inmueble.

4. Eldeterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los cuales
presentan una inutilidad actuaimente.

5. El deterioro de pinturas especiales, como pinturas- epoxicas de -pisos, muros exteriores de los
contenedores.

6. El deterioro de la carpinteria metalica por su uso y vetustez.

/@%X



Péagina 2 de 27

. PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
CODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS

POLICIA NACIONAL

Es imprescindible tener en cuenta que debido a la importancia que cumplen estos contenedores como
infraestructura almacenamiento del material de armamento, elementos tecnolégicos y de intendencia, es
necesario que cumplan con ciertos criterios establecidos en el Manual Logistico de la Policia Nacional
Resolucion 04935 del 12 de diciembre de 2013, mantenimiento preventivo, conservaciéon y seguridad del
material que se encuentre en el deposito. :

lgualmente, la Direccién de Carabineros y Seguridad Rural no cuenta con personal y los medios logisticos para
realizar estas actividades; debido a que los funcionarios que actualmente laboran en la Direccién solo cumplen
funciones administrativas y operativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de recurrir a la
contratacién de este servicio con terceros.

1.6.2 PARA QUE SE CONTRATA

Se hace necesario realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica de estos, con el fin de mejorar la
preservacion de sus instalaciones solucionando los inconvenientes técnicos, atendiendo las necesidades
bésicas prioritarias y con ello, las condiciones laborales del personal adscrito a estos almacenes alineandonos
con las politicas del Sistema Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y lo preceptuado con el Manual
Logistico para la policia Nacional.

Es por ello, que las actividades de mantenimiento, requieren ser ejecutadas ya que la unidad por su labor
institucional alberga una importante cantidad de material de armamento y elementos tecnolégicos, para la
distribucion de estos a nivel pais con el fin de garantizar la seguridad rural en el territorio nacional, por lo cual
es necesario velar por la conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y
disminucion de la vida Gtil de la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de
mantenimiento a la infraestructura o dafio a los bienes que reposan en los contenedores o lo que es peor
accidentes en los que se vean involucrados funcionarios de las instalaciones o usuarios.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en los contenedores del Almacén de Armamento y Almacén de Telematica de la Dweccuon
de Carabineros y Seguridad Rural-Policia Nacional.

1.6.3 OPURTUNIDAD

El objeto del presente estudio se requiere contratar para el mes de noviembre de la presente, toda vez, que
estos recursos estan incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017.

1.6.4 MEDIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD:

La Direccion General de la Policia Nacional mediante Resolucién No. 00002 del 02 de enero de 2017, autorizé
la distribucion de unas partidas con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento con situacion de fondos
para la vigencia fiscal 2017, incluyendo en ellas la correspondiente, al rubro de mantenimiento de bienes
muebles e inmueble, autorizando la disponibilidad de recursos para contratar el Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Infraestructura de los Contenedores del Aimacén De Armamento y Almacén de Telematica de
la Direccién de Carabineros y Seguridad Rural, tal como lo expresa el Plan Anual de Adquisiciones de la
Unidad.

1.6.5 REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Para la realizacién del presente mantenimiento no requieren tramites o permisos para obtener licencia de
construccion ante Guradurifa; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.
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Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones 0 mejoras
locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccién.

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos
y se expiden otras disposiciones”

Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/0 volumétricas. No
requeriran licencia de construccién las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo
8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes. pintura en general, y
la_sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias. eléctricas,
telefénicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta los mantenimientos se hace responsable de:

1. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

2. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacién
historica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.

1.6.6 ACUERDOS COMERCIALES

En cumplimiento a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente preceptuados en el Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion - M-MACPC-12 — Los procesos que se adelanten
mediante la modalidad de Contratacion Directa y de Minima Cuantia no deben realizar este anélisis.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Una vez verificado el Sistema Electrénico para la Contratacién Estatal — SECOP -, se evidencia, que la Direccion
de Carabineros y Seguridad Rural no ha adelantado procesos contractuales que guarden relacion alguna con el
objeto contractual del presente estudio, sin embargo, si existen procesos realizados por la Policia Nacional en
especial la Direccién de Antinarcoéticos:

e o s e e
b, 2 SONTRATO ERVACIONES
UNIDAD | CONTRATO | . SeEnomcoNmAlD 000 OBSERVACIO!
MANTENIMIENTO DE CARPAS DE ALMACENAMIENTO Y
02:7-10102- CONTENEDORES BASES DE ASPERSION TUMACO,
DIRAN 15 218.820.000.00 | vy | AGARZON Y BOGOTA DE LA DIRECGION
ANTINARCOTICOS-POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO A TODO COSTO BLGQUE DE | ot cumpLio A
‘ 02-7-10062- CONTENEDORES DE LA BASE DE ERRADICAGION
DIRAN 16 52.480.799:24 | MANUAL SAN JOSE DE GUAVIARE DE LA DIREGGION | SABALIDAD CON = EL
DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL ",
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
02-7-10688- INFRAESTRUGTURA DE LOS CONTENEDORES DEL
DIRAN 17 200,000,000.00 | ARea DE ERRADICAGION DE CULTIVOS ILICITOS DE LA
| DIRECCION DE ANTINARGOTICOS - POLICIA NACIONAL

PN
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de contratacion se adelantard por modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA, de
acuerdo preceptuado en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el Numeral 5 al Articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, Subseccion 5 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de la Modalidad de Seleccién de Minima
Cuantia de Colombia Compra Eficiente M-MSMGC-02.

En cumplimiento de las disposiciones del Articulo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se realizo6 la consulta
en la pagina web www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente determinando que en el catalogo
de los acuerdos marco de precios suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, no se encuentra ninguno
que contemple los servicios objeto del presente estudio.

4, CRITERIOS DE SELECCION
4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los factores de verificacion técnica estan descritos en el Anexo N° 2 del presente estudio previo los cuales se
comprobaran como cumple o no cumple.

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL SERVICIO.

Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecucion del futuro
contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal
acreditacién serd avalada con la presentacion de los documentos que acrediten la realizacién de contratos
celebrados y/o certificaciones expedidas por terceros de procesos iguales o similares al objeto del presente
proceso contractual, con empresas publicas o privadas, cuya suma sea igual o superior al cien por ciento (100%)
del presupuesto asignado, dichas certificaciones deben tener concepto favorable (excelente o bueno) de la
recepcion de los servicios y contendra como minimo la siguiente informacion:

Nombre o razon social de contratante.

Nombre o razdn social del contratista.

Objeto del contrato.

Lugar de ejecucion del contrato.

Ndmero del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de terminacién del contrato.

Valor del contrato.

Certificacion suscrita por la persona competente de la entidad contratante.
Direccion y numero telefénico del contratante.

Manifestacion clara que el contratista cumplié con el objeto del contrato.

N N N NN

NOTA 1: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Union Temporal,
el valor del contrato a considerar en cada criterio serd igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberé anexar copia del documento consorcial 0
de uni6én temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacién.

NOTA 2: Las certificaciones seran objeto de verificacion, no seran tenidas en cuenta aquellas oertxfucamones en
las que no se pueda constatar que el contratista cumplié con el objeto contractual.

La certificacion deberé ser suscrita por el representante legal de entidad o quien haga sus veces o0 apoderado o
persona autorizada para ello, indicando la direccién, NIT y teléfono.

NOTA 3: Si el oferente anexa certificaciones de contratos realizados con empresas privadas, ademéas debe
presentar copia del o de los contratos y factura de venta de los servicios.
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Este aspecto se verificara en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas minimas.
4.1.2. COMPETENCIA DE LOS CONTRATISTAS

4.1.2.1. NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que se vincula al proyecto, el proponente debera certificar el
nivel de educacion técnica, tecnolégica y/o profesional - universitaria segin corresponda, a través de la
presentacion de los siguientes documentos:

1. Copia legible de los diplomas y/o actas de grado del personal relacionado, expedidos por entidades
educativas debidamente reconocidas ante el Ministerio de Educacién.

2. Copia de las tarjetas profesionales.

3. Copias de las cedulas de ciudadania del personal relacionado.

1 Coordinador. Ingeniero.
5 Personal de mantenimiento Técnicos o tecnélogos (en areas afines al objeto de
presente proceso).

Este aspecto se verificard en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas minimas.
4.1.2.2. EXPERIENCIA PERSONAL

Con el fin de garantizar la idoneidad del personal profesional, técnico y/o tecnélogo que se vincula al proyecto, el
proponente debera certificar que este personal cuenta con experiencia en Colombia de haber participado
minimo en un (1) proyecto relacionado con el objeto del presente contrato; para esto se debe anexar a la
propuesta por cada empleado, una (1) certificacion de proyectos en los cuales haya participado, expedidas por la
empresa 0 entidad donde se desarrollé el proyecto, durante los Ultimos tres (3) afios anteriores a la fecha de
apertura del presente proceso.

Este aspecto se verificara en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas minimas.

45.  VISITA VOLUNTARIA

La visita a las Instalaciones es de caracter voluntario y se llevard a cabo en el lugar, fecha y hora que determine
esta unidad en ‘el pliego de condiciones con el fin de ‘inspeccionar los sitios donde se adelantaran los
mantenimientos.

Esta visita tiene como proposito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaran los
trabajos de mantenimiento, realizar las cuantificaciones: que se consideren necesarias, se deberan tener en
cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la-informacion
suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades gue se puedan presentar en cada
una de las sedes policiales que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la presentacion
del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta.
Sin embargo, es preciso sefialar que el proponente no podré justificar eventuales errores u omisiones en la
preparacion de su oferta atribuibles a la falta de informacion técnica que se pudo obtener durante la visita técnica
de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de mantenimiento.

/Qﬁ £ -
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Los costos de la visita seran asumidos por el futuro contratista. El proponente no podrd justificar eventuales
errores u omisiones en la preparacién de la oferta, atribuible a la falta de informacion técnica.

Justificacion: La visita al sitio, le permite al futuro contratista conocer de primera mano el sitio exacto donde se
desarrollara cada uno de los mantenimientos relacionados en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad
de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo
permitidos y la planeacion para la e;ecucuon de los mantenimientos en el tiempo establecido.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La entrega de los servicios descritos en el presente estudio previo se realizard en los lugares descritos en el
siguiente cuadro:

Complejo DINAE Almacén General DIRAF- TRANSVERSAL 33 NO. 47 A 35 SUR DONACION
GARMA PONAL BARRIO FATIMA BOGOTA D.C
KM 3 ANTIGUA VIA LA VEGA FACATATIVA
CRIADERO CABALLAR MANCILLA DICAR CUNDINAMARCA. DONACION

5.2, FORMA DE EJECUCION

La entrega de los servicios objeto del presente estudio previo se ejecutara en forma total, dentro del plazo de
ejecucion establecido y en el lugar determinado en el confrato. Asi mismo, los elementos deben ser entregados
de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

5.3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato objeto del presente estudio previo, sera a partir de la aprobacion de la garantia
(inica, hasta el dia veinticinco (25) del mes de diciembre del aho 2017 o hasta agotar el presupuesto, lo primero
que ocurra.

5.4. FORMA DE PAGO

La Direccién de Carabineros y Seguridad Rural realizara el pago en moneda legal colombiana, de forma total
por el mantenimiento y adecuacién del cableado estructurado y data center. Una vez realizada la actividad, el
contratista debera entregar al supervisor del contrato, la factura y la certificacion de aportes parafiscales conforme
lo establece la Ley. Este, a su vez, expedira el respectivo recibido a satisfaccion y lo remitira al Grupo Financiero
de la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural, junto con el informe de supervision. En todo caso el pago sera
realizado dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la radicaciéon de los documentos relacionados con
antelacion, sujeto a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC). Aprobado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico y de acuerdo al derecho de turno contemplado en el Articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, se
aclara al oferente, que la administracion verificara el estricto cumplimiento de los documentos que soporten el
pago de los mismos, alejandose inclusive, del informe del supervisor para realizar el pago, si este tuviere
inconsistencias dentro de los lineamientos establecidos para tal fin.

Se aclara a los oferentes, que la administracion verificara el estricto cumplimiento de los documentos que soporten
el pago de los mismos, alejandose inclusive, del informe del supervisor para realizar el pago, si este tuviere
inconsistencias dentro de los lineamientos establecidos para tal fin.
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Silos documentos en referencia son devueltos por LA DICAR, por inconsistencias como la falta de informacion o
mal diligenciamiento de los mismos, LA DICAR, se obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando
se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompana a esta de los documentos que para cada caso
se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores sélo empezaran a contarse desde la fecha en que quede
corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Gltimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicard
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a LA DICAR.

5.5. SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Policia Nacional ~ Direccién de Carabineros y Seguridad Rural designara como supervisor de la presente
necesidad al Almacenista de Armamento de la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural — Policia Nacional o
con posterioridad autorice el sefior Director de Carabineros y Seguridad Rural, la actividad iniciara a partir de la
aprobacion de la garantia Gnica y hasta su liquidacion, quien vigilara el correcto cumplimiento de las condiciones
de los servicios establecidos, asi mismo informara periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucion y liquidacion
del contrato dentro de los términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones,
responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 yenla
Resolucion No. 3256 del 16 de Diciembre de 2004.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA: No se contempla interventoria para este proceso de
contratacion por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual asciende
el proceso de contratacion. Por lo anterior la sola supervision es capaz de llevar el control adecuado a la ejecucion
del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para los casos donde por situaciones de
ajenas al supervisor este no pueda estar realizando visitas constantes.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista se encuentran contempladas en los anexos No. 2 y 4 del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.

5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional se encuentran contempladas en el anexo No. 5 del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.

6 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Se adjudicard la presente contratacién, al oferente que ofrezca el mayor nimero de mantenimiento a los
contenedores con la totalidad de los items del anexo 2, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de
verificacion técnica, juridica y econémica, sin sobrepasar el monto del presupuesto asignado para cada uno de
los items:

Lé Direccion: de Carabineros 'y Seguridad- Rural adjudicara la totalidad del prepuesto oficial, de acuerdo a las
necesidades de la Direccion. La falta de un item inhabilita la oferta técnicamente.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo al Manual para la Identificacion y Cobertura de Riegos en los Procesos de Contratacién presgntado
por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 6 se establece la matriz que incluye los riesgos

AR
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identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada,
impacto, parte gue debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de su monitoreo.

Teniendo en cuenta que no existen antecedentes para el presente proceso, se establece que la estimacién del
riesgo (probabilidad de ocurrencia del siniestro) corresponderd a los porcentajes minimos indicados dentro de la
normatividad vigente, el Manual de Contratacién para la Policia Nacional y las necesidades de la institucion, los
cuales se relacionan en el Anexo No. 7 del presente estudio previo.

8. ANEXOS DEL ESTUDIO
Son anexos del presente estudio previo los siguientes:

Anexo No. 1 Estudio de Mercado.

Anexo No. 2 Especificaciones técnicas minimas.

Anexo No. 3 Certificacion de la Necesidad del bien.

Anexo No. 4 Obligaciones del contratista.

Anexo No. 5 Obligaciones de la Policia Nacional.

Anexo No. 6 Matriz de riesgos.

Anexo No. 7 Estimacion, tipificacion, asignacién de riesgos y determinacion de garantias.
Tres (3) cotizaciones.

Consulta del Portal Unico de Contratacion.
0. Certificacion Plan de Compras /

SNl A

Patrullefo RICARDO AGUIRRE ACUNA
Estructurador del Estudio Previo

LEY TIGA HERNANDEZ
cenista Armamento

Elabor6: PT. RICARDO AGUIRRE ACUNAY
Aprobd parte técnica; S JHON FABER SUESCUN VALENCIA
Revisa: CT. EDWIN ARLEY TIGA HERNANDEZ -

Transversal 33 no. 47 a 35 sur
Telefono: 6672277 Ext. 10188-10054
dicar.tierras@policia.gov.co '

www.policia.gov.co

130 8001

No. GP 435 ~ 10 No. SC §545 - 10 No. CO ~ SC 6545 - 10
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO

JUSTIFICACION DEL ORIGEN DE LA NECESIDAD

La Direccion de Carabineros y Seguridad Rural en el desarrollo de las actividades desplegadas dentro de los
procesos y procedimientos, en especial el de Logistica y Abastecimiento, cuenta dentro de su infraestructura
con cuatro contenedores para los almacenes del Grupo de Armamento, Telematica e Intendencia, a los cuales
nunca se les ha realizado ningln tipo de mantenimiento, es asi, que verificado el estado de los mismos se
evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo son:

1. Problemas de humedad a causa de la filtracion de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que han

, afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

2. Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

3. Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y

; filtraciones la fachada del inmueble.

4.  Eldeterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los cuales
presentan una inutilidad actuaimente.

5. El deterioro de pinturas especiales, como pinturas epdxicas de pisos, muros exteriores de los
contenedores.

6.  El deterioro de la carpinteria metalica por su uso y vetustez.

Es imprescindible tener en cuenta que debido a la importancia que cumplen estos contenedores como
[infraestructura almacenamiento del material de armamento, elementos tecnoldgicos y de intendencia, es
necesario que cumplan con ciertos criterios establecidos en el Manual Logistico de la Policia Nacional
Resolucion 04935 del 12 de diciembre de 2013, mantenimiento preventivo, conservacion y seguridad del
material que se encuentre en el deposito.

lgualmente, la Direccién de Carabineros y Seguridad Rural no cuenta con personal y los medios logisticos para
realizar estas actividades; debido a que los funcionarios que actualmente laboran en la Direccién solo cumplen
funciones administrativas y operativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de recurrir a la
contratacion de este servicio con terceros.

PARA QUE SE CONTRATA

Se hace necesario realizar el mejoramiento de la infraestructura fisica de estos, con el fin de mejorar la
preservacion: de sus instalaciones solucionando los inconvenientes técnicos, atendiendo las necesidades
bésicas prioritarias y con ello, las condiciones laborales del personal adscrito a estos almacenes alineandonos
con las politicas del Sistema Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y lo preceptuado con el Manual
Logistico para la policia Nacional..

Es por ello, que las actividades de mantenimiento, requieren ser ejecutadas ya que la unidad por su labor
institucional alberga una: importante cantidad de material de armamento y elementos tecnologicos, para la
distribucién de estos a nivel pais con el fin de garantizar la seguridad rural en el territorio nacional; por lo cual
es necesario velar por la conservacion de. las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y
disminucion de la vida Util de la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de
mantenimiento a la infraestructura o dafio a los bienes que reposan en los contenedores o lo que es peor
accidentes en los que se vean involucrados funcionarios de las instalaciones o usuarios.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atenderd de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
gue se presentan en los contenedores del Almacén de Armamento y Almacén de Telematica de la Direccién
de Carabineros y Seguridad Rural-Policia Nacional.

Al 4
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OPURTUNIDAD

El objeto del presente estudio se requiere contratar para el mes de noviembre de la presente, toda vez, que
estos recursos estan incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017.
MEDIOS PARA SATISFACER LA NECESIDAD:

La Direccién General de la Policia Nacional mediante Resolucion No. 00002 de! 02 de enero de 2017, autorizd
la distribucién de unas partidas con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento con situacién de fondos
para la vigencia fiscal 2017, incluyendo en ellas la correspondiente, al rubro de mantenimiento de bienes
muebles e inmueble, autorizando la disponibilidad de recursos para contratar el Mantenimiento Preventivo ¥
Correctivo de la Infraestructura de los Contenedores del Almacén De Armamento y Almacén de Telematica de
la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural, tal como lo expresa el Plan Anual de Adquisiciones de la
Unidad.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Para la realizacidén del presente mantenimiento no requieren tramites o permisos para obtener licencia de
construccion ante Curaduria; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa.

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.

Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras
locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.

Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos
y se expiden otras disposiciones”

Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo
8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas deniro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y
la_sustitucién, mejoramiento o _ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electncas
teleténicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta los mantenimientos se hace responsable de:

3. Prevenir danos que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de.
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

4. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion:
historica, arquitecténica o bienes de interés cultural. j

i
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ACUERDOS COMERCIALES

En cumplimiento a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente preceptuados en el Manual para el manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion - M-MACPC-12 — Los procesos que se adelanten
mediante la modalidad de Contratacion Directa y de Minima Cuantia no deben realizar este anélisi

"2.1. DESCRIPCION MERCADO

Para el analisis de la oferta de mercado, se solicité cotizaciones a empresas dedicadas a la comercializacion
de los bienes que se pretenden adjudicar con la realizacién del presente proceso contractual, como lo son:
Multiservicios Soluciones Constructivas, Global Trade Construction Group y Ingabu SAS. Del cual se pueden
obtener precios favorables debido a la pluralidad de oferentes que existe en el mercado.

Las anteriores consideraciones deben conducir al desarrollo de un estudio econémico gue contemple por lo
menos los siguientes factores:

a) Analisis del Sector:

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacion de 16
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconémicos, oferta, demanda. y precios e
indices. '

Los indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de
las variaciones mensuales y anuales.

En el tercer trimestre de 2016, el PIB a precios constantes crecid 1,2% con relacién al mismo trimestre de 2015.
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor
agregado del sector construccion de 5,8%. Este resultado se explica por el aumento de 11% en el subsector
de edificaciones y aumento de 1,9% en el subsector de obras civiles.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2016 frente al mismo
periodo del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento. de Perl, México y
Chile, que registraron los mayores incrementos (4,4%, 2,0% y 1,5% respectivamente). En lo referente al valor
agregado de la construccién, se destaca Colombia con un crecimiento de 5,8%.

R AN
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En noviembre de 2016, el indice de Precios al Consumidor - IPC registrd un crecimiento de 0,11% respecto al
mes inmediatamente anterior cuando fue -0,06%. Por su parte, el IPC de vivienda registré una variacién de
0,18%. En los doce meses el IPC total registré una variacién de 5,96 % y el IPC de vivienda 5,03%.

Para el mes de noviembre de 2016, el IPC de vivienda aumento con respecto al mismo mes del afio anterior
en Bogota (4,47%), en Medeliin (6,59%), Cali (6,02%) y en Barranquilla (5,46%), aportando en conjunto 3,79
puntos porcentuales a la variaciéon anual del IPC de vivienda. ?
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b) Identificacion el Proveedor

Dentro de las empresas dedicadas a realizar mantenimiento de instalaciones que estan en posibilidad de
suministrar exactamente el servicio solicitado y en las condiciones requeridas por la entidad para esta zona dei
pais encontramos entre otras las siguientes:

MULTISERVICIOS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Carrera 21 No. 164-93

Teléfono 7036727
Claudiap.penagos@multiserviciossc.com.co

GLOBAL TRADE CONSTRUCTION GROUP
Carrera 46A- No. 128b-51

Teléfono 3155824627

gerencia@ptcp.com.co

INGABU SAS
Carrera 21 No. 164-93
Teléfono 7036727
gerencia@ingabu.com

MANTENIMIENTO ASESORIAS Y SERVICIOS
Carrera 57 No. 51B-38 :
Teléfono 3106135396
masitdad0@gmail.com

¢) Precios de Mercado:

El Estudio de Mercado se definié con precios comparativos de tres proveedores anteriormente referenciado,
quienes tuvieron en cuenta todas las condiciones de contratacién, se pudo apreciar que la mayoria de precios
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guardan concordancia entre si. Por esa situacién en el presente estudio previo, se tomé como base el valor
més bajo de las cotizaciones presentadas, considerando que dicha entidad esté en capacidad de ofrecer el
precio indicado con las condiciones establecidas y los posibles resultados confiables y efectivos para la
adquisicion de los servicios objeto del presente estudio previo.

d) Andlisis de la Estructura de Costo:

Para determinar el valor del mercado las empresas debieron haber tenido en cuenta el conjunto de las
proporciones que respecto del costo total de la actividad del sector o de la empresa, como los de la afectacion
de movimientos en impuestos, costos en la operacionalizacion del contrato, salarios del personal para la

ejecucion contractual y/o cualquier costo de un insumo que involucre el desarrollo del objeto contractual.

e) Costos de Oportunidad:

Dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de los materiales
requeridos, su facil consecucion, la cercania de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a la
ubicacion del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las cualidades del personal,
plazo de ejecucion, y demdas requerimientos plasmados en el presente estudio previo, se establece
concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dindmica del mercado, estimada al sector de la
construccién.

f) Valoracién de Beneficios

La realizacion del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite ofrecer condiciones de ampliacién de la vida
Util de los mismos garantizando éptimas condiciones de conservacién del material de armamento y elementos
tecnolégicos, cuyo fin fueron adecuados.

é) Procedencia y Disponibilidad de los Bienes y Servicios

Los materiales necesarios para la ejecucién de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir lioremente en ferreterias o centros de distribucion de
materiales de construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o
uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto
del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecucién de proyectos de construccién y/o
prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para
el presente proceso.

h) Costos Indirectos
Los costos indirectos serdn asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo

(Pdlizas que deba constituir, los costos de intermediacién, gastos administrativos en los que se incurre al
i6 jecucion del contrato, la Administracién, imprevistos y Utilidades).

3. PRECIOS REFERENCIA SECOP

Para realizar el andlisis de precios, se consulté la pagina www.contratos.gov.co, revisando los contratos
publicados que se suscribieron en la vigencia o vigencias anteriores, con objeto igual o similar al requerido en el
presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad, de otras entidades que se encuentran debidamente
referenciados en el analisis de la Demanda:

s %X\
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Realizar la obra de modificacién y adecuacién de contenedor
reefer de 40 primera etapa para uso institucional como &rea
de almacenamiento de muestras. ALCANCE: La modificacion
y adecuacion incluyen: a) Fabricacién de estructura para
acceso al contenedor en la parte trasera para la habilitacién

de un area de transicién y aclimatizacién para evitar choques MAGDALENA -

términos al ingreso a la zona de almacenamiento. b) INSTITUTO DE

Organizacion de zona de almacenamiento, con un sistema INVESTIGACIONES 07 de

estructural de nueve (9) estantes en acero inoxidable de MARINAS Y COSTERAS 00-005-16 diciembre de $33,932,301

medidas: 2 Mtrs de altura, 1.2 mts de fondo x 1.2 Mirs de .
ancho; estanteria con entrepafios con lamina completa| ° JOSE BEN[TO VIVES 2016
inoxidable, separados entre ellos a 30 cm para facilitar el DE ANDREIS - SANTA
etiquetado y ubicacién de los core. ¢) Instalaciéon de un MARTA
sistema de piso tipo rejilla en plastico resistente a las bajas
temperaturas y a la carga portante de los estantes; y d)
Instalacién de sistema de luminarias tipo LED, parala zona de
almacenamiento y climatizacién para brindar la Huminacion
requerida al operario.

Realizar las obras de la segunda etapa de adecuacién del MAGDALENA -
contenedor refrigerado de nlcleos geoldgicos ubicado en la INSTITUTO DE
sede principal de INVEMAR, que comprenden: 1) Adecuacion INVESTIGACIONES
de la estructura de acceso al contenedor reffer de 40¢; 2) MARINAS Y COSTERAS
Habilitacién del é&rea de transicibn y aclimatacidén; 3)

12 de mayo

00-002-17 $ 34,432,917

cerramiento semiaislado de los paneles laterales, cubierta | ° JOSE BEN’TO VIVES de 2017

superior y piso del contenedor; 4) Instalacién del sistema de DE ANDREIS - SANTA

alarmas sonoras y luminosas. externas en la zona de MARTA

aislamiento.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE FUERZA AEREA 128-00-A-COFAC- | 06 de aaosto

LOS CONTENEDORES HABITACIONALES DE LA FUERZA COLOMBIANA g $ 100,000,000 !
DE TAREA CONJUNTA OMEGA. GRUACO-2015 de 2015 z

3.2.  ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

Conforme a los antecedentes referenciados anteriormente los cuales extractados del Sistema Electrénico paraila
Contratacion Pdblica — SECOPI-, se logra apreciar los siguientes valores para el MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTENEDORES DE LA DIRECCION
DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL - POLICIA NACIONAL por los que la Policia Nacional ha pagado a
los contratistas:

IMIENTO

CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA :
1 DE LOS CONTENEDORES DE LA GLOBAL $218.820.000,00 $32.480.799,24 $200,000,000.00.

DIRECCION DE  CARABINEROS Y
SEGURIDAD RURAL - POLICIA NACIONAL.”

3.3. ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

Para estimar el valor del mercado se toma como base los ofrecidos por las firmas cotizantes, considerando que
por lo menos una de ellas puede ofrecer ese precio cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas por la
Direccién de Carabineros y Seguridad Rural.

"MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO :
DE LA INFRAESTRUCTURA DE !

1 LOS CONTENEDORES DE LA 1 $19.105.000,00 $23.076.700,00 $23.022.750 $19.095.100,00 | $19.085.100,00
DIRECCION DE CARABINEROS
Y SEGURIDAD RURAL - POLICIA :
NACIONAL." !
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3.4 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO PARA EVALUACION

Para realizar el andlisis del valor estimado, se toma entonces, los precios de referencia SECOP, los precios
historicos y el precio del mercado (3.1, 3.2, 3.3):

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O

CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS
1 CONTENEDORES DE LA DIRECCION NO APLICA NO APLICA NO APLICA $19.095.100,00 | $19.095.100,00

DE CARABINEROS Y SEGURIDAD
RURAL - POLICIA NACIONAL.”

Asi las cosas, ya hecha la comparacion entre los precios histéricos (Contratos de la Entidad), precios SECOP
(Contratos otras Entidades) y los menores valores del mercado (Cotizaciones), para el presente proceso de
contratacion se toma como referente, los precios del andlisis del mercado (cotizaciones), para determinar el valor
estimado de la contratacion, en atencion a que son los mas favorables para la institucion. Asi mismo, no se
tendran en cuenta los precios del SECOP, ni precios histéricos; toda vez que las especificaciones técnicas como
cantidades y valores de los bienes contratados en dichos procesos varian con las del presente estudio previo lo
cual infiere considerablemente en el precio.

3.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

La contratacion para el presente proceso serd por un valor maximo de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($50.000.000,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL, INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY ASI:

"MANTENIMIENTO  PREVENTIVO ~Y/O - CORRECTIVO DE LA
1 INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTENEDORES DE LA DIRECCION DE 1 $19.095.100,00
CARABINERQS Y SEGURIDAD RURAL - POLICIA NACIONAL.”

Patrull R DO AGUIRRE ACUNA
Estructufador deif Estudio Previo

Elapord: PT. RICARDO AGUIRRE ACUNA @ h /
Aprobb parte técnica: St. JHON FABER SUESCUN VALENCIA
Reviso: GT. EDWIN ARLEY TIGA HERNANDEZ

Transversal 33 no. 47 a 35 sur
Teletono: 6672277 Ext. - 10188-10054
dicar.tierras@policia.gov.co

www.policia.gov.co

No. GP 135 - 10 No €O ~ $C 6548 ~ 10
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ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO LOS CONTENEDORES DE LA ’
DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL - POLICIA NACIONAL.”

MANTENIMIENTO INTERNO CONTENEDOR

1.0 | PAREDES INTERNAS DEL CONTEINER . o ~ .
Pintura parte interna total de paredes laterales y frontales base o sellante para
cierre de poros internocs, verificacion de estructura (zonas desgastadas por el
0xido), aplicando anticorrosivo, Pintura esmalte acabado para interior de color
blanco (esmalte sintético brillante, que no contenga plomo ni cromo y que tenga
1.1 anticorrosivo),Pero primero se aplicard una mano de anticorrosivo y fuego dos M2 95.50 $ 2.091.100,00
manos de pintura, la pintura que sea resistente a la abrasién, la corrosién y la
humedad ambiente, el espesor minimo serd de (5) milimetros entre el
anticorrosivo, El area a pintar es el techo y todas las paredes del contenedor
interno , con el fin de prolongar la vida Uil y adecuar de forma ldea!
2.0 | TECHOS INTERNOS DEL CONTEINER '
Impermeabilizacion de techo con masilla elastica sellante y adhesrva de un
2.1 componente con base en poliuretano, a todo costo. M2 28 $868.000,00
3.0 | PISO INTERNO DEL CONTEINER ' : .
El material de contra piso (madera y/o metdlico) pintura industrial antzdeshzante
deberd quedar en perfectas condiciones para ello el contratista deberd cambiar
3.1 las partes dafadas del piso y sellar el perimetro y las uniones de forma que no M2 28 $3.780.000,00
queden rendijas que puedan permitir filtraciones; igualmente deberd estar
perfectamente nivelado para la instalacion del acabado de plSO
4.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS .
Alcance normativo. Las instalaciones eléctricas que proporcione el contrattsta al que se le adjud:que el contrato deben estar
sujetas las siguientes normas: NTC 2050 dltima actualizacion capitulos 645, 210, 215, NEC 250 aitima actualizacién, NCT 3471/UL
67, EIA/TIA 607, EIA/TIA 568-569 (ltima actualizacién, ANSI/IEEE C62. 41-C62.45, NEPA 780, NTC 4552, |IEEE-80, IEEE-77 y
RETIE.
Acometida en Baja Tensién (BT), suministro e instalacion de la acometida
eléctrica que alimenta el contenedor. Esta nueva acometida deberd estar
conectada al tablero de distribucion eléctrico, el cual se instalara
aproximadamente a 20 mts. Del area asignada para el contenedor. La nueva
4.1 acometida tiene capacidad para 10KVA. La acometida solicitada sera del tipo | UNIDAD 1 $1.850.000,00
bifasico, con linea de tierra, AWG THHN/THNW 2XNo6+1XNo6+1XNo8. Se
deben instalar dos totalizadores de 2X50A, uno en el tablero de circuitos del
contenedor y el segundo en el tablero de distribucién nuevo (Tablero de
Distribucién T2). INL Colombia 2013 7.
Tablero Eléctrico con totalizador y breakers El contratista deberd suministrar e
instalar un tablero eléctrico homologado RETIE. Este tablero estard ubicado
dentro del contenedor a una altura minima de 1.40m desde el piso del contenedor
hasta la parte inferior del tablero. Incluye el totalizador y los breakers para las
instalaciones internas. El tablero y los breakers se deben calcular basados en la
carga a instalar de iluminacion interna, tomacorrientes a 180VA, equipos a instalar
y aires acondicionados, dejando capacidad de reserva del 40% disponible. Este
tablero debera estar marquillado en pasta, color blanco para fuentes y negro para
fondo, contener diagrama unifilar y el cuadro de cargas. El tablero debe quedar
aterrizado a barraje equipotencial
Puntos eléctricos de tomacorrientes 120 V, El contratista debera suministrar e
instalar (3) tomas de 15A/120V con polo a tierra, maquilladas con una plagueta
plastica contramarcada (bajo o alto relieve) o metélica no removible, indicando la
tensiéon nominal. Los tomacorrientes deben ir empalmadas a lo largo del circuito,
y deberan estar uniformemente repartidas. Estos tomacorrientes, se deben ubicar
4.3 | a0.30 m. del piso del contenedor. El cableado eléctrico debe seguir el cddigo de | UNIDAD 3 $255.000,00
colores para acometidas en Baja Tension y serd instalado de la siguiente manera
a menos que del tablero donde se derive el sistema no se tenga codificacién se
usara de la siguiente forma: fase S en Amarillo, fase R en azul, neutro en color
blanco o gris natural y verde para tierras. De igual forma todo lo que se derive de
cada fase debe conservar el mismo color hasta el punto donde se dispone del

4.2 UNIDAD 1 $2.100.000,00
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servicio (foma eléctrica) .Canalizacion eléctrica La tuberfa a utilizar para tomas
serd conduit PVC, embebida dentro del aislante térmico del contenedor. Los
cambios de direccién deben utilizar cajas apropiadas, Cable calibre nimero 12,
para instalacién electica interna a todo costo.

Lamparas led de 60*60, Estas lamparas iran en el interior del contenedor. Debera
incluir los aparatos, una toma sencilla de 120V, cableado con su respectiva clavija
de conexion y cordén eléctrico encauchetado de baja emisién de humo, el
interruptor y los tubos fluorescentes. La tuberia a utilizar para las tomas de las
4.4 | lamparas serd conduit PVC % pulgadas, embebida dentro de los paneles del | UNIDAD 3 $780.000,00
contenedor. El precio del punto incluye salida, toma vy la tuberfa necesaria desde
el tablero, abrazaderas y accesorios necesarios. para su puesta en
funcionamiento.

MANTENIMIENTO EXTERNO CONTENEDOR

PAREDES EXTERNAS DEL CONTEINER .
Latonerfa, de acuerdo con la necesidad que exista a todo costo y pintura parte
externa iotal, base o sellante para cierre de poros internos, verificacion de
estructura (zonas desgastadas por el 6xido), aplicando anticorrosivo, la pintura
externa- sera epoxica de color verde. Pero primero se aplicara una mano de
1.1 anticorrosivo y luego dos manos de pintura epoxica u otro tipo de pintura que sea M2 105.50 $2.321.000,00
resistente a la abrasidn, la corrosion y la humedad ambients, el espesor minimo
seran de 5 mils entre el anticorrosivo y las dos manos de pintura. El 4rea a pintar
es el techo y todas las paredes del contenedor, con el fin de prolongar la vida il
y adecuar de forma ideal.
2.0 | TECHOS EXTERNOS DEL CONTEINER .
impermeabilizacién de 30 m2 aproximadamente de techo con masxlla etasnca
2.1 sellante y adhesiva de un componente con base en poliuretano, con proceso de M2 30 $1.650.000,00
curado en presencia de humedad en el ambnente gara evxtar fnltracnones
3.0 | SISTEMA DE SEGURIDAD PUERTAS = o
Mantenimiento a- los sistemas "de segundad (los cuales se componen de
cerraduras, pasadores y candados de alta seguridad). Ei contratista realizara el
cambio de l0s empaques (cauchos) que protegen las rendijas de las puertas, los
ue sea necesarios para el correcto funcionamiento de las uertas a tod costo
_SISTEMA DE VENTILACION MECANICA : e =
Adecuacion 'y modificacion para Ventilacion mecéanica, apertura del espamo e
4.1 instalacién del extractor de aire de 48cm x 48cm, incluye parte eléctrica necesaria | UNIDAD 2 $1.120.000,00
para la puesta en funcionamiento, a todo costo.
Rejillas: el contratista suministrard e instalara las rejillas, que estén construidas
en perfiles del mismo material de construccion del conteiner, anodizado color de
terminacién del trabajo de pintura, con las siguientes caracteristicas: REJILLAS
DE EXTRACCION: De tipo persiana aleta fija, con damper regulador de volumen.
4.2 | PERSIANAS DE DESCARGA O TOMA DE AIRE: Construidas con aletas de perfil | UNIDAD 2 $760.000,00
especial para impedir la entrada de la lluvia al interior de los ductos, las persianas
de toma de aire exterior llevaran damper regulador de volumen y malla de
aluminio. Similares a los modelos OAL-4-F con malla protectora fabricados por

Metal-Aire. Los damper de tipo pifién y tornillo,
_TRASLADO EN SITIO DE CONTAINER

Desmonte y monte de los contenedores a todo costo en smo

VALOR TOTAL WA INCLUIDO MANTENIMIENTO CONTAINER

UNIDAD 2 $960.000,00

50

"~ $560.000.00
1 $19.095100

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

SEGURIDAD INDUSTRIAL El contratista debera acatar todds las normas aplicables a la construccién, mantenimiento y/o manejo de obra
del municipio respectivo y-todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes y
seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales seran publicadas en los lugares
mas.visibles y vulnerables en cuanto a la seguridad industrial del sitio objeto de:mantenimiento.

PROTECCIONES Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algln peligro para el publico o el personal que realiza el mantenimiento se
protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también
aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento serd por cuenta del Contratista hasta el momento en que el
Contratante y/o el Interventor reciban el &rea corréspondiente a plena satistaccién.

Ry
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ASEO

Por ningiin motivo el Coniratista ocupard las vias y zonas puablicas; sera su responsabilidad mantener limpics y con libre trénsito los
andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberd disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal
y equipo solicitado para dichos fines

DOTACION DE PERSONAL

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista, debera tener en todo momento la dotacién que requiera
segun la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al nimero
de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. Ademas de los implementos anteriormente anotados el personal que
lo requiera o lo indique el Contratante y/o el supervisor. Todo el personal que realiza el mantenimiento, sin excepcién, debera portar un
carnet de identificacién con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual sera entregado a diario en el puesto de control.

TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

El contratista asumira los gastos de alimentacién hospedaje y transporte de los elementos y personal hasta el sitio de entrega objeto del
presente contrato y durante el tiempo que dure la entrega total a satisfaccion de la realizacién de los respectivos mantenimientos.

PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista deberd presentar el programa de trabajo detallado antes de la ejecucién de los trabajos para ser aprobado por los delegados
de la entidad contratante, en el cual se programara la ejecucién del mantenimiento en el tiempo estimado previamente por la entidad.

SEGUROQOS DE SALUD Y ACCIDENTES

Todo el personal que emplee el contratista en el mantenimiento deberd estar asegurado contra todo riesgo e incluso contra terceros.

EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EN BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecucion del futuro contrato, se requiere
acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditacién sera avalada con la presentacion de los
documentos que acrediten la realizacion de contratos celebrados y/o certificaciones expedidas por terceros de procesos iguales o similares
al objeto del presente proceso contractual, con empresas publicas o privadas, cuya suma sea igual o superior al cien por ciento (100%)
del presupuesto asignado al presente proceso, dichas certificaciones deben tener concepto favorable (excelente o bueno) de la recepcion
de bienes o servicios'y contendra como minimo la siguiente informacién:

Las certificaciones deben contener minimo la siguiente informacion:

Nombre o razén social del contratante.

Nombre o razon social del contratista.

Valor del contrato en peso colombiano.

Obijeto del contrato.

Numero del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de terminacién del contrato.

Manifestacién clara y explicita que el contratista cumplié a cabalidad con el objeto det contrato.
Direccién y nimero telefénico del contratante.

Debidamente firmada por quien la expide.

NOTA 1: Las certificaciones seran objeto de verificacién, no seran tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda
constatar que el contratista cumplié a cabalidad con el objeto del contrato.

NOTA 2: Si el oferente anexa certificaciones de contratos realizados con empresas privadas, ademas debe presentar copia del o de los
contratos y factura de venta de los bienes.

Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el valor a tener en cuenta como
experiencia serd igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes,
para lo cual se debera anexar copia de documento consorcial o unién temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.
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CAPACIDAD OPERATIVA

De acuerdo a la experiencia, el contratista debe certificar en su oferta que cuenta con los medios logisticos necesarios para el desarrollo
del presente objeto contractual. Los costos que impliquen la contratacion, afiliacion al subsistema de salud y demas requisitos legales de
contratacion de estos funcionarios y medios logisticos seran responsabilidad ‘Gnica y exclusivamente del contratista. La Policia Nacional
de Colombia se reserva el derecho de realizar visitas de evaltiacién sin previo aviso antes, durante y después del presente proceso, a las
instalaciones, y bodegas de los oferentes a fin de verificar dicha informacién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE TIPO AMBIENTAL

El oferente NO debe encontrarse registrado en el REGISTRO UNICO AMBIENTAL RUIA

Cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario
tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, seran asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.

Los elementos que conforman los equipos eléctricos y electrénicos deben considerar el uso de elementos
reciclables y que sus baterias y acumuladores no contemplen cadmio, plomo o mercurio.

Material de los elementos relacionados en las especificaciones, deberd ser ecoldgicos y/o de composicién simple, cuya
disposicion final permita el reciclaje, su transformacién o facil descomposicion.

Cumplimiento a la siguiente normatividad legal Decreto No 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la
prevencion y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral - para que este
una vez terminada la vida dtil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su
disposicion final adecuada.

El oferente se compromete a entregar productos ecoldgicos, las pinturas no deben contener componentes contaminantes
como metales pesados (plomo, cadmio, mercurio entre otros).

El oferente se compromete a entregar copia de las attas de disposicion final de los residuos peligrosos generados en los

mantenimientos. N Sy

Subintendente LUIS HELI : \
Tecnoblogo en Construcciones N \\
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ANEXO No. 3

En mi calidad de Almacenista Armamento de la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural, certifico que el
Almacén de Armamento y Telematica, no cuenta con los talleres, instalaciones, equipos, ni personal idéneo para
realizar las adecuaciones, mantenimiento preventivo a los contenedores adscritos a la Direccion de Carabineros
y Seguridad Rural.

En consideracion de lo anterior, la (nica razon para satisfacer la necesidad es mediante la contratacion de este
servicio con una entidad externa.

Atentamente,

Transversal 33 no. 47 a 35 sur
Telefono: 6672277 Ext. 10188-10054
dicar.tierras@policia.gov.co
www.policia.gov.co

No. GP 136 - 10 No. SC 5845 ~ 10 HNo. CO ~ $C 6645 - 10
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ANEXO No. 4
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El gdjudicatario del proceso de contratacion resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3. Responder en los plazos que la POLICIA- NACIONAL - DIRECCION DE CARABINEROS Y
SEGURIDAD RURAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaraciéon o de informacion que
le formule.

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacion es
requisito indispensable para la realizacién de cualquier pago.

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccién de Carabineros
y Seguridad Rural o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, la Garantia Unica.

6. Guardar la confidencialidad de toda la informaciéon que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderd civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacidn indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracién o a terceros.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
u. omitir-algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evenio a la Direccion de
Carabineros y Seguridad Rural de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte
las medidas necesarias.

8. Mantener activala cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de' evitar
traumatismos en-el proceso de ejecucién del contrato.

9. Restituir a la POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL los
elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo
requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad industrial
e higiene.

11. El oferente debe garantizar a la Policia Nacional, que en caso de pérdida resultante, como consecuencia
de actos deshonesto o fraudulentos del personal que emplee en el desarrollo del presente conirato con
dolo o sin él, cometidos con intencién manifiesta de causar perdida a la Policia Nacional, o de obtener
ganancias financiera indebida para sf o para cualquier otra persona u organizacion, serd responsabilidad
suya y procedera al resarcimientos de perjuicios que se tasen previamente por la Policia Nacional o por
un perito que para tal fin designen las partes.

12. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la POLICIA
NACIONAL - DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Mantener reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infraccion ambiental por omisidén de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes durante y al final, seran
asumidas como responsabilidad del contratista.

El contratista NO debe estar reportado en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA).

El contratista debera realizar el manejo adecuado de los residuos que se generan antes, durante y
después del proceso.

Cumplir con la implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas

normas que lo complementen.

El contratista deberd garantizar la aplicacién de buenas practicas ambientales, durante la ejecucién del
presente contrato.

El contratista y sus empleados deberan cumplir con las politicas de seguridad de la informacion que se
encuentra en el Manual del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Informacidn para la Policia Nacional
y demas normas concordantes, para lo cual deberan entregar al sefior supervisor del contrato una copla
de las ho;as de vida de cada uno de ellos para ser sometidos a un estudio de seguridad.

El contratista debera facturar de acuerdo a la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 “Por medio de la
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasién y la elusion fiscal, y se dictan otras disposiciones”.

El contratista debera presentar un informe mensual, mientras la ejecucion del presente contrato, de las
actividades desarrolladas en aras de garantizar la aplicacién de buenas practicas ambientales y la
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad del Trabajo, ante el supervisor de la Entidad.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, asi mismo,
serd civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacién contractual.
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ANEXO No. 5

OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

1. Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucién y entrega
del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICIA
NACIONAL mantendra la interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar, con el acompafiamiento permanente
de la Oficina de Contratos de la Direccion de Carabineros y Seguridad Rural.

4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas
contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL,
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién del contrato.

8. Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

e



Péagina 24 de 27
CcODIGO: 2BS-FR-0004
FECHA: 15-01-2016

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS PREVIOS

VERSION: 7 POLICIA NACIONAL

ANEXO No. 6

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo al Manual para la Identificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se establece la matriz que incluye los riesgos identificados
en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto,
parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de su monitoreo.

ETAPA CONTRACTUAL

AMPARA  EL  RIESGO  DE
INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO
DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
VEINTE POR N e 16U A I ACONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO)
. RIESGO |INCUMPLIMIENTO  DELCIENTO (20%) DEL] CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL
GARANTIAUNICA L i piDiICO  ICONTRATO. VALOR DELICONTRATISTA ¥'G§ggg\N‘%§"‘ig’o")’m&;gcowmmo COMO QUIERA QUE SE
CONTRATO AL e e PRETENDE EL PAGO PARCIAL O
DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE
CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA.
AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD
CINGUENTA ~POR VIGENTE = POR  UNIDEL SERVIGIO DURANTE LA VIGENCIA
" RIESGO CIENTO (50%) DEL TERMINO IGUAL A LADEL CONTRATO Y 1 ANO MAS
GARANTIA UNICA | opegaTivo [CALIDAD DEL SERVICIO 5 o DEL|CONTRATISTA VIGENCIA DEL CONTRATO]BUSCANDO RESARGIR EL DETRIMENTO
CONTRATO. Y UN (01) ANO MAS CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA
CALIDAD O  INSUFICIENGIA  DEL
SERVICIO ENTREGADO.
AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS
PERJUICIOS QUE SE LE OGASIONES
NO PAGO DE SALARIOSCINCO POR VIGENTE  POR  UNSOMO CONSECUENGIA e
. RIESGO |PRESTACIONES E[CIENTO (5%) DEL TERMINO IGUAL A LA
GARANTIAUNICA | ;RiDICO  |INDEMNIZACIONES VALOR TOTAL DELICONTRATISTA VIGENCIA DEL CONTRATO[CEHGACIONES LABORALES A QUE ESTE
LABORALES CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.  [QBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS
- |DE LA GONTRATACION DEL PERSONAL
UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL]
CONTRATO.
RESPONSABILIDAD GIVIL AMPARA LOS DANGS PRODUGIDOS POR
EXTRACONTRACTUAL EL CONTRATISTA CON OCASION DE LA
| PREDIOS LABORALES Y EJECUCION DE CONTRATO AMPARADO,
v SERAN- BENEFICIARIOS TANTO LA
OPERACIONALES) ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS
LUCRO CESANTE TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR
A VIGENGIA DE ESTAAFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD)
RESPONSABILIDA PERJUICIOS ExTRAIDE ACIERDO AL GARANTIA SE OTORGARAEXTRACONTRACTUAL DEL
D CVIL RIE PATRIMONIALES POR TODO EL PERIODO . S
SCO o DEL 26 DE MAYOI[CONTRATISTA o : SUBCONTRATISTAS. LA POLIZA DEBERA|
EXTRACONTRACT | JURIDICO DE  EJECUCION  DEL L A
UAL RESPONSABILIDAD CIVILIDE 2015, EN SU CONTRATO CONTENER COMO MINIMO, EN ADICION|
PARA CONTRATISTAS YJARTICULO 2.2.1.1 . A LA COBERTURA BASICA DE PREDIOS,
SUBCONTRATISTAS LABORES Y OPERACIONES LOS
RESPONSABILIDAD CIVL AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL
VEHICULOS PROPIOS Y| ARTICULO 221.2.31.8 DEL DECRETO
NO PROPIOS 1082 DE 26/05/2015.
COBERTURA EXPRESA DE
AMPARO PATRONAL.

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

A
R v CUANDO EL CONTRATISTA NO
: ; . | CONSTITUYA ~ DENTRO  DEL
TERMINO Y EN LA | LIQUIDARA CON LA MULTA SE APLICARA | SERSTITUYA ~ DENTRO DL
RIESGO FORMA  PREVISTA BASE EN UN POR CADA DIA DE
MULTA JURIDICO | ENELCONTRATO,0 | CERCPUNTO | CONTRATISTAS | orraRDO Y HASTA POR VA EN EL CONTRATO, o
EN ALGUNO DE SUS | DOS PGR CIENTO DIEZ (10) DIAS. I ATORIOS. A POLIZA DS
MODIFICATORIOS, | (0,2%) DEL VALOR N CATORIOS,
LA POLIZA DE | DEL CONTRATO. :
GARANTIA UNICA,
WMULTAS — CUYO LA MULTA SE APLICARA | oo™ 7 o o
VALOR - SE POR CADA DA~ DE | \NCUMPLIMIENTO PARCIAL DE
MULTA RIESGO INGUMPLIMIENTO LIQUIDARA CON | conroatigra | RETARDO HASTA POR | NCUNFLIMIENTO  PARCIL 0f
JURIDICO | PARCIAL BASE EN UN UN PLAZO DE QUINCE
/ DEL CONTRATO POR CAUSAS
CERO  PUNTO (15) DIAS CALENDARIO, | pib CONTRATO FOR —CAL
CINCO POR QUE _SE_DESCONTARA '
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CIENTO  (0.5%) DEL SALDO QUE LE
DEL VALOR ADEUDE LA ENTIDAD.
DEJADO DE ESTA  SANGION  SE
CUMPLIR 0 IMPONDRA * MEDIANTE
ENTREGAR ACTO - ADMINISTRATIVO
MOTIVADO, EN EL QUE
SE EXPRESARA  LAS
CAUSAS QUE DIERON
LUGAR A ELLA.
EL 20% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO | \oaga  EL  INGUMPLIMIENTO
CUANDO SE TRATE DE
VEINTE POR PARCIAL O DEFINITIVO DEL
. INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
CLAUSULA RIESGO ARCIA TOTAL L CIENTO (20%) PARCIALTOTAL  DEL | CONTRATO  POR  PARTE DEL
PENAL : . DEL VALOR CONTRATISTA CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO
JURIDICO | DECLARATORIA DE MISMO Y
PECUNIARIA A ARATORIA TOTAL DE e RCIONAL AL | PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS
CONTRATO PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA
INCUMPLIMIENTO o
PARCIAL DEL :
) CONTRATO.
DANOS EN LAS VALoR
PARTES ¥ DESPERFECTO
, COMPONENTES DE | | DESPERFECTO VIGENTE POR UN AMPARA EL RIESGO DE MALA
GARANTIA RIESGO LOS ELEMENTOS Y PARTESY CONTRATISTA | TERMINOIGUALALA | CALIDAD DE LOS BIENES VIGENTE
TECNICA OPERATIVO | DESPERFECTODE |  PARTESY VIGENCIA DEL POR UN TERMINO IGUAL A LA
FABRICA N CONTRATO. VIGENGIA DEL CONTRATO.
PRESENTADO POR ELTEs
LOS ELEMENTOS

Eiaboré: PT. RICARDO AGUIRRE ACUNA

Aprobb parte técnica: St. JHON FABER SUESCUN VALENCIA

Revis6: CT. EDWIN ARLEY TiGA HERNANDEZ

Transversal 33 no. 47 a 35 sur

[ .
Patrullero le ARDO AGUIRRE ACUNA
Estrucfturador del Estudio Previo

A

-

Telefono: 6672277 Ext. 10188-10054

dicar.tierras@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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