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CONTRATO ! X CONVENIO
Contrato niimero: 1.140-10-59-2-0120 i de 06 DE ENERO DE 2022
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OTRO 8] 1.140-10-59-2-0120-1 ' ode 09 DE JUNIO DE 2022

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500003167 RPC No. 5600028331 Aproplacion
Presupuestal: 1-1001/1152/2-320202008/4350301010030000/P143-101725/1/1/01/04: LIBRE
DESTINACION/DPTO ADMON JURIDICA/Servicios prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Organizar la
capacid
Proyecto: P143-101725 OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS
QOTRO 8I
i Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500003553 RPC No. 5600034395 Aproplacidn
' Presupuestal: 1-1001/1152/2-320202008/4350301010030000/P143-101725/1/1/01/04: LIBRE
| DESTINACION/DPTO ADMON JURIDICA/Servicios prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Organizar la
capacid
Proyecto: Pl43-101725 OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:
LINEA ESTRATEGICA: Gestion Territorial Compartida para una Buena Gobernanza
OBJETIVO ESTRATEGICO: Aportar elementos eficientes de gestion conjunta desde los territorios con el
nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre
otros, transformando el Modelo de Desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad,
sostenibilidad, participacion ciudadana y transparencia.
LINEA DE ACCION: Fortalecimiento Institucional.
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el modelo administrativo institucional de la gobernacion que sustente el
modelo territorial del Valle del Cauca.
{ PROGRAMA: Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados.
META DE RESULTADG: Cumplir 100 % el Indice de madurez de la politica de prevencién del dafio
antijuridico en la atencién de los asuntos legales que sean de competencia del departamento administrativo
de juridica del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
SUBPROGRAMA: Modelo integrado de planeacidn y gestion - MIPG con integridad y calidad.
META DE PRODUCTO: MP503010100303-Representar en el 100% los intereses de defensa y legalidad de
las actuaciones prejudiciales y judiciales que sean competencia del departamento administrativo de jurldica
en el marco de la prevencion del dafio antijuridico del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de
gobierno.
PROYECTO DE INVERSION: "OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE
DEFENSA JURIDICA Y PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA".
Elemento Pep: Pl43-101725/1/1/01/04
Organizar la capacidad institucional para ejercer [a defensa juridica en el Departamento del Valle del
Cauca.
Posicién Presupuestaria: 2-320202608
Serviclos prestados a las empresas y servicios de
 Cuenta Mayor: 5507052201
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Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales como abogado en la Subdireccion de
Representacion Judicial del Departamento Administrativo de Juridica.

Supervisor:

NAZLY GELLEN OSPINA CLAVIJO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
31.935.927

PALACIO DE SAN FRANCISCO
TEL: 6200000

Contratista

ANGIE ALEJANDRA ESCOBAR MURILLO
ABOGADA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
C.C1.113.674.171

Celular 3212118961

I{dBJETIV@ DEL INFORME

Este informe tiene como objetive dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en JULIO de 2022; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
JULIO de 2022 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle
del Cauca y el Departamento Administrativo de Juridica.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
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Especificaciones,
actividades u
obligaciones especificas
contractuales.

1) Identificar en coordinacién con el Departamento Administrativo de
Juridica. Los procesos ejecutivos que cursen en la jurisdiccién laboral,
cvil, administrativa v de cobro coactive que curse en contra del
Departamento.

2) Realizar las gesliones necesarias para obtener los soportes de
pagos efectuados por la tesoreria del departamento, para solicitar la
terminacion de los procesos.

3) Proyectar oficios a los diferentes despaches judiciales, solicitud de
desarchivo, saliciiud de desembargo, solicitud de terminacién por
pago.

4) Realizar la actualizacién y verlficacion del estado de los procesos |
iniciados contra el Departamento del Valle del Cauca mediante la
identificacion y depuracion de expedientes judiciales, asi como para
adelantar las demds actuaciones juridicas relacionadas en las
acreencias de! Departamento.

5) Presentar informes mensuales sobre la actividad objeto de este
contrato y copla de documentos soporte tales como: Sentencias en
firme, Mandamiento de page, Oficios de Embargo, Respuesta de
entidades bancarias en las que se haya aplicado la medida cautelar,
oficio de levantamiento de embargo, liquidacion del crédito, auto que
aprueba la liquidacicn del crédito.

6) Representar judicialmente al Departamento del Valle del Cauca en
temas refaclonados con las acreencias

7) Diligenciar ficha técnica aprobada por el Sistema Integrado de
Gestion (SIG) dirigido al Departamento Administrativo de Hacienda y
Finanzas Publicas.

8) Apovar en la dependencia la implementacién del Modelo Integrado
de Planeacion y Gestion {MIPG)/Sistema de Gestion de Calidad.

9) Prestar sus servicios a través de sus propios mediocs y/o equipos
electrénicos.

10) En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, “por la cual se
dictan disposiciones generales para la proteccion de datos
personales®, y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 “por el cual
se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012", y el decreto 1074 de
2015 *por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demas normas:
concordantes, el fitular de datos por medic de su firma autoriza el
tratamiento de sus datos personales consignados en el confrato y
demas documentos o formularios que formen parte del proceso
contractual, de manera inequivoca, voluntaria, sin vicios de
consentimiento como dolo, error o intimidacién los cuales serd
incorporados en una base de datos responsabilidad de la Gobernacién
del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el
Manual de Pollticas y Procedimientos para el tratamiento de datos
personales de la Gobernacion del Valle del Cauca. Que puede ejercer
sus derechos de acceso, actualizacion, correccidn, supresion,
revocacion o reclamo por infraccion sobre sus datos, mediante escrito
dirigido a la Gobernacién del Valle del Cauca a la direccion de correo
electrénico contactenos@valledelcauca.gov.co, indicando en el asunto
el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leldo
esta obligacion y estar conforme con la misma.

11) Las demds que sean asignadas por el supervisor del contrato,
inherentes a la naturaleza del mismo.
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. "~ Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
lactividades u obligaciones especificas contractuales de 100%
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de julio ?
Porcentaje de de 2022:
cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
aclividades u obligaciones especificas contractuales en lo 77.77%
transcurrido en la vigencia de! contrato de conformidad con lof '’/ %
acordado en el mismo. _
Otras consideraciones. |Sin novedad.
Sugerencias
sugerencia Fecha de entrega Responsable
8in novedad
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicidn Fecha de reinicio Responsable
Sin novedad.,

[, I - -~ -

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Actividades realizadas:

1. Se asistié de manera virtual a capacitacién de correo electrénico

2, Se envid aclualizacidn de base de titulos judiciales a mi cargo

3. Se envid solicitud de entrega de titulo judicial No. 469030000002877 al Juzgado 22 Civil Municipal de Cali, Dte
ALVARO MARTINEZ GONZALEZ, con el fin de reclamar el titulo judicial a favor del Departamento del Valle def Cauca
4.Se participd en las distintas actividades lOdicas que realizé el Departamento Administrativo de Juridica con el fin de
socializar el Codigo de Integridad. Se realizd un mural representando el valor de! servicio.

5. Se realizé la bdsqueda de 424 procesos duplicados dentro de la base de contingencias, de tal forma que también se
debla establecer si era el mismo o no. Se marco con un Sl o NO si se encontraba duplicado el proceso. De igual forma se
verificé st el concepto de la demanda es el mismo, si en dado caso el conceplo no coincide identificar cual es el correcto,
Por oftra parte, se observé los pagos de los procesos en [a base de pagos de 2013 — 2020/ 2021 / 2022 ene-mar.
6.Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las aclividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de
Contratacion Piblica, las normas de calidad y de gestién documental,

7.Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el
equipo dei contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

8.Sugerir las necesidades de cambic o ajuste; NO APLICA,

9.Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

10.Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

11.Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

12.Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

13.Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato: NO APLICA.

| SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
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Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: SI APLICA

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los oerganismos de control: S APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: Sl APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del confratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato:

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato, la Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los
aportes legales de salud, pension y ARL Planilla Pago en PAGO SIMPLE N° 1046717903 y
Comprobante de pago No. 8867162910 por la suma de $372.300 por el periodo de
JUNIO de 2022, EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de
salud, pension y ARP segun la clausuia segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio
de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 180 de
1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. EI Contratista hasta ahora
no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién
para estar contratado, el Contratista no genera relacion laboral alguna con el Departamento
segln el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.
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'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto .
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observacione
avances, ]
pagos}
Valor inicial del FEBRERO
contrato $ 18.000.000 CUOTA 1 2022 $3.000.000 PAGADA
Valor Adiciones $ 9.000.000 cuotaz | MARZO $3.000.000 | pAGADA
Reajustes $0 CUOTA 3 |ABRIL 2022 | $3.000.000 | paGADA
A“";L’:gf,;g" de $0 CUOTA4 |MAYO 2022 | $3.000.000 |  pagapA
Valor Total del $3.000.000
Contrato $ 27.000.000 CUOTA 5 |JUNIO 2022 PAGADA
Valor pagado $18.000.000 CUOTA 6 |JULIO 2022 | $3.000.000 PAGADA
Valor causado que no
se ha pagado $ 3.000.000
Valor total ejecutado $ 21,000,000
Valor saldo por
ejecutar $ 6.000.000
Intereses moratorios $0
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|‘ SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable

segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Sies
necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, Incluyende el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccidén de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutas por el Contratista segin e! objeto y sus especificaciones. :
Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y Ia adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA,

Actividades adiclonales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que

correspondan para efectuarla: NO APLICA.

s Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:
Entregable 3: $ . $
Actividades:
Entregable 4: $ $
Actividades:
TOTALES: $ $
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|SEGUEMIENTO JURIDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Confratacion Publica, los manuales y gufas de Colombia Compra Eficlente, la jurisprudencia, la doctrina,

las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

1

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Dia 31 de |Mes: agosto

Fecha de! proximo informe de 2022
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor alos {29/07/2022)
| VEINTINUEVE dias del mes de Julio | de | 2022

O A

NAZI?”ZELEEN OSPINA €LAVIJO
in

Coor
31.935.927
SUPERVISOR

dora GIT apoyo juridico a ARP




