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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, la Gerencia de Área Funcional presenta a consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la 
conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 
 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

 
La Dirección de Sanidad de la Armada Nacional tiene como misión “coordinar la atención integral en salud 
acuerdo a la gestión del Riesgo, fundamentada en la atención primaria a través de la promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, con el objetivo de mantener la aptitud psicofísica del personal 
militar activo y mejorar las condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las 
Fuerzas Militares por medio de sus Dispensarios Médicos”. 
 
Por tal razón el Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, es una institución prestadora de servicios de salud 
(IPS), perteneciente al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,  adscrito a la Dirección de Sanidad Naval 
(DISAN) y coordinado por la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) del Ministerio de Defensa Nacional, 
el cual se encuentra alineado al cumplimiento de la misión institucional; indicando que el DMBAQ se encuentra 
clasificado como Dispensario médico nivel 2, de acuerdo con su capacidad instalada; es decir recursos físicos, 
tecnología, recurso humano, donde se deben establecer servicios asistenciales con los requerimientos 
necesarios de atención básica al paciente. Es así como en los últimos años se ha adquirido suplir diferentes 
necesidades que se presentan en cada servicio de las diferentes dependencias del área asistencial. 
 
Ahora bien, como se puede observar el DMBAQ, en el trascurso de estos años se ha enfocado su adecuación, 
mantenimiento y compra de equipos en áreas muy estratégicas y de mucha importancia con el fin de prestar sus 
servicios de tal forma que propenda lograr sus objetivos dentro de sus competencias establecidas para tal fin, 
pero sin apartarnos de esas proyecciones, la entidad no ha podido desarrollar  de forma directa todos los 
proyectos en cuanto a la adecuación, modernización, mantenimiento, equipamiento de equipos de  alta calidad 
de las salas de cirugía. 
 
Sin embargo, en el año dos mil veintiunos (2021), el Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, realizo proyecto 
de “OBRA CIVIL, FASE 1: DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
LAS SALAS DE CIRUGÍA Y OTROS MANTENIMINETOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISPENSARIO 
MEDICO BARRANQUILLA, CON EL FIN DE QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
MARCO NORMATIVO”.  
 
Con este proyecto se buscó que Las áreas que componen el DMBAQ, se adaptaran a los estándares de calidad 
establecidos por el ministerio de salud y protección social en la Resolución 2003 del 28 de mayo del 2014 
derogada mediante la resolución 3100 del 25 de noviembre del  2019 “por las cuales se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adopta en el Manual de inscripción  de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de salud” éstas emitidas por el ministerio de salud y protección social, quien es el ente que 
reglamenta los parámetros de habilitación de espacios, sin embargo  por pertenecer a un régimen especial no 
es una obligación legal pero si una responsabilidad  de nosotros como entidad mantener estos parámetros, 
garantizando el cumplimiento de las normas y una correcta adecuación de todos nuestros espacios para la 
atención de todos los usuarios. 
 
 
Así mismo, Para la estructuración técnica de este proyecto el DMBAQ recibió el apoyo y asesoría directa de la 
Oficina de planeación de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, quienes en su planta de personal 
cuentan con profesionales, arquitectos e ingenieros con la competencia delegada por la Dirección de 
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construcciones e infraestructura de la Armada Nacional (DICI), dando cumplimiento a lo establecido en la 
circular 20170042720002633/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEMAT-DICI-29 del 27 de Diciembre de 2017, la 
cual trata sobre “ Políticas y lineamientos para la construcción y mantenimiento de la infraestructura en la ARC”. 
 
Mediante formato de acta junta técnica integral de la oficina de planeación de la ENSB de fecha 15 de julio de 
2022 se emite concepto positivo para la publicación del presente proceso.   
 
Sin embargo, en este proyecto se estipuló Con base en concepto técnico previo, por parte de la oficina de 
planeación de la ENSB y con el apoyo del, Suboficial Primero JOSÉ MONTERO ARDILA, Jefe de Proyectos de 
la Oficina de Planeación de la ENSB, se realizaron los diseños para la remodelación de las salas de cirugía del 
DMBAQ en DOS FASES, la PRIMERA FASE, se desarrolló mediante proceso No. Y Contrato No. En el cual se 
cumplió con todas las especificaciones técnicas, estipuladas. 
 
Ahora bien Para la  SEGUNDA FASE del proyecto de remodelación y mantenimiento en la infraestructura de la 
planta física de las salas de cirugía y otras áreas del Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, fueron asignados 
recursos por la suma de DOSCIENTOS SETENTA  MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000,00), 
amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5622 de fecha 08 de febrero de 2022, expedido 
por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico NIVEL II Barranquilla, con el cual se estará cubriendo el 
100% de las necesidades acorde con lo previsto para la vigencia 2022, permitiendo mejoras en la atención a los 
usuarios. 
 
Concordante con lo anterior y  Teniendo en cuenta que se requiere continuar con la segunda fase de este 
proyecto el Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, continua recibiendo el apoyo en la  estructuración técnica 
por parte de la Oficina de planeación de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, quienes en su 
planta de personal cuentan con profesionales, arquitectos e ingenieros con la competencia delegada por la 
Dirección de construcciones e infraestructura de la Armada Nacional (DICI), dando cumplimiento a lo 
establecido en la circular 20170042720002633/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEMAT-DICI-29 del 27 de 
Diciembre de 2017, la cual trata sobre “ Políticas y lineamientos para la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura en la ARC”.  
 
Por tal razón el alcance y estructuración de los trabajos a realizar fueron formulados, estudiados, estructurados 
y propuestos con el apoyo de la Oficina de Planeación de la ENSB y estos a su vez trabajaron en conjunto con 
el personal de usuarios, involucrados y responsables del DMBAQ, identificando los trabajos a realizar en la 
primera fase del proyecto con el fin de dar prioridad al mayor porcentaje de la necesidad a satisfacer. 
 
Concluyendo que en la actualidad el DMBAQ,  ni la ENSB cuentan con personal y herramientas suficientes para 
la realización de las diferentes actividades de remodelación y la adecuación de las salas de cirugía y otras 
áreas, que se requieren por la demanda de usuarios y la antigüedad de la infraestructura, razón por la cual se 
hace necesario y de manera inminente la Contratación para realizar las diferentes actividades de remodelación 
y adecuación de las áreas anteriormente mencionadas esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
hospitalaria colombiana vigente para las instituciones prestadoras de salud identificados en autoevaluación del 
sistema de garantía de la calidad teniendo que se cuenta ya con el aval técnico por parte de la Dirección de 
construcciones e infraestructura de la Armada Nacional (DICI) mediante oficio N° 20210042571994563/ MDN-
COGFM-CARMA-SECAR-JEMAT-DICI-15.2 de fecha 21 de Junio de 2021. 
 

1.1. ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA FÍSICA SALA DE CIRUGÍA Y OTRAS AREAS DE ATENCIÓN DE 
CONSULTA EXTERNA DEL DMBAQ: 

 
1. No cuentan con sistemas guarda-camillas para protección de paredes, puertas y esquineros los cuales 

son de uso requerido en Instituciones Hospitalarias. 
2. No cuentan con divisiones tipo biombo para tener privacidad de los usuarios entre los espacios de 

camillas en el área de recuperación y divisiones del área de preparación de pacientes, 
3. No cuentan con sistema de seguridad del paciente de llamados de enfermería en los baños de usos de 

pacientes y camillas de recuperación.  
4. No cuentan con casilleros para personal de planta ni para pacientes para dejar los elementos y ripa 

asegurados en áreas destinadas de vestieres antes del acceso al área de cirugía.  
5. Las áreas contiguas al área de cirugía como la dirección y pasillos y depósitos aledaños requieren ser 

intervenidos para evitar contaminación y mejorar el servicio lo cual no pudo ser intervenido en la fase 1. 
6. No cuenta con mesones y archivadores de acero inoxidable, para almacenar de ropa limpia y equipos 

esterilizados, actualmente los mesones y archivadores son corrosivos o de madera, materiales no aptos 
para el uso en áreas de cirugía.   

7. No cuenta con letreros de señalización normalizados,  
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8. Las áreas de cirugía no cuentan con un sistema de soporte de energía alterna (UPS de respaldo) que 

garantice la operación continua y suministro eléctrico a equipos de uso durante las intervenciones a los 
pacientes.  
 

9. Piso: está elaborado en baldosa de granito, con medias cañas en granito pulido, las baldosas de granito 
presentas juntas que puede facilitar la proliferación de hongos se observa deteriorado y manchado por el 
uso y paso del tiempo, se requiere realizar mantenimiento y recuperación. 

 
10. Referente a consulta externa al pasar el tiempo se requiere recuperar cielo raso en PVC en consultorios, 

iluminación y mantenimiento en pintura, pulida de piso tipo granito pulido entre otras necesidades. 
 

11. En áreas de cubierta es importante realizar mantenimiento de la impermeabilización, con la acción de los 
vientos se afectan o descuadran tejas lo cual ha venido generando filtraciones de agua lluvia. 

 
12. En la última inspección  se recalcó la recomendación de la comisión inspectora de recuperar el sistema 

de almacenamiento de agua potable que garantice el servicio a consultorios, baños de uso pacientes y a 
los diferentes consultorios por lo menos para dos o tres horas mientras se restablece el servicio municipal 
llegado el caso.  

 
13. En el hallazgos anteriores se determinó que el dispensario médico debe acondicionar un sistema para el 

tratamiento de residuos líquidos hospitalitos en cumplimiento del decreto 3990 del 2010, consistente en la 
construcción de una caja de retención por decantación. 

 
 
 

1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL: 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DMBAQ- SALAS DE CIRUGÍA 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DMBAQ- SALAS DE CIRUGÍA 

  
ÁREA CONTIGUA A SALAS DE CIRUGÍA 

  
PASILLO CONSULTA EXTERNA 
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ESTADO CONSULTORIOS 

  
CIELO RAZO PASILLO CONSULTA 

EXTERNA 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE AREAS DE 

CONSULTA EXTERNA 

  
 
1.3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
De acuerdo a Resoluciones No 445 de 1996, 1441 de 2013 y 2003 de 2014; así mismo, normas técnicas 
colombianas NTC 4143, NTC 4201, se realizan las siguientes recomendaciones.  
 
En las instituciones prestadoras de servicios de salud los cielos rasos, techos y paredes o muros deberán 
cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones: 
 

a) Ser impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales como humedad, temperatura e 
incombustibles. 

b) De superficie lisa y que los materiales usados no contengan sustancias tóxicas, irritantes o 
inflamables. 

c) Cubiertos con materiales lavables y de fácil limpieza tales como baldosín de cerámica esmaltada o 
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materiales que cumplan condiciones de asepsia, especialmente en salas de cirugía, de partos, de 
curaciones, de autopsia; servicios de lactarios, de esterilización, de cuidados intensivos e 
intermedios, de laboratorios, de concina; trabajos de enfermería, para almacenamiento de alimentos, 
unidades sanitarias y cuartos de aseo.  

d) Las uniones de paredes o muros, con cielo raso o techos, en los ambientes donde se requiera un 
proceso de limpieza y asepsia más profunda, tales como salas de cirugía y de partos y servicio de 
esterilización, deberán tener acabados en media caña.  

e) El área de atención no debe tener paredes deterioradas que puedan acumular bacterias u hongos 
que puedan transmitirse entre pacientes o el personal asistencial. 

f) Debe haber una iluminación adecuada que permita dejar detallar el estado físico de los pacientes.  
 

Los pisos en las instituciones prestadoras de servicios de salud, deben como mínimo cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

a) Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y uniformes, de manera que 
ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

b) Tener nivelación adecuada para facilitar drenaje.  
c) De material que no transmita ruido ni vibración. 
d) En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio, de esterilización, de bancos de sangre, salas 

de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, la unión con 
paredes o muros deberá llevar guarda escobas en media caña. 
 

Con base en concepto técnico previo, por parte de la oficina de planeación de la ENSB y con el apoyo del, 
Suboficial Jefe JOSÉ MONTERO ARDILA, Jefe de Proyectos de la Oficina de Planeación de la ENSB, se 
realizaron los diseños para la continuación de la remodelación de las salas de cirugía del DMBAQ y otras áreas, 
los cuales se encuentran en el Anexo C – ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Para la  SEGUNDA FASE del proyecto de remodelación y mantenimiento en la infraestructura de la planta física 
de las salas de cirugía y otras áreas del Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, fueron asignados recursos por 
la suma de DOSCIENTOS SETENTA  MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000,00), amparado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5622 de fecha 08 de febrero de 2022, expedido por el Jefe de 
Presupuesto del Dispensario Médico NIVEL II Barranquilla, con el cual se estará cubriendo el 100% de las 
necesidades acorde con lo previsto para la vigencia 2022, permitiendo mejoras en la atención a los usuarios.  

 

2. ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
En cumplimiento del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de 
los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales”, el DMBAQ adelantó los análisis necesarios para conocer el sector relacionado con el objeto del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. 
 
2.1. ASPECTOS GENERALES 
 

De acuerdo con datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, En el 
primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con relación al mismo 
trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 
principalmente por la variación anual positiva presentada 
en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas 
(5,8%). 
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ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ABRIL 2022. 

 
En abril de 2022, la variación mensual del ICOCIV fue 1,14%, en comparación con marzo de 2022. Dos de 
las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima del promedio 
nacional (1,14%): Construcciones en minas y plantas industriales (1,70%) y Carreteras, calles, vías férreas 
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,21%). Por otra parte, la agrupación CPC 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,10%), Puertos, canales, presas, 
sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,83%) y Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
(0,77%), presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. NORMATIVIDAD DEL SECTOR 
 
La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la Política Nacional de 
Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios, cuyo 
principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover 
los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud Públicas. 
 
De igual manera, las áreas que componen el Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, pertenecen a un régimen 
especial y no es obligación cumplir con los estándares de calidad establecidos en la Resolución 4445 de 1996 
del Ministerio de Salud, que contiene normas para el cumplimiento del contenido de Título IV de la Ley 09 de 
1979, actualizada por la  Ley 1438 de 2011,  en lo referente a las condiciones sanitarias que deben atender los 
establecimientos hospitalarios y similares, así como la Resolución 2003 de 2014, que define los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente que reglamenta los parámetros requeridos 
para la HABILITACIÓN de los diferentes servicios de salud, en cuanto a los espacios, instalaciones e 
infraestructura hospitalaria, para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables. Pero en búsqueda de velar 
por el bienestar de nuestros usuarios, se busca acatar y realizar una adaptación a los estándares ya 
mencionados. 
 
A continuación, se relacionan algunas normas cuya temática debe tenerse en cuenta por parte del Contratista 
para la realización de la obra civil contratada para el mantenimiento, reparación y adecuación del DMBAQ, en su 
condición de Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPS: 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%c3%b3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201122%20DE%202007.pdf
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NORMA FECHA 
EXPEDICIÓN 

TEMÁTICA 

Ley 09 1979 Código Sanitario. 

Decreto 2400 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. 

Resolución 
14861 

1985 Normas sobre accesibilidad (personas en situación de discapacidad 
motora). 

Decreto 1769 1994 Disposiciones sobre Financiación del Mantenimiento Hospitalario 

Resolución 4445 1996 Establece condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares 

Resolución 5042 1996 Adiciona la resolución 4445 de 1996 

Resolución 1043 2006 Adopta sistema único de habilitación de prestadores de servicios de salud. 

Resolución 2003 2014 Define procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y habilitación de servicios de salud (requerimientos de 

los espacios e instalaciones). 

Resolución3100 2019 por las cuales se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de 
salud y se adopta en el Manual de inscripción  de Prestadores y Habilitación 
de Servicios de salud” 

 
2.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
En el mercado nacional existen muchísimas empresas dedicadas a la construcción, las cuales podrían presentar 
oferta para realizar la obra civil objeto del contrato. Algunas de estas empresas constructoras son las siguientes: 
 

POTENCIALES OFERENTES DIRECCIÓN TELEFONO 

A) WILDER ENRIQUE QUESADA TURIZO Cra 4 No.67-86 Cartagena 3114031037 

D) INSTAREDELECTRIC Calle 29 N0 34-129 Barranquilla 3012969716 

C) CIVILCAS CONSTRUCCIONES SAS. Calle 8 A # 3-71 3103206764 

   
 
2.4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Con base en las cotizaciones recibidas de algunas de las mencionadas empresas constructoras, se realizó el 
Estudio de Mercado, detallado en el Anexo B - ESTUDIO DE MERCADO, teniendo en cuenta los decimales y 
cantidades unitarias de los precios ofertados por parte de los potenciales oferentes, en el estudio de 
mercado se realizaron correcciones aritméticas a los valores totales como se evidencia en el estudio 
mercado –Anexo B. 
 
 
2.5. ESTADOS FINANCIEROS: 
 
De acuerdo con el análisis del sector y los indicadores financieros de los diferentes proveedores que han 
participado en años anteriores en este tipo de procesos, se han determinado los siguientes indicadores 
financieros para el presente proceso asi: 

 

INDICADOR SIREM  RESULTADOS 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201769%20de%201994.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201769%20de%201994.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%204445%20DE%201996.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%205042%20DE%201996.pdf
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Endeudamiento 0,60 Habilita menor o igual 

Cobertura de intereses 3,0 Habilitar mayor o igual 

ROI 0,09 Habilitar mayor o igual 

ROE 0,11 Habilitar mayor o igual 

Liquidez 2 Habilitar mayor o igual 

Patrimonio 100% Habilitar mayor o igual 

 
 
Con base en estos indicadores financieros, se establecen los exigidos para el presente proceso, de manera que 
se propicie la pluralidad de oferentes, pero garantizando que los oferentes cuenten con capacidad financiera 
suficiente para la correcta ejecución del contrato. 
 

 
 
 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
 
Acuerdo al proceso de selección y cuantía: 
(Marque con X  la modalidad teniendo en cuenta su presupuesto) 
 
LICITACIÓN PÚBLICA (          ) 
 
Se encuentra establecida en el Decreto 1082 de 2015, en la Sección 1 Modalidades de Selección Subsección 1 
LICITACIÓN PÚBLICA- 
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (    X     ) 
 
Se encuentra establecida en el Decreto 1082 de 2015, descrita en los siguientes artículos, así: 
 
 ART. 2.2.1.2.1.2.21.-Contratos de prestación de servicios de salud (          ) 
 ART. 2.2.1.2.1.2.22. -Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto (          ) 
 ART. 2.2.1.2.1.2.23. -Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria (          ) 
 ART. 2.2.1.2.1.2.24. -Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado (          ) 
 ART. 2.2.1.2.1.2.25. -Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de derechos humanos 

y población con alto grado de vulnerabilidad (          ) 
 ART. 2.2.1.2.1.2.26.-Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y 

seguridad nacional (    X     ) 
 

Ahora bien, es importante precisar que cuando se trate de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización, se debe incluir lo relacionado a la subasta inversa, descrita en los artículos 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2 al Artículo 2.2.1 2.1.2.4. del Decreto 1082 de 2015. (        ) 
 
CONCURSO DE MÉRITOS (          ) 
 
Se encuentra descrita en  la Subsección 3 Concurso De Méritos del Decreto 1082 de 2015 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA: (          ) 
 
Se encuentra descrita en el SUBSECCIÓN 4 CONTRATACIÓN DIRECTA 1082 del 26 de mayo de 2015, 
establecida, así: 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta (          ) 
 Artículo 2.2.1.2.1.4.3. No publicidad de estudios y documentos previos.. (          ) 
 Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos.. (          ) 
 Artículo 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional 

de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. (          ) 
 Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (          ) 
 Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que 

no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD  NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha : 01/04/2019 

    Página 10 de 90 

95.1-27122017R REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo 
que soporta la contratación. (          ) 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. (     )  
Los requisitos mínimos y honorarios para celebración de los Contratos de Prestación de Servicios 
Asistenciales y/o Administrativos deben ser SOLICITADOS a los lineamientos vigentes emitidos por la 
Dirección General de Sanidad Militar  
 

 Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Entidades Estatales pueden alquilar o 
arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir siguientes reglas: 
1. Verificar condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en que la Entidad requiere el inmueble. 
Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y 
objetivos del sistema compra y contratación pública. (    ) 
 

MÍNIMA CUANTÍA (          ) 
 
Se encuentra descrita en la SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 
 
ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATE DE MÍNIMA CUANTÍA (         ) 
 
Se encuentra descrita en el Artículo 2.2.1.2.1.5.3. “Las Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas 
para adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en Grandes Superficies”  
  
NORMATIVIDAD ADICIONAL: Adicionalmente, el Contratista debe atender la normatividad relacionada con la 
construcción y las normas sanitarias (Ley 09 de 1979, Decreto 1769 de 1994, Resoluciones 4445 y 5042 de 
1996 de Minsalud, entre otras). 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD: No obstante que el presente proceso contractual se trata de una obra 
civil, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial previsto para el mismo es de menor cuantía, razón por la 
cual, es viable utilizar como modalidad la Selección Abreviada de Menor Cuantía, tal como se ha señalado. 
 

 

 
4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

4.1. Objeto 

CONTRATO DE OBRA “SEGUNDA FASE”, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
LAS SALAS DE CIRUGÍA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS UBICADAS 
EN EL DMBAQ, CON EL FIN DE QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD Y MARCO NORMATIVO. Y ASÍ MISMOS GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

4.2. Alcance del 
Objeto 

El Alcance de la OBRA CIVIL, objeto del Contrato, se encuentra contenido en el Anexo 
C – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, que detallan la información arrojada por los 
Estudios Técnicos previos, con ilustración minuciosa de las cantidades de obra. 

4.3. Tipo de Contrato 

El tipo de contrato a crear es de OBRA, el cual se encuentra regulado en el numeral 
1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: 
 

“De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los 
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a 
título enunciativo, se definen a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra: 
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Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago…”  

 

4.4. Plazo de 
Ejecución 

El contrato se ejecutará, a partir de su perfeccionamiento y hasta el 15 de diciembre 
de 2022. 

4.5. Vigencia del 
Contrato 

La vigencia del contrato será la equivalente al plazo de ejecución y ocho meses más. 

4.6. Lugar de 
Ejecución 

El contratista realizará la obra civil objeto del contrato en la sede del Dispensario 
Médico Nivel II Barranquilla, ubicado en la Vía 40 con calle 58 esquina, en 
Barranquilla. 

4.7. Presupuesto 
Oficial 

El presupuesto oficial para esta contratación es de DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000,00). 
 
Tipo de adjudicación: TOTAL, puesto que se trata de una (1) sola obra civil, la cual, 
aunque tiene varios componentes, un (1) solo Contratista puede realizarlos de manera 
completa. 
 
El valor del contrato será por el mismo valor total de la Oferta a la que resulte 
adjudicado el contrato, con el que se cubre un 100% de la necesidad real de la 
vigencia 2022.  

4.8. Imputación 
Presupuestal 

La suma presupuestada para el presente proceso de contratación se encuentra 
amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.5622 de fecha 08 de 
febrero de 2022. 

4.9. Forma de pago 
 

El valor del contrato a suscribir será por el valor TOTAL OFERTA A LA QUE 
RESULTE ADJUDICADO EL CONTRATO. EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN 
GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL – 
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, cancelará al contratista el valor 
del contrato en pagos parciales, según avance la obra, contra entrega de los 
servicios, etc. una vez recepcionados los servicios a entera satisfacción por parte del 
Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya 
lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC) de la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE 
SANIDAD NAVAL – DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA 
 
Cada pago equivalente al valor ejecutado, será cancelado al Contratista, dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, acompañada de 
la respectiva acta de recibo a satisfacción (parcial o total, según corresponda) por el 
Supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, 
expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado 
el Programado Anual Mensualizado de Caja “PAC”. 
 
El Contratista deberá informar o allegar una certificación en la cual se indique el 
nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de ahorros o corriente que 
posea, para los efectos del pago del contrato por parte de EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL –COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- 
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD NAVAL -
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA. 
 
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, 
ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas 
bancarias vigentes. En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión 
temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá comunicar al 
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, el número de cuenta bancaria en 
donde se efectuaran los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su 
correspondiente NIT. 
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Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en 
la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepción suscrita por 
el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento 
cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor 
contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. 
 
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 
2020, y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del 
Estatuto Tributario. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de 
conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada 
expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos y 
nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda 
a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la 
operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor 
del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución 
presupuestal a través del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este 
Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de 
pago interno,  mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de 
identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su 
reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar 
trámite a los pagos establecidos. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES 
(caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a 
título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación 
expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y 
durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago 
frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, 
riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en 
los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección 
Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o 

certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 
de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al 
contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último 

mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se 

acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo 
o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago.  

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se 
acreditará con la certificación de no tener personal a cargo expedida por el 
propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio 
deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondientes al último mes.  

- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y 
salvo correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, 
según el caso.  

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no 
tener personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, 
deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado 
contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD  NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha : 01/04/2019 

    Página 13 de 90 

95.1-27122017R REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, 
descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La UNIDAD DELEGATARIA de la Armada Nacional no se 
responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere 
provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que 
sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los 
documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las 
facturas, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y 
encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: así mismo se indica que el contratista en la presentación de 
la factura deberá separar los bienes entregados de los servicios prestados, lo anterior 
con el fin de dar el trámite correspondiente a los bienes y servicios recibidos.  

4.10.Facturación 
electrónica  

Debe diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la 
dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo siifnacion.facturaelectronica@minihacienda.gov.co - 
DILIGENCIAMIENTO EN SECCIÓN NOTAS FINALES Debe diligenciar en el asunto o 
en la sección de la factura Notas Finales, lo siguiente: #$ luego el código de la 
identificación de la entidad a la cual le van a enviar la factura 15-01-11-095, Datos del 
contrato o Servicio Externo CONTRATOXXX o RESOLUCIÓNXXXX, y correo bien sea 
del i) supervisor para el caso de los contratos, o ii) el funcionario establecido por cada 
área de auditoria de red externa para el caso de servicios médicos por red externa no 
contratada, ej. pedro.perez@armada.mil.co, finalizando con #$, debidamente 
separados por punto y coma (;), según ejemplo: #$15-01-11-095; CONTRATO 0XX-
ARC DISAN-2022; correosupervisor@armada.mil.co#$ , para el caso específico seria 
así: #$15-01-11-095;CONTRATO XXX-ARC DISAN-DMBAQ-2022; 
josemarinero9147@hotmail.com #$ 
 
Con la firma del contrato se hará entrega al contratista de la Circular Interna para 
Proveedores, en donde se detalla de manera más amplia el proceso de facturación 
electrónica, los pasos a seguir y en caso de dudas o inconvenientes se da los datos del 
funcionario del Dispensario Médico Nivel II Barranquilla encargado de estos 
procedimientos. 

4.11. Comercio 
Exterior 

Teniendo en cuenta lo estipulado en "Artículo 2° del DECRETO 3000 DE 2005  “Por 
su destinación a la defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, se consideran material de guerra o reservado los equipos de 
hospitales de la Fuerza Pública y de sanidad en campaña, y equipos de la Fuerza 
Pública de campaña". Para los bienes importados objeto del contrato, el 
contratista realizará todos los trámites de Importación, Nacionalización y Giros al 
Exterior, obteniendo las Licencias de Importación a su nombre y los demás trámites 
que se generen ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Previo al 
trámite de nacionalización, el contratista remitirá a la Dirección de Comercio Exterior de 
la Armada Nacional, ubicada en la Cra. 65 No.14-91 en la ciudad de Bogotá, original y 
copia de la Licencia de Importación aprobada por  parte del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, junto con la copia de la factura de Importación y copia del 
Contrato, con la respectiva solicitud de Exención de IVA por la Importación de los 
bienes objeto del presente contrato, El tiempo estipulado para el trámite de la 
Certificación de Exención de IVA por parte de la Dirección de Comercio Exterior, será 
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha del recibido de los documentos, 
siempre y cuando se cuente con la totalidad de los mismos y amparen correctamente 
los bienes objeto del contrato; este tiempo se debe tener en cuenta dentro del plazo de 
ejecución del contrato.  APLICA (  X   )  N/A   (    ) 

4.12. Acuerdo 

internacional o un 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del 

mailto:josemarinero9147@hotmail.com%20#$
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tratado de libre 
comercio 

Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes 
celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de 
trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los 
proveedores colombianos”, por ende, la DEPENDENCIA USUARIA procedió a 
verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía para determinar los Acuerdos 
Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-
MACPC-12, la cual reemplaza la versión M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a 
seguir SI/ NO se encuentra cubierto tratado ni acuerdo comercial de los actualmente 
suscritos por Colombia, es decir: 

ACUERDO COMERCIAL* 

ENTIDAD 
ESTATAL 
CUBIERTA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

SI 
N
O 

SI 
N
O 

SI NO SI NO 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE X   X X   X 

MÉXICO X   X X   X 

PERÚ X   X X   X 

CANADÁ X   X X   X 

CHILE X   X X   X 

COREA X   X X   X 

COSTA RICA X   X X   X 

ESTADOS UNIDOS X   X X   X 

TRIÁNGULO 
DEL NORTE 

EL 
SALVADOR 

X   X X   X 

GUATEMALA X   X X   x 

HONDURAS  X  X X   x 

UNIÓN EUROPEA X   X X   X 

COMUNIDAD ANDINA X   X X   x 

 
El Gerente de Proyecto, con el fin de determinar los acuerdos/tratados aplicables debe 
efectuar verificación de las excepciones establecidas en el manual citado con 
antelación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En desarrollo del contrato, son obligaciones del contratista las siguientes:  
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y 

conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato de obra, 
absteniéndose de divulgar por cualquier medio el contenido total o parcial de la 
información que le sea encomendada o que llegue a su poder en desarrollo del 
mismo, salvo autorización escrita del Dispensario Medico Nivel II Barranquilla. En 
caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA deberá indemnizar los 
perjuicios a que haya lugar.  

2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales 
peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su 
ocurrencia al Dispensario Medico Nivel II Barranquilla a las demás autoridades 
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

3. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía profesional y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad, asumiendo oportunamente el pago de los 
seguros, cesantías, EPS, ARL, pensiones y demás gastos y prestaciones sociales 
que implican la contratación del personal que laborará en la obra civil contratada, 
tales como dotaciones y/o uniformes que utilizarán durante el desarrollo del objeto 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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4.13. Obligaciones 
del Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contractual. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, horario, 
ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el Dispensario Medico Nivel II 
Barranquilla. 

4. Suministrar las hojas de vida y documentación del personal que desarrollará la 
obra civil contratada, necesaria para los estudios de seguridad, requeridos para 
autorizar el ingreso a las instalaciones del DMBAQ. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios.  

6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivados de la celebración del 
presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido 
en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios.  

7. Participar activamente en el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y 
demás normas vigentes liderados por la Dirección de Sanidad Naval (DISAN). 

8. Presentar a la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, los 
comprobantes pago a los sistemas de salud y pensiones, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, y cumplir con 
las obligaciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1273 de 2018 
demás normas reglamentarias y complementarias vigentes. El supervisor del 
contrato verificará el cumplimiento de esta obligación; el incumplimiento de la 
misma, será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé 
cumplimiento.  Si durante la ejecución del contrato o la fecha de su liquidación se 
observa la persistencia de este incumplimiento por cuatro meses, la Dirección 
General de Sanidad Militar-Dirección de Sanidad naval dará aplicación a la 
cláusula excepcional de Caducidad Administrativa. 

9. Cumplir los lineamientos que establezca la Dirección General de Sanidad Militar 
para contratistas inherentes a Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al Decreto 
723 de 2013, Articulo 16 y Decreto 1072 de 2015 Capitulo 2 AFILIACIÓN AL 
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Sección 2  Art 2.2.4.2.2.16 así: 
a. Procurar el cuidado integral de su salud. 
b. Cumplir con las normas, procedimientos, y reglamentos en SST establecidos 

en la institución. 
c. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 

actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 
d. En caso que el contratante suministre algún tipo de elemento de protección 

personal deberá comprometerse a utilizarlo adecuadamente para ejecutar la 
actividad objeto del contrato. 

e. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

f. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los 
contratantes o la administradora de riesgos laborales. 

10. Ejecutar la obra civil objeto del presente contrato con la mayor diligencia y cuidado, 
garantizando la adecuada realización de cada una de las actividades programadas. 

11. Informar al supervisor del contrato toda novedad derivada del contrato. 
12. Publicar en el SECOP II la solicitud de pago o factura, según corresponda con sus 

respectivos soportes. 
13. Permitir que el supervisor del contrato en compañía del Área de seguridad y Salud 

en el Trabajo de esta Dirección de Sanidad en cualquier momento de la ejecución 
del contrato realicen verificación IN SITU de la documentación referente al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14. Entregar un informe mensual de avance de obra, independientemente de las Actas 
de Recibo e Informes de Supervisión. 

15. Entregar las obras dentro del plazo de ejecución estipulado. 
16. Ofrecer por escrito, Garantía Técnica de la obra civil, por un tiempo mínimo de 

dos (2) años, acorde con la cual, en caso que exista insatisfacción por las obras, 
realizará la corrección dentro de los ocho (8) días hábiles, una vez efectuado el 
requerimiento por parte de la Entidad. Esta garantía debe cubrir el transporte, 
importación, fletes, componentes o elementos a cambiar y demás situaciones 
requeridas para cumplir con la garantía técnica. 

17. Llevar bitácora o memorias de la ejecución de la obra con registro fotográfico, 
desde su inicio hasta su culminación, debiendo entregarse al Supervisor en cada 
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corte de actividades. 
18. Transportar oportunamente al DMBAQ todos los elementos (equipos, maquinarias 

y herramientas) necesarios para la ejecución de los trabajos de la obra contratada. 
19. Cumplir con las normas de prevención de accidentes y seguridad industrial, 

debiendo cumplir como mínimo con las siguientes exigencias. 
 Señalización y Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún 

peligro para el público o personal, se protegerán con la debida señalización y 
barricadas que tengas cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos y/o luces 
rojas. Estas protecciones también serán aplicables para cerrar ductos, fosos y 
bordes de placas; y su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el 
momento en que la Entidad Contratante reciba el área correspondiente a plena 
satisfacción. 

 Aseo: Por ningún motivo el Contratista ocupará vías y zonas públicas; será bajo su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y 
calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas 
veces sea necesario del personal y equipo requerido para dichos fines. 
Al interior del DMBAQ se dispondrá un centro de acopio de materiales, los cuales 
se organizarán por tipo de materiales, evitando la dispersión y desperdicio de los 
mismos, hasta su disposición final. 
Todo sitio de trabajo debe ser entregado por el contratista en completo aseo, una 
vez se concluyan las labores. 

 Dotación del Personal de la Obra: Todo el personal que labore en la obra civil 
objeto del contrato deberá utilizar, en todo momento, la dotación que requiera, 
según la labor que realice. La mínima dotación exigida será: uniforme, botas, casco, 
y guantes. Adicionalmente, gafas cuando se requiera. 

 Carné: El personal del contratista debe portar permanentemente su carné de 
identificación, con foto, datos personales, cargo y fecha de ingreso, el cual deberá 
presentarse diariamente en el puesto de control de acceso al DMBAQ. 

20. El Contratista deberá organizar los trabajos de manera tal que los procedimientos 
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, 
sino con las disposiciones legales referidas al cuidado del Medio Ambiente, 
debiendo presentar al Supervisor, al inicio de los trabajos, el plan de medidas que 
adoptará para minimizar los efectos sobre el medio ambiente. 

21. Acarrear los residuos y materiales sobrantes, desperdicios que deban ser retirados 
del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar 
previamente seleccionado, para disponer su disposición final en volqueta que los 
retire de la sede del DMBAQ. 

22. Para los trabajos en altura (azotea o similares), el Contratista únicamente podrá 
utilizar personal que cuente con Certificado de trabajo en altura vigente, emitido 
por el Sena o por ente certificado. 

23. Las demás actividades relacionadas con la realización de la obra, requeridas por el 
supervisor. 

24. Dar cumplimiento a las siguientes DIRECTRICES ó las que se encuentren 
vigentes durante el desarrollo de la ejecución de las actividades de obra del 
presente contrato ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA VIGENTES EN EL 
MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ARMADA NACIONAL. El contratista deberá: 

 
A. Informar a sus trabajadores mediante charlas de seguridad previas al inicio de las 

actividades laborales y en carteleras ubicadas en áreas de la edificación que se 
están interviniendo, sobre aspectos relacionados con: 
 

 La forma en que se transmite el Coronavirus COVID19. 

 Protocolos y medidas de autocuidado y prevención. 

 El código de etiqueta respiratoria. 

 La obligatoriedad de informar cuando presenten síntomas respiratorios. 

 Los lineamientos establecidos en la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección 
Social y Ministerio del Trabajo. 

 La importancia de cumplir con las disposiciones impartidas por el Gobierno 
Nacional. 
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De lo anterior deberá quedar el registro documental mediante actas. 

 
B. Disponer de forma permanente en el área objeto de intervención de gel 

antibacterial, alcohol glicerinado, jabón y de equipos portátiles para el lavado de 
manos con indicaciones gráficas, que permitan que el trabajador se higienice las 
manos de forma periódica y puntualmente al momento de iniciar labores, después 
de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores. En ningún 
caso se podrá usar para cumplir este requisito los lavamanos que normalmente usa 
el personal de la Armada Nacional.     
 

C. Tener un plan de contención y un plan de mitigación de crisis, con personal 
capacitado para ejecutarlo, así como disponer de botiquines y equipos de 
emergencias que contengan tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás 
elementos necesarios para prevenir, reducir y mitigar la exposición y contagio a 
SARSCoV-2 (COVID-19) de los trabajadores. 

 
D. Establecer un protocolo diario de limpieza y desinfección de: superficies, 

campamento, áreas de almacenamiento, comedores, unidades sanitarias, zonas de 
alto tránsito de los trabajadores, áreas de trabajo, herramientas, dotación de trabajo 
y overoles. 

 
E. Establecer estrategias que garanticen el distanciamiento entre trabajadores (2 

metros). 
 

F. Cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en el 
personal que interviene en la obra, entregará de forma inmediata un informe escrito 
al supervisor del contrato y al ordenador del gasto, donde indique: 

 

 Quien o quienes fueron las personas sospechosas y confirmadas de COVID -19 

 Un historial de los últimos 14 días de los lugares dentro de la institución en los 
cuales estuvieron presentes y las personas que dentro de las instalaciones de la 
Armada Nacional tuvieron contacto con ellos. 

 Las medidas que ha tomado como contingencia y las instituciones a las cuales 
les ha informado la novedad. 

 
G. En caso de brindar transporte a sus colaboradores mediante rutas propias de la 

empresa o contratadas para este fin, deberán cumplir con lo establecido en la 
Circular externa conjunta 004 del 9 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo, y Ministerio de Transporte que trata de  las 
medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda 
por coronavirus COVID-19 en conductores y operadores de la cadena logística de 
transporte de carga terrestre y fluvial; empresas y conductores de servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, 
masivo, colectivo, mixto, transporte por cable; terminales de transporte terrestre; 
transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte 
masivo. 
 

H. Cumplir con las estrategias establecidas en la Circular 0017 del Ministerio del 
Trabajo el 24 de febrero del 2020, o las establecidas y se encuadren vigentes en el 
momento del desarrollo de las actividades de obra que trata de los lineamientos a 
implementar de promoción y prevención, respuesta y atención de casos de 
enfermedad por COVID-19.  

 
I. Evitar reuniones innecesarias en el trabajo y aquellas que sean indispensables 

realizar, desarrollarlas en espacios abiertos o bien ventilados, garantizando una 
distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando antes y después de 
la reunión limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 

 
J. Informar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto riesgos a la exposición 

y contagio a SARSCoV-2 (COVID-19) asociados a las actividades de las obras a 
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ejecutar. 
 

K. Tener una baja concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo en los 
cuales deberá garantizar una buena circulación de aire. 

 
L. Reducir la interacción social de los trabajadores a través de horarios flexibles (estos 

horarios deberán ser concertados y aprobados con el supervisor del contrato y el 
delegatario del gasto y en ningún caso podrán comprometer la seguridad del 
personal ni de las instalaciones de la Armada Nacional), grupos de trabajo fijos para 
la ejecución de la obra y organización de los horarios de descanso y paso a las 
comidas. 

 
M. Entregar al supervisor del contrato y al Delegatario del Gasto una copia del Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) el cual debe estar acorde 
a lo establecido en la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del 
Trabajo, así mismo deberá entregar una copia del correo electrónico mediante el 
cual envío el PAPSO a la entidad competente.  

 
N. Entregar semanalmente un informe con evidencia fotográfica y documental del 

cumplimiento del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 
 

O. Disponer de un profesional de Seguridad y Salud en Trabajo (SST) por cada cien 
(100) trabajadores. 

 
P. Contar con personal idóneo con elementos adecuados y calibrados para verificar 

(antes del ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional, al término de la 
jornada laboral y de forma aleatoria mediciones aleatorias de temperatura para 
grupos de 5 o más personas durante la ejecución de la obra) que sus colaboradores 
no presenten síntomas o presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, 
fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles 
contactos, temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Prohibir el ingreso a 
las instalaciones de la Armada Nacional de aquellos que presenten mencionados 
síntomas e iniciar el protocolo correspondiente.  

 
Q. Suministrar diariamente tapabocas a los trabajadores que intervienen en la obra.  

 
R. Verificar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 

empresa, prohibiendo el intercambio de herramientas entre los trabajadores. 
 

S. En coordinación con el supervisor del contrato y del Delegatario del Gasto notificar 
a las comunidades cercanas a los lugares de ejecución con al menos 48 horas de 
antelación, que se realizaran trabajos programados y publicar en la entrada del sitio 
de la obra un aviso visible que indique tácitamente el cumplimiento de la Circular 
conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo  

 
T. Instalar en los puntos donde se desarrollan actividades de la obra, avisos didácticos 

con prácticas sugeridas para reducir y mitigar la exposición y contagio a SARSCoV-
2 (COVID-19). 

 
U. Garantizar que mientras se realiza la entrega de material los conductores que 

transporten material para la obra permanezcan en el interior de la cabina del 
vehículo sin contacto con el personal de la obra y que estos vehículos sean 
desinfectados al inicio de la jornada laboral. 

 
V. Limpiar y desinfectar el interior de las cabinas y las zonas que manipula el operario 

de las máquinas y equipos de uso pesado.  
 
W. Disponer de baños portátiles para el uso de sus trabajadores y realizar rutinas 

diarias de limpieza y desinfección de estos. 
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X. Cumplir a cabalidad la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio 
del Trabajo y demás normatividad que posteriormente emita el Gobierno Nacional 
relacionada con el sector de la construcción. 

 
Y. Todas las demás medidas que en el marco jurídico correspondiente el Delegatario 

del Gasto considere pertinentes de acuerdo a las condiciones específicas de cada 
Unidad.  

 

ES DE TENER EN CUENTA QUE PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACUERDO NORMATIVIDAD 
VIEGENTE AL MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  AL 
INTERIOR DE CENTROS URBANOS SE DEBE RADICAR EL PLAN 
DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SALUD (PAPSO) ANTE LA 
AUTORIDAD REGULADORA EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS EXIGIDOS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL, 
 
EL PAPSO DEBE ESTAR ACORDE CUMPLIMIENTO CIRCULAR 
CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020 O LO QUE TENGA 
COMPETENCIA PARA EL MOMENTO DE EJECUCIÓN. 
 

4.14. Garantías 

Riesgos que se pueden presentar en el contrato a celebrar, por ejemplo: 
- Incumplimiento del objeto, las obligaciones y especificaciones técnicas del contrato.  
- Falta de calidad de la técnica utilizada para la realización de la obra civil, o de los 
bienes incorporados en la obra, que puedan poner en riesgo la edificación y las 
personas y bienes que se hallen dentro del inmueble. 
- Incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales derivadas del contrato 
surgidas entre el contratista y el personal que preste el servicio.  
– Posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados de la prestación del servicio, 
que podrían acarrear responsabilidad civil extracontractual. 
– Posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados de la de mala práctica médica 
durante la prestación del servicio, que podrían acarrear responsabilidad civil médica. 
Estos riesgos se deben cubrir mediante Garantía Única del Contrato que contemple los 
siguientes amparos: 
 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, equivalente al 30% del valor del contrato, la 

cual permanecerá vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

 CALIDAD DE LA OBRA CIVIL Y DE LOS BIENES INCORPORADOS EN EL 
INMUEBLE OBJETO DE LA MISMA: equivalente al 30% del valor del contrato, la 
cual permanecerá vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
equivalente al 5% del valor del contrato, la cual permanecerá vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más.  

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente a 200 SMMLV, la 
cual permanecerá vigente por el plazo de ejecución del contrato. En caso de que el 
contratista ya tenga esta póliza, debe incluir textualmente como beneficiario la 
entidad contratante. 

 ESTABILIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al 30% del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años 
más, contados a partir de la recepción final de la obra. 
 

La Garantía Única debe presentarse con el comprobante de pago. En la póliza debe 
constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria convenida y debe constar que no expirará por 
falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. La aseguradora debe renunciar al 
Beneficio de Excusión. La no constitución de las garantías dentro del plazo indicado en 
el cronograma del proceso, ni su renovación en caso de requerirse, facultará al 
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Dispensario Médico Nivel II Barranquilla para dar por terminado el presente 
contrato, sin que tal determinación de lugar al pago de sumas de dinero por parte del 
DMBAQ por concepto de indemnización y/o incumplimiento del contrato.. 

4.15. Aportes a la 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el 
oferente, deberá probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF), para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal y 
las personas naturales mediante declaración juramentada, adjuntando en ambos casos 
el soporte de pago correspondiente. 
En la planilla que se aporte, debe constar el cumplimiento respecto de todo el personal 
vinculado a la ejecución de la obra. 

4.16. 
Perfeccionamiento y 
ejecución del 
contrato 

Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de la firma de las partes y el 
Registro Presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía 
Única, así mismo se deberá entregar la documentación del personal profesional a 
utilizar en obra y el listado de personal de obreros en un lapso no mayor a cinco (5) 
días calendario. 
 

4.17. Domicilio legal 
El domicilio legal del contrato será la ciudad de Barranquilla. Vía 40 calle 58 Esquina 
Dispensario Medico Nivel II Barranquilla. 
 

4.18. Documentos 

Los documentos que soportarán el contrato son:  
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 El Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad. 
 Pliego de Condiciones. 
 Propuesta del Oferente seleccionado. 
 Aprobación de la Garantía Única.  

4.19. Supervisor 

Para la ejecución de este contrato, el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 
asignará como Supervisor Suboficial Jefe MONTERO ARDILA JOSE. 
 
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
 
1. Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución 
previsto. 2. Atender y resolver por escrito toda consulta sobre el objeto contratado. 3. 
Aceptar o rechazar el objeto contratado. 4. Exigir que se cumplan las medidas de 
seguridad militar e industrial durante la ejecución del contrato. 5. Informar al 
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA de la Armada de Colombia, los 
hechos que considere relevantes durante la ejecución del presente contrato. 6. 
Verificar que el valor de los bienes/servicios correspondan a los precios y condiciones 
pactados en el presente contrato. 7. Presentar en los cinco (05) primeros días de cada 
mes informe administrativo y financiero de supervisión del contrato al Señor 
DELEGATARIO CONTRACTUAL del DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA.8 Mantener comunicación permanente con EL CONTRATISTA para 
efectos de coordinación de los bienes. 9. El supervisor del contrato deberá verificar: a) 
Que las facturas se encuentren fechadas dentro del plazo de ejecución del contrato. b) 
Verificar que lo facturado corresponda a los precios y a los bienes/servicios pactados 
en el contrato y que los valores no excedan el presupuesto oficial del mismo. c) Firmar 
cada factura que se envié al DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA de la 
Armada de Colombia. d) Que se realicen las Entradas en el programa SAP de cada 
factura que se vaya a cancelar, dentro del plazo de ejecución del contrato. e) Entregar 
el acta de recibo a satisfacción, factura, certificación de aportes parafiscales vigente y 
entrada de almacén en el programa SAP para el trámite de cada factura. f) El 
Supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones 
parafiscales por parte de la firma contratista. 10. El supervisor debe entregar el 
proyecto de acta de liquidación una vez se haya completado la ejecución del contrato, 
debidamente diligenciada y soportada. 11. Efectuar evaluación del contratista acorde al 
formato SGC. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor no estará facultado en ningún 
momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 
condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán  ser  adoptadas  
por  los representantes legales de las partes. PARÁGRAFO SEGUNDO. De 
conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “La supervisión e 
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interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente”. 12. Así mismo el supervisor será el 
responsable de verificar si los bienes y/o servicios adquiridos aumentan la vida útil de 
la infraestructura del  DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, por lo tanto 
en el caso de que llegase a ocurrir se encuentra en la obligación de realizar las 
gestiones ante la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC “ BARRANQUILLA”, con 
el fin de dejar el registro y modificaciones en SAP; por otra parte en el caso de que se 
suministren bienes deberá realizar las gestiones ante el almacenista del  
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA con el fin de hacer el ingreso 
respectivo del bien. (verificar el cumplimiento del contratista en la facturación, éste 
deberá facturar independientemente los bienes suministrados de los servicios 
prestados).  

4.20. Cesión 

El contrato no podrá ser cedido total ni parcialmente por el CONTRATISTA a persona 
alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin la autorización previa otorgada por 
escrito por el DMBAQ, sin que esta resulte obligada a dar a conocer las razones que le 
asistan para negarla. En caso de que el CONTRATISTA debidamente autorizado por la 
Armada Nacional, hiciere cesión total o parcial de este contrato, deberá estipularse en 
el contrato o en los contratos de cesión, que el cesionario se obligue en iguales 
condiciones que el cedente. 

4.21. Multas 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS 
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – 
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL- DMBAQ, podrá imponer al CONTRATISTA multas 
cuyo valor se liquidará con base en el cero uno (0.1%) por ciento del valor total del 
contrato, por las obras parciales dejadas de entregar, por cada día de retardo y hasta 
por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, acorde con de las actividades programadas para la ejecución de la 
obra. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y, se reportará a la Cámara de Comercio 
competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993.  
De conformidad con el artículo 30 de la Resolución 3312/08 en caso de incumplimiento 
parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente 
manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que 
consignará los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del 
presunto incumplimiento y sus análisis frente a los mismos.  De éste se dará traslado al 
contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por 
escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y 
exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su 
derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se 
decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal 
efecto. PARÁGRAFO.  No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de 
presentarse fuerza mayor o caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a 
la Entidad, debidamente acreditado y soportado. 

4.22. Penal 
Pecuniaria 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total y/o parcial de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA pagará al DMBAQ, a 
título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no 
definitivo de los perjuicios que cause al DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA, se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima 
del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.  Tanto el valor de 
las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos 
que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará 
amparado mediante Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato.  
Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y, se reportará a la Cámara de Comercio competente 
de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO. 
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APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las 
multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del 
CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la Garantía constituida.  Si esto último no fuere 
posible, se cobrará mediante jurisdicción coactiva. 

4.23. Caducidad 

El DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, podrá declarar la caducidad de 
este contrato por medio de Resolución debidamente motivada dentro del término de 
ejecución del mismo y en los casos consagrados en la Ley.  En dicha Resolución se 
expresarán las causales que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivo si se 
hubiere decretado antes el valor de las Multas, así como el de la Cláusula Penal 
Pecuniaria y la Garantía Única. 

4.24. Indemnidad 
Quien sea seleccionado como contratista, mantendrá indemne a la Entidad Estatal de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones. 

4.25. Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito 

El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en 
incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la 
ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su 
control conforme a las disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890. El 
CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la ocurrencia de 
las posibles causas acompañando a la mencionada comunicación todos los 
documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el 
tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto contratado. 

4.26. Código 
UNSPSC 

72102900 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones. 
72103300 – Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras. 
72121403 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados - Servicio de 
construcción de hospitales 
 72101500 - Servicios de apoyo para la Construcción. 

4.27. Evaluadores 
 

EvaluadorTécnico:TS18 JOSE GUTIERREZ SALAZAR, jose.gutierrez@armada.mil.co. 
Teléfono: 3319576. 
Evaluador Económico: S1 JUAN GABRIEL FERNANDEZ MIRANDA 
juan.fernandez@armada.mil.co. Teléfono: 3319576. 
Teléfono: 3319576 
Evaluador Financiero: ALEXANDRA DANIELAGONZALEZ MARIN, 
Alexandra.gonzalez@armada.mil.co  
Evaluador Jurídico: CPS ZAIRA BARRERO PINZON, zaira.barrero@armada.mil.co. 
Teléfono: 3319576. 

4.28. Tratamiento de 
Datos Personales: 

El Contratista autoriza al DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA la 
utilización de sus datos exclusivamente para lo referente a la ejecución del contrato. 

4.29. SARLAFT: 
El Contratista garantiza que cumple con el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; por tanto, que existe 
transparencia en sus transacciones. 

 

 
5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
5.1. PRECIOS DE MERCADO 
 
Con base en las cotizaciones recibidas de algunas empresas, mencionadas en el item 2.2. Análisis de la Oferta, 
se obtuvo el valor promedio de las cotizaciones para conocer el Precio del Mercado, tal como se aprecia en el 
Anexo B - ESTUDIO DE MERCADO. 
 
5.2. ANÁLISIS HISTORICO DE LA CONTRATACION 
 
En el DMBAQ, adelanto procesos de contratación de obra civil “primera fase” en el año 2021 y otras obras en el 
año  2019, en el cual se encuentra algunas actividades a realizar el presente proceso, se deja como referencia 
toda vez que en la entidad no  ha realizado remodelación de los ítems de las especificaciones técnicas del 
presente proceso en las salas de cirugía 
 

AÑO DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR 

CONTRATISTA PROCESO CONTRATO VALOR 

mailto:Alexandra.gonzalez@armada.mil.co
mailto:zaira.barrero@armada.mil.co
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2019 Obra civil, mediante el 
sistema de precios unitarios, 
para el mantenimiento, 
reparación y adecuación de 
la planta física del 
Dispensario Médico Nivel II 
Barranquilla en barranquilla 

Grupo Titanium SA.S  050-DISAN-
ARC-
DMBAQ-
2019 

$737.410.769,00 

 
 
2021 

obra civil, servicio de 
mantenimiento, 
remodelación y adecuación 
de las salas de cirugía 
ubicadas en el DMBAQ, con 
el fin de que cumplan con los 
estándares de calidad y 
marco normativo. 

 
 
CONSORCIO S&R 

 
Nº058-
MDN-
DIGSA-
DISAN-
ESM1034-
ARC-2021 

 
065-ARC-
DISAN-
ESM1034-
2021 

$488.500.000,00 

 
 
5.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Para determinar la demanda en materia de mantenimiento de bienes 

inmuebles, se realizó consulta en la página web www.colombiacompra.gov.co, en la cual se encontraron los 

siguientes contratos cuyo objeto es igual o similar al que nos atañe: 

CONTRATOS A NIVEL NACIONAL: 
 

AÑO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
CONTRATISTA OBJETO 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

PLAZO 
EJECUCIÓN 

VALOR 

2019 
 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

NACIONAL – 
ARMADA 

NACIONAL – 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 
DE INTELIGENCIA 

NAVAL 

CONSORCIO 
INGENIEROS 2019 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO 

Y/O RECUPERATIVO DE 
MANERA INTEGRAL Y A TODO 
COSTO, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y 
SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, 

DE LAS INSTALACIONES DE LA 
JEFATURA DE INTELIGENCIA 
DE LA ARMADA NACIONAL EN 

LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ Y 
CARTAGENA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 
2007) 

04 MESES $204.212.702,70 

2019 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

NACIONAL – 
POLICIA 

NACIONAL – 
DIRECCION DE 

ANTINARCOTICOS 

COMERCIALIZADORA 
ELECTROMERO 

S.A.S. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE BOMBEO, PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, AGUA POTABLE, 
AGUA INDUSTRIAL, POZOS 

PROFUNDOS, EQUIPOS 
CONTRAINCENDIOS Y 

PLANTAS ELÉCTRICAS BASES 
DE LA DIRECCIÓN DE 

ANTINARCÓTICOS - POLICÍA 
NACIONAL 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 
2007) 

31 DIAS $639.780.025,47 

2019 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
AERONAUTICA 

CIVIL - AEROCIVIL 

CONSTRUCCIONES 
Y DESARROLLOS DE 

INGENIERIA SAS 
CONDEIN 

MANTENIMIENTO DE LA 
TORRE DE CONTROL DEL 

AEROPUERTO DE CAREPA Y 
CONSTRUIR LA OFICINA AIS 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 
2007) 

45 DIAS $349.531.435,00 

2020 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
AERONAUTICA 

CIVIL - AEROCIVIL 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES 

RAM S.A.S. 

MANTENIMIENTO DEL 
CERRAMIENTO DEL 

AEROPUERTO DE AMALFI 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 
2007) 

30 DIAS $304.773.810,00 

2021 

 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

– ARMADA 
NACIONAL – 
HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL 
 
 
 
 

CARLOS DAZA 
RAMÍREZ 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO DEL ÁREA 

DE NEUMOLOGÍA EN EL PISO 3 
DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL NIVEL III Y IV 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 
2007) 

03 MESES $220.629.603 

 
 
 

2021 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

– ARMADA 
NACIONAL – 

BATALLON DE 

 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA  

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

(LEY 1150 DE 

05 MESES $444.694.703 
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COMADO Y 
APOYO DE 

INFANTERIA 
MARINA No. 4  

 

2007) 

  
 
 Tabla 2. Relación de adquisiciones efectuadas en el sector publico 

 
CONTRATOS A NIVEL LOCAL 
 

Ubicación geográfica 
del proceso 

No contrato Objeto Contratista Valor 

 
 
 
 
 
 

BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO  

No.0027 ARC-ENSB-
CLENS/2019   

MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y 
PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA 
DE REAJUSTE PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES 
INMUEBLES RESIDENCIALES DE LA 
GUARNICIÓN DE BARRANQUILLA: 

GRUPO 01 MANTENIMIENTO DE BATERIA 
DE BAÑOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE 

GRUMETES; GRUPO 02 MANTENIMIENTO 
DE LAS LACAS DE ALOJAMIENTOS DE 

GRUMETES; GRUPO 03 MANTENIMIENTO 
DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS 

ALOJAMIENTOS MILITARES PERSONAL 
CASAS EN BARRIOS FISCALES 

SAFRID INGENIERIA 
S.A.S 

$146.658.439,80 

 
 
 
 
 

BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO 

No.0044 ARC-ENSB-
CLENS/2019   

MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y 
PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA 
DE REAJUSTE PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE BIENES 
INMUEBLES NO RESIDENCIALES GRUPO 

01 MANTENIMIENTO DE BAÑOS 
GUARNICION DE BARRANQUILLA, 

MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 

ARC “BARRANQUILLA” 

SOLUCIONES 
INTEGRALES R&G 

SAS 
$197.584.892,00 

 
 
 

BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO No.0056 ARC-ENSB-

CLENS/2020   

MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y 
PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA 
DE REAJUSTE PARA EL MANTENIMIENTO 

DE BIENES INMUEBLES DE ESCUELA 
NAVAL DE SUBOFICIALES “A.R.C” 

BARRANQUILLA: FRENTE 01 
MANTENIMIENTO DE BATERIA DE BAÑOS 
DE LOS ALOJAMIENTOS DE GRUMETES; 

FRENTE 02 MANTENIMIENTO DE LOS 
BAÑOS CÁMARA DE GRUMETES 

DLC SOLUCIONES 
SAS 

$286.464.260,00 

 
 
 
 
 

BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO 

 
 
 
 

No.0059 ARC-ENSB-
CLENS/2020 

CONSULTORÍA  PARA LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO DE 
DETALLES, INFRAESTRUCTURA DEL 
PROYECTO, CRONOGRAMAS Y 
PRESUPUESTOS; INCLUYENDO LA 
GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 
PERMISOS, AUTORIZACIONES, 
APROBACIONES DE LA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
PARA CONFORMAR EL BLOQUE DE 
AULAS DE POSGRADO DE LA ESCUELA 
NAVAL DE SUBOFICIALES ARC 
“BARRANQUILLA, 

INGENIARQ 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S 

$59.931.673,00 

 
 

 
 

BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO 

 
 

 

No.0061 ARC-ENSB-
CLENS/2021 

 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y 
PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA 
DE REAJUSTE PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE BIENES 
INMUEBLES VIVIENDAS FISCALES LA 
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES 
ARC “BARRANQUILLA” acuerdo al cuadro 
de cantidades de obras descritas en el 
Anexo “A”.  
 

NECONSER S.A.S $143.009.325.79 

 
BARRANQUILLA, 

ATLÁNTICO 
 
 
 

065-ARC-DISAN-
ESM1034-2021 

OBRA CIVIL, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGÍA 
UBICADAS EN EL DMBAQ, CON EL FIN DE 
QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD Y MARCO NORMATIVO. 

 
CONSORCIO S&R 

$488.500.000,00 

 

CONCLUSIÓN: Del anterior estudio se puede concluir que en general, la modalidad de contratación para el 
mantenimiento de bienes inmuebles que trata el objeto del presente proceso es selección abreviada menor 
cuantía, y el plazo de ejecución está determinado por la necesidad de la entidad contratante, teniendo en cuenta 
la complejidad de las obras a realizar. 
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5.4. DETERMINACIÓN DE PRECIOS ESTIMADOS O DE REFERENCIA 
 
Para establecer el PRECIO ESTIMADO O DE REFERENCIA, se calculó el PROMEDIO de los precios de las 
cotizaciones recibidas, únicamente, teniendo en cuenta que se carece de precios históricos en los ítems del 
presente proceso. Ese promedio es el establecido en el Anexo B - ESTUDIO DE MERCADO, utilizado a su vez 
para determinar el Presupuesto Oficial. 
 
IMPORTANTE:  Se recuerda a los Oferentes interesados que deben tener en cuenta lo preceptuado en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
para definir los precios unitarios a ofertar, de manera que no puedan ser considerados artificialmente bajos. El 
DMBAQ efectuará el correspondiente análisis utilizando la información de dos (2) fuentes: 1) Las ofertas 
presentadas. 2) El Estudio de Mercado, que, a su vez, contiene el PRECIO ESTIMADO O DE REFERENCIA. 
 
PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA OFERTA 
NO PODRÁ EXCEDER EL VALOR TOTAL DEL ESTUDIO DE MERCADO. 
 
5.5. MODALIDAD DE LA OBRA CIVIL: PRECIOS UNITARIOS 
 
Para el presente proceso contractual, la OBRA CIVIL objeto del mismo, será bajo la modalidad de PRECIOS 
UNITARIOS, acorde con la cual, las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos que 
integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimación inicial de la 
obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra por el precio de cada 
unidad de obra. 
 
 
6. PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, 
ECONOMICO  
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL 

SISTEMA ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de 
Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia 
Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir el análisis correspondiente frente al desarrollo y la utilización de 
las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema 
energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.  

 
En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer 
en este aparte: 

a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 
soportar los contratistas. 

b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad energética imperante a nivel 
nacional. 
 

COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO CONDICIONES COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLES 

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la 
Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, 
emitidas en Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre 
de 2020 y en corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 
del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente 
emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir el 
análisis correspondiente respecto a las Políticas Nacionales de Producción y Consumo Sostenible mediante la 
estrategia de “compra responsable de bienes y servicios sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los 
recursos y reconstrucción de infraestructura y la cadena de suministro. 
 
En virtud de lo que se requiere establecer en este aparte: 

1. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 
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soportar los contratistas. 

2. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema 

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y 

control de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la 

energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y 

producción sostenible al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, 

desarrollo y consumo sostenible. 

En consonancia efectuar el análisis del ciclo de vida, así como la determinación de criterios básicos de 

sostenibilidad previo efectuar la selección y priorización sobre estos bienes o servicios, para lo que deberá 

efectuar la evaluación de las fichas de sostenibilidad presentadas en la guía conceptual y metodológica de 

compras públicas sostenibles expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro 

nacional de producción más limpia y tecnologías ambientales 

(https://www.minamiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyubarna/pd/sello_ambiental_colombiano_ 

/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf) en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus 

características y contexto estratégico en la compra pública de las entidades nacionales y locales, tienen un 

grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la política 

nacional de producción y consumo sostenible. 

Establecer requisitos cumplimiento normatividad ambiental vigente.  
 

Finalmente debe indagarse y establecerse ventajas o ahorros generados, población beneficiada, impacto 
negativo y demás aspectos que impacten la adquisición, contratación y en general el desarrollo del proyecto cuya 
necesidad pretende satisfacer el objeto contractual. 
 
6.1 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  

Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos 
físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, 
viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección 
acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / 
servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos 
aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, 
como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o 
reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 

a) VISITA AL SITIO (cuando aplique): Con el propósito que el Oferente conozca el área física donde se 
ejecutarán las actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localización entorno, vías de 
aproximación e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demás aspectos que 
puedan influir en la preparación de la oferta y por lo tanto en la ejecución del contrato, se recomienda  realizar 
una visita al  sitio de ejecución de los trabajos, el día que por cronograma del proceso establezca el Ordenador 
del Gasto, visita surtida en constancia de la que la Entidad expedirá Certificación de asistencia a la misma. 
 

La persona que asista en representación del posible oferente, máximo una (1), deberá ser profesional en 
ingeniería civil, arquitectura o profesional en ingeniería o arquitectura, y deberá presentar un poder firmado por 
el Representante Legal del posible Oferente autorizando la visita de su funcionario, y fotocopia de la matrícula 
profesional del funcionario designado. Estos documentos deberán ser entregados al funcionario de la 
institución designado que atenderá la visita. La presentación de los documentos anteriormente mencionados 
es requisito indispensable para la expedición de la certificación de la visita. 
 

En caso que el representante legal asista a la visita, no se hará necesario el poder en mención. Así mismo, el 
oferente que no asista a la visita de obra asumirá todos y cada una de las fallas técnicas y/o económicas 
dentro de la propuesta entregada. 
 

 

 
7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
 

https://www.minamiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyubarna/pd/sello_ambiental_colombiano_%20/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
https://www.minamiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyubarna/pd/sello_ambiental_colombiano_%20/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
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Para atender los gastos que generará la ejecución del contrato a suscribirse, el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA, cuenta con los recursos presupuestales con la siguiente imputación presupuestal. 
 

Tipo 
Gasto 

Asig 
Intrna 

Cta 
Prog 

Subc/ 
Subp 

Objg 
Proy 

Ord 
Spry 

Sub Rec C/S RUBRO PRESUPUESTAL 

C 1505 0100 2 0 1505028 02 13 CSF 

ADQUSICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS – 
INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA DEL NIVEL 1 
CON MANTENIMIENTO 

 

 

 
8.    TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 
Se establecerán conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007, los documentos 
CONPES, manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y las 
normas que regulen la materia. (Ver Anexo F) 
 

 

 
9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
En cumplimiento con lo preceptuado por el literal a) del numeral 2. del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA 
revisará las ofertas económicas y se escogerá la OFERTA MÁS FAVORABLE, que será aquella que, teniendo 
en cuenta los factores jurídicos, financieros, técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los factores técnicos y económicos , contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, soportados en puntajes o fórmulas, tal como se ilustra en el item 14. 
 
 

 
10. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURIDICA. 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte del 
DMBAQ, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los 
requisitos para contratar, en caso de que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente debe 
subsanar en el plazo establecido. La verificación jurídica no registra puntaje. La capacidad jurídica se acreditará 
con los documentos señalados a continuación. 
 
 
La verificación jurídica no registra puntaje. 
 
El comité jurídico, realizará la verificación de todas las ofertas que se recibieren en la fecha y hora indicada 
para el cierre o entrega de propuestas. 
 

La capacidad jurídica se verificará con el cumplimiento de los requisitos señalados a continuación: 
 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR: Haber manifestado el Oferente su interés de participar en el 
presente proceso dentro del término y oportunidad previstos en el cronograma del proceso, de conformidad con 
lo estipulado en el presente pliego. La manifestación de interés deberá ser presentada a través del SECOP II y 
de conformidad con el procedimiento establecido en la “Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP 
II” dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 

Tratándose de interesados plurales (Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura), la 
manifestación de interés deberá ser enviada desde la cuenta del proponente plural, (ver Guía Rápida para la 
creación de proponentes plurales en el SECOP II publicada por Colombia Compra Eficiente). Por lo anterior, si 
la manifestación es enviada desde la cuenta de cualquiera de sus integrantes, u otra cuenta, no será 
válida para el proponente plural, quedará a nombre del proponente singular, y no será tenido en cuenta 
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dentro de los interesados en participar en el proceso de selección, teniendo en cuenta que no es posible 
manifestar interés como proponente singular y luego enviar oferta como proponente plural. 

NOTA 1: La manifestación de interés de participar se considera como requisito habilitante para la presentación 

de la respectiva oferta, de no hacerlo se tendrá como excluida (Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015).  

NOTA 2: En caso que el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, será 
considerado, siempre que alguno de sus miembros haya manifestado dicha condición o intención de 
conformación a través de alguno de sus miembros. En este caso, deberán indicar quienes conforman el 
Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, con nombre de las personas naturales o jurídicas que la 
integran y el número de identificación (Nit o número de cedula), so pena de rechazo de la propuesta. Si al 
momento de la presentación de la oferta, las partes que integran dicha sociedad plural son modificadas, la 
propuesta será rechazada. 

NOTA 3: El proponente en el evento que se aspire presentar oferta en calidad de persona plural, deberá indicar 
la forma asociativa en que se presenta la propuesta (consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura), 
sin que haya lugar a dualidades, y el Anexo “A” deberá suscribirlo al menos una de las personas que integraran 
la persona plural. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA; firmada por el Proponente, Representante Legal para 
Personas Jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal, o Apoderado 
debidamente constituido para el efecto.  Se anexa modelo de Carta de Presentación que deberá diligenciar 
acuerdo Anexo respectivo del pliego de condiciones. 

NOTA: Notificación electrónica: Con la Carta de Presentación de la Propuesta, el proponente estará 
manifestando su aceptación para ser notificado de las actuaciones derivadas del presente proceso, siempre que 
sea necesario, a través de la dirección de correo electrónico indicado en dicho documento, de conformidad con 
el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTA: El futuro contratista deberá acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la 
oferta por el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero civil inscrito, con tarjeta de matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece el 
artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
PODER: Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá allegar PODER 
ESPECIAL mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar la 
PROPUESTA, notificarse de las actuaciones derivadas del presente proceso, presentar observaciones y firmar 
el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario. En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 
2012 corregido por el artículo 1 del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o 
representante, deberán estar autenticadas ante notario público o con notas de presentación personal de 
cualquier oficina judicial de apoyo. 

APODERADO PARA OFERENTES EXTRANJEROS: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en 
Colombia deberán presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los 
oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  

a)  Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de 
un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la manifestación de interés, la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla 
administrativa, judicial o extrajudicialmente. 

b) Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país 
en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial 
de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción 
respectiva, para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla 
o Consularización. En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de 
contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En 
lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que 
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le sea aplicable a los extranjeros.  

NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal 
en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en 
Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del 
citado Código. 

 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice 
para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de 
condiciones.   

 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace 
constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, 
se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el 
poder sea apoderado de una persona. 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL, DE UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
El Dispensario Médico de la Armada Nacional aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas 
naturales y/o jurídicas, que acrediten tener los requerimientos exigidos en el pliego, que en forma conjunta 
deben informar si su participación es a título de consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura u otra 
forma asociativa. 
 
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar, 
según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, ya sea persona natural o jurídica; el acta de 
constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión temporal o de la promesa de sociedad futura, y 
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el 
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los 
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio la unión temporal o 
promesa de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el 
contrato ofrecido. 
c) Tratándose de Unión Temporal deberán indicar con mayor detalle los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la entidad estatal contratante. 

d) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un (01) año contado a 
partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo 
caso, mínimo un (01) año posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que 
ocurra). 

e) Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas 
consorciadas, asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus 
representantes para constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución 
del contrato. 

f) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión temporal tiene un 
término mínimo de duración o vigencia de mínimo el término establecido para la liquidación del contrato y 
un año más. 

g) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o Unión temporal.  Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto. 

h) La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos 
expresos por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario 
conforme lo indican las Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., 
numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de 
junio de 2014 de la Superintendencia Financiera. 

i) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones 
Temporales o promesa de sociedad futura deberán acreditarse mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución de la Unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información 
requerida. 

 
NOTA 1. Una vez sea notificado de la resolución de adjudicación, el consorcio o unión temporal favorecida 
deberá constituir el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir 
una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio  o  
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también podrán designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán 
observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica Jurídica 
(Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, 
Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la 
Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 
del 25 de marzo de 2015), documentos que deben ser allegados al Departamento de Administración de la 
Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”. 

 
NOTA 2. Los Anexos respectivos constituirán los lineamientos o las directrices mínimas que los proponentes 
deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de consorcio o unión temporal, pudiendo incluir 
aspectos que no estén contenidos dentro de este y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para 
determinar el alcance de las asociaciones en cuestión.  

 
 

NOTA 3. Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa 
escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de 
Comercio a saber: 

 
j) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley 

colombiana, una sociedad colombiana dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha de 
notificación del acto de Adjudicación.  

k) Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato 
derivado del presente proceso.  

l) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o 
accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como 
lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

m) Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.  
n) La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás 

promitentes y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del 
incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos 
consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la 
propuesta y de la ejecución del contrato.  

o) La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan 
aportado su capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo 
requisito habilitante o (ii) hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino 
únicamente mediante autorización previa y expresa de la Escuela  Naval de Suboficiales A.R.C. 
“Barranquilla” en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  

p) Una duración de la sociedad igual o superior al término de duración del contrato y un (01) año más, 
contados a partir de su constitución.  

q) Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la 
Adjudicación.  

r) La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida 
y el monto del mismo. 

 
NOTA 4: Para efectos de la verificación jurídica de consorcios y uniones temporales, deberán allegarse los 
documentos jurídicos que a continuación se enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, 
situación militar definida, certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, certificado de 
aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones. 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE;  
 

s) Personas jurídicas – Certificado de Existencia y representación Legal: Deberán presentar 
certificado renovado de acuerdo con los términos establecidos por la ley y la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de presentación de propuesta, cuyo objeto social tenga relación directa con el objeto del 
presente proceso, y que la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un (1) 
año más, contado a partir de la firma del contrato. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberán 
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comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de 
origen.  
 
Si el Representante Legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano 
competente a su Representante Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el 
valor de la oferta en caso de adjudicación, si los estatutos de la sociedad así lo determinan. 
 

t) Personas naturales – Certificado de matrícula de persona natural: Deberán presentar 
certificado renovado de acuerdo con los términos establecidos por la ley y la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de presentación de propuesta, y cuya actividad principal o actividades secundarias tenga 
relación directa con el objeto del presente proceso.  
Por ser una profesión liberal los Ingenieros o Arquitectos no están obligados a poseer registro 
mercantil, por lo tanto, este requisito no es obligatorio para ellos. 

 
NOTA 1: Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deberán 
comprobar su Existencia y Representación Legal de conformidad con las normas de su país de origen.    

 
NOTA 2: Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente a su 
Representante Legal, para presentar propuesta y para suscribir contrato por el valor de la oferta en caso de 
adjudicación, si los Estatutos de la Sociedad así lo determinan. Los Consorcios y Uniones Temporales deberán 
acreditar Acta de Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal 
para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato. 

 
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA: 

 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con 
anterioridad a la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el 
País, con aportes de origen privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los 
siguientes requisitos: 
 

u) Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la 
presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio del domicilio principal y las personas naturales deberán presentar el 
Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, siempre y 
cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, y renovado. 

v) Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

w) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de un año de un (01) año contado a 
partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, o Matrícula Mercantil para el caso de 
las personas naturales, con fecha de expedición igual a la arriba señalada.   

x) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación.  Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del 
contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario. 

y) Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica es lícito y se encuentra relacionado 
con el objeto del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. 
 

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA: Se considerarán personas jurídicas 
nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, 
que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en 
ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

z) Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y 
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actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad 
competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su eficacia ante terceros. En todo 
caso, deberá citarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del 
contrato y su ejecución hasta la liquidación, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de 
lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber 
cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y 
para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la 
presentación de la propuesta.  

aa) Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución 
del contrato. 

bb) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

cc) Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las 
obligaciones del contrato a suscribir. 

 
NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una 
naturaleza jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los 
documentos que acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 

 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO: Para los efectos previstos en 
este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no 
hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a 
través de sucursales.  Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a 
la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes 
condiciones, las cuales han sido extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007. 

 
Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el 
cual deberá contener como mínimo lo siguiente: nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y 
fecha del documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la 
personería jurídica y duración de la entidad.   
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento  
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la 
fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, 
número y fecha del documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce 
la personería jurídica y duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo 
faculta. 

 
Cuando el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la persona jurídica 
extranjera no cuenta con toda la información requerida, podrá adjuntar una certificación del representante legal 
de la sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.  Para la representación 
legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal y otorgar poder a un 
apersona natural o jurídica domiciliada en Colombia, caso en el cual deberá estar facultado para representar 
legalmente a la persona jurídica extranjera.  Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 
 

dd) Acreditar un término de constitución mínimo de un (01) año anterior a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

ee) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (01) año contado a 
partir del plazo de liquidación del contrato. 

ff) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del 
órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, así como para actuar 
en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

gg) Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
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obligaciones que adquiere. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El oferente presentará una garantía correspondiente al 10% del 
valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación, con una vigencia de dos (2) meses 
calendario contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso de selección, por medio de la cual avale el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente 
como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, en garantías bancarias, o en cualquier otro mecanismo de cobertura del 
riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, 
fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo 
establecido en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, 2.2.1.2.3.1.6. “Garantía de los Riesgos derivados del 
incumplimiento de la oferta”. 

 
NO SUBSANABLE DE LA GARANTIA 
La no entrega de garantía de seriedad de la oferta es causal de rechazo de conformidad con la ley 1882 de 
2018 que estableció en articulo 5° modífiquese el parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3,4, y 5 del artículo 5° 
de la ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así: Parágrafo 3. La no entrega de la garantía de seriedad junto 
con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 
El pago de la garantía, cuando esta es exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del 
ofrecimiento presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al 
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la 
indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción se establece 
en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir el 
contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones 
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, ARMADA NACIONAL – 
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, para lo cual expedirá 
una resolución motivada.  

 
La garantía de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya adjudicado el contrato, 
le será devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, siempre y cuando ya se encuentre aprobada por el DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA, la Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual según 
aplique. A los demás oferentes, no se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto 
haya sido aprobada la Garantía Única de cumplimiento del contrato.  
 
PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES.  De conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, para acreditar el cumplimiento del presente requisito, el oferente deberá presentar la certificación 
debidamente refrendadas por el contador o revisor fiscal, cuando aplique, o por el representante legal, así: 
  

a) Persona natural: se acreditará con la planilla de pago del último mes.  
b) Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con 

la certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo y/o el revisor fiscal o 
contador público. Planilla de pago de sus aportes correspondientes al último mes. 

c) Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con 
la certificación de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, 
el propietario del establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla de pago de 
sus aportes correspondientes al último mes.  

d) Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 
correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. Planilla de pago 
de sus aportes correspondientes al último mes. 

e) Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal 
a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de 
vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la 
planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes.  

f) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, 
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deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo con las disposiciones legales. Planilla de 
pago de sus aportes correspondientes al último mes. 

 
NOTA: En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución.  

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de 
pago.  

 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL; teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA; del Representante Legal o de quien firma la propuesta 
VIGENTE de conformidad con lo señalado en el Decreto 4969 del 23 de diciembre de 2009. 
 
MULTAS Y SANCIONES; Señor Oferente, en caso que en el Registro Único de Proponentes no esté incluida la 
información de multas y sanciones de manera clara y expresa, deberá allegar en escrito independiente 
declaración en donde se establezcan las multas y sanciones impuestas dentro de los últimos cinco (05) años 
anteriores a la entrega de la propuesta, el cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
TENER SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA: (Aplica para varones menores de 50 años), del Representante Legal 
o de quien firma la propuesta, acuerdo literal a) del artículo 36 de la Ley 48 de 1993.  En caso de pérdida 
deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra 
definida. En todo caso el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, se reserva el derecho de verificar 
directamente dicha información. 
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES; 
para contratar con el estado de acuerdo con la Ley 80 /93. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES El DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, verificará la 
capacidad jurídica de conformidad con la información consignada en el RUP correspondiente al año 2022 
debidamente actualizado no mayor a 30 días a la presentación de las ofertas. Por lo anterior, todos los 
proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar 
inscritos en el registro único de proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter jurídico respecto a las multas y sanciones de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 
de 2012.  

 
Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes la información que se modifica estará 
vigente hasta que la nueva información quede en firme.  
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN FIRMA LA 
PROPUESTA. Se allegaran los certificados de antecedentes expedidos por la Contraloría General de la Nación 
(https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-
fiscales 

 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN 
FIRMA LA PROPUESTA. Se allegaran los certificados de antecedentes penales expedidos por la Policía 
Nacional de Colombia (https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/). 

 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN FIRMA 
LA PROPUESTA. Se allegaran los certificados de antecedentes expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación (https://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2).  

 
CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN FIRMA LA PROPUESTA. Se allegaran los certificados de 

https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.procuraduria.gov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2
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antecedentes expedidos por la Policía Nacional de Colombia en 
(https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 

 
NOTA: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, los integrantes deberán presentar 
en forma individual los documentos que acrediten la capacidad jurídica mencionados anteriormente, salvo 
aquellos que ameriten ser entregados en la calidad de Consorcios o Unión temporal. 
 
Verificación de la Experiencia 
Los proponentes deberán tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR IMCUMPLIMENTO REITERADO 
(Ley 1474 de 2011) asi: 
De conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 del 2011, para la acreditación de este factor, se tendrá en 
cuenta las multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de Registro Único de Proponentes 
y las conocidas por la entidad a través de un medio idóneo que hayan sido impuestas en una misma vigencia 
fiscal, conforme a las siguientes reglas: 
 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 
con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
  
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una 
o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
  
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, 
con una o varias entidades estatales. 
 
El comité Jurídico evaluara la experiencia del proponente quien acreditara su experiencia en el registro Único de 
Proponentes – RUP, bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
Los proponentes deberán acreditar experiencia, El oferente debe acreditar experiencia de acreditación  de los 
servicios objeto del contrato  presentando máximo dos (2) certificaciones y  copia de contratos con anexo 
técnico entregados al momento de la presentación de las ofertas en los cuales en cada contrato se hayan 
desarrollado actividades de obra en salas de cirugía cuya sumatoria del presupuesto ejecutado en los contratos 
sea mínimo 270 SMMLV  o superior a  100% del Presupuesto Oficial y cuya sumatoria de área intervenida no 
sea inferior a los 200 M2, debidamente inscritos en el R.U.P. en cumplimiento de por lo menos dos de los 
siguientes códigos UNSPSC: 72102900, 72103300, 72121403 y 72101500. El objeto de las certificaciones 
deberá guardar estricta relación con el objeto del proceso contractual. 
 
La clasificación de los bienes y servicios en el tercer nivel: Los contratos que se tendrán en cuenta para 
acreditar la experiencia deberán estar debidamente clasificados en el RUP correspondiente al año 2022 
debidamente actualizado no mayor a 30 días a la presentación de las ofertas. lo cual indica que los 
contratos se encuentran ejecutados y la inscripción del mismo en firme ofrecidos por el proponente a las 
Entidades Estatales de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, clasificación que para el presente proceso acuerdo al objeto deberá cumplir con dos de 
los siguientes niveles, obligatoriamente 72121403. no se aceptarán los contratos que en el RUP aparezcan en 
la selección de contratos adjudicados o contratos en ejecución. 
 

CLASIFICA
CIÓN 

UNSPSC 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

PRODUCT
O 

7210290
0 

F 
Servicio

s 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicio de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

29 
Servicios de 

mantenimiento 
y reparación 

de 
instalaciones. 

00 

7210150
0 

F 
Servicio

s 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicio de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

15 
Servicios de 

apoyo para la 
Construcción. 

00 

7210330 F 72 10 33 00 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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0 Servicio
s 

Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento 

y 
 reparación de 
infraestructura

s 

7212140
3 

F 
Servicio

s 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

12 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 
 

14 
Servicios de 
construcción 
de edificios 

especializados 

03 
Servicios de 
construcción 
de hospitales 

 
 

 
 
 
 

 
11. REQUISITOS FINANCIEROS: 
 
Los Proponentes deben cumplir con los requisitos de carácter financiero que se relacionan a continuación:  
 
11.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

# DOCUMENTOS FINANCIEROS SOLICITADOS 

1 

Balance General, Estados de Resultados y las Notas a los Estados Financieros de acuerdo con el Plan 
Único de Cuentas (Activo corriente y no corriente, Pasivo corriente y no corriente, Patrimonio) con corte 31 
de diciembre de 2021, adicional a esto deberá venir con sus respectivas notas explicativas; certificados de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993. y la Circular externa No. 017 del 30 
de octubre de 1997 expedida por la Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 047 del 01 de junio 
de 2006 expedida por la Junta Central de Contadores.  

2 

Dictamen a los estados financieros de la vigencia 2020 (art. 38, Ley 222 de 1995) suscrito por el revisor 
fiscal que figura en el certificado de existencia y representación legal y, tratándose de una persona que no 
está obligada a tener revisor fiscal igualmente deberá anexar este dictamen expedido por un contador 
público independiente.  El dictamen a los estados financieros solicitados será analizado y verificado, así: 

 Dictamen Limpio: Se acepta. 
 Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia respecto de la propuesta 

presentada, será aceptado.   
 Dictamen negativo: No será aceptado por la Dirección de Sanidad Naval.  
 Abstención de dictamen: No será aceptado por la Dirección de Sanidad Naval. 

3 
Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público y/o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la solicitud. 

4 Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal. 
5 Certificación de los GASTOS DE INTERESES durante la vigencia 2021, firmado por el Contador y/o 

Revisor Fiscal de la IPS oferente. 6 Declaración Tributaria de Impuesto de Renta del año 2021. 
* Los documentos que se encuentren reportados en el Registro Único de Proponentes NO es necesario 
anexarlos. 
 
11.2. CAPACIDAD FINANCIERA  
 

El DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA “BARRANQUILLA”, verificará la capacidad financiera 
de conformidad con la información consignada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2020 o el último 
que esté obligado a reportar debidamente actualizado. Por lo anterior, todos los proponentes que 
demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar inscritos en el 
registro único de proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes 
de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
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Debe recordarse que de conformidad con el Decreto 399 de 2021, los indicadores frente a los requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional, debe establecerse admitiendo la presentación de la 
información del mejor año que se refleje en registro cada proponente. De manera, los oferentes podrán el 
cumplimiento estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos (3) años. 
 
Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes la información que se modifica estará 
vigente hasta que la nueva información quede en firme. 
 
La verificación financiera se realizará sobre los requisitos habilitantes de carácter financiero y la capacidad 
organizacional, de los proponentes. 
 

11.2.1 INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad 

Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 

1082 de 2015 y artículos 4 a 6 del DECRETO 399 DE 2021, se realizará la verificación de los siguientes 

indicadores: El informe financiero no tiene ponderación alguna; se trata del estudio que realizó El 

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA “BARRANQUILLA” para verificar la capacidad financiera, 

se tendrán en cuenta las razones financieras así: 

De acuerdo con el análisis del sector se evidencia que los indicadores financieros de los diferentes 
proveedores que han participado en años anteriores en este tipo de procesos han tenido los siguientes 
indicadores: 

 

INDICADOR SIREM  RESULTADOS 

Endeudamiento 0,60 Habilita menor o igual 

Cobertura de intereses 3,0 Habilitar mayor o igual 

ROI 0,09 Habilitar mayor o igual 

ROE 0,11 Habilitar mayor o igual 

Liquidez 2 Habilitar mayor o igual 

Patrimonio 100% Habilitar mayor o igual 

 
 
A.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el número de unidades monetarias de 
inversión a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído. 
 
Convenciones 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 

   %O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   

 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO: 
 

IL = AC/PC 
mayor o igual al 2 Habilita 

menor al 2 No habilita 

 

IL= AC/PC 

IL = (AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 
        (PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 
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Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir 
o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
A.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporción de la Inversión de la empresa que ha sido 
financiada por deuda. 
  
Convenciones 
 
E = Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 
 

E = PT / AT*100 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Endeudamiento inferior o igual a 0,60 Habilita 

Superior al 0,60 No habilita 

 
A.3 RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses) 
 
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, 
mayor es la capacidad de cobertura y pago de intereses. 
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto intereses 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

CI: UO/GI 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 

E= (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +(PTn * %On) 
      (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

CI = (UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 
     (GI1 * %O1) + (GI2 * %O2) + (GIn * %On) 
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ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

CI: UO/GI 
CI mayor o igual a 3,0 Habilita 

CI menor al 3,0 No habilita 

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago 
de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista 
entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o 
de terceros. 
 
A.4 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas.  
 
CONVENCIONES: 
 
ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 

Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 0,11 Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 0,11 No habilita 

 
A.5 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo total Mide el rendimiento que se 
está obteniendo sobre la Inversión. 
 
CONVENCIONES: 
 
ROI = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 
 

  
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  

 
 

ROE = UO/Pat *100 
 

ROE = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
             (PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2)+ (PAT n* %On) 

ROI = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
         (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

ROI   =  UO/AT*100    
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ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 0,09 Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 0,09 No habilita 

 
A.6 PATRIMONIO: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la 
Entidad Estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto 
del Proceso de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del proponente en el 
tiempo. 
 
CONVENCIONES: 
 
P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT= Pasivo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
  

 Oferentes que se presenten individualmente: 
  

P = AT – PT 

  

 Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
  

P = 

  
(ATO1* %O1) + (ATO2 * %O) + (ATOn * %On) - (PTO1* %O1) + (PTO2 * %O) + (PTOn * 
%On) 

  

  
ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
  

P = AT - PT 

Mayor o igual a 100% del presupuesto 
oficial 

Habilita 

menor al 100% del presupuesto oficial No habilita 

 
NOTA 1: Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán 
igualmente aportar la anterior documentación 
 
NOTA 2: Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, 
financiero y económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector 
real de la economía de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la 
Superintendencia de Sociedades en su página http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp, y 
de la necesidad de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” de contratar un oferente con 
estados financieros muy sólidos por la característica y rapidez con que se requieren las obras.  
 
 
A.7 CAPACIDAD RESIDUAL: 
 

Capacidad Residual = Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.6.4, por medio del cual se 
reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2014 y la guía que para el efecto a expedido la Agencia Colombia 
Eficiente, la Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto 
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el 
contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la 
Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual 
o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la 
ejecución de una obra pública, y que el cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale 
al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp
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lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 
La capacidad residual de contratación para el presente proceso deberá ser igual o mayor al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial del proceso; es el monto de participación mínimo que debe acreditar el oferente 
al momento de presentar su propuesta.  
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL: 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación será equivalente al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, 
si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 

 

Capacidad Residual de Contratación = Presupuesto Oficial Estimado – Anticipo o Pago Anticipado 

 
Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del proceso 
de contratación será equivalente a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado 
menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar. 
 

 

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial estimado – Anticipo o Pago Anticipado x 12 meses 
de Contratación                          Plazo estimado del contrato (en meses) 

 
Para el efecto, el comité financiero, podrá utilizar la aplicación en formato Excel “Capacidad Residual”, 
la cual puede ser consultada y descargada en la página 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 
Para la verificación y cálculo de la capacidad residual, el comité técnico tendrá en cuenta los 
postulados señalados en la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente 
en los procesos de contratación de Obra Pública, el cual puede ser consultado en la página  
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 
NOTAS:  
 
- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán 
ser requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicación dirigida al oferente, fije para tal 
fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.  
 
- La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, 
raspaduras o enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y 
fecha, debidamente foliados y con índice de contenido. 
 
- Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá 
aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será 
proporcional a la participación de cada uno de sus integrantes.  
 
-Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, financiero 
y económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector real de la 
economía de Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la 
Superintendencia de Sociedades en su página  http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp, y 
de la necesidad de la (ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC ”BARRANQUILLA”) de contratar un 
oferente con estados financieros muy sólidos por la característica y rapidez con que se requieren las obras. 
 
 
 
 
11.2.2 CERTIFICADO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN: 
 
El Oferente para efectos de calcular la capacidad residual deberá presentar los siguientes documentos: 
a) Listado de contratos en ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
b) La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/Sirem2/index.jsp
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cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos, 
c) El estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años, suscrito por el Representante Legal del Oferente y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor 
o contador si no está obligado a tener revisor fiscal (conforme al artículo 37 y 38 de la ley 222 de 1995). Para el 
caso de oferentes obligados a inscribirse en el RUP, la información relacionada con la liquidez se consultará 
directamente en el RUP. 
d) Certificado de Capacidad Técnica. (Acuerdo al anexo del pliego de condiciones) 
 
Ley 222 de 1995 Leer y aplicar al presente proceso 
 
“ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el contador público bajo 
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan 
a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado 
fielmente de los libros. 
 
ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. Son dictaminados aquellos estados financieros 
certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público 
independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la 
expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el 
dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento. 
 
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, 
el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos 
y éstos existe la debida concordancia”. 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal 
del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal 
para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y el Comité 
Técnico tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 
b) Experiencia: Deben presentar diligenciado el ANEXO, suscrito por el representante legal y revisor fiscal 
o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido de terceros, bien sean públicos o privados. 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden 
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-
informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y 
(b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición 
también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para 
inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
11.3. CÁLCULO DE LOS ÍNDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA PROPONENTES PLURALES 
 
Para el caso de oferentes plurales (consorcios, uniones temporales) se aplicará la formula descrita en el manual 
de requisitos habilitantes de Colombia compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los indicadores de endeudamiento y razón cobertura de intereses, se realizó el análisis 
pertinente, y teniendo en cuenta que se busca promover la pluralidad de oferentes, se redujo el margen de 
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exigencia para contribuir a mayores ofertas de clínicas y generar una sana competencia para obtener la 
mejor relación costo-beneficio.  
 

 
 
12. REQUISITOS TÉCNICOS: 
 
Los requisitos mínimos que deben tenerse en cuenta dentro de la contratación de obra civil son aquellos que 
demuestren CAPACIDAD TÉCNICA del Proponente; es decir, suficiencia técnica y administrativa, de manera 
que garantice la realización de la obra objeto del contrato en el DMBAQ. 
 
Pasará a ser ponderadas (asignándole puntaje) únicamente las propuestas que cumplan con las condiciones de 
obligatorio cumplimiento establecidas como Requisitos Habilitantes Técnicos, acorde con el Anexo A, 
debiendo aportar los documentos exigidos, todo lo cual deberá ser concordante con el REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES, 
 
12.1. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP): 
 
El Oferente deberá demostrar su CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA mediante su REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES, debidamente actualizado según la ley y expedido a fecha no mayor a 30 días para 
presentación de ofertas, en el que se pueda evidenciar la capacidad técnica (capacidad jurídica y experiencia) 
para realizar la obra civil objeto del contrato, lo cual podrá ser objeto de verificación en visita técnica. Para estos 
efectos, los oferentes deberán aportar el Registro Único de Proponentes (RUP) con la información actualizada 
en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; este deberá tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente 
de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) Los requisitos e indicadores a los que se refiere el 
artículo 10 del Decreto 1082 de 2015; c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; 
y d) La información histórica de experiencia que el proponente a inscrito en el RUP. 
 
 
El oferente debe acreditar experiencia antes de cierre del proceso para presentación de ofertas  para 
acreditación  de los servicios objeto del contratación  presentando máximo dos (2) certificaciones y  copia de 
contratos con anexo técnico entregados al momento de la presentación de las ofertas en los cuales en cada 
contrato se hayan desarrollado actividades de obra en salas de cirugía, cuya sumatoria del presupuesto 
ejecutado en los contratos sea mínimo 270 SMMLV  o superior a  100% del Presupuesto Oficial y cuya 
sumatoria de área intervenida no sea inferior a los 200 M2, debidamente inscritos en el R.U.P. en cumplimiento 
de por lo menos dos de los siguientes códigos UNSPSC: 72102900, 72103300, 72121403 y 72101500. 
 
Los contratos que se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia deberán estar debidamente clasificados en 
el RUP correspondiente al año 2022 debidamente actualizado no mayor a 30 días a la presentación de las 
ofertas lo cual indica que los contratos se encuentran ejecutados y la inscripción del mismo en firme ofrecidos 
por el proponente a las Entidades Estatales de conformidad al Sistema de Codificación de las Naciones Unidas 
para estandarizar productos y servicios, clasificación que para el presente proceso acuerdo al objeto deberá 
cumplir como mínimo  dos de las clasificaciones contenidas en el siguiente cuadro. No se aceptaran los 
contratos que en el RUP aparezcan en la selección de contratos adjudicados o contratos en ejecución. 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72102900 
F 

Servicios 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicio de 

mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

29 
Servicios de 

mantenimiento 
y reparación de 
instalaciones. 

00 

72101500 
F 

Servicios 

72 
Servicios de 
Edificación, 

10 
Servicio de 

mantenimiento 

15 
Servicios de 

apoyo para la 
00 
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Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

y reparaciones 
de 

construcciones 
e instalaciones 

Construcción. 

72103300 
F 

Servicios 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

10 
Servicio de 

mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

33 
Servicios de 

mantenimiento 
y 

 reparación de 
infraestructuras 

00 

72121403 
F 

Servicios 

72 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

12 

Servicios de 
construcción 

de 
edificaciones 

no 
residenciales 

 

14 
Servicios de 
construcción 
de edificios 

especializados 

03 
Servicios de 

construcción de 
hospitales 

 
Para efectos de demostrar la experiencia deberá presentar a elección del proponente la siguiente 
documentación: i) Fotocopia del contrato con anexo técnico debidamente firmado y Fotocopia del acta de recibo 
final del contrato (debe presentar el aparte del contrato que faculta al firmante del acta final como supervisor o 
interventor del mismo) , ó  ii) Certificación de recibo a satisfacción del contratante y copia de contrato con anexo 
técnico (debe presentar el aparte del contrato que faculta al firmante del certificado  como supervisor o 
representante legal contratante del mismo), el certificado debe contener en donde se 
indique: a) Contratante, b) Contratista, c) Objeto contratado, d) Localización, e) Fecha de iniciación y 
terminación, f) Área en metros cuadrados ejecutados, y, g) Actividades realizadas, h) Valor del contrato. 

  
Para todo caso se debe presentar el anexo técnico con los cuadros de cantidades de obra recepcionadas 
a satisfacción por el contratante con la firma del supervisor, interventor o representante legal del 
contratante, del contrato para verificación del área construida, adecuación, remodelación, ampliación, así 
mismo (debe presentar el aparte del contrato que faculta al firmante del acta final como supervisor o interventor 
del mismo).  

  
La administración para salvaguardar los principios de transparencia, lealtad e igualdad, evaluarán tantas 
certificaciones hasta que se cumplan los requisitos establecidos en este numeral: 

  
NOTA 1: Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

a)    Nombre de la entidad contratante. 
b)    Objeto del contrato (relacionado con el objeto del presente pliego de condiciones). 
c)    Valor del contrato. 
d)    Plazo de ejecución del contrato, indicando fecha de inicio y terminación. 
e)    Calidad del bien y/o servicio ejecutado. 
f)     Metraje intervenido bajo cubierta. 
g)    Ciudad, fecha de expedición y firma del funcionario competente de la entidad contratante. 

  
NOTA 2: AUTOCERTIFICACIONES: No se aceptan auto-certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

  
NOTA 3: Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas 
naturales o jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes y cumplir entre todos con 
alguna de las anteriores clasificaciones siempre que cada integrante cuente al menos con una de las 
clasificaciones para el proceso al cual se presenta. 

  
NOTA 4: En caso que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio y/o promesa 
de sociedad futura, la experiencia correspondiente al 100 % del presupuesto oficial en SMMLV se acreditará por 
la suma de la experiencia de cada uno de los integrantes del proponente plural. 

  
NOTA 5: Por otra parte, cuando un proponente adquiera experiencia en un contrato como integrante de un 
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contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación. 

  
NOTA 6: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el 
Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, 
modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos 
celebrados en moneda distinta, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio 
oficial que indique el Banco de la República. 

  
NOTA 7: Para la validación de la experiencia se tendrán las siguientes reglas: 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular 
a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en 
proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

  
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. 

  
Lo anterior significa que si para acreditar experiencia se presenta un contrato realizado en consorcio unión 
temporal el valor del contrato en SMMLV se afectará dos veces. La primera por el porcentaje de participación en 
el consorcio, unión temporal, que ejecutó el contrato y la segunda, por el porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal del presente proceso.  

  
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 
entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. 

  
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los 
socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso. 

  
Nota 8: La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no 
cuente con más de tres (03) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los 
socios en el capital de la persona jurídica. 

  
Nota 9: En el caso de que la sociedad se escinda, la experiencia de la misma se trasladará a cada uno de los 
socios escindidos, en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

  
Nota 10: No se aceptarán auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

 
NOTA 11: El oferente deberá en el anexo de certificación de experiencia indicar en que página y número 
consecutivo de contrato de su RUP que está acreditando el o “los contratos” (La Armada Nacional se limitará 
a verificar la experiencia sustentada y debidamente relacionada por el contratista en este anexo 
debidamente  indicada en la ubicación informada por el mismo, en caso de no indicarse no se realizará 
validación de la experiencia y se tomará con inducción a error por parte del mismo contratista) 

 
 
12.2. EQUIPO DISPONIBLE:  
 
El proponente debe tener disponible los equipos, maquinaria y herramientas adecuados y suficientes, 
necesarios para la realización de la obra civil a contratar, dando cumplimiento a la programación de actividades 
(cronograma) de ejecución del contrato. 
 
El Oferente asume la responsabilidad y riesgos por el transporte y permanencia de los equipos en el sitio de la 
obra, durante el plazo de ejecución de la misma 
 
12.3. IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO   ( DOCUMENTOS PARA ENTREGA DESPUES DE LA 
ADJUDICACIÓN: 
 
El Contratista debe contar con profesionales de la construcción idóneos, debidamente calificados en cada 
especialidad; es decir, deben contar con los títulos universitarios respectivos, para lo cual deberá adjuntar con la 
Oferta las siguientes hojas de vida, que deberán contener los diplomas y/o actas de grado y certificaciones que 
acrediten la experiencia exigida, así: 
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Se requiere un DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
 
 
AVAL DE LA OFERTA: La firma adjudicataria deberá presentar la propuesta económica con el aval de un 
Ingeniero Civil, acreditando tal calidad con la matricula profesional expedida por el consejo profesional 
correspondiente. 
 
Los profesionales deben cumplir con calidades que se estipulan a continuación:  
 
NOTA: EL DIRECTOR Y EL RESIDENTE DEBEN COMPLEMENTARSE, es decir si el director es ingeniero el 
residente debe ser arquitecto, o si el director es arquitecto el residente debe ser ingeniero. Misma situación con 
el profesional constructor en arquitectura e ingeniería. 
 
EL OFERENTE deberá presentar con la propuesta antes del cierre  una carta de compromiso en donde se 
comprometa a cumplir con los documentos relacionados a continuación los cuales serán requisito 
indispensable para la ejecución del contrato y se verificarán por parte de este comité:  
 
LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE PERSONAL PROFESIONAL A UTILIZAR EN LA OBRA SOLO 
DEBERÁ SER ENTREGADA POR LA FIRMA A LA CUAL SE LE ADJUDIQUE EL PROCESO. 

 
PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 

 
Una vez adjudicado el contrato, la firma oferente deberá entregar la documentación del personal profesional a 
utilizar en obra y el listado de personal de obreros en un lapso no mayor a cinco (5) días calendario, la 
aprobación del personal de profesionales a utilizar en obra será realizada por el comité de evaluación técnica y 
será requisito de legalización del contrato, en cumplimiento de los siguientes requerimientos así: 
 
a) PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA La firma oferente deberá presentar los siguientes documentos 
correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 
• Hoja de vida. 
• Profesión: Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en arquitectura e ingeniería. 
• Fotocopia Matrícula profesional. 
• Vigencia de la matricula profesional. 
• Mínimo seis (6) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional. 

 Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 50% del tiempo para la permanencia en la 
obra. 

 
Así mismo deberá presentar mínimo dos (02) certificaciones de desempeño como DIRECTOR en obras de 
CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y DE BIENES INMUEBLES con un área mínima 
de 500 m² cada una. Las certificaciones no podrán ser emitiditas por la firma que presente la propuesta, o 
representante legal de la misma, deberán ser emitidas por un tercero debidamente certificado como firma 
constructora o dedicada al ramo de la construcción.  
 
b) PROFESIONAL RESIDENTE: La firma oferente deberá presentar los siguientes documentos 
correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 
• Hoja de vida. 
• Profesión: Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o Profesional en construcción de arquitectura e ingeniería. 
• Fotocopia Matrícula profesional. 
• Vigencia de la matricula profesional. 
• Mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, contado desde la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional. 
• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la 
obra. 
 
Así mismo deberá presentar mínimo (02) certificaciones de desempeño como RESIDENTE en obras de 
CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y DE BIENES INMUEBLES con un área mínima 
de 500 m² cada una. Las certificaciones no podrán ser emitiditas por la firma que presente la propuesta, o 
representante legal de la misma, deberán ser emitidas por un tercero debidamente certificado como firma 
constructora o dedicada al ramo de la construcción. 
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c) PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO HSEQ Y/O PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
HSEQ Y/O ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
HSEQ, Y/O PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SALUD OCUPACIONAL: La firma oferente 
deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a la persona que ostenta este cargo: 
 

-  Hoja de vida. 

- Profesión: Profesional, tecnólogo, técnico en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSEQ 
y/o profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo HSEQ q y/o especializado en sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o profesional especialista en gerencia de salud 
ocupacional. 

- Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por ente certificado 

- Fotocopia título o acta de grado. 

- Licencia para desempeñarse en seguridad y salud en el trabajo acuerdo conforme a lo establecido en la 
Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 que regula el procedimiento y los requisitos para el 
otorgamiento y renovación de la licencia de salud ocupacional. 

- Mínimo un (01) años de ejercicio profesional. 

- Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del tiempo para la permanencia en la 
obra. 

 
 
NOTAS: 
 
Nota 1: Para el caso de la ejecución de los trabajos cuyas obras representen trabajos en altura se requiere que 
la empresa contratista designe para cada frente de obra diferentes profesionales que cumpla con el numeral C.. 
Nota 4: Cuando por fuerza mayor demostrada, el profesional propuesto en la presente solicitud de oferta deba 
ser cambiado en la obra, La firma deberá presentar propuesta para reemplazarlo por otro de igual o con mejores 
calidades profesionales, previa visto bueno Oficina de planeación de la ENSB y aprobación por parte del 
delegatario del gasto DIMBAQ. 
Nota 5: Los profesionales ofertados para realizar las obras no podrán ser cambiados a menos que medie fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los 
reemplacen deberán reunir las mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la propuesta. 
Nota 6: No se aceptará auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 

 
 

13.   PROPUESTA ECONÓMICA:  
 
La Oferta Económica se realizará diligenciando el Anexo D - PROPUESTA ECONÓMICA, archivo en el cual se 
debe diligenciar la columna de los PRECIOS UNITARIOS.  
 
La sumatoria de los precios unitarios, más los costos adicionales allí anotados, arrojarán un GRAN TOTAL que 
constituye el PRECIO u OFERTA, el cual debe anotar en la plataforma del SECOP II. 
 
13.1. PRECIO ESTIMADO O DE REFERENCIA 
 
Acorde con lo establecido en el ítem 5.3., se expuso la manera como la entidad contratante determinó el Precio 
Estimado o de Referencia de cada una de los precios unitarios que se invitan a ofertar.  
 
 
El Oferente debe tener presente que, PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, LA OFERTA ECONOMICA NO PODRA SUPERAR EL VALOR TOTAL DEL 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Así mismo, se recuerda a los Oferentes interesados que deben tener en cuenta lo preceptuado en la Guía para 
el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
para definir los precios unitarios a ofertar, de manera que no puedan ser considerados artificialmente bajos. El 
DMBAQ efectuará el correspondiente análisis utilizando la información de dos (2) fuentes: 1) Las ofertas 
presentadas. 2) El Estudio de Mercado, que, a su vez, contiene el PRECIO ESTIMADO O DE REFERENCIA. 
 
NOTA: AVAL DE LA PROPUESTA: La Propuesta Económica debe venir avalada y firmada por un Ingeniero 
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Civil y/o Arquitecto, para lo cual se debe anexar fotocopia de la matrícula profesional del mismo. 
 

 

 
14. PONDERACION DE LAS OFERTAS: 
 
El Dispensario Medico Nivel II Barranquilla, previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los 
requisitos establecidos en el presente estudio seleccionará el ofrecimiento más favorable para sus fines; es 
decir, el contrato se adjudicará al oferente que presente la mejor relación costo-beneficio en su propuesta, 
considerando elementos de calidad y precio. Inicialmente, para asegurar la CALIDAD, se verificará el 
cumplimiento de requisitos de obligatorio cumplimiento o HABILITANTES en todas las áreas. Luego, respecto 
de cada oferente que cumpla con dichos requisitos habilitantes y que por tanto no sean EXLCUIDOS, le serán 
asignados PUNTAJES de la siguiente manera: 

 
 
14.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (300 PUNTOS): 
 
La verificación económica se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. El DMBAQ 
adjudicará el Contrato al Proponente que presente la PROPUESTA MÁS FAVORABLE para la Entidad, que 
será la que resulte de aplicar dicha ponderación de CALIDAD y PRECIO. 
 
Con su Propuesta Económica el Oferente certifica que sostendrá las tarifas de los servicios ofrecidos durante la 
vigencia del contrato. En consecuencia: 
 
 SERÁ RECHAZADA LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SUPERE LOS VALORES PROMEDIO  

UNITARIO POR ITEM O EL VALOR PROMEDIO TOTAL CON REFERENCIA A LOS VALORES 
PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO. Para este análisis se considerarán tanto las tarifas individuales 
como la sumatoria, en los casos que aplique. 
 

 Cuando el item oferta contenga una sumatoria, ésta será verificada; en caso de error aritmético, el DMBAQ 
lo advertirá y ajustará el Valor de la Propuesta al valor que arroje la sumatoria correcta, pero los precios 
unitarios no admiten corrección alguna.  

 
14.1.1. FÓRMULAS PARA EVALUAR EL PRECIO U OFERTA ECONÓMICA 
 
Para evaluar el PRECIO o la OFERTA ECONÓMICA se revisará cuál fue la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) del precio del dólar estadounidense  publicada por el Banco de la República de Colombia el día del 
Cierre del presente proceso de contratación y que será vigente para el día siguiente, a fin de determinar la 
fórmula de evaluación, de la siguiente manera: 
 

Si la T.R.M. finaliza en: Fórmula a utilizar 
0, 1, 2 o 3 Media Aritmética 
4, 5 o 6 Media Geométrica 
7, 8 o 9 Oferta más baja 

 
La evaluación económica de las propuestas se realizará sobre el Anexo D - PROPUESTA ECONÓMICA 
diligenciado y aportado por cada uno de los proponentes. Para diligenciar dicho anexo, el proponente deberá 
OFERTAR TODOS y cada uno de los ítems establecidos en dicho documento. La no cotización de la totalidad 
de los ítems será causal de rechazo de la propuesta.  
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 

VERIFICACIÓN ECONÓMICA HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Ponderación Técnica    500 Puntos 

Ponderación Económica    400 Puntos 

Protección a la Industria Nacional    100 Puntos 

TOTAL 1000 Puntos 
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El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos. 
 
El Proponente deberá contemplar e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y técnico, 
incluyendo el personal adicional al grupo mínimo de apoyo, que considere necesario para el desarrollo del 
objeto del contrato. Igualmente, deberá contemplar todos los costos de transporte de materiales, maquinaria, 
equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras, así como todos los 
impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional y local. 
 
Las sumas cotizadas por el Proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que dichas 
sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución y cumplimiento del 
Contrato, razón por la cual el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA no reconocerá costo adicional 
alguno por este concepto. 
 
14.1.1.1. MEDIA ARITMÉTICA 
 
El valor de la media aritmética se calculará conforme a la siguiente fórmula: 

  

 = P1+ P2 + P3…+ Pn … … 
N 

 

Donde: 

 = Media aritmética de los valores totales de las propuestas hábilitadas. 
P1, P2, P3, … Pn, : Propuestas presentadas que cumplieron los requisitos habilitantes y por tanto, 
clasificaron para evaluación económica. 
n:  cantidad (número) de propuestas económicas evaluadas 

 
14.1.1.2. MEDIA GEOMÉTRICA 
 
El valor de la media geométrica se calculará conforme a la siguiente fórmula: 
 

  
             n  _______________________ 

    G =   P1* P2*.....* Pn 

Donde: 
G = Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábilitadas. 
P1, P2, P3, … Pn, : Propuestas presentadas que cumplieron los requisitos habilitantes y por tanto, 
clasificaron para evaluación económica. 
n:  cantidad (número) de propuestas económicas evaluadas 

 
14.1.1.3. OFERTA MÁS BAJA 
 
El Comité Evaluador del DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA ordenará las propuestas VALIDAS 
en forma ascendente de menor a mayor, seleccionándose la propuesta de menor valor y las restantes en forma 
proporcional. La oferta ganadora será la del menor valor. En esta opción, el Orden de Elegibilidad será dicha lista 
ascendente. 
 
14.1.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Una vez realizada la evaluación de las propuestas económicas, se establecerá una escala de prelación, según 
la fórmula utilizada para la Evaluación Económica, considerando la CUANTÍA de las Propuestas, de la siguiente 
manera: 
 
14.1.2.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS EVALUADAS MEDIANTE MEDIA ARITMÉTICA 
O GEOMÉTRICA 
 
La escala de prelación se establecerá por la aproximación a la media (aritmética o geométrica), iniciando en 
orden descendente, y luego en orden ascendente, así: 
 

PRELACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1º La propuesta cuya cuantía sea igual a la media (aritmética o 400 
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geométrica) o la más aproximada, por debajo de ésta. 

2º La propuesta cuya cuantía se aproxime más a la anterior, por debajo de 
ésta. 

390 

3º Y así sucesivamente, en orden descendente, en adelante. 380 

4º Una vez finalizado el orden descendente, se toma prevalentemente la 
propuesta cuya cuantía sea la más aproximada a la media aritmética, 
por arriba de ésta. 

10 menos que la 
anterior 

5º Y así sucesivamente, en orden ascendente, para los demás. 10 menos que la 
anterior 

 
14.1.2.2.  ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS EVALUADAS MEDIANTE PRECIO MÁS BAJO 
 
La escala de prelación se establecerá partiendo de la Oferta con el precio más bajo y a continuación en orden 
ascendente: 
 

PRELACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1º La propuesta cuya cuantía registre el precio más bajo. 400 

2º La propuesta cuya cuantía se aproxime más a la anterior, por 
arriba de ésta. 

390 

3º Y así sucesivamente, en orden ascendente, en adelante. 10 menos que la 
anterior 

 
14.2. PONDERACIÓN TÉCNICA 
 
14.2.1 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA (500 PUNTOS): 
 
La evaluación de las propuestas se realizará por los comités evaluadores debidamente designados, conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082 de 2015, quienes verificarán el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes con base en los factores de ponderación de los 
elementos de calidad soportados en fórmulas, tal y como se relaciona más adelante. 
Cualquier condicionamiento o contradicción evidenciada en los documentos de la oferta contentivos de los 
factores de ponderación, no será objeto de aclaración o subsanación. 
Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio, la cual se 
calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida y su ponderación corresponderá a lo 
siguiente: 
 

 El oferente que realice PROPUESTA POR ESCRITO Y SE COMPROMETA A REALIZAR el mejoramiento 
en cantidad de obra, redes de voz, datos y mejoramiento espacios con locker se le otorgará el puntaje acuerdo 
la siguiente tabla así: 
 

ITEM 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA UND 
CANT 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADICIONAL 
OFRECIDA 

PUNTAJE 

1.9 

ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PISO 
TIPO GRANITO PULIDO CONSISTE EN: PULIDA DE PISO CON 
MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (VER DESCRIPCIÓN DE 
BRILLADORAS , DEBERÁ REALIZARSE RECUPERACIÓN T0TAL 
DE LA SUPERFICIE DEL PISO Y MEDIACAÑAS , USANDO 
PRIMERO UNA PULIDA A TODO EL PISO CON PULIDORA DE 
PISOS (VER FIGURA) CON DISCOS No 50, UNA VER TERMINADO 
EN SU TOTALIDAD LA PULIDA A TODA LA SUPERFICIE 
CONTRATADA, SE DEBERÁ UTILIZAR DISCOS No100 A TODA LA 
SUPERFICIE NUEVAMENTE , LUEGO SUCESIVAMENTE SE 
REPITE LA OPERACIÓN DE  PULIDA MECANICA CON DISCOS No 
200, 400, 800 HASTA 1500, DURANTE LA SECCIÓN DE PULIDA 
CON DISCOS 1500 SE DEBE APLICAR EL CRISTALIZADOR STON 
SG1C(CRITALIZADOR LIQUIDO DE GRANITOS CLAROS), LUEGO 
SE PROCEDE A PULIDA A TODO EL PISO A INTERVENIR Y 
MEDIA CAÑA PULIDORA MANUAL   CON PIEDRA SEMICIRCULAR 
(VER FIGUARA) Y DISCO No 3000 CON PULIDORA MECANICA , 
FINALMENTE SE APLICA LA CERA AUTOBRILLANTE -SELLADOR 
POLIMERICO (VER ESPECIFICACIONES ) Y SE PULE CON DISCO 
DE MOTA CON BRILLADORA INDUSTRIAL TANTO AL PISO COMO 
A LA MEDIACAÑA DE TODOS LOS RECINTOS DE LAS SALAS DE 

 
 

M2 

 
 

850 

 
 

80 

 
100 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD  NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha : 01/04/2019 

    Página 51 de 90 

95.1-27122017R REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

CIRUGÍA CON PISO DE GRANITO. LA OPERACIÓN DE PULIDAD 
SE EFECTURÁ EN AREAS ALEDAÑAS A LAS SALAS DE CIRUGÍA , 
Y ARAS DETERMINADAS POR LA SUPERVISIÓN COMO  RAMPA, 
AREAS DE CONSUSLTA EXTERNA. (LA EMPRESA 
CONSTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA OPERACIÓN 
ESTABLECIDA Y PRESENTARÁ AL SUPERVISOR DE CONTRATO 
Y USUARIO DEL RECINTO ANTES DE LA EJECUCIÓN LA 
ADQUISISCIÓN DE LOS DISCOS ENUMERADOS EN LA 
CANTIDAD REQUERIDA PARA TODA EL AREA ANTES DE INICIAR 
EL PROCESO PARA GARANTIZAR LA MAXIMA CALIDAD Y 
RECUPERACIÓN DE LOS PISOS TIPO GRANITO) (AL FINAL DE 
ACTIVIDAD LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR 
ASEO, LAVADO Y RUTINA HOSPITALARIA  DE 4 CICLOS DE 
LAVADO EN PARAREDES Y PISOS, CON USO DE 
DESINFECTANTE  TIPO AMONIO CUATERNARIO DE 5 
GENERACIÓN 
 

 
MEJORAMIENTO USO DE ESPACIOS CON LOCKER PVC  9 
PUESTOS180 X 93CM X 30 CM GRIS ATARDECER 
 

UND 0 2 100 

 

TENDIDO A TODO COSTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
INCLUYENDO CABLEADO ELECTRICO PARA PUNTOS 
REGULADOS DE 18 PUNTOS DE RED DE DATOS EN LA OFICINA 
DE ADMINISTRACCION DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II 
BARRANQUILLA, PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y LOS 18 
PUNTOS RED, DEBERAN CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ASI: 
CABLE UTP 100% COBRE CATEGORIA 6 
CAJAS DE FACE PLACE DOBLES 
JACK RJ45 PARA CABLE UTP CATEGORIA 6 
CANALETAS PLASTICAS CON DIVISION INTERNA PARA 
CABLEADO UTP Y ELECTRICO 
01 SWITCH O CONMUTADOR 24G 4SFP+ (JL354A):24 PUERTOS 
RJ-45 CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA 10/100/1000 (IEEE 802.3 
TIPO 10BASE-T, IEEE 802.3U TIPO 100BASE-TX, IEEE 802.3AB 
TIPO 1000BASE-T); DÚPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX: SEMI O 
COMPLETO; 4 PUERTOS SFP+ 1/10GBE;  
18 PATCH CORD UTP CAT 6 DE TRES (03) METROS DE 
LONGITUD 
01 RACK O GABINETE METALICO DE PARED CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS MINIMAS ASI: 
ANCHO:52 CM 
PROFUNDIDAD: 40 CM 
ALTURA : 29 CM 
 
NOTA: AREA A INTERVENIR 90 METROS CUADRADOS 

 

UND 
 

0 1 300 

 
14.2.2. CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS - CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL": 
 

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, (cumplimiento de reciprocidad), en el presente 
proceso se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de 
calificación de las propuestas, por ende, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la protección a la 
industria nacional, En total se asignaran cientos (200) puntos así: El oferente que por medio de escrito 
acuerdo el anexo solicitado en los pliegos  se comprometa a utilización de mano de obra colombiana y 
acuerdo porcentaje expreso en la siguiente tabla se hará acreedor de puntaje así :  
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Cuando el proponente ofrezca los servicios, mano de obra y bienes de 
origen nacional 100%, es decir, aquellos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia, o servicios originarios de países 
con lo que Colombia ha negociado trato nacional o países que aplican el 
principio de reciprocidad, se obtendrá el puntaje señalado.  

100 Puntos 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 
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Tratándose de bienes o servicios extranjeros, estos incorporan un 
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos. Este aspecto se acreditará mediante los documentos de 
identificación del proponente y la información que sobre nacionalidad del 
personal, suministre el proponente o el representante legal. 

50 Puntos 

 

 

 

 

 
CONDICIÓN PUNTAJE 

Cuando el proponente NO ofrezca los servicios o bienes de origen nacional, 
es decir, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes 
en Colombia, o servicios originarios de países con lo que Colombia ha 
negociado trato nacional o países que aplican el principio de reciprocidad, 
se obtendrá el puntaje señalado. Este aspecto se acreditará mediante los 
documentos de identificación del proponente y la información que sobre 
nacionalidad del personal, suministre el proponente o el representante 
legal. 

0 Puntos 

 
Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 
 
Nota 2: El oferente deberá ofrecer el anterior ponderable mediante documento escrito anexo a la propuesta, 
donde conste de manera clara su ofrecimiento y en los términos establecidos en el presente pliego de 
condiciones. 
 
Nota 3: Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del 
presente proceso, en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podrán ser allegados con 
posterioridad ni serán solicitados después por la Entidad y se entenderá que el proponente no ha ofrecido 
ponderables, ya que constituyen factores que otorgan puntajes no susceptibles de subsanación de acuerdo a 
lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente se entenderá que el 
proponente no ha ofrecido ponderables. 

 
 
14.3. EVALUACIONES Y PONDERACIONES CONSOLIDADADAS 
 
Una vez se efectúen las evaluaciones jurídica, financiera, económica y técnica por parte de los integrantes del 
Comité Evaluador, se efectuará la consolidación de las evaluaciones por el comité en pleno, arrojando la Oferta 
ganadora. 
 
14.3.1. DESEMPATE: 
 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando efectuada la verificación y evaluación en los 
aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos presenten un número idéntico en el puntaje, ciento por 
ciento con un número entero y dos (2) decimales, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1860 de 2021. 
 
En lo referente al ítem 12 del anterior decreto el método aleatorio escogido para el presente proceso 
corresponde a: 
 
se procederá a utilizar el siguiente método aleatorio: Podrán participar los oferentes que se hayan 
comprometido con el valor agregado (Anexo D1); se procederá a realizar un sorteo, en audiencia pública 
mediante balotas, así: los oferentes clasificados sacarán una balota numerada y éste será su número de 
identificación en el procedimiento de desempate. Acto seguido, se ingresan nuevamente las balotas en la bolsa 
y los oferentes en orden ascendente a su número asignado extraerán una balota cada uno, la cual se 
considerará como eliminada hasta obtener una sola balota dentro de la bolsa, que será la seleccionada o la 
ganadora. 
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15. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Serán causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 
 

a) La comprobación de que el proponente se encuentre incurso en alguna(s) de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas 
sobre la materia en la legislación colombiana vigente. 

b) Cuando el objeto social principal de la sociedad, conforme con el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio, no se encuentre directamente relacionado con el 
objeto del contrato. 

c) Cuando el valor total de la propuesta presentada sobrepase el presupuesto oficial del proceso. 
d) Se Validará que la oferta no supere el valor total del estudio de mercado 
e) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación 

de sociedades. 
f) Cuando el proponente no cumpla con las especificaciones técnicas obligatorias exigidas en la 

presente invitación. 
g) La participación simultánea de una persona natural o jurídica en más de una propuesta para un 

mismo ítem o para la oferta total del presente proceso de selección. 
h) Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 

condición en otra u otras personas jurídicas diferentes, que también estén participando en el 
presente proceso. 

i) No acreditar o no cumplir las calidades jurídicas y técnicas habilitantes del proponente, para 
participar y de la propuesta, previstas en la presente invitación. 

j) Cuando la propuesta económica supere el valor total del estudio de mercado adelantado por 
DMBAQ. 

k) Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta establecida para el 
cierre del proceso de selección, o en oficina o dependencia diferente a la indicada al efecto en la 
presente invitación. 

l) Cuando el proponente o uno de sus integrantes haya sido condenado por lavado de activos o 
financiación a grupos armados o de terrorismo. 

m) Cuando no se suscriba el contrato por el representante Legal del proponente o por el apoderado 
constituido para el efecto. 

n) La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado. 
o) Las demás señaladas en el Pliego de Condiciones. 
p) Cuando no haya presentado manifestación de interés a participar conforme establecido en el 

pliego de condiciones. 

 

16. COMITÉ ESTRUCTURADOR: 
 

ESTRUCTURADOR GRADO NOMBRE CARGO 

TECNICO SJ 
JOSE MONTERO ARDILA 
 

Estructurador de proyectos OPENS- ENSB 

TECNICO CF 

   CARLOS ENRRIQUE ROJAS 
MORALES 

 
Jefe Oplansa DMBAQ 

JURIDICO CPS ZAIRA YANUBY BARRERO PINZON Asesora Jurídica DMBAQ 

ECONOMICO S3 
ELVIS CHARRASQUIEL ESCOBAR 
 

Jefe de Presupuesto DMBAQ 

FINANCIERO TF 
URIEL AUGUSTO HERNANDEZ SOLER 
 

Jefe División logística DMBAQ 

  

 

 
17. COMITÉ EVALUADOR: 
 

EVALUADOR GRADO NOMBRE CARGO 

TECNICO TS14  JOSE GUTIERREZ SALAZAR Estructurador de proyectos OPLAN- ENSB 

JURIDICO CPS ZAIRA BARRERO PINZON Asesora Jurídica DMBAQ 

FINANCIER
O 

ASD 
ALEXANDRA DANIELA 
GONZALEZ MARIN  

Auxiliar Contable DMBAQ 

ECONOMIC
O 

S1 
JUAN GABRIEL FERNANDEZ 
MIRANDA Jefe de Presuesto DMBAQ 
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18. ANEXOS: 

COTIZACIONES  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
ANEXO A: CAPACIDAD TÉCNICA 
ANEXO B: ESTUDIO DE MERCADO (Archivo excel, aparte) 
ANEXO C: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ANEXO D: PROPUESTA ECONÓMICA (Archivo excel, aparte) 
ANEXO D1: VALOR AGREGADO (COMPROMISO DEL OFERENTE) 
ANEXO E: ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 
ANEXO F: MATRIZ DE RIESGOS 

 

 
Atentamente, 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Capitán de Fragata VERONICA SOFIA ROMERO ALVALREZ  
Gerente de Proyecto 

 
 

  
 
 
 

   

SJ MONTERO 
ARDILA JOSE 

Estructurador Técnico 

CF CARLOS ENRIQUE 
ROJAS MORALES 

Estructurador Técnico 

TF URIEL AUGUSTO 
HERNANDEZ SOLER 

Estructurador 
Financiero 

S3 ELVIS 
CHARRASQUIEL 

Estructurador 
Económico 

CPS ZAIRA 
BARRRERO 

PINZON 

Estructurador 
Jurídico 
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ANEXO A 
CAPACIDAD TÉCNICA 

 
OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO, DE LAS SALAS DE CIRUGIA DEL DMBAQ 

 
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

a) 

CAPACIDAD OPERATIVA (R.U.P.): El Oferente debe tener su Registro Único 
de Proponentes debidamente actualizado según la ley con fecha de 
expedición no mayor a 30 días previos a la presentación de las ofertas, en el 
que se pueda evidenciar la capacidad técnica (capacidad jurídica y 
experiencia) para realizar la obra civil objeto del contrato, lo cual podrá ser 
objeto de verificación en visita técnica. 

  

b) 

IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO:  
 DIRECTOR DE OBRA: Profesional en Arquitectura y/o Ingeniería Civil con 

seis (6) años de experiencia profesional, con estudios de postgrado en 
área afín con la construcción tales como ingeniería civil o arquitectura, 
para realizar las funciones de dirección de obra, con una dedicación del 
50% del tiempo. Este profesional deberá certificar la participación en dos 
(02) obras de construcción, reparación, mantenimiento o adecuación de 
edificaciones de tipo hospitalario, cuya sumatoria en metros cuadrados de 
área intervenida sea mayor a 500 M2, en las que se haya desempeñado 
como Director de Obra. Las certificaciones no podrán ser emitiditas por la 
firma que presente la propuesta, o representante legal de la misma, 
deberán ser emitidas por un tercero debidamente certificado como firma 
constructora o dedicada al ramo de la construcción 
 

 RESIDENTE DE OBRA: Profesional en Arquitectura y/o Ingeniería Civil 
con cinco (05) años de experiencia profesional, para realizar las funciones 
de residencia de obra, con una dedicación del 100% del tiempo. Este 
profesional deberá presentar mínimo (02) certificaciones de desempeño 
como RESIDENTE en obras de CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACION Y DE BIENES INMUEBLES con un área mínima de 
500 m² cada una. Las certificaciones no podrán ser emitiditas por la firma 
que presente la propuesta, o representante legal de la misma, deberán ser 
emitidas por un tercero debidamente certificado como firma constructora o 
dedicada al ramo de la construcción. 

 
 NOTA: si el residente es ingeniero, el director debe ser arquitecto o 

viceversa si el residente es arquitecto, el director debe ser ingeniero para 
tener complementación en el área de desarrollo de la obra.  

 
 PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 

O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSEQ Y/O PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HSEQ 
Y/O ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO HSEQ, Y/O PROFESIONAL ESPECIALISTA 
EN GERENCIA DE SALUD OCUPACIONAL: La firma oferente deberá 
presentar los siguientes documentos correspondientes a la persona que 
ostenta este cargo: 

 

- Hoja de vida. 

- Profesión: Profesional, tecnólogo, técnico en salud ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o profesional especializado 
en seguridad y salud en el trabajo HSEQ q y/o especializado en 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo HSEQ y/o 
profesional especialista en gerencia de salud ocupacional. 

- Certificado de trabajo en altura vigente emitido por el Sena o por ente 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

certificado y certificado de coordinador de altura vigente.  

- Fotocopia título o acta de grado. 

- Licencia para desempeñarse en seguridad y salud en el trabajo 
acuerdo conforme a lo establecido en la Resolución 4502 del 28 de 
diciembre de 2012 que regula el procedimiento y los requisitos para el 
otorgamiento y renovación de la licencia de salud ocupacional. 

- Mínimo un (01) años de ejercicio profesional. 

- Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 100% del 
tiempo para la permanencia en la obra. 

c) 

EXPERIENCIA: El oferente debe acreditar experiencia para acreditación  de 
los servicios objeto del contratación  presentando máximo dos (2) 
certificaciones y  copia de contratos con anexo técnico antes de cierre para 
presentación de ofertas en los cuales en cada contrato se hayan desarrollado 
actividades de obra en salas de cirugía,  cuya sumatoria del presupuesto 
ejecutado en los contratos sea mínimo 270 SMMLV  o superior a  100% del 
Presupuesto Oficial y cuya sumatoria de área intervenida no sea inferior a los 
200 M2, debidamente inscritos en el R.U.P. en cumplimiento de por lo menos 
dos de los siguientes códigos UNSPSC: 72102900, 72103300, 72121403 y 
72141100. 
 
 

  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Capitán de Fragata VERONICA SOFIA ROMERO ALVALREZ 

Gerente de Proyecto 
 

 
 
 
CF CARLOS ENRIQUE ROJAS MORALES  
Estructurador Técnico 
 
 
SJ MONTERO ARDILA JOSE 
Estructurador Técnico 
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ANEXO “C” 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA 

 
CONTRATO DE OBRA “SEGUNDA FASE”, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE 
CIRUGÍA Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN EL DMBAQ, CON EL FIN DE 
QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y MARCO NORMATIVO. Y ASÍ MISMOS 
GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FUERZAS MILITARES. 
 
En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las características y calidad de 
obra terminada que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. 
 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en algunas de las 
especificaciones refleja la suposición que el contratista conoce las prácticas básicas de construcción. 
 
El constructor, a su costa, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos que sean 
necesarios. Donde sea posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. 
Para almacenar el cemento deberá construir una plataforma de madera con una altura mínima de 0.20 más., 
del piso. Deberá permanecer en la obra un almacenista para el control del recibo y entrega de los diferentes 
materiales el cual estará obligado, además, a suministrar al Supervisor todos los datos que sean solicitados. 
En la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” no se cuenta con espacios destinados para 
almacenar materiales para los trabajos del Contratista, únicamente se puede ubicar en áreas verdes los 
campamentos que se requieran. 
 
Para el control de los trabajos se deberá primero realizar un cuadro de cantidades de obra a realizar por 
áreas, antes de su inicio, determinando igualmente cronograma específico para el área a intervenir, este 
análisis se realizará por unidad de área a intervenir, ya sea este un aula, un auditorio, una batería de baños 
o algún otro espacio. 
 
El contratista deberá aportar para la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta 
ejecución de la misma y la Supervisión se reserva el derecho de fijar la cantidades y calidades mínimas de 
las herramientas. 
 
También será por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energía que sean 
necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, lo mismos que los derechos y las cuentas de consumo 
por dichos servicios durante la ejecución de la obra. 
 
Todos los elementos y materiales que se utilicen en las obras deberán ser previamente revisados y 
aceptados por la supervisión o sus delegados mediante la presentación de las respectivas muestras. En la 
obra existirá un libro de control y órdenes de Supervisión, “Bitácora de Obra”, en el cual quedará constancia 
de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. 
 
Cuando en éstas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace 
con el objeto de establecer un estándar de calidad y características, para lo cual el contratista puede usar 
productos similares obteniendo previamente la aprobación de la supervisión. 
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
Para que cada oferente presente su mejor oferta técnico – económica y garantice la ejecución correcta de 
las obras, es necesario se tenga en cuenta: 
 

 La experiencia de los ingenieros residentes propuesto y del personal de obra es de vital importancia 
para el éxito del proyecto. Es fundamental el conocimiento y experiencia en mantenimiento de 
instalaciones eléctricas e hidráulicas y de los materiales contenidos en esta especificación. El 
ingeniero residente deberá permanecer en todas las actividades de ejecución de obra, de no ser así 
será causal de suspensión de la obra y no se recibirán las actividades ejecutadas; además deberá 
realizar un informe semanal referente a las actividades del contrato, y un informe final de obra 
adjuntando fotografías de todas las etapas de la obra.  

 La firma contratista deberá presentar el cronograma de actividades en el programa Project u 
otro similar como requisito OBLIGATORIO para el inicio de los trabajos, en un plazo no mayor 
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a 5 días calendario una vez firmado el contrato y expedición de las pólizas de cumplimiento 
sin perjuicio a legalizaciones consorciales, siendo este caso. 

 Equipos adecuados para la ejecución de las reparaciones. El número andamios, gatos, taladros, y 
herramientas para instalaciones, y otros equipos de izaje deberá ser suficiente para garantizar el 
cumplimiento del cronograma, al igual que la disponibilidad de productos de reparación. 

 Equipos especiales para izaje tales como grúas que permitan el manejo de elementos pesados. La 
disponibilidad de estos equipos en la obra, será de entera y única responsabilidad del contratista, de 
tal manera que los equipos suministrados tienen que estar en excelentes condiciones de operación 
teniendo en cuenta que su reemplazo requerirá de tiempo por la localización geográfica de las 
instalaciones objeto del contrato. 

 Reconocimiento inicial y marcación de las zonas por reparar y que deberá efectuarse de manera 
conjunta con el supervisor del contrato. 

 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. LUGAR DEL SERVICIO 
 

USUARIO 
LUGAR DE 
ENTREGA 

HORARIO 

Dispensario 
Médico Nivel II 

Barranquilla 

Vía 40 Calle 58 
esquina, 

Barranquilla – 
Atlántico. 

De lunes a viernes en el horario desde las 07:00R a las 
17:00R, previa coordinación con el supervisor del 
contrato. De manera excepcional se deberá trabajar de 
lunes a domingo en el horario desde 00:00R a 23:59R; lo 
anterior quiere decir, que si por necesidades del servicio 
se requiere extender las jornadas de trabajo se deberá 
trabajar las 24 horas del día previa coordinación con el 
supervisor del contrato y del director del dispensario. 
(cada trabajo que se programe en horario distinto al 
laboral del dispensario deberá ser informado y 
previamente autorizado) 

 
2. CANTIDADES DE OBRA 
 

CANTIDADES DE OBRA   

ITEM DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  

1 ADECUACIONES  DE NORMALIZACIÓN      

1,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA-CAMILLA  PLÁSTICA ESTÁ COMPUESTA DE 3 PERFILES EN 100% PVC, 
DISEÑO  HOSPITALARIO COPUESTO POR  PERFIL BASE LA CUAL SE ANCLARA A PARED  30 CM DE DISTANCIA,  
PERFIL AMORTIGUADOR CUENTA CON SISTEMA DE ENCAJE PRESIÓN (VER FIGURA EN ESPECIFICACIONES 
TECNICAS ), PERFIL TAPA DEL COLOR AZUL , PUNTERA O TERMINAL DEBE PERSEGUIR A LOS COSTADOS DE 
CADA TRAMO QUE NECESITE INSTALAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA-CAMILLAS EN 
PUERTAS DE PVC, SE DEBEN UTILIZAR ACCESORIOS , ANCLAJES TANTO PARA MUROS COMO PARA PVC, 
ASEGURAR LOS GUADACAMILLAS CON TAPAS LATERALES EN PUESTAS COMO A CADA EXTREMO DE LAS 
PIEZAS INSTALADAS EN MUROS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
PUESTA EN SERVICIO DE MANERA SEGURA QUE NO SE DESPRENDA  AL CONTACTO Y USOS CON LAS CAMILLAS 
, SILLAS DE RUEDAS, ANCHO DE GUADACAMILLAS 15 CM, EN LAS PUERTAS DEBERÁ INSTALARSE CON 
TORNILLOS PASANTES(6 UNIDADES POR PUERTA) TIPO ESPARRAGOS INSTALADOS ASEGURANDO  CON 
TUERCAS DE SEGURIDAD A CADA EXTREMO LA SECCIÓN DE GUARDACAMILLA  INTERNA  Y EXTERNA DE CADA 
PUERTA CON EL MISMO TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO 3/8"  .  

M 74,23 

1,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS UTILIZADOS EN CLÍNICAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, 
COMERCIALES, RESIDENCIALES, INSTITUCIONALES PARA PROTECCIÓN DE FILOS Y GARANTIZAR EL ÓPTIMO 
ESTADO DE LOS MISMOS EN ARAES DE ALTO TRÁFICO.TRAMOS DE  1.50 DE LONGITUD, DIMENSIÓN DE 50 
MM *  50 MM / ESPESOR 3MM RESISTENCIA: ALTO IMPACTO DE 30FT IBS/ INCH / SOPORTE DE 175 FT IBS/INC 
,  RESISTENTE A LA HUMEDAD / ALTA DURABILIDAD /NO SE CORROE. COLOR AZUL REY. INCLUYE ANCLAJE DE 
BASE CON CHAZO EXPANSIVO , EL ESQUINERO DEBE QUEDAR INSTALADO DE MANERA SEGURA Y EN OPTIMO 
ESTADO DE OPERACIÓN SIN FALLAS DE ESTABILIDAD , SIN LUCES INDESEABLES QUE PUEDAN ACUMULAR 
HUMEDAD, HONGOS O BACTERIAS , LA EMPRESA CONSTRATISTA DEBERÁ PREVER PARA LA INSTALACIÓN EL 
ESPECIAL CUIDADO QUE IMPIDA FALLAS DE MONTAJE QUE NO SEAN ACEPTADAS EN AREAS DE CIRUGÍA.  

UNID 23 

1,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES , SEPARACIÓN ESPACIOS Y  AMBIENTES  TIPO HOSPITALARIO 
COMPUESTO POR BIOMBO DE TRES CUERPOS CON TELA ANTIFLUÍDO -COLOR  AZUL COMPUESTO POR  TRES  
BASTIDORES (TRES CUERPOS) EN TUBO  REDONDO DE 7/8 CERO INOXIDABLE  430 BRILLANTE, CON 
RODACHINES DE 3/8. DIMENSIÓN  TOTAL : 1.65 MTS ALTO X 2,2 MTS LARGO. TELA EN ANTIFLUIDOS. RUTINA 
PINTURA  GENERAL DE LAS SECCIONES METALICAS  EN PINTURA ANTICORROSIVA TIPO POLAMIDA Y ACABADO 
CON PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR BLANCO.  

UNID 5 
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1,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE INOXIDABLE  430 
BRILLANTE  (VER FIGURA DE MUESTRA) PARALES DE TUBO REDONDO DE 22 MM DE DIAMETRO CALIBRE 18, 
DIMENSIONES TOTALES: (MEDIDAS VARIABLES   4,2M, ALTO TOTAL  2M), DEBE CONTENER 6 CUBIERTAS 
INCLUÍDA LA CUBIERTA SUPERIOR O ENTREPAÑOS CONSTRUIDOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 
18 CON DOBLES DE FRENTE DE 5CM, PROFUNDIDAD 0,35M, ACABADO SIN FILOS,  (8 PARALES, 4 DIVISIONES 
VERTICALES, 5 DIVISIONES HORIZONTALES), MUEBLE COMPLETAMENTE CERRADO POR LA PARTE POSTERIOR Y 
LATERALES CON LAMINA CALIBRE 18 ACERO INOXIDABLE   (MEDIDAS A FACTURAR ALTO (M) X ANCHO (M)) 

M2 13 

1,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE  430 BRILLANTE TIPO ARCHIVADOR FONDO 
0,45M , ALTO 1,54M , ANCHO 0,8 M COMPUESTO POR 2 PUERTAS 5 DIVISIONES , CONSTRUIDO EN LAMINA 
CALIBRE 18 , CERRADO EN LATERALES Y FONDO (VER FIGURA) 

M2 1,232 

1,6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE   430 BRILLANTE VER MODELO 
ELABORADA CON 4 SOPORTES DE TUBO DE  DIAMETRO 1" CALIBRE 18  CUBIERTA PRINCIPAL CON FALDON DE 
0,08M Y O1 ENTREPAÑO (VER FIGURA ) ACERO INOXIDABLE BRILLANTE  AREA SUPERIOR DE LA MESA 0,7M 
ANCHO X 1,7 M DE LARGO, 0,9M DE ALTO.  

UNID 1 

1,7 

SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE  SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPUESTA 
POR 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLASTICOS CON TAPA DE 2000 LITROS CADA UNO, UNCLUYE PUESTA 
EN SERVICIO EN PARALELO POR MEDIO DE FLOTADORES  VALVULA FLOTADOR COMPLETA HELBERT DE 1/2" 
EN BRONCE EN CADA TANQUE CON  CONECTORES, SISTEMA DE DESACARGA A LA RED PRINCIPAL DEL 
DISPENSARIO INCLUYE  SEGURO ADICIONAL DE LA TAPA POR MEDIO DE:  PATINA 06 PLATINAS DE 0,15MX 
0,05M DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PERFORAS CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO  
3/8" X 2" ROSCA CONTINUA,  CADA PLATINA CON UNA  CON ARANDELA DE DIAM EXTERIOR 1" E INTERIOR 
10MM ESPESOR CALIBRE 16   

UNID 1 

1,8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE AGUA POTABLE DE 
1" EN TUBERÍA DE PVC PRESIÓN TIPO PAVCO  INCLUYE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 
ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE ALIMANTACIÓN HASTA LOS TANQUES, INCLUYE CURVAS TEE, CODOS, YEE  Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO, COMO ABRAZADERAS DE PVC INDUSTRIALES 
ANCLADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS  PARA ASEGURAR A MUROS, COLUNNAS ,  PUESTA EN SERVICIO DESDE 
LOS TANQUES A LA RED DE ALIMANTACIÓN POR GRAVEDAD A LOS DIFERENTES RECINTOS DEL DISPENSARIO 
DESDE LOS TANQUES , LA ACOMETIDA DEBE SER INTALADA SOBRE MURO Y SOBRE LA CUBIERTA DEBE 
QUEDAR ESTETICA, SEGURA, SIN FUGAS , CONSERVANDO LINEALES CRUCES A 90 GRADOS,   INCLUYE 
SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO DE 02 LLAVES DE CIERRE DE BRONCE TIPO CORTINA RED WITHE TOYO DE 
1"  Y VALVULA ANTIRETORNO TIPO CHEQUE QUE EVITE EL VACIADO DE LOS TANQUES A LA RED PRINCIPAL DE 
ACCESO. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL DE PLOMEROS ESPECIALIZADOS QUE 
GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SISTEMA,  

M 70 

1,9 

ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PISO TIPO GRANITO PULIDO CONSISTE EN: PULIDA DE 
PISO CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (VER DESCRIPCIÓN DE BRILLADORAS , DEBERÁ REALIZARSE 
RECUPERACIÓN T0TAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO Y MEDIACAÑAS , USANDO PRIMERO UNA PULIDA A TODO 
EL PISO CON PULIDORA DE PISOS (VER FIGURA) CON DISCOS No 50, UNA VER TERMINADO EN SU TOTALIDAD 
LA PULIDA A TODA LA SUPERFICIE CONTRATADA, SE DEBERÁ UTILIZAR DISCOS No100 A TODA LA SUPERFICIE 
NUEVAMENTE , LUEGO SUCESIVAMENTE SE REPITE LA OPERACIÓN DE  PULIDA MECANICA CON DISCOS No 
200, 400, 800 HASTA 1500, DURANTE LA SECCIÓN DE PULIDA CON DISCOS 1500 SE DEBE APLICAR EL 
CRISTALIZADOR STON SG1C(CRITALIZADOR LIQUIDO DE GRANITOS CLAROS), LUEGO SE PROCEDE A PULIDA A 
TODO EL PISO A INTERVENIR Y MEDIA CAÑA PULIDORA MANUAL   CON PIEDRA SEMICIRCULAR (VER FIGUARA) 
Y DISCO No 3000 CON PULIDORA MECANICA , FINALMENTE SE APLICA LA CERA AUTOBRILLANTE -SELLADOR 
POLIMERICO (VER ESPECIFICACIONES ) Y SE PULE CON DISCO DE MOTA CON BRILLADORA INDUSTRIAL TANTO 
AL PISO COMO A LA MEDIACAÑA DE TODOS LOS RECINTOS DE LAS SALAS DE CIRUGÍA CON PISO DE GRANITO. 
LA OPERACIÓN DE PULIDAD SE EFECTURÁ EN AREAS ALEDAÑAS A LAS SALAS DE CIRUGÍA , Y ARAS 
DETERMINADAS POR LA SUPERVISIÓN COMO  RAMPA, AREAS DE CONSUSLTA EXTERNA. (LA EMPRESA 
CONSTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA OPERACIÓN ESTABLECIDA Y PRESENTARÁ AL SUPERVISOR DE 
CONTRATO Y USUARIO DEL RECINTO ANTES DE LA EJECUCIÓN LA ADQUISISCIÓN DE LOS DISCOS 
ENUMERADOS EN LA CANTIDAD REQUERIDA PARA TODA EL AREA ANTES DE INICIAR EL PROCESO PARA 
GARANTIZAR LA MAXIMA CALIDAD Y RECUPERACIÓN DE LOS PISOS TIPO GRANITO) (AL FINAL DE ACTIVIDAD 
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR ASEO, LAVADO Y RUTINA HOSPITALARIA  DE 4 CICLOS DE 
LAVADO EN PARAREDES Y PISOS, CON USO DE DESINFECTANTE  TIPO AMONIO CUATERNARIO DE 5 
GENERACIÓN  

M2 850 

1,10 

ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS DE 0,15 X 0,35M  EN ACRILICO ESPESOR 6MM 
FONDO BLANCO  CON PAPEL TIPO VINILO COLOR AZUL , ESCUDO LATERAL DE LA SANIDAD NAVAL ASÍ  : SALA1, 
SALA2, SALA DE RECUPERACIÓN (2 UNIDADES), DEPOSITO DE EQUIPOS , AREA AMBULATIRIO 2 UNIDADES) , 
VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL, AREA DE ASEO(2 UNIDADES), BAÑO(3 INIDADES), SALA DE GASES 
MEDICINALES, CIRUGÍA.  AREA DE PREPARACIÓN DE PACIENTES, VESTIER DE PACIENTES   TOTAL 17 LETREROS 
INCLUYE SEPARADORES EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJE (REALIZAR DISEÑO PREVIO PARA APROBACIÓN POR 
LA SUPERVICION) 

UNID 1 

1,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE  PVC  2,1M X 0,9 M INCLUYE JAMBA (VER FIGURA 
ESPECIFICACIÓN), BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE , CERRADURA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE Cerradura 
Alcoba Pomo Alcoba Nuovo Acero Inoxidable SKU: 2279156 EAN: 7707052625962 

UNID 1 

1,12 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SISTEMA INALAMBRICO DE LLAMADO DE ENFERMERIA COMPUESTO POR : 3 
BOTÓNES  EMISOR DE CAMAS, 3 BOTONES EMISORES DE BAÑOS,   5 LAMPARA DE PASILLO , 01 PANTALLA LED 
T1-999, 01 ANTENA ENLAZADORA DE SEÑAL TR-02, SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE CON RECEPTOR TR100 
, PARA TRABAJO EN COMUNICACIÓN CON FRECUENCIA DE 412MHZ, CON PROTECCION IP 65 , 
IMPERMEABLES. (INCLUYE MANTENIMINTO , REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS BOTONES TIPO WI-
CALLIN DE LAS AREAS DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SOPORTE  POR DOS AÑOS A PUNTOS ESTABLECIDOS 
EN SECCION DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SALAS DE CIRUGÍA  TIPO REF : WI-COLLING INCLUYE SISTEMA 

M2 490 
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CODIGO AZUL QUE OPERE DESDE URGENCIAS PRIMER PISO CON ALARMA AUDIBLE AL EXTERIOR 

1,13 

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS DE 25 KVA PARA SALAS DE CIRUGÍA  ACUERDO LAS 
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD UPS GUTOR PXC UL 25KVA; GUPXC25GFDIS,  
TRANSFORMADOR 480/208 VISO ALIMENTACIÓN DUAL; PUESTA EN MARCHA, CONEXIONADO INSTALACIÓN 
EN EL RECINTO DE LAS SALAS DE CIRUGÍA O EN EL RECINTO DETERMINADO POR LA SUPERVICIÓN (VER 
DETALLES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO TOTAL ACUERDO LO ESTABLECIDO)TIPO 
SCHNEIDER ELECTRIC 

UNID  1 

2. ADECUACIÓN DE AREA CONTIGUA CIRUGÍA OFICINA DIRECCIÓN      

2,1 

MEJORAMINETO DE CANALETA DE 0,05M X 0,1M X 3,5M, CONSISTE EN DESMONTE , Y REUBICACIÓN 
INCLUIDO MOVIMIENTO  DE REDES ELECTRICAS INTERNAS, LA REUBICACIÓN SERÁ EN EL MISMO ESPACIO 
SOBRE COLUMNA EXISTENTE INCLUYE ANCLAJE, DESMONTE DE LAMINA DE CIELO RASO 2 M2 Y  POSTERIOR 
INSTALACIÓN POSTERIOR AL MOVIEMIENTO, REPOSICIÓN DE PIEZAS A NECESIDAD 

UNID 1 

2,2 
CIERRE DE VANO DE PUERTA DE 1M X 2,1 CON BLOCK No6 Ó No 8 INCLUYE SUMINISTRTRO Y APLICACIÓN DE 
PAÑETE 1:3 , ESTUCO PLASTICO, PINTURA AREA INTERVENIDA PPR AMBAS CARAS, DESMONTE DEPUERTA 
ACTUALAMENTE INSTALADA  

UNID  2 

2,3 

CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE VANO PARA INSTALACIÓN DE ENTRADA A RECINTO DE LA DIRECCIÓN INCLUYE 
RESANE , ADECUACIÓN DE FILOS, VANO MEDIDAS FINALES  DE 0,8M X 2,1M, ESTUCO Y PINTURA AREA 
INTERVENIDA (REMOCIÓN DE MATERIALES A BOTADERO CERTIFICADO) INCLUYE ADECUACIÓN DE DINTEL 
SUPERIOR CON REFUERZO DE ACERO ESTRUCTURAL  

UNID 1 

2,4 

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUERTA  DE ACCESO A LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCIÓN  EN MADERA TIPO 
ROBLE O CEDRO, MEDIDAS DE LA PUERTA INCLUYE MARCO DE 0,8M X 2,1M , EL ANCHO DEL MARCO  DEBE 
SER IGUAL DEL ANCHO  DEL VANO , INCLUYE JAMBAS INTERNA Y EXTERNA ,03 JUEGOS  BISAGRAS DE ACERO 
INOXIDABLE, CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE PISTILO ACABADO COLOR BRONCE , PUERTA DE COLOR 
MIEL, SILLAR, CENTRAL Y CABEZAL, TABLEROS CON ACABADIO EN ALTO RELIEVE CUELLO DE GANZO, ESPESOR 
DE LA PUERTA 0,07M , LA PINTURA DE CABADO DEBE SER BARNIZ POLIURETANO, ACABADO LISO A LA VISTA Y 
AL TACTO DE TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA,  INCLUYE TRAGALUZ   DE  VIDRIO CIRCULAR DE 0,5M DE 
DIAMETRO VIDRIO ESMERILADO CON ESCUDO DE VINILO CON EL LOGO DE DSIPENSARIO O LA DIRECCIÓN DE 
SANIDAD NAVAL, LA PUERTA NO DEBE QUEDAR CON FRICCIONES INDESEABLES TANTO CON LA CUBIERTA DEL 
PISO O ENTRE LA HOJA Y EL MARCO. INCLUYE LETRERO " DIRECTOR" SUPERIOR FONDO BLANCO Y ALTO 
RELIEVE DE 0,15M X 0,35M  

UNID 1 

2,5 

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC LIBRE DE JUNTAS, COLOR BLANCO , INCLUYE ESTRUCTURA 
SEGURA, ALINEADA EN UNA SOLA SUPERFICIE A LA VISTA Y AL TACTO INCLUYE DOS TAPAS DE REGISTRO QUE 
DEBEN SER CONSTRUIDAS  DE TAL FORMA QUE QUEDEN ESTETICAS , INCLUYE MARCO DE ALUMINIO Y 
REBORDE METALICO, NO DEBEN QUEDAR LUCES INDESEABLES  

UNID  16,32 

2,6 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE BAÑO. SEA PÁREDES O PISO  INCLUYE REMOCIÓN DE ESCOMBROS A BOTADERO 
CERTIFICADO 

M2 13,24 

2,7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO PISO PORCELANATO® - BELFORT MIEL MULTITONO 24CMX120CM, 
INCLUYE TODO LO NECESARIO, PEGA JUNTAS ACUERDO LA DESCRIPCIÓN TECNICA TIPO CORONA 

M2 3,36 

2,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PARED SAMSARA GRIS MULTITONO 30CMX60CM M2 13,24 

2,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CORONA REF SANITARIO BURGOS REF 121541001 UNID 1 

2,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO CORINA REF DUCHA MONOCONTROL KORAL PRO MATE BLACK UNID 1 

3,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 100% ACERO INOXIDABLE TIPO CORONA REF 
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LIQUID ALTA 

UNID 1 

2,12 
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAVAMANOS  CORONA REF LAVAMANOS CASCADE VESSEL BLANCO, INCLUYE 
MUEBLE BAJO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN CIFON , PUESTA EN SERVICIO E INSTALACIÓN  

UNID 1 

2,13 
ADECUACIÓN SUMINISTROE E INSTALCIÓN DE PUNTOS DE TOMA CORRIENTES TIPO LEVINTON, INCLUYE CAJA,  
TUBO CONDUIT , CORTE Y RESANE DE MUROS, ESTUCO Y PINTURA AREA INTERVENIDA INCLUYE ADECUACIÓN 
DE ACOMETIDA ELECTRICA NUEVA EN CABLE AWG- THHN CALIBRE 12  HASTA 10M  

UNID 3 

2,14 
ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE VOZ Y DATOS INCLUYE PONCHADO, CAJA DE 
CONEXIÓN, DUCTO DE TUBO, CURVAS,  PVC DE 1/2", CONEXIONADO U PUESTA EN SERVICIO , ROUTER , 
REGATA, RESANE, ESTUCO Y PINTURA AREA INTERVENIDA, CONIDERAR LONGITUD DE RED A 30M  

UNID 1 

3 RECUPERACIONES ADICIONALES  NECESARIAS AREAS EXTERNAS      

3,1 

SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS HOSPITARIOS EN 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3990 DEL 2010, CONSISTENTE EN LA CONTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE 
RETENCIÓN POR DECANTACIÓN LA CAJA DE MUROS DE CONCRETO DE 0,1M CADA LADO DE 1,4 M 
PROFUNDIDAD 1,5 M CON RECAMARA DE DIVISIÓN PASO DE AGUA POR DEBAJO QUE DECANTE ELEMENTOS 
QUIMICOS PESADOS Y SALIDA POR REBOSE EN LA PARTE BAJA SE REQUIERE QUE CONTENGA UN ELEMENTO 
FILTRANTE INDUSTRIAL COMO ROSETOTES HASTA UN ALTURA DE 30CM , EL PASO DE AGUA SE REALIZARA 
UNA VEZ HAYA REALIZADO EL RECORRIDO POR BAJO NIVEL DE LA RECAMARA , LO QUE HACE QUE LOS 
ROSETONES DECANTES METALES PESADOS O CONTAMINATES. INCLUYE EXCABVACIÓN , TAPA CON REBORDE 
DE ANGULO DE 2" X 2" X 3/16 , INCLUYE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSILDADA, VARILLA DE 
ACER ESTRUCTURAL DE 1/2" (EL DISEÑO FINAL SERA SUMINISTRADO POR DISPENSARIO UNA VEZ  SEA 
EJECUTADO CONSULTORIA EN PROCESO ADICIONAL EJECUTADO EN OTRO CONTRATO) 

UNID 1 

3,2 

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MANTO MORTER PLAS DE 3,5MM CONSISTE EN 
RECUPERACIÓN DE JUNTAS, PEGUE DE SECCIONES, APLICACIÓN DE NUEVO IMPRIMANTE Y NUEVAS PEGAS 
REQUERIDAS ,  DESMONTADAS , APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE EN SECTORES 
DETERIORADOS Y JUNTAS  , Y DONDE SE PRESENTE FILTRACIONES REFUERZO A NECESIDAD REPARCHANDO , 
APLICANDO EMULSIÓN NUEVA Y PEGANDO NUEVO MANTO MORTER PLAS AL 80 DE 3,5MM  HASTA UN 15% 
DEL AREA ESTABLECIDA, RECUPERACIÓN DE MEDIA CAÑAS  

M2 1376,5 

I ODONTOLOGIA     

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO DOS HOJAS TIPO BATIENTE DE 1,55x2,48 MTS., INCLUYE 
DOS PAREJAS DE MANIJAS TIPO ROMA, INCLUYE CUATRO (04) BISAGRAS TIPO BOTELLA  3 PUNTOS PESADA 2" 

UN                  1,00  
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EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DOS (02) HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO 10 MILIMETROS DE 0,77x2,46 MTS 
C/U CON PERFORACIONES PARA BISAGRAS Y MANIJAS TIPO ROMA 

II PASILLO DE CONSULTA EXTERNA     

1 
 SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE 
ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL  

M2                79,18  

III ATENCION HISTORIAS CLINICAS     

1 
SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE 
ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL  

M2                  9,01  

IV ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS     

1 
SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CIELO RASO DE PVCO DE 8MM LIBRE DE JUNTAS COLOR BLANCO INCLUYE 
ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL  

M2                52,00  

2 
SUMINISTRO Y APLIACCIÓN DE PINTURA TIPO I , HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL TIPO CORONA 
ANTIBACTARIAL  

M2              112,80  

3 RESANE DE MUROS Y ESTUCO A UNA MANO CON ESTUCO PLASTICO(NO RESINA O CAOLIN, NI MASILLA )  M2              112,80  

V AREA NUEVA DE ARCHIVO     

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DE SUPERBOARD DE 12MM , CON ESTRUCUCTURA LAMINA DE 
ENCHAPE A DOS CARAS , ESTRUCTURA RIGIDA SEGURA INCLUYE CORTES PARA PUERTAS VENTANAS , CIERRE 
DE VANOS , ACABADO SUPERIOR DE CUBIERTA EN SUPERBOARD DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE ESTUCO A 
UNA MANO Y RESANE DE FISURAS LUCES INDESEABLES , EL ACABADO DEL TECHO ARQUITECTONICAMENTE  
CON REBORDE QUE DE APARIENCIA DE ZONA DE ATENCIÓN AL PUBLICO, (DISEÑO DE LA CUBIERTA APTOPARA 
INSLATACIÓN CAPA DE RESINA IMPERMEABILIZANTE  SIKA FILL-12 PODER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO. ) 

M2                12,00  

2 
ADECUACIÓN SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO 
LEVINTON RED ELECTRICA  

UNID                  1,00  

3 
 SUMINISTRO E INSLACIÓN RED COMPUESTA POR TRES CABLES CALIBRE 12AWG-THHN HASTA 30M RED 
NORMAL Y 2 CABLES CABLES CALIBRE 12AWG-THHN RED REGULADA CONSISTE EN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE  TUBO CONDUIT , CURVAS , CABLEADO PUNTO ELECTRICO  

M                40,00  

4 
ADECUACIÓN SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO 
LEVINTON COLOR NARANJARED ELECTRICA REGULADA  

PTO                  1,00  

5 ADECUCIÓN , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO ILUMINACION PTO                  1,00  

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED  60CMx60CM ,  36 WAT DURACIÓN 50000 HORAS, ICLUYE 
DESMONTE DE LAMPARA EXISTENTE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVCIO DESDE PUNTO DE LAMPARA 
ANTERIOR .  

UN                27,00  

VII 
CONSULTORIO 04 Y (CONSULTORIO OFTALMOLOGIA, , CONSULTORIO GINECOLOGICO, CONSULTORIOS 

CONSULTA EXTERNA 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, CIELO RASO, ILUMINACIÓN , PINTURA) 
    

1 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DE PVC  DE 8MM ESPESOR ACABADO  LIBRE DE JUNTAS 
APARIENCIA EN UNA SOLA SUPERFICIE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA , MEDIA CAÑA PERIMETRAL, 
INCLUYE PERFORACIONES DE LAMPARAS  DE ILUMNACIÓN Y DESMONTE DE CIELO RASO ACTUAL.   

M2              185,30  

2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I , HOSPITALARIA ANTIBACTERIAL TIPO CORONA 
ANTIBACTARIAL, INCLUYE RESANE CON ESTUCO A NECESIDAD, ACABADO SUPERFICIAL POS CARA LISO A LA 
VISTA Y AL TACTO 

M2              532,63  

3 RESANE DE MUROS Y ESTUCO A UNA MANO CON ESTUCO PLASTICO(NO RESINA O CAOLIN, NI MASILLA )  M2                37,63  

4 DESMONTE Y MONTAJE MANEJADORA A/A UN                  1,00  

5 DEMOLICION MURO SUPERBOARD M2                  0,98  

6 MURO BLOQUE ZAMO M2                  0,98  

7 PAÑETE AMBAS CARAS M2                  1,96  

VIII AZOTEA ZONA RAMPA ESCALERA A/A     

1 RETIRO IMPERMEABILIZACION M2                18,00  

2 
IMPERMEABILIZACION INCLUYE DESNIVELES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 3,6MM 
INCLUYE IMPRIMANTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y NO FILTARCIÓN DE AGUA 
HACIA AREAS INFERIORES  

M2                18,00  

IX REPARACION CANALETA 90     

1 

ADECUACION, IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO  SIN FOIL DE ALUMINIO DE ESPESOR  2MM  
INCLUYE IMPRIMANTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE PINTURA TIPO CORAZA COLOR VERDE PINO A CUBIERTA  EN CANALETAS 90 IMPERMEABILIZADA AREA  
SEGUNDO PISO HOSPITALIZACION H 12M , AREA DE PAGO PARA FACTURACIÓN ES EL  AREA EN PLANTA , AREA 
PRODUCTO DE LAS ONDULACIONES Y DESARROLLO DEBE SER ASUMINDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA  

M2              250,00  

 
3. HORARIOS 
De lunes a viernes en el horario desde las 07:00R a las 17:00R, previa coordinación con el supervisor del 
contrato. De manera excepcional se deberá trabajar de lunes a domingo en el horario desde 00:00R a 
23:59R; lo anterior quiere decir, que si por necesidades del servicio se requiere extender las jornadas de 
trabajo se deberá trabajar las 24 horas del día previa coordinación con el supervisor del contrato y del 
director del dispensario. (cada trabajo que se programe en horario distinto al laboral del dispensario deberá 
ser informado y previamente autorizado) 
 
 
4. UNIFORMES  
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La firma contratista, deberá contar con uniformes con el logo de la Empresa y carnet de identificación, 
señalando el número del contrato y nombre de la firma contratista, además deberá contar con todos los 
elementos de protección para el personal idóneo para la prestación del servicio. 
 
5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
Cada Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de 
Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados 
en su ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, 
Decreto 1295 de 1994). Cada contratista deberá ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de 
los trabajos conforme a las observaciones que haga el Supervisor de la ARC. 
 
 El Contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de acuerdo con la 
actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la dotación de 
seguridad necesaria. De la misma manera ubicará la señalización de seguridad pertinente.  
Adicionalmente la firma contratista debe garantizar la aplicación de la resolución 1409 del 23 de Julio 2012, 
por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas; 
que, para efectos de la aplicación, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo 
de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.  
 
La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro 
de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos 
que aplique) o certificación. 
 
La Supervisión verificará el cumplimiento de lo establecido en este numeral, dejando constancia en el libro 
de bitácora de obra del cumplimiento o incumplimiento y acciones recomendadas al contratista para 
subsanar novedades detectadas.  
 
Equipos de Protección Personal:  
 
Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea 
el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Los equipos de protección personal (EPP) 
constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son 
necesarios, por lo tanto, todo el personal del Contratista debe ser dotado con elementos para protección 
personal durante el trabajo; tales elementos deben estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso 
de daño o deterioro que reduzcan la protección que normalmente ofrecen, deben ser inmediatamente 
remplazados por otros de primera calidad sin que afecte el precio, duración y costo de cada actividad.  
 
7. CALIDAD DEL SERVICIO  
 
Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los Ítems y especificaciones expuestas en el 
presente estudio previo.  El contratista debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos, 
materiales, insumos y todo aquello que requiera en estos estudios previos, según las normas y 
especificaciones vigentes para ello, asimismo, realizar las obras y montajes necesarios para la correcta 
operación del sistema. Los materiales e insumos deben corresponder a marcas homologadas por ICONTEC 
o en su defecto, el material o accesorios a instalar deben cumplir con normas internacionales de amplio 
reconocimiento, el cual debe demostrarse previo a su instalación y en general deben ajustarse estrictamente 
a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante.  
 
Cada Contratista deberá presentar en el Departamento de Contratación Armada Nacional de Colombia 
dentro de los dos (02) días calendario siguientes a la aprobación de la póliza de garantía única, los análisis 
de precios unitarios debidamente revisados y aprobados por la Supervisión ARC, los que deben realizarse 
conforme con las especificaciones técnicas.  
 
Considerando que el proyecto se adelantará en instalaciones militares de la guarnición de Barranquilla, cada 
Contratista deberá:  
 

- Facilitar la información para adelantar el estudio de seguridad de la Empresa y/o su representante 
legal de acuerdo con lo solicitado en la Solicitud de Oferta.  

- Facilitar al Supervisor ARC a más tardar 05 días después de aprobado el grupo técnico 
básico, la información para adelantar el estudio de seguridad de dicho personal. 

- Facilitar con 10 días de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realización de las 
obras, el listado de personal que adelantará los trabajos con la información requerida de cada uno 
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de ellos por la ARC para adelantar el estudio de seguridad personal correspondiente, en las 
condiciones que establezca la ARC. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de 
observaciones por parte de la ARC una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista 
deberá remplazarla (s) para reiniciar el estudio nuevamente. Adicionalmente en caso en el que por 
alguna urgencia se requiera entrar a un trabajador a los sitios de trabajo, el contratista deberá 
presentar por escrito al supervisor por lo menos con un día de anterioridad informando los datos de 
la persona a ingresar, mientras se adelantan los estudios de seguridad.  

 
Deberá presentar en el momento de realizar el acta de inicio la siguiente información:  
 

- Plan de inversión del anticipo (si el caso aplica) 
- Análisis de Precios Unitarios, con lista de insumos.  
- Acta de vecindad (si el caso aplica) 
- Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar a la ARC para la realización del 

estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para la ARC: antecedentes de la 
procuraduría, contraloría, policiales, promesa de reserva, formato de estudio de seguridad 
diligenciado, fotografías. 

- El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario, deberá regirse por las normas que imponga 
cada una de las administraciones de los edificios en el cual se ejecute las labores y cualquier 
violación será responsabilidad única y exclusiva del contratista.  

- Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o 
indirectamente.  

- Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se saquen fotografías, copias no 
autorizadas de documentos del proyecto.  

- Cada contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con la ANC de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el 
trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad 
competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El oferente favorecido deberá 
ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos, conforme a las observaciones 
que haga la supervisión.  

- Durante la ejecución del contrato cada contratista, está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 
normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994,Decreto1220/95 y 
Decreto 500/96, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 

8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 
El contratista deberá contar con la capacidad operacional de intervenir de manera simultánea los muebles e 
inmuebles según los requerimientos. Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los Sub-contratistas. Deberá atender a 
los requerimientos que se soliciten.  
 
9. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del servicio 
deberán ser suministrados por el Contratista y a su cargo.  
Deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. La reparación 
y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del Contratista, lo 
mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran.  
 
NOTA: El contratista deberá contemplar dentro de sus gastos de administración, el pago de los servicios 
públicos a partir del recibo del proyecto, hasta la entera satisfacción de los trabajos a realizar por el trascurso 
de la obra (Acueducto, Electricidad y Gas) con el fin que en el transcurso de la obra no se presente algún 
tipo de corte que pueda interferir con alguna de las pruebas a realizar en la ejecución de los trabajos y 
suministros.  
 
 
10. TRABAJOS EN ALTURAS  
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A. Nivel básico: Operarios con certificado en competencias laborales vigente para trabajos en altura los 
cuales realizaran actividades en el interior de los apartamentos y no excederá la altura en 1.50 metros.  

B. Nivel avanzado: Para dar inicio a las obras referente trabajo en alturas es indispensable, hacer entrega 
por acta del listado de los trabajadores y copia de Documento que certifica a los Operarios en competencias 
laborales vigente para trabajos en altura los cuales realizaran actividades en el exterior en donde la altura 
para desarrollar actividades supera en 1.50 metros; de igual manera cada certificación deberá estar 
soportada con su respectivo reentrenamiento.  

C. Coordinador de trabajo en alturas: Perfil de personal con certificado en competencias laborales vigente 
y experiencia certificada mínimo de un año relacionada con el trabajo en alturas, para autorizar, firmar 
formato de autorización de orden de trabajo en alturas, verificar y autorizar los procedimientos y sistemas de 
trabajo en alturas en el sitio de trabajo.  

D. Equipos: Para dar inicio a las obras referente trabajo en alturas es indispensable el Documento que 
certifica los elementos que cumplen con las exigencias de calidad estándar nacional o internacional el cual 
es emitido por el fabricante de elementos para trabajo en alturas.  
NOTA: Durante la ejecución de las actividades que involucren trabajos en alturas, el Contratista deberá 
entregar al Supervisor y/o interventor los formatos de autorización de orden de trabajo en alturas firmados 
por el coordinador de trabajo en alturas, para cada uno de las actividades que superen el 1.50 metros. De 
igual forma se aclara que estos requisitos serán solicitados al contratista seleccionado. 
 
11. PLANOS RECORD Y REDES  
 
Planos: Una vez terminados los trabajos por frente de obra y antes de efectuar el acta de recibo final de 
obra el Contratista deberá entregar los planos récord del proyecto, indiferentemente que existan planos 
originales. 
Bitácora: una vez entregado el proyecto se deberá entregar bitácora de obra. 
Memoria de cálculo:  La memoria de cálculo deberán ser entregada con cada corte de obra, con fotografías 
del antes y después de las obras ejecutadas. 
Antes del inicio de las obras eléctricas, la empresa contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 
RETIE, y deberá certificar que las obras eléctricas cumplen con los requisitos establecidos en la norma para 
el trámite ante entres externos. La empresa será responsable efectuar los trámites para actividades de 
desconexiones y permisos ante las empresas prestadoras del servicio eléctrico. 
 
13. MEDICIÓN Y PAGO  
 
En general, los gastos que ocasione en cuanto a las actividades, materiales, herramientas, equipos y 
elementos de seguridad, transporte, almacenamiento, mano de obra y todo lo demás para su correcto 
funcionamiento, no se pagarán al Contratista por separado porque su costo deberá estar incluido dentro del 
análisis que el Contratista haga de sus costos de administración. En caso de no conformidad con estas 
especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. 
En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
14. SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
Con el fin de proteger la integridad física del público o del personal adscrito a la obra, el contratista deberá 
suministrar, instalar y mantener en buen estado la totalidad de las señales y protecciones que a juicio del 
supervisor sean necesarias en la obra, en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado en 
este capítulo. 
 
El contratista presentará al supervisor un plan de evaluación del sitio de las obras ante cualquier 
emergencia, particularmente sísmica, propondrá los sitios donde deben colocarse las señales de 
evacuación. El plan de evacuación y la localización de las señales serán dadas a conocer al personal de la 
obra en forma regular y/o a solicitud del supervisor, pero en todo caso no deberá transcurrir más de treinta 
(30) días entre una y otra exposición del plan de evacuación. 
 
Señalización de la zona de trabajo 
 
Desde el momento que se ordene la iniciación con la respectiva entrega del área para las obras al 
Contratista y hasta la finalización y entrega definitiva de las obras al Contratante, el Contratista está en la 
obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado como prevención de riesgos a los 
usuarios y personal que trabaja en la construcción del muelle, siguiendo todas las normas vigentes sobre la 
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materia. Desde tal momento, el Contratista es el único responsable de la señalización y el mantenimiento del 
tránsito en el sector objeto del contrato. 
 
El Contratista deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales 
por utilizar en los diferentes procesos de la obra. 
 
Equipos de seguridad. 
 
El Contratista deberá mantener en los sitios de trabajo, los equipos adecuados de manera que se garantice 
su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción programas de trabajo y dentro de 
los tiempos estipulados. El Contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas 
condiciones, con el fin de evitar retardos en el cronograma de trabajo. La mala calidad de los equipos o los 
daños en los mismos, no serán causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones. La 
firma Contratante se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del Contratista de 
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados, ineficientes y/o que por sus características no cumplan 
con los requerimientos de seguridad o sean un inconveniente para el correcto desarrollo de lo estipulado en 
los documentos del contrato. 
 
Los equipos deberán contar con todos los medios y dispositivos de señalización necesarios para prevenir 
accidentes de trabajo. 
 
Aseo de las áreas de trabajo: 
 
Al finalizar cada obra, el Contratista deberá retirar del área de trabajos todo el equipo de construcción, 
materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio 
de los trabajos en un satisfactorio estado de aseo según criterio del Supervisor. No se ejecutarán pagos 
separados por concepto de dichas actividades. 
 
Celaduría: 
 
El contratista es responsable de la seguridad física de su campamento de obra, equipos y demás elementos 
que están bajo su custodia. 
 
15. ADMINISTRACION, INPREVISTOS Y UTILIDAD 
 
A cargo de la administración deberá costearse: 
 
CAMPAMENTO Y ACOMETIDAS PROVISIONALES (EN CASO DE REQUERIRLO)  
 
El Contratista levantará en el sitio de la obra una construcción provisional, que reúna los requisitos de 
higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad. Se requiere tenga un metraje 
mínimo de 30 m2. 
 
Estas obras provisionales estarán previstas de los siguientes sitios muy bien definidos 
 

 Zona de almacén. Destinado al resguardo de equipos y materiales delicados. 

 Zona de patio de materiales y combustibles. El sitio de patios estará destinado al almacenamiento de 
materiales de cantera, ladrillos, etc. El almacenamiento de combustibles se hará en un sitio 
predestinado para tal fin, guardando las respectivas medidas de seguridad para evitar accidentes 
por conflagraciones y por contaminación. 

 Casino. Lugar destinado para que el personal de obra pueda tomar sus alimentos en los horarios 
determinados. 

 Oficinas administrativas. Se utilizarán para el personal administrativo de la obra, así como para la 
Supervisión. 

 Baños para los obreros y baños para personal administrativo hombres y mujeres. 

 Zona para personal. Será el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan 
refugiarse de los cambios atmosféricos. 

 
En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras 
o el almacenamiento de materiales. 
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La localización de estas estructuras estará autorizada por el Supervisor y deberá instalarse en zonas donde 
no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo. 
 
Podrá emplear construcciones que se adapten cabalmente para este menester, según el criterio del 
Supervisor. 
 
Estas estructuras temporales se ubicarán en sitios de fácil drenaje con aprobación de la Supervisión, donde 
no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas y demás desechos. Cuando ello no sea 
posible se construirá un pozo séptico adecuado, cuyo diseño será sometido a la aprobación de la 
Supervisión y que cumplan con lo exigido por el Municipio de Barranquilla. 
 
Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberán quedar 
debidamente cubiertas.  
 
Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, 
las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demolerán para restaurar las 
condiciones que existían antes de iniciar las construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la 
obra. 
 
No se permitirá que queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberán ser demolidas incluso 
las casetas o casinos.  
 
El área para campamento será de 30 m2. Áreas superiores serán por cuenta y riesgo del constructor con las 
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
A cargo de los costos del campamento se debe incluir las actividades, materiales y mano de obra requerida 
para la instalación de acometidas temporales de agua y energía. El contratista deberá efectuar la instalación 
de medidores con el fin de que, en conjunto con el supervisor, efectué monitoreo de estos consumos. 

  
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTAS ESPECIFICACIONES SON DE REFERENCIAS Y LAS 
MARCAS E IMÁGENES MENCIONADAS SON ILUSTRATIVAS; SE ACLARA QUE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS A CONTINUACION  Y 
LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR DEBERÁN SER DE IGUAL CALIDAD DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DESCRITAS.  

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA-CAMILLA  PLÁSTICA ESTÁ COMPUESTA DE  PERFILES 
EN 100% PVC, DISEÑO  HOSPITALARIO COMPUESTO POR  PERFIL BASE LA CUAL SE ANCLARA A 
PARED  A LA PARED CADA 30 CM DE DISTANCIA,  PERFIL AMORTIGUADOR CUENTA CON SISTEMA 
ENCAJE  PRESIÓN, PERFIL TAPA DEL COLOR AZUL QUIRURGICO , PUNTERA O TERMINAL DEBE 
PERSEGUIR A LOS COSTADOS DE CADA TRAMO QUE NECESITE INSTALAR, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE GUARDACAMILLAS EN PUESRTAS DE PVC, SE DEBEN UTILIZAR ACCESORIOS , 
ANCLAJES TANTO PARA MUROS COMO PARA PVC, ASEGURAR LOS GUADACAMILLAS CON TAPAS 
LATERALES EN PUESTAS COMO A CADA EXTREMO DE LAS PIEZAS INSTALADAS EN MUROS, 
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PUERSTA EN SERVCIO 
DE MANERA SEGURA QUE NO SE DESPRENDA  AL CONTACTO Y USOS CON LAS CAMILLAS , 
SILLAS DE RUEDAS, ANCHO DE GUADACAMILLAS 15 CM 
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TIPO COEXPLAS 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS UTILIZADOS EN CLÍNICAS, HOSPITALES, 
LABORATORIOS, COMERCIALES, RESIDENCIALES, INSTITUCIONALES PARA PROTECCIÓN DE 
FILOS Y GARANTIZAR EL ÓPTIMO ESTADO DE LOS MISMOS EN AREAS DE ALTO TRÁFICO.TRAMOS 
DE  1.50 DE LONGITUD, DIMENSIÓN DE 50 MM *  50 MM / ESPESOR 3MM RESISTENCIA: ALTO 
IMPACTO DE 30FT IBS/ INCH / SOPORTE DE 175 FT IBS/INC,  RESISTENTE A LA HUMEDAD / ALTA 
DURABILIDAD /NO SE CORROE. COLOR AZUL REY. 
 

 
COLOR AZUL REY 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, SEPARACIÓN ESPACIOS Y  AMBIENTES  TIPO 
HOSPITALARIO COMPUESTO POR BIOMBO DE TRES CUERPOS CON TELA ANTIFLUÍDO -COLOR  
AZUL COMPUESTO POR  TRES  BASTIDORES (TRES CUERPOS) EN TUBO  REDONDO DE 7/8 COLD-
ROLLED, CON RODACHINES DE 3/8. DIM: 1.65 MTS ALTO X 1.80 MTS LARGO. TELA EN 
ANTIFLUIDOS. RUTINA PINTURA  GENERAL DE LAS SECCIONES METALICAS  EN PINTURA 
ANTICORROSIVA TIPO POLAMIDA Y ACABADO CON PINTURA TIPO POLIURETANO COLOR BLANCO 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE 
INOXIDABLE  430 BRILLANTE  (VER FIGURA DE MUESTRA) PARALES DE TUBO REDONDO DE 22 MM 
DE DIAMETRO CALIBRE 18, DIMENSIONES TOTALES: (MEDIDAS VARIABLES   4,2M, ALTO TOTAL  
2M), DEBE CONTENER 6 CUBIERTAS INCLUÍDA LA CUBIERTA SUPERIOR O ENTREPAÑOS 
CONSTRUIDOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON DOBLES DE FRENTE DE 5CM, 
PROFUNDIDAD 0,35M, ACABADO SIN FILOS,  (8 PARALES, 4 DIVISIONES VERTICALES, 5 DIVISIONES 
HORIZONTALES), MUEBLE COMPLETAMENTE CERRADO POR LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES 
CON LAMINA CALIBRE 18 ACERO INOXIDABLE   (MEDIDAS A FACTURAR ALTO (M) X ANCHO (M)) 

 
Figura esquemática (difiere en cubiertas) y conformación final  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE TIPO ARCHIVADOR FONDO 
0,45M , ALTO 1,54M , ANCHO 0,8 M COMPUESTO POR 2 PUERTAS 5 DIVISIONES , CONSTRUIDO EN 
LAMINA CALIBRE 18 , CERRADO EN LATERALES Y FONDO (VER FIGURA) 

 
 
 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE   430 BRILLANTE VER 
MODELO ELABORADA CON 4 SOPORTES DE TUBO DE  DIAMETRO 1" CALIBRE 18  CUBIERTA 
PRINCIPAL CON FALDON DE 0,08M Y O1 ENTREPAÑO (VER FIGURA ) ACERO INOXIDABLE 
BRILLANTE  AREA SUPERIOR DE LA MESA 0,7M ANCHO X 1,7 M DE LARGO, 0,9M DE ALTO. 
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ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PISO TIPO GRANITO PULIDO CONSISTE EN: 
PULIDA DE PISO CON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (VER DESCRIPCIÓN DE BRILLADORAS , 
DEBERÁ REALIZARSE RECUPERACIÓN T0TAL DE LA SUPERFICIE DEL PISO Y MEDIACAÑAS , 
USANDO PRIMERO UNA PULIDA A TODO EL PISO CON PULIDORA DE PISOS (VER FIGURA) CON 
DISCOS No 50, UNA VER TERMINADO EN SU TOTALIDAD LA PULIDA A TODA LA SUPERFICIE 
CONTRATADA, SE DEBERÁ UTILIZAR DISCOS No100 A TODA LA SUPERFICIE NUEVAMENTE , 
LUEGO SUCESIVAMENTE SE REPITE LA OPERACIÓN DE  PULIDA MECANICA CON DISCOS No 200, 
400, 800 HASTA 1500, DURANTE LA SECCIÓN DE PULIDA CON DISCOS 1500 SE DEBE APLICAR EL 
CRISTALIZADOR STON SG1C(CRITALIZADOR LIQUIDO DE GRANITOS CLAROS), LUEGO SE 
PROCEDE A PULIDA A TODO EL PISO A INTERVENIR Y MEDIA CAÑA PULIDORA MANUAL   CON 
PIEDRA SEMICIRCULAR (VER FIGUARA) Y DISCO No 3000 CON PULIDORA MECANICA , FINALMENTE 
SE APLICA LA CERA AUTOBRILLANTE -SELLADOR POLIMERICO (VER ESPECIFICACIONES ) Y SE 
PULE CON DISCO DE MOTA CON BRILLADORA INDUSTRIAL TANTO AL PISO COMO A LA 
MEDIACAÑA DE TODOS LOS RECINTOS DE LAS SALAS DE CIRUGÍA CON PISO DE GRANITO. LA 
OPERACIÓN DE PULIDAD SE EFECTURÁ EN AREAS ALEDAÑAS A LAS SALAS DE CIRUGÍA , Y ARAS 
DETERMINADAS POR LA SUPERVISIÓN COMO  RAMPA, AREAS DE CONSUSLTA EXTERNA. (LA 
EMPRESA CONSTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA OPERACIÓN ESTABLECIDA Y PRESENTARÁ AL 
SUPERVISOR DE CONTRATO Y USUARIO DEL RECINTO ANTES DE LA EJECUCIÓN LA 
ADQUISISCIÓN DE LOS DISCOS ENUMERADOS EN LA CANTIDAD REQUERIDA PARA TODA EL AREA 
ANTES DE INICIAR EL PROCESO PARA GARANTIZAR LA MAXIMA CALIDAD Y RECUPERACIÓN DE 
LOS PISOS TIPO GRANITO) (AL FINAL DE ACTIVIDAD LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ 
REALIZAR ASEO, LAVADO Y RUTINA HOSPITALARIA  DE 4 CICLOS DE LAVADO EN PARAREDES Y 
PISOS, CON USO DE DESINFECTANTE  TIPO AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIÓN 
 
 

 
PULIDORA A UTILIZARSE 

 
DISCOS DE PULIR                                                                          PIEDRA A USARSE PARA PULIR 
MEDIACAÑA 
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ESPECIFICACIONES DE CRISTALIZADOR A UTILIZAR PARA PULIDA DE PISOS 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES DE CERA A USARSE PARA BRILLADO PERMANENTE DE PISOS GRANITOS 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE SISTEMA DONDE SE INSTALALAN LOS DISCOS 
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MOTA PARA PULIR CON CERA ACABADO FINAL PARA GRANITOS 
 

 
 
 

DETALLE ASPECTO A OBSERVARSE DURANTE LA OPERACIÓN 
 

 
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAVAMANOS CORONA REF Lavamanos Cascade Vessel Blanco, 
INCLUYE MUEBLE BAJO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN CIFON, PUESTA EN SERVCIO E 
INSTALACIÓN 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CORONA REF Sanitario Burgos REF 121541001 

 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS 100% ACERO INOXIDABLE TIPO 
CORONA REF GRIFERÍA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL LIQUID ALTA 

 
 

 
 

ESTADO GENERAL CONTEMPLADO BAÑO DE LA DIRECCIÓN 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE PVC  2,1M X 0,9 M INCLUYE JAMBA, 
BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE CERRADURA 
ALCOBA POMO ALCOBA NUOVO ACERO INOXIDABLE SKU: 2279156 EAN: 7707052625962 

 
 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SISTEMA INALAMBRICO DE LLAMADO DE ENFERMERIA 
COMPUESTO POR : 3 BOTÓNES  EMISOR DE CAMAS, 3 BOTONES EMISORES DE BAÑOS,   5 
LAMPARA DE PASILLO , 01 PANTALLA LED T1-999, 01 ANTENA ENLAZADORA DE SEÑAL TR-02, 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE CON RECEPTOR TR100 , PARA TRABAJO EN COMUNICACIÓN 
CON FRECUENCIA DE 412MHZ, CON PROTECCION IP 65 , IMPERMEABLES. (INCLUYE 
MANTENIMINTO , REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS BOTONES TIPO WI-CALLIN DE LAS 
AREAS DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SOPORTE  POR DOS AÑOS A PUNTOS ESTABLECIDOS 
EN SECCION DE OBSERVACIÓN PROLONGADA Y SALAS DE CIRUGÍA  TIPO REF : WI-COLLING 
INCLUYE SISTEMA CODIGO AZUL QUE OPERE DESDE URGENCIAS PRIMER PISO CON ALARMA 
AUDIBLE AL EXTERIOR 
EL LLAMADO DE ENFERMERÍA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 
TECNICAS  
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SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS DE 25 KVA PARA SALAS DE CIRUGÍA  
ACUERDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS Unidad UPS GUTOR PXC UL 25kVA; 
GUPXC25GFDIS,  transformador 480/208 VISO alimentación dual; puesta en marcha, CONEXIONADO 
INSTALACIÓN EN EL RECINTO DE LAS SALAS DE CIRUGÍA O EN EL RECINTO DETERMINADO POR 
LA SUPERVICIÓN (VER DETALLES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO TOTAL 
ACUERDO LO ESTABLECIDO)TIPO SCHNEIDER ELECTRIC 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARMADA NACIONAL  

DIRECCION DE SANIDAD  NAVAL 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTUDIO PREVIO 

 Versión: 7.0  Fecha : 01/04/2019 

    Página 76 de 90 

95.1-27122017R REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN 
 

 

 
LA UPS DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS  
https://www.se.com/co/es

 

 

https://www.se.com/co/es
https://www.se.com/co/es
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Locker acuerdo ponderable tecnico(imagen que ilustra la forma de los locker) 

 

 
Locker acuerdo ponderable tecnica 

 
 

 
Capitán de Fragata VERONICA SOFIA ROMERO ALVALREZ 

Gerente de Proyecto 
 

 
 
 
CF CARLOS ENRIQUE ROJAS MORALES  
Estructurador Técnico 
 
 
SJ MONTERO ARDILA JOSE 
Estructurador Técnico 
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ANEXO D1 

VALORES AGREGADOS DISPONIBLES A LOS QUE EL OFERENTE SE COMPROMETE 
 

Puntual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: El proponente deberá ANOTAR SI o NO en la columna “ME COMPROMETO”, respecto 
de lo cual NO SE LE ASIGNARÁ EL PUNTAJE ALGUNO. No obstante, el compromiso adquirido será 
considerado como criterio de desempate. La casilla vacía será interpretada como un “NO”. 
 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

Capitán de Fragata VERONICA SOFIA ROMERO ALVALREZ 
Gerente de Proyecto 

 
 
 
 
CF CARLOS ENRIQUE ROJAS MORALES  
Estructurador Técnico 
 
 
SJ MONTERO ARDILA JOSE 
Estructurador Técnico 

ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  UN 

CANTIDAD 
ADICIONAL 
OFRECIDA  

ME 
COMPRO

METO 
(SI o NO) 

3 
RESANE DE MUROS Y ESTUCO A UNA MANO CON 
ESTUCO PLASTICO(NO RESINA O CAOLIN, NI MASILLA  

 
 

M2 

 
 

400 
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ANEXO E 

 
ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 

 
 
 

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 
“PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL” 

 
 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que 
representamos que: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003, manifiesto que la procedencia del 
personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato, en el evento de resultar adjudicatario del 
presente proceso de selección, será:  
 

 Nacional Colombiano _________ (indicar porcentaje). 
 

 Extranjero _________ (indicar porcentaje). 
 
Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo 
tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 
 
 
Firma del Representante Legal 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Capitán de Fragata VERONICA SOFIA ROMERO ALVALREZ 

Gerente de Proyecto 
 

 
 
 
CF CARLOS ENRIQUE ROJAS MORALES  
Estructurador Técnico 
 
 
SJ MONTERO ARDILA JOSE 
Estructurador Técnico 
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ANEXO F 

“MATRIZ DE RIESGOS” 
 

Tabla 1 Matriz de riesgos 
 

 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

 
  

  INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 10.000-
100.000 

Puede ocurrir 
pero solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir 
pero dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-1.000 

Podría ocurrir 
en cualquier 
momento futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 
Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 

Se espera que 
ocurra en la 
mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; 
improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los 
riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. 
 

 

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 
7  

Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA3 MATRIZ DE RIESGO  
 
Se debe seleccionar los riesgos que apliquen exclusivamente a la necesidad a cubrir, diligencie con X si Aplica  
 

N
o

 

C
la

se
 

Á
re

a 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

descripción (qué 
puede pasar y, si es 
posible, cómo puede 

pasar) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 y

 C
at

eg
o

ri
a 

 

P
ri

o
ri

d
ad

 

A
 q

u
ie

n
 s

e 
le

 a
si

g
n

a?
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/c

o
n

tr
o

le
s 

a 
se

r 

im
p

le
m

en
ta

d
o

s
 

Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 e

l c
o

n
tr

at
o

 

P
er

so
n

a 
q

u
e 

im
p

le
m

en
ta

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

in
ic

io
 t

ra
ta

m
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

té
rm

in
o

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 r
ev

is
ió

n
 

  
  
  
  

MARQUE 
CON X SI 
APLICA  

p
ro

b
ab

ili
d

ad
 

im
p

ac
to

 
V

al
o

ra
ci

ó
n

 y
 

ca
te

g
o

rí
a 

d
el

 
ri

es
g

o
 

F
o

rm
a 

d
e 

re
al

iz
ar

 
m

o
n

it
o

re
o

 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

m
o

n
it

o
re

o
 / 

C
u

an
d

o
?

 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

dispersión de la 
normatividad 

En materia de 
contratación estatal, 
existan numerosas 
normas, directrices, 
conceptos e 
interpretaciones 
sobre el 
procedimiento de 
contratación  

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Hacer  Revisión al  
Estudio Previo y 
seguimiento de las 
normas de contratación 
y de sus 
modificaciones 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

A
se

so
r 

de
 C

on
tr

at
ac

ió
n 

- 
G

er
en

te
 d

e 
pr

oy
ec

to
 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 

Verificación 
Estudio Previo 
acorde a 
radicación del 
mismo mediante 
Acompañamiento 
proceso 
contractual y/o 
devolución mismo 
mediante oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 
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2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

deficiente planeación 
de los contratos en la 
unidad delegataria 

Que no se 
armonicen los 
elementos a adquirir 
con cargo al futuro 
contrato con el 
sistema presupuestal 
y el Plan Anual de 
Adquisiciones 

3 3 

3(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

El bien objeto del 
futuro contrato debe 
estar incluido dentro 
del  Plan Anual de 
Adquisiciones con el 
presupuesto de la 
necesidad 
debidamente 
concertado  con la 
Dependencia Usuaria 

2 2 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

D
ep

en
de

nc
ia

 U
su

ar
ia

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 

Formato Plan 
Anual de 
Adquisiciones acta 
de reunión de 
concertación del 
Plan. 

Previo a la 
apertura del 

proceso 
  

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

deficiente 
determinación de 
especificaciones 
técnicas mínimas 

Las especificaciones 
técnicas mínimas no 
permiten que se 
satisfaga la 
necesidad 
4 4 

4(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Se efectúa verificación 
del estudio previo 
presentado realizando 
observaciones cuando 
las especificaciones no 
ofrecen claridad 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

S
I 

A
se

so
r 

de
 c

on
tr

at
ac

ió
n

 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 p
re

vi
o

 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n
 

mediante 
Acompañamiento 

proceso 
contractual y/o 

devolución mismo 
mediante oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 

  

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

manejo del proceso de 
contratación por 
personal que no está 
calificado 

El proceso de 
adquisiciones se 
encuentra impulsado 
por personal que no 
tiene las calidades y 
conocimiento de la 
normatividad 

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Capacitar al personal 
de en la normatividad 
vigente en el proceso 
de contratación. 
Informar al área de 
Talento Humano de la 
Correspondiente 
Unidad 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

O
rd

en
ad

or
 d

el
 G

as
to

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 Acta de la 

capacitación- 
informe al área de 
Talento Humano 

semestral   
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5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 
el objeto del futuro 
contrato no sirve como 
instrumento de 
desarrollo de la unidad 

Los elementos, 
bienes o servicios a 
adquirir, no son 
sirven para dar 
cumplimiento a la 
función de la unidad 
delegataria  

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Hacer  Revisión al  
Estudio Previo y 
seguimiento de las 
normas de contratación 
y de sus 
modificaciones 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

G
er

en
te

 d
el

 P
ro

ce
so

 

en
er

o
 

di
ci

em
br

e
 

mediante 
Acompañamiento 
proceso 
contractual y/o 
devolución mismo 
mediante oficio 

Cada vez 
que se 

radique un 
estudio 
previo 

  

6 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  

seleccionar 
proponentes  que no 

cumplan con la 
totalidad de los 

requisitos habilitantes o 
se encuentren incursos 
en alguna inhabilidad o 

incompatibilidad 

Incumplimiento de 
los principios de 
selección objetiva y 
transparencia.-El 
bien o servicio que 
se pretende adquirir 
no cumpla con los 
requisitos exigidos. 
Violación al régimen 
de inhabilidades e 
incompatibilidades 

1 4 

5(
R

ie
sg

oM
ed

io
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Designar personal 
capacitado y con perfil 
adecuado para evaluar 
las propuestas con 
fines de incurrir en 
mínimos errores.  

1 3 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

  r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

T
er

m
in

o 
de

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n 
 

Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones a 
las mismas  

previo a la 
adjudicación  

  

7 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

E
co

nó
m

ic
o 

 

presentación de ofertas 
artificialmente bajas 

El bien o servicio no 
cumple con las 
calidades y 
exigencias técnicas 
requeridas. -no se 
justifique 
adecuadamente El 
precio artificialmente 
bajo. 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

P
ro

po
ne

nt
e 

Analizar estudio de 
mercado que 
demuestre si los 
precios son 
artificialmente bajos y 
de ser así requerir al 
proponente para que 
explique y demuestre 
porque sostiene esos 
precios. 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

T
er

m
in

o 
de

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n 
 

Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones a 
las mismas  

se realiza 
previo a la 

adjudicación  
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8 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

T
rib

ut
ar

ia
s 

No tener presente al 
momento de presentar 
la oferta las 
erogaciones tributarias  
y fluctuaciones del 
dólar  

El contratista, Asume 
este riesgo en su 
totalidad . 

3 1 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

P
ro

po
ne

nt
e 

El oferente deberá 
revisar la fluctuación 
del dólar y todas las 
erogaciones de tipo 
tributario en que se 
incurran en el presente 
proceso a fin de ser 
tenidas en cuenta al 
momento de presentar 
la oferta en razón a su 
actividad económica y 
atendiendo a la 
experticia. El Ministerio 
de Defensa Nacional 
Dirección de Sanidad 
Naval  no se 
responsabilizará por 
tributos dejados de 
pagar por el oferente al 
momento de presentar 
la oferta. Y hacer las 
observaciones 
pertinentes en el plazo 
establecido 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

2 

1 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

 

Mediante la 
evaluación 
económica y 
comparación con 
el  estudio de 
mercado   

Durante la 
Ejecución 
contractual   
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9 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

S
el

ec
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 
Referido a cuando se 
generen mayores 
costos para el 
Contratista por la 
realización de cálculos 
errados sobre la 
inversión que requiere 
para el cumplimiento 
del objeto del contrato, 
sobre variables tales 
como valor de insumos, 
bienes, transporte, 
seguros, disponibilidad 
de elementos y demás 
servicios necesarios 
para cumplir con el 
objeto contratado en 
las condiciones 
exigidas por la entidad. 

El contratista, Asume 
este riesgo en su 
totalidad el 
contratista, 
atendiendo a que 
desde el momento 
de presentación de 
la oferta    

3 6 5 d 

P
ro

po
ne

nt
e 

El oferente deberá 
revisar la fluctuación 
del dólar y todas las 
erogaciones de tipo 
tributario en que se 
incurran en el presente 
proceso a fin de ser 
tenidas en cuenta al 
momento de presentar 
la oferta en razón a su 
actividad económica y 
atendiendo a la 
experticia. El Ministerio 
de Defensa Nacional 
Dirección de Sanidad 
Naval  no se 
responsabilizará por 
tributos dejados de 
pagar por el oferente al 
momento de presentar 
la oferta. Y hacer las 
observaciones 
pertinentes en el plazo 
establecido 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

4 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 r
es

pe
ct

iv
o

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ro
pu

es
ta

s 
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

 

Mediante la 
evaluación 
económica y 
comparación con 
el  estudio de 
mercado   

Durante la 
Ejecución 
contractual   

  

10 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

No suscripción del 
contrato. 

Retraso en la 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo 
tanto no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

2 3 

5(
R

ie
sg

o 
m

ed
io

) 

c 

P
ro

po
ne

nt
e 

Adjudicación del 
contrato a proponente 

en segundo menor 
valor o declarar 

desierto El proceso si 
no hay más 

proponentes. -Hacer 
efectiva póliza de 

garantía de seriedad 
de la propuesta en 
caso de haberse 

solicitado. 

2 3 

5 
(R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tr
ac

tu
al

 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 la

 fi
rm

a 
de

l c
on

tr
at

o 
 

V
ig

en
ci

a 
ga

ra
nt

ía
 d

e 
se

rie
da

d 
 

Seguimiento a 
proceso de 
reclamo de 
garantía de 
seriedad  y/o 
revisión 
adjudicación 
segundo menor 
valor  

Posterior a la 
adjudicación 
y previo al 

vencimiento 
del plazo de 

ejecución  
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11 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

No se presenten las 
garantías requeridas en 

los documentos del 
proceso de 

contratación o que su 
presentación sea 

tardía. 

Retraso en el inicio 
de la ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo 
tanto no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

3 3 

6(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

P
ro

po
ne

nt
e 

Hacer efectiva póliza 
de garantía de 
seriedad de la 

propuesta en caso de 
haberse solicitado. -
Iniciar proceso de 

reclamo de garantías 
por Incumplimiento del 

contrato. 

2 2 

4 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

Á
re

a 
de

 C
on

tr
at

os
 -

S
up

er
vi

so
r 

de
l C

on
tr

at
o

 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 la

 fi
rm

a 
de

l c
on

tr
at

o 
 

V
ig

en
ci

a 
ga

ra
nt

ía
 d

e 
se

rie
da

d 
 

Seguimiento a 
proceso de 
reclamo de 
garantía de 
seriedad  y/o 
revisión 
adjudicación 
segundo menor 
valor  

Posterior a la 
adjudicación 
y previo al 

vencimiento 
del plazo de 

ejecución  

  

12 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

incumplimiento 
expedición  del registro 
presupuestal  

Retraso en el inicio 
de la ejecución y 
cumplimiento del 
contrato,  y por lo 

tanto no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. -

Incumplimiento de 
pago del contrato. 

2 3 

4(
R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

d 

E
nt

id
ad

 Gestión oportuna para 
agilizar expedición de 
CRP una vez suscrito 
el contrato. 

2 3 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

- 
Á

re
a 

de
 

C
on

tr
at

os
 

F
irm

a 
de

l C
on

tr
at

o
 

E
xp

ed
ic

ió
n 

de
l d

oc
um

en
to

 

Verificación CDP 
Vs RP plataforma 
SAP 

Una vez 
suscrito el 
contrato  

  

13 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  reclamos de terceros 
sobre la selección del 

oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del 

contrato 

Retraso en el inicio 
de la ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo 
tanto no satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

1 2 

3 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

  
Responder y aclarar en 
el menor tiempo 
posible las 
observaciones 
presentadas 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

o 
y 

A
re

a 
 d

e 

C
on

tr
at

os
 

S
e 

re
al

iz
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 la
s 

O
fe

rt
as

 

C
ua

nd
o 

se
 A

dj
ud

ic
a 

el
 P

ro
ce

so
 

Revisión de 
respuestas de los 
comités  

Previo a la 
adjudicación  
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14 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Sobrecostos en bienes 
y/o servicios 

Los bienes y/o 
servicios objeto del 
futuro contrato no se 
encuentran acordes 
a los precios del 
mercado 

2 5 

7(
R

ie
sg

o 
A

lto
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Realizar un análisis de 
mercado que permita 
determinar que los 
bienes/servicios se 
encuentran de acuerdo 
con los precios de 
mercado 

1 4 

5 
(R

ie
sg

o 
M

ed
io

) 

S
I 

G
er

en
te

 d
el

 P
ro

ce
so

/ 

C
om

ité
 E

co
nó

m
ic

o
 

R
ev

is
ió

n 
de

l E
st

ud
io

 P
re

vi
o

 

A
dj

ud
ic

ac
ió

n 
de

l C
on

tr
at

o
 

Estudio previo/ 
evaluación comité 

previo a la 
adjudicación 

  

15 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Mecanismo de 
cobertura del riesgo 

No exigir los 
amparos por los 
porcentajes y 
tiempos establecidos 
en la ley y el 
mercado, exigiendo 
valores y plazos 
indiscriminados que 
no corresponden a la 
naturaleza del 
contrato 

1 3 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

establecer acorde a la 
normatividad  el 
porcentaje y vigencia 
de los amparos para 
cubrir el cumplimiento 
del contrato  

1 2 

3 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 U
su

ar
ia

 y
 G

er
en

te
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

E
st

ru
ct

ur
ac

ió
n 

de
l E

st
ud

io
 P

re
vi

o
 

A
nt

es
 d

el
 C

ie
rr

e
 

Estudio previo 

Cada vez 
que se 

verifica el 
Estudio 
Previo 

  

16 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Tecnológico en la 
publicación de los 
documentos del 
proceso 

No se publiquen los 
documentos dando 
cumplimiento a los 
parámetros 
establecidos en la 
legislación vigente 

1 1 

2(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

-E
nt

id
ad

 

Publicar los 
documentos con 
tiempo suficiente y 
dentro de los plazos 
establecidos en la 
legislación vigente 

1 1 

2 
(R

ie
sg

o 
B

aj
o)

 

N
O

 

E
je

cu
tiv

o 
de

l 

C
on

tr
at

o 
P

ub
lic

ac
ió

n 
de

l 

P
ro

ce
so

  

Li
qu

id
ac

ió
n

 

Listas de Chequeo 

Dentro de los 
tres días 

siguientes a 
la expedición 
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17 General Interno Ejecución Financiero 
Consecución 
financiación  

El contratista no 
cuenta con los 
recursos para 
cumplir con los 
compromisos 

adquiridos en el 
contrato 

3 1 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

 

El contratista debe 
prever todos los costos 
generados en el 
cumplimiento del 
objeto del contrato y 
conseguir la 
financiación y recursos 
que le garanticen la 
liquidez para el 
desarrollo del mismo 

3 1 4 S
I 

S
up

er
vi

so
r 

V
er

 p
la

zo
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n

 

31
 d

e 
di

ci
em

br
e

 

Requerimientos de 
bienes o servicios 

permanente   

18 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Deficiencia en la 
calidad de los bienes 
y/o servicios adquiridos 

Que los bienes y/o 
servicios no 

correspondan a los 
requeridos por la 

entidad 

3 4 

7 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

E
nt

id
ad

  

Dar cumplimiento al 
estándar de calidad 
que será verificado por 
el supervisor del 
contrato durante la  
entrega 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
 

S
I 

S
up

er
vi

so
r 

Le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l C

on
tr

at
o

 

F
ec

ha
 d

e 
té

rm
in

o 
de

 

G
ar

nt
ía

 d
e 

C
al

id
ad

 

Verificación  
contrato y factura 
del bien y/o 
servicio recibido 

Acorde a las 
entregas 

pactadas con 
el supervisor  

  

19 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento en las 
fechas establecidas de 
entrega de  los bienes 
y/o servicios adquiridos 

Que los bienes y/o 
servicios no se 

entreguen acorde a 
lo pactado  

3 4 

7 
(R

ie
sg

o 
A

lto
) 

c 

E
nt

id
ad

  

Dar cumplimiento al 
estándar de calidad 
que será verificado por 
el supervisor del 
contrato durante la  
entrega 

3 3 

6 
(R

ie
sg

o 
A

lto
 

S
I 

S
up

er
vi

so
r 

P
rim

er
a 

or
de

n 
de

 

P
ed

id
o 

 

U
lti

m
a 

en
tr

eg
a 

 

Con las fechas de 
las ordenes de 
pedido vs lo 
establecido en el 
Contrato 

Acorde a las 
entregas 

pactadas con 
el supervisor  

  

20 

E
sp

ec
ifi

co
  

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  

Contratista 

Durante la ejecución 
de los trabajos 

pueden presentarse 
el incumplimiento de 

las normas en 
materia ambiental  

3 2 

5 
(R

ie
sg

o 
m

ed
io

) 

c 

C
on

tr
at

is
ta

 
Exigir al contratista el  
cumplimiento  con las 
normas que rigen en 
materia ambiental  

3 2 5 S
I 

S
up

er
vi

so
r 

de
l 

co
nt

ra
to

 
V

er
 p

la
zo

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n
 

V
er

 p
la

zo
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n
 Exigir el análisis 

del cumplimiento 
de las normas en 
materia ambiental.  

mensual   

21 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

Deficiencia en la 
calidad de los bienes 
y/o servicios 

adquiridos 

Que los bienes y/o 
servicios no 
correspondan a los 

requeridos por la 
entidad 

3
 

3
 

5
 (

R
ie

sg
o
 M

e
d
io

) 

c 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Dar cumplimiento al 

estándar de calidad 
que será verificado 
por el supervisor del 

contrato durante la 
fabricación y la 
entrega 

3
 

3
 

5
 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

D
e
sd

e
 l
a
 

p
u
b
lic

a
ci

ó
n
 d

e
 

la
 a

ce
p
ta

ci
ó
n
 

d
e
 o

fe
rt

a
 

H
a
st

a
 l
a
 

e
n
tr

e
g
a
 t

o
ta

l 

d
e
 l
o
s 

b
ie

n
e
s 

y
/o

 s
e
rv

ic
io

s 

co
n
tr

a
ta

d
o
s 

Verificación del 
material previa 

recepción 

Mensual/a 
criterio del 

supervisor 
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22 

E
sp

e
ci

fi
co

 

In
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

 Accidentes o 
incidentes de trabajo 

Durante la ejecución 
de los trabajos 
pueden presentarse 

accidentes o 
incidentes 

3 2 

5
 (

R
ie

sg
o
 m

e
d
io

) 

c 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

Exigir al contratista 
que los trabajadores 
se encuentren 

afiliados a EPS, ARL 
PENSIÓN, y que 
durante la ejecución 

de los trabajos 
cumplan con las 
normas de seguridad 

industrial 

3
 

2
 

5
 

S
I 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
l 

co
n
tr

a
to

 
D

e
sd

e
 l
a
 p

u
b
lic

a
ci

ó
n
 

d
e
 l
a
 a

ce
p
ta

ci
ó
n
 d

e
 

o
fe

rt
a
 

H
a
st

a
 l
a
 e

n
tr

e
g
a
 t

o
ta

l 

d
e
 l
o
s 

b
ie

n
e
s 

y
/o

 

se
rv

ic
io

s 
co

n
tr

a
ta

d
o
s 

Exigir los soportes 

de los pagos a 
EPS, ARL, 
PENSION y los 

elementos de 
seguridad 
industrial 

mensual 

E
sp

e
ci

fi
co

 

23 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 
o

 p
o

lí
ti
c
o
 

Riesgo de ejecución 
tardía o inejecución de 
la obra por 
Emergencia Sanitaria 
(COVID 19) 

Inicio tardío de la 
ejecución de las 
obras, o suspensión 
de la obra en cierta 
fecha. 
4

 

7
 

7
 (

R
ie

s
g

o
 a

lt
o
) 

b
 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Verificación de las 
excepciones de 
decreto de 
aislamiento preventivo 
en el país. Las 
actividades de los 
servidores públicos y 
contratistas del 
Estado que sean 
estrictamente 
necesarias para 
prevenir, mitigar y 
atender la emergencia 
sanitaria por causa 
del coronavirus 
COVID-19, y 
garantizar el 
funcionamiento de los 
servicios 
indispensables del 
Estado. Posible 
ampliación del tiempo 
de ejecución. 

3
 

1
 

4
 

S
I 

U
s
u
a

ri
o
s
 -

 S
u

p
e
rv

is
o
r 

D
e
s
d

e
 l
a

 e
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
l 
e

s
tu

d
io

 p
re

v
io

 

H
a
s
ta

 l
a

 l
iq

u
id

a
c
ió

n
 d

e
l 
c
o

n
tr

a
to

 

Monitoreo 
decretos emitidos 
por el ejecutivo.  
 
Control avances 
de obras en 
frentes críticos. 

Semanal 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

 

RIESGOS ADICIONALES (incluya si cree conveniente un riesgo adicional)  Marque con X  APLICA SI_____  NO_________ 

         

  


