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PROCESO DE SELECCION Nº MC048-SP 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas 
a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el 
bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al 
Plan de Acción de la Entidad. 
 
Basándonos en la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación.” 
 
Identificación del Proceso en el Programa de gobierno: 
 
Línea estratégica: 3. Desarrollo Territorial  
Programa: 3.7. Agua potable y saneamiento básico con cobertura y calidad  
Subprograma: 3.7.1 Agua potable para todos 
Proyecto: 3.7.1.1. Mantenimiento y/o ampliación de la PTAP para la mejor prestación del 
servicio.   
 

Los principios de calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios son 
fundamentales para la administración municipal 2020 -2023 “Con amor y responsabilidad”, 
por esto, es pertinente adelantar acciones que apunten a la optimización de los sistemas, 
siendo la reposición de las redes un factor fundamental en esta misión.  

 

Con el objetivo de garantizar los principio de calidad y continuidad se celebró el convenio 
Interadministrativo Nº21AS113B0009 por medio del cual se permite ejecutar el proyecto de 
estudios y diseños derivado del plan empresarial para los servicios de agua y saneamiento 
PDA y en razón de la complejidad de estos, se requiere realizar la interventora a los mismos, 
para garantizar el cumplimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de las 
obligaciones de los estudios y diseños que se realicen. 

 

El convenio Interadministrativo Nº21AS113B009 en el numeral 4 del literal C de la Cláusula 
cuarta establece que “el municipio adelantara el proceso de selección que corresponda 
atención las condiciones establecidas por el régimen de contratación pública Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 y demás normas 
complementarias”.  

 

Así mismo, con el objetivo de realizar las obras de reposición de redes en algunos barrios 
del Municipio se celebro entre el municipio de Donmatías y la Gerencia de Servicios Públicos 
Departamental el convenio Interadministrativo Nº21AS113B0010 por medio del cual se 
permite ejecutar el proyecto de estudios y diseños derivado del plan empresarial para los 
servicios de agua y saneamiento PDA. 

 

El convenio Interadministrativo Nº21AS113B0010 en el numeral 4 del literal C de la Cláusula 
cuarta establece que “el municipio adelantara el proceso de selección que corresponda 
atención las condiciones establecidas por el régimen de contratación pública Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 y demás normas 
complementarias”.  

 

Para dar cumplimiento al convenio, el Municipio de Donmatías, teniendo en cuenta la 
capacidad e idoneidad, suscribió con la Empresa de Servicios Públicos de Donmatías – 
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SERVIDONMATIAS un contrato interadministrativo para que esta ultima realizara los 
estudios y diseños, que arrojaran los documentos técnicos que garanticen la sostenibilidad 
técnica de las obras, permitiendo su éxito durante la ejecución y así mismo brindar 
sostenibilidad en el tiempo de las acciones que se desarrollen.  

  

La especificidad de los estudios requeridos por la entidad exige que los estudios se 
encuentren validados por personal cualificado en la materia, que tenga la capacidad de 
verificar y controlar las obligaciones y compromisos técnicos, jurídicos y administrativos 
adelantados. Por esto, resulta pertinente y necesario adelantar el presente proceso de 
selección para realizar la INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE DONMATIAS 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
El objeto de contratación es: 

 

INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS 

 
2.1. Alcance del objeto contractual: El alcance del presente proceso es la 

realización de la Interventoría técnica, administrativa y financiera a los Estudios y 
diseños para la optimización del sistema de tratamiento y la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de acueducto del municipio 
de Donmatías, Antioquia 

 
2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL UNSPSC 

 
Grupo Segmento Familia Clase Productos 

F – 
SERVICIOS 

80-SERVICIOS DE 
GESTIÓN, SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS. 

10- SERVICIOS 
DE ASESORIA 
DE GESTION 

16- GERENCIA 
DE 
PROYECTOS  

01- ESTUDIOS 
DE FACTIBILIDAD O 
SELECCIÓN DE 
IDEAS DE 
PROYECTOS 

 
3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:  
 

La Interventoría a la cual se hace referencia en el presente proceso es técnica, 
administrativa, financiera y jurídica, deberá asegurar los procesos antes relacionados, 
enmarcados dentro del proyecto de INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE DONMATIAS; y que el proyecto ejecutado cumpla con los objetivos 
propuestos, garantizando la calidad de los servicios, vigilando la aplicación de los recursos 
financieros, donde primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
 
La Interventoría dentro de sus funciones deberá supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 
ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar, el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones establecidas en el contrato de consultoría, especialmente en lo referente a las 
especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones 
(cronograma de actividades del contrato), así como también por el control técnico, 
administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 

3.1. INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumirá la Interventoría durante el desarrollo 
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de la consultoría asignada, a saber: 
 

a. Previamente a la iniciación del proyecto, la Interventoría deberá estar enterada 
completa y detalladamente de las condiciones contractuales, de las propuestas de los 
contratistas, del Contrato de consultoría celebrado, de las Normas y especificaciones 
que son las aplicables en el Contrato y de las demás normas y reglamentaciones 
aplicables en la ejecución del proyecto, cantidades de obras y presentación de ajustes 
de diseño necesarios. 

b. Revisión y ajuste de los diseños, y especificaciones técnicas de los ítems, revisión de 
la programación de las acciones contratadas, y recomendación de los ajustes y 
modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto. 

c. Aprobar o rechazar la propuesta de los procedimientos y esquemas de construcción 
derivada del contrato de Consultoría.  

d. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de actividades 
presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptación y llevar el 
control de su cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr 
que las obligaciones se ejecuten dentro de los plazos estipulados.  

e. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los 
aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y 
dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales, junto 
con el concepto respectivo, al municipio de Donmatías. 

f. Ordenar la suspensión o el reinicio de las actividades que se ejecuten en forma 
indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones previstas para su ejecución. 

g. Dentro de los cinco (5) últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las 
actas mensuales de las actividades ejecutadas por los contratistas, interviniendo 
directamente en la medición, y archivar las memorias y documentos que sirven de 
base para la elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con 
el contratista y el municipio de Donmatías. 

h. Someter oportunamente a consideración del municipio de Donmatías con la debida 
sustentación, aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las 
especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de diseño; 
recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación 
del valor del Contrato. 

i. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los 
diferentes trabajos adelantados por los contratistas. 

j. Controlar el avance de la consultoría de acuerdo con los cronogramas, efectuar las 
evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales 
o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar. 

k. Elaborar y suscribir con los contratistas y en conjunto con el municipio de Donmatías 
las actas de recibo final de los estudios y diseños. 

l. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del Contrato, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

m. Llevar a cabo análisis de control de calidad de las actividades adelantadas por el 
Contratista  
 

3.2. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoría durante el 
desarrollo de la construcción, las cuales están orientadas al control y aprobación de la 
organización adecuada para lograr los objetivos propuestos, tales como: 
 

a. Coordinar las relaciones entre los contratistas y el municipio. 
b. Mantener comunicación permanente con el municipio sobre el estado de las 

actividades y el desarrollo del contrato de consultoría, informando sobre las 
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determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los 
contratistas, que considere pertinentes. 

c. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los 
contratistas  

d. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, 
instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de la 
Interventoría. 

e. Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal 
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes. 

f. Someter a la aprobación del municipio, durante los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes, los informes mensuales del contrato en ejecución, relacionados con el 
control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y 
demás aspectos inherentes a los mismos. 

g. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el municipio y responder por el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

h. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y 
convenientes para la buena marcha de los trabajos. 

 
3.3. INTERVENTORÍA FINANCIERA 

 
a. Realizar el seguimiento financiero al contrato, acorde a la vigencia fiscal, registros 

presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos. 
b. Comprobar que el contratista cuente de manera permanente con los recursos 

financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato. 
c. Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto, además 

de emitir los reportes oportunos al municipio, cada que sean requeridos. 
d. Revisar y tramitar ante el municipio las solicitudes de pago al contratista, dentro del 

plazo establecido en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos  
e. Llevar registro cronológico de los pagos generados por el municipio a favor del 

contratista, los cuales deben contar con los respectivos soportes. 
f. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato hacerse un balance 

económico del mismo y presentarse al municipio, en el cual se justifique la viabilidad 
de la modificación. 

g. Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que 
el contratista de obra presente el municipio. 

 
3.4. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 

                                                     
El personal mínimo que debe disponer la interventoría en la ejecución de cada uno de los 
procesos antes relacionados en el presente estudio previo, es el siguiente: 
 

Cargo Cantidad 

Director de Interventoría: Ingeniero civil con especialización en hidráulica o ingeniero 
hidráulico o sanitario con una experiencia de cinco (05) años a partir de la expedición 

de la respectiva tarjeta profesional.  
1 

 
3.5. EXPERIENCIA 

 
General: En caso de personas jurídicas el proponente deberá acreditar una experiencia 
general de cinco (5) años en el desarrollo de actividades relacionadas con estudios y diseños 
de ingeniería; la experiencia se contará a partir de la expedición del certificado de existencia 
y representación legal ante la respectiva cámara y comercio. 
 
En caso de personas naturales la propuesta deberá de ser presentada por un Ingeniero civil 
con especialización en hidráulica o ingeniero hidráulico o sanitario con una experiencia de 
cinco (05) años a partir de la expedición de la respectiva tarjeta profesional. 
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Especifica: El proponente, sea persona natural o jurídica deberá acreditar una experiencia 
especifica de mínimo dos (02) contratos cuyo objeto tenga relación directa con la ejecución 
o interventoría de estudios y diseños de redes y/o sistemas de tratamiento de agua potable; 
y que sumados sean iguales o superiores al 100 % del valor del presupuesto oficial. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se requiere que en todo caso la 
sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia especifica individual de los 
integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados.  
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno 
de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso sólo se 
tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella 
referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o 
asociación que ejecutó la actividad. 
 
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia 
que acredita corresponde exactamente a los servicios ejecutados por él de manera directa, 
o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la 
responsabilidad por los mismos 
 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista se obliga a: 
 

a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del 
contrato. 

b. Colaborar con el Municipio de Donmatías para que el objeto del contrato se cumpla y 
se desarrolle en las mejores condiciones de calidad y oportunidad. 

c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto 
contractual, aun después de terminado el contrato. 

d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes 
parafiscales. 

e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que NO se encuentra incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el 
Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el articulo 8 modificado por la 
ley 1474 de 2011, articulo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 
y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f. Brindar el suministro y/o servicio requerido, de acuerdo a la propuesta técnica y 
económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o 
quien este delegue. 

g. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, 
manifestando además bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 
actividades. 

h. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y 
económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito 
a la Alcaldía del Municipio de Donmatías. 

i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del 
contrato al supervisor del mismo. 

j. Garantizar la prestación del suministro y/o, según las condiciones implementadas por 
la entidad municipal. 

k. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y 
vigilancia del contrato, y las demás que sean inherentes al objeto de la presente 
contratación. 

l. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 
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m. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses 
más y presentarse al Municipio de Donmatías, en el momento en que sea requerido 
por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

n. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y 
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

o. Desarrollar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de 
las autorizaciones presentadas por el supervisor del contrato 

p. Informar oportunamente de cualquier petición y amenaza, de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que 
afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. 

q. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales. 

r. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 

s. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente los 
señalados en “Valor estimado, plazo de ejecución y forma de pago del contrato” 

t. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
  
5. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
El Municipio se obliga a: 
 

a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su 
ejecución. 

b. Suscribir a través del Ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio 
junto con el contratista. 

c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del 
contratista durante la ejecución del contrato. 

d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 
f. Desembolsar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales 

en beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual. 
h. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se 

solicite por el contratista, previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
i. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se 

necesitaren, previa justificación. 
j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución 

de las actividades objeto del presente contrato. 
k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del 

desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del 
contrato. 

l. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del 
objeto contractual 

m. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la 
totalidad de los requisitos exigidos para ellos. 

n. Liquidar el contrato 
o. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 

 
6. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato será ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE a través de la 
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO quien deberá controlar su 
correcta ejecución y cumplimiento. Quien estará facultado para actuar conforme lo establece 
la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus respectivos decretos 



 

ESTUDIO PREVIO 
PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA  

 
F-DJC-019  

 

Página 7 de 11 

reglamentarios, y en general en lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de 
Contratación vigente. 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION 
 

7.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 

El presupuesto del presente proceso se encuentra determinado por lo estipulado en la 
Clausula Tercera de los Convenios Nº21AS113B009 y Nº21AS113B010 que determina los 
valores de los mismos; como se evidencia el valor del proceso corresponde al 10% del 
presupuesto oficial estipulado en las actividades de estudios y diseños convenidos. 
 

7.2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación es de VEINTISIETE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/L ($27.272.727), IVA incluido, así: 
 

ITEM DESCIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

INTERVENTORIA A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y 

LA AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

EN EL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 

DE DONMATIAS 

GLOBAL 1 $27.272.727 $27.272.727 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO  $27.272.727 

 
El valor del presente proceso se encuentra respaldado en el siguiente certificado de 
disponibilidad presupuestal:  
 

CDP No. FECHA EXP VALOR 

00249 18/03/2022 $27.272.727 

 

FUENTE DE FINANCIACION RUBRO DESCRIPCION 

 
37.0 1.2.3.3.04-OTRAS TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 
DEL GOBIERNO GENERAL 

 
2.3.2.02.02.009 

SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 
Incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista, como los descuentos 
por concepto de retenciones de acuerdo al Estatuto Tributario del Municipio, entre las cuales 
se encuentran: 
 
Estampilla Adulto mayor:  4% 
Estampilla Procultura:  2% 
Estampilla Pro Hospital:  1% 
Reteica:    0.8% 
Retefuente:    4% 
 
8. SOPORTE JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

MODALIDAD CAUSAL  

Licitación Pública   
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Selección Abreviada 

Bienes y Servicios de 
características Técnicas 

Subasta 
Inversa 

Presencial  

Bolsa de 
Productos 

 
 

Acuerdo 
Macro 

 
 

Menor Cuantía  

Prestación de Servicios de Salud  

Licitación Declarada desierta  

Enajenación de Bienes del Estado  

Productos de Origen o destinación Agropecuaria 
 

Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional 
 

Concurso de Méritos 
Abierto  

Con Precalificación  

Contratación Directa 

Urgencia Manifiesta  

Empréstitos  

Convenios o Contratos Interadministrativos  

Bienes y Servicios que requieren reserva  

Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas  

No Pluralidad de oferentes en el mercado  

Servicios profesionales de apoyo a la gestión – trabajos 
artísticos 

 

Arrendamiento o adquisición de inmuebles  

Mínima cuantía  X 

Otros   

 
Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de selección se realizará 
mediante la modalidad de Mínima Cuantía de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta que se pretende suscribir un contrato para la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera a los Estudios y diseños para la optimización del sistema de 
tratamiento y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de 
acueducto del municipio de Donmatías, Antioquia; de acuerdo con las características 
técnicas del objeto a contratar, el monto del presupuesto oficial destinado y la naturaleza del 
mismo, la selección para la escogencia del contratista será a través de la modalidad de 
MINIMA CUANTIA. 
 
El soporte jurídico para la escogencia de la modalidad a establecer en el presente proceso 
contractual, se encuentra determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, con otro numeral, 
el cual crea un nuevo sistema de formación de contrato el cual es denominada de mínima 
cuantía y con base en el cual se debe llevar a cabo la contratación cuyo valor no exceda del 
10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. 
 
El Municipio de Donmatías, se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de contratación 
de mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
 
Por lo anterior se, procede entonces a seleccionar la oferta de acuerdo a la modalidad de 
Mínima Cuantía, de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 
2011 y Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1° y 2.2.1.2.1.5.2°, que para todos los 
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efectos se evaluará sobre la propuesta que presente el MENOR PRECIO, el cual será el 
criterio de selección y de escogencia. 
 
9. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA 
 
El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se compromete 
a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones 
contractuales, será de UN (01) MES, el plazo será contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio; la vigencia del contrato será el término del tiempo determinado 
para evaluar por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución contractual, adelantar 
las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las 
sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del contrato, y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
10. FORMA DE PAGO 
 
El contratante pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales 
equivalentes en porcentaje al avance reportado en el acta de conformidad a lo aprobado por 
el supervisor. Se pagará hasta un 95% del valor del contrato mediante la presentación de 
actas parciales de actividades de actividades ejecutadas. El pago del 5% restante del valor 
se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y su correspondiente aprobación 
por parte del supervisor del contrato.  
 
Los pagos se realizarán previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
contratista: 
 

a. Presentación de la cuenta de cobro o factura. 
b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 

según el caso y cuando corresponda. 
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema 

de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de 
recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007. 
 
11. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD CONTRATANTE 
hará efectiva la sanción penal pecuniaria que se establece en la presente cláusula, la cual 
tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerará como pago 
parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
Para tal efecto, se seguirá el procedimiento establecido a fin de garantizar el derecho de 
defensa y debido proceso al CONTRATISTA.  
 
12. MORA 

 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, LA ENTIDAD CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007 y previo debido proceso, podrá imponer mediante resolución 
debidamente motivada, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.  
 
13. CADUCIDAD.  
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La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad 
administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 
1997.  
 
14. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES. 

 
Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales previstos en el Estatuto de Contratación Pública.  
 
15. CESION.  

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato, previa autorización escrita de la 
ENTIDAD CONTRATANTE.  
 
16. SUBCONTRATOS.  
 
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de 
todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. El texto de los documentos autorizados se dejará constancia de que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el 
subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones 
contra LA ENTIDAD CONTRATANTE por esta causa. 
 
17. RIESGOS DE LA CONTRATACION 
 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
  
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias de los cuales no es previsible su 
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES 

 
Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles serán 
responsabilidad del Contratista: 
 

a. Variación de precios. 
b. Insuficiente suministro de insumos. 
c. Calidad de los servicios. 
d. Falta de idoneidad del personal empleado. 
e. Equipos utilizados. 
f. Manejo socio-ambiental de los trabajos. 
g. Daños causados en productos ejecutados y aún no recibidos. 
h. Inadecuado manejo e incorrecta inversión del anticipo. 
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i. Incumplimiento de obligaciones laborales. 
j. Financieros. 
k. Hurto y vandalismo. 
l. Condiciones climáticas adversas. 
m. Accidentes de trabajo. 
n. Daños a bienes ajenos y a terceros. 

 
Los siguientes serán responsabilidad de la Entidad Contratante: 
 

a. Variación en las cantidades de los ítems. 
b. Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. 
c. Cambios normativos o de legislación tributaria. 
d. Falta de coordinación interinstitucional. 

 
RIESGOS NO PREVISIBLES 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
 
18. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, no 
se exigirá en el presente proceso la garantía única de cumplimiento, teniendo en cuenta la 
naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 
 
19. ACUERDO COMERCIAL 

 
Según Artículo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 8 del decreto 1082 de 2015, deberá indicarse si el proceso 
de contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: M-MACPC-14, literal D de 
Colombia Compra Eficiente. Según el manual anteriormente referenciado los contratos 
celebrados por las modalidades de mínima cuantía y contratación directa no están sujetos a 
acuerdos comerciales  
 
Con la exposición del presente estudio queda justificada la necesidad para el proceso de 
interventoría, asegurando la gestión administrativa del Municipio en cumplimiento de los fines, 
principios y funciones del Estado. 
 
Donmatías, Antioquia, veintisiete (27) días del mes de julio de 2022 
 
 

Original Firmado 
MANUELA RESTREPO RAMIREZ 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano 


