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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

13/07/2022 

DEPENDENCIA 
REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

MECATRONICA 

ORDENADOR DEL 
GASTO: 

CENTRO DE DISEÑO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL 

 

OBJETO:  CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
ROBOT MITSUBISHI RV2 COMPRENDE: ETAPA1: 
PREINSPECCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y 
ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE FÁBRICA 
CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS ARRANQUE Y 
PRUEBAS EN MODO OPERATIVO ROBOT ETAPA2 
SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y GRASA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BRAZO 
SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL 
BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS CONTROLADOR 
CAMBIO DE BATERÍAS BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA 
GENERAL REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS 
MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA 
MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLADOR BACKUP 
ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL EQUIPO 
OPERATIVO 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Considerando que: los programas de Tecnólogo en Diseño e integración de Automatismos 
mecatrónicos deben desarrollar competencias en Robótica Móvil y Fija, es necesario que 
se tengan equipos que cuenten con las características industriales, permitiendo así que el 
aprendiz pueda implementar estrategias teórico – practicas sobre sistemas que simulen un 
entorno real e industrial. 

 

Siendo así el CDTI cuenta con una planta llamada PROLOG, la cual permite la interacción 
de un proceso industrial mediante la programación de PLC, Integración de Redes de 
comunicación, Robótica Móvil y Fija. 

 

Este equipo el cual cuenta con tecnología de punta permite a los aprendices apropiar 
competencias en programación de PLC, Robótica y demás. 

 

Por medio de las practicas desarrolladas en el se puede lograr el apropiamiento de 
conocimiento en programación del robot MITSUBISHI RV2 en el lenguaje MELFA BASIC 
V. 

 

Debido al uso constante de prácticas por parte de los aprendices del CDTI, el robot ha 
generado la Falla 8800, la cual imposibilita hacer uso del robot impidiendo que los 
aprendices de Mecatrónica, puedan desarrollar sus prácticas de robótica fija, y llevando el 
proceso a ser desarrollado solo con simuladores y no con la practica real. 

 

Por este motivo se solicita, se realice un mantenimiento preventivo y correctivo al Robot, 
permitiendo así volver a realizar las practicas que los aprendices necesitan para estar a 
punto con la revolución industrial 4.0 

 

Debido a que no contamos con personal para la prestación de este servicio, el Centro de 
Diseño Tecnológico Industrial, ve la necesidad de adelantar un proceso por mínima cuantía 
a través del Grupo de Contratación. 
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde 
la presente necesidad  

Código 

UNSPSC 
(cada 

código 
separado 

por ;) 

 
 

 
Descripción 

Valor 
total 

estimado 

Nombre del 

responsable 
Dirección 

39121700 

76_9229_10 CONTRATAR POR PRESTACION DE 

SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 
COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION 
TARJETA SERVOCONTROLADORA Y 
ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE FÁBRICA 
CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS 
ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO OPERATIVO 
ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS 
Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
GENERAL BRAZO SUMINISTRO DE GRASA Y 
ENGRASE GENERAL DEL BRAZO.CAMBIO DE 
BATERÍAS CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS 
BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL REVISIÓN 
Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y 
AJUSTE DE FÁBRICA MANTENIMIENTO GENERAL 
CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL 
ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO 

$ 7.215..000 
LUZ MARY 
CABAL 

Calle 72K No 26J - 97 

 

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
(UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del 
Clasificador de Bienes y Servicios:  

(Codificar hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación 
UNSPSC https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) Podrá 
diligenciarse el Cuarto nivel cuando aplique. Emplee el número de cuadros necesarios, 
según requerimiento del objeto contractual. Con el objetivo de evaluar la experiencia en 
procesos públicos de selección solo se tendrá en cuenta hasta el tercer nivel de 
clasificación. 

 

ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 
23 2310 231015 23101519 Robot 
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5. OBJETO  

CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 COMPRENDE: 
ETAPA1: PREINSPECCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION 
TARJETA SERVOCONTROLADORA Y ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE 
FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS ARRANQUE Y PRUEBAS EN 
MODO OPERATIVO ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y 
GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BRAZO SUMINISTRO DE 
GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS 
CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA 
GENERAL REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y 
AJUSTE DE FÁBRICA MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLADOR BACKUP 
ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO. 

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN 
UNIDA DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 

Robot Mitsubishi RV2  (Prolog)  mantenimiento correctivo 
y preventivo robot mitsubishi rv2 comprende: etapa1: 
preinspeccion mantenimiento correctivo revision tarjeta 
servocontroladora y accesorios restauración de fábrica 
controlador eliminación fallos arranque y pruebas en 
modo operativo robot etapa2 suministro insumos baterías 
y grasa mantenimiento preventivo general brazo 
suministro de grasa y engrase general del brazo.cambio de 
baterías controlador cambio de baterías brazo mecánico 
limpieza general revisión y ajuste tensión correas 
masterización y ajuste de fábrica mantenimiento general 
controlador backup entrega informe del estado del equipo 
operativo 

UN 1 

 

NOTA 1: SI SE PRESENTA OFERENTES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS EN EL 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRECIO MÁS BAJO SE TENDRÁ EN CUENTA EL VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA ANTES DEL IMPUESTO DEL IVA. 

NOTA 2: ES DE ACLARAR QUE EL PRESENTE PROCESO SE ADELANTA POR MEDIO DE 
LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
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NOTA 3: UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL PROCESO DE LA REFERENCIA Y LEGALIZADO 

TODO LO CONCERNIENTE AL CONTRATO, EL SUPERVISOR DEL MISMO DEBERÁ REALIZAR 

AUDIENCIA POR MEDIO MÁS EXPEDITO, CON LA CUAL SE ORIENTARÁ AL PROPONENTE 

SELECCIONADO DEL PROCEDIMIENTO Y PASOS A SEGUIR PARA LA RESPECTIVA 

PRESENTACIÓN DE LA (S) CUENTA (S) DE COBRO Y/O FACTURA ELECTRONICA (S) EN LA 

PLATAFORMA DEL SECOP II.   

NOTA 4: SOLAMENTE EN CASO DE QUE LA PLATAFORMA SECOP II PRESENTE 
INDISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE QUE LOS PROPONENTES PRESENTEN SU 
OFERTA, LOS CORREOS ALTERNOS PARA ENVIAR LA RESPECTIVA OFERTA Y 
DOCUMENTACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA SON: jasaa@sena.edu.co; contratavalle@sena.edu.co  

NOTA 5: EN CASO DE INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SE DARÁ APLICACIÓN AL 
PROTOCOLO SEÑALADO EN LA PÁGINA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE LINK: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_

de_indisponibilidad_secop_ii.pdf 

El proponente deberá incluir en el precio de su oferta, la totalidad de los costos del servicio, 
incluyendo transporte, impuestos entre otros. 

La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto del servicio e incluyendo 
dentro de éste toda clase de impuestos, transporte, fluctuaciones de precios y todas 
aquellas erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. El SENA no reconocerá 
variaciones ni aumentos en los precios de los servicios que proponga, ni se reconocerán 
valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido de este no sean incorporados en 
la respectiva propuesta.  

 
7. ANALISIS DEL SECTOR 

Anexe el análisis de sector, elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual 
de Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elab
oracion_estudios.pdf) 

La entidad a través del Grupo de contratación presenta el siguiente análisis del sector, para 

CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y 

ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS 

ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO OPERATIVO ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO 

INSUMOS BATERÍAS Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BRAZO 
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SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS 

CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL 

REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA 

MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL 

ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO para la vigencia del 2022. 

Agentes que componen el sector: Para este proceso los posibles oferentes son de 

contexto local, departamental y nacional como personas naturales y jurídicas, entre otros, 

los cuales tienen experiencia en la rama. 

Relación con la demanda: Para este proceso el Grupo de contratación SENA identificó 

para el Centro de Diseño Tecnológico Industrial los procesos de contratación así: 

AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

VALOR 

 

 

2018 

 

 

SENA CDTI 

CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

ROBOT NATIONAL INSTRUMENT, 

INCLUYENDO ESTRATEGIA DE 

CONTROL FUZZY 

 

 

TRES (03) 

MESES 

 

 

$ 5.110.080 

2019 SENA CDTI CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: 

SIM BOSH; ROBOT NATIONAL 

INSTRUMENT, INCLUYENDO 

ESTRATEGIA DE CONTROL FUZZY 

DIEZ (10) 

MESES 

$ 17.500.000 

 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de $ 7.215.000 pesos, incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital de carácter legal, costos directos 
e indirectos.  

El valor estimado del 
contrato se determinó así:  
 

Los servicios mantenimiento correctivo y preventivo robot 
Mitsubishi rv2 comprende: etapa1: preinspección 
mantenimiento correctivo revisión tarjeta servocontroladora 
y accesorios restauración de fábrica controlador eliminación 
fallos arranque y pruebas en modo operativo robot etapa2 
suministro insumos baterías y grasa mantenimiento 
preventivo general brazo suministro de grasa y engrase 
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general del brazo. cambio de baterías controlador cambio 
de baterías brazo mecánico limpieza general revisión y 
ajuste tensión correas masterización y ajuste de fábrica 
mantenimiento general controlador backup entrega informe 
del estado del equipo operativo, implemento mecanismos 
para determinar los precios de referencia soportes para 
adelantar el proceso de contratación a través de un proceso 
de contratación de mínima cuantía, aplicando los siguientes 
métodos 

 
ITEM Concepto APLICACIÓN 

1 Teniendo en cuenta una (01) pre - cotización enviada por 
posible proponente.  

X 

 
ESTUDIO DE MERCADO: 
 

 
 

8.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el  Centro 
de Diseño Tecnológico Industrial adelantó un estudio de mercado, en donde se 

 VALOR UNITARIO  SUBTOTAL 

1

Mantenimiento correctivo y preventivo robot mitsubishi 

RV2 (Prolog) comprende: etapa1: preinspeccion 

mantenimiento correctivo revision tarjeta 

servocontroladora y accesorios restauración de fábrica 

controlador eliminación fallos arranque y pruebas en 

modo operativo robot etapa2 suministro insumos baterías 

y grasa mantenimiento preventivo general brazo 

suministro de grasa y engrase general del brazo.cambio 

de baterías controlador cambio de baterías brazo 

mecánico limpieza general revisión y ajuste tensión 

correas masterización y ajuste de fábrica mantenimiento 

general controlador backup entrega informe del estado del 

equipo operativo

UNIDAD 1 7.214.375$            7.214.375$            

 $           7.214.375 

EL ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZÓ CON LAS PRE COTIZACIONES QUE LLEGARON DE LOS POSIBLES PROVEEDORES

NOTA:   LAS PRECOTIZACIONES SE SOLICITARON, SEGÚN INVITACION  MEDIANTE  LA PLATAFORMA DEL SECOP II, TENIENDO EN CUENTA LAS 

DIRECTRICES IMPARTIDAS EN LA CIRCULAR No:3-2012-000233 DEL 01 DE JUNIO DE 2012

ITE

M
DESCRIPCION

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL INCLUIDO IVA 19%

COTIZACIÒN 1
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estimó que el valor para la “CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 
COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y ACCESORIOS 
RESTAURACIÓN DE FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS 
ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO OPERATIVO ROBOT ETAPA2 
SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
GENERAL BRAZO SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL 
BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS 
BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN 
CORREAS MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA MANTENIMIENTO 
GENERAL CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL 
EQUIPO OPERATIVO “ es de  SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL 
PESOS MCTE   ($ 7.215.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás 

impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital de carácter legal, 
costos directos e indirectos. 
 
 

9. ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 

 
 

RUBRO: PROPIOS 

PRESUPUESTO Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión x C-3603-1300-14-0-3603025-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL 
TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL 
NACIONAL 

$ 7.215.000 

Funcionamiento    
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Nro. de 

CDP o 

Vigencia 

Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 

vencimiento 

del CDP  

Dependencia 
 

Posición 

Catálogo 

de Gasto 

Fuente 
 Valor en Letras 

 
Valor en 

Números. 

7822 15/03/2022 31/12/2022 36-02-00-076-922910 
 

922934 
 

PROPIOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL 
PESOS MCTE 

$ 7.215.000 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que hace referencia al 
procedimiento para la contratación de mínima cuantía.  

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 

12. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Prestación de Servicios con persona juridica 

Otro:  Prestación de servicios con persona natural 

 

 
13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
13.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

 
 

• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  

• Mantener los precios presentados en la propuesta.  
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• Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que 
como empleadores le corresponden.  

• Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los servicios prestados   

• Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se 
requiera para la prestación del servicio.  

• Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.   

• Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
Garantía Única y sus modificaciones  

• No acceder a peticiones o   amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten 
las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

• Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 

• El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad  Social Integral 
y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA  e ICBF), de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 

• Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación del servicio que 
contratamos, como resultado de la presente invitación y las demás que por Ley le 
corresponde. 

• Encontrarse a paz y salvo con los aportes y contratación de aprendices si requiere, 
de estar en mora con esta obligación, el contratista deberá aportar el respectivo paz 
y salvo al proceso. 

• Cumplir con el  decreto 834 de 2013 que obliga a las personas Naturales y Jurídicas 
de reportar  la vinculación, contratación o servicios prestados a ciudadanos 
extranjeros, en el aplicativo de migración Colombia denominado Sistema de 
Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE).  

• Presentar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente al COVID 19, 
acatando la normatividad legal vigente de la Resolución 666 de 2020. 

 
Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes:   

A) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se requiera 
para la entrega de los elementos.  

B) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.   
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C) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
Garantía Única y sus modificaciones. 

 
13.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 

El SENA se obliga a: 

• Prestar la mayor colaboración a EL CONTRATISTA, para la correcta ejecución del 
objeto contratado.  

• Verificar, revisar y aprobar a través del Supervisor designado, el cumplimiento de 
los requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e 
indispensables para suscribir el contrato. 

• Hacer cumplir las condiciones pactadas en el Contrato.  

• Suministrar la documentación que se requiera para el cabal desarrollo del objeto 
contratado. 

• Realizar el pago oportunamente previo el cumplimiento de los requisitos legales y 
fiscales por parte del CONTRATISTA. 

•  
 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y/o hasta agotar presupuesto disponible lo 
primero que ocurra sin exceder el 31 de diciembre de 2022 el plazo se contará a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la 
garantía única). En todo caso se podrá prorrogar el término del contrato previo acuerdo 
entre las partes intervinientes. 
 
 

14.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 
El lugar de ejecución se llevará a cabo en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, 
ubicado en la calle 72K No 26J - 97 Barrio El Pondaje y/o en lugar estipulado por el 
proponente. 

El contrato a suscribir será en la ciudad de Santiago de Cali en el Departamento del Valle 
del Cauca. 
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14.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 

 
El valor del Contrato será cancelado por el SENA dentro de los treinta (30) días siguientes 
al recibo de la facturas en el Grupo de Contratación, con los documentos soporte, previo 
cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción 
del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del 
cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social 
integral así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando 
corresponda en los términos del Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y previo cumplimiento 
de las exigencias del Sistema de Integración de Información Financiera del Ministerio de 
Hacienda(SIIF). 

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el 
programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996, ya la verificación de lo dispuesto en el Artículo 
50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002). 

Para el trámite de las facturas tener presente el instructivo publicado en la plataforma del 
SECOP II. 

 
14.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

 

Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: x  

 

Número de 
desembolsos que se 
realizarán durante el 
contrato N/A 

Determine el 
porcentaje que cada 
desembolso 
representa frente al 
valor total del 
contrato 

Amortización:  
N/A 

Requisito para el 
desembolso N/A 

DESEMBOLSO 1 . . . 

DESEMBOLSO 2 . . . 

DESEMBOLSO 3 . . . 

. . . . 
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15.  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  SI: . 

NO: X 

 

De no requerir interventoría, o que la misma 
no sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

La supervisión deberá ser adelantada conforme 
lo señalado en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del SENA; y en cumplimiento de lo 
establecido en el marco normativo vigente, en 
especial, las disposiciones previstas en la Ley 
1474 de 2011. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del Instructor 
Guillermo Andrés Ramos Cortes, como supervisor del contrato, quién verificará la 
correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo 
determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
Nota: Recuerde que los contratos de obra adjudicados por Licitación deben contar con 
interventoría.  
 
 

16. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación será de manera total a lo solicitado. 

 
16.1 Lotes 

 
No Aplica 
 

 
17. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de 
selección. 

 
17.1 REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes son: 
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a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Técnica 

c)    Requisitos Ambientales 

d)    Requisitos de SST 

17.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

• Carta de presentación de la Oferta 

• Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado) 

• Certificado de Existencia y Representación Legal vigente o Certificado de Matricula 

Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales, con fecha de expedición 

inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de la convocatoria. 

• Autorización del organismo  (Acuerdo estatutos) (cuando se requiera) 

• Fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del representante legal 

de la persona jurídica. 

• Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera) 

• El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de 

los certificados, si el futuro contratista se encuentra reportado en el Boletín de 

Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República 

(www.contraloriagen.gov.co),  y en el certificado que arroja la Procuraduría General 

de la Nación, y el certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. 

• El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través del certificado la 

consulta de inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. 

• Fotocopia del RUT, con fecha de expedición inferior a ciento ochenta (180) días. 

• Documento que acredite la definición de la situación militar de los varones mayores 

de 18 años y menores de 50 años, ya sea en calidad de persona natural o en su 

calidad de representante legal de una persona jurídica. 

• Medidas Correctivas. 

• Certificación Bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la 

fecha del cierre de la convocatoria. 
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• Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos 

y financiación del terrorismo (Diligenciar formato anexo) 

• Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de 
persona jurídica o natural (Diligenciar formato anexo) 

• Origen de los servicios - apoyo a la industria nacional (Diligenciar formato, si 
aplica) 

• Información financiera de proponente extranjero sin sucursal o domicilio en 
Colombia (Diligenciar formato, si aplica) 

• Formato acreditación socios que conforman la sociedad (Diligenciar formato si 
aplica) 

• Formato autorización para notificación electrónica de actos administrativos 
(Diligenciar formato, si aplica) 

• Constitución de unión temporal (Diligenciar formato, si aplica) 

• Constitución de consorcio (Diligenciar formato, si aplica) 

• Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural o Jurídica según corresponda, 
(Diligenciar formato anexo). 

 

Nota: Con la presentación de la oferta adjuntar ARL de último mes o certificación expedida por 

el revisor fiscal o contador del proponente donde conste que se encuentra a paz y salvo por 

este concepto. 

17.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 

Oferta económica y técnica 

- El proponente debe presentar máximo dos (02) certificaciones o recibo a 
satisfacción o acta de liquidación firmadas donde se evidencie la ejecución del 
contrato público o privado los cuales se encuentren relacionados con el objeto a 
contratar, y que sumados o individuales superen el presupuesto oficial establecido 
por la Entidad. La Entidad se reserva el derecho a solicitar la copia de los 
contratos. 
 

17.1.3 REQUISITOS HABILITANTES  FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA 

No Aplica 

 
17.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

No Aplica 
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17.2 REQUISITOS PONDERABLES 

No Aplica 

18.  ANALISIS DE RIESGOS 

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/matri
z_riesgos.doc 

 

19. GARANTÍAS 

 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
 

 Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor)  del valor de la oferta, 
vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor) 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto 
del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses más.  (hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo lo que determine el área de origen) 

 Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por 
el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más.  
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

x Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del 
contrato y seis (06) meses más.  

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: por el ( 5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total  del contrato) 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: por el (50 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y   seis (06) meses más.  

x Calidad del servicio: por el (50 %) del valor del contrato vigente por el plazo 
de ejecución del contrato y   meses más. 
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 Protección de los bienes: por el   % del valor del contrato, vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato 

x Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 
200   SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 
Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse.  

 

Al contratista no se le exigirá constituir la garantía por lo siguiente: 
 
No Aplica  

 
 

20. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES:   

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1860 de 2021, el cual empezó a regir a 
partir del 24 de marzo de 2022 y Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con 
el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones, se informa 
que para los procesos de minima cuantia, los oferentes podràn solicitar limitaciòn a 
Mipymes  que para procesos de minima cuantìa  y se informarà a travès de un aviso 
si el proceso queda limitado a nivel municipal, y/o  departamental.  Para este proceso 
la Entidad tendrà en cuenta las Mipymes a nivel nacional. 

La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 
  

1.   Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y 
un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 

2.  Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha certificación. 

  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación 
empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el 

Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
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Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta 
condición con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

  

Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes 
aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia 

y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 

  
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de 

Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por 
Mipyme. 
  
Tal como lo estipula el Decreto 1860 de 2021 se require 
recibir  solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del 
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

  
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán 
realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato 
relacionado con el proceso contractual. 
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21. ACUERDOS COMERCIALES: 

No Aplica 

 

22. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.  SI:   NO: x 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  

MUESTRA Indique si se requiere o no presentación de muestra SI:   NO: x 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Indique si requiere o 
no una visita para verificación de información a las sedes o 
instalaciones del proponente. 

 

SI: 

   

NO: 

x 

 

23. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

Durante la ejecución del contrato, el proponente en todo momento deberá cumplir con los 

siguientes Requisitos Legales Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

✓ Consumo de combustible 

✓ Consumo de sustancias peligrosas 

✓ Generación de residuos peligrosos 

✓ Generación de vertimientos 

✓ Potencial de lesiones o afectaciones a la salud 
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CRITERIO AMBIENTAL, 

SST/TÉCNICO 
REQUISITO LEGAL ASOCIADO SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Exigir a todos los 
proponentes que en el 
proceso    contractual 
cumplan con: 

 

- Demostrar cumplimiento 
de las obligaciones que le 
aplican en relación con la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulos 1, 

2, 3, y 6 

Artículo 2.2.4.1.3 

Artículo 2.2.4.6.1 

Artículo 2.2.4.6.4 

Artículo 2.2.4.6.8 

Resolución 312 de 2019 Ministerio 
del Trabajo 

Informe de la gestión 
de seguridad y salud 
en el trabajo (Acta de 
constitución de 
COPASST o Vigía 
de SST, Acta de 
constitución CCL, 
Matriz de peligro, 
Reglamento de 
Higiene y Seguridad 
Industrial, Plan de 
prevención y control 
de emergencia del 
proponente) y 
certificado emitido 
por la ARL sobre 
evaluación de 
estándares mínimos 
año 2021  

Precontractual 

 

Certificar y seguir la 
implementación de las 
recomendaciones de buenas 
prácticas, en el uso Eficiente de la 
Energía: 
* En espacios con climatización 
deben permanecer puertas y 
ventanas cerradas mientras se 
ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe 
permanecer apagado cuando no 
exista personal ejecutando 
actividades de mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe 

ser de manera responsable y 

eficiente, promoviendo la 

reutilización en los casos que 

aplique. 

Programa de sostenibilidad ambiental 
del centro de formación  

Registro fotográfico 

(informe) del área de 

trabajo donde se 

visualice el etiquetado 

de las sustancias 

químicas 

contractual 
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CRITERIO AMBIENTAL, 

SST/TÉCNICO 
REQUISITO LEGAL ASOCIADO SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Exigir a los proponentes que 

cumplan con la normatividad 

relacionada a la contingencia por 

COVID-19. 

Resolución 777 del 02 de junio de 

2021, Ministerio de Salud  

Resolución 1687 de 2021 

Resolución 223 de 2021. 

 

El oferente a quien se 

adjudique el contrato 

deberá cumplir con las 

siguientes 

recomendaciones: 

Aportar a la entidad 

protocolo de 

bioseguridad establecido 

por el oferente para la 

prevención del COVID-

19. 

Además deberá aportar 

con las evidencias 

del cumplimiento de 

la  ejecución del 

protocolo establecido 

y  el proveedor, se 

acogerán al protocolo de 

bioseguridad establecido 

por la entidad para la 

prevención del COVID-

19 

Contractual 

El proveedor deberá mantener 

identificadas las sustancias 

químicas a utilizar, realizar la 

separación adecuada de los 

residuos que se generen, cumplir 

con implementación de los 

sistemas de gestión ambiental y 

energética, haciendo buen uso del 

agua y la energía.  

Requisito de la entidad  

Registro fotográfico del 

cumplimiento del 

requisito 

Contractual 

 
Todas las sustancias químicas deberán llegar rotuladas según la siguiente información de 
acuerdo Sistema Globalmente Armonizado: 
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•       Nombre de la sustancia química contenida en el envase. 

•       Datos de fabricante, proveedor o importador: nombre, dirección y número de teléfono 
del fabricante, importador y/o proveedor de la sustancia o mezcla 

•       Pictogramas de peligro; 

•       Palabra de advertencia (Peligro o Atención); 

•       Indicaciones de peligro (Frases H); 

•       Consejos de prudencia oportunos (Frases P). 

Todas las Sustancias Químicas  contarán con hojas de seguridad en físico material 
resistente a la intemperie  (FDS) que contengan las 16 Secciones;  entre estas indicando 
peligros, cómo almacenarla, manipularla, eliminarla, aplicación de primeros auxilios, el 
lenguaje utilizado en las FDS deberá ser  sencillo, claro y preciso, evitando 
jergas,  acrónimos y abreviaturas. Se evitará el uso de expresiones vagas y equívocas. 
Tampoco se recomiendan frases como “puede ser peligroso”, “sin efectos sobre la salud”, 
“seguro en casi todas las condiciones de uso”, o “inocuo”. Y Deben estar en idioma 
español.” 
 
 
NOTA: Los posibles oferentes pueden soportar la implementación del SGSST de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos Fase 3. Ejecución, de 
Enero a Diciembre de 2018, mediante certificación emitida por la ARL a que este afiliado 
con el porcentaje de cumplimento en la implementación del Sistema de gestión y la 
evaluación Inicial estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

 

De igual manera la empresa a quien se adjudique el contrato deberá cumplir con lo 
siguiente: 

La Empresa contratada debe tener documentado y cumplir con el plan básico legal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 
Estándares mínimos Fase 3. Ejecución, de enero a diciembre de 2018. 

 

✓ Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
✓ Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST.  
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✓ Acta de constitución CCL.  
✓ Matriz de peligro.  
✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
✓ Plan de prevención y control de emergencia. 

 
Igualmente cumplirá con lo establecido en la legislación Colombiana y normas establecidas 
por el SENA: Reglamento de higiene y seguridad Industrial y en la siguiente normatividad: 

✓ Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979.  
✓ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
✓ Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994.  
✓ Decreto 1072 de 26 de Mayo de 2015. 
✓ Resolución 1409 de Julio 23 de 2012. 
✓ Ley 9 de Enero 24 de 1979.  
✓ Ley 55 de Julio 2 de 1992. 
✓ RETIE  
✓ Resolución 0312 de 2019   
✓  

Y otras legislaciones Colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos 
aplique y les aplique. 
 

24. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
NO APLICA 
 

25. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
NO APLICA  
 

26. ANEXOS 
 

CDP, MATRIZ DE RIESGO, CERTIFICACIÒN DE APORTES PERSONA NATURAL, 
CERTIFICACIÒN PAA, INSTRUCTIVO CARGUE DE DOCUMENTOS SECOP II (PAGO), 
FORMATO CERTIFICACIÒN CONTROL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN DEL 
TERRORISMO, FORMATO CERTIFICACIÒN APORTES PERSONA JURIDICA, ORIGEN 
DE LOS SERVICIOS - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (DILIGENCIAR FORMATO, 
SI APLICA), INFORMACIÓN FINANCIERA DE PROPONENTE EXTRANJERO SIN 
SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA (DILIGENCIAR FORMATO, SI APLICA), 
FORMATO ACREDITACIÓN SOCIOS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD 
(DILIGENCIAR FORMATO SI APLICA), FORMATO AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (DILIGENCIAR 
FORMATO, SI APLICA), CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL (DILIGENCIAR 
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FORMATO, SI APLICA), CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO (DILIGENCIAR FORMATO, 
SI APLICA), FORMATO HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA Y NATURAL 

Santiago de Cali, trece (13) días del mes de julio de 2022. 

 

 

 

ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS 
SUBDIRECTOR CDTI 

 
Proyectó y elaboró: Jhonathan Andres Saa Tibaduiza    
Revisión jurídica: Leidy Tatiana Torres Rengifo   
Revisión SST: Vivian Stephanie Garcia Arenas     
Revisión Ambiental: Paola Lucumi González    

Revisión Técnica: Guillermo Andres Ramos Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado 
digitalmente 
por Álex Amed 
Valencia Rojas 
Fecha: 
2022.07.28 
08:38:35 -05'00'
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ANEXO 6A 

AUTORIZACIÓN PREVIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

C E R T I F I C A: 

Que, para garantizar el normal funcionamiento de la formación del Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial, es necesario realizar el siguiente contrato de prestación de servicios, de acuerdo con la 
respectiva justificación. 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN 
UNIDA DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 

Robot Mitsubishi RV2  (Prolog)  mantenimiento correctivo 
y preventivo robot mitsubishi rv2 comprende: etapa1: 
preinspeccion mantenimiento correctivo revisión tarjeta 
servocontroladora y accesorios restauración de fábrica 
controlador eliminación fallos arranque y pruebas en 
modo operativo robot etapa2 suministro insumos baterías 
y grasa mantenimiento preventivo general brazo 
suministro de grasa y engrase general del brazo. Cambio 
de baterías controlador cambio de baterías brazo 
mecánico limpieza general revisión y ajuste tensión 
correas masterización y ajuste de fábrica mantenimiento 
general controlador backup entrega informe del estado del 
equipo operativo 

UN 1 

 

RECURSOS: CDP No. 7822 del 15 de marzo de 2022 por valor SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE   ($ 7.215.000) incluido el IVA, ampara la 

presente contratación. 

 

Firma: 

Nombre:   ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS 
SUBDIRECTOR DEL CDTI 

Proyectó y elaboró: Jhonathan Andres Saa Tibaduiza  

Revisión jurídica: Leidy Tatiana Torres Rengifo   

Firmado 
digitalmente 
por Álex Amed 
Valencia Rojas 
Fecha: 
2022.07.28 
08:39:02 -05'00'
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ANEXO 6 A 

C  E R T I F I C A 

Con base en lo anterior, el Director de la Regional Valle autoriza la contratación. No obstante, para 
suscribir los correspondientes contratos de servicios, el Subdirector del Centro debe contar con los 
estudios previos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Decreto 2209 de 1998, Ley 
1150 de 2007, y el Decreto único reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 el cual compila 
decretos reglamentarios en materia de contratación estatal y asociaciones público privadas. 

La presente certificación se expide conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 02800 del 2014, 
por la cual se efectúan unas delegaciones especiales. 

OBJETO: CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE 
FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO OPERATIVO 
ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
GENERAL BRAZO SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL BRAZO. CAMBIO DE 
BATERÍAS CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL REVISIÓN 
Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA MANTENIMIENTO GENERAL 
CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO 

PRESUPUESTO OFICIAL: valor SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 
MCTE   ($ 7.215.000) Incluido IVA. 

RECURSOS: La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
7822 del 15 de marzo de 2022, expedido por el Coordinador del Grupo Administrativo Mixto de la 
Regional Valle. 

Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de ejecución y/o hasta agotar presupuesto disponible lo primero que ocurra sin 
exceder el 31 de diciembre de 2022 el plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única). En todo caso se podrá prorrogar 
el término del contrato previo acuerdo entre las partes intervinientes. 
 
Que de acuerdo con la Resolución 0751 del 28 de abril de 2014, no se solicita autorización a la 
Secretaria General. 

Autorización No.  

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el  

                  Firma: ____________________________ 

                                      Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE  

                                 Director Regional Valle 
Elaboró: Jonatán Andres Saa Tibaduiza.    
Revisión Técnica: Guillermo Andres Ramos Cortes  

Revisión Jurídica: Leidy Tatiana Torres Rengifo 
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.:
Vr. 

Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSO

RECURSO
SITUAC.

922934  CENTRO DE 

DISEÑO 

TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL-VALLE - 

PRODUCCION 

CENTROS

Propios 20 CSF

VALOR INICIAL

7.215.000,00

Objeto:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHoehernan OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-

922910

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 15/03/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

7822 2022-03-15 Unidad / Subunidad 36-02-00-076-922910  CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

7.215.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

7.215.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 7.215.000,00
Saldo x 

Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

7822 2022-03-15 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADOC-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA  

NACIONAL

FECHA 

OPERACION

VALOR 

OPERACION

VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

0,00Total: 0,00 7.215.000,00 7.215.000,00

MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTOCORRECTIVOYPREVENTIVOROBOTMITSUBISHIRV2COMPRENDE:ETAPA1:-PREINSPECCION-

MANTENIMIENTOCORRECTIVO-REVISIONTARJETASERVOCONTROLADORAYACCESORIOS-RESTAURACIÓNDEFÁBRICACONTROLADOR-ELIMI

FRANCISCO JOSÉ LUNA RAMÍREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

 Página 

1 

de 

1

Firmado 
digitalmente por 
Francisco José 
Luna Ramirez
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CERTIFICACIÓN PAA 2022 
 

EL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

CERTIFICA: 
 
Que mediante Resolución No 76-08228 del dos (02) de noviembre de 2021 se adoptó el plan de 
adquisiciones de la Regional Valle – para la vigencia 2022. Documento publicado en el SECOP II el 
pasado cuatro (04) de enero del 2022 resolución 00056 del 14 de enero del 2022 Resolución 00150 
del 24 de enero del 2022 Resolución 00725 del 17 de febrero del 2022 Resolución 01304 del 04 de 
marzo del 2022 Resolución 02768 del 05 de abril del 2022 Resolución 04147 del 16 de mayo del 
2022 Resolución 04994 del 10 de junio del 2022 y Resolución 05498 del 05 de julio del 2022. 
 
Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está incluido dentro 
del plan de adquisiciones.  
 
Objeto: 
CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 
COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y 
ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO 
OPERATIVO ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BRAZO 
SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS 
BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA 
MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO.  

 
Pantallazo:  

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de julio del 2022. 

 
 
 

 
                     Eduard Andres Benitez 

                      Técnico G02 - área de Contratación 

 
 
Proyecto: William Valencia 
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Tratamiento

Planeació

n
Selección

Contrataci

ón
Ejecución

Postentreg

a
SENA

propone

nte/adju

dicatario

Controles a ser implementados Probabilidad Impacto
Valoración 

del riesgo
Categoría

Como se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad ¿cuándo?

Riesgos Operacionales
Incorrecta determinación de

criterios de selección de

proponentes

1 General INTERNO X X 3 1 1 Riesgo Bajo 100% 0%

Ajuste proporcional de

criterios de selección y

determinación de parámetros

uniformes a aplicar en los

procesos de selección.

1 1 2 Riesgo Bajo
Dependencia responsable del

proceso, Grupo  de

contratación de la entidad 

Etapa de Planeación Estapa de Selección 

Revision y estudio de

observaciones de los

proponentes.

Según cronograma del proceso 

Económico Ofertas artificialmente bajas 2 General Externo X X 2 5 7 Riesgo medio 0% 100%
Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente

bajo del Decreto 1082 de 2015
1 3 4 Riesgo Bajo Comité evaluador Etapa de Selección Etapa de Selección

Seguimiento por parte del

grupo de Contratación a los

casos en que se presente la

situación

Según cronograma del proceso 

Económico

Cambios desfavorables al 

contratista por variaciones en las 

tasas de interés, tasa de cambio, 

márgenes de intermediación al 

momento de presentar la 

propuesta

3 General Externo X X X 4 4 8 Riesgo extremo 0% 100%
El contratista debera certificar a la entidad que en caso de presentarse

un alza en los precios de insumos debe contar con un inventario de

elementos que le permitan asumir las variaciones

3 3 6 Riesgo Alto supervisor del contrato Estapa de planeacion Ejecución del contrato
Cumplimiento de las

obligaciones del contrato
Permanente

Social o político Paros, huelgas, actos terroristas, 

estados de excepción
4 General Interno / 

Externo
X X X X X 1 2 4 Riesgo Bajo 100% 0% Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que

aminoren los efectos del riesgo
1 3 4 Riesgo Bajo

Personal que interviene en 

cada una de las etapas del 

proceso contractual

Etapa de Planeación Fecha de Liquidación

Consultar las alteraciones de

orden público y buscar

mecanismos que aminoren

los efectos del riesgo

Permanente

Operacionales

Existencias de inadecuados 

procesos, procedimientos, 

parámetros, equipos humanos o 

técnicos relacionados con la 

prestacion del servicio contratado

5 General Externo X X 3 5 8 Riesgo extremo 0% 100% Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. 1 1 2 Riesgo Bajo Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución

Retroalimentación en visitas

de seguimiento a la

ejecución.

Mensual

Operacionales
Falta de presentación de las 

garantías requeridas o retardo en 

su entrega

6 General Interno / 

Externo
X X 3 4 7 Riesgo medio 20% 80% Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por 

el profesional a cargo
2 4 6 Riesgo Alto Lider del proceso y comité 

estructurador 

De acuerdo a los terminos de 

selección establecidos

De acuerdo a los terminos 

de selección establecidos

Seguimiento por parte del

profesional a cargo para

cumplimiento de los

requisitos

Por Evento

Operacionales Incumplimiento de las 

obligaciones contractuales
7 General Externo X X 3 5 8 Riesgo Extremo 0% 100% Seguimiento por parte del supervisor designado. 2 4 6 Riesgo Alto Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución

Retroalimentación en visitas

de seguimiento a la

ejecución.

Por Evento

Operacionales Falta de publicidad en el 

seguimiento de la supervisión 
8 General Interno X X 3 5 8 Riesgo Extremo 0% 100%

Seguimiento por parte del supervisor designado para publicar los

informes de supervisión en el SECOP II para solicitud de autorización

del pago por el ordenador del gasto

2 3 5 Riesgo medio Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecución Etapa Pos-entrega
Publicidad de los informes de

supervisión en el SECOP II
Mensual

Operacionales Liquidación del contrato de 

manera inoportuna
9 General Interno / 

Externo
X X 2 2 4 Riesgo Bajo 50% 50% Seguimiento por parte del supervisor designado 1 1 2 Riesgo Bajo Supervisor  y Profesional 

encargado del proceso
Etapa ejecución Etapa Pos-entrega

A través de la lista de

chequeo
Por Evento

Operacionales Falta de publicidad en los procesos 

de contratación
10 General Interno X X X 2 3 5 Riesgo medio 0% 100% Garantizar la publicación de todos los documentos de estructuración y

estudios previos generados en el proceso precontractual 
1 3 4 Riesgo Bajo

Dependencia responsable del

proceso, Grupo  de

contratación de la entidad 

Estapa de planeacion Etapa de Selección

Utilizar lista de chequeo de la

entidad para cada proceso de

contratación 

Por Proceso

Biológico  

Prevención de contagio ante 

posibles virus o bacterias

que coloquen en peligro la salud, 

vida e integridad de

las personas

11 Especifico Externo X X 2 4 6 Riesgo Alto 50% 50%

Solicitar al Supervisor medidas de bioseguridad para reuniones

presenciales con el proveedor, se deberá autorizar el personal para el

ingreso, quienes deberán obligatoriamente contar con los elementos

de protección personal y biológica.. Así mismo, el proveedor en la

presentación de la oferta debe presentar protocolo de bioseguridad

de acuerdo a la normatividad vigente. 

2 2 4 Riesgo Bajo Supervisor y proveedor 
Etapa contractual - En

ejecución
Etapa Pos-entrega

Seguimiento por parte del

profesional a cargo para

cumplimiento de los

requisitos

Por evento 

CategoríaNº Impacto
Valoración 

del riesgo

Fecha estimada en que se 

completa el tratamiento 

Monitoreo y revisiónA quién se le asigna? 

Tipo Persona responsable por 

implementar el tratamiento
Fuente

Etapa Impacto despues del tratamiento

Reviso: Leydi Tatiana Torres Rengifo Revisiòn Tècnica: Guillermo Andres Ramos CortesElaboro: Jhonatan Andres Saa Tibaduiza

Probabilid

ad
Clase 

SENA REGIONAL VALLE - CENTRO DE DISEÑO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL

MATRIZ DE RIESGOS 

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ROBOT MITSUBISHI RV2 COMPRENDE: ETAPA1: PREINSPECCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO REVISION TARJETA SERVOCONTROLADORA Y ACCESORIOS RESTAURACIÓN DE FÁBRICA CONTROLADOR ELIMINACIÓN FALLOS ARRANQUE Y PRUEBAS EN MODO OPERATIVO ROBOT ETAPA2 SUMINISTRO INSUMOS BATERÍAS Y GRASA MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL BRAZO SUMINISTRO DE GRASA Y ENGRASE GENERAL DEL BRAZO.CAMBIO DE BATERÍAS 

CONTROLADOR CAMBIO DE BATERÍAS BRAZO MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN CORREAS MASTERIZACIÓN Y AJUSTE DE FÁBRICA MANTENIMIENTO GENERAL CONTROLADOR BACKUP ENTREGA INFORME DEL ESTADO DEL EQUIPO OPERATIVO

Descripción Fecha estimada en que se inicia 

el tratamiento
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