

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3869649
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido (2/08/2022 11:37:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	158-2022-SP
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido (2/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar (2/09/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



Compradores

Proveedores

MUNICIPIO DE DONMATIAS

COLOMBIA, Don Matías

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

Proveedores

ARQOBRAS SAS

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 900492461

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQOBRAS SAS	bancolombia	Corriente	420-790411-30

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ARQOBRAS SAS ARQOBRAS SAS Fecha de aprobación: 2/08/2022 4:16:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ERICA MARIA RESTREPO ZAPATA Fecha de aprobación: 2/08/2022 4:28:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3869649_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MC048-SP
Título de la oferta	MC-048-SP
Cuantía del contrato	17.227.664 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Si☒No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3869649
Proveedor ARQOBRAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 30 N 29-59
Ubicación CO-ANT-05237 - Don Matías
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Don Matías
Dirección carrera 30 N 29-59
Código postal 051850

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 30 # 29-59	COLOMBIA > Antioquia > Don Matías

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3869649

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

							27.272.727,00	indique la Entidad Estatal 17.227.664,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS Mis observaciones: El valor está definido por los honorarios del Director de Interventoría por un plazo de 1 mes, IVA e impuestos incluidos. El contratista deberá por su cuenta propia incurrir en gastos de transporte y material necesario.	1,00	UN	27.272.727,00	17.227.664,00	27.272.727,00	17.227.664,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudio previo.pdf	1. Estudio previo.pdf	(detalle)
2. Invitacion publica minima cuantía F-DJC-020.pdf	2. Invitacion publica mínima cuantía F-DJC-020.pdf	(detalle)
3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	(detalle)
4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022.pdf	4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022.pdf	(detalle)
5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	(detalle)
6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONVENIO NRO. 21AS113B0009.pdf	CONVENIO NRO. 21AS113B0009.pdf	(detalle)
CONVENIO NRO. 21AS113B0010.pdf	CONVENIO NRO. 21AS113B0010.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

 Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP.

0

No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

17.227.664

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

17.227.664

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<div><div></div>2020052370009</div>	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<div><div></div>00249</div>	CDP	No validado	27.272.727 COP	27.272.727 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

27.272.727 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

27.272.727 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<div><div></div>00575</div>	Presupuestal (CDP)	-	No validado	17.227.664 COP	17.227.664 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

17.227.664 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

17.227.664 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-