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DEPENDENCIA QUE PROYECTA [ SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

MARCO LEGAL

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que
modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar el presente acto.

Entre los suscritos, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.I.T. No. 890.205.176-8,
representado en este acto por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ING.
FERNANDO MIER MARTINEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 91.508.951 expedida en Bucaramanga, nombrado como
secretario de infraestructura del Municipio de Floridablanca mediante Decreto No. 0691 del
18 de diciembre de 2019, delegado para suscribir convenios interadministrativos cuya
oficina gestora sea la Secretaria de Infraestructura mediante Decreto 0371 del 02 de
noviembre de 2021, quien en adelante se denominara el MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA por una parte y el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA,
identificado con el NIT 900015871-9, representado legalmente por JULIO CESAR
GONZALEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania numero 13.540.816
expedida en Bucaramanga, Nombrado mediante Decreto Municipal No. 0108 de 18 de
marzo de 2021, y posesionado en la misma fecha, facultado para contratar segun Acuerdo
de Junta Directiva No. 005 de 2021, hemos decidido celebrar el OTRO Si No. 2 AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2305-2021, (Ndmero de proceso en secop 2
FLO-INFRA-074-2021), previas las siguientes consideraciones:

Que, el 12 de noviembre de 2022 el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de
Floridablanca suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, cuyo objeto es:
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION, EXPANSION,
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”.

Que, el 18 de marzo de 2022, se suscribid el otro si No. 1 al convenio interadministrativo, en
el que se acordd modificar la clausula quinta- Plazo ejecucion y vigencia.

Que, atendiendo a lo sefialado en la normativa vigente Resolucién CREG 101013 del 19 de
mayo de 2022, ley 1386 de 2010, ley 1819 de 2016 art. 352 y a lo estipulado estatuto
tributario Municipal Acuerdo No. 012 de 2021 art. 267, nace la necesidad de modificar parte
del clausulado de convenio interadministrativo suscrito asi:

CLAUSULA SEGUNDA LITERAL A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NUMERAL 1. EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de
alumbrado publico con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y
transferir a la fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE los montos correspondientes
del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernizacién, expansion,
administracion, operacién y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio
de Floridablanca segin el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por
EL CONVINENTE. A esta obligacion se aplicara la variacién del marco regulatorio en caso
de que ocurra.

NUMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en
el alcance del Convenio, particularmente la revision del modelo financiero real ejecutado, lo
anterior, través de la supervision, interventoria del Municipio y el Comité financiero de la
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secretaria de hacienda.

NUMERAL 7. Brindar la proteccion policiva necesaria de los bienes y elementos que
integran la infraestructura del sistema de alumbrado publico.

NUMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernizacion,
administracién, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio
de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposicién final de los residuos
peligrosos y el proceso de chatarrizacién. La retribucién que se genere del proceso de
chatarrizacién debera ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a
la cuenta de destinacion especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con Ia
Resolucion CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO
DE FLORIDABLANCA.

NUMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-,
después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al
Sistema de Alumbrado Publico, AOyM, y retorno a la inversion, los valores que sobren seran
autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacion del servicio de
Alumbrado Publico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el
Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutaran afo a afo, dependiendo
del resultado que arroje la actualizacién del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutara,
conforme lo establecido en su manual de contratacién, las acciones y trémites necesarios
para garantizar la ejecucién las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos de
eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a la
Inversion deberan ajustarse a los limites establecidos en el Articulo 23 de la Resolucion 123
de la CREG. Para su actualizacién y liquidacién se dara aplicacién a lo dispuesto en el
Articulo 25 de la misma Resolucién 123 de 2011, en todo caso debera sujetarse a lo
establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A esta
obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacién
con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 5. Para Ia transferencia de los recursos, se indicara por parte del CONVINENTE
la informacién relacionada con la fiducia mercantil, a la cual sera trasladado y/o girado por
parte del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia
ambientalmente sostenible para la modernizacion, expansion, administracién, operacién y
mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca segun el
modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta
obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacién
con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 7. Aplicar la metodologia para determinar los costos maximos para remunerar a
los prestadores del servicio, asi como el uso de los activos vinculados al sistema de
alumbrado publico, se encuentra consignada en la Resolucién 123 de 2011, expedida por la
Comisién de Regulacion de Energia y Gas -CREG-, la cual en su articulo 23, establece la
forma de remunerar el retorno de la inversion y en su articulo 24 el costo méximo de la
actividad de administracion, operacién y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de
Alumbrado Publico, asi como la forma de actualizar y liquidar los costos maximos de las
actividades de inversion y AOM del sistema en sus articulos 25 y 26, respectivamente. Para
efectos de esta obligacion el CONVINENTE podra participar en las actuaciones
administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condicion de suscriptor del
convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idénea la red de servicio objeto de

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA
EQUIPO MECI 04-ENERO-2016 RESPONSABLE PROCESO 06— ENERO-2016 EQUIPO DIRECTIVO MECI 07-ENERO-2016




CcODIGO:
ESTUDIO DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y|  ©O—F —103-20.003

0
Un I ds CONVENIENCIA PARA LA CELEBRACION DE ]

/ OTROSI No. 2 AL CONVENIO VERSION 01
INTERADMINISTRATIVO FLO-INFRA-074-2021

GOBIERNODE UEL MORE
GOBIERNODE  4|CALDE MIGUEL MORENO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO: CONTRATACION

recepcion por ministerio del convenio. A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones
previas sobre subcontratacion y en relacion con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 8. Invertir los recursos aportados por EL MUNICIPIO en el cumplimiento del
objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la
destinacion que se le dé a los recursos aportados, obligandose a garantizar el pago de las
actividades que comprende la prestacion del servicio, a cada uno de los actores
involucrados, en los términos de la Resolucion CREG 123 de 2011. A esta obligacién se
aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacién y en relacion con la variacion
del marco regulatorio.

NUMERAL 9. Presentar al MUNICIPIO mensualmente un informe de avance de
cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecucién del plan de inversiones
contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten
cada una de las actividades que comprenden la prestacién del servicio e informando el
comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y
correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligacién deberan sujetarse a los
procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de
infraestructura y hacienda.

NUMERAI}10. Rendir a la interventoria contratada por EL MUNICIPIO los informes que le
requiera y facilitar el control y verificacién en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la
informacién serd garantizada por la entidad CONVINENTE y no estara sujeta a término
administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberan ser
acatados por el CONVINENTE.

NUMERAL 11. Formular recomendaciones al MUNICIPIO para optimizar la prestacion del
servicio de Alumbrado Publico inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente
sostenible para la modernizacién, expansién, administracion, operaciéon y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca.

NUMERAL 12. Realizar acompanamiento a la supervisiéon del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepcion efectiva de la red de
alumbrado publico de Floridablanca. Por ministerio de esta obligacion el CONVINENTE
debera actualizar los estudios, inventarios y andlisis soporte de la presente actuacion
contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones
técnicas.

NUMERAL 13. Contar con una oficina de atencion al cliente a fin de atender las PQR y/o
requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demas con
respecto a la prestacion del servicio de alumbrado publico. Los dafios correctivos se deberan
atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90
dias. A esta obligacién se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y
en relacion con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA TERCERA — VALOR Y APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del
presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalizacién se
estima en $ 478.999.170.137,29, suma que cuenta con la autorizacién para el
comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el H. Concejo
Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de
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2021, en lo valores que se detallan a continuacion:

COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO
No. |ANO 'REMUNERACION | ADMINISTRACION
POR LA OPERACION Y TOTAL
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
INVERSION

1 2022 1.555.910.586,82 5.864.967.535,79 7.420.878.122,61
2 2023| 7.632.932.394,95 9.002.684.705,62| 16.635.617.100,57
3 2024| 8.616.462.563,65 9.570.282.667,23| 18.186.745.230,88
4 2025| 9.077.281.816,59 10.082.113.418,73| 19.159.395.235 32
5 2026| 9.562.746.262,66 10.621.317.522,43| 20.184.063.785,09
6 2027| 10.074.173.957,77 11.189.358.939,65| 21.263.532.897,42
7 2028| 10.612.953.449,12 11.787.779.926,15| 22.400.733.375,27
8 2029| 11.180.547.545,17 12.418.205.219,52| 23.598.752.764,69
9 2030 11.778.497.287,22 13.082.346.450,32| 24.860.843.737,54
10 | 2031| 12.408.426.133,39 13.782.006.789,30| 26.190.432.922.69
11 | 2032| 13.072.044.366,37 14.519.085.843,01] 27.591.130.209,38
12 | 2033| 13.771.153.736,94 15.295.584.811,38| 29.066.738.548,32
13 | 2034| 14507.652.35577 16.113.611.921,01| 30.621.264.276,78
14 | 2035| 15.283.539.846.86 16.975.388.149,12| 32.258.927.995,98
15 | 2036| 16.100.922.776,64 17.883.253.253,57| 33.984.176.030,21
16 | 2037| 13.562.741.165,50 18.839.672.125,44| 32.402.413.290,94
17 | 2038| 1.193.104.070,90 19.847.241.481,25| 21.040.345.552,15
18 | 2039 - 20.908.696.913,21| 20.908.696.913,21
19 | 2040 . 22.026.920.316,43| 22.026.920.316,43
20 | 2041 - 23.204.947.713,40| 23.204.947.713,40
21 | 2042 . 5.992.614.118,41 5.992.614.118,41
TOTAL 179.991.090.316,32|  299.008.079.820,97| 478.999.170.137,29

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversién con cédigo
BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodologia para la determinacion de los costos maximos
que deberan aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio,
contenida en la Resolucién 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la
remuneracion del costo maximo de la actividad de inversién del Sistema de Alumbrado
publico y su actualizacién mensual y la remuneracién del costo méaximo de la actividad de
administracion, operacién y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de
alumbrado publico, y su actualizacién mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la
destinacion especifica del impuesto de alumbrado publico, en caso que los valores
efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca,
superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el
Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean
permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversién inicial detallada en las
clausulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripcién del presente CONVENIO,
deberan ser ejecutadas por EL CONVINENTE, quien ejecutara conforme lo establecido en
su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios para garantizar la ejecucion
del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.
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En aras de garantizar los postulados de la seleccién objetiva y concurrencia de oferentes,
se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE debera corresponder a la
definicién de entidad publica en los términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, con el
objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de
Contratacion Publica — E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuacién
contractual no se genere una afectacion al régimen de seleccion del contratista o
contratistas ejecutores del servicio por la sujecién contractual al régimen general.

A esta obligacién se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontrataciéon y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO debera reconocer y pagar a la
fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE, mensualmente, los valores
correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la
modernizacion, expansién, administracién, operacién y mantenimiento del sistema de
alumbrado publico del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo
financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE asi:

Las PARTES deberan elaborar mensualmente un acta de conciliacién y un acta de pago que
contenga los valores facturados y avalados por la supervision e interventoria del Municipio,
donde esta dltima verifique y certifique la ejecucion de las actividades del convenio, y
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados
asi:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales
por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10%
a recibo de satisfaccion final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucién del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligacion deberén sujetarse a los procesos y
procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y
hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL
CONVINENTE)

CLAUSULA - SEPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control y seguimiento en el
presente convenio estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces,
en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervision sera ejercida
por su superior jerarquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervision al
presente CONVENIO se aplicaréa de forma concurrente con la ejercida a través del
interventor contratado por el MUNICIPIO.

Con el presente estudio se acredita la necesidad que tiene el Municipio de Floridablanca de
celebrar la referida modificacién al Convenio Interadministrativo FLO-INFRA-074-2021,
celebrado el dia 12 de noviembre de 2022, de conformidad a los lineamientos establecidos
en el presente estudio.

Las demas clausulas del Convenio Interadministrativo Convenio Interadministrativo No.
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pablica

- SECOP L.

Floridablanca a los 28 dias del mes de julio del 2022.

En adelante se entendera para todos los efectos legales lo aqui convenido.

2305-2021 (Ndmero proceso Secop 2 FLO-INFRA-074-2021), se mantienen incélumes, y se
derogan las que le sean contrarias a esta modificacién efectuada.

Para constancia y en sefial de aceptacién al contenido del presente documento, se
perfecciona con la aceptacion de las partes a través del portal transaccional de contratacién

FERNANDO MIER MARTINEZ
SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA FIRMA:

/i
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TIPODE CONVENIO | CONVENIO 2021

INTERADMINISTRATIVO | CONVENIO

'REQUISITOS DE LEY Ley 489 de 1.998 articulo 95, Decreto 1082 de 2015.

CONT RATlSTAIASOCIA,DO
, ' . BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA identificado con la cédula
de ciudadania nimero 13.540.816 de Bucaramanga

N!T'ASOC'A‘DO | 900.015.871-9

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION EXPANSION,
ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE

Entre los suscritos, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.I.T. No. 890.205. 176-8,
representado en este acto por EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ING.
FERNANDO MIER MARTINEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 91.508.951 expedida en Bucaramanga, nombrado como
secretario de infraestructura del Municipio de Floridablanca mediante Decreto No. 0691 del
18 de diciembre de 2019, delegado para suscribir convenios interadministrativos cuya
oficina gestora sea la Secretaria de Infraestructura mediante Decreto 0371 del 02 de
noviembre de 2021, quien en adelante se denominara e MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA por una parte y el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA,
identificado con el NIT 900015871-9, representado legalmente por JULIO CESAR
GONZALEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 13.540.816
expedida en Bucaramanga, Nombrado mediante Decreto Municipal No. 0108 de 18 de
marzo de 2021, y posesionado en la misma fecha, facultado para contratar seguin Acuerdo
de Junta Directiva No. 005 de 2021, hemos decidido celebrar el OTRO Si No. 2 AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2305-2021 (Ntmero proceso Secop 2 FLO-
INFRA-074-2021), previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 12 de noviembre de 2022 el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario
de Floridablanca suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, cuyo
objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA
ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACION,
EXPANSION, ADMINISTRA CION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”.

2. Que, el 18 de marzo de 2022, se suscribié el otro si No. 1 al convenio interadministrativo,
en el que se acordé modificar la clausula quinta- Plazo ejecucion y vigencia.

b
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3. Que, atendiendo a lo sefialado en la normativa vigente Resolucion CREG 101013 del 19
de mayo de 2022, ley 1386 de 2010, ley 1819 de 2016 art. 352 y a lo estipulado estatuto
tributario Municipal Acuerdo No. 012 de 2021 art. 267, nace la necesidad de modificar
parte del clausulado de convenio interadministrativo suscrito asi:

CLAUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NUMERAL 1. EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de
alumbrado publico con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y
transferir a la fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE los montos correspondientes
del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modemizacién, expansion,
administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio
de Floridablanca segln el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por
EL CONVINENTE. A esta obligacién se aplicara la variacion del marco regulatorio en caso
de que ocurra.

NUMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en
el alcance del Convenio, particularmente la revision del modelo financiero real ejecutado, lo
anterior, través de la supervision, interventoria del Municipio y el Comité financiero de la
secretaria de hacienda.

NUMERAL 7. Brindarla proteccion policiva necesaria de los bienes y elementos que integran
la infraestructura del sistema de alumbrado publico.

NUMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modermizacién,
administracién, operacién y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio
de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposicion final de los residuos
peligrosos y el proceso de chatarrizacion. La retribucién que se genere del proceso de
chatarrizacion deberé ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO
a la cuenta de destinacion especifica que se disponga para fal fin, de conformidad con la
Resolucién CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO
DE FLORIDABLANCA.

NUMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-,
después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al
Sistema de Alumbrado Pablico, AOyM, y retomo a la inversién, los valores que sobren seran
autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacion del servicio de
Alumbrado Publico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el
Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutaran afio a afio, dependiendo
del resultado que arroje la actualizacion del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutarg,
conforme lo establecido en su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios
para garantizar la ejecucion las inversiones a las que se refiere este numeral, en {érminos
de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a
la Inversidn deberan ajustarse a los limites establecidos en el Articulo 23 de la Resolucién
123 de la CREG. Para su actualizacién y liquidacion se dara aplicacién a lo dispuesto en el
Articulo 25 de la misma Resolucion 123 de 2011, en todo caso debera sujetarse a lo
establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A
esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontrataciéon y en
relacién con la variacion del marco regulatorio.
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NUMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicarg por parte del CONVINENTE
la informacién relacionada con la fiducia mercantil, a Ia cual sera trasladado y/o girado por
parte del Municipio los valores cormrespondientes del desarrollc una estrategia
ambientalmente sostenible para la modermizacion, expansion, administracion, operacion y
mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca segun el
modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta
obligacién se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacién
con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 7. Aplicar la metodologia para determinar los costos méximos para remunerar a
los prestadores del servicio, asi como el uso de los activos vinculados al sistema de
alumbrado publico, se encuentra consignada en la Resolucion 123 de 201 1, expedida por la
Comision de Regulacion de Energia y Gas -CREG-, la cual en su articulo 23, establece Ia
forma de remunerar el retorno de la inversién y en su articulo 24 el costo maximo de la
actividad de administracion, operacién y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de
Alumbrado Publico, asi como la forma de actualizar y liquidar los costos maximos de las
actividades de inversion y AOM del sistema en sus articulos 25 y 26, respectivamente. Para
efectos de esta obligacion el CONVINENTE podra participar en las actuaciones
administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condicion de suscriptor del
convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idénea la red de servicio objeto de
recepcion por ministerio del convenio. A esta obligacién se aplicara lo dicho en obligaciones
previas sobre subcontratacion y en relacion con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 8. Invertir los recursos aportados por EL MUNICIPIO en el cumplimiento del
objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por
la destinacién que se le dé a los recursos aportados, obligandose a garantizar el pago de las
actividades que comprende la prestacién del servicio, a cada uno de los actores
involucrados, en los términos de la Resolucién CREG 123 de 2011. A esta obligacion se
aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacién y en relacion con la variacion
del marco regulatorio.

NUMERAL 9. Presentar al MUNICIPIO mensualmente un informe de avance de
cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecucién del plan de inversiones
contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes
ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestacion del servicio e
informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones
preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipic.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los
procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de
infraestructura y hacienda.

NUMERAL 10. Rendir a la interventoria contratada por EL MUNICIPIO los informes que le
requiera y facilitar el control y verificacion en campo. Esta carga de garantizar el accesoc a la
informacion sera garantizada por la entidad CONVINENTE y no estara sujeta a término
administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberan ser
acatados por el CONVINENTE.

NUMERAL 11. Formular recomendaciones al MUNICIPIO para optimizar la prestacion del
servicio de Alumbrado Publico inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente

:
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sostenible para la modernizacién, expansion, administracién, operacién y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca.

NUMERAL 12. Realizar acompariamiento a la supervision del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepcién efectiva de la red de
alumbrado publico de Floridablanca. Por ministerio de esta obligacién el CONVINENTE
debera actualizar los estudios, inventarios y analisis soporte de la presente actuacion

contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones
técnicas.

NUMERAL 13. Contar con una oficina de atencién al cliente a fin de atender las PQR y/o
requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demas con
respecto a la prestacion del servicio de alumbrado pablico. Los dafios correctivos se deberan
atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90
dias. A esta obligacién se aplicaré lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y
en relacion con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA TERCERA - VALOR Y APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del
presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalizacién se
estima en $ 478.999.170.137,29, suma que cuenta con la autorizacion para el
comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el H. Concejo
Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de

Diciembre-20-2017
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

2021, en lo valores que se detallan a continuacion:

COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO
No. |ANO 'REMUNERACION | ADMINISTRACION
POR LA OPERACION Y TOTAL
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
INVERSION

1 2022} 1.555.910.586,82 5.864.967.535,79 7.420.878.122,61
2 2023] 7.632.932.394,95 9.002.684.705,62] 16.635.617.100,57
3 2024| 8.616.462.563,65 9.570.282.667,23] 18.186.745.230,88
4 2025| 9.077.281.816,59 10.082.113.418,73| 19.159.395.235.32
5 2026] 9.562.746.262.66 10.621.317.522,43] 20.184.063.785,09
6 2027] 10.074.173.957,77 11.189.358.939,65] 21.263.532.897,42
7 2028] 10.612.953.449,12 11.787.779.926,15] 22.400.733.375,27
8 2029| 11.180.547.54517 12.418.205.219,52| 23.598.752.764,69
9 2030 11.778.497.287,22 13.082.346.450,32] 24.860.843.737,54
10 | 2031} 12.408.426.133,39 13.782.006.789,30| 26.190.432.922 69
11 | 2032| 13.072.044.366,37 14.519.085.843,01| 27.591.130.209,38
12 | 2033| 13.771.153.736,94 15.295.584.811,38] 29.066.738.548,32
13 | 2034| 14.507.652.35577 16.113.611.921,01 30.621.264.276,78
14 | 2035| 15.283.539.846,86 16.975.388.149,12| 32.258.927.995 98
15 | 2036| 16.100.922.776,64 17.883.253.253,57| 33.984.176.030,21
16 | 2037| 13.562.741.165,50 18.839.672.125,44| 32.402.413.290.94
17 | 2038 1.193.104.070,90 19.847.241.481,25| 21.040.345.552,15
18 | 2039 - 20.908.696.913,21| 20.908.696.913,21
19 | 2040 - 22.026.920.316,43| 22.026.920.316,43
20 | 2041 - 23.204.947.713,40) 23.204.947.713,40
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21 | 2042 i 5.992.614.11841] 599261411841
TOTAL 179.991.090.316,32]  299.008.079.820,97] 478.999.170.137,29

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversion con cddigo
BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodologia para la determinacion de los costos maximos
que deberan aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio,
contenida en la Resolucion 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la
remuneracion del costo maximo de la actividad de inversién del Sistema de Alumbrado
puablico y su actualizacién mensual y la remuneracion del costo méximo de la actividad de
administracion, operacién y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de
alumbrado publico, y su actualizacién mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la
destinacion especifica del impuesto de alumbrado publico, en caso que los valores
efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca,
superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el
Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean
permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversién inicial detallada en
las clausulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripcién del presente CONVENIO,
deberan ser ejecutadas por EL CONVINENTE, quien ejecutara conforme lo establecido en
su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios para garantizar la ejecucion
del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la seleccién objetiva y concurrencia de oferentes,
se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE debera corresponder a la
definicion de entidad plblica en los términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, con el
objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de
Contratacion Publica — E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuacién
contractual no se genere una afectacion al régimen de seleccion del contratista o
contratistas ejecutores del servicio por la sujecién contractual al régimen general.

A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO debera reconocer y pagar a la
fiducia mercantl indicada por EL CONVINENTE, mensualmente, los valores
correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la
modernizacion, expansién, administracién, operacién y mantenimiento del sistema de
alumbrado publico del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo
financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE asi:

Las PARTES deberan elaborar mensualmente un acta de conciliacién y un acta de pago que
contenga los valores facturados y avalados por la supervision e interventoria del Municipio,
donde esta ultima verifique y certifique la ejecucion de las actividades del convenio, y
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados
asi:
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Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales
por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final porel 10%
a recibo de satisfaccién final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucién del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los procesos

y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura
y hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL
CONVINENTE)

CLAUSULA — SEPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control y seguimiento en el
presente convenio estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces,
en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervision seré ejercida
por su superior jerérquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervision al
presente CONVENIO se aplicara de forma concurrente con la ejercida a través del
interventor contratado por el MUNICIPIQ.

Que, el 28 de julio de 2022, se suscribié el estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia
para celebrar el otro si No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2305-2021 (Ndmero de
proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021).

Que realizadas las consideraciones previas las partes acuerdan suscribir el presente otro si
modificatorio que se regira por las siguientes clausulas:

ACUERDAN
PRIMERA: MODIFICAR, ACLARAR Y AMPLIAR LA CLAUSULA SEGUNDA LITERAL A.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y LITERAL C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, asi:

CLAUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NUMERAL 1. EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de
alumbrado publico con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir
a la fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE los montos correspondientes del desarrollo
una estrategia ambientalmente sostenible para la modernizacién, expansion, administracion,
operacién y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca
segun el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE.
A esta obligacién se aplicara la variacion del marco regulatorio en caso de que ocurra.

NUMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el
alcance del Convenio, particularmente la revisién del modelo financiero real ejecutado, lo
anterior, través de la supervision, interventoria del Municipio y el Comité financiero de Ia
secretaria de hacienda.

NUMERAL 7. Brindar la proteccion policiva necesaria de los bienes y elementos que integran

la infraestructura del sistema de alumbrado publico. :
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NUMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernizacion,
administracion, operacion y mantenimiento del sistema de alumbrado publico del municipio de
Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposicion final de los residuos peligrosos
y el proceso de chatarrizacion. La retribucion que se genere del proceso de chatarrizacion
debera ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de
destinacion especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolucién CREG
101013 del 19 de mayo de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA.

NUMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-,
después de atender los compromisos de pago del consumo de energia con destino al
Sistema de Alumbrado Publico, AOyM, y retorno a la inversion, los valores que sobren seran
autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestacién del servicio de
Alumbrado PUblico en el Municipio de Floridablanca, dentro de los limites establecidos en el
Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutaran afio a afo, dependiendo
del resultado que arroje la actualizacién del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutara,
conforme lo establecido en su manual de contratacion, las acciones y tramites necesarios
para garantizar la ejecucion las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos
de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a
la Inversion deberan ajustarse a los limites establecidos en el Articulo 23 de la Resolucion
123 de la CREG. Para su actualizacién y liquidacién se dara aplicacion a lo dispuesto en el
Articulo 25 de la misma Resolucién 123 de 2011, en todo caso debera sujetarse a lo
establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A
esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacidn y en
relacion con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicara por parte del CONVINENTE la
informacién relacionada con la fiducia mercantil, a la cual ser4 trasladado y/o girado por parte
del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientaimente
sostenible para la modemizacién, expansion, administracion, operacién y mantenimiento del
sistema de alumbrado plblico del municipio de Floridablanca segin el modelo financiero
adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligacién se aplicara
lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacién y en relacidn con la variacién del marco
regulatorio.

NUMERAL 7. Aplicar la metodologia para determinar los costos méximos para remunerar a los
prestadores del servicio, asi como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado
publico, se encuentra consignada en la Resolucién 123 de 2011, expedida por la Comision de
Regulacion de Energia y Gas -CREG-, la cual en su articulo 23, establece la forma de
remunerar el retorno de la inversién y en su articulo 24 el costo méximo de la actividad de
administracién, operacién y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado
Publico, asi como la forma de actualizar y liquidar los costos maximos de las actividades de
inversion y AOM del sistema en sus articulos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta
obligacién el CONVINENTE podré participar en las actuaciones administrativas y contractuales
realizadas por el municipio, en su condicién de suscriptor del convenio resultante, con el objeto

de identificar de forma idénea la red de servicio objeto de recepcidn por ministerio del convenio. @
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A esta obligacion se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

NUMERAL 8. Invertir los recursos aportados por EL MUNICIPIO en el cumplimiento del objeto
y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la
destinacion que se le dé a los recursos aportados, obligandose a garantizar el pago de las
actividades que comprende la prestacién del servicio, a cada uno de los actores involucrados,
en los términos de la Resolucién CREG 123 de 2011. A esta obligacién se aplicara lo dicho en
obligaciones previas sobre subcontratacion y en relacion con la variacion del marco regulatorio.

NUMERAL 9. Presentar al MUNICIPIO mensualmente un informe de avance de cumplimiento
de los compromisos pactados y de ejecucién del plan de inversiones contemplado en el Modelo
Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades
que comprenden la prestacion del servicio e informando el comportamiento del modelo
financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar
generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligacién deberan sujetarse a los
procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de
infraestructura y hacienda.

NGMERAI___ 10. Rendir a la interventoria contratada por EL MUNICIPIO los informes que le
requiera y facilitar el control y verificacion en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la
informacion sera garantizada por la entidad CONVINENTE y no estarad sujeta a término
administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberan ser
acatados por el CONVINENTE.

NUMERAL 11. Formular recomendaciones al MUNICIPIO para optimizar la prestacién del
servicio de Alumbrado Publico inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente
sostenible para la modemnizacion, expansion, administracion, operacién y mantenimiento del
sistema de alumbrado publico del municipio de Floridablanca.

NUMERAL 12. Realizar acompafiamiento a la supervisién del CONVENIO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepcion efectiva de la red de
alumbrado publico de Floridablanca. Por ministerio de esta obligacién el CONVINENTE debera
actualizar los estudios, inventarios y anélisis soporte de Ia presente actuacién contractual, con
el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

NUMERAL 13. Contar con una oficina de atencion al cliente a fin de atender las PQR y/o
requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demas con
respecto a la prestacién del servicio de alumbrado pablico. Los dafios correctivos se deberan
atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 dias.
A esta obligacién se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA - VALOR Y APROPIACION
PRESUPUESTAL: E! valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos
presupuestales y de legalizacion se estima en $ 478.999.170.137,29, suma que cuenta con la
autorizacion para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el
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H. Concejo Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de

octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuacion:

COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO
No. |ANO ["REMUNERACION | ADMINISTRACION
POR LA OPERACION Y TOTAL
ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
INVERSION

1 ] 2022] 1.555.910.586,82 5.864.967.535,79|  7.420.878.122,61
2 | 2023] 7.632.932.394,95 9.002.684.705,62| 16.635.617.100,57
3 | 2024| 8.616.462.563,65 9.570.282.667,23| 18.186.745.230,88
4 | 2025 9.077.281.816,59]  10.082.113.418,73] 19.159.395 235,32
S | 2026 9562.746.262,66]  10.621.317.522.43] 20.184.063.785,09
6 | 2027] 10.074.173.957,77|  11.189.358.939,65| 21.263.532.897 42
7 | 2028]| 10.612.953.449,12]  11.787.779.926,15| 22.400.733.375,27
8 | 2029] 11.180.547.545,17|  12.418.205.219,52| 23.598.752.764.,69
9 | 2030| 11.778.497.287,22|  13.082.346.450,32] 24.860.843.737,54
10 | 2031| 12.408.426.133,39]  13.782.006.789,30| 26.190.432.922 69
11 | 2032] 13.072.044.366,37|  14.519.085.843,01] 27.591.130.209,38
12 | 2033| 13.771.153.736,94|  15.295.584.811,38] 29.066.738.548 32
13 | 2034| 14.507.652.355,77|  16.113.611.921,01] 30.621.264.276.78
14 | 2035| 15.283.539.846,86]  16.975.388.149,12| 32.258.927.995 98
15 | 2036| 16.100.922.776,64|  17.883.253.253,57| 33.984.176.030,21
16 | 2037| 13.562.741.165,50]  18.839.672.12544| 32.402.413.290,94
17 | 2038 1.193.104.070,90|  19.847.241.481,25] 21.040.345552 15
18 | 2039 -] 20.908.696.913,21| 20.908.696.913,21
19 | 2040 -| 22.026.920.316,43| 22.026.920.316,43
20 | 2041 -|  23.204.947.713,40| 23.204.947.713,40
21 | 2042 - 5.992.614.118,41|  5.992.614.118,41
TOTAL 179.991.090.316,32|  299.008.079.820,97| 478.999.170.137,29

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversidn con cédigo
BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodologia para la determinacion de los costos maximos
que deberan aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio,
contenida en la Resolucién 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la remuneracién
del costo maxime de la actividad de inversién del Sistema de Alumbrado publico y su
actualizacion mensual y la remuneracion del costo maximo de la actividad de administracion,
operacion y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado publico, y su
actualizacién mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la
destinacion especifica del impuesto de alumbrado pdblico, en caso que los valores
efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca,
superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el
Municipio se compromete a ejecutarios en las inversiones que se requieran y sean permitidas
por la norma, adicionales a las que conforman la inversién inicial detallada en las clausulas
anteriores, las cuales, en virtud de la suscripcién del presente CONVENIO, deberan ser

b
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ejecutadas por EL CONVINENTE, quien ejecutara conforme lo establecido en su manual de
contratacion, las acciones y trdmites necesarios para garantizar la ejecucion del objeto
convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la seleccion objetiva y concurrencia de oferentes, se
aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE debera corresponder a la definicién
de entidad publica en los términos del articulo 2 de Ia Ley 80 de 1993, con el objeto de que Ia
misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratacion Publica —
E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuacion contractual no se genere una
afectacion al régimen de seleccién del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la
sujecion contractual al régimen general.

A esta obligacidn se aplicara lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratacion y en
relacion con la variacién del marco regulatorio.

TERCERA: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: Ei MUNICIPIO
debera reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por EL CONVINENTE, mensualmente,
los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la
modernizacién, expansidn, administracion, operacién y mantenimiento del sistema de
alumbrado publico del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero
adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE asi-

Las PARTES deberan elaborar mensualmente un acta de conciliacién y un acta de pago que
contenga los valores facturados y avalados por la supervisién e interventoria del Municipio,
donde esta ultima verifique y certifique la ejecucion de las actividades del convenio, y
cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados
asi:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales
por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final porel 10% a
recibo de satisfaccion final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligacion deberan sujetarse a los procesos y

procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y
hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL
CONVINENTE)

CUARTA: MODIFICAR LA CLAUSULA - SEPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control
y seguimiento en el presente convenio estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien
haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervision
sera ejercida por su superior jerarquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de Ila supervision
al presente CONVENIO se aplicard de forma concurrente con la ejercida a través del
interventor contratado por el MUNICIPIO. &
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QUINTA: Las demas clausulas del Con

venio Interadministrativo No. 2305-2021, (Namero de

proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021), se mantienen incélumes, y se derogan las que le
sean contrarias a esta modificacion efectuada.

Para constancia y en sefial de aceptacién al contenido del presente degsumento, se firma por
las partes en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los 28 diasidgl mes de julio de 2022.

FERNAN

MARTINEZ

Secretafio de Mhfraestructura
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ANEXO 1

FLUJO
PROYECTADO
MENSUAL

Nota: Este Flujo financiero es fiel copia de la propueta econémica presentada por ILULED COLOMBIA SA.S. ( Proceso LP-BIF-05-2022,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/ViewPPI=CO1.PP.1 8422346&isFromPublicArea=Tme&isModal=False2[



PROYECCION MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA

) CRECIM. INVERSIONES ADMINISTR:ACI()N ANO
No.| ANO PP DEMOG. MODERNIZACION Y OPERACION Y TOTAL EGRESCS
EXPANSION MANTENIMIENTO

1 jul-22 }10,4351%] 0,0821% - 614.970.772 614.970.772 | 2022
2 | ago-22 §0,4351%] 0,0821% 55.086.245 617.646.583 672.732.828 | 2022
3 | sep-22 {0,4351%| 0,0821% 110.412.177 528.580.348 738.992.525 | 2022
4 | oct-22 10,4351%] 0,0821% 165.978.839 639.561.686 805.540.525 | 2022
5 | nov-22 }0,4351%} 0,0821% 221.787.278 650.590.806 872.378.084 | 2022
6 dic-22 [0,4351%] 0,0821% 277.838.546 661.667.915 939.506.461 | 2022
7 | ene-23 10,4351%| 0,0821% 334.133.700 672.793.222 1.006.926.922 | 2023
8 | feb-23 10,4351%] 0,0821% 390.673.801 683.966.936 1.074.640.737 | 2023
9 | mar-23 10,4351%] 0,0821% 447.459.914 695.189.268 1.142.649.182 1 2023
10 | abr-23 {0,4351%| 0,0821% 504.493.111 706.460.430 1.210.953.541 | 2023
11 § may-23 1 0,4351%} 0,0821% 561.774.466 717.780.634 1.279.555.100 } 2023
12 § jun-23 10,4351%] 0,0821% 619.305.059 7298.150.094 1.348.455.153 | 2023
13 | jul-23 §0,4351%] 0,0821% 677.085.974 740.569.024 1.417.654.998 | 2023
14 § ago-23 10,4351%] 0,0821% 680.032.056 752.037.639 1.432.069.694 | 2023
15 | sep-23 }0,4351%] 0,0821% 682.890.956 755.309.844 1.438.300.800 | 2023
16 | oct-23 §0,4351%) 0,0821% 685.962.731 758.596.287 1.444.559.018 | 2023
17 | nov-23 10,4351%] 0,0821% 688.947.436 761.897.030 1.450.844.466 | 2023
18 | dic-23 }0,4351%| 0,0821% 691.945.129 765.212.134 1.457.157.263 | 2023
18 | ene-24 }0,4351%| 0,0821% 694.955.864 768.541.663 1.463.487.528 | 2024
20 | feb-24 §0,4351%{ 0,0821% 697.979.700 771.885.680 1.469.865.380 | 2024
21 | mar-24 10,4351% 0,0821% 701.016.693 775.244.246 1.476.260.939 | 2024
22 | abr-24 10,4351%] 0,0821% 704.066.900 778.617.426 1.482.684.326 | 2024
23 | may-24 1 0,4351%| 0,0821% 707.130.379 782.005.283 1.489.135.662 | 2024
24 | jun-24 [0,4351%} 0,0821% 710.207.187 785.407.881 1.4985.615.068 | 2024
25 | jul-24 10,4351%] 0,0821% 713.297.383 788.825.285 1.502.122.668 | 2024
26 | ago-24 10,4351%] 0,0821% 716.401.025 792.257.557 1.508.658.582 | 2024
27 | sep-24 0,4351%] 0,0821% 719.518.171 795.704.764 1.515.222.935 | 2024
28 | oct-24 10,4351%| 0,0821% 722.648.880 799.166.970 1.521.815.851 | 2024
29 | nov-24 1 0,4351% 0,0821% 725.793.212 802.644.241 1.528.437.453 § 2024
30 | dic-24 {0,4351%] 0,0821% 728.951.224 806.136.642 1.535.087.866 | 2024
31 | ene-25 §0,4351%] 0,0821% 732.122.978 809.644.238 1.541.767.216 | 2025
32 | feb-25 }0,4351%] 0,0821% 735.308.532 813.167.096 1.548.475.629 | 2025
33 | mar-2510,4351%1 0,0821% 738.507.947 816.705.283 1.555.213.230 | 2025
34 | abr-25 10,4351%] 0,0821% 741.721.283 820.258.865 1.561.980.148 | 2025
35 | may-25[0,4351%| 0,0821% 744.948.601 823.827.909 1.568.776.510 | 2025
36 | jun-25 0,4351%] 0,0821% 748.189.961 827.412.482 1.575.602.443 | 2025
37 | jul-25 10,4351%] 0,0821% 751.445.424 831.012.653 1.582.458.077 | 2025
38 | ago-25 [ 0,4351%| 0,0821% 754.715.053 834.628.488 1.589.343.540 § 2025
39 | sep-25 ] 0,4351%} 0,0821% 757.998.908 838.260.056 1.596.258.963 | 2025
40 | oct-25 10,4351%] 0,0821% 761.297.051 841.907.425 1.603.204.476 § 2025
41 | nov-25 10,4351%} 0,0821% 764.609.545 845.570.664 1.610.180.209 | 2025

1de 6
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42 | dic-25 }0,4351%} 0,0821% 767.936.452 849.249.843 1.617.186.295 | 2025
43 | ene-26 [0,4351%] 0,0821% 771.277.835 852.945.030 1.624.222.865 | 2026
44 | feb-26 ]0,4351%( 0,0821% 774.633.757 856.656.295 1.631.290.052 | 2026
45 | mar-26 10,4351%} 0,0821% 778.004.281 860.383.709 1.638.387.989 | 2026
46 | abr-26 {0,4351%] 0,0821% 781.388.470 864.127.341 1.645.516.811 | 2026
47 | may-26 }10,4351%} 0,0821% 784.789.388 867.887.262 1.652.676.650 | 2026
48 | jun-26 }0,4351%| 0,0821% 788.204.101 871.663.542 1.659.867.643 | 2026
49 | jul-26 10,4351%] 0,0821% 791.633.670 875.456.254 1.667.089.925 | 2026
50 | ago-26 |0,4351%] 0,0821% 795.078.163 879.265.469 1.674.343.631 | 2026
51 | sep-26 }0,4351%] 0,0821% 798.537.642 883.091.257 1.681.628.900 } 2026
52 I oct-26 [ 0,4351% 0,0821% 802.012.175 886.933.693 1.688.945.867 | 2026
53 | nov-26 §0,4351%] 0,0821% 805.501.825 890.792.847 1.696.294.672 § 2026
54 | dic-26 10,4351%] 0,0821% 809.006.660 894.668.792 1.703.675.452 | 2026
55 | ene-27 10,4351%} 0,0821% 812.526.744 898.561.603 1.711.088.347 | 2027
56 | feb-27 §0,4351%| 0,0821% 816.062.144 802.471.351 1.718.533.496 | 2027
57 | mar-27 [ 0,4351%] 0,0821% 819.612.928 906.398.112 1.726.011.039 | 2027
58 | abr-27 10,4351%} 0,0821% 823.179.161 910.341.958 1.733.521.119 | 2027
58 | may-27]0,4351%} 0,0821% 826.760.912 914.302.964 1.741.063.876 | 2027
60 § jun-27 10,4351%} 0,0821% 830.358.247 918.281.205 1.748.639.452 | 2027
61 jul-27 §0,4351% 0,0821% 833.971.235 922.276.756 1.756.247.990 | 2027
62 | ago-27 10,4351%] 0,0821% 837.599.943 926.289.692 1.763.889.634 | 2027
63 | sep-27 10,4351%] 0,0821% 841.244.440 930.320.088 1.771.564.528 § 2027
64 | oct-27 10,4351%| 0,0821% 844.904.794 934.368.022 1.779.272.816 | 2027
65 | nov-27 |0,4351%| 0,0821% 848.581.076 938.433.568 1.787.014.644 | 2027
66 | dic-27 0,4351%] 0,0821% 852.273.353 942.516.804 1.794.790.157 § 2027
67 | ene-28 10,4351%{ 0,0821% 855.981.696 946.617.807 1.802.599.503 | 2028
68 | feb-28 | 0,4351%| 0,0821% 859.706.174 950.736.654 1.810.442.828 } 2028
68 | mar-28 0,4351%| 0,0821% 863.446.858 954.873.422 1.818.320.280 | 2028
70 | abr-28 §0,4351% 0,0821% 867.203.818 959.028.190 1.826.232.008 | 2028
71 1 may-2810,4351%] 0,0821% 870.977.125 963.201.036 1.834.178.161 § 2028
72 | jun-28 10,4351%] 0,0821% 874.766.850 967.392.038 1.842.158.889 1 2028
73 1 jul-28 10,4351%] 0,0821% 878.573.065 971.601.276 1.850.174.341 } 2028
74 | ago-28 §0,4351%| 0,0821% 882.395.841 975.828.829 1.858.224.670 § 2028
75 | sep-28 |0,4351%] 0,0821% 886.235.250 980.074.776 1.866.310.027 | 2028
76 | oct-28 10,4351%] 0,0821% 890.091.365 984.339.199 1.874.430.564 | 2028
77 | nov-28 | 0,4351%| 0,0821% 893.964.259 988.622.176 1.882.586.434 | 2028
78 | dic-28 10,4351%] 0,0821% 897.854.004 992.923.788 1.890.777.792 1 2028
798 | ene-29 10,4351%] 0,0821% 901.760.673 997.244,118 1.889.004.791 | 2029
80 | feb-29 10,4351%] 0,0821% 905.684.341 1.001.583.246 1.907.267.587 | 2029
81 | mar-29 | 0,4351%| 0,0821% 809.625.082 1.005.941.254 1.915.566.335 | 2029
82 | abr-29 10,4351%] 0,0821% 913.582.969 1.010.318.224 1.923.901.192 | 2029
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83 | may-29 10,4351%] 0,0821% 817.558.077 1.014.714.239 1.932.272.316 | 2029
84 | jun-28 10,4351%] 0,0821% 921.550.481 1.019.129.381 1.940.679.862 | 2029
85 | jul-29 }0,4351%| 0,0821% §25.560.257 1.023.563.734 1.949.123.991 | 2029
86 | ago-29 |0,4351%| 0,0821% 929.587.480 1.028.017.382 1.957.604.862 | 2029
87 | sep-29 10,4351%| 0,0821% 933.632.226 1.032.480.408 1.966.122.634 | 2029
88 | oct-29 10,4351%] 0,0821% 937.694.571 1.036.982.897 1.974.677.467 | 2029
89 | nov-29 10,4351%] 0,0821% 841.774.591 1.041.494.933 1.983.269.524 | 2029
90 | dic-29 §0,4351% 0,0821% 945.872.365 1.046.026.601 1.991.898.966 | 2029
91 | ene-30 §0,4351%] 0,0821% 940,987.968 1.050.577.987 2.000.565.955 | 2030
92 | feb-30 0,4351%{ 0,0821% 954.121.479 1.055.149.177 2.009.270.656 | 2030
93 | mar-30 ]0,4351% 0,0821% 968.272.975 1.059.740.257 2.018.013.232 | 2030
94 | 3br-30 §0,4351%] 0,0821% 962.442.535 1.064.351.313 2.026.793.848 | 2030
35 | may-3010,4351%} 0,0821% 966.630.237 1.068.982.432 2.035.612.669 | 2030
96 | jun-30 }0,4351%| 0,0821% 970.836.160 1.073.633.702 2.044.469.862 § 2030
97 | jul-30 ]0,4351%} 0,0821% 975.060.384 1.078.305.210 2.053.365.594 | 2030
98 | ago-30 | 0,4351%| 0,0821% 979.302.987 1.082.997.044 2.062.300.032 § 2030
99 | sep-30 ]0,4351%| 0,0821% 983.564.051 1.087.709.293 2.071.273.345 1 2030
100§ oct-30 }0,4351%| 0,0821% 987.843.656 1.092.442.046 2.080.285.701 § 2030
101§ nov-30 | 0,4351%] 0,0821% 992.141.881 1.097.195.391 2.089.337.272 ¢ 2030
102} dic-30 10,4351%] 0,0821% 996.458.808 1.101.969.419 2.098.428.227 | 2030
103 | ene-31 |0,4351%| 0,0821% 1.000.794.519 1.106.764.219 2,107.558.738 | 2031
104} feb-31 }0,4351%| 0,0821% 1.005.149.095 1.111.579.882 2.116.728.977 1 2031
105§ mar-31 10,4351%] 0,0821% 1.009.522 619 1.116.416.498 2.125.939.117 | 2031
106§ abr-31 10,4351%] 0,0821% 1.013.8915.172 1.121.274.159 2.135.189.331 | 2031
107 § may-31 ] 0,4351%| 0,0821% 1.018.326.837 1.126.152.957 2.144.479.794 | 2031
108 ] jun-31 §10,4351%] 0,0821% 1.022.757.699 1.131.052.982 2.153.810.681 | 2031
109} jul-31 10,4351%) 0,0821% 1.027.207.839 1.135.974.329 2.163.182.168 | 2031
110} ago-31 |0,4351%| 0,0821% 1.031.677.343 1.140.917.088 2.172.594.431 | 2031
111] sep-31 }0,4351%| 0,0821% 1.036.166.294 1.145.881.354 2.182.047.648 | 2031
112§ oct-31 |0,4351% 0,0821% 1.040.674.776 1.150.867.220 2.191.541.997 | 2031
113} nov-31 }0,4351%] 0,0821% 1.045.202.876 1.155.874.781 2.201.077.657 | 2031
114} dic-31 10,4351%] 0,0821% 1.049.750.678 1.160.904.129 2.210.654.808 § 2031
115} ene-32 10,4351%] 0,0821% 1.054.318.269 1.165.955.361 2.220.273.630 | 2032
116} feb-32 10,4351%| 0,0821% 1.058.905.733 1.171.028.572 2.229.934.305 | 2032
117§ mar-32 10,4351% 0,0821% 1.063.513.158 1.176.123.857 2.239.637.014 | 2032
118 abr-32 §10,4351% 0,0821% 1.068.140.630 1.181.241.312 2.249.381.942 | 2032
119§ may-32 1 0,4351%] 0,0821% 1.072.788.237 1.186.381.033 2.259.169.270 | 2032
120} jun-32 }0,4351%( 0,0821% 1.077.456.066 1.191.543.118 2.268.999.184 | 2032
121} jul-32 10,4351%] 0,0821% 1.082.144.206 1.196.727.664 2.278.871.870 | 2032
122 | ago-32 10,4351%] 0,0821% 1.086.852.744 1.201.834.769 2.288.787.513 § 2032
1231 sep-32 10,4351% 0,0821% 1.081.581.770 1.207.164.530 2.298.746.300 | 2032
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124} oct-32 §10,4351%] 0,0821% 1.096.331.372 1.212.417.046 2.308.748.418 § 2032
1251 nov-32 10,4351%| 0,0821% 1.101.101.640 1.217.692.417 2.318.794.058 | 2032
126§ dic-32 §0,4351%| 0,0821% 1.105.892.665 1.222.990.742 2.328.883.407 | 2032
127} ene-33 10,4351%| 0,0821% 1.110.704.535 1.228.312.120 2.339.016.656 | 2033
128 feb-33 10,4351%] 0,0821% 1.115.537.343 1.233.656.652 2.349.193.995 | 2033
129] mar-33 }0,4351%| 0,0821% 1.120.391.179 1.239.024.439 2.359.415.618 | 2033
130} abr-33 10,4351%] 0,0821% 1.125.266.134 1.244.415.582 2.369.681.716 | 2033
131§ may-330,4351%| 0,0821% 1.130.162.301 1.249.830.183 2.379.992.484 | 2033
132§ jun-33 10,4351%( 0,0821% 1.135.078.772 1.255.268.342 2.390.348.114 | 2033
133} jul-33 ]0,4351%] 0,0821% 1.140.018.639 1.260.730.164 2.400.748.803 § 2033
134} ago-33 | 0,4351% 0,0821% 1.144.978.996 1.266.215.751 2.411.194.747 } 2033
135} sep-33 10,4351%| 0,0821% 1.149.960.936 1.271.725.207 2.421.686.142 | 2033
136} oct-33 |0,4351%| 0,0821% 1.154.964.552 1.277.258.635 2432.223.187 | 2033
137 ] nov-33 }0,4351%] 0,0821% 1.159.989.941 1.282.816.139 2.442.806.080 | 2033
138} dic-33 10,4351%] 0,0821% 1.165.037.195 1.288.397.825 2.453.435.020 | 2033
139 ene-34 10,4351% 0,0821% 1.170.106.411 1.294.003.797 2.464.110.208 | 2034
140} feb-34 10,4351% 0,0821% 1.175.197.683 1.289.634.162 2474.831.844 | 2034
141} mar-34 §0,4351% 0,0821% 1.180.311.108 1.305.289.024 2.485.600.132 1 2034
142} abr-34 10,4351%] 0,0821% 1.185.446.782 1.310.968.492 2.496.415.274 | 2034
1431 may-34 10,4351%] 0,0821% 1.180.604.802 1.316.672.672 2.507.277.474 | 2034
1441 jun-34 10,4351%] 0,0821% 1.195.785.265 1.322.401.672 2.518.186.937 | 2034
1457 jul-34 10,4351% 0,0821% 1.200.988.269 1.328.155.599 2.529.143.868 ; 2034
146 ago-34 10,4351% 0,0821% 1.206.213.912 1.333.934.562 2.540.148.474 1 2034
147 sep-34 }0,4351%] 0,0821% 1.211.462.292 1.339.738.670 2.551.200.963 | 2034
1481 oct-34 |0,4351%] 0,0821% 1.216.733.509 1.345.568.033 2.562.301.542 1 2034
149 ] nov-34 10,4351% 0,0821% 1.222.027.661 1.351.422.759 2.573.450.421 | 2034
150} dic-34 }0,4351%| 0,0821% 1.227.344.849 1.357.302.961 2.584.647.810 ) 2034
151 ene-35 10,4351%] 0,0821% 1.232.685.173 1.363.208.747 2.595.893.920 | 2035
152§ feb-35 10,4351%] 0,0821% 1.238.048.733 1.369.140.231 2.607.188.963 | 2035
153 | mar-35 {0,4351%) 0,0821% 1.243.435.630 1.375.097.523 2.618.533.153 | 2035
1541 3br-35 10,4351%] 0,0821% 1.248.845.966 1.381.080.736 2.629.926.702 § 2035
155§ may-3510,4351%] 0,0821% 1.254.279.844 1.387.089.983 2.641.369.827 | 2035
156 jun-35 10,4351%] 0,0821% 1.259.737.365 1.393.125.376 2.652.862.741 1 2035
157} jul-35 10,4351%} 0,0821% 1.265.218.632 1.399.187.031 2.664.405.663 | 2035
158 | ago-35 10,4351% 0,0821% 1.270.723.749 1.406.275.060 2.675.998.809 | 2035
159 sep-35 }0,4351%} 0,0821% 1.276.252.819 1.411.389.579 2.687.642.398 | 2035
160} oct-35 }0,4351%( 0,0821% 1.281.805.947 1.417.530.703 2.698.336.650 { 2035
161} nov-35 |0,4351%| 0,0821% 1.287.383.237 1.423.698.548 2.711.081.785 | 2035
162§ dic-35 §0,4351%| 0,0821% 1.292.984.795 1.429.893.230 2.722.878.025 1 2035
163 | ene-36 | 0,4351% 0,0821% 1.298.610.726 1.436.114.865 2.734.725.591 | 2036
164 | feb-36 |0,4351%| 0,0821% 1.304.261.136 1.442.363.572 2.746.624.708 | 2036
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165] mar-36 10,4351%] 0,0821% 1.309.936.131 1.448.639.468 2.758.575.599 | 2036
166} abr-36 10,4351%] 0,0821% 1.315.635.819 1.454.942.670 2.770.578.490 | 2036
167} may-36 10,4351%| 0,0821% 1.321.360.307 1.461.273.299 2.782.633.606 § 2036
168 jun-36 10,4351%) 0,0821% 1.327.109.703 1.467.631.473 2.794.741.176 § 2036
169} jul-36 |0,4351%] 0,0821% 1.332.884.116 1.474.017.312 2.806.901.428 | 2036
170} ago-36 [0,4351%] 0,0821% 1.338.683.653 1.480.430.937 2.819.114.590 | 2036
171} sep-36 }0,4351%] 0,0821% 1.344.508.425 1.486.872.468 2.831.380.893 | 2036
172} oct-36 {0,4351%]| 0,0821% 1.350.358.541 1.493.342.027 2.843.700.569 | 2036
173} nov-36 }0,4351%] 0,0821% 1.356.234.112 1.409.839.736 2.856.073.848 | 2036
174} dic-36 [0,4351%] 0,0821% 1.362.135.248 1.506.365.718 2.868.500.965 | 2036
1751 ene-37 10,4351%] 0,0821% 1.368.062.060 1.5612.920.094 2.880.982.155 { 2037
176 ) feb-37 [0,4351%| 0,0821% 1.374.014.661 1.519.502.990 2.883.517.651 | 2037
177 ) mar-37 1 0,4351%) 0,0821% 1.379.993.163 1.526.114.528 2.906.107.691 | 2037
178} abr-37 10,4351%] 0,0821% 1.385.997.677 1.532.754.834 2.818.752.511 | 2037
179 may-370,4351%| 0,0821% 1.392.028.318 1.539.424,033 2.931.452.351 ¢ 2037
180} jun-37 10,4351%| 0,0821% 1.398.085.199 1.546.122.250 2.944.207 449 1 2037
181} jul-37 10,4351%] 0,0821% 1.404.168.434 1.552.849.612 2.957.018.046 | 2037
182 | ago-37 |0,4351%| 0,0821% 1.289.928.338 1.559.606.245 2.849.534.583 | 2037
183 ] sep-37 10,4351%] 0,0821% 1.175.191.170 1.566.392.278 2.741.583.447 § 2037
184§ oct-37 {0,4351%( 0,0821% 1.059.954.766 1.573.207.837 2.633.162.603 | 2037
185} nov-37 10,4351%] 0,0821% 944.216.955 1.580.053.052 2.524.270.007 | 2037
186} dic-37 10,4351%] 0,0821% 827.975.555 1.586.928.050 2.414.903.606 | 2037
187§ ene-38 [0,4351%| 0,0821% 711.228.376 1.583.832.963 2.305.061.339 } 2038
188 feb-38 10,4351%] 0,0821% 593.973.215 1.600.767.920 2.194.741.135 | 2038
189} mar-38 | 0,4351%] 0,0821% 476.207.863 1.607.733.052 2.083.940.915 | 2038
180} abr-38 10,4351%) 0,0821% 357.930.100 1.614.728.490 1.972.658.590 | 2038
191 | may-38 10,4351%] 0,0821% 238.137.696 1.621.754.366 1.860.892.062 | 2038
1921 jun-38 [0,4351%| 0,0821% 119.828.412 1.628.810.812 1.748.639.224 | 2038
193} jul-38 10,4351%] 0,0821% 1.635.897.962 1.635.897.962 | 2038
194§ ago-38 |0,4351% 0,0821% 1.643.015.948 1.643.015.948 1 2038
195} sep-38 10,4351%] 0,0821% 1.650.164.906 1.650.164.906 | 2038
196 oct-38 |0,4351%] 0,0821% 1.657.344.970 1.657.344.970 § 2038
197} nov-38 10,4351%] 0,0821% 1.664.556.276 1.664.556.276 | 2038
198} dic-38 10,4351%| 0,0821% 1.671.798.958 1.671.798.958 | 2038
199} ene-39 10,4351%| 0,0821% 1.679.073.154 1.679.073.154 | 2039
200} feb-39 10,4351%| 0,0821% 1.686.379.002 1.686.379.002 | 2039
201} mar-39 [0,4351%] 0,0821% 1.693.716.637 1.693.716.637 | 2039
202§ abr-39 }0,4351%| 0,0821% 1.701.086.200 1.701.086.200 | 2039
203 | may-39 }0,4351%] 0,0821% 1.708.487.829 1.708.487.829 | 2039
204} jun-39 [0,4351%] 0,0821% 1.715.921.662 1.715.921.662 | 2039
205] jul-39 10,4351%| 0,0821% 1.723.387.842 1.723.387.842 | 2039
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206 | ago-39 |0,4351%} 0,0821% 1.730.886.507 1.730.886.507 | 2039
207 | sep-39 {0,4351%] 0,0821% 1.738.417.801 1.738.417.801 | 2039
208 oct-39 }0,4351%] 0,0821% 1.745.981.863 1.745.981.863 | 2039
209 | nov-39 |0,4351%] 0,0821% 1.753.578.838 1.753.578.838 | 2039
210 dic-39 {0,4351%} 0,0821% 1.761.208.869 1.761.208.869 | 2039
211} ene-40 }0,4351%| 0,0821% 1.768.872.098 1.768.872.098 | 2040
212§ feb-40 {0,4351%| 0,0821% 1.776.568.671 1.776.568.671 | 2040
213 | mar-40 | 0,4351%] 0,0821% 1.784.298.733 1.784.298.733 | 2040
214} abr-40 }0,4351%| 0,0821% 1.792.062.429 1.792.062.429 | 2040
215 may-400,4351%} 0,0821% 1.799.859.906 1.799.859.906 | 2040
216 jun-40 |0,4351%]| 0,0821% 1.807.691.311 1.807.691.311 | 2040
217} jul-40 10,4351%} 0,0821% 1.815.556.791 1.815.556.791 | 2040
218 ago-40 |0,4351%]| 0,0821% 1.823.456.494 1.823.456.494 | 2040
219 sep-40 {0,4351%] 0,0821% 1.831.390.571 1.831.390.571 | 2040
220 oct-40 {0,4351%} 0,0821% 1.839.359.169 1.839.359.169 | 2040
221} nov-40 | 0,4351%] 0,0821% 1.847.362.440 1.847.362.440 | 2040
222 dic-40 |0,4351%] 0,0821% 1.855.400.534 1.855.400.534 | 2040
223 | ene-41 |0,4351%] 0,0821% 1.863.473.602 1.863.473.602 | 2041
224 ] feb-41 {0,4351%] 0,0821% 1.871.581.798 1.871.581.798 | 2041
225 | mar-41 }0,4351% 0,0821% 1.879.725.273 1.879.725.273 | 2041
226§ abr-41 10,4351%| 0,0821% 1.887.904.181 1.887.904.181 | 2041
227 | may-4110,4351%]} 0,0821% 1.896.118.677 1.896.118.677 | 2041
228 jun-41 10,4351% 0,0821% 1.904.368.915 1.904.368.915 | 2041
229] jul-41 }0,4351%| 0,0821% 1.912.655.051 1.912.655.051 | 2041
230 ago-41 |0,4351%} 0,0821% 1.920.977.241 1.920.977.241 | 2041
231} sep-41 }0,4351%] 0,0821% 1.929.335.641 1.929.335.641 | 2041
232} oct-41 |0,4351%} 0,0821% 1.937.730.410 1.937.730.410 | 2041
233 | nov-41 |0,4351%| 0,0821% 1.946.161.706 1.946.161.706 | 2041
234} dic-41 }0,4351%] 0,0821% 1.954.629.687 1.954.629.687 | 2041
235] ene-42 §0,4351%] 0,0821% 1.963.134.514 1.963.134.514 | 2042
236 feb-42 }0,4351%| 0,0821% 1.971.676.346 1.971.676.346 | 2042
237 | mar-42 }0,4351%{ 0,0821% 1.980.255.344 1.980.255.344 | 2042
238 abr-42 }0,4351%] 0,0821% 1.988.871.671 1.988.871.671 | 2042
239 | may-42 }0,4351%} 0,0821% 1.997.525.488 1.997.525.488 | 2042
240] jun-42 10,4351%] 0,0821% 2.006.216.959 2.006.216.959 | 2042
TOTAL 179.991.090.316 299.008.079.821| 478.999.170.137
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