Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1042322
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19/07/2019 5:08:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.1042322
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PINTURA Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL OLEGARIO RIVERA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	24/07/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/08/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	23/08/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ARTURO VICTORIA AMAYA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12122960

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ARTURO VICTORIA AMAYA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARTURO VICTORIA AMAYA* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2022 10:54:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2022 11:28:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	SCCMCPS037-19
Título de la oferta	CARLOS VICTORIA - INDUSTRIAS CARVICAM
Cuantía del contrato	30.634.456 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	24/07/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	23/08/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/11/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2019 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/08/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22/07/2019 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1042322
Proveedor CARLOS ARTURO VICTORIA AMAYA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Código postal 41001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1042322

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.050.620,00	30.634.456,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72152300	Ajuste y pintura de 9 estantes en madera: - Sala general de lectura: 4 de 2mts aproximadamente - Sala Huila: 2 estantes pequeños de 1mt aproximadamente. - Sala Infantil: 2 de 2mts aproximadamente y uno de 1 mt aproximadamente	9,00	UN	245.550,00	166.974,00	2.209.950,00	1.502.766,00
2	72152300	Ajuste y pintura de 33 mesas de madera: - Sala general de lectura, 6 mesas de 1,50 mts aproximadamente - Sala de computo, 10 mesas de 1,50 mts aproximadamente - MACH, 1 mesa de 1,50 mts aproximadamente - Museo Arqueológico, 4 mesas de 2 mts aproximadamente - Sala infantil, 12 mesas pequeñas de 1,20 mts aproximadamente	33,00	UN	216.150,00	146.982,00	7.132.950,00	4.850.406,00
3	72152300	Ajuste y pintura de 11 escritorios de madera de aproximadamente 2mts cada uno: - Oficina: 5 - Hall principal: 1 - Videoteca: 1 - Sala Huila: 1 - Sala Infantil: 2 - Museo arqueológico: 1	11,00	UN	254.600,00	173.128,00	2.800.600,00	1.904.408,00
4	72152300	Ajuste y pintura de 2 módulos de madera de 2,50mts de ancho y 1,55mts de alto aproximadamente - Sala general de lectura: 1 - Hall principal: 1	2,00	UN	296.975,00	201.943,00	593.950,00	403.886,00
5	72152300	Ajuste y pintura de 86 sillas de madera fijas con tapizado sin descansadero de brazos y de 1mt aproximadamente: - Sala general de lectura: 36 - Sala de cómputo: 16 - Sala infantil: 34	86,00	UN	92.720,00	63.050,00	7.973.920,00	5.422.300,00
6	72152300	Ajuste y tapizado de División oficina de 2.50mts de alto y 10 mts de ancho aproximadamente; y soporte metálico división sala de computo de 2 mts aproximadamente.	2,00	UN	167.350,00	113.798,00	334.700,00	227.596,00
7	72152300	Ajuste y pintura de tablero en madera de 2 mts de alto por 3 mts de ancho aproximadamente	1,00	UN	232.100,00	157.828,00	232.100,00	157.828,00
8	72152300	Ajuste, tapizado y pintura de 1 juego de mesa con 6 puestos. 1 mesa de 2mts aproximadamente y cada silla de madera de 1.40mts de alto aproximadamente con descansadero de brazos	1,00	UN	4.304.000,00	2.926.720,00	4.304.000,00	2.926.720,00
9	72152300	Ajuste y tapizado en cuero de 1 sofá de 2.20 mts aproximadamente ubicado en el segundo piso	1,00	UN	687.250,00	467.330,00	687.250,00	467.330,00
10	72152300	Ajuste y pintura de 4 armarios en madera: - Museo Arqueológico: 1 armario pequeño de 1.20mts de alto aproximadamente - Sala Huila: 2 armarios grandes de 2.90mts de alto alto aproximadamente. - Videoteca: 1 armario de 2.50 mts. De alto aproximadamente	4,00	UN	3.118.500,00	2.120.580,00	12.474.000,00	8.482.320,00
11	72152300	Ajuste con corcho y pintura de 1 cartelera de comunicaciones en hall principal de 1.80mts de alto y 1 metro de ancho aproximadamente.	1,00	UN	313.750,00	213.350,00	313.750,00	213.350,00
12	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 2 revisteros en madera de 1.50 mts de alto por 1.20 mts de ancho aproximadamente	2,00	UN	629.650,00	428.162,00	1.259.300,00	856.324,00
13	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 3 teatrines de madera de 1.90 mts de alto aproximadamente.	3,00	UN	861.750,00	585.990,00	2.585.250,00	1.757.970,00
14	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 1 juego de lectura de madera (4 Sillas y 1 mesa de aproximadamente 50 cm de altura)	1,00	UN	311.850,00	212.058,00	311.850,00	212.058,00
15	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 1 carro infantil de mercado en madera para libros de aproximadamente 80 cros.	1,00	UN	215.200,00	146.336,00	215.200,00	146.336,00
16	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 1 ábaco de madera mediano de aproximadamente 1.50 de alto x 1.20 mts de ancho.	1,00	UN	193.300,00	131.444,00	193.300,00	131.444,00
17	72152300	Ajustar y pintar en sala infantil 1 estructura de madera de 2 mts aproximadamente	1,00	UN	349.700,00	237.796,00	349.700,00	237.796,00
18	72152300	Ajustar 5 marcos de cuadros en la sala Huila de aproximadamente 50 cm cada uno.	5,00	UN	167.350,00	113.798,00	836.750,00	568.990,00
19	72152300	Ajustar y pintar en sala Huila 1 repisa mediana en madera de aproximadamente 1.40mts.	1,00	UN	242.100,00	164.628,00	242.100,00	164.628,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente	☐	☐

	anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
registro preaupuestal muebles.pdf	registro preaupuestal muebles.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CESAR AUGUSTO SER Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7715729 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Código BPIN 2018004410275 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3817	CDP	No validado	45.050.620 COP	45.050.620 COP	AA-05-06-01-2018004410275-2-08-58	Editar

Saldo de CDP 45.050.620 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 45.050.620 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-