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Senores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Calle 39 B No. 19 - 30
Teléfono: 031- 2870094-2870470
Ciudad

ASUNTO: DECLARACION DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Por medio de la presente certifico, que ni el suscrito ni la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E con Nit. No. 900971006-4 nos encontramos incursos en ninguna
inhabilidad e incompatibilidad de que trata la constitucién y la ley para celebracion de
contratos.

Cordialmente,

DANIEL BLANCO SANTAMARIA

Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
Nombre Cargo Firma

Elaborado y revisado por: Dalia Azucena Londofio Ortiz | Coordinadora Proyectos de Inversioén Local QWA
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Aprobado por: Sonia Carolina Tovar Sanchez | Asesor Juridico e
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legalesy por lo
tanto lo presentamos para la firma
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BOGOTI\ DE SALUD NORTE E.S.E.

Bogota D.C., 23 de junio de 2022

Doctora

ROSA ISABEL MONTERO

Alcaldesa Local de Teusaquillo

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)
cdi.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co
Calle 39 B No. 19 - 30

Teléfono: 031- 2870094-2870470

Ciudad

ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION Y P’«CEPTACI(')N PROPUESTA DISPOSITIVOS
DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TECNICAS EN SALUD VIGENCIA 2022

Por medio de la presente acepto la propuesta, forma de pago y plazo de ejecucién para
suscribir el Convenio Interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo
y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y el FDL Teusaquillo para el
Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas Técnicas, no Incluidas en
el Plan de Beneficios, para las personas con discapacidad de la localidad de Teusaquillo,
como accion que facilita el mejoramiento de la calidad de vida y la promocion del bienestar
para las personas residentes en la localidad’, establecidas para el componente. “AYUDAS
TECNICAS EN SALUD’.

Cordialmente,

o
DANIEL BLANCO SANTAMARIA

Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
Nombre Cargo Firma

Elaborado y revisado por: Dalia Azucena Londofo Ortiz | Coordinadora Proyectos de Inversién Local 7 AZCLJI Z s
Revisado por: Sandra Maria Bocarejo Hernandez Directora Gestién del Riesgo en Salud 'é ‘/{d)
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Aprobado por: Yanith Piragauta Gutiérrez Subgerente Prestacion de Servicios de Salud &‘
Aprobado por: Sonia Carolina Tovar Sanchez | Asesor Juridico
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legalés y por lo
tanto lo presentamos para la firma
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PROPUESTA DE EJECUCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE INVERSION LOCAL EN SALUD 2113 “TEUSAQUILLO
INCLUYENTE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA
DISMINUCION DE FACTORES DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

COMPONENTE: Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas
Técnicas, No Incluidas en el Plan de Beneficios, a través de los Fondos de
Desarrollo Local del Distrito Capital.

1. JUSTIFICACION

De acuerdo a la implementacion del Nuevo Modelo de Atencién en Salud adoptado
por el Distrito Capital y en consecuencia con ello la estructuracion de las cuatro
Subredes ESE a saber, Norte, Sur, Centro oriente y Sur Occidente, resultantes de
la fusién ordenada por el Acuerdo 641 de 2016, se ha trabajo en la especializacion
de Unidades, acorde con la experticia técnico — cientifica y el perfil de demanda de
los servicios de salud.

De esta manera, la Subred integrada de Servicios de Salud Norte en la organizacion
de la oferta de servicios bajo los componentes primario y secundario ha definido
servicios especializados para articular la red de prestacion del Distrito Capital.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, cubre seis localidades de la
zona norte de la ciudad de Bogota D.C: Suba, Engativa, Usaquén, Barrios Unidos,
Teusaquillo y Chapinero, se cuenta con el mayor numero de UPZ (45) en la red
Distrital, en estas seis localidades se concentra la mayor parte de la poblacién de
Bogota.

Las localidades poseen competencias claras y criterios de financiacion de recursos
creados por el Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde respectivo. Cada localidad
se rige por las directrices establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993 y los
acuerdos distritales, la autoridad distrital en cabeza del Alcalde Mayor de la ciudad,
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la junta administradora y el Alcalde Local correspondiente. De otra a partir de citado
decreto, se conforman las Juntas Administradoras Locales (JAL), ampliandose asi
los niveles de participacion.

IMAGEN No. 1. MAPA DE GEOREFERENCIACION DE LAS LOCALIDADES QUE
CONFORMAN LA SUBRED INTEGARDA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

Sudred Integrada de
Servicios de Salud
Norte E.S.E

CHAPINERO

Fuente: Subred Norte E.S.E. 2016, Localidades que conforman la “Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”

POBLACION TOTAL

Para el afio 2020, en las veinte localidades de la ciudad de Bogota, se proyectd
8.380.801 habitantes. La poblacién de Bogota se distribuye a su vez en 118
Unidades de Planificacion Zonal (UPZ) con un area aproximada de 1.636,4
kilbmetros cuadrados que conforman el Distrito Capital; lo que representa una
densidad poblacional aproximada de 5.122 habitantes por kilbmetro cuadrado.
Bogota es la mayor aglomeracion de personas del pais equivalente al 15,37%,
superando a la segunda a nivel nacional Medellin (Departamento de Antioquia) con
2.533.424 habitantes equivalente al 5,03 %

Tabla 1. Poblacion por localidad en Bogota D. C., 2020

Localidad 2020
Hombres Mujeres Total Proporcién
01. Usaquén 222.090 254.841 476.931 57
02. Chapinero 60.583 64.711 125.294 15
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03. Santa Fe 46.092 45.019 91.111 1,1
04. San Cristébal 188.197 199.363 387.560 4,6
05. Usme 170.228 178.104 348.332 4,2
06. Tunjuelito 90.923 92.144 183.067 2,2
07. Bosa 389.400 410.260 799.660 9,5
08. Kennedy 622.421 650.969 1.273.390 15,2
09. Fontibdn 209.777 235.174 444951 5,3
10. Engativa 429.868 462.301 892.169 10,6
11. Suba 659.288 722.309 1.381.597 16,5
12. Barrios Unidos 140.524 135.929 276.453 3,3
13. Teusaquillo 66.651 72.718 139.369 1,7
14. Los Martires 47.015 45.219 92.234 1,1
15. Antonio Narifio 53.843 55.133 108.976 1,3
16. Puente Aranda 106.060 105.742 211.802 2,5
17. La Candelaria 11.809 10.021 21.830 0,3
18. Rafael Uribe 167.392 174.494 341.886 4.1
Uribe

19. Ciudad Bolivar 378.504 397.847 776.351 9,3
20. Sumapaz 3.994 3.844 7.838 0,1
Total Bogota 4.064.659 4.316.142 8.380.801 100

2. Caracterizacion de la Localidad Teusaquillo

2.1Aspectos Territoriales

Ubicada al Norte: calle 63, con la localidad de Barrios Unidos, al Sur: diagonal 22,
la avenida Eldorado y la avenida Las Américas, limita con las localidades de Los
Martires y Puente Aranda, al Oriente: Avenida Caracas con las localidades
de Chapineroy Santa Fe y Occidente Avenida 68 de las localidades
de Engativa y Fontibén.

2.2Unidades de Planeamiento Zonal

En la localidad se encuentra la UPZ Parque Central, una de las tres partes en las
que esta dividido el Parque Metropolitano Simén Bolivar en la ciudad, el resto de
este se encuentra en la UPZ Parque El Salitre en Barrios Unidos y en la UPZ Jardin
Botanico en Engativa.

Ademas en la localidad se encuentra la UPZ Ciudad Salitre Oriental, mientras que
la UPZ Ciudad Salitre Occidental y la UPZ Modelia se encuentran en Fontibon, estas
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tres conforman el conjunto de barrios conocido popularmente como Ciudad Salitre,
dividido entre estas dos localidades.

2.3 Caracterizacion de la demanda en la Localidad 13 de Teusaquillo

Grafico N° 1. Poblacién por grupo de edad y sexo. Localidad de Teusaquillo

Grupos de Edad Vs PCD
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Fuente: Registro de Caracterizacién y localizacion de personas con
discapacidad. Afio: 20109.

Se evidencia la relacion creciente entre rangos de edad y discapacidad. Cabe anotar
gue la Localidad de Teusaquillo, tiene invertida la pirdamide de edad considerandose
una localidad longeva.

Grafico N° 2. Distribucion por sexo de Teusaquillo.
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Fuente: Elaboracion propia Fondo Desarrollo Local Teusaquillo.

Se observa mayor prevalencia de discapacidad en las mujeres con un 53.3%.

Grafico N° 3. Curso de vida personas con Discapacidad.
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Fuente: Elaboracién propia Fondo Desarrollo Local Teusaquillo.

Se corrobora la tendencia creciente y correlacionada de vejez y discapacidad, segun
estadisticas de la Localidad, segun el registro a corte de 30 de septiembre de 2019,
lo que obliga a decisiones de prevencidn en quienes estan proximos a este grupo
etario o ya estan en él.

De acuerdo, con datos del Registro para la Localizaciébn y Caracterizacion de
Personas con Discapacidad (RLCPD), ultima fecha de actualizacién, 30 de
septiembre de 2019, en la localidad de Teusaquillo se encuentran 3558 personas
con discapacidad, correspondiente al 1,5% del total de la ciudad, principalmente
poblacion adulta y adulta mayor lo que corresponde al 79,6% del total de la
localidad, como se evidencia en las graficas posteriores. Para el caso de Teusaquillo
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existe una mayor prevalencia de discapacidad en las mujeres, con un 53%. Siendo
la gran mayoria de poblacion de régimen contributivo el 60,1% y en segundo lugar
el régimen subsidiado con un 15,3%.

Si bien, desde hace algunos afos, la actual Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E., ha venido desarrollando estrategias de promocion y prevencion por
medio del Plan de Intervenciones Colectivas PIC con recursos de la Secretaria
Distrital de Salud (SDS) y el Plan de Inversiones Complementario con Proyectos de
Inversion Local PIC Complementario PIL (rubros presupuestales locales), cuyo
accionar se ha fundamentado en cubrir algunas de las necesidades basicas
insatisfechas de las personas efectuando acciones, intervenciones vy
procedimientos de promocion de la salud, prevencion de la enfermedad, vigilancia
en salud publica y factores de riesgo que pueden afectar a la colectividad.

A partir del Acuerdo Local 003 del 2016, por el cual se adoptan el Plan de Desarrollo
Local de Teusaquillo 2017-2020 donde se promocionaron e implementaron los
espacios de participacion ciudadana, y que contd con el sentir de la Poblacién con
Discapacidad (PcD), donde el Consejo Local de Discapacidad jugo un rol importante
en la convocatoria y participacion, se caracterizé por tener la mayor afluencia, donde
se abordd una de las problematicas planteadas en el Plan Distrital de Discapacidad
2001-2005, enunciando afablemente, la insuficiencia en la adquisicion de ayudas
técnicas no incluidas en el plan de beneficios por parte de poblacion con
discapacidad, y debido a su complejidad técnica, representa el bajo acceso por las
condiciones socioecondmica de la PcD de la localidad de Teusaquillo, dificultando
el desarrollo inclusivo, autonomia y calidad de vida a las personas con discapacidad,
sus familias y/o cuidadores.

Es asi, como el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, ha venido impulsando
proyectos orientados a fortalecer las condiciones de bienestar de la poblacion en
condicién de discapacidad, dando garantia en el cumplimiento de los derechos en
salud, educacion, recreacion, participacién que permiten en el sujeto el desarrollo
de sus capacidades y el cumplimiento satisfactorio de su proyecto de vida.
Adicionalmente se evidencia la permanente solicitud de familias y comunidad en
general, ante la Alcaldia y Consejo Local de Discapacidad, de desarrollar procesos
que favorezcan la promocion de la calidad de vida y salud de las personas en
condicion de discapacidad, su grupo familiar y/o cuidadores, ampliando la cobertura
en los proyectos dirigidos a este grupo poblacional.

De la misma manera, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., es la
entidad que ha venido ejecutando y administrando los convenios de Ayudas
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Técnicas, fundamentando en ello la experiencia e idoneidad de esta entidad para la
continuidad de dicho proyecto, por medio del cual se logre brindar las condiciones
gue permitan a las personas con discapacidad, lograr la mayor autonomia posible
a partir del uso adecuado de Dispositivos de asistencia personal - Ayudas Técnicas,
las cuales deben ser entregadas en excelentes condiciones técnicas, junto con los
espacios individuales o grupales de formacién que permitan, tanto a las personas
con discapacidad como a sus cuidadores y cuidadoras, asi como a sus familias,
contar con herramientas necesarias para su buen uso y cuidado, lo que puede incidir
directamente en la mejora de su calidad de vida, el de su familia y en general un
buen desenvolvimiento en sus diferentes entornos.

De acuerdo con lo anterior, se debe dar continuidad al proceso con el seguimiento
pertinente y de acuerdo a los tiempos establecidos por el lineamiento técnico emitido
por la Secretaria Distrital de salud a los dispositivos de asistencia personal - Ayudas
Técnicas entregadas en vigencias anteriores, con el objetivo de verificar y seguir
garantizando las mejores condiciones de uso, cuidado y manejo para que las
personas con discapacidad logren de la mejor forma la mayor autonomia posible.

2.4 Aspectos Demograficos

Para el afio 2020 el total de la poblacion de Teusaquillo es de 139.369 personas, lo
que representaba en 1.69 % de la poblacién total de Bogota D.C., de las cuales
3.558 son personas con discapacidad.

Fuente:https://veeduriadistrital.gov.co/sities/default/files/Publicaciones%202020/Fic
ha%?20Local%20Teusaquillo.pdf

3 MARCO NORMATIVO

el Decreto Distrital 101 de 2010, “Por medio del cual se fortalece institucionalmente
a las Alcaldias Locales, se fortalece el esquema de gestion territorial de las
entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor
gestion administrativa y se determinan otras disposiciones”, el Decreto Distrital 411
de 2016, “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la
Secretaria Distrital de Gobierno”, y demas normas concordantes. Mediante el
Acuerdo 603 de 2015, La mesa Técnica Distrital de Ayudas Técnicas, cuyo objeto
es liderar la rectoria, vigilancia y cumplimiento de los lineamientos para el
otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal no incluidos en el plan de
beneficios, a través de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital. Sexta
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Edicidon 2022, en cada una de las localidades, instrumento que permite, desde la
formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion y cuando aplique, ejecutores,
interventores y comunidad, el otorgamiento de los Dispositivos de Asistencia
Personal (DAP) — Ayudas Técnicas, a traves de los recursos que brinda el estado a
nivel local; El lineamiento en su mas reciente version (Julio 2020), contempla los
siguientes enfoques: Enfoques de derechos, enfoque de capacidades, enfoque
diferencial, ademés de considerar referentes conceptuales de buen vivir, territorial,
de género, de cultura y participacion ciudadana.

En este orden de ideas, el Plan de desarrollo social, ambiental y de obras publicas
para la localidad de Teusaquillo 2021-2024. “Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogota del siglo XXI”, “Un nuevo contrato social y ambiental para
Teusaquillo”, adoptado mediante Acuerdo No. 002 de 2020, establece que seran
objetivos del Articulo Numero 5, numeral 12. Desarrollar estrategias que promuevan
el ejercicio de Derechos por parte de las personas cuidadoras de personas en
situacion de riesgo, discapacidad y/o vulnerabilidad, contribuyendo a su bienestar
fisico, emocional, mental y a su autonomia; Numeral 13. Facilitar ayudas técnicas a
personas en situacion de discapacidad. Articulo Numero 6, numeral 13. Otorgar
dispositivos de asistencia — ayudas técnicas- a personas, priorizando las que tengan
discapacidad, mediante acciones de atencion integral y seguimiento que aumenten
su autonomia funcional e inclusiébn social, bajo los lineamientos técnicos
establecidos por la Secretaria Distrital de Salud.

Por todo lo expuesto, la Alcaldia Local de Teusaquillo, como parte de su razén de
ser y fundamentada en el servicio a la comunidad, viene ejecutando mediante
procesos de contratacion, el otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal —
Ayudas Técnicas a las PcD, permitiendo que afio tras afio, se continle aportando a
la construccién de igualdad, inclusién y autonomia de la PcD de la localidad.

Teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, ha venido
impulsando proyectos orientados a fortalecer las condiciones de bienestar de la
poblacién en condicion de discapacidad, dando garantia en el cumplimiento de los
derechos en salud, educacion, recreacién, participaciéon que permiten en el sujeto
el desarrollo de sus capacidades y el cumplimiento satisfactorio de su proyecto de
vida.

En este sentido, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en la
Localidad de Teusaquillo, ha venido desarrollando a lo largo de los afios, estrategias
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de promocion y prevencion por medio del Plan de Intervenciones Colectivas PSPIC
con recursos de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) y el Plan de Inversiones
Complementario con Proyectos de Inversiéon Local Complementario PIL (rubros
presupuestales locales), cuyo accionar se ha fundamentado en cubrir algunas de
las necesidades basicas insatisfechas de las personas efectuando acciones,
intervenciones y procedimientos de promocion de la salud, prevencién de la
enfermedad, vigilancia en salud publica y factores de riesgo que pueden afectar a
la colectividad.

De la misma manera, en el panorama local de Teusaquillo, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E., ha sido la entidad que ha venido ejecutando y
administrando los convenios de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas
Técnicas, fundamentando en ello la experiencia e idoneidad de esta entidad para la
continuidad de dicho proyecto, por medio del cual se logre brindar las condiciones
gue permitan a las personas con discapacidad, lograr la mayor funcionalidad y
autonomia posible a partir del uso adecuado de estos dispositivos, logrando incidir
directamente en las personas con discapacidad en la mejora de su calidad de vida
y la de sus cuidadores y familia.

En la actualidad, en la Localidad de Teusaquillo algunas personas con discapacidad
no cuentan con las suficientes garantias para el ejercicio de derechos tales como el
de la movilidad, de la participacion y de desarrollo de autonomia en los diferentes
escenarios de la vida cotidiana acordes a su etapa del ciclo vital, a causa de las
restricciones que presentan en su movilidad personal de manera independiente y
autbnoma, como consecuencia de su condicion de discapacidad, es decir la
deficiencia o alteracién de alguna o algunas estructuras corporales, pero también
en consecuencia de diversas situaciones de discapacidad generadas por barreras
o falta de oportunidades desde su entorno.

Si bien es cierto, el Plan Obligatorio de Beneficios actual contempla la entrega de
ciertos dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas para personas con
discapacidad, aun se presentan insuficiencias para la adquisicion de las mismas,
entre otras razones porgue el actual Plan obligatorio de beneficios no incluye todo
tipo de dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas y en algunos casos a
razén de barreras de acceso a salud no se hace la autorizacion ni entrega de estos
dispositivos - ayudas técnicas por parte de las Entidades Administradoras de Planes
de Beneficios de Salud (EAPB), tanto del régimen contributivo como en el régimen
subsidiado.

Ante la problematica existente en la Localidad de Teusaquillo, descrita
anteriormente, y teniendo en cuenta que actualmente existe lista de espera de
personas en condicién de discapacidad (PCD) para ser beneficiarios con dichos
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dispositivos de asistencia personal, es necesario dar continuidad al componente
Ayudas Técnicas en Salud.

En concordancia con lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E, presenta propuesta de servicios técnica y econdmica para la ejecucion del
presente convenio con el fin de desarrollar acciones que permitan la restitucion de
la autonomia funcional y social de las personas con discapacidad, a través del
otorgamiento de dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas y/o de
actividades complementarias para el mejoramiento en la calidad de vida de
personas con discapacidad y de sus cuidadores en la Localidad de Teusaquillo,
para lo cual se tiene proyectado se contempla la cobertura en Setenta y Cinco
(75) personas con Discapacidad (PcD), ayudas técnicas no incluidas en el Plan
Obligatorio de Beneficios, beneficiando a sus cuidadores y sus familias para la
vigencia 2022.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

“Aunar esfuerzos entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y el
FDL Teusaquillo para el Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal —
Ayudas Técnicas, no Incluidas en el Plan de Beneficios, para las personas con
discapacidad de la localidad de Teusaquillo, como accién que facilita el
mejoramiento de la calidad de vida y la promocién del bienestar para las personas
residentes en la localidad”.

4.2 Especificaciones

Beneficiar a 75 personas con discapacidad, mediante el proceso para el
Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas Técnicas.

4.3 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SALUD A DESARROLLAR

Los componentes y las actividades especificas de salud incorporadas en el presente
documento a continuacion se describen:

4.3.1 ALISTAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO Esta
fase incluye la realizacion de las siguientes actividades:

g.uc' m?
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4.3.1.1 Fase Inicial del Proyecto: Actividades propias de la Coordinacion del
convenio y/o contrato (Profesional Especializado), que incluye para el caso de las
E.S.E.s ejecutoras: inclusion presupuestal del convenio y/o contrato, elaboracion
de estudios previos para la seleccion y el proceso de contratacién del talento
humano, recursos fisicos, apoyo tecnologico, elaboracion y presentacién de la
matriz fisico-financiera, plan de trabajo, cronograma general y todos los soportes
documentales establecidos para dar inicio a la ejecucion del convenio. Total: 90
horas. Cargo al rubro FDL Teusaquillo.

4.3.2 Gestion Técnica del 8%: Incluye el diligenciamiento de sistema de
informacion propuesto por la SDS (Base de datos), asistencia a comités
técnicos de seguimiento, comités técnicos extraordinarios, comités técnicos
de aprobacion para otorgamiento de dispositivos de asistencia personal,
reuniones de apoyo a interventoria y/o a supervision, articulacion extra e
intra institucional, elaboracion y presentacion de cronogramas mensuales,
informes técnicos mensuales, informe técnico final de acuerdo con
lineamiento de la SDS, acompafiamiento a la eleccidbn de veedores y
conformacioén de veeduria ciudadana y demas actividades relacionadas con
la coordinacién operativa para el desarrollo del convenio y/o contrato. Con
cargo al rubro FDL Teusaquillo.

4.3.3 PROCESO ADMINISTRATIVO DE SELECCION Y CONTRATACION DE
PROVEEDORES PARA EL OTORGAMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
AYUDA TECNICA EN SALUD: (10 Horas)

El dinamizador de la actividad sera el Facilitador del convenio y/o contrato, quien
contara con diez (10) horas. Incluye el proceso de elaboracion de términos de
referencia para la solicitud técnica de cada uno de los dispositivos a requerir
solicitud de compra, el proceso se efectuara segun los requerimientos establecidos
en los lineamientos de la SDS para los BAT a nivel Distrital de tal manera que se
cuente con proveedores con oferta de dispositivos de alta y baja complejidad en
coherencia con los requerimientos de las PCD; asi mismo que se cumpla con los
requerimientos juridicos, administrativos, financieros y técnicos. Esta actividad
incluye la actualizacion de oferta de dispositivos de asistencia en el mercado para
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las personas con discapacidad, reuniones con proveedores que oferten
dispositivos; acompafiamiento al proceso de contratacién; seguimiento a
proveedores en la elaboracién y adquisicion de dispositivos para la toma de
moldes, en la elaboracion de disefios y adaptaciones especificas en los
dispositivos, pruebas de adaptacién (Confort, adaptabilidad y funcionalidad),
verificaciéon de la calidad de los materiales, disefios, tipos y medidas segun
términos de referencia contratados por el Ejecutor. TOTAL: 10 Horas con cargo al
rubro de cofinanciacion Subred Norte E.S.E.

4.3.4 ETAPA DE CONVOCATORIA Y SOCIALIZACION: 10 horas.

4.3.1.1 Convocatoria, socializaciéon y difusién: Socializacién (10 Horas).

Se realizard convocatoria, socializacion y difusién del convenio y/o contrato en los
espacios locales que sea de pertinencia el tema de discapacidad y en los grupos de
enfoque poblacional definidos por la Alcaldia Local de Teusaquillo, es espacios de
encuentro de una (1) hora.

En el marco de esta actividad se debe identificar las personas con discapacidad que
requieren Dispositivos de Asistencia Personal No Incluidos en los Planes de
Beneficios, cuidadores y cuidadoras. Se realizara la socializacién de la informacion
del proyecto con diferentes grupos sociales, como juntas de accion comunal,
veedurias, grupos poblacionales con enfoque diferencial identificados en el
territorio, instancias de participacion como los Consejos Locales de Discapacidad,
COPACOS, entre otros actores estratégicos comunitarios e institucionales de la
localidad de Teusaquillo. El desarrollo de esta actividad debe registrarse mediante
actas con listados de asistencia y tener en cuenta para realizar la convocatoria,
socializacion y difusion la Lista de espera radicada por el FDLT ante el operador (La
actividad de socializacion sera realizada por el facilitador del convenio y/o contrato).
En esta etapa se podra iniciar con el registro de inscripcion resultando de las
socializaciones y difusion del convenio y/o contrato. La elaboracion de las actas
puede ser realizada por los profesionales de la salud de apoyo al convenio y/o
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Se realizara socializacion y difusion del proyecto cumpliendo con los criterios
definidos en el Lineamientos de la Secretaria Distrital de Salud para el otorgamiento
de dispositivos de asistencia personal no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud,
a través de los Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital. Sexta Edicién. De
igual manera, a través de llamadas telefonicas o entrevista personales, convocatoria
y seguimiento a los cuidadores y/o a sus nucleos familiares, a través de medios
virtuales o analogos que estén al alcance para una mayor difusion del proyecto. En
el marco de esta actividad se realizara seguimiento mensual en la adherencia de
los beneficiarios del proyecto y busqueda de los pedidos, elaboracion de bases
de datos del proyecto. Esta actividad es realizada por los profesionales
universitarios de apoyo del proyecto y/o gestor comunitario.

Se realizaran ademas reuniones de socializacion del proyecto ante
diferentes espacios interinstitucionales y extrainstitucionales, con el objeto de dar
a conocer el proceso y alcances del proyecto, ademas de inducir el apoyo,
informacion, acompafiamiento y participacion en el mismo. Se espera beneficiar
minimo 75 personas, con minimo un dispositivo de asistencia personal para cada
uno - 75 dispositivos (o hasta agotar los recursos). Incluye la recepcion de datos
basicos de los usuarios, que permitan la ubicacion del usuario para la
programacion de visitas domiciliarias de vulnerabilidad, la identificacion de la
ayuda técnica que se requiere y diligenciamiento de la guia para solicitud de esta.

Este proceso incluye la recepcion de datos basicos de los usuarios, que permitan la
ubicacion del usuario para la programacion de visitas domiciliarias de vulnerabilidad,
la identificacion de la ayuda técnica que se requiere y diligenciamiento de la guia
para solicitud de esta. Los Minimos a tener en cuenta para la socializacion:

e Nombre del proyecto

e Duracion

Canales de comunicacion para la inscripcion (numeros de teléfono, links,
puntos

presenciales)

Requisitos

Lista de Dispositivos de asistencia personal que otorga el proyecto

Soporte de las actividades desarrolladas (llamadas telefonicas, difusion de
piezas comunicativas en redes y/o en espacios fisicos, correos electronicos,
entre otras).
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Adicionalmente, a través de la socializacion del convenio interadministrativo se debe
favorecer la participacion todos los ciclos y cursos de vida y garantizar la
transversalidad para los grupos de con enfoque poblacional y diferencial tales como:

¢ Etnias (Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras;
ROM o Gitanos; Comunidades Indigenas).

e Poblacion LGBTI, Mujer y Género.

e Personas con Discapacidad (En los diferentes espacios y/o instituciones
locales: Integracion social, Educacion, entre otros).

e Victimas de conflicto

e Persona mayor

Nota 1. Aunque el grupo Habitantes de Calle, no se encuentra definido en el
marco de los grupos poblacionales y sectores sociales establecido en el presente
formato, se tiene en cuenta como poblacién a priorizar en los casos en que se
requiera; toda vez que ha sido una necesidad manifestada en algunas y se
verifique la residencia permanente dentro de la localidad. TOTAL: 10 Horas con
cargo al rubro de cofinanciacion Subred Norte E.S.E.

4.3.5 ETAPA DE INSCRIPCION: Total 10 Horas.

4.3.5.1 Inscripciones con lista de inscritos: Se debe realizar las actividades que
permitan identificar las personas con discapacidad de la localidad de Teusaquillo,
qgue requieren Dispositivos de Asistencia Personal no cubiertas por el PBS, los
cuales deberan registrarse en una base de datos de Excel denominada: Lista de
inscritos, que contenga la informacion minima de cada persona a inscribir, como se
solicita por el Lineamiento de la SDS en su sexta edicién. Dicha base se constituira
como un documento de diligenciamiento permanente y dindmico. Se podran
implementar diferentes alternativas de inscripcion como links y enlaces virtuales,
canales telefénicos y puntos de inscripcion presencial fijos e itinerantes, que
favorezcan el proceso de inscripcion. Es importante que las personas responsables
del proceso tengan claridad de la informacién para no generar confusiones a los
posibles beneficiarios. Se realizara seguimiento mensual a la inscripcion de los
posibles beneficiarios del convenio y/o contrato, para depuracion y
georreferenciacion (actividad realizada por el facilitador del convenio y/o contrato).
Para la elaboracion de bases de datos 1. Lista de inscritos, 2. Lista de espera, la
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actividad puede ser realizada por los profesionales de la salud de apoyo al convenio
y/o contrato. Los links de inscripcion se crean para favorecer el acceso a la
poblacién por lo que deben tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad,
procurar que su diligenciamiento sea sencillo, que la informacion solicitada sea
bésica, clara y precisa, de tal manera que permita la identificacion inicial y el
contacto directo con la poblacion para ampliar oportunamente la informacion
requerida. Para los puntos de inscripcion presencial el FDLT y el ejecutor deberan
asignar un area o dependencias responsables de la inscripcion, y el horario
destinado para esta actividad. Los puntos de inscripcion itinerantes deben ser
acordados entre el FDLT y el ejecutor, de tal manera que su desarrollo sea
estratégico y rotativo, de acuerdo a las particularidades y necesidades del territorio.
Se sugiere establecer acciones de articulacién con las diferentes instituciones que
realicen intervenciones con poblacién con discapacidad. Se debe tener constancia
de las acciones realizadas en el proceso de inscripcién de tal manera, que dicha
informaciéon consignada en un informe cualitativo y cuantitativo, que sirva de
antecedente e insumo para el desarrollo del proyecto en préximas vigencias en el
marco de este concepto de gasto. La identificacion y busqueda activa de estas
personas debera tener en cuenta para las incepciones: 1. Fuentes de acceso
(sistema de identificacion y activacion de redes de apoyo en los diversos escenarios
de la vida cotidiana de las personas con discapacidad que requieren de los DAP).
2. Entornos de vida cotidiana (Los profesionales de la salud que hacen parte de los
equipos del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas - PSPIC del Sector
Salud, desarrollan sus acciones en escenarios donde se puede identificar a las
personas con discapacidad que pueden ser potenciales beneficiarios de DAP,
canalizados a través del Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia - SIRC).
3. Articulacion institucional (Procesos de articulacion con diferentes entidades del
sector salud, social y demas sectores de cada localidad, que prestan servicios a las
personas con discapacidad identificando sus necesidades y remiten a los ejecutores
o al FDLT, cada caso identificado desde las Instituciones Educativas, Fundaciones,
IPS, Integracion Social, entre otras.

El desarrollo de esta actividad debe dar cuenta del registro en un aplicativo en Excel
pre elaborado con la informacion de cada persona a inscribir, como lo determina el
lineamiento de la SDS en su sexta edicion 2022. Se realizara seguimiento mensual
en la inscripcion de los posibles beneficiarios del convenio y/o contrato, para
depuracion y georreferenciacion (actividad realizada por el facilitador del convenio
y/o contrato), elaboracion de bases de datos: 1. Lista de inscritos, 2. Lista de espera,
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esta actividad puede ser realizada por los profesionales de la salud de apoyo al
convenio y/o contrato.

Para la inscripcion al proyecto se requieren acciones conjuntas y articuladas entre
el Fondo de Desarrollo Local y el equipo ejecutor, que permitan identificar las
personas con discapacidad que requieren Dispositivos de Asistencia Personal en
cada localidad y que se registren en un aplicativo en Excel pre elaborado con la
siguiente informacion de cada persona a inscribir (Link de inscripcion):

e Numero de solicitud

Fecha de inscripcion

Fuente de acceso o0 nombre de quién remite el caso

Nombres completos y edad del candidato

Tipo y nimero de identificacion

Régimen de afiliacion a salud

Identificacion con uno o mas grupos poblacionales y con enfoque diferencial

(grupos étnicos, raizales, ROM, afrodescendientes, LGBTI, habitantes de

calle, victimas de conflicto).

e Direccién, barrio y localidad (el candidato debera llevar un recibo publico de
agua, luz gas, para efectos de un adecuado registro en la base).

e Teléfonos de contacto (registrar minimo 2 para efectos de ubicacion)

e Tipo de Discapacidad

e Consulta del registro y certificado de discapacidad, de acuerdo con la
Resolucién 113/2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, con transito
en la Circular 009/17 de la Superintendencia Nacional de Salud (opcional, no
excluyente).

e Tipo de dispositivo(s) de asistencia personal que solicita

e Nombre, tipo y nimero de identificacion, y teléfono(s) del Cuidador o Familiar.

e Observaciones

El FDL debe hacer entrega de la base de datos de la vigencia anterior finalizada en
medio magnético, mediante oficio formal al ejecutor en la misma fecha de
suscripcion del acta de inicio del convenio o contrato, como insumo primario para
dar inicio a la ejecucion del nuevo proyecto, el ejecutor sera el responsable de
realizar la depuracion y actualizacion de ésta y determinar los posibles beneficiarios
activos que cumplan con los criterios de inclusion al proyecto. De igual forma, se
continuara con el proceso de inscripcion hasta alcanzar la meta proyectada.

Como parte del proceso de depuracion de la lista de inscritos, se debe
garantizar lo establecido en el siguiente apartado:
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a. Se priorizan candidatos inscritos que no hayan sido beneficiarios dentro de los 4
afnos anteriores, de modo que sean nuevos usuarios dentro de la vigencia del plan
de desarrollo en curso. Los casos excepcionales tales como los relacionados con
factores de crecimiento en nifios y nifias, cambios en el compromiso de la limitacion
y vida util de los Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas Técnicas y otros
casos excepcionales no mencionados textualmente en este documento, seran
presentados y analizados en el comité técnico de aprobacion para definir la
conducta a seguir y su justificacion técnica deberd quedar registrada en el acta del
comité correspondiente. Los candidatos interesados que no cumplan con el criterio
anterior, deberan ser informados acerca del proceso, indicando que su inscripcion
sera efectiva una vez cumpla con el criterio descrito. b. Para cuantificar el
cumplimiento de la meta plan, cada beneficiario se contard una Unica vez dentro del
cuatrienio del plan de desarrollo en curso. c. Se sugiere que cada beneficiario reciba
durante el cuatrienio del plan de desarrollo en curso maximo de tres dispositivos,
los cuales se pueden otorgar en una misma vigencia o en vigencias diferentes
dentro del mismo cuatrienio y de acuerdo con las dinamicas y presupuesto asignado
de cada localidad. Sin embargo, el FDL junto con el ejecutor y con base en la
necesidad especifica de la persona, podrdn presentar al comité técnico de
aprobacion los casos excepcionales tales como los relacionados con factores de
crecimiento en nifios y niflas, cambios en el compromiso de la limitacion y vida util
de los Dispositivos de Asistencia Personal, para que el comité defina su viabilidad
o no. d. Debera quedar consignado el o los Dispositivos de Asistencia Personal que
solicita el inscrito, los cuales deben corresponder a elementos no cubiertos por los
Planes de Beneficios, de acuerdo con los regimenes de aseguramiento segun el
Lineamiento para el Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas
Técnicas No incluidas en el Plan de Beneficios, a través de los Fondos de Desarrollo
Local del Distrito Capital - 2022 Sexta Edicion. Los usuarios que soliciten
dispositivos cubiertas por el Plan de Beneficios, deberan ser canalizados a la EAPB
correspondiente y reportados en el marco del comité técnico de seguimiento y
guedar consignados junto con la evidencia del proceso de gestion, en el informe del
periodo correspondiente. e. Se registraran las novedades relacionadas con
fallecimiento; cambio de residencia; cambio de localidad; cambio de ciudad y
desistimiento de continuar en el proyecto. f. Se registraran las novedades
relacionadas con usuarios no ubicados, entendiéndose estos, como usuarios que
no sean localizados después de cuatro (4) llamadas telefonicas para programar la
visita, realizadas en diferentes fechas a los nimeros de contacto registrados, casos
gue seran soportados a traves de acta la cual debe evidenciar fecha, hora, duracion,
teléfonos, persona que responde la llamada si se obtuvo respuesta. g. Del mismo
modo, aquellos usuarios que en dos (2) diferentes fechas con un rango de tiempo
de al menos una semana, no sean ubicados en el domicilio registrado, seran casos
gue se denominaran como visitas fallidas, las cuales seran soportadas mediante
acta y registro fotografico que evidencie la direccion registrada y el entorno, fecha,
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hora, tiempo utilizado en la ubicacion y demas datos relevantes, que aporten a la
sustentacién del caso. h. Es de obligatorio cumplimiento que se priorice e
identifiquen grupos poblacionales con enfoque diferencial registrados en el
documento criterios de elegibilidad y viabilidad, se debe procurar la participacion
activa y la identificacion de casos de grupos étnicos, raizales, ROM,
afrodescendientes, LGBTI, habitantes de calle, recicladores y victimas de conflicto,
de todas las etapas de ciclo y cursos de vida. En los casos en los que no se
identifiguen posibles beneficiarios, se debera justificar cuales grupos no se
presentan en el territorio, asi como la gestién, acercamiento y difusién con los
grupos poblacionales (se deberdn anexar soportes como actas y registros
fotograficos). i. En los casos en que por condiciones de emergencia sanitaria no se
pueda contar con candidatos nuevos, el ejecutor luego de haber agotado todas las
estrategias de busqueda activa y mediante soportes demuestre la imposibilidad
para encontrar candidatos nuevos, se procedera a autorizar con el comité el proceso
para integrar los candidatos participantes en vigencias anteriores.

En esta etapa se brinda la informacion a los usuarios acerca de las fases,
requisitos, documentos y tiempos del proceso. No se recepcionan
documentos con el fin de no generar expectativas acerca de la entrega de los
dispositivos de asistencia personal.

Es necesario activar las Rutas Integrales de Atencién en Salud (RIAS) en los
siguientes casos:

a. En el caso de usuarios que soliciten dispositivos que estan incluido en los planes
de beneficios, se canalizan a la respectiva Empresa Administradora de Planes de
Beneficio (EAPB), mediante los mecanismos y redes de apoyo que se encuentren
vigentes. Los Fondos de Desarrollo Local y ejecutores deben disponer de un
protocolo y mecanismos para el registro de estos casos. b. Usuarios que
pertenezcan al régimen de excepcion (Policia Nacional, Fuerzas Militares de
Colombia, ECOPETROL o Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio),
deberan ser informados acerca de la gestion para el acceso a los dispositivos
cubiertos por el plan de beneficios en salud correspondiente, los cuales, deben ser
solicitados a través de la entidad responsable de este proceso en su régimen de
afiliacion a salud. c. Para los usuarios del régimen de excepciéon que soliciten
dispositivos que no se encuentren en el plan de beneficios, el ejecutor debe
presentarlos y sustentarlos, mediante estudio de caso al Comité de Aprobacion,
previa revision de factores de vulnerabilidad, fragilidad econémica y social y redes
de apoyo. d. En el caso de los usuarios que refieran no estar registrados ni tener el
certificado de discapacidad, deben ser informados acerca del proceso de registro y
canalizados de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente. Cargo al rubro
FDL Teusaquillo.
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4.3.5.2 Presentaciones publicas:

Dos (2) presentaciones publicas virtuales con una duracion de 2 horas cada una,
gue deberan ser presentadas por el equipo de profesionales ejecutores.

Una presentacién al inicio del convenio y/o contrato que incluya convocatoria
telefénica, virtual y/o presencial por parte del ejecutor a las personas de la lista de
espera, comunidad en general, personas con discapacidad, cuidadores y/o
familiares, organizaciones de personas con discapacidad, JAL Junta Administradora
Local — ediles, Profesional de la Politica de Discapacidad de la Localidad,
COPACOS, Representante del Consejo Local de Discapacidad (CLD) y Veedores
formalizados para el proceso de Proyectos de Inversién Local en Salud — PIL.
Grupos poblacionales con enfoque diferencial, interesados en conocer la
informacion del proyecto, Referente para la localidad del Equipo de Gestion de
Proyectos de Inversién Local de la Secretaria Distrital de Salud.

La segunda presentacién publica se realizara al haber cumplido el 80% del convenio
y/o contrato. Se hace necesario que el ejecutor divulgue los datos relacionados con
los canales de comunicacion, informacion e inscripcion del proyecto, desde la fase
de socializacion y presentacion, y a lo largo de todo el desarrollo del mismo. Total:
2 presentaciones Publicas. Cargo al rubro del FDL Teusaquillo.

Se realizard de manera previa el proceso de convocatoria a la comunidad en
general, personas con discapacidad, cuidadores y/o familiares, organizaciones de
personas con discapacidad. Deberan garantizar la asistencia de minimo Veinte (20)
personas. De igual manera realizara la invitacion oficial a los siguientes actores
locales:

» Representante de la Personeria, Veeduria y/o Contraloria, Local. Se
debera garantizar la asistencia de al menos un representante de las
Entidades de Control.

> Referente de Gobernanza de la estrategia de Rehabilitacion Basada
en Comunidad o delegado de la Politica Publica de Discapacidad de
la Subred respectiva.

» Comunidad General, personas con discapacidad, cuidadores y/o
familiares, organizaciones de personas con discapacidad.

» Ediles - Junta Administradora Local.

» COPACOS, Representante del Consejo Local de Discapacidad (CLD)
y Veedores formalizados para el proceso de Proyectos de Inversion
Local en Salud — PIL.
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» Grupos poblacionales con enfoque diferencial, identificados y
priorizados por la Alcaldia Local.

(**) Con el fin de favorecer la asistencia de los representantes de las Entidades de
Control, se contara con el apoyo del FDLT para esta gestion.

El contenido técnico de las presentaciones publicas, incluira la informacion referida
en el formato de presentacion definido desde la SDS. Estas presentaciones se
enviaran con minimo dos (2) dias de antelacion, para la revision técnica previa por
el referente de Secretaria Distrital de Salud, asi como al apoyo a la supervision
delegada por el FDLT, antes de ser socializadas con la comunidad y demas actores.

Las presentaciones y demas piezas de comunicacion del proyecto, seran ajustadas
de acuerdo con los criterios técnicos del area de comunicaciones del Fondo de
Desarrollo Local.

En el marco de las presentaciones publicas inicial y final, se presentara el equipo
de profesionales ejecutores, que se encuentre contratado con el objetivo de que la
comunidad conozca las personas que desarrollaran el proceso no solo
administrativo sino operativo en campo.

El proceso de convocatoria se realizard por medio de llamadas telefonicas las
cuales contaran con registro en una rejilla en Excel dispuesta para este fin, en la
cual se consignaran los aspectos mas relevantes de los resultados obtenidos en
cada comunicacién con el fin de evidenciar y soportar la convocatoria a los
veedores, representantes de discapacidad y comunidad en general residente en la
Localidad de Teusaquillo.

Sumado a esto, se tiene previsto realizar de manera conjunta con el FDLT la
implementacion de diferentes estrategias de comunicacion a través de plataformas
virtuales como Zoom, Teams, Facebook Live, entre otras; favoreciendo la
participacion masiva. Adicionalmente, se realizard invitacion previa por otros medios
como medios de comunicacion masivos: emisoras y canales locales, grupos de
whatsapp, que permitirdn convocar la mayor audiencia en estos espacios logrando
aunar y optimizar los diferentes espacios y recursos de comunicacion con los que
cuenta la localidad y permitir que la informacion llegue a las personas desde
diferentes alternativas y posibilidades.

Como medios de verificacién cada presentacion publica sera la presentacion de las
rejilas de registro de convocatoria telefonica con las observaciones
correspondientes en las que se incluira la verificacion de atencién a poblaciones con
enfoque diferencial, listados de asistencia, acta cada una de las presentaciones,
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registro en audio, registro fotografico, registro de comunicados virtuales por medio
de correo electronico institucional.

Los soportes de esta fase para la verificacion de atenciébn a poblaciones con
enfoque diferencial seran: el registro de cada caso en el formato de lista de espera
preestablecido por la SDS (Registro de variable de la condicién y tipo de dispositivo
requerido), el formato de solicitud de dispositivo de asistencia personal. (Registro
de variable de la condicién y particularidades de la necesidad del dispositivo) y el
registro fotografico del pantallazo de la transmisién de acuerdo a la plataforma.

4.3.6 ETAPA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES FUNCIONALES Y
VULNERABILIDAD:

4.3.6.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES E HISTORIA DE
VULNERABILIDAD: Se realizardn Ochenta y Dos (82) visitas de identificacion de
vulnerabilidad, corresponde a visitas de identificacion de la vulnerabilidad,
verificacion de condiciones socioecondémicas y del contexto, asesoria frente a
procesos de inclusion social y verificacibn de condiciones para uso y
aprovechamiento del dispositivo de asistencia personal solicitada. Seréa realizada
por un profesional de apoyo y se estima por cada visita la duracion de hora y media
(Una hora de ejecucion y media hora para la programacion, traslados hacia el
domicilio y diligenciamiento de formatos). Incluye un 10% adicional para
cubrimiento de visitas fallidas, por lo cual se realizaran 82 visitas. Total 82 visitas
Domiciliarias. Con cargo al rubro de cofinanciacion Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E.

4.3.7 ETAPA DE PRESCRIPCION DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA

Se realizardn 82 horas de que incluye la verificacion de prescripcion del dispositivo
de asistencia personal por parte de la IPS primaria, diligenciamiento guias de
prescripcion Lineamiento para el Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia
Personal no incluidos en el Plan de Beneficios, a través de los Fondos de
Desarrollo Local del Distrito Capital. Sexta Edicion 2022. Se aclara que el tiempo
de caducidad de una prescripcion especifica es de doce (12) meses. Tiempo
promedio una (1) hora. Incluye un 10% adicional para cubrimiento de
prescripciones fallidas. Se realizaran 82 visitas de prescripcion de dispositivos de
asistencia personal. Total 82 Horas. Con cargo al rubro de cofinanciacion Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
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4.3.8 ETAPA DE APROBACION Y ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE
ASISTENCIA PERSONAL

4.3.8.1 Aprobacién de Dispositivos de Asistencia Personal: Proceso de
aprobacion de los Dispositivos de Asistencia Personal que se van a otorgar, por
parte del Comité Técnico de Aprobacion, cuya conformacion, estructura y
funcionamiento se describe en el documento "Lineamiento para el otorgamiento de
Dispositivos de Asistencia Personal no incluidos en el plan de beneficios, a través
de los fondos de desarrollo local del distrito capital. Sexta Edicion 2022" de la SDS.
Los soportes del proceso deben quedar registrados mediante acta con los
respectivos anexos documentales.

4.3.8.2 Adquisicion y compra del Dispositivo de Asistencia Personal: Con base
en el listado de candidatos y candidatas aprobados en los diferentes Comités
Técnicos de Aprobacion, el ejecutor, en cabeza del coordinador general y del
facilitador del proyecto, realizan la consolidacion del total de dispositivos aprobados
con el fin de enviar la solicitud de pedido al proveedor(es) para la fabricacién y/o
entrega de los dispositivos. Los proveedores podran tener un plazo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias, posterior a la solicitud del ejecutor para fabricar y
entregar los dispositivos. El facilitador realizard seguimiento al proceso de
fabricacion de los Dispositivos de Asistencia Personal en las instalaciones del
proveedor contratado, registrara en acta esta actividad y anexara registro fotografico
de la misma como soportes. De igual manera, se contara con el acompafiamiento
del FDL y/o interventor quienes propenderan por la calidad de los dispositivos, de
acuerdo con las obligaciones contractuales y términos de referencia establecidos
por el ejecutor, especialmente, en lo que tiene que ver con funcionalidad, materiales,
acabados y medidas.

Nota: Los DAP no deben estar incluidos en el PBS Resolucién 3512/2020 Articulo
61, del Ministerio de Salud y Proteccion Social: La adquisicion de los dispositivos
deben responder a los requerimientos de cada usuario descritos en la prescripcion;
se realizara bajo la supervision de la Coordinacion Administrativa del proyecto, los
procesos relacionados con: La seleccion, disefo, elaboracién, adquisicion y/o
adaptacion de la ayuda solicitada. Para ello, el Ejecutor debera garantizar el
cumplimiento del proceso administrativo, financiero y técnico para la compra.
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Nota: Los recursos de esta actividad deben ser agotados en su totalidad y
soportados para verificacion por factura de compra.

Nota: El valor promedio, por dispositivo de asistencia personal segun Tabla de
costos afo 2022 sugerida de la SDS es de $ 1.313.227,69 pesos m/cte.

Nota: En caso de requerirse dispositivos que superen este valor, la decision de
aprobar o no el dispositivo, sera tomada por el Comité Técnico de aprobacion en la
reunion establecida para tal fin, para lo cual se dejara constancia en la respectiva
Acta de reunion. Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con la meta establecida
para la vigencia 2022: “Beneficiar a 75 personas en condicién de discapacidad con
ayudas técnicas no cubiertas por el PBS”.

Las adquisiciones de los Dispositivos de Asistencia Personal deben responder a los
requerimientos de cada usuario descritos en la prescripcion; Se realizara bajo la
supervision de la referente del proyecto facilitadora BAT.

El ejecutor garantizara el cumplimiento del proceso administrativo, financiero y
técnico para la compra de cada uno de los DAP a adquirir. La adquisicion de los
dispositivos de asistencia personal debe responder a los requerimientos de cada
usuario descritos en la prescripcion; se realizara bajo la supervision de la
Facilitadora Local del proyecto, los procesos relacionados con: la seleccion, disefio,
elaboracién, adquisicion y/o adaptacién del dispositivo solicitado.

Los recursos de esta actividad deben ser agotados en su totalidad y soportados
para verificacion por factura de compra y el valor promedio, por dispositivo de
asistencia personal es de $ 1.313.227,69. El anterior promedio obedece al analisis
entre la canasta propuesta por la SDS, el estudio de promedios de ayudas técnicas
de las dltimas vigencias y el estudio dado por la Subred Norte. En caso de requerirse
dispositivos que superen este valor, la decision de aprobar o no el dispositivo, sera
tomada por el Comité Técnico de aprobacién en la reunion establecida para tal fin,
para lo cual se dejara constancia en la respectiva Acta.

Los recursos de esta actividad deben ser agotados en su totalidad y soportados
para verificacion por factura de compra.

Nota: Se debe agotar el recurso disponible para el otorgamiento de DAP, otorgando
mayor numero de DAP a las personas con discapacidad cubiertas o ampliando la
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cobertura poblacion, otorgando minimo un DAP por cada beneficiario, de acuerdo
con el criterio que acoja el FDL Teusaquillo.

Adicionalmente se realizara la revision e ingreso al almacén de la Subred Norte
E.S.E. y del FDL Teusaquillo, de acuerdo a lo establecido entre los actores.
(Soportes establecidos Anexo Técnico en Salud vigencia 2022).

Los Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas Técnicas deben ir marcadas con
plagueta metélica reforzada (asegurando que no se pueda remover), para el
caso de las sillas de ruedas, deben ir marcadas en bolsillo posterior (espaldar).

La plaqueta debe ser aprobada previamente por el supervisor y/o apoyo a la
supervision y/o interventor y la oficina de prensa de la Alcaldia Local de
Teusaquillo.

Global por valor de $ 98.492.025 Rubro FDL Teusaquillo y cofinanciacion de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por un valor de $4.459030.

4.3.9 ETAPA DE ENTREGA Y ENTRENAMIENTO

La entrega se hara de manera domiciliaria a 15 beneficiarios, previendo la situacion
actual de las personas con discapacidad de la Localidad de Teusaquillo, y las
condiciones propias de la contingencia sanitaria por COVID — 19. Lo anterior
responde también a las condiciones de vulnerabilidad y que por su funcionalidad
interfieren con el desplazamiento y que presentan barreras de accesibilidad. Para
estos casos, en el marco de la visita domiciliaria para la entrega de DAP se debe
garantizar el suministro de la informacion teorico-practica del adecuado uso y
cuidado del elemento (suministrar informacién por escrito — instrucciones,
infogramas, etc.), en el domicilio del usuario; este proceso debe evidenciar soportes
de participacién y acompafiamiento al menos un veedor, de acuerdo con un
cronograma de relevo el cual debera ser socializado y concertado en el marco de
los comités técnicos de seguimiento. Complementariamente se realizaran 10
talleres de maximo seis personas.

4.3.9.1 Entrega de Dispositivos domiciliaria (15 horas): Se realizaran entregas
individuales en el domicilio de los usuarios en los casos en los que las condiciones
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de vulnerabilidad y funcionalidad interfieran con el desplazamiento o se presenten
barreras de accesibilidad, garantizar4 el suministro de la informacion tedrica-
practica del adecuado uso, cuidado, mantenimiento y garantia del mismo. El
Ejecutor debe tener en cuenta que las entregas en el domicilio no deben superar
mas del 30% del total de la poblacién beneficiaria, con el objeto de lograr mayor
corresponsabilidad de las familias y de la persona en condicion de discapacidad.

Esta entrega domiciliaria se realizara exclusivamente a personas que por sus
condiciones funcionales no puedan desplazarse a recibir los talleres grupales o que
por las caracteristicas de los DAP requieran ser entregados en el domicilio.
Contempla una hora profesional por usuario.

Todos los dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas que requieran
instalacion deberan ser entregados en el domicilio para lo cual es fundamental que
el beneficiario se encuentre presente.

En el desarrollo de la entrega domiciliaria se deben tener en cuenta las
orientaciones técnicas para la ejecucion y formulacién de los Proyectos de
Inversion Local en Salud, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19,
dirigido a los Fondos de Desarrollo Local, equipos ejecutores y comunidad general.
(Secretaria Distrital de Salud, 2020).

Nota 1: Durante el proceso de entrega es fundamental contar con la presencia del
beneficiario/a, para verificar que el dispositivo cumple con las necesidades
establecidas en la prescripcion. En caso de que la persona no pueda asistir al
proceso de entrega, por una situacién excepcional, se debe programar una
segunda fecha.

Nota 2: Se sugiere realizar articulacion con las unidades de rehabilitacién de la red
publica cercanas, favoreciendo el proceso de entrenamiento y articulando los
procesos de habilitacién y /o rehabilitacién para el uso y manejo del dispositivo.

El profesional responsable del entrenamiento de cada dispositivo sera el facilitador
local o el profesional de apoyo del proyecto, con el acompafiamiento del proveedor
contratado de acuerdo a lo establecido en el contrato con el proveedor.

Se contempla una (1) hora para la entrega. Total: 15 DAP en 15 horas, poblacion
a beneficiar 75 PcD. (Soportes establecidos Anexo Técnico en salud vigencia
2022). Cargo al rubro FDL Teusaquillo.
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4.3.9.2 Taller en punto fijo de manera presencial y grupal: Para la entrega,
entrenamiento, uso y cuidado de la ayuda técnica, se realiza mediante talleres
tedrico - practicos de entrenamiento, uso y cuidado de la ayuda técnica
suministrada; dirigidos a las personas con discapacidad y a su cuidador(a), en
sesiones organizadas previamente de la manera que el ejecutor con el FDLT
consideren pertinente, de acuerdo con las necesidades del entorno humano y fisico
de la localidad. Se realizaran diez (10) talleres, de SEIS (6) personas por grupo, en
una sesion de dos (2) horas cada uno; la realizacién de los mismos seréd por un
profesional de apoyo, segun pertinencia y de acuerdo a los grupos establecidos y
organizados. (Las dos horas se distribuiran en actividades de convocatoria, traslado
y organizacion de los DAP a entregar, taller de entrenamiento y firma de
documentos). El profesional responsable del entrenamiento de cada dispositivo sera
el facilitador local o el profesional de apoyo del proyecto, con el acompafiamiento
del proveedor contratado.

Nota 3: Se sugiere que el ejecutor realice articulacion con las unidades de
rehabilitacion de la red publica cercanas, favoreciendo el proceso de entrenamiento
y articulando los procesos de habilitacion y /o rehabilitacién para el uso y manejo
del dispositivo.

Total: Diez (10) talleres, de SEIS (6) personas. Cargo al rubro FDL Teusaquillo.
4.3.10 ETAPA DE SEGUIMIENTOS

La visita de seguimiento a la vigencia actual y anteriores se hace a la persona con
discapacidad y al dispositivo de asistencia personal entregado y se lleva a cabo por
parte de los profesionales de apoyo y/o facilitadores del proyecto. La informacién
obtenida en cada seguimiento es registrada en el formato de seguimiento y debera
ser ingresada en la base de datos del Registro Unico de participantes del proyecto.
El FDL y el ejecutor priorizardn el seguimiento a los dispositivos de asistencia
personal de alto costo como camas hospitalarias, sillas de ruedas, kits visuales que
lo ameriten por su valor, entre otros.

4.3.10.1 Visitas de seguimiento vigencia 2022 (75): El primer seguimiento a la
persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal entregado, se
efectia entre el dia 10 al 30 posterior a la entrega del dispositivo, la realiza un
profesional de apoyo y/o facilitadores del proyecto. El tiempo estimado es de una
hora. Total: 75 visitas. Cargo al rubro FDL Teusaquillo.
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4.3.10.2 Visitas de seguimiento vigencia 2021 (10): El segundo seguimiento a la
persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal entregado, se
efectla a los seis (6) meses de entregada del dispositivo, la realiza un profesional,
tiempo estimado una hora. Total 10 visitas. Cargo al rubro FDL Teusaquillo.

4.3.11 RETORNOS, RASIGNACION Y BAJAS DE DISPOSITIVOS DE
ASISTENCIA PERSONAL

Incluye el reacondicionamiento, reasignacion, cobro de garantias y/o dar de baja los
dispositivos, por factores como: cambios fisicos de talla y/o peso (crecimiento),
progreso o retroceso en las limitaciones, deterioro de la ayuda técnica o fallas en la
prescripcidon, cambio de las condiciones funcionales de la PCD, fallecimiento, entre
otros factores. Esta actividad incluye el tiempo del facilitador del proyecto en la
verificacion de la ayuda, el traslado de la ayuda técnica, la busqueda y gestion para
firma de la carta de intencioén y la reasignacion, gestion administrativa para dar de
baja los dispositivos que ya no se puedan seguir utilizando. Asi mismo incluye la
ejecucion de otras actividades para administracion y funcionamiento del convenio
y/o contrato como: remitir usuarios a los diversos programas PSPIC u otros servicios
gue requiera; realizar, administrar y controlar el inventario de dispositivos, al igual
gue el diligenciamiento de la base de datos de reasignaciones y retornos.

En esta actividad se debe realizar el retorno, las bajas y posibles reasignaciones
de los dispositivos de asistencia personal que por factores como: cambios fisicos
de talla y/o peso (crecimiento), proceso de rehabilitacion o deterioro de las
limitaciones, deterioro de los dispositivos por uso, cambio de las condiciones
funcionales de la persona con discapacidad o fallecimiento de los beneficiarios. Se
contempla el tiempo de los profesionales para desplazamientos, evaluacién de la
calidad y estado del DAP, revision de las bases de datos de acuerdo a
requerimientos, administracion y actualizacion de los inventarios y reasignaciones.
Total: 10 horas Cargo al rubro FDL Teusaquillo.

4.3.12 TRASLADOS (VEHICULO)

Traslado de beneficiarios y dispositivos de asistencia personal: Se reconocera el
uso del servicio de transporte para aquellos usuarios que por sus condiciones
funcionales no puedan trasladarse para la entrega de los dispositivos, para toma
de medidas y/o moldes, y/o adaptaciones, reasignaciones y reintegros de AT al
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BAT de vigencias anteriores; actividades de apoyo que favorezcan el otorgamiento
de los dispositivos a los usuarios y sus familias; incluye imprevistos relacionados
con uso de transporte para personas en con discapacidad. Se contara con
transporte por UN (1) mes de operacion. Requerido y justificado para la entrega
domiciliaria de DAP asi como la recogida de los mismos dados de baja por garantia.
Cargo al rubro FDL Teusaquillo.

4.4 EQUIPO EJECUTOR: ROLES Y PERFILES DEL TALENTO HUMANO

Para el desarrollo del proyecto se presentara el siguiente talento humano que
debera ser avalado por el Apoyo a la Supervision del proyecto del FDLT y el Comité
de seguimiento y/o aprobacion, dando cumplimiento al Lineamiento 2022 de la
Secretaria Distrital de Salud Sexta Edicion.

4.4.1 Coordinador Administrativo del Ejecutor (Coordinador de Proyectos)

El Coordinador de proyectos de Inversion Local en Salud, tendrd como perfil
profesional del area de la salud, administrativa o area social, con especializacion
en areas administrativas y/o en salud. Con experiencia minima de dos afios (24)
meses en coordinacion de proyectos de salud con poblacién con discapacidad
(para realizar actividades de gestion técnica, administrativa y financiera).

4.4.1.1 Actividades a desarrollar:

1. Gestionar recursos financieros, humanos, logisticos, para la ejecucion del
proyecto.

2. Realizar proceso de induccion y reinduccion, al equipo de trabajo seleccionado
para la ejecucion del proyecto, con los respectivos soportes.

3. Gestionar la compra de materiales, equipos y herramientas necesarios para la
elaboracion, el mantenimiento y la adaptacion de dispositivos de asistencia
personal.

4. Hacer acompafiamiento y brindar asesoria técnica en la implementacion de
proyecto.

5. Garantizar la presentacion de cronogramas, proyecciones fisico- financieras,
presentaciones, informes mensuales y finales que se requieran con apoyo del
facilitador local.
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6. Acompafar en los casos que se requieran los comités de seguimiento y
aprobacion.

7. Apoyar los espacios de socializacion del proyecto.
8. Verificar la depuracion de entrega de Bases de datos a la SDS.
9. Participar en el Comité de Compras.

10. Asistir a las reuniones y responder por otras actividades de acuerdo con lo
concertado con el FDL.

4.4.2 Facilitador Local del Ejecutor (Coordinador Operativo del Proyecto)

La coordinacién operativa del proyecto en la localidad serd desarrollada por el
Facilitador Local designado por el ejecutor, quien tendra el siguiente perfil:
profesional en areas de la salud, especializado en terapia fisica, terapeuta
ocupacional o terapeuta del lenguaje, con experiencia minima de un (12) meses en
proyectos relacionados con acciones comunitarias, salud publica con poblacion con
discapacidad y/o en procesos de disefio, elaboracién/adaptacion de dispositivos de
asistencia personal — ayudas técnicas.

4.4.2.1 Actividades a desarrollar:

1. En conjunto con el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, gestionar los
recursos logisticos para el desarrollo de las presentaciones publicas definidas en el
proyecto.

2. Asumir la divulgacién del proyecto en donde sea requerido como son las
presentaciones del proyecto a la comunidad e instituciones, convocatoria y
presentacion general del proyecto en la localidad y trabajo administrativo por parte
del profesional lider.

3. Liderar y apoyar las acciones del proceso de otorgamiento: a). Recepcion,
depuracion de informacion y respuesta de las solicitudes de dispositivos de
asistencia personal - ayudas técnicas; b) Seleccion, geo-referenciacion y visita de
vulnerabilidad a candidatos; c) Tramite ante el Comité Técnico de Aprobacion de
dispositivos de asistencia personal - ayudas técnicas, segun corresponda. d)
Prescripcion; e). Definir y entregar a las oficinas de recursos fisicos o a la que
corresponda las especificaciones técnicas de los elementos para la compra
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(avalados por Interventor y/o apoyo a la supervision). f) Entrega de informacion y
términos de referencia de los dispositivos a otorgar y seguimiento al proveedor, asi
como verificacion de tiempos de entrega por parte de este. g) Recepcion y
verificacion técnica e idoneidad de los dispositivos a entregar; h) Entrega de los
dispositivos de asistencia personal a cada beneficiario, con los respectivos
soportes; i) Entrenamiento a la persona con discapacidad y su cuidador, y j)
Seguimiento de dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas.

4. Gestionar los recursos logisticos necesarios para garantizar el efectivo y oportuno
desarrollo de las actividades de toma y retoma de medidas, entrega y entrenamiento
de dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas.

5. Liderar la entrega de los dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas, a
las personas con discapacidad beneficiadas del proyecto de la localidad de
Teusaquillo, a través del soporte de garantia del proveedor y carta de intencién.

6. Velar por que los profesionales de apoyo al proyecto lleven a cabo el proceso de
otorgamiento conforme a lo planteado en el presente lineamiento.

7. Consolidar, actualizar y remitir a la Secretaria Distrital de Salud en forma
periodica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante
el proceso, concertados previamente en los Comités Técnicos y en los formatos
establecidos para tales efectos.

8. Elaborar las actas, mantener actualizadas y archivadas de manera digital y fisica,
las cuales deben presentarse como parte del soporte documental al momento de
llevar a cabo el ejercicio de revision de la ejecucién del proyecto.

9. Participar en el Comité de Compras.

10. Velar por que los procesos de prescripcion, entrega y entrenamiento y
seguimiento se desarrollen de acuerdo con lo planteado en estos lineamientos y
guias de otorgamiento de ayudas técnicas en la localidad de Teusaquillo.

11. Consolidar y mantener actualizada la base de datos Registro Unico de
beneficiarios para el otorgamiento de dispositivos de asistencia personal - ayudas
técnicas.

12. Entregar formalmente al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la
Secretaria Distrital de Salud, informe final del proyecto de otorgamiento de
dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas, ejecutado en cada vigencia,
el cual se debe presentar segun la Directriz de la Secretaria Distrital de Salud, en
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coherencia con los procesos establecidos en la administracion actual; Este informe
debe contener bases de datos del registro de usuarios, tanto de las entregas de
elementos como una base de datos de los seguimientos a las vigencias actuales y
anteriores, y los soportes que lo respalden. Asi mismo, la entrega de la listada de
espera de los potenciales beneficiarios al otorgamiento de dispositivos de asistencia
personal de la posterior vigencia.

13. Canalizacién y activacion de rutas integrales (RIAS), segun requerimientos de
los casos identificados.

4.4.3 Profesionales de Apoyo del Ejecutor

Profesional en Rehabilitacion y/o, Terapia Fisica, y/o Terapia Ocupacional, y/o
Fonoaudiologia, con experiencia profesional minima de un (12) meses relacionados
con el objeto del contrato. Se debe certificar también experiencia minima de seis (6)
meses y/o conocimiento certificado por una Institucion de Educacién Superior, en la
prescripcion y elaboracién de Dispositivos de Asistencia Personal — Ayudas
Técnicas.

4.4.3.1 Actividades a desarrollar:

1. Consolidar y mantener actualizada la informacion relacionada con la base de
datos Registro Unico de Beneficiarios de Ayudas Técnicas de Bogota, en la
localidad de Teusaquillo.

2. Desarrollo de las acciones del proceso de otorgamiento: a). Recepcion,
depuracion de informacion y respuesta de las solicitudes de dispositivos de
asistencia personal — ayudas técnicas; b) Seleccion, georreferenciacion y visita
de vulnerabilidad a candidatos; c) Participacion en el Comité Técnico de
Aprobacién de dispositivos de asistencia personal — ayudas técnicas. d) Visitas
de prescripcion; e) Recepcion y verificacion técnica e idoneidad de los
dispositivos a entregar; f) Entrega de dispositivos de asistencia personal a cada
usuario, con los respectivos soportes; g) Entrenamiento a la persona con
discapacidad y su cuidador, y 9) Visitas de seguimiento.

3. Las demas funciones especificas que se definan en el convenio de acuerdo con
los procesos administrativos y técnicos requeridos.

Nota 1: el talento humano ejecutara las actividades de acuerdo a la magnitud y
unidad de medida establecidas para cada una de las actividades de acuerdo a los
tiempos y movimientos de las mismas.
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4.5 ORGANIZACION DE ARCHIVO

Cada participante contard con una carpeta en fisico, marcada con nombres
completos y niumero de documento de identidad, por persona (con discapacidad
y cuidadores) participante (nuevo y/o vigencias anteriores), en cuanto a la
trazabilidad de usuarios de vigencias anteriores se soportara a partir de las bases
de datos donde se halla consolidado la informacién de manera digital.

4.6 PLAZO DE EJECUCION

El término de duracion del Convenio es de CINCO MESES (5) contados a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion a partir
de la suscripcion del acta de inicio.

4.7 VALOR DEL CONVENIO

COSTOS ESTIMADOS DEL OBJETO A CONTRATAR: Con base en informacién
de especificaciones técnicas de bienes y servicios por Objeto de Gasto Tipo
aportada, el costo estimado corresponde a:

VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: CIENTO TREINTA
Y DOS MILLOES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($132.738.155).

VALOR TOTAL APORTES FDL TEUSAQUILLO: CIENTO DIECINUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINETO VEINTICINCO
PESOS M/CTE (119.864.125). Al proyecto 2113 “Teusaquillo incluyente para las
personas con discapacidad y la disminucion de factores de riesgo frente al consumo
de sustancias psicoactivas”, rubro presupuestal 023061601060000002113.

VALOR TOTAL APORTES COFINANCIACION - SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE (12.874.030). Como
cofinanciacion por parte del EJECUTOR, de conformidad con el Anexo de
presupuesto del Convenio, el cual forma parte integrante del convenio.

4.8. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Se adjuntan los siguientes documentos solicitados dentro del estudio previo:
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1. Documentos tales como, acto de creacion de la entidad, u otros que permitan
acreditar la naturaleza juridica de la entidad.

2. Actos de Nombramiento, Designacion, reconocimiento, eleccion y/o donde
conste la calidad de Representante Legal y su capacidad de contratacion.

3. Autorizacion para contratar de conformidad con los estatutos.

4. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal en virtud de
la ley 752 de 2002 y aquellas que lo modifiquen o adicionen.

5. Fotocopia de la libreta militar (hombres hasta los 50 afios) del Representante
Legal. (En caso de que aplique).

6. Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT, en donde se indique las
responsabilidades del contribuyente.

7. Fotocopia del Registro de Informacion Tributaria RIT.

8. Certificacion de cumplimiento de obligaciones al Sistema de seguridad social
Integral y aportes parafiscales.

9. Certificacion del revisor fiscal con sus respectivos antecedentes expedido por
la Junta Central de Contadores.

10.Certificacion Bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente,
donde manifieste expresamente que posee cuenta corriente o de ahorros, en
alguna entidad financiera afiliada al Sistema Automatico de Pagos “SAP” que
maneja la Tesoreria Distrital de Bogotd, indicando numero y tipo de cuenta y el
nombre de la entidad financiera.

11. Propuesta econdmica conforme con la estructura de costos del presente
estudio previo.

12. Formato Unico de hoja de vida de la Funcion Publica, debidamente
diligenciado para Persona Juridica. (En caso de que aplique).

13. ANTECEDENTES PARA PERSONA JURIDICA: Certificado de

Antecedentes disciplinarios de la Procuraduria, certificado de antecedentes
Fiscales de la Contraloria.

o 4G O -

Calle 66 No. 15 - 41 i X i i
Conmutador: 4431790 .- Secretarfa de Salud 2 <
www.subrednorte.gov.co L. Subred Integrada de Servicios de Salud b\ ‘1 }5
Chr
Norte E.S.E.
Cédigo Postal: 111221 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.



Aol
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOT/\ | DESALUD NORTEESLE.

14. ANTECEDENTES PARA PERSONA NATURAL: Consulta Inhabilidades
delitos sexuales Ley 1918 de 2018, Certificado de Antecedentes Judiciales,
Consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, Certificado de
Antecedentes disciplinarios de la Procuraduria, certificado de antecedentes de
la Personeria de Bogot4, certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloria.
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12. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TECNICAS, Proyecto No. 2113
“Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y la disminucién de factores de riesgo frente al
consumo de sustancias psicoactivas”, vigencia 2022”.

LOS COSTOS COMPONENTE "DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS TECNICAS " VIGENCIA
2022”

Secretaria de Salud
..- :'“: E;SE"“*“”‘“S” "DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL" VIGENCIA 2022 BOGOT/\
orte E.3.E.
APORTE FDL APORTE SUBRED
TEUSAQUILLO NORTE
No VALOR No VALOR
1. ALISTAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL
PROYECTO
1.1 Fase Inicial del Proyecto: Actividades propias de la Coordinacién Coo:)drmad
del convenio y/o contrato (Profesional Especializado), que incluye para administr
el caso de las ESEs ejecutoras: inclusion presupuestal del convenio ativo del
y/o contrato, elaboracién de estudios previos para la seleccién y el :
proceso de contratacion del talento humano, recursos fisicos, apoyo con\;gnlo 90 Horas 46.000 4.140.000 | 90 4.140.000 0
tecnoldgico, elaboracién y presentacion de la matriz fisico-financiera, c orx:t rato
plan de trabajo, cronograma general y todos los soportes (Coordina
documentales establecidos para dar inicio a la ejecucién del convenio. dor de
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Proyectos

)

1.2 GESTION TECNICA 8%: Incluye el diligenciamiento de sistema de
informacion propuesto por la SDS (Base de datos), asistencia a
comités técnicos de seguimiento, comités técnicos extraordinarios,
comités técnicos de aprobacién para otorgamiento de dispositivos de
asistencia personal, reuniones de apoyo a interventoria y/o a
supervision, articulacion extra e intra institucional, elaboracion y
presentacion de cronogramas mensuales, informes técnicos
mensuales, informe técnico final de acuerdo con lineamiento de la
SDS, acompafiamiento a la eleccién de veedores y conformaciéon de
veeduria ciudadana y demas actividades relacionadas con la
coordinacion operativa para el desarrollo del convenio y/o contrato.

Equipo de
9.589.1

pro;‘leesslon 1 Global %o | 9589130 1 9.589.130| 0 0

ejecutores

1.3 Proceso administrativo de seleccion y contratacion de
proveedores para el otorgamiento de ayudas técnica en salud: El | Facilitado
dinamizador de la actividad sera el Facilitador del convenio y/o r del
contrato, quien contara con diez (10) horas. Incluye el proceso de | convenio
elaboracion de términos de referencia para la solicitud técnica de cada ylo
uno de los dispositivos a requerir solicitud de compra, el proceso se | contrato
efectuard segun los requerimientos establecidos en los lineamientos | (Coordina
de la SDS para los BAT a nivel Distrital de tal manera que se cuente dor
con proveedores con oferta de dispositivos de alta y baja complejidad | Operativo
en coherencia con los requerimientos de las PCD; asi mismo que se del
cumpla con los requerimientos juridicos, administrativos, financierosy | Proyecto) 10 Horas 46.000 460.000 0 0| 10 460.000
técnicos. Estad actividad incluye la actualizacion de oferta de
dispositivos de asistencia en el mercado para las personas con
discapacidad, reuniones con proveedores que oferten dispositivos;
acompafiamiento al proceso de contratacién; seguimiento a
proveedores en la elaboracién y adquisicion de dispositivos para la
toma de moldes, en la elaboracion de disefios y adaptaciones
especificas en los dispositivos, pruebas de adaptacion (Confort,
adaptabilidad y funcionalidad), verificacion de la calidad de los
materiales, disefios, tipos y medidas segun términos de referencia
contratados por el Ejecutor.
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2. ETAPA DE CONVOCATORIA Y SOCIALIZACION

2.1 Convocatoria, socializacién y difusién: Hace referencia al uso
de mecanismos y medios para dar a conocer el Concepto de gasto,
sus fases y las rutas de acceso. Se realizara socializacion y difusion
del convenio y/o contrato en los espacios locales que sea de
pertinencia el tema de discapacidad y en los grupos de enfoque
poblacional definidos por la Alcaldia Local de Teusaquillo, es espacios
de encuentro de una (1) hora. En el marco de esta actividad se debe
identificar las personas con discapacidad que requieren Dispositivos
de Asistencia Personal No Incluidos en los Planes de Beneficios,
cuidadores y cuidadoras. Se realizard la socializacion de la
informacién del proyecto con diferentes grupos sociales, como juntas | Equipo de
de accion comunal, veedurias, grupos poblacionales con enfoque | profesion
diferencial identificados en el territorio, instancias de participacion ales
como los Consejos Locales de Discapacidad, COPACQOS, entre otros | ejecutores
actores estratégicos comunitarios e institucionales de la localidad de
Teusaquillo. El desarrollo de esta actividad debe registrarse mediante
actas con listados de asistencia y tener en cuenta para realizar la
convocatoria, socializacion y difusion la Lista de espera radicada por
el FDLT ante el operador (La actividad de socializacion sera realizada
por el facilitador del convenio y/o contrato). En esta etapa se podra
iniciar con el registro de inscripcion resultando de las socializaciones
y difusién del convenio y/o contrato. La elaboracion de las actas puede
ser realizada por los profesionales de la salud de apoyo al convenio
y/o contrato.

10 Horas 37.000 370.000 0 0| 10 370.000

3. ETAPA DE INSCRIPCION
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3.1 Inscripciones con lista de inscritos: Se debe realizar las
actividades que permitan identificar las personas con discapacidad de
la localidad de Teusagquillo, que requieren Dispositivos de Asistencia
Personal no cubiertas por el PBS, los cuales deberan registrarse en
una base de datos de Excel denominada: Lista de inscritos, que
contenga la informacién minima de cada persona a inscribir, como se
solicita por el Lineamiento de la SDS en su sexta edicion. Dicha base
se constituira como un documento de diligenciamiento permanente y
dindmico. Se podran implementar diferentes alternativas de
inscripcion como links y enlaces virtuales, canales telefonicos y puntos
de inscripcién presencial fijos e itinerantes, que favorezcan el proceso
de inscripcién. Es importante que las personas responsables del
proceso tengan claridad de la informacién para no generar
confusiones a los posibles beneficiarios. Se realizard seguimiento
mensual a la inscripcién de los posibles beneficiarios del convenio y/o
contrato, para depuracién y georreferenciacion (actividad realizada por
el facilitador del convenio y/o contrato). Para la elaboracion de bases
de datos 1. Lista de inscritos, 2. Lista de espera, la actividad puede ser
realizada por los profesionales de la salud de apoyo al convenio y/o
contrato. Los links de inscripcion se crean para favorecer el acceso a | Equipo de
la poblacion por lo que deben tener en cuenta los diferentes tipos de | profesion
discapacidad, procurar que su diligenciamiento sea sencillo, que la ales

informacion solicitada sea basica, clara y precisa, de tal manera que | ejecutores
permita la identificacién inicial y el contacto directo con la poblacion
para ampliar oportunamente la informacién requerida. Para los puntos
de inscripcion presencial el FDLT y el ejecutor deberan asignar un area
o dependencias responsables de la inscripcion, y el horario destinado
para esta actividad. Los puntos de inscripcién itinerantes deben ser
acordados entre el FDLT y el ejecutor, de tal manera que su desarrollo
sea estratégico y rotativo, de acuerdo a las particularidades y
necesidades del territorio. Se sugiere establecer acciones de
articulacion con las diferentes instituciones que realicen
intervenciones con poblacion con discapacidad. Se debe tener
constancia de las acciones realizadas en el proceso de inscripcion de
tal manera, que dicha informacién consignada en un informe
cualitativo y cuantitativo, que sirva de antecedente e insumo para el
desarrollo del proyecto en proximas vigencias en el marco de este
concepto de gasto. La identificacion y busqueda activa de estas
personas debera tener en cuenta para las incipciones: 1. Fuentes de
acceso (sistema de identificacion y activacion de redes de apoyo en
los diversos escenarios de la vida cotidiana de las personas con
discapacidad que requieren de los DAP). 2. Entornos de vida cotidiana

10 Horas 46.000 460.000 10 460.000
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(Los profesionales de la salud que hacen parte de los equipos del Plan
de Salud Publica de Intervenciones Colectivas - PSPIC del Sector
Salud, desarrollan sus acciones en escenarios donde se puede
identificar a las personas con discapacidad que pueden ser
potenciales beneficiarios de DAP, canalizados a través del Sistema
Integral de Referencia y Contrarreferencia - SIRC). 3. Articulacion
institucional (Procesos de articulacion con diferentes entidades del
sector salud, social y demas sectores de cada localidad, que prestan
servicios a las personas con discapacidad identificando sus
necesidades y remiten a los ejecutores o al FDLT, cada caso
identificado desde las Instituciones Educativas, Fundaciones, IPS,
Integracién Social, entre otras.
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3.2 Presentaciones publicas: Dos (2) presentaciones publicas | Equipo de
virtuales con una duracion de 2 horas cada una, que deberan ser | profesion
presentadas por el equipo de profesionales ejecutores. Una ales
presentacion al inicio del convenio y/o contrato que incluya | ejecutores
convocatoria telefénica, virtual y/o presencial por parte del ejecutor a
las personas de la lista de espera, comunidad en general, personas
con discapacidad, cuidadores y/o familiares, organizaciones de
personas con discapacidad, JAL Junta Administradora Local — ediles,
Profesional de la Politica de Discapacidad de la Localidad, COPACOS,
Representante del Consejo Local de Discapacidad (CLD) y Veedores
formalizados para el proceso de Proyectos de Inversion Local en Salud
— PIL. Grupos poblacionales con enfoque diferencial, interesados en
conocer la informacién del proyecto, Referente para la localidad del
Equipo de Gestion de Proyectos de Inversién Local de la Secretaria
Distrital de Salud. La segunda presentaciéon publica se realizara al
haber cumplido el 80% del convenio y/o contrato. Se hace necesario
que el ejecutor divulgue los datos relacionados con los canales de
comunicacién, informacién e inscripcién del proyecto, desde la fase de
socializacién y presentacién, y a lo largo de todo el desarrollo del
mismo.

Presentaci
2 ones 166.000 332.000 2 332.000 0 0
Publicas

4. ETAPA DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES
FUNCIONALES Y VULNERABILIDAD

4.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES E HISTORIA DE
VULNERABILIDAD: Se recomienda iniciar la visita con una breve
introduccion acerca del proyecto donde se brinde claridad con
respecto al alcance y metodologia del mismo. La etapa corresponde a
visitas de identificacion de la vulnerabilidad, verificacion de
condiciones socioeconémicas y del contexto, asesoria frente a
procesos de inclusién social y verificacion de condiciones para uso y
aprovechamiento del dispositivo de asistencia personal solicitada. Se
estima por cada visita hora y media (Una hora de ejecucion y media
hora para la concertacion, programacion, desplazamiento y
diligenciamiento de formatos y archivo). Incluye un 10% adicional para
cubrimiento de visitas fallidas. Es necesario que, en toda identificacién
de uso y manejo de dispositivos de asistencia personal, se determinen
las necesidades desde un enfoque integral, a partir de los tres
componentes de la CIF (deficiencia, limitacion y restriccion), centrada
en los factores del contexto que influyen en el uso del dispositivo como
una herramienta facilitadora de procesos de inclusion social y proyecto
de vida. Nota: En el desarrollo de la siguiente visita que corresponde
a la prescripcion de los dispositivos, se pueden recibir los documentos
pendientes. Nota: Es importante que el facilitador y/o profesional de

Facilitado
r del
convenio
ylo
contrato
(Coordina

dor Visitas
Operativo 82 Domiciliari | 55.500 4.551.000 0 0 82 4.551.000
del as
Proyecto);
ylo
profesion
al de
apoyo en
salud.
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apoyo que realice la visita determine la pertinencia o no del
acompafamiento del proveedor para la visita de prescripcion.

5. ETAPA DE PRESCRIPCION DE DISPOSITIVOS DE
ASISTENCIA

El proceso técnico identifica las necesidades funcionales, se
determina el dispositivo requerido por el o la usuario/ay se lleva a cabo
la toma de medidas al candidato/a y al espacio fisico de la vivienda en
el caso que lo requiera. Este proceso se lleva a cabo por el facilitador
local y/o profesional de apoyo, y de ser necesario, con el
acompafiamiento del proveedor, con la participacién de la persona con
discapacidad, su familia, cuidador/a. Es recomendable que el
proveedor haga parte del proceso de prescripcion con el fin de | Facilitado
disminuir tiempos de retoma de medidas. El lugar idéneo para r del

reconocer las necesidades estructurales, funcionales, el desempefio | convenio
en actividades, la participacion y los factores ambientales, es el ylo

domicilio del usuario. Desde el sector salud se define el tiempo de | contrato
validez de las prescripciones realizadas de cuatro (4) meses, teniendo | (Coordina

en cuenta que una vez se supera este periodo se pueden presentar dor

cambios significativos en la condicion de funcionamiento del | Operativo 82 Horas 37.000 3.034.000 0 0 82 3.034.000
candidato/a que conllevan un cambio en la prescripcién. Para efectos del

de garantizar el cumplimiento de estos plazos, el ejecutor debera | Proyecto);

realizar la contratacion de los proveedores desde la fase de ylo

alistamiento para optimizar y armonizar los tiempos de ejecucion, | profesion

favorecer los estandares de calidad (durabilidad, resistencia y al de

pertinencia de los materiales, alto nivel de acabados, simetria, | apoyo en
estética, entre otros), y correspondencia en las medidas en salud.
concordancia con los términos de referencia. Con lo anterior, se
favorecen los tiempos de entrega de los elementos y se evitan tiempos
adicionales, duplicidad de acciones y posibles reprocesos. Nota:
Realizar una revision exhaustiva de la prescripcién y contrastarla con
los términos de referencia establecidos por el ejecutor, para de esta
manera, minimizar el riesgo de cometer errores en las caracteristicas
de los dispositivos presentar en la etapa de aprobacion.

6. ETAPA DE APROBACION Y ADQUISICION DE DISPOSITIVOS
DE ASISTENCIA PERSONAL

6.1 Aprobacion de Dispositivos de Asistencia Personal: Proceso
de aprobacién de los Dispositivos de Asistencia Personal que se van | Equipo de
a otorgar, por parte del Comité Técnico de Aprobacion, cuya | profesion 98.492.

- . . . 1 Global
conformacion, estructura y funcionamiento se describe en el ales 025
documento “Lineamiento para el otorgamiento de Dispositivos de | ejecutores

Asistencia Personal no incluidos en el plan de beneficios, a través de

98.492.025 0,9 | 94.032.995 0,1 4.459.030




.‘k
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOTI\ DE SALUD NORTE E.S.E.

los fondos de desarrollo local del distrito capital. Sexta Edicion 2022"
de la SDS. Los soportes del proceso deben quedar registrados
mediante acta con los respectivos anexos documentales.

6.2 Adquisicion y compra del Dispositivo de Asistencia Personal:
Con base en el listado de candidatos y candidatas aprobados en los
diferentes Comités Técnicos de Aprobacion, el ejecutor, en cabeza del
coordinador general y del facilitador del proyecto, realizan la
consolidacion del total de dispositivos aprobados con el fin de enviar
la solicitud de pedido al proveedor(es) para la fabricacién y/o entrega
de los dispositivos. Los proveedores podran tener un plazo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias, posterior a la solicitud del ejecutor para
fabricar y entregar los dispositivos. El facilitador realizara seguimiento
al proceso de fabricacion de los Dispositivos de Asistencia Personal
en las instalaciones del proveedor contratado, registrara en acta esta
actividad y anexara registro fotografico de la misma como soportes.
De igual manera, se contara con el acompafiamiento del FDL y/o
interventor quienes propenderan por la calidad de los dispositivos, de
acuerdo con las obligaciones contractuales y términos de referencia
establecidos por el ejecutor, especialmente, en lo que tiene que ver
con funcionalidad, materiales, acabados y medidas._Nota: Los DAP no
deben estar incluidos en el PBS Resolucion 3512/2020 Articulo 61, del
Ministerio de Salud y Proteccién Social: La adquisiciéon de los
dispositivos deben responder a los requerimientos de cada usuario
descritos en la prescripcion; se realizara bajo la supervision de la
Coordinacion Administrativa del proyecto, los procesos relacionados
con: La seleccion, disefio, elaboracion, adquisiciéon y/o adaptacion de
la ayuda solicitada. Para ello, el Ejecutor deberd garantizar el
cumplimiento del proceso administrativo, financiero y técnico para la
compra. Nota: Los recursos de esta actividad deben ser agotados en
su totalidad y soportados para verificacion por factura de compra.
Nota: El valor promedio, por dispositivo de asistencia personal segin
Tabla de costos sugerida afio 2022 de la SDS es de $1.313.227.69
pesos m/cte. Nota: En caso de requerirse dispositivos que superen
este valor, la decision de aprobar o no el dispositivo, sera tomada por
el Comité Técnico de aprobacién en la reunion establecida para tal fin,
para lo cual se dejara constancia en la respectiva Acta de reunién. Lo
anterior, siempre y cuando se cumpla con la meta establecida para la
vigencia 2022: “Beneficiar a 75 personas con discapacidad”.

7. ETAPA DE ENTREGA Y ENTRENAMIENTO
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7.1 Entrega de Dispositivos domiciliaria: En caso de la entrega
domiciliaria de los dispositivos de asistencia, se debe garantizar el
suministro de la informacion teérica-practica del adecuado uso,
cuidado, mantenimiento y garantia del mismo. El Ejecutor debe tener
en cuenta que las entregas en el domicilio no deben superar més del
30% del total de la poblacién beneficiaria, con el objeto de lograr mayor
corresponsabilidad de las familias y de la persona en condicion de
discapacidad. Esta entrega domiciliaria se realizara exclusivamente a
personas que por sus condiciones funcionales no puedan desplazarse
a recibir los talleres grupales o que por las caracteristicas de los DAP
requieran ser entregados en el domicilio. Contempla una hora
profesional por usuario. En el desarrollo de la entrega domiciliaria se
deben tener en cuenta las orientaciones técnicas para la ejecucion y | Equipo de
formulacion de los Proyectos de Inversion Local en Salud, en el marco | profesion
de la emergencia sanitaria por COVID-19, dirigido a los Fondos de ales
Desarrollo Local, equipos ejecutores y comunidad general. (Secretaria | ejecutores
Distrital de Salud, 2022). Nota: Durante el proceso de entrega es
fundamental contar con la presencia del beneficiario/a, para verificar
que el dispositivo cumple con las necesidades establecidas en la
prescripcion. En caso de que la persona no pueda asistir al proceso
de entrega, por una situacién excepcional, se debe programar una
segunda fecha. Nota: Se sugiere que el ejecutor realice articulacion
con las unidades de rehabilitacion de la red publica cercanas,
favoreciendo el proceso de entrenamiento y articulando los procesos
de habilitacion y /o rehabilitacion para el uso y manejo del dispositivo.
El profesional responsable del entrenamiento de cada dispositivo sera
el facilitador local o el profesional de apoyo del proyecto, con el
acompafamiento del proveedor contratado.

15 Horas 37.000 555.000 15 555.000
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7.2 Taller en punto fijo de manera presencial y grupal: Para la

entrega, entrenamiento, uso y cuidado de la ayuda técnica, se realiza

mediante talleres tedrico - practicos de entrenamiento, uso y cuidado

de la ayuda técnica suministrada; dirigidos a las personas con
discapacidad y a su cuidador(a), en sesiones organizadas
previamente de la manera que el ejecutor con el FDLT consideren

pertinente, de acuerdo con las necesidades del entorno humano y

fisico de la localidad. Se realizaran diez (10) talleres, de SEIS (6)

personas por grupo, en una sesién de dos (2) horas cada uno; la | Equipo de
realizacion de los mismos sera por un profesional de apoyo, segin | profesion
pertinencia y de acuerdo a los grupos establecidos y organizados. (Las ales 10 Talleres 74.000 740.000 10 740.000
dos horas se distribuiran en actividades de convocatoria, traslado y | ejecutores
organizacion de los DAP a entregar, taller de entrenamiento y firma de
documentos). El profesional responsable del entrenamiento de cada

dispositivo serd el facilitador local o el profesional de apoyo del

proyecto, con el acompafiamiento del proveedor contratado. Nota: Se

sugiere que el ejecutor realice articulacion con las unidades de
rehabilitacién de la red publica cercanas, favoreciendo el proceso de
entrenamiento y articulando los procesos de habilitacion y /o
rehabilitacién para el uso y manejo del dispositivo.

8. ETAPA DE SEGUIMIENTOS

La visita de seguimiento a la vigencia actual y anteriores se hace a la -

. : . o ) . Facilitado
persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal r del
entregado y se lleva a cabo por parte de los profesionales de apoyo convenio
ylo facilitadores del proyecto. La informaciéon obtenida en cada /o
seguimiento es registrada en el formato de seguimiento y debera ser cor):trato
ingresada en la base de datos del Registro Unico de participantes del (Coordina
proyecto. EI FDL y el ejecutor priorizaran el seguimiento a los dor
dispositivos de asistencia personal de alto costo como camas . -
hospitalarias, sillas de ruedas, kits visuales que lo ameriten por su Opedraltlvo 5 Visitas 37.000 2.775.000 5 2.775.000
valor, entre otros. N .

Proyecto);
8.1 Visitas de seguimiento vigencia 2022: El primer seguimiento a ¥/0.
la persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal proled3|on
entregado, se efectla entre el dia 10 al 30 posterior a la entrega del api oeen
dispositivo, la realiza un profesional de apoyo y/o facilitadores del sa?lud
proyecto. El tiempo estimado es de una hora. )
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Facilitado
r del
convenio
ylo
contrato
(Coordina
dor
Operativo 10 Visitas 37.000 370.000 10 370.000
del
Proyecto);
ylo
profesion
al de
apoyo en
salud.

8.2 Visitas de seguimiento vigencia 2021: El segundo seguimiento
a la persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal
entregado, se efectlta a los seis (6) meses de entregada del
dispositivo, la realiza un profesional, tiempo estimado una hora.

9. RETORNOS, RASIGNACION Y BAJAS DE DISPOSITIVOS DE
ASISTENCIA PERSONAL

Incluye el reacondicionamiento, reasignacion, cobro de garantias y/o | Facilitado

dar de baja los dispositivos, por factores como: cambios fisicos de talla r del
y/o peso (crecimiento), progreso o retroceso en las limitaciones, | convenio
deterioro de la ayuda técnica o fallas en la prescripcion, cambio de las ylo

condiciones funcionales de la PCD, fallecimiento, entre otros factores. | contrato
Esta actividad incluye el tiempo del facilitador del proyecto en la| (Coordina

verificacion de la ayuda, el traslado de la ayuda técnica, la busqueda dor

y gestién para firma de la carta de intencion y la reasignacion, gestién | Operativo 10 Horas 37.000 370.000 10 370.000
administrativa para dar de baja los dispositivos que ya no se puedan del

seguir utilizando. Asi mismo incluye la ejecucion de otras actividades | Proyecto);

para administracion y funcionamiento del convenio y/o contrato como: ylo

remitir usuarios a los diversos programas PSPIC u otros servicios que | profesion

requiera; realizar, administrar y controlar el inventario de dispositivos, al de

al igual que el diligenciamiento de la base de datos de reasignaciones | apoyo en

y retornos. salud.

10. TRASLADOS (VEHICULO)
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10.1 Traslado de beneficiarios y dispositivos de asistencia
personal: Se reconocera el uso del servicio de transporte para
aquellos usuarios que por sus condiciones funcionales no puedan
trasladarse para la entrega de los dispositivos, para toma de medidas
y/o moldes, y/o adaptaciones, reasignaciones y reintegros de AT al
BAT de vigencias anteriores; actividades de apoyo que favorezcan el
otorgamiento de los dispositivos a los usuarios y sus familias; incluye
imprevistos relacionados con uso de transporte para personas en con
discapacidad. Se contara con transporte por UN (1) mes de operacion.
Requerido vy justificado para la entrega domiciliaria de DAP asi como
la recogida de los mismos dados de baja por garantia.

Equipo de
profesion
ales
ejecutores

TOTAL DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

1 Meses

6.500.0

6.500.000

6.500.000

132.738.155

119.864.125

12.874.030




