INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNTIA-079-2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MIRADOR LAS COMETAS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA)."

Participantes:

No.	Participantes
1	***CONSORCIO INTER PARQUE 22*** *(REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%)*
2	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
3	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*

El Grupo Evaluador dentro del término previsto en el cronograma establecido de la Invitación Abierta a presentar propuestas FNTIA-079-2022, procede a emitir el Informe Final de Evaluación, así:

1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS

	CONSORCIO INTERPARQUES 22 REPRESENTANTE: CRISTIAN LUIS BARON TORRES C.C: 7.938.406			
DOCUMENTOS	**REINGENIERIA INTEGRALS.A.S NIT: 901.358.559-0 R.L: CRISTIAN LUIS BARÓN TORRES C.C 7.938.406**		**EMIRO FELIZ VANEGAS C.C 73.575.084**	
	PASA	**FOLIO NÚMERO**	**PASA**	**FOLIO NÚMERO**
	SI		SI	
5.4.1. Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1).	x	OK ANEXO 1	x	OK ANEXO 1
5.4.2. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social	x	SE SOLICITÓ SUBSANAR. NO SUBSANÓ.	x	OK
5.4.3 . Certificado de Existencia y Representación Legal	x	OK	x	OK

5.4.4. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4.5 Contribución Parafiscal	N/A	A la fecha no es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo	N/A	A la fecha no es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo
5.4.6 Certificado de no estar incurso en causal de Disolución o Liquidación	x	ANEXO 3	x	ANEXO 3
5.4.7. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	x	OK	x	OK
5.4.8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la República	x	OK	x	OK
5.4.9. Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional	x	OK	x	OK
5.4.10 Fotocopia Legible de la Cédula de Ciudadanía al 150% de la persona natural que suscribirá el contrato	x	OK	x	OK
5.4.11 Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado	x	SE SOLICITÓ SUBSANAR EL ANEXO 4. NO SUBSANÓ	x	ANEXO 4
5.4.12 Propuestas Conjuntas	X	ANEXO 2	X	ANEXO 2
5..4.13 Declaración bajo la gravedad de juramento inhabilidades, incompatibilididades y conflicto de intereses	x	ANEXO 5	x	ANEXO 5
5.4.14 manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas	x	ANEXO 6	x	ANEXO 6
5.4.15 Garantía de Seriedad de la Propuesta	x	OK	x	OK
VERIFICACIÓN JURIDICA	**NO CUMPLE**			

	YOHAN FAHIR BERMPUDEZ PARRA C.C 1.077.426.433	
DOCUMENTOS	**YOHAN FAHIR BERMPUDEZ PARRA C.C 1.077.426.433**	
	PASA	**FOLIO NÚMERO**
	SI	
5.4.1. Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1).	X	OK
5.4.2. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social	X	OK
5.4.3 . Certificado de Existencia y Representación Legal	X	OK
5.4.4. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente	N/A	N/A
5.4.5 Contribución Parafiscal	N/A	No es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal
5.4.6 Certificado de no estar incurso en causal de Disolución o Liquidación	X	ANEXO 3
5.4.7. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	X	OK
5.4.8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la República	X	OK
5.4.9. Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional	X	OK
5.4.10 Fotocopia Legible de la Cédula de Ciudadanía al 150% de la persona natural que suscribirá el contrato	X	OK
5.4.11 Formato Compromiso Anticorrupción		ANEXO 4
5.4.12 Propuestas Conjuntas	X	NA
5.4.13 Declaración bajo la gravedad de juramento inhabilidades, incompatibilididades y conflicto de intereses	X	ANEXO 5

5.4.14 Manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas	X	ANEXO 6
5.4.15 Garantía de Seriedad de la Propuesta	X	SE SOLICITÓ SUBSANAR RECIBO DE PAGO DE LA PÓLIZA. SUBSANÓ
VERIFICACIÓN JURIDICA	**CUMPLE**	

	CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA Representante Legal: MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL C.C 1.065.374.338					
DOCUMENTOS	**ABRAHAM ENRIQUE ESPINOZA DÍAZ C.C No: 78.690.387 (50%)**		**LINO ANDRÉS MENDOZA VELÁSQUEZ C.C 79.838.206 (40%)**		**CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S NIT : 901.013.246-1 MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL C.C 1.065.374.338 (10%)**	
	PASA	**FOLIO NÚMERO**	**PASA**	**FOLIO NÚMERO**	**PASA**	**FOLIO NÚMERO**
	SI		SI		SI	
5.4.1. Carta de presentación de la propuesta. (Anexo 1).	x	ANEXO 1. PDF	x	ANEXO 1.PDF	x	ANEXO 1. PDF
5.4.2. Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.3 . Certificado de Existencia y Representación Legal	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.4. Acta de Junta Directiva, Junta de Socios u órgano competente	NA	NA	NA	NA		NA
5.4.5 Contribución Parafiscal	x	A la fecha no es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo		A la fecha no es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo	x	A la fecha no es sujeto pasivo de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo
5.4.6 Certificado de no estar incurso en causal de Disolución o Liquidación	x	ANEXO 3.PDF	x	ANEXO 3.PDF	x	ANEXO 3.PDF

5.4.7. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la República	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.9. Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.10 Fotocopia Legible de la Cédula de Ciudadanía al 150% de la persona natural que suscribirá el contrato	x	OK	x	OK	x	OK
5.4.11 Formato Compromiso Anticorrupción debidamente diligenciado	x	ANEXO 4.PDF	x	ANEXO 4.PDF	x	ANEXO 4.PDF
5.4.12 Propuestas Conjuntas	X	OK ANEXO 2	X	OK. ANEXO 2	X	SE SOLICITÓ SUBSANAR EL ANEXO 2 TODA VEZ QUE EN LAS FIRMAS DEL DOCUMENTO SE INCURRE EN ERROR AL INDICAR QUE EL RL DEL CONSORCIO ES EL SEÑOR LINO ANDRÉS MENDOZA, NO OBSTANTE EN EL CUERPO DEL DOCUMENTO SE SEÑALA QUE EL R.L DEL CONSORCIO ES LA SRA MARIA ELENA VERGARA.EL PROPONENTE SUBSANÓ.
5.4.13 Declaración bajo la gravedad de juramento inhabilidades, incompatibilidididades y conflicto de intereses	x	ANEXO 5	x	ANEXO 5	x	ANEXO 5
5.4.14 manifestación de no incursión en prácticas anticompetitivas	x	ANEXO 6	x	ANEXO 6	x	ANEXO 6
5.4.15 Garantía de Seriedad de la Propuesta	x	OK	x	OK	x	OK
VERIFICACIÓN JURIDICA	**CUMPLE**					

CONSOLIDADO REQUISITOS JURÍDICOS

No.	Participantes	VERIFICACIÓN
1	***CONSORCIO INTER PARQUE 22*** *(REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%)*	**RECHAZADO**
2	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***	**CUMPLE**
3	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*	**CUMPLE**

5.5. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

5.5.1 CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

OFERENTE	***CONSORCIO INTER PARQUE 22***
Integrante 1	*REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%*
Integrante 2	*EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%*
Integrante 3	-
Representante Legal	Cristian Luis Baron Torres

Carta de Compromiso - Folio/Archivo	CARTA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Firmada por	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Integrante 1	-
Integrante 2	-
Integrante 3	-
Representante Legal	Yohan Fahir Bermúdez Parra

Carta de Compromiso - Folio/Archivo	1. ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION
Firmada por	Yohan Fahir Bermúdez Parra
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA***
Integrante 1	*ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%*
Integrante 2	*LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%*
Integrante 3	*CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%*
Representante Legal	María Elena Vergara Carrascal

Carta de Compromiso - Folio/Archivo	ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION INVTACION ABI
Firmada por	María Elena Vergara Carrascal
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

5.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (CUMPLE/NO CUMPLE)

CONSORCIO INTER PARQUE 22 *(REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%)*

OFERENTE	***CONSORCIO INTER PARQUE 22***
Anexo No. 7	FOLIO 1 EXPERIENCIA HABILITANTE
Firmado por:	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Observaciones:	N.A.

Nombre Participante/Integrante	EMIRO FELIZ VANEGAS GOMEZ
Fecha de Expedición del RUP	7/07/2022
Fecha Ultima Renovación - Inscripción (Vigencia)	10/03/2022
Observaciones	N.A.
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONTRATO No. 1	
No. del Contrato	02-0899-2014
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del parque tenístico del municipio de Valledupar en departamento del cesar y construcción de coliseo y obras complementarias en el corregimiento de San Roque municipio de Curumani Cesar.
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2014

Copia del Contrato - Folios	FOLIOS 3-10(2,1 EXPERIENCIA HABILITANTE)
Acta - Folios	ACTA DE RECIBO DE PENDIENTES DEL ACTA FINAL. FOLIOS 28-116(2,1 EXPERIENCIA HBILITANTE). ACTA DE LIQUIDACIÓN FOLIOS 120-176.
Año de Terminación	2016
Porcentaje de Participación	40%
Documento Consorcial - Folio	FOLIO 1(2,1 EXPERIENCIA HABILITANTE - RUP 20. (EFVG… CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2014)
Integrante que aporta la Exp. Especifica	EMIRO FELIZ VANEGAS
Valor según % indicado en RUP	40% 323,51 SMMLV
No. de Contrato en el RUP	No. 20
Folio en el RUP	Folio No. 41
INTERVENTORIA TECNICA y/o ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL y/o FINANCIERA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES .	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
a. Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	ITEM 1,2,1,3,2 CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360, COLIR GRIS: 570,50 M2 - ITEM 1,2,2,3,2 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 MM. ARKOS: 785,86 M2 - CUBIERTA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL 3MM ACCESO ZONA DE COMERCIO Y BAÑOS: 123,21 M2
b. Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	ITEM 4,2,1,17 SIP LUMINARIA TIPO HERMETICA DESCOLGADA CON GUAYA DE 2*54W T5 BALASTRO ELECTRÓNICO REF.; MY ELECTRICOS: 37 UNIDADES - ITEM 4,2,1,18 SIP LUMINARIA TIPO HERMETICA EN ACERO TIPO APLIQUE DE 2*54W T5 BALASTRO ELECTRÓNICO REF.; MY ELECTRICOS: 9 UNIDADES - ITEM 4,2,1,19 SIP LUMINARIA TIPO TORTUGA EN VIDRIO Y MALLA METÁLICA TIPO APLIQUE DE 1*26W BOMBILLO AUTOBALASTADO: 4 UNIDADES - ITEM 4,2,2,16 SIP LUMINARIA TIPO HERMETICA DESCOLGADA CON GUAYA DE 2*54W T5 BALASTRO ELECTRÓNICO REF.; MY ELECTRICOS: 4 UNIDADES
OBSERVACIONES	N.A.
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

OBSERVACIONES GENERALES	N.A.
SMMLV VALIDOS (172,19 SMMLV)	327,51 SMMLV
a. TOTAL DE Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	1479,57 M2
b. TOTAL DE Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	54 UNIDADES
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Anexo No. 7	15. ANEXO 7. EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE_1 (Folio 1)
Firmado por:	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Observaciones:	N.A.

Nombre Participante/Integrante	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
Fecha de Expedición del RUP	30/06/2022
Fecha Ultima Renovación - Inscripción (Vigencia)	3/05/2022
Observaciones	N.A.
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONTRATO No. 1	
No. del Contrato	PN DIRAF No.06-3-10078-19
Objeto	Interventoría Técnico Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de la Estación de Policía de Acandí en el Departamento de Policía Urabá de la Región de Policía No. 6 a Precios Unitarios Fijos sin fórmula de reajuste
Contratante	Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional
Contratista	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Copia del Contrato - Folios	Folio 4 -38 (15. ANEXO 7. EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE_1)
Acta - Folios	Folio 50-58 (15. ANEXO 7. EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE_1)
Año de Terminación	2021
Porcentaje de Participación	100%
Documento Consorcial - Folio	N.A.
Integrante que aporta la Exp. Especifica	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Valor según % indicado en RUP	*754,57* SMMLV
No. de Contrato en el RUP	No. 58
Folio en el RUP	Folio 178 (RUP YBP-30-06-2022)
INTERVENTORIA TECNICA y/o ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL y/o FINANCIERA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES .	Interventoría a construcción de la Estación de Policía Urabá.
a. Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	Folio 51 - Ítem 11,1 (70.38 m2); Folio 53 - Ítem 11,1 (1664,57 m2); Folio 55 - Ítem 11,1 (144.23 m2); Total=1879,18 m2

b. Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	Folio 58 - NP 88 (105 Und)
OBSERVACIONES	N.A.
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

OBSERVACIONES GENERALES	N.A.
SMMLV VALIDOS (172,19 SMMLV)	754,57 SMMLV
a. TOTAL DE Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	1879,18 m2
b. TOTAL DE Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	105 Und
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA***
Anexo No. 7	ANEXO No. 7 Formulario de Experiencia Especifica
Firmado por:	María Elena Vergara Carrascal
Observaciones:	N.A.

Nombre Participante/Integrante	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ
Fecha de Expedición del RUP	28/06/2022
Fecha Ultima Renovación - Inscripción (Vigencia)	13/07/2022
Nombre Participante/Integrante	ABRAHAM ENRIQUE ESPONOSA DIAZ
Fecha de Expedición del RUP	28/06/2022
Fecha Ultima Renovación - Inscripción (Vigencia)	13/07/2022
Observaciones	N.A.
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONTRATO No. 1	
No. del Contrato	No. 70-006-0-12-08
Objeto	INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE

	CINCO (05) AULAS Y UNA BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DON ALONSO, MUNICIPIO DA COROZAL, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE TRES (3) AULAS Y UNA BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA GUILLERMO PATRÓN, CORREGIMIENTO DE LAS LLANADAS, MUNICIPIO DE COROZAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS UNA BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO DE SAN ONOFRE DE TORRE, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE; CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE TRES (3) AULAS, UNA BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) AULAS Y UNA BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GUARANDA, MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Contratante	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Contratista	ABRAHAM ESPINOZA DIAZ
Copia del Contrato - Folios	CONTRATO No. 70-006-0-12-08 - Folios 1 - 9
Acta - Folios	CONTRATO No. 70-006-0-12-08 - Folios 12 - 28
Año de Terminación	2010
Porcentaje de Participación	100%
Documento Consorcial - Folio	N.A.
Integrante que aporta la Exp. Especifica	ABRAHAM ESPINOZA DIAZ
Valor según % indicado en RUP	566,97 SMMLV
No. de Contrato en el RUP	No. 21
Folio en el RUP	Folio No. 18
INTERVENTORIA TECNICA y/o ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL y/o FINANCIERA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES .	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto la construcción y dotación de cinco (5) aulas y una batería sanitaria en la institución educativa Don Alfonso, municipio de corozal.
a. Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	Ítem 11.1.2. Cubierta Termo acústica Tipo cindu o similar; 438,52 M2
b. Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	Ítem 09.01.02. Salida para luminarias incandescentes en tubo conduit de 1/2"; con conductores de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, roseta, bombillo, soportes, cajas y accesorios necesarios para completar la salida; 15 UND
OBSERVACIONES	Para el presente contrato solamente tiene 15 luminarias, debido a que el Ítem 09.01.01 no especifica la instalación de luminarias
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONTRATO No. 2	
No. del Contrato	No. 2151381
Objeto	INTERVENTORIA PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE FONADE
Contratante	FONADE
Contratista	CONSORCIO INGECOL
Copia del Contrato - Folios	1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SUS ADICIONES INGECOL_20170803_0001. pdf (50 Folios)
Acta - Folios	ACTA DE TERMINACIÓN INGECOL _0001. pdf
Año de Terminación	2017
Porcentaje de Participación	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 22% ABRAHAM ESPINOZA DIAZ - 31%
Documento Consorcial - Folio	En el contrato se evidencia la composición consorcial
Integrante que aporta la Exp. Especifica	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ ABRAHAM ESPINOZA DIAZ
Valor según % indicado en RUP	4593,43 SMMLV
No. de Contrato en el RUP	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - No. 028 ABRAHAM ESPINOZA DIAZ - No. 097
Folio en el RUP	No. 26; No. 97
INTERVENTORIA TECNICA y/o ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL y/o FINANCIERA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES .	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero y ambiental para la adecuación de la infraestructura física mediante la construcción bloques de aulas escolares y batería baños en la institución educativa san José en el municipio de ovejas - sucre
a. Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	Subsanó con el Acta Final de obra cuyo objeto es: "Construcción aula múltiple con batería sanitaria en la vereda Buita del municipio de Cucunuba, Cundinamarca; Capítulo 7 Cubiertas; Ítem 7.3. Teja de barro: 230 m2; 7.4. Teja Fibrocemento No. 6: 104,20 m2; 7.5. Teja Fibrocemento No. 8: 125 m2
b. Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	Subsanó con el Acta de entrega y recibo final de objeto contractual del contrato de obra cuyo objeto es: "construcción de un bloque de aulas de dos pisos y baterías sanitarias en la institución educativa Heriberto García Garrido en el municipio de Toluviejo - Sucre; Capítulo 10 Instalaciones eléctricas, 10.5 SALIDA PARA LAMPARAS 40W (INCLUYE LAMPARAS SOPORTE Y DEMÁS ACCESORIOS) 79 UND * 53% Participación = 41 Luminarias
OBSERVACIONES	Subsanó en debida forma
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

OBSERVACIONES GENERALES	Subsanó en debida forma
SMMLV VALIDOS (172,19 SMMLV)	5163,4 SMMLV

a. TOTAL DE Instalación de Cubierta, en cantidades iguales o mayores a 270 m2	897,72 M2
b. TOTAL DE Luminarias, en cantidades iguales o superiores a 54 unidades	56 UNIDADES
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

5.5.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (HABILITANTE)

CONSORCIO INTER PARQUE 22 *(REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%)*

OFERENTE	***CONSORCIO INTER PARQUE 22***
Anexo No. 8	FOLIO 1(PROFESIONALES 1)
Firmado por:	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Observaciones:	N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Nombre	ABNER PEREZ TURIZO
Profesión o Técnico en ciencias navales, ingeniería naval o afines y/o ingeniero civil	Ingeniero Civil
Copia Cédula de Ciudadanía	folio 7(PROFESIONALES 1)
Hoja de vida (Función Pública)	folios 3-4 (PROFESIONALES 1)
Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	ANEXO 9 - CARTA DE DISPONIVBILIDAD - 19. ANEXO 9 CARTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO
Porcentaje de dedicación indicado (25%)	40%
Tarjeta Profesional – folio	FOLIO 6(PROFESIONALES 2)
Experiencia Igual o Mayor a 5 años con posgrado u 8 años sin posgrado	DESDE 2005
Posgrado - folio	9- (PROFESIONALES 2)
Titulo Posgrado (Gerencia de Proyectos ó Gerencia de Obras ó Afines)	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA).
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	FOLIO 5
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	07 JULIO 2022

Certificado 1	
No. del Contrato	NO SE MENSIONA

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE APOYO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LICEO ARIGUANI DE EL DIFICIL, CABECERA MUNICIPAL DE ARIGUANÍ (MAGDALENA). EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVENCIONES EDUCATICAS
Como Director de Interventoría	-
Cargo desempeñado	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Valor del Proyecto	$ 389.375.640
Actividades contenidas en el alcance	-
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	18 MESES
OBSERVACIONES	N.A.

Certificado 2	
No. del Contrato	1
Objeto:	INTERVENTORIA OBRAS CIVILES, REMODELACIONES , INFRAESTRUCTURA, PARA PROYECTO DE 4000 VIVIENDAS VIP PROYECTO GARDENIAS MUNICIPIO DE BARRANQUILLA ATLANTICO
Como Director de Interventoría	-
Cargo desempeñado	DIRECTOR DE INTERVNETORÍA
Valor del Proyecto	$ 125.583.830
Actividades contenidas en el alcance	NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES – NO ALLEGÓ DOCUMENTOS SUBSANABLES
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	16 MESES
OBSERVACIONES	LAS CERTIFICACIONES APORTADAS NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES - NO ALLEGÓ DOCUMENTOS SUBSANABLES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Nombre	CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Profesión (Ingeniero Civil o Arquitecto)	ARQUITECTO
Copia Cédula de Ciudadanía	FOLIO 18(PROFESIONALES 2)
Hoja de vida (Función Pública)	FOLIO 14-17(PROFESIONALES 2)
Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	20. ANEXO No. 9 CARTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO
Porcentaje de dedicación indicado (100%)	100%
Tarjeta Profesional – folio	FOLIO 19(PROFESIONALES 2)

Experiencia Igual o Mayor a 5 años	DESDE 2007
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	FOLIO 20(PROFESIONALES)
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	23/03/2022

Certificado 1	
No. del Contrato	R0060-2015
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA REMODELACIÓN DE AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD Y SALONES DE CLASE EDIFICIO ACADEMICO DE LA UNIVERSISDAD METROPOLITANA
Objeto, Alcance u Obligación (Construcción de edificaciones)	REMODELACIÓN
Cargo desempeñado	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Valor del Proyecto	$ 148.025.600
Actividades contenidas en el alcance	NO SE EVIDENCIAN ACTIVIDADES EN LA CERTIFICACIÓN - NO ALLEGÓ DOCUMENTOS SUBSANABLES
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	5 MESES
OBSERVACIONES	SE SOLICITÓ CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO REMODELACIONES, NO SE EVIDENCIAN LAS ACTIFVIDADES DE LA CERTIFICACIÓN APORTADA - NO ALLEGÓ DOCUMENTOS SUBSANABLES

Certificado 2	
No. del Contrato	320-ARC-DIABA-2013
Objeto:	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y SIN REAJUSTE LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO 1: CONSTRUCCIÓN FASE I DISPENSARIO DE BLAS DE LEZO (CARTAGENA – BOLÍVAR) Y PARA EL GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN FASE I ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIM 13 (MALAGANA – BOLÍVAR)"
Objeto, Alcance u Obligación (Construcción de edificaciones)	CONSTRUCCIÓN
Cargo desempeñado	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Valor del Proyecto	$ 538.646.000
Actividades contenidas en el alcance	Movimientos de tierra, Preliminares, cimentación, Rellenos, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pisos y bases, cubiertas en pvc, enchapes, accesorios y aparatos sanitarios, estuco y pintura, carpintería de

	madera, carpintería metálica, cielo raso, pisos y acabados, instalaciones hidrosanitarias, aparatos sanitarios, red contraincendios, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, redes de gas, impermeabilizaciones, Pintura y obras exteriores.
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	15 MESES
OBSERVACIONES	N.A.

YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Anexo No. 8	Folio 11 (22. PROFESIONALES_3)
Firmado por:	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
Observaciones:	N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Nombre	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
Profesión o Técnico en ciencias navales, ingeniería naval o afines y/o ingeniero civil	Ingeniero Civil
Copia Cédula de Ciudadanía	Folio 2 (22. PROFESIONALES_3)
Hoja de vida (Función Pública)	Folio 6-8 (22. PROFESIONALES_3)
Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	Folio 10 (22. PROFESIONALES_3)
Porcentaje de dedicación indicado (25%)	40% de dedicación
Tarjeta Profesional – folio	Folio 2 (22. PROFESIONALES_3)
Experiencia Igual o Mayor a 5 años con posgrado u 8 años sin posgrado	Más de 8 años - (Mat. Profesional de fecha: 5/02/2013)
Posgrado - folio	No requiere
Titulo Posgrado (Gerencia de Proyectos ó Gerencia de Obras ó Afines)	No requiere (Sin embargo adjunta especialización en Gerencia de Proyectos f. 3)
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	Folio 9 (22. PROFESIONALES_3)
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	11/07/2022

Certificado 1	**Folio 12 (22. PROFESIONALES_3)**
No. del Contrato	PN DIRAF No.06-3-10078-19

Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
Proyecto Ejecutado y terminado para instalación de señalización náutica y/o obras costeras y/o marinas.	-
Cargo desempeñado	Director de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 662.364.650
Actividades contenidas en el alcance	Si indica actividades
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	Del 31/07/2019 al 29/04/2021 - 20 meses y 29 dias
OBSERVACIONES	N.A.

Certificado 2	**Folio 13 (22. PROFESIONALES_3)**
No. del Contrato	Sin numero
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA EL JAZMIN, CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA, CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL BARRIO PANORAMA UNO, COMUNA CONSOTA, CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL BARRIO CIUDAD BOQUÍA, COMUNA DEL CAFÉ, CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL BARRIO TOKIO COMUNA VILLA SANTANA, CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL BARRIO PUEBLITO PAISA COMUNA CONSOTA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
como Director de Interventoría	-
Cargo desempeñado	Director de Interventoría
Valor del Proyecto	Subsanó - (Folio 4) $662'364.650
Actividades contenidas en el alcance	Subsanó (folio 4)- INDICA ACTIVIDADES
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	Del 29/10/2015 al 28/12/2015 - 1 mes y 29 días
OBSERVACIONES	Subsanó - Adjunta certificación con Valor y las respectivas actividades

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Nombre	EDWIN ENRIQUE MOSQUERA BALANTA
Profesión (Ingeniero Civil o Arquitecto)	ARQUITECTO
Copia Cédula de Ciudadanía	Folio 15 (22. PROFESIONALES_3)
Hoja de vida (Función Pública)	Subsanó (folio 7 al 10)

Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	Folio 18 (22. PROFESIONALES_3)
Porcentaje de dedicación indicado (100%)	100% de dedicación
Tarjeta Profesional – folio	Folio 15 (22. PROFESIONALES_3)
Experiencia Igual o Mayor a 5 años	Más de 5 años - (Mat. Profesional de fecha: 3/10/2013)
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	Folio 17 (22. PROFESIONALES_3)
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	12/07/2022

Certificado 1	**Folio 19 (22. PROFESIONALES_3)**
No. del Contrato	PN DIRAF No.06-3-10078-19
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 662.364.650,00
Actividades contenidas en el alcance	Si indica actividades
OBSERVACIONES	Del 31/07/2019 al 29/04/2021 - 20 meses y 29 días

Certificado 2	**Folio 13 (22. PROFESIONALES_3)**
No. del Contrato	Sin numero
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA - GUAJIRA (CONSTRUCCION DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO)".
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 428.659.416,36
Actividades contenidas en el alcance	Subsanó - (Folio 15-44) Indica actividades
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	Del 15/02/2018 al 15/12/2018 - 10 meses
OBSERVACIONES	Subsanó

OBSERVACIONES GENERALES	Subsanó lo requerido referente a las actividades, las cuales se indican en acta de entrega adjunta
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA***
Anexo No. 8	ANEXO No. 8 Formulario de Experiencia Habilitante de Profesionales. Pdf
Firmado por:	María Elena Vergara Carrascal
Observaciones:	N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Nombre	María Elena Vergara Carrascal
Profesión o Técnico en ciencias navales, ingeniería naval o afines y/o ingeniero civil	Ingeniero civil
Copia Cédula de Ciudadanía	1. CEDULA ING MARIA E 143.pdf
Hoja de vida (Función Pública)	2. HOJA DE VIDA MARIA ELENA VERGARA_0001 (1). Pdf
Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	13. ANEXO No. 9 Carta de disponibilidad y Compromiso DIRECTOR. Pdf
Porcentaje de dedicación indicado (25%)	40%
Tarjeta Profesional – folio	3. TARJETA PROFESIONAL ING MARIA ELENA_20170718_0001.pdf
Experiencia Igual o Mayor a 5 años con posgrado u 8 años sin posgrado	Experiencia general de doce (12) años
Posgrado - folio	Especialista en gerencia y dirección de obras Especialista en vías y transporte Especialista en Alta Gerencia
Titulo Posgrado (Gerencia de Proyectos ó Gerencia de Obras ó Afines)	6. ACTA DE GRADO GERENCIA Y DIRECCION DE OBRA_20170324_0001.pdf 7. DIPLOMA ESPECIALISTA GERENCIA Y DIRECCION DE OBRA.pdf 8. DIPLOMA MA ELENA VERGARA ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE.pdf 9. diploma Especialista en alta gerencia.pdf
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	4. COPNIA MARIA VERGARA C.pdf
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	30/06/2022

Certificado 1	
Objeto:	No. 2202012
Proyecto Ejecutado y terminado para instalación de señalización náutica y/o obras costeras y/o marinas.	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SEIS (6) PISOS, DENOMINADO "TORRES DE MONTEVERDE II"UBICADO EN LA

	CALLE 50 N° 14C- 81 EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
como Director de Interventoría	-
Cargo desempeñado	Directora de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 326.405.150
Actividades contenidas en el alcance	Cimentación, Desagües e instalaciones sanitarias, Estructura, Muros, Pañetes, Cubierta, cielo raso, pisos, guarda escobas, enchapes, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios y accesorios, carpintería de madera, carpintería metálica de aluminio, equipos esp. e instalaciones de gas, cerrajería, vidrios y espejos, pintura, impermeabilizaciones, obras exteriores, generales y admón. de obras y suministro e instalación de ascensores
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	10 meses
OBSERVACIONES	N.A.

Certificado 2	
No. del Contrato	No. 21 de 2013
Objeto:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SEIS (6) PISOS, DENOMINADO "TORRES DE MONTEVERDE III" UBICADO EN LA CALLE 50 N° 14C- 81 EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
como Director de Interventoría	-
Cargo desempeñado	Directora de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 326.405.150
Actividades contenidas en el alcance	Cimentación, Desagües e instalaciones sanitarias, Estructura, Muros, Pañetes, Cubierta, cielo raso, pisos y guarda escobas, enchapes, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios y accesorios, carpintería de madera, carpinteria metálica de aluminio, equipos esp. e instalaciones de gas, cerrajería, vidrios y espejos, pintura, impermeabilizaciones, obras exteriores, generales.
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	14 meses
OBSERVACIONES	N.A.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Nombre	NABIL FERNANDO FUENTES VASQUEZ

Profesión (Ingeniero Civil o Arquitecto)	ARQUITECTO
Copia Cédula de Ciudadanía	3 SOPORTES HOJA DE VIDA.pdf (Folio No. 1)
Hoja de vida (Función Pública)	1. HOJA DE VIDA. Pdf
Carta de Disponibilidad (Anexo 9)	5. ANEXO No. 9 Carta de Disponibilidad y Compromiso Residente.pdf
Porcentaje de dedicación indicado (100%)	100%
Tarjeta Profesional – folio	3 SOPORTES HOJA DE VIDA.pdf (Folio No. 2)
Experiencia Igual o Mayor a 5 años	Experiencia general de 11 años
Copnia o Certificado de Vigencia matrícula profesional o certificado de antecedentes	Concejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares
Fecha de Expedición de Copnia o Certificado correspondiente	6/07/2022

Certificado 1	
No. del Contrato	Subsanó no. 26 de 2017
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL YLEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS YCONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOMULTIFAMILIAR DE DIECISEIS (16) PISOS"ISLA TAORMINA" EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLIVAR
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 810.000.000
Actividades contenidas en el alcance	Indica actividades
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	15 meses
OBSERVACIONES	Subsanó en la debida forma

Certificado 2	
No. del Contrato	005 de 2015
Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, SST, Ambiental Y Legal Para Los Estudios, Diseños, Construcción Del Edificio Multifamiliar De Diez (10) Pisos Zandalo I En El Municipio De Montería - Córdoba.
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 702.262.084
Actividades contenidas en el alcance	Indica actividades
Duración del Proyecto sumado o individual sea igual o superior a 22 meses.	10 meses
OBSERVACIONES	Subsanó en la debida forma

OBSERVACIONES GENERALES	Subsanó en debida forma
CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
TABLA RESUMEN VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	OFERENTE	5.5.1 - CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO	5.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	5.5.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO HABILITANTE	CUMPLIMIENTO (CUMPLE O NO CUMPLE)
1	***CONSORCIO INTER PARQUE 22*** *(REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - 50%; EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ - 50%)*	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**
2	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CAPITULO VI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Por lo anterior se procederá a evaluar las ofertas habilitadas, las cuales son las siguientes:

No.	Participantes
1	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
2	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*

6.1. CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (60 PUNTOS)

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Anexo No. 10 - Folio	Folio 11 - 23. PROFESIONALES PUNTUACION_1
Firmado por:	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Observaciones	N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**
CONTRATO **ADICIONAL** (UNO)	Folio 12 - 23. PROFESIONALES PUNTUACION_1
No. del Contrato	No. 002 de 2017
Objeto	"interventoría técnica, Administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable para las obras de construcción de hotel, espacio público y obras complementarias
Objeto, Alcance u Obligación (Interventoría a Obras de Construcción de edificaciones)	Interventoría Construcción a Hotel
Entidad o Persona Contratante	HOTEL RESTAURANTE BAR CASA CAMPO
Cargo desempeñado	Director de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 615.435.000
Valor en SMMLV	787,76 SMMLV
Actividades contenidas en el objeto	Si indica actividades ejecutadas
Fecha de Inicio	6/02/2017
Fecha de Finalización	12/02/2018
Mínimo 1 año de experiencia	1 año
Cuantía hasta 172,19 SMMLV - 10 Puntos	**30 Puntos (787,76 SMMLV)**

Cuantía hasta 258,29 SMMLV - 20 Puntos	
Cuantía hasta 344,39 SMMLV - 30 Puntos	
OBSERVACIONES 1	N.A.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**EDWIN ENRIQUE MOSQUERA BALANTA**
CONTRATO ADICIONAL (UNO)	Folio 12 - 23. PROFESIONALES PUNTUACION_1
No. del Contrato	No. 002 de 2017
Objeto	"interventoría técnica, Administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable para las obras de construcción de hotel, espacio público y obras complementarias
Objeto, Alcance u Obligación (Interventoría a Obras de construcción de edificaciones	Interventoría Construcción a Hotel
Entidad o Persona Contratante	HOTEL RESTAURANTE BAR CASA CAMPO
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 615.435.000
Valor en SMMLV	787,76 SMMLV
Actividades contenidas en el alcance	Si indica actividades ejecutadas
Fecha de Inicio	6/02/2017
Fecha de Finalización	12/02/2018
Mínimo 1 año de experiencia	1 año
Cuantía hasta 172,19 SMMLV - 10 Puntos	**30 Puntos (787,76 SMMLV)**
Cuantía hasta 258,29 SMMLV - 20 Puntos	
Cuantía hasta 344,39 SMMLV - 30 Puntos	
OBSERVACIONES 2	N.A.

OBSERVACIONES GENERALES	N.A.
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Máximo 60)	**60 PUNTOS**

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*
Anexo No. 10 - Folio	Anexo No. 10 Formulario de experiencia Adicional de profesionales. Pdf
Firmado por:	

Observaciones	N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL**
CONTRATO **ADICIONAL** (UNO)	CERTIFICADO CONSORCIO INTEREDUCATIVO.PDF
No. del Contrato	PAF-EUC-I-057-2019
Objeto	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA
Objeto, Alcance u Obligación (Interventoría a Obras de Construcción de edificaciones)	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
Entidad o Persona Contratante	CONSORCIO INTEREDUCATIVO
Cargo desempeñado	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
Valor del Proyecto	$ 623.449.256
Valor en SMMLV	623,45 SMMLV
Actividades contenidas en el alcance	No indica las actividades
Fecha de Inicio	9/06/2020
Fecha de Finalización	27/05/2022
Mínimo 1 año de experiencia	1 año, 11 meses y 18 días
Cuantía hasta 172,19 SMMLV - 10 Puntos	**0 PUNTOS**
Cuantía hasta 258,29 SMMLV - 20 Puntos	
Cuantía hasta 344,39 SMMLV - 30 Puntos	
OBSERVACIONES 1	Conforme a la nota 1 del numeral 6.1. calificación de la experiencia del equipo de trabajo, para acreditar la experiencia adicional el proponente debía presentar certificación o contratos laborales, donde se indicará, el cargo desempeñado, objeto y valor del proyecto y fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto para el cual se ejerció el cargo **y las actividades contenidas en el alcance de este.**

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**NABIL FERNANDO FUENTES VASQUEZ**
CONTRATO ADICIONAL (UNO)	El proponente adjunta para la experiencia Adicional del Residente la misma certificación que presentó en el capítulo 5,5,3, Personal Mínimo requerido (Habilitante)
No. del Contrato	005 de 2015

Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, SST, Ambiental Y Legal Para Los Estudios, Diseños, Construcción Del Edificio Multifamiliar De Diez (10) Pisos Zandalo I En El Municipio De Montería - Córdoba.
Objeto, Alcance u Obligación (Interventoría a Obras de construcción de edificaciones	Construcción Del Edificio Multifamiliar De Diez (10) Pisos Zandalo I
Entidad o Persona Contratante	Constructora C&B S.A.S.
Cargo desempeñado	Residente de Interventoría
Valor del Proyecto	$ 702.262.084,00
Valor en SMMLV	951,94 SMMLV
Actividades contenidas en el alcance	Indica actividades
Fecha de Inicio	1/03/2015
Fecha de Finalización	10/01/2017
Mínimo 1 año de experiencia	1 Año, 9 meses, 10 días
Cuantía hasta 172,19 SMMLV - 10 Puntos	**0 PUNTOS**
Cuantía hasta 258,29 SMMLV - 20 Puntos	
Cuantía hasta 344,39 SMMLV - 30 Puntos	
OBSERVACIONES 2	El proponente adjunta para la experiencia Adicional del Residente la misma certificación que presentó en el capítulo 5,5,3, Personal Mínimo requerido (Habilitante)

OBSERVACIONES GENERALES	El proponente adjunta para la experiencia Adicional del Residente la misma certificación que presentó en el capítulo 5,5,3, Personal Mínimo requerido (Habilitante)
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Máximo 60)	**0 PUNTOS**

6.2. CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (39 puntos)

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Anexo No. 11 - Folio	Folio 1 - 14. ANEXO 11. EXPERIENCIA ADICIONAL_2
Firmado por:	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Observaciones:	N.A.
CONTRATO No. 1	
No. del Contrato	848- CENAC INGENIEROS 2018
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL

	CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA – GUAJIRA (CONSTRUCCIÓN DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO
Contratante	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC
Contratista	CONSORCIO BUENAVISTA
Copia del Contrato - Folios	NO SE EVIDENCIA COPIA DEL CONTRATO
Acta - Folios	Folio 17 - 46. ANEXO 11. EXPERIENCIA ADICIONAL_2
Valor Final Ejecutado	$ 428.659.416,36
Año de Terminación	2018
Porcentaje de Participación	99%
Documento Consorcial - Folio	folio 16 (14. ANEXO 11. EXPERIENCIA ADICIONAL_2)
Integrante que aporta la Exp. Esp.	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Valor según % indicado en RUP	543,19 SMMLV
No. de Contrato en el RUP	No. 49
Folio en el RUP	Folio 166 (8. RUP YBP 30-06-2022)
Objeto o actividad o alcance u obligación sea: Interventoría a Obras de Construcción	Interventoría a Construcción Centro de Armas Combinadas Fuerte Militar
INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 270 M2 - 5 Puntos	f. 40 (Ítem 10,5 - 3229 m2) y f, 41 (Ítem 10,17 - 652,80 m2)=SUBTOTAL= 3881,8 m2 TOTAL (Según % de Participación)=3842,98 m2
INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 405 M2 - 12 Puntos	
INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 810 M2 - 19 Puntos	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 54 unidades -5 Puntos	f. 38 (Ítems 8,7 - 216 und; ítem 8,8 -27 und); =SUBTOTAL= 243 und TOTAL (Según % de Participación)=240,57 und
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 108 unidades -12 Puntos	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 162 unidades -20 Puntos	
OBSERVACIONES	No cumple por cuanto no se evidencia en los documentos aportados, la copia del contrato de Interventoría, y según lo solicitado para el capítulo 6.2 CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE, en lo que indica su NOTA 1 literal a., señala que: "(...) NOTA 1: Para la experiencia adicional deberá ser acreditada mediante la presentación de la siguiente documentación: a. Copia de los Contratos de INTERVENTORIA debidamente suscritos. El Contrato deberá ser suscrito por la entidad contratante. No se acepta la acreditación de experiencia para este requisito mediante la presentación de certificaciones. ...(...)", negrilla y subrayado fuera de texto.
PUNTAJE OBTENIDO (MAXIMO 39 PUNTOS)	**0 PUNTOS**

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*
Anexo No. 11 - Folio	
Firmado por:	
Observaciones:	
CONTRATO No. 1	
No. del Contrato	No. 407-2011
Objeto	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras y dotación de mobiliario básico escolar en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Córdoba.
Contratante	DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Contratista	CONSORCIO INTERSCHOOL
Copia del Contrato - Folios	CONTRATO.pdf (12 Folios)
Acta - Folios	ACTA FINAL OBRA.pdf (78 Folios)
Valor Final Ejecutado	$ 1.283.760.400
Año de Terminación	19/11/2012
Porcentaje de Participación	90%
Documento Consorcial - Folio	ACUERDO CONSORCIAL.pdf (2 Folios)
Integrante que aporta la Exp. Esp.	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ (50%)
Valor según % indicado en RUP	2265,32 SMMLV
No. de Contrato en el RUP	No. 22
Folio en el RUP	Folio No. 18
Objeto o actividad o alcance u obligación sea: Interventoría a Obras de Construcción	Interventoría técnica, administrativa y de control financiero a los estudios; diseños técnicos, construcción de obras.
INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 270 M2 - 5 Puntos	Capítulo CONSTRUCCION 4 AULAS 2 PISOS EN I.E ALIANZA PARA EL PROGRESO MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 7. Ítem 7.1. Suministro e instalación de lámina termo acústica incluye Caballete = 202,74 m2.
INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 405 M2 - 12 Puntos	

INSTALACION DE CUBIERTAS - Por lo menos 810 M2 - 19 Puntos	Capítulo UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCION ED. ALIANZA PARA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 6. Ítem 6.1. Suministro e instalación de lámina termo acústica inc. Caballete = 118,474 m2. Capítulo CONSTRUCCION 6 AULAS 2 PISOS EN C.E SAN MARTIN DE CARBONERO MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 7. Ítem 7.1. Suministro e instalación de lámina termo acústica incluye Caballete = 303,57 m2. Capítulo CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA EN EL C.E. SAN MARTIN DE CARBONERO, MUNICIPIO DE CHINU - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 6. Ítem 6.1. Suministro e instalación de lámina termo acústica incluye Caballete = 51,51 m2 Capítulo CONSTRUCCION 4 AULAS 2 PISOS EN I.E SANTO DOMINGO VIDAL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 7. Ítem 7.1. Suministro e instalación de lámina termo acústica incluye Caballete = 303,57 m2. **TOTAL, de cubierta = 979.864 m2 * 90% = 881,88 m2** **19 Puntos**
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 54 unidades -5 Puntos	Capítulo CONSTRUCCION 4 AULAS 2 PISOS EN I.E ALIANZA PARA EL PROGRESO MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 11. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 11.10 Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V = 6 UN e Ítem 11.5 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 36 UND Capítulo UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCION ED. ALIANZA PARA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 13. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 11.6 Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V = 2 UN e Ítem 13.3 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 6 UND Capítulo CONSTRUCCION 6 AULAS 2 PISOS EN C.E SAN MARTIN DE CARBONERO MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 11.5 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 54 UND Capítulo CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA EN EL C.E. SAN MARTIN DE CARBONERO, MUNICIPIO DE CHINU - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 13. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 11.6 Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V = 2 UN e Ítem 13.3 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 6 UND Capítulo CONSTRUCCION 4 AULAS 2 PISOS EN I.E SANTO DOMINGO VIDAL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 11. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 11.10 Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V = 6 UN e Ítem 11.5 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 36 UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 108 unidades -12 Puntos	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS - Por lo menos 162 unidades -20 Puntos	

	Capítulo CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA EN I.E. SANTO DOMINGO VIDAL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. Numeral 12. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 12.6 Suministro, montaje y conexión de bombillo ahorrador de 25W - 120V = 2 UN e Ítem 12.3 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 6 UND Capítulo CONSTRUCCION 4 AULAS 2 PISOS EN I.E JUAN XXIII MUNICIPIO DE PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA Numeral 11. INSTALACIONES ELECTRICAS, Ítem 12.3 Suministro, montaje y conexión de fluorescente de 2x48" - 120V = 36 UND. **TOTAL = 192 UND * 90% = 172 UND** **20 Puntos**
OBSERVACIONES	N.A.
PUNTAJE OBTENIDO (MAXIMO 39 PUNTOS)	**39 PUNTOS**

6.3. INCENTIVO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 Punto)

OFERENTE	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***
Certificación del Oferente (Folio)	F. 1 (16. ANEXO 15 PERSONAL DISCAPACIDAD)
Persona Natural (PN), Representante Legal de la Persona Jurídica (RP) Ó Revisor Fiscal (RF)	Persona Natural (PN)
Firmado por:	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Fecha del Certificado (Debe tener vigencia hasta treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso de selección - 13 de julio de 2022 / Según Cronograma Invitación).	13/07/2022
Para oferente plural - El integrante que aporte este certificado, debe aportar mínimo el 40% de la Experiencia Específica)	No aplica
Certificación del Ministerio de Trabajo (Folio)	f. 2 (16. ANEXO 15 PERSONAL DISCAPACIDAD)
Expedida a:	Yohan Fahir Bermúdez Parra
Fecha de expedición del certificado:	29/06/2022
Literal A	1
Literal C	1
OBSERVACIONES	N.A.
PUNTAJE ASIGNADO	**1 PUNTO**

OFERENTE	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*

Certificación del Oferente (Folio)	1. ANEXO No. 15 Personas en Condiciones de Discapacidad LINO.pdf
Persona Natural (PN), Representante Legal de la Persona Jurídica (RP) Ó Revisor Fiscal (RF)	Persona Natural (PN)
Firmado por:	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ (40%)
Fecha del Certificado (Debe tener vigencia hasta treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso de selección - 13 de julio de 2022 / Según Cronograma Invitación).	7/07/2022
Para oferente plural - El integrante que aporte este certificado, debe aportar mínimo el 40% de la Experiencia Específica)	El integrante LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ aporto el 22% de participación en el contrato No. 2151381 de la Exp. Habilitante con 4593,43 SMMLV, por lo que el 40% es 1837,37 SMMSL, superior a lo mínimo requerido.
Certificación del Ministerio de Trabajo (Folio)	2. CERTIFICADO DISCAPACIDAD VERSION NUEVA LINO MENDOZA.pdf
Expedida a:	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ
Fecha de expedición del certificado:	22/04/2022
Literal A	1
Literal C	1
OBSERVACIONES	N.A.
PUNTAJE ASIGNADO	**1 PUNTO**

TABLA RESUMEN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

No.	OFERENTE	6.1. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (60 PUNTOS)	6.2. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (39 PUNTOS)	6.3. INCENTIVO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 Punto)	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
1	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***	60 PUNTOS	0 PUNTOS	1 PUNTOS	61 PUNTOS
2	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*	0 PUNTOS	39 PUNTOS	1 PUNTOS	40 PUNTOS

Finalmente, conforme al numeral **6.5. ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL A LAS PROPUESTAS** fueron descontados los siguientes puntos al proponente que tiene contratos seleccionados, adjudicados, en ejecución suspendidos o terminados sin acta de liquidación con el P.A. FONTUR.

No.	OFERENTE	6.5. DESCUENTOS	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
1	***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***	0 PUNTOS	**61 PUNTOS**
2	***CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA*** *(ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ - 50%; LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 40%, CONSTRUCTORA OCEANA S.A.S. – 10%)*	0 PUNTOS	**40 PUNTOS**

Se informa que el proponente ***YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA***, presentó oferta cumpliendo las características técnicas indicadas en el proceso de contratación No. FNTIA-079-2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MIRADOR LAS COMETAS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA)."**

COMITÉ EVALUADOR
03/08/2022