
FECHA: 44.769,00                  

UNIDAD:   ML

ITEM:   1,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

GUADUA [TACO] 2.50-3M UND 0,2 0 10.500,00        2.100,00                        

PUNTILLA 2 CC LBS 0,1 0 3.900,00          390,00                           

ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U KG 0,2 0 9.900,00          1.980,00                        

MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE 65GR/M2 M2 1 0 3.380,00          3.380,00                        

SUBTOTAL MATERIALES 7.850,00                        

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,1 23.896,00        2.389,60                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.389,60                        

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,15 0 1.600,00          240,00                           

SUBTOTAL EQUIPO 240,00                           

COSTO DIRECTO 10.479,60        10.480,00                      

UNIDAD:   UND

ITEM:   1,02

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROLLO 250MTS-8CM ANCH O-LOG O ROL 1 0 27.471,00        27.471,00                      

HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 12 0 4.400,00          52.800,00                      

MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa M3 0,125 0 283.564,00      35.445,50                      

SUBTOTAL MATERIALES 115.716,50                    

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,4 0 8.949,00          3.579,60                        

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,18 0 23.896,00        4.301,28                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.880,88                        

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,243 1.600,00          388,80                           

SUBTOTAL EQUIPO 388,80                           

COSTO DIRECTO 123.986,18      123.986,00                    

UNIDAD:   M2

ITEM:   1,03

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,53 8.949,00          4.742,97                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.742,97                        

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,103 1.600,00          164,80                           

SUBTOTAL EQUIPO 164,80                           

COSTO DIRECTO 4.907,77          4.908,00                        

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
ANALISIS  DE  PRECIOS  

UNITARIOS
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CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD

CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.

DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM



UNIDAD:   M2

ITEM:   1,04

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

LISTON 2 x2x300 OTOBO UND 0,03 5.900,00          177,00                           

PUNTILLA 2 CC LBS 0,01 3.900,00          39,00                             

PIOLA GRUESA 50 METROS ROL 0,01 2.700,00          27,00                             

SUBTOTAL MATERIALES 243,00                           

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,02 32.845,00        656,90                           

SUBTOTAL MANO DE OBRA 656,90                           

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,017 1.600,00          27,20                             

SUBTOTAL EQUIPO 27,20                             

COSTO DIRECTO 927,10             927,00                           

UNIDAD:   M3

ITEM:   1,05

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 1,4 0 8.949,00          12.528,60                      

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12.528,60                      

EQUIPO

VOLQUETA 5 M3 VJE 0,4 0 50.000,00        20.000,00                      

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,401 0 1.600,00          641,60                           

SUBTOTAL EQUIPO 20.641,60                      

COSTO DIRECTO 33.170,20        33.170,00                      

UNIDAD:   M3

ITEM:   2,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 2 8.949,00          17.898,00                      

SUBTOTAL MANO DE OBRA 17.898,00                      

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,101 1.600,00          161,60                           

SUBTOTAL EQUIPO 161,60                           

COSTO DIRECTO 18.059,60        18.060,00                      

UNIDAD:   M2

ITEM:   2,02

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

AGUA LTS 0,35 30,00               10,50                             

SUBTOTAL MATERIALES 10,50                             

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,0199 8.949,00          178,08                           

SUBTOTAL MANO DE OBRA 178,08                           

EQUIPO

MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,004 139.500,00      558,00                           

SUBTOTAL EQUIPO 558,00                           

COSTO DIRECTO 746,58             747,00                           

EXCAVACION TIERRA A MANO

LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS

RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA

CONFIGURACION Y NIVELACION DE TERRENO



UNIDAD:   M3

ITEM:   2,03

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

ROCA MUERTA M3 1,3 19.500,00        25.350,00                      

GASOLINA CORRIENTE GLN 0,05 9.100,00          455,00                           

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,01 76.000,00        760,00                           

SUBTOTAL MATERIALES 26.565,00                      

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0,6 17.897,00        10.738,20                      

SUBTOTAL MANO DE OBRA 10.738,20                      

EQUIPO

VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,06 36.900,00        2.214,00                        

VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,3 9.500,00          12.350,00                      

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,1 1.600,00          160,00                           

SUBTOTAL EQUIPO 14.724,00                      

COSTO DIRECTO 52.027,20        52.027,00                      

UNIDAD:   KG

ITEM:   3,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 KLS 1,05 5.500,00          5.775,00                        

SUBTOTAL MATERIALES 5.775,00                        

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,03 32.845,00        985,35                           

SUBTOTAL MANO DE OBRA 985,35                           

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,42 1.600,00          672,00                           

SUBTOTAL EQUIPO 672,00                           

COSTO DIRECTO 7.432,35          7.432,00                        

UNIDAD:   M2

ITEM:   4,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

ACEITE QUEMADO GLN 0,05 770,00             38,50                             

ANTISOL ROJO KLS 0,2 18.500,00        3.700,00                        

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3000 PSI 210 MPa M3 0,102 338.426,00      34.519,45                      

SUBTOTAL MATERIALES 38.257,95                      

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,77 32.845,00        25.290,65                      

SUBTOTAL MANO DE OBRA 25.290,65                      

EQUIPO

REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,01 40.500,00        405,00                           

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,1 1.600,00          160,00                           

FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,08 2.100,00          168,00                           

SUBTOTAL EQUIPO 733,00                           

COSTO DIRECTO 64.281,60        64.282,00                      

RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO

MALLA ELECTROSOLDADA M-84

LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI



UNIDAD:   UND

ITEM:   4,02

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3000 PSI 210 MPa M3 0,2 338.426,00      67.685,20                      

SUBTOTAL MATERIALES 67.685,20                      

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 3 32.845,00        98.535,00                      

SUBTOTAL MANO DE OBRA 98.535,00                      

EQUIPO

FORMALETA CAMARA INSPECCION UND 1 54.213,00        54.213,00                      

RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1 88.000,00        88.000,00                      

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,03 1.600,00          48,00                             

SUBTOTAL EQUIPO 142.261,00                    

COSTO DIRECTO 308.481,20      308.481,00                    

UNIDAD:   ML

ITEM:   4,03

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

ANTISOL BLANCO UNX20 KG. KLS 0,1 5.870,00          587,00                           

HIERRO de 37000 PSI 259 MPA KLS 0,8 4.400,00          3.520,00                        

DESENCOFRANTE PARA FORMALETA CUN 0,001 0 192.756,00      192,75                           

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3000 PSI 210 MPa M3 0,025 338.426,00      8.460,65                        

SUBTOTAL MATERIALES 12.760,40                      

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,2 32.845,00        6.569,00                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.569,00                        

EQUIPO

VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,02 28.000,00        560,00                           

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,078 1.600,00          124,80                           

FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,8 2.100,00          1.680,00                        

SUBTOTAL EQUIPO 2.364,80                        

COSTO DIRECTO 21.694,20        21.694,00                      

UNIDAD:   ML

ITEM:   5,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

TUBO DRE 160 PVC CORR SF ML 1 46.838,00        46.838,00                      

SUBTOTAL MATERIALES 46.838,00                      

MANO DE OBRA

M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,2 26.138,00        5.227,60                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.227,60                        

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,031 1.600,00          49,60                             

SUBTOTAL EQUIPO 49,60                             

COSTO DIRECTO 52.115,20        52.115,00                      

UNIDAD:   ML

ITEM:   6,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

EQUIPO

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1 5.355,00          5.355,00                        

SUBTOTAL EQUIPO 5.355,00                        

COSTO DIRECTO 5.355,00          5.355,00                        

REALCE CAMARA INSPECCIÓN

SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO

TUB.PVC 6" DREN.SF NOVAFOR

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CMS



UNIDAD:   ML

ITEM:   6,02

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MATERIALES

SELLO POLIURETANO ML 1 6.117,00          6.117,00                        

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO UND 0,32 1 29.600,00        9.566,72                        

SUBTOTAL MATERIALES 15.683,72                      

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,45 8.949,00          4.027,05                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.027,05                        

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,998 1.600,00          1.596,80                        

SUBTOTAL EQUIPO 1.596,80                        

COSTO DIRECTO 21.307,57        21.308,00                      

UNIDAD:   M3

ITEM:   7,01

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,72 8.949,00          6.443,28                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.443,28                        

EQUIPO

CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,07 3.570,00          249,90                           

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,402 1.600,00          643,20                           

SUBTOTAL EQUIPO 893,10                           

COSTO DIRECTO 7.336,38          7.336,00                        

UNIDAD:   M2

ITEM:   7,02

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,08 23.896,00        1.911,68                        

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.911,68                        

EQUIPO

HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA DIA 0,004 200.000,00      800,00                           

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,099 1.600,00          158,40                           

SUBTOTAL EQUIPO 958,40                           

COSTO DIRECTO 2.870,08          2.870,00                        

UNIDAD:   M2

ITEM:   7,03

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,02 8.949,00          178,98                           

SUBTOTAL MANO DE OBRA 178,98                           

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,998 1.600,00          1.596,80                        

SUBTOTAL EQUIPO 1.596,80                        

COSTO DIRECTO 1.775,78          1.776,00                        

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

FERNANDO RIVERA URRUTIA

REPRESENTANTE LEGAL

LIMPIEZA GENERAL

SELLADO ELASTICO JUNTA DE 1 X 1 

RETIRO DE SALDOS EN SITIO

LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE -EQ PRESIÓN


