INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS

OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE LOS CRISTALES DE LA COMUNA 19

FECHA:

44.769,00

4143.010.32.821-2022

CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD UNIDAD: ML
ITEM: 1,01
DESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[[GUADUA [TACO] 2.50-3M UND 0.2 0 10.500,00 2.100,00
[[PUNTILLA 2 CC LBS 0,1 0 3.900,00 390,00
”ALAMBRE GALVANIZADO # 18 U KG 02 o 9.900,00 1.980,00
[MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M VERDE 65GR/M2 M2 1 0 2.380,00 3.380.00
SUBTOTAL MATERIALES 7.850,00
MANO DE OBRA
[[M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! e | o [ 23.896.00 2.389,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.389,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GB | 015 0| 1.600,00 240,00
SUBTOTAL EQUIPO 240,00
COSTO DIRECTO 10.479,60 10.480,00

CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.

UNIDAD: UND
ITEM: 1,02

DESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[[CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROLLO 250MTS-8CM ANCH 0-LOG O ROL 1 0 27.471,00 27.471,00
[[HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 12 0 4.400,00 52.800,00
”MEZCLA CONCRETO 1:2.5:4« 2500 PSI-17.5MPa M3 0,125 0 283.564,00 35.445,50
SUBTOTAL MATERIALES 115.716,50
MANO DE OBRA
([M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0,4 0 8.949,00 3.579,60
(IM.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF! HC 0,18 0 23.896,00 4.301,28
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.880,88
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,243 \ 1.600,00 388,80
SUBTOTAL EQUIPO 388,80
COSTO DIRECTO __ 123.986,18 123.986,00
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM UNIDAD: M2
ITEM: 1,03

”DESCRIPCION

UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

([M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 053] | 8.949.00 4.742,97
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.742,97

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0,103 \ 1.600,00 164,80
SUBTOTAL EQUIPO 164,80
COSTO DIRECTO 4.907,77 4.908,00




LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS UNIDAD: M2
ITEM: 1,04
[PESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
”LISTON 2 x2x300 OTOBO UND 0,03 5.900,00 177,00
||PUNTILLA 2CC LBS 0,01 3.900,00 39,00
”PIOLA GRUESA 50 METROS ROL 0,01 2.700,00 27,00
SUBTOTAL MATERIALES 243,00
MANO DE OBRA
[[M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF! He [ 002 | 32.845,00 656,90
SUBTOTAL MANO DE OBRA 656,90
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB \ 0,017] \ 1.600,00 27,20
SUBTOTAL EQUIPO 27,20
COSTO DIRECTO 927,10 927,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA UNIDAD: M3
ITEM: 1,05

”DESCRIPCION

UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

||M.o. ALBANILERIA 1 AYUDANTE He ‘ 14 0‘ 8.049.00 12.528.60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 12.528,60

EQUIPO
[[VOLQUETA 5 M3 VJE 0,4 0 50.000,00 20.000,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,401 0 1.600,00 641,60
SUBTOTAL EQUIPO 20.641,60
COSTO DIRECTO 33.170,20 33.170,00
EXCAVACION TIERRA A MANO UNIDAD: M3
ITEM: 2,01

”DESCRIPCION

UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

([M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 2] \ 8.949,00 17.898,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 17.898,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 0.01] \ 1.600,00 161,60
SUBTOTAL EQUIPO 161,60
COSTODIRECTO ___ 18.059,60 18.060,00
CONFIGURACION Y NIVELACION DE TERRENO UNIDAD: M2
ITEM: 2,02
DESCRIPCION UND [CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
AGUA LtTs | o35 \ 30,00 10,50
SUBTOTAL MATERIALES 10,50
MANO DE OBRA
[[M-0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | 0,0199] \ 8.949,00 178,08
SUBTOTAL MANO DE OBRA 178,08
EQUIPO
MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS | 0,004] | 139.500,00 558,00
SUBTOTAL EQUIPO 558,00
COSTO DIRECTO 746,58 747,00




RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREQ UNIDAD: M3
ITEM: 2,03
[[PESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ROCA MUERTA M3 13 19.500,00 25.350,00
GASOLINA CORRIENTE GLN 0,05 9.100,00 455,00
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0.01 76.000,00 760,00
SUBTOTAL MATERIALES 26.565,00
MANO DE OBRA
([M.0. ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC | 06 17.897.00 10.738,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA 10.738,20
EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0.06 36.900,00 2.214.00
VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 13 9.500,00 12.350,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 01 1.600,00 160,00
SUBTOTAL EQUIPO 14.724,00
COSTO DIRECTO 52.027,20 52.027,00
MALLA ELECTROSOLDADA M-84 UNIDAD: KG
ITEM: 3,01
[[PESCRIPCION UND |CANT. [DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
”MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 KLS ‘ 105‘ 5.500,00 5.775.00
SUBTOTAL MATERIALES 5.775,00
MANO DE OBRA
(IM.0. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF! HC | 003] 32.845,00 985,35
SUBTOTAL MANO DE OBRA 985,35
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GlB | 042 1.600,00 672,00
SUBTOTAL EQUIPO 672,00
COSTO DIRECTO 7.432,35 7.432,00
LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI UNIDAD: M2
ITEM: 4,01
DESCRIPCION UND |CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
ACEITE QUEMADO GLN 0,05 770,00 38,50
ANTISOL ROJO KLS 0.2 18.500,00 3.700,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 0,102 338.426,00 34.519,45
SUBTOTAL MATERIALES 38.257,95
MANO DE OBRA
[[M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OF e | o.77] 32.845.00 25.290.65
SUBTOTAL MANO DE OBRA 25.290,65
EQUIPO
[REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0.01 40.500,00 405,00
[HERRAMIENTA MENOR GLB 01 1.600,00 160,00
FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0.08 2.100,00 168.00
SUBTOTAL EQUIPO 733,00
COSTO DIRECTO 64.281,60 64.282,00




REALCE CAMARA INSPECCION

UNIDAD: UND
ITEM: 4,02

[DESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 | o2 | 338.426,00 67.685,20
SUBTOTAL MATERIALES 67.685,20
MANO DE OBRA
[[M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC | 3 | 32.845,00 98.535,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 98.535,00
EQUIPO
[FORMALETA CAMARA INSPECCION UND 1 54.213,00 54.213,00
[RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1 88.000,00 88.000,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,03 1.600,00 48,00
SUBTOTAL EQUIPO 142.261,00
COSTO DIRECTO _ 308.481,20 308.481,00
SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO UNIDAD: ML
ITEM: 4,03
DESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
[[ANTISOL BLANCO UNX20 KG. KLS 0,1 5.870,00 587,00
[HIERRO de 37000 PSI 259 MPA KLS 0.8 4.400,00 3.520,00
[DESENCOFRANTE PARA FORMALETA CUN 0,001 ol  192.756,00 192,75
[MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa M3 0,025 338.426,00 8.460,65
SUBTOTAL MATERIALES 12.760,40
MANO DE OBRA
[[M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI HC | o2 32.845,00 6.569,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.569,00
EQUIPO
[[VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,02 28.000,00 560,00
[HERRAMIENTA MENOR GLB 0,078 1.600,00 124,80
FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,8 2.100,00 1.680,00
SUBTOTAL EQUIPO 2.364,80
COSTO DIRECTO 21.694,20 21.694,00
TUB.PVC 6" DREN.SF NOVAFOR UNIDAD: ML
ITEM: 5,01
DESCRIPCION UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
TUBO DRE 160 PVC CORR SF ML | 1] | 46.838,00 46.838,00
SUBTOTAL MATERIALES 46.838,00
MANO DE OBRA
[[M.0. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OF! HC | 0,2 \ 26.138,00 5.227,60
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.227,60
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,031 \ 1.600,00 49,60
SUBTOTAL EQUIPO 49,60
COSTO DIRECTO 52.115,20 52.115,00
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CMS UNIDAD: ML
ITEM: 6,01
DESCRIPCION UND |CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
EQUIPO
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML | 1] \ 5.355,00 5.355,00
SUBTOTAL EQUIPO 5.355,00
COSTO DIRECTO 5.355,00 5.355,00




SELLADO ELASTICO JUNTA DE 1 X 1 UNIDAD: ML
ITEM: 6,02
DESCRIPCION UND [CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
SELLO POLIURETANO ML 1 6.117,00 6.117,00
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO UND 032 1 29.600,00 9.566,72
SUBTOTAL MATERIALES 15.683,72
MANO DE OBRA
[M-0- ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | o045 \ 8.949,00 4.027,05
SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.027,05
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,998 \ 1.600,00 1.596,80
SUBTOTAL EQUIPO 1.596,80
COSTODIRECTO ___ 21.307,57 21.308,00
RETIRO DE SALDOS EN SITIO UNIDAD: M3
ITEM: 7,01

DESCRIPCION

UND |CANT. |DESP.% | PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

([M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC | o072 | 8.949.00 6.443.28
SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.443,28

EQUIPO
[CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,07 3.570,00 249,90
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,402 1.600,00 643,20
SUBTOTAL EQUIPO 893,10
COSTO DIRECTO 7.336,38 7.336,00
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE -EQ PRESION UNIDAD: M2
ITEM: 7,02

DESCRIPCION

UND |CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

[[M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC | 0,08] | 23.896,00 101168
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.911,68

EQUIPO
[HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA DIA 0,004 200.000,00 800,00
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,099 1.600,00 158,40
SUBTOTAL EQUIPO 958,40
COSTO DIRECTO 2.870,08 2.870,00
LIMPIEZA GENERAL UNIDAD: M2
ITEM: 7,03

DESCRIPCION

UND |CANT. | DESP.%| PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA

||M.o. ALBANILERIA 1 AYUDANTE He ‘ 0,02| ‘ 8.049.00 178.98
SUBTOTAL MANO DE OBRA 178,98

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB | 0,998 \ 1.600,00 1.596,80
SUBTOTAL EQUIPO 1.596,80
COSTO DIRECTO 1.775,78 1.776,00

INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SION S.AS.

FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL




