NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS

AGRO RIEGOS
Y DRENAJES DE COLOMBIA S.A.S
INGENIERÍA-DISEÑO-CONSTRUCCIÓN

*NIT : 900958416-7*

***COTIZACION NACIONAL***

**No. PRM - 0856**

8/2/2022
**MM / DD / AA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA** | : ALCALDIA DE MAICAO | | **NIT:** | 901471688-5 | |
| **ATENCION** | : | **CARGO** | : | | |
| **OBRA** | : | **E-MAIL** | : | | |
| **DIRECCION** | : | | | | |
| **CIUDAD** | : MAICAO | **DPTO** | : GUAJIRA | | |
| **TELEFONO** | : | **FAX** | : | | |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO USD | PRECIO UNITARIO COL $ | VR. TOTAL COL $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | POP-UP HUNTER PGP I-25 AJUSTABLE 4 DE 1" | | $ 588,235.00 | 588,235.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA:** | **SUBTOTAL** | **588,235** |
| | **IVA (19%)** | **111.765** |
| | **TOTAL** | **700.000** |

**CONDICIONES COMERCIALES**

| | | |
|---|---|---|
| TIEMPO DE ENTREGA | : | 10 DIAS DESPUES DE VERIFICADA LA CONSIGNACION |
| VALIDEZ DE LA OFERTA | : | 6 DIAS |
| FORMA DE PAGO | : | DE CONTADO ANTICIPADO |
| SITIO DE ENTREGA | : | A CONVENIR |
| VR T.R.M. HOY | : | |



***EIHEVER ROBLES MANIGUA***
***DIRECTOR DE PROYECTOS***
OFICINA SANTA MARTA: CARRERA 4 # 32 - 41 TELEFAX : 4391272- 3205691855
correo: agroriegosdecolombiasas@gmail.com