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De conformidad con el Artfculo 14 del Reglamento de Contratacion de la Sociedad
Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P. (Acuerdo No. 09 de 2019), se plantearel
siguiente estudio previo:

1. DESCRIPCION GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 09 DE JUNIO DE 2022
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE ALCANTARILLADO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL ESTUDIO | FABIAN ANDRES RUIZ SOLARTE
TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA

DESCRIPCION TECNICA IDENTIFICACION Y DESCRIPCION ‘DE LA NECESIDAD
QUE SE PRETENDE SATISFACER

La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A ESP, como empresa prestadora
de los servicios pUblicos domiciliarios de Acueducto y alcantarillado, tiene la obligacién
de prestar un servicio de calidad a la comunidad en general en el Municipio de Popayan.

Por esas razones, la Ley 142 de 1994 definié en su articulo 4 que para efectos de la
correcta aplicacion de! inciso primero del articulo 56 Constitucion Politica, los servicios
publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, distribucion de gas
combustible, telefonia fija piblica basica conmutada y telefonfa local mévil en el sector
rural, son servicios plblicos esenciales. Estos servicios pueden ser prestados por el
Estado directa o indirectamente, por particulares, o por comunidades organizadas,
cumpliendo una funcién social, bajo los principios de libre competencia econémica y
libertad de empresa, sin abusar de posiciones de dominio que eventualmente se tengan
en un mercado determinado, y con sujecidn en el desarrollo de su actividad a lo dispuesto
en las leyes 142 y 143 de 1994 y a las reglamentaciones y regulaciones que se configuren
para cada sector.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P tiene la finalidad de ejecutar obras
de infraestructura de acueducto y alcantarillado, estudios técnicos que permitan, el
cumplimento de las metas enmarcadas en el plan de desarrollo municipal, contribuyendo
a la correcta y eficiente prestacién de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado.
Siendo oportuno sefalar que los programas, proyectos y acciones encaminadas a
superar las deficiencias y/o problematicas del orden ambiental y de saneamiento basico
en el territorio municipal, exige de la elaboracién, formulacion y desarrollo de planes
estratégicos de planificaciones, con dicho enfoque. En este sentido y para el caso
especifico de abordar de forma integral el ordenamiento ambiental y de saneamiento del
municipio de Popayan, en el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
como instrumento de planificacion, que permita_evidenciar los programas, proyectos
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necesarios, para cumplir con los ordenamientos ambientales y demandas sociales. en
términos de saneamiento.

En este sentido la sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. E.S.P, tiene un
lote ubicado en la vereda de Julumito del Municipio de Popayan, dentro del cual se
desarrolla el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, Ia cual
es importante para el desarrollo de las actividades de las redes de Alcantarillado de la
Saociedad, el mencionado proyecto cuenta con una deficiencia de seguridad, esto debido
a las diferentes amenazas que se viven en el sector, de acuerdo a los Ultimos reportes
de | comunidad y de la Policia Nacional, se tiene conocimiento de una posible invasién al
predio del la sociedad, es por esto que se requiere contratar los servicios de suministro
de materiales y herramienta para realizar las obras del cerramiento del bien inmueble y
el mantenimiento a las oficinas Operativas de la Divisién de Alcantariliado, las cuales.se
encuentran en el bien inmueble, donde se realizara el proyecto de la Planta de
tratamiento de Aguas residuales de Popayan.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir materiales para la adecuacién de la casona y el cerramiento donde se va a
desarrollar el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la.ciudad de
Popayan, en el marco del Plan de obras PSMV.

2. CONDICIONES QUE REGIRAN LA EJECUCION

CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.
Con la ejecucion del presente contrato de compraventa la sociedad pretende adquirir los
siguientes elementos, de las siguientes especificaciones:
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1316 RILLO TOLETE COMUN UND | 2000,00 S 504,00 1.008.000,00
MALLA METALICA ESLABONADA $
2 11162110 | CALIBRE (2,5-3MM) DE H=1.5 -ML , . ,
Cal ( ) 300,00 | $35.980,00 10.794.000,00
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TUBQ GALVANIZADO DE 2" S S
3 | 4bi7iel2 CALIBRE 16 x6 MTS UND | 55,00 165.200,00| 9.086.000,00
) n 1l . S
4 | 30101503 [ ANGULO DE 1" 1/8" X 6.00 MTR UND | 100,00 | $ 60.970,00 6.097:000,00
ALAMBRE DE PUAS CAL 14,5 X 500 : )
5 | 11162108 MTS ROLLO| 2,00 334.866,00 $ 669,732,00
ALAMBRE DE PUAS CAL 14,5 X 200 s
6 | 11162108 i ROLLO | 1,00 105.546,00 $ 105.546,00
TEJA DE ASBESTO CEMENTO N°8 3
7 | 30151511 | ol UND | 150,00 | $ 52.685,00 7.902.750,00
PINTURA INTERIOR CUNETE CUNET ‘ $
8 | 31211502 COLOR AZULTIPO 1 E 2,00 438.480,00 > 876.960,00
PINTURA INTERIOR CUNETE CUNET S
9 | 31211502 COLOR BLANCO TIPO1 £ 1,00 438.480,00 3 438.480,00
10 | 72152005 [SIKA ESTUCO BULTO UND | 10,00 | $.56.000,00} $ 560.000,00
11 | 72152005 { ACRONAL G’T\ILO 10,00 | & 47.999,00‘ $ 479.980,00
S
12 | 30151511 | CABALLETE FLIO UND | 26,00 | $56.448,00 1.467.648,00
PERLIN METALICO 220X 80 X 20 s S
13 | 30102304 CALIBRE 14 * 6MTS UND | 41,00 386.400,00 | 15.842.400,00
14 | 23271420 | SOLDADURA 6011 *S KG UND | 5,00 | $23.030,00| $115.150,00
15 | 31211501 | PINTURA METALICA DE ESMALTE | GLN - 5,00 | $70.000,00| $ 350.000,00
1r S $
16 | 40183002 |TUBERIA PVC 4" X6 MTR UND | 7,00 165.432,00| 1.158.024.00
TUBERIA DE AGUA POTABLE EN S
17 | 40183002 Loy bE 1% RDE 21 *6MTS UND | 50,00 | $30.562,00 1.528.100,00
TUBERIA PVC DE AGUAS LLUVIAS
18 | 40183002 DE 3" * & MTS UND 5,00 | $61.358,00| § 306.790,00
LAMPARA LED 2X18 HERMETICA $
19 | 39101601 CON POLICARBONATO UND | 7,00 128.660,00 3 900.620,00
.. | canal de lamina galvanizada S
20 | 30151703 calibre 18 seccion tipo ML ,30‘00 2 67.200,00 2.016.000,00
TABLEROQ TRIFASICO DE 24 s
21 | 32131014 | CIRCUITOS CON ESPACIO PARA UND 1,00 | s 000.00 $ 672.000,00
TOLTALIZADOR e
22 | 39121308 | TOMACORRIENTE DOBLE UND | 2500 | $5.593,00| $83.895,00
23 | 39121633 | INTERRUPTOR sencillo UND | 10,00 $ 4.466,00| S 44.660,00

@www.aapsa.com.co e NIT891.500,117-1 « NUIR 1 - 19001000-1 SSPD ., %
9 Cll 3#4-29. ¢ PBX: (+57 2) 8321000 &% contactenos@aapsa.com.co




Acueductoy . Codigo: F.GIC.015
Alcantarillado de ESTUDIO PREVIO Versién: 3.0
Popayan sa.esP Vigencia: 14/35/2020
TUBERIA ELECTRICA 1/2" *6 MTS
24 32141009 VERDE CONDUIT UND 30,00 $9.028,00| $_270.840,00
CABLE NUMERO 12 AGW BLANCO S| .
25 60104912 ROLLO 100 MITS UND 3,00 296.787,00 $ 890.361,00
CABLE NUMERO 12 AGW ROJO S
26 60104912 ROLLO 100 MTS UND 3,00 296.787,00 $.890.361,00
. CABLE NUMERO 12 AGW VERDE e S
27 60104912 ROLLO 100 MTS UND 3,00 296.787,00 5 890.361,00
ENCHAPE CERAMICO PARA 5
28 30131602 BANOS Y COCINA M2 80,00 | $55.930,00 4.474.400,00
ENCHAPE DE PISO TRAFICO 4 ) S
29 30131602 COLOR BEIS Mz& 150,00 | $ 79.930,00 11.989,500,00
30 30131602 |BULTO E PEGACCORD * 25 KILOS UND 48,00 | $19.586,00| $940.128,00
31 30131602 | FRAGUE-EMBOQUILLADO CAIA 15,00 | S 15.655,00| S 234.825,00
32 23241615 | GRIFO DUCHA MAS ACCESORIQS UND 2,00 $ 88.200,00| $176.400,00
LAVAPLATOS EN ACERQ $
33 52141530 |INOXIDABLE DE 51 X 80 CM UND 1,00 252.000.00 $252.000,00
INCLUYE GRIFERIA D
VENTANA CAL 20 INCLUYE
. VARILLA DE SEGURIDAD, $ ! $
34 30171609 | ANTICORROSIVO Y PINTURA EN M2 15,00 _
ESMALTE DOMESTICO CON ' 182.000,00| 2.912.000,00
VIDRIC DE 4MM
PUERTA METALICA CAL 20
ACANALADA CON CERRADURA %
INCLUYE MARCO EN LAMINBA S 5
35 30171505 CALIBRE 20 PINTURA DE M2 4,00 777.000,00| 3.108.000,00
ANTICORROSIVO DE
DIMENSIONES 0.90 X 2.05 M )
TUBO HIERRO 4" CALIBRE'14 X 6 S b S
36 40171612 MTR UND >/00 375.969,001 1.879.845,00
SANITARIO SENCILLO BLANCO S ,
37 3018'1595 INCLUYE ACCESORIQS UND 2,00 206.465,00 5 412.930,00
LAVAMANOS SENCILLO BLANCO ) S
38 30181504 INCLUYE ACCESQRIOS UND 2,00 206,465,00 3412.930,00
ORINAL SENCILLO BLANCO )
39 30181506 INCLUYE ACCESORIOS UND 1,00 307.930,00 $ 307.930,00
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| LAVATRAPEROS Y TANQUE DE $
40 | 24111813 [ LAVADO EN CERAMCA, INCLUYE UND 1,00 340.060.00 $ 340.060,00
ACCESORIOS D
. : $
* -
41 | 30111601 {BULTO CEMENTO GRIS * 50 KLS UND | 50,00 | $31.500,00 1.575.000,00
42 | 11162108 § AMARRAS UND | 1350,00 $ 188,007 S 253.800,00
43 | 20122901 |SALIDA PARA DATOS CAT6E AAMP | UND 10,00 | $28.649,00] $ 286.490,00
S
VALOR TOTAL DE SUMINISTRO 95.001.506,00

PLAZO DE EJECUCCION DEL CONTRATO
Treinta (30) dias calendario, contados a partir del acta de inicio

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Proveer la totalidad de los elementos para el cumplimiento del objeto del contrato.

2. Cumplir con lo ofertado, entregar los elementos conforme a las especificaciones
{écnicas descrita: s

3. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompafia la propuesta
presentada, durante toda la ejecucién del contrato.

4, Garantizar el transporte para lograr el fin de la compraventa y entregar los elementos

+ en el Almacén de la Sociedad ubicado en planta Tablazo.

5. Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectlie para una mejor
ejecucion del objeto contractual.

6. Realizar el cambio o reposicién’de los elementos ofertados, en caso que se evidencie
mala calidad, por uno totaimente nuevo de las mismas caracteristicas del que
presentd falencias, dentro de las cuarenta y ocho’(48) horas siguientes a [a solicitud
formal elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como
incumplimiento a las obligaciones del contrato.

7. Informar oportunamente a la SOCIEDAD sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto contractual

8. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en el evento en que se amplie
el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Asi
mismo el-contratista; debera reponer las garantias cuando el valor de las mismas se
vea afectado por razén de siniestros, De lo anterior el contratista debe comunicar a la
compafiia de seguros.

9. Suscribir las actas de inicio que haya lugar en desarrollo del contrato.

10.Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
injustificadas.
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11.Guardar la suficiente reserva sobre la informacién que se obtenga en desarrollo de
las actividades realizadas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y ENTREGABLES
No Aplica

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar al contratista en la forma pactada.

2. Asignar un supervisor del contrato, quien supervisara el desarrollo y ejecucion del
contrato.

3. Exigir la ejecucion idénea y oporiuna del objeto contratado.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO
CONTRACTUAL
NO APLICA |

3. DESCRIPCION JURIDICA
FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION
Por 1a cuantia del contrato la medalidad de seleccién se rige por el articulo 19 numeral 2,
esto de acuerdo con relacidén con la necesidad presentada y ante [a alerta inminente de
seguridad se hace necesaria su contratacion.

PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: No aplica. Por fratarse de un contrato de
gjecucion inmediata.,

%

zn. | Nombre/cargo: FABIAN ANDRES RUIZ SOLARTE / JEFE DIVISION
SUPERVISION: | pe ALCANTARILLADO.
Dependencia: DIVISION DE ALCANTARILLADO
NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTOR EXTERNO NO

APLICA

4. DESCRIPCION FINANCIERA

SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
PRESUPUESTO | NOVENTA Y CINCO MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SEIS
ESTIMADO PESOS ($95.001.906,00)

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO:

(@)
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El valor se define conforme a las cotizaciones presentadas

1. Cementos Cauca SAS : $ 95.001.906
2. Materiales Gavirta: $97.110.170
3. Ferreunion y Andamios : $ 98.016.850

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS
[ Pago contra-entrega conforme a la entrega de los bienes y entrada al almacen. |

5. CRITERIOS DE SELECCION Y FACTORES DE ESCOGENCIA
| Cumplimiento de la capacidad juridica, aspectos técnicos |

6. ANALISIS DE RIESGOS:

ASIGNACION
No. RIESGO TIPIFICACION DISTR[Bqu&

AAPSA | Contratista

Por la ocurrencia de hechos de fuerza
mayor o caso fortuito, en los términos del
contrato y la legislacion existente y de

Dafio conformidad con precedentes
1 emergente jurisprudenciales que den -certeza de| Sl
g adoptar decisiones juridicas y

razonables, con -excepcién de aquellas
situaciones que se deriven de los riesgos
que asume el contratista.

lLos efectos desfavorables de todos y
cualesquiera dafios, perjuicios o0

2 |Economico  |pardidas de los Bienes de propiedad del S|
CONTRATISTA causados en el sitio de
ejecucion del contrato por terceros.
Efectos desfavorables derivados de las
) ) variaciones de la tasa de cambio y de la
3 jFinanciero Sl

evolucion de la devaluacion real
observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

Efectos desfavorables causados por el
incumplimiento del plazo contractual por Si
circunstancias imputables al contratista y

Demoras en la
entrega final
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ASIGNACION
No. RIESGO TIPIFICACION DlSTRIBUC]Ohyl
AAPSA [ Contratista
del objeto del |[que generen demoras en la entrega final
contrato del objeto del contrato.
5 Incumplimient |El incumplimiento total o parcial de las s
o obligaciones |obligaciones a cargo del confratista.
. La mala calidad de los servicios
6 |Mala Calidad prestados. Sl
Variacion de normas tributarias o fiscales
. . que dado su contenido general son
7 |Tributario cargas impuestas a toda persona en Sl
Colombia.
7. GARANTIAS

El contratista debera constituir a su costa y a favor de la entidad una garantia tnica, que
cubra los siguientes amparos, por los valores, plazos y condiciones que a continuacion se
precisan,

GARANTIAS EXIGIDAS:

POLIZA SE CUANTIA VIGENCIA
REQUIERE
{ S/NO)
Desde la presentacion de
. . 100% del|la ofeta y hasta la
Paliza de seriedad de la NO Presupuesto | aprobacion de la garantia
oferta iy o
Oficial. de cumplimiento del
contrato,
. . Sera por el término de
Pdliza de buen manejo de 100% del valor | ™. . .
pago anticipado NO del anticipo ejecucion 'y seis (©)
meses mas.
. . 100% del valor | Sera por el término de
zg:;éi%gggolucwn de pago NOC deI“ pago e’jecucic’m’ y seis (6)
anticipado meses mas.
30% del valor | Por el témino de
Pdliza de cumplimiento Sl del contrato gjecucion vy seis (6)
meses mas.
Pdliza de calidad de los Del 30% del| Sera por el término de
bienes Sl valor .. del| ejecucion y no inferior a
contrato un afo.
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ol de salari i '
Pdliza de_ pago de alarios 30% del valor Sera igual a la del plazo
y prestaciones sociales NO total del contrato y tres (3)

del contrato . .
afios mas. ‘

Sera de Cinco (5) afios
contados a partir del
recibo final de la obra.

Péliza de estabilidad de

obra. NO 30% del valor

del contrato

Literal h, |igual al término de
Responsabilidad Civil NO articuio 8 del | ejecucion del contrato.
extracontractual Acuerdo No.
009 de 2019.
8. ANEXOS
DISENOS: Si I:' No Aplica
PLANOS: S N No Aplica
Permisos y/o Autorizaciones Si 1:: No Aplica
QTROS: Especificar:
Firma:
Nombre; F S TE
Cargo: EFE DIVISION DE ALCANYARILLADO
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