PLAZO: ejecucion de

obra Meses 4
CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA
PLAZO: ejecucion de
INTERVENTORIA obra mas la 5
liquidacion Meses
COSTOS DEDICACION DURACION VALOR
CANT.
CARGO/ OFICIO DE PERSONAL % (h-mes) PARCIAL ($)
(1) 4] @) 4
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
JPERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria - Categoria 4 50% 5,00
1 Ingeniero Residente de Interventoria - C4 100% 4,00
|PERSONAL TECNICO
1 Topdgrafo Inspector 50% 4,00
1 Inspector SISO 50% 4,00
JPERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Secretaria 1 50% 4,00
|PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 Cadenero 1 50% 4,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
JFACTOR MULTIPLICADOR (7)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
CANT. costo UTILIZACION VALOR
CONCEPTO UNIDAD $) PARCIAL (3)
(8) (9) (10) (8)(9)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
[~ |CUSTUS DE ACQUILER DE EQUIPUS
Y OFICINA
1 Equipo completo de topografia Segun comprobante por mes $850.000 4,00
Resistencia a la compresién de concreto h 20,00 $36.200
COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO 15,00 $65.000
1 S!I\;g:slscsurgﬁ:;z?mo (incluye-dotaciony Segun comprobante por mes $901.184 4,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)
JIMPUESTO Y RETENCIONES DE LEY 21,9%

SUBTOTAL CON IMPUESTO

FIRMAS:

IVA

bre y Firma del Representante Legal del Propon

19%

Nombre del Proponente




	INTERVENTORIA GRUPO 1
	INTERVENTORIA GRUPO CENTRO MEDI



