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FORMATO ANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

UNIDAD BACOF FECHA 22-feb-19

21-00-B-COFAC-BACOF-2019
1% 49,996,922.00
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49,996,922.00

CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)

19/02/2019
20/02/2019

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA $ 21,753,680.00

02-02-01-002 16 sggggg¥g§ gléll\élﬁ::glOS BEBIDAS Y TABACO-TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 26,458,742.00
02-02-01-003 16 g;ﬁﬁa%;BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA'Y $ 1,784,500.00
TOTAL $ 49,996,922.00
e Suministro de frutas y viveres para la cafeteria del segundo piso del comando de la Fuerza
Aérea Colombiana, segun Ficha Técnica.
PLAZO DE EJECUCION A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2019.
FORMA DE PAGO AL

El valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L ($49.999.922.00),
se realizard en pagos contra facturacion enviada por el contratista asi:

1. PAGO PARCIAL PAC JUNIO se debe pagar lo facturado con corte Abril del 2019.

2. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO se debe pagar lo facturado con corte Junio del 2019.

3. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE se debe pagar lo facturado con corte Agosto del 2019.

4. PAGO PAC DICIEMBRE se debe pagar lo facturado con corte Octubre del 2019.

5. PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2019 pagaderas primer trimestre 2020 Corte Diciembre 2019.

; DACIONE! SUBDIRECCION FINANCIERA CO
1. El certificado de Plan de Adquisiciones se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual segun
las necesidades de la Fuerza.

2. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiacion para dar continuidad
al proceso de contratacion y el rubro presupuestal corresponde al concepto de gasto y las actividades
propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especializacion.

3. Gestionar la solicitud de reduccién del CDP, en caso que se presente diferencia entre el presupuesto
asignado y el valor adjudicado.

4. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada a la suscripcién del acta de inicio, firma
del contrato, perfeccionamiento y demas tramites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de
los requisitos de ejecucion.

5. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, en concordancia con el cronograma del
proceso, la dinamica de la solicitud de PAC y la radicacion de documentos para pago en la Direccion
Financiera FAC.

6. Entregar soportes dentro de la documentacion para pago de acuerdo a Circular de Requisitos para Pago
emitida por la Direcciéon Financiera FAC Radicado 201812260442593 del 10-08-2018




7. Solicitar PAC en la primera semana del mes anterior al mes programado para su pago, de acuerdo a los
plazos establecidos por la Direccion Financiera FAC

8. Verificar el stock de inventarios para determinar existencias y evaluar si es imprescindible dar ejecucion
al proceso, para el desarrollo normal de las actividades conexas al cumplimiento de la mision de la FAC,
velando por el cumplimiento del Plan de Austeridad para el Sector Defensa segun la Ley de Presupues_
1940 del 26 de Noviembre de 2018 y Directiva Presidencial No. 09 del 09 de Noviembre de 2018.

9. Radicar documentacién para pago en la Direccion Financiera debidamente verificada con el fin de evitar
devoluciones en el proceso de revision. ‘

10. Dar cumplimiento al oficio No. 201912260028943 del 21-01-2019 relacionado con el ajuste del
Certificado del Plan de Adquisiciones previo a la firma del contrato, hasta el maximo nivel de
desagregacion, de acuerdo al nuevo Catalogo de Clasificacion Presupuestal.

Se reviso informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos

estan ajustados 8 las normas - B : =
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