CORRECCIÓN ARITMETICA

							PROPONENTE 1:	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S		PROPONENTE 2:	CONSORCIO INFRAVIALES			PROPONENTE 3:	CONSORCIO MANTENIMIENTO CESAR			PROPONENTE 4:	CONSORCIO GUATAPURI VIAL			PROPONENTE 5:	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.			PROPONENTE 6:	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR																													
	1			**LIMPIEZA**																												
1	1,1	200-13	200,2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Ha	158,93	$ 331.997,00	$	52.764.283,00	Ha	158,93	$ 322.132,00	$	51.196.439,00	Ha	158,93	$ 324.173,00	$	51.520.815,00	Ha	158,93	$ 340.000,00	$	54.036.200,00	Ha	158,93	$ 326.827,00	$	51.942.615,00	Ha	158,93	$ 334.718,00	$	53.196.732,00
2	1,2	801,4.2 - 13	801,2	LIMPIEZA DE BERMAS	M2	305.162,00	$ 595,00	$	181.571.390,00	M2	305.162,00	$ 577,00	$	176.078.474,00	M2	305.162,00	$ 581,00	$	177.299.122,00	M2	305.162,00	$ 600,00	$	183.097.200,00	M2	305.162,00	$ 586,00	$	178.824.932,00	M2	305.162,00	$ 600,00	$	183.097.200,00
3	1,3	801,4.3 - 13	801,3	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	ML	174.017,00	$ 1.262,00	$	219.609.454,00	ML	174.017,00	$ 1.225,00	$	213.170.825,00	ML	174.017,00	$ 1.233,00	$	214.562.961,00	ML	174.017,00	$ 1.290,00	$	224.481.930,00	ML	174.017,00	$ 1.243,00	$	216.303.131,00	ML	174.017,00	$ 1.273,00	$	221.523.641,00
4	1,4	801,4.4 - 13	801,4	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	ML	40.573,00	$ 1.111,00	$	45.076.603,00	ML	40.573,00	$ 1.076,00	$	43.737.694,00	ML	40.573,00	$ 1.085,00	$	44.021.705,00	ML	40.573,00	$ 1.130,00	$	45.847.490,00	ML	40.573,00	$ 1.093,00	$	44.346.289,00	ML	40.573,00	$ 1.120,00	$	45.441.760,00
5	1,5	801,4.5 - 13	80,5	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLES DE ALCANTARILLAS	ML	3.540,00	$ 2.091,00	$	7.402.140,00	ML	3.540,00	$ 2.029,00	$	7.182.660,00	ML	3.540,00	$ 2.042,00	$	7.228.680,00	ML	3.540,00	$ 2.140,00	$	7.575.600,00	ML	3.540,00	$ 2.059,00	$	7.288.860,00	ML	3.540,00	$ 2.109,00	$	7.465.860,00
6	1,6	801,4.6 - 13	801,6	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600MM Y 900MM	UN	354,00	$ 5.371,00	$	1.901.334,00	UN	354,00	$ 5.211,00	$	1.844.694,00	UN	354,00	$ 5.244,00	$	1.856.376,00	UN	354,00	$ 5.500,00	$	1.947.000,00	UN	354,00	$ 5.287,00	$	1.871.598,00	UN	354,00	$ 5.415,00	$	1.916.910,00
Subtotal								**$**	**508.325.204,00**				**$**	**493.210.786,00**				**$**	**496.489.659,00**				**$**	**516.985.420,00**				**$**	**500.577.425,00**				**$**	**512.642.103,00**
	2			**CARPETA ASFÁLTICA**																												
7	2,1	201-13	201,3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO	M3	1.058,59	$ 7.829,00	$	8.287.701,00	M3	1.058,59	$ 7.597,00	$	8.042.108,00	M3	1.058,59	$ 7.645,00	$	8.092.921,00	M3	1.058,59	$ 8.000,00	$	8.468.720,00	M3	1.058,59	$ 7.707,00	$	8.158.553,00	M3	1.058,59	$ 7.893,00	$	8.355.451,00
8	2,2	420-13	420,1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M2	13.232,40	$ 2.101,00	$	27.801.272,00	M2	13.232,40	$ 2.039,00	$	26.980.864,00	M2	13.232,40	$ 2.052,00	$	27.152.885,00	M2	13.232,40	$ 2.150,00	$	28.449.660,00	M2	13.232,40	$ 2.068,00	$	27.364.603,00	M2	13.232,40	$ 2.118,00	$	28.026.223,00
9	2,3	421-13	421,1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	13.232,40	$ 2.652,00	$	35.092.325,00	M2	13.232,40	$ 2.574,00	$	34.060.198,00	M2	13.232,40	$ 2.590,00	$	34.271.916,00	M2	13.232,40	$ 2.710,00	$	35.859.804,00	M2	13.232,40	$ 2.611,00	$	34.549.796,00	M2	13.232,40	$ 2.674,00	$	35.383.438,00
10	2,4	450-13	450,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	1.058,59	$ 860.329,00	$	910.735.676,00	M3	1.058,59	$ 834.766,00	$	883.674.940,00	M3	1.058,59	$ 840.055,00	$	889.273.822,00	M3	1.058,59	$ 761.480,00	$	806.095.113,00	M3	1.058,59	$ 846.930,00	$	896.551.629,00	M3	1.058,59	$ 867.381,00	$	918.200.853,00
Subtotal								**$**	**981.916.974,00**				**$**	**952.758.110,00**				**$**	**958.791.544,00**				**$**	**878.873.297,00**				**$**	**966.624.581,00**				**$**	**989.965.965,00**
	3			**SUB-BASE Y BASE**																												
11	3,1	210-13	210.1.1	REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	M3	5.822,26	$ 6.157,00	$	35.847.655,00	M3	5.822,26	$ 5.974,00	$	34.782.181,00	M3	5.822,26	$ 6.012,00	$	35.003.427,00	M3	5.822,26	$ 6.300,00	$	36.680.238,00	M3	5.822,26	$ 6.061,00	$	35.288.718,00	M3	5.822,26	$ 6.207,00	$	36.138.768,00
12	3,2	310-13	310,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	13.232,40	$ 2.488,00	$	32.922.211,00	M2	13.232,40	$ 2.414,00	$	31.943.014,00	M2	13.232,40	$ 2.429,00	$	32.141.500,00	M2	13.232,40	$ 2.540,00	$	33.610.296,00	M2	13.232,40	$ 2.449,00	$	32.406.148,00	M2	13.232,40	$ 2.508,00	$	33.186.859,00
13	3.3.1	320-13	320,3	SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3	2.958,80	$ 175.301,00	$	518.680.599,00	M3	2.958,80	$ 170.093,00	$	503.271.168,00	M3	2.958,80	$ 171.170,00	$	506.457.796,00	M3	2.958,80	$ 179.610,00	$	531.430.068,00	M3	2.958,80	$ 172.571,00	$	510.603.075,00	M3	2.958,80	$ 176.738,00	$	522.932.394,00
14	3.3.2	320-13	320,3	SUB BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3	16,32	$ 104.202,00	$	1.700.577,00	M3	16,32	$ 101.106,00	$	1.650.050,00	M3	16,32	$ 101.746,00	$	1.660.495,00	M3	16,32	$ 106.760,00	$	1.742.323,00	M3	16,32	$ 102.579,00	$	1.674.089,00	M3	16,32	$ 105.056,00	$	1.714.514,00
15	3.3.3	320-13	320,3	SUB BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3	39,36	$ 237.541,00	$	9.349.614,00	M3	39,36	$ 230.483,00	$	9.071.811,00	M3	39,36	$ 231.943,00	$	9.129.276,00	M3	39,36	$ 243.380,00	$	9.579.437,00	M3	39,36	$ 233.841,00	$	9.203.982,00	M3	39,36	$ 239.488,00	$	9.426.248,00
16	3.3.4	320-13	320,3	SUB BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3	161,29	$ 203.603,00	$	32.839.128,00	M3	161,29	$ 197.553,00	$	31.863.323,00	M3	161,29	$ 198.804,00	$	32.065.097,00	M3	161,29	$ 208.600,00	$	33.645.094,00	M3	161,29	$ 200.432,00	$	32.327.677,00	M3	161,29	$ 205.271,00	$	33.108.160,00
17	3.4.1	330-13	330,3	BASE GRANULAR (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO)	M3	2.465,67	$ 175.301,00	$	432.234.417,00	M3	2.465,67	$ 170.093,00	$	419.393.207,00	M3	2.465,67	$ 171.170,00	$	422.048.734,00	M3	2.465,67	$ 179.610,00	$	442.858.989,00	M3	2.465,67	$ 172.571,00	$	425.503.138,00	M3	2.465,67	$ 176.738,00	$	435.777.584,00
18	3.4.2	330-13	330,3	BASE GRANULAR (LAS VEGAS- SALOA)	M3	13,60	$ 104.202,00	$	1.417.147,00	M3	13,60	$ 101.106,00	$	1.375.042,00	M3	13,60	$ 101.746,00	$	1.383.746,00	M3	13,60	$ 106.760,00	$	1.451.936,00	M3	13,60	$ 102.579,00	$	1.395.074,00	M3	13,60	$ 105.056,00	$	1.428.762,00
19	3.4.3	330-13	330,3	BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA)	M3	32,80	$ 237.541,00	$	7.791.345,00	M3	32,80	$ 230.483,00	$	7.559.842,00	M3	32,80	$ 231.943,00	$	7.607.730,00	M3	32,80	$ 243.380,00	$	7.982.864,00	M3	32,80	$ 233.841,00	$	7.669.985,00	M3	32,80	$ 239.488,00	$	7.855.206,00
20	3.4.4	330-13	330,3	BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA)	M3	134,41	$ 68.917,00	$	9.263.134,00	M3	134,41	$ 66.870,00	$	8.987.997,00	M3	134,41	$ 67.293,00	$	9.044.852,00	M3	134,41	$ 70.610,00	$	9.490.690,00	M3	134,41	$ 67.844,00	$	9.118.912,00	M3	134,41	$ 69.482,00	$	9.339.076,00
Subtotal								**$**	**1.082.045.827,00**				**$**	**1.049.897.635,00**				**$**	**1.056.542.653,00**				**$**	**1.108.471.935,00**				**$**	**1.065.190.798,00**				**$**	**1.090.907.571,00**
	4			**RETIRO**																												
21	4,1	900-13	900,2	TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	M3-KM	6.880,85	$ 1.343,00	$	9.240.982,00	M3-KM	6.880,85	$ 1.303,00	$	8.965.748,00	M3-KM	6.880,85	$ 1.311,00	$	9.020.794,00	M3-KM	6.880,85	$ 1.370,00	$	9.426.765,00	M3-KM	6.880,85	$ 1.322,00	$	9.096.484,00	M3-KM	6.880,85	$ 1.354,00	$	9.316.671,00
Subtotal								**$**	**9.240.982,00**				**$**	**8.965.748,00**				**$**	**9.020.794,00**				**$**	**9.426.765,00**				**$**	**9.096.484,00**				**$**	**9.316.671,00**
	5			**OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL**																												
22	5,1	700-13	700,2	LINEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	ML	45.266,00	$ 1.912,00	$	86.548.592,00	ML	45.266,00	$ 1.856,00	$	84.013.696,00	ML	45.266,00	$ 1.867,00	$	84.511.622,00	ML	45.266,00	$ 1.950,00	$	88.268.700,00	ML	45.266,00	$ 1.883,00	$	85.235.878,00	ML	45.266,00	$ 1.928,00	$	87.272.848,00
Subtotal								**$**	**86.548.592,00**				**$**	**84.013.696,00**				**$**	**84.511.622,00**				**$**	**88.268.700,00**				**$**	**85.235.878,00**				**$**	**87.272.848,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$**	**2.668.077.579,00**				**$**	**2.588.845.975,00**				**$**	**2.605.356.272,00**				**$**	**2.602.026.117,00**				**$**	**2.626.725.166,00**				**$**	**2.690.105.158,00**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$	39.186.000,00				$	39.186.000,00				$	39.186.000,00				$	39.186.000,00				$	39.186.000,00				$	39.186.000,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$	23.506.860,00				$	23.506.860,00				$	23.506.860,00				$	23.506.860,00				$	23.506.860,00				$	23.506.860,00
				PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PAPSO)				$	24.440.514,00				$	24.440.514,00				$	24.440.514,00				$	24.440.514,00				$	24.440.514,00				$	24.440.514,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								**$**	**2.668.077.579**				**$**	**2.588.845.975**				**$**	**2.605.356.272**				**$**	**2.602.026.117**				**$**	**2.626.725.166**				**$**	**2.690.105.158**
VALOR TOTAL								**$**	**2.755.210.953,00**				**$**	**2.675.979.349,00**				**$**	**2.692.489.646,00**				**$**	**2.689.159.491,00**				**$**	**2.713.858.540,00**				**$**	**2.777.238.532,00**

VALOR OFERTADO:								**$**	**2.755.210.953,00**				**$**	**2.675.979.349,00**				**$**	**2.692.489.646,00**				**$**	**2.689.159.491,00**				**$**	**2.713.858.540,00**				**$**	**2.777.238.532,00**
VALOR CORREGIDO:								**$**	**2.755.210.953,00**				**$**	**2.675.979.349,00**				**$**	**2.692.489.646,00**				**$**	**2.689.159.491,00**				**$**	**2.713.858.540,00**				**$**	**2.777.238.532,00**
DIFERENCIA:									**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**					**0,00**

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CESAR

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

SAMCSMI-SIN-0001-2022.

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 2.820.879.207,00

PROPONENTES		VALOR OFERTADO	MEDIANA	(DIFERENCIA-PROM)^2	DESVIACION	VR. MINIMO ACEPTABLE	CONDICION
9	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S	$ 2.755.210.953,00		$ 6.672.959.405.217.860,00			ACEPTABLE
8	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.	$ 2.713.858.540,00		$ 1.626.974.422.164.440,00			ACEPTABLE
12	CONSORCIO INFRAVIALES	$ 2.675.979.349,00		$ 6.034.785.296.400,00			ACEPTABLE
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO CESAR	$ 2.692.489.646,00	$ 2.692.489.646,00	$ 359.742.423.133.129,00	$ 112.587.085,96	**$ 2.579.902.560,04**	ACEPTABLE
7	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	$ 2.777.238.532,00		$ 10.756.959.494.672.200,00			ACEPTABLE
16	CONSORCIO A&H CESAR	$ 2.410.722.872,00		$ 69.063.785.863.210.600,00			ART. BAJO
18	CONSORCIO GUATAPURI VIAL	$ 2.689.159.491,00		$ 244.507.074.905.284,00			ACEPTABLE

PROMEDIO OFER	$ 2.673.522.769,00	SUMATORIA DIF	$ 88.730.963.468.599.900,00
NUMERO DE OFERTAS	7,00		

LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR	**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CESAR**
	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
	SAMCSMI-SIN-0001-2022.

							$ 2.579.902.560,04
	OFERENTE	RESUMEN	OFERTA ECONOMICA	PROMEDIO DEL PROCESO VS VALOR DE LA OFERTA	VALOR MINIMO ACEPTABLE VS VALOR DE LA OFERTA	MEDIANA VS VALOR DE LA OFERTA	PRESUPUESTO OFICIAL / VALOR DE LA OFERTA
				$ 2.673.522.769,00	$ 2.579.902.560,04	$ 2.692.489.646,00	$ 2.820.879.207,00
16	CONSORCIO A&H CESAR	RECHAZADA	$ 2.410.722.872,00	90,17%	93,44%	89,54%	85,46%

LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO A&H CESAR, NO SUSTENTA EL VALOR DE LA OFERTA QUE ESTA POR DEBAJO DEL 90% RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL , LO CUAL CONLLEVA A UN ALTO RIESGO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Erwin Duran O

ERWIN DURAN ING.CONTRATISTA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

SAMCSMI-SIN-0001-2022.

CAUSALES DE RECHAZO

No.	CAUSAL DE RECHAZO	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	CONSORCIO INFRAVIALES	CONSORCIO MANTENIMIENTO CESAR	CONSORCIO A&H CESAR	CONSORCIO GUATAPURI VIAL
1	**L.** Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	**M.** Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.4 del pliego de condiciones.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	**N.** Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	**O.** No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: Item 2.4. – MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC – 19, Item 3.3.1.- SUBBASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS – EL PERRO – GUAYMARAL – EL VALLITO).	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	**R.** Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	**S.** Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	**T.** Presentar la oferta extemporáneamente.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	**U.** No presentar oferta económica.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	**V.** Presentar más de una oferta económica con valores distintos.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	**X.** Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	**APLICA**	No aplica
13	**Y.** Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Erwin Duran O

ERWIN DURAN ING.CONTRATISTA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

SAMCSMI-SIN-0001-2022.

RESUMEN DE EVALUACION

No.	PROPONENTE	OFERTA ECONOMICA	PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD-APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL PUNJATE
12	CONSORCIO INFRAVIALES	60,0000000	40,00	100,0000000
18	CONSORCIO GUATAPURI VIAL	59,7059273	40,00	99,7059273
14	CONSORCIO MANTENIMIENTO CESAR	59,6320811	40,00	99,6320811
8	ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.	59,1625387	40,00	99,1625387
9	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S	58,2745799	40,00	98,2745799
7	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.	57,8123770	40,00	97,8123770

Erwin Duran O

ERWIN DURAN ING.CONTRATISTA