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CONSIDERACIONES: A) Que, el Acuerdo Distrital Número 641 del 6 de abril de 2016 del Concejo de Bogotá D.C., ordenó 
fusionar las antiguas Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., en las Empresas 
Sociales del Estado denominadas: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., estableciendo a su vez que cada una de las cuatro Empresas Sociales del Estado producto de la fusión 
“prestarán servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad y se articularán en una sola Red Integrada de 
Servicios de Salud Distrital”. B) Que en virtud de la fusión antes mencionada entre otras, las Empresas Sociales del Estado 
Tunal, Usme, Nazaret, Tunjuelito, Vista Hermosa y Meissen en la Empresa Social del Estado denominada Subred integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. C) Que, la función primordial de las Empresas Sociales del Estado radica en la atención de salud, 
en cumplimiento de los principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud, tales como eficiencia, 
eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva 
prestación, con lo cual, en cumplimiento de la Ley 1122 de 2007, las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, como Entidad 
Social del Estado, deben obrar con eficiencia, calidad y transparencia, buscando ofrecer una mejora continua en la prestación 
de los servicios de salud que brindan a la ciudadanía orientados a la universalidad. D) Que, en relación con lo anterior, la 
jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve que los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad del Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud, consagrados en el Artículo 48 Superior, han habilitado al legislador constitucionalmente 
“para configurar el Sistema de Seguridad Social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en 
la citada disposición superior. Efectivamente, reiterando su naturaleza de servicio público, el legislador dispuso que su 
prestación debe efectuarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 
participación. En este sentido, la Corte ha indicado en relación con el principio de eficiencia, que este se encuentra consagrado 
en la norma superior, y desarrollado en la Ley100 de 1993, y puede ser definido como “La mejor utilización de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados 
en forma adecuada, oportuna y suficiente”. E)  Que, por su parte, el Artículo 8 del Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo 
de Bogotá D. C., creó la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica –EAGAT-, como una entidad mixta sin ánimo de 
lucro, de control y mayoría pública en su composición, organizada como una Corporación, de conformidad con el artículo 96 de 
la ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital, con el objeto de 
desarrollar actividades logísticas y de servicios no misionales como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado del 
Distrito Capital. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 761 de 2020, “Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 - Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI.”, en los artículos 98 y 99, la EAGAT pasó a ser EGAT (Entidad de Gestión Administrativa 
y Técnica), con lo cual se modificó su alcance y funciones convirtiéndose en “el ente responsable de la contratación de bienes 
y servicios para el sector de la salud en el Distrito Capital, y su objeto principal será desarrollar e impulsar herramientas 
orientadas a la organización y articulación de los partícipes en procesos de compras y contratación de bienes y servicios del 
sector salud, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del estado, enmarcado 
siempre en los principios de la contratación pública” F) Que dando aplicación a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 del Acuerdo 
Distrital 761 de 2020, y teniendo en cuenta que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y la EGAT 
son entidades que pertenecen al sector salud distrital, es procedente la celebración de un contrato interadministrativo entre las 
partes descritas para adelantar la etapa precontractual de los bienes y/o servicios que se describirán en las cláusulas del 
contrato. Que, en igual sentido, el Manual de Contratación de la Subred Sur E.S.E., corresponde a la Resolución 702 de 2022, 
la cual en su artículo 8.8.3.1 literal d) también establece en los casos especiales de contratación directa la Contratación mediante 
Contratos Interadministrativos, como lo es la tipología del presente Acuerdo Marco Interadministrativo; de igual manera, lo 
contenido en el numeral 8.10.2. del citado Acto Administrativo, relacionado con la "NEGOCIACION CONJUNTA A TRAVES DE 
LA ENTIDAD ASESORA EAGAT”, hoy EGAT. G) Que el 18 de abril de 2022, la EGAT publicó el borrador de las reglas de 
participación del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI No. 001 DE 2022 cuyo objeto es la “NEGOCIACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN 
DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E”. El presupuesto 
previsto para tal contratación asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($3.403.373.221,oo) incluido IVA y todos los costos directos e 
indirectos (tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del proceso de selección). 
el 28 de abril de 2022, la EGAT publicó las respuestas a las observaciones allegadas al proyecto de reglas de participación y 
demás documentos, en el término otorgado para este fin por los interesados en el proceso de selección, el 29 de abril de 2022, 
la EGAT publicó documentos definitivos y reglas de participación definitivas del proceso ISI-001-2022, el 12 de mayo de 2022, 
la EGAT publicó las respuestas a las observaciones allegadas a las reglas de participación y demás documentos definitivos, en 
el término otorgado para este fin por los interesados en el proceso de selección, el 12 de mayo de 2022 la EGAT publicó la 
Adenda No. 1 respecto a algunos aspectos de carácter técnico con ocasión a las observaciones presentadas en el presente 
proceso de selección de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo indicado en las bases de invitación 
definitivas, el 16 de mayo de 2022 la EGAT publicó la Adenda No. 2 con ocasión a las observaciones extemporáneas 
presentadas en el presente proceso de selección de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico y lo indicado en 
las reglas de participación definitivas. H) Que el 20 de mayo de 2022 a las 04:00 p.m., la EGAT cerró el plazo de presentación 
de ofertas del proceso, recibiéndose un total de 35 propuestas a través de la plataforma SECOP II, Que el 31 de mayo de 2022 
la EGAT publicó la Adenda No. 3 con ocasión a la recepción de 35 ofertas presentadas para 182 ítems agrupados en 65 lotes 
del presente proceso, modificando el cronograma del proceso debido a que era necesario contar con el tiempo suficiente para 
finalizar el informe de evaluación preliminar y de esta forma presentarlo ante el comité operativo y comité de contratación 
realizado por la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E previo a la publicación del mismo, el 7 de junio de 2022 la 
EGAT publicó a través de la plataforma SECOP II, informe de   verificación de requisitos habilitantes preliminar, otorgando con 
esto termino para subsanar en virtud de lo preceptuado en las reglas de participación definitivas, el 22 de junio de 2022 la EGAT 
publicó la Adenda No. 4 con ocasión a las subsanaciones y observaciones allegadas al informe de evaluación y se modifica el 
cronograma del proceso, el 30 de junio de 2022 la EGAT publicó el informe de evaluación definitiva del proceso. I) Que el día 6 
de julio de 2022  la EGAT publicó Adenda electrónica No. 5 y con ocasión a las observaciones allegadas al informe de evaluación 
y se programó el inicio de la subasta para el día 6 de julio del 2022 a las 2:00 p.m, el 06 de julio de 2022 la EGAT publicó un 
nuevo informe final de verificación de requisitos habilitantes y de Sarlaft con el cual valoró los documentos aportados por los 
oferentes con fines subsanatorios, así como las respuestas a las observaciones presentadas por los oferentes a los informes 



 

 

de evaluación anteriormente mencionados y se dio apertura del sobre económico en la plataforma SECOP II, de los proponentes 
que resultaron habilitados en cada uno de los lotes. A su vez, conforme a lo anterior y a lo establecido en las reglas de 
participación, la EGAT programó los eventos de subasta para los lotes en los cuales existían dos o más oferentes habilitados, 
considerando que para aquellos lotes donde solo hubo un oferente habilitado la Entidad recomendaría la adjudicación a dicho 
proponente.el 6 de julio de 2022 la EGAT publicó Adenda electrónica No 6, con ocasión a las subsanaciones allegadas al 
informe de verificación publicado el mismo 06 de julio de 2022, modificando con ello el cronograma y programando el desarrollo 
de las subastas para el día 6 de julio de 2022 a las 4:00 p.m., el 6 de julio de 2022 la EGAT publicó Adenda electrónica No 7, 
con ocasión a las subsanaciones allegadas al informe de verificación publicado el mismo 06 de julio de 2022, modificando con 
ello el cronograma y programando el desarrollo de las subastas para el día 7 de julio de 2022 a las 7:00 a.m., el 7 de julio de 
2022 la EGAT publicó Adenda electrónica No 8, con ocasión a los inconvenientes generados en la creación de las subastas, 
modificando con ello la fecha de terminación de la subasta. Los días 7 y 8 de junio de 2022 se llevó a cabo la celebración de 
las diferentes subastas electrónicas en la cual participaron los proponentes habilitados para los diferentes lotes. J) Que, dentro 
de los eventos de subasta para los diferentes lotes, se obtuvieron los siguientes lances obteniendo los resultados que se reflejan 
a continuación:  Para el Lote No.1 El 7 de julio de 2022 a las 7:00 a.m. se llevó a cabo la subasta electrónica por parte de la 
EGAT, correspondiente al Lote 1. AUTOCLAVE DE MESA, en la cual se encontraban habilitados en la plataforma SECOP II los 
siguientes proponentes: 1. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS  16. ORBIDENTAL S.A.S.  17. MEMCO S.A.S  30. LA MUELA 
SAS. Es así, como la Entidad posterior al desarrollo de la subasta, evidencio que por error involuntario en el consolidado y lista 
de habilitados publicado el día 6 de julio de 2022 mediante la plataforma Secop II, habilito para el LOTE No 1 - AUTOCLAVE 
DE MESA al proponente 1. ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS, sin embargo, tal y como se puede evidenciar en el informe 
de evaluación técnica publicada el mismo día se evidencia que el proponente “No cumple” con la totalidad de los requisitos 
técnicos exigidos en las Reglas de participación. La Entidad procedió a emitir Comunicado No 1 con el fin de notificar a los 
oferentes de dicha situación, y en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la ley 1437 de 2011 el cual señala “En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda, es así como en aras de 
garantizar los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, buena fe, planeación, publicidad e 
igualdad, la Entidad procedió a programar evento de subasta para el LOTE 1 donde se aclara y se notifica a los oferentes 
habilitados, razón por la cual se realizó la misma el día 8 de julio de 2022 a las 3:00 p.m. K) Que, efectuado lo anterior, la 
evaluadora financiera de la EGAT, verifico la oferta económica resultante de las subastas, encontrando que los valores finales 
de puja obtenidos con respecto al estudio de mercado efectuado por la Entidad podían presentar precios artificialmente bajos, 
razón por la cual, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 se requirió a los 
proponentes para sustentar el valor ofertado. L) Dentro del plazo otorgado y evaluada la información remitida por los oferentes 
requeridos, la evaluadora financiera en documentos de fecha 12 de Julio efectuó el análisis de la información recibida de los 
oferentes, lo cual da lugar a determinar los menores precios ofrecidos con el cumplimiento de requisitos, que permitan la 
ejecución del contrato. el 13 de julio de 2022 mediante correo electrónico se remitió la recomendación de adjudicación para 
su revisión y análisis, frente a la cual de conformidad con correo remitido el día 14 de julio de 2022 a las 11:53 a.m. por el 
ingeniero Jonny Rojas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E solicita alguna documentación a efectos de 
validar los siguientes aspectos:  
 

1.la revisión del valor asignado lote 9, camilla fija de examen, que fue asignado por un valor unidad de 
$391.701  teniendo en cuenta  de  procesos anteriores se tiene  un valor  de $595.200 y menos cantidades  para 
adquirir, adicional el  valor con  el que salió el estudio de mercado que fue de  $ 641.900 

2. Se solicita que se alleguen los documentos  en detalle de las subsanaciones presentadas en el cumplimiento del proceso 
de los habilitados con el análisis de subsanación para los lotes  13, 37, 50  

3. Se solicita allegar  las certificaciones  de distribución autorizada de fabricante para los lotes   13, 18, 37, 50  

De conformidad con la información solicitada, se remite por parte de la EGAT la documentación solicitada y se aclara igualmente 
que cuenta con los permisos desde la creación del proceso para su consulta en el SECOP II mediante correo de fecha 14 de 
julio de 2022 a las 3:18 p.m. Que de conformidad con las observaciones realizadas por el ingeniero de la Subred Sur Jonny 
Rojas  y pese a que ya se había agendado comité operativo se procedió a exponer la recomendación de adjudicación, pero se 
expusieron igualmente las observaciones que desde la parte técnica de la subred se tenían razón por la cual no consideraron 
viable continuar con el mismo hasta que no se brindara claridad de la información a la Subred Sur, razón por la cual se solicitó 
en marco del comité operativo realizar la adenda No. 10 ajustando el cronograma del proceso, para la respectiva publicación 
del acto administrativo. Que de acuerdo con las observaciones realizadas y en aras de atender las mismas se realizó mesa de 



 

 

trabajo con el equipo técnico de la EGAT y el ingeniero Jonny Rojas  en las instalaciones de la EGAT a fin de que se pudiera 
realizar la verificación y atención una a una de estas observaciones. Las cuales fueron resueltas en mesa de trabajo, a 
excepción de una sola observación que correspondía a la certificación expedida por el fabricante Morita para el lote 50 
presentado por la empresa MEMCO, pues el ingeniero Jonny Rojas  manifestaba que era necesario validar con el fabricante la 
veracidad del documento, al considerar que se encontraba sobre puesta una información que no correspondía a la descripción 
del ítem. Que en aras de garantizar la transparencia y la selección objetiva de los procesos de contratación se procedió desde 
el equipo técnico de la EGAT, a realizar el requerimiento directamente al fabricante del equipo, esto es MORITA  y 
Representaciones A&D LTDA para que certificara si la información allí contenida correspondía a la realidad de lo indicado, 
mediante correo electrónico remitido el día 15 de julio de 2022. El 15 de julio de 2022 la EGAT publico adenda No. 9 con ocasión 
del desarrollo del comité de operativo a efectos de modificar el cronograma del proceso para postergar la resolución de 
adjudicación en virtud a lo indicado en el mismo comité y las observaciones surgidas por la Subred Sur E.S.E. el 18 de julio de 
2022 el fabricante y distribuidor autorizado, esto es MORITA y REPREESENTANTACIONES A&D LTDA allega documentación 
mediante correo electrónico, en donde emite certificación avalando que la información presentada en el certificado de fabricante 
y ficha técnica para el lote 50 presentado por la empresa MEMCO corresponde a la realidad. el 18 de julio de 2022, siendo las 
2:00 P.M. se llevó acabo el comité de contratación agendado por la Subred Sur E.S.E, en el cual se socializo la atención de las 
observaciones presentadas por el ingeniero de la Subred Sur E.S.E. y la documentación allegada por el fabricante y distribuidor 
autorizado a efectos de validar que tanto las subsanaciones como la justificación económica se encontraba ajustada a derecho, 
por lo anterior y dado que no se alcanza a obtener la resolución de adjudicación de un día a otro, se solicitó por parte de la 
Subred Sur E.S.E. emitir adenda ajustando el cronograma para publicación de esta hasta el día 22 de julio de 2022.  el 18 de 
julio de 2022 la EGAT publico adenda No.10 ajustando el cronograma del proceso, de tal forma que se ajustaran las fechas del 
cronograma para publicar la resolución de adjudicación. Que con ocasión a los anterior y una vez puesta en conocimiento dicha 
situación y dado que no se modifica la recomendación contenida en el acta de recomendación remitida se, incluye en la misma 
las actuaciones surtidas y se deja constancia de lo actuado en la misma. M) Verificado lo anterior, efectuado el análisis de la 
información reportada por los oferentes previamente referida, y los lances efectuados en cada caso; las ofertas presentadas en 
el caso de únicos proponentes habilitados y la no presentación de ofertas o de proponentes habilitados para algunos de los lotes 
requeridos dentro del proceso la EGAT se permite RECOMENDAR La adjudicación a cada uno de los proveedores por un valor 
total de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS, CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (2.531.732.958,85) incluido IVA, Que, teniendo en 
cuenta lo anteriormente precisado, el 18 de julio de 2022, se adelantó sesión del Comité Asesor de Contratación, donde sus 
miembros acogieron la recomendación de adjudicación emitida por la EGAT, con sustento en la conveniencia técnica, financiera 
y jurídica, acorde con la modalidad de Contratacion del Estatuto y Manual de Contratacion de la Subred Sur. N) Que por lo 
expuesto es necesario contratar el desarrollo de actividades indicadas a continuación. 
 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” 

 

PARAGRAFO. – ALCANCE DEL OBJETO: Comprende la adquisición del equipo biomédico, mobiliario y demás elementos 
requeridos para la dotación y puesta en funcionamiento del CAPS CANDELARIA LA NUEVA, destinado para los diferentes servicios 
tales como medicina general, odontología, radiología, locación dispuesta a público, entre otros. 
 
Nota. Los equipos deberán ser entregados en condiciones de calidad, conforme a los criterios y condiciones técnicas establecidas 
en los estudios previos, invitación a subasta inversa electrónica junto con sus anexos, según las cantidades definidas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas del presente proceso son todas 

aquellas contenidas en los anexos técnicos, fichas técnicas y demás documentos que hacen parte integral de los estudios previos 

y el contrato. 

 

LOTE ITEM DESCRIPCION CANT VR.UNITARIO 
 TOTAL VALOR 
ADJUDICADO  

23 
                    

45  
ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON  18 

                    
833.000,00  

14.994.000,00 

28 
                    

95  
LAMPARA DE FOTOCURADO  18 

                    
737.086,00  

13.267.548,00 



 

 

 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato dentro del término 
señalado. 
2. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la 
Ley colombiana, cuyos valores han considerado y estudiado durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en 
consecuencia están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el riesgo tributario que derive del 
contrato. 
3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. 
4. Cumplir en forma eficiente y oportuna con el objeto y las obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato, con plena 
autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con las subredes ni con la EGAT. 
5. Informar oportunamente al Supervisor del contrato cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato. 
6. Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones 
y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 
7. Cumplir oportuna y completamente con los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según 
corresponda, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
8. Presentar los informes requeridos por el Supervisor del contrato. 
9. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Subred según corresponda y obrar con lealtad y buena fe durante la 
ejecución. 
10. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u 
omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Subred 
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a las Subredes en el 
momento en que sea requerido por las mismas. 
12. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 
13. Asumir los costos de transporte de suministro de LOS BIENES contratados hasta el lugar de entrega convenido serán asumidos 
por el contratista. 
14. Reponer el suministro de LOS BIENES que no se encuentren en buen estado para su uso, a más tardar dentro de los 8 días 
hábiles a partir de la comunicación escrita del supervisor del contrato. 
15. Evitar dilaciones para la ejecución del contrato. 
16. Constituir las garantías exigidas y presentarlas a la Subred para su aprobación en el término señalado en el contrato. 
17. Responder las solicitudes efectuadas por la Subred a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. 
18. Abstenerse de usar el nombre de la Subred sin la previa autorización escrita de estas. 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Entregar LOS BIENES objeto de esta contratación del CAPS CANDELARIA LA NUEVA de la subred integrada de servicios de 
salud Sur E.S.E, cumpliendo cada una de las características técnicas establecidas en el Anexo técnico. 
2. Garantizar que LOS BIENES entregados se encuentren libres de todo vicio o gravamen y que son nuevos. 
3. Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los BIENES en caso de requerirse asumiendo todos los costos 
que estos generen. 
4. Realizar la entrega de LOS BIENES de acuerdo con las Cantidades solicitadas por el supervisor de contrato, en los lugares de 
entrega que este establezca, en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad 
que se designe para ello, dentro del plazo contemplado. 
5. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado por la SUBRED y sin costo alguno, el 
bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no correspondan a lo especificado en las fichas técnicas, dentro 
de los siguientes ocho (8) días hábiles a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio. 
6. Capacitar y/o entrenar al personal al que hubiere lugar en los casos que el BIEN lo requiera, además brindará las actualizaciones 
del ámbito científico a las que hubiere lugar de acuerdo con las necesidades y requerimiento de La Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E. sin que ello genere un costo adicional. 
7. Presentar, para la recepción técnica de LOS BIENES, con la factura y/o anexo documento con la descripción del producto, su 
registro sanitario INVIMA y demás documentación mencionada en el anexo técnico. 
8. Garantizar por escrito que los BIENES ofertados no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las 
entidades sanitarias nacionales e internacionales. 



 

 

9. Garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual permita evidenciar el cumplimiento de lo 
establecido la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social, sobre manejo de residuos hospitalarios, por lo cual la 
subred(es) podrán solicitar y verificar en caso de ser necesario certificados, manifiestos y cualquier otro documento de ser 
necesario, que permita evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente 
10. Mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen 
dispositivos médicos para uso humano. 
11. Responder en un plazo máximo de cinco (5) horas siguientes a la recepción de la solicitud realizada por el supervisor, en caso 
de presentarse algún imprevisto. 
12. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 
50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con 
discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 
13. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, 
en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar 
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 
14. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato 
y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 
de 2009 y el Decreto 332 de 2020 
15. Las demás asignadas inherentes al objeto contractual. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE:  

 

1. Ejercer la Supervisión del Contrato. 
2. Informar al CONTRATISTA el lugar, cantidad y fecha de entrega de los elementos. 
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el cumplimiento de este. 
4. Desembolsar al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y señaladas en la cláusula relativa al valor y forma de pago. 
5. Brindar la información y documentación que EL CONTRATISTA requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su 
objeto. 
6. Las demás contempladas en la legislación vigente y en los Manuales de Contratación de La Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - VALOR: El valor del presente contrato, asciende a la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($28.261.548) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad 

Presupuestal No.    720  del Veinticinco (25) de febrero de 2022, del rubro  INFRAESTRUCTURA INVERSION VIGENCIA, 

código del rubro presupuestal. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato será por CUATRO (04) 

MESES, contado a partir de la suscripción del Acta de inicio suscrita entre el Contratista y el Supervisor del Contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de legalización; expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. El contrato podrá ser 

prorrogado si así lo definen las partes. 

 

NOTA: El plazo de entrega para los bienes de fabricación nacional y/o los cuales el adjudicatario tenga en stock deberán ser 

entregados en un tiempo de 15 días hábiles contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio. 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E del Distrito Capital, cancelará el 
cien por ciento (100%) del valor del contrato, previa la suscripción por parte del Supervisor del contrato del acta de recibo a 
satisfacción total de los bienes, presentación de la factura, constancia de certificados de entrega del (de los) equipo(s) en perfectas 
condiciones y operando correctamente en cada área de servicio de la ESE, firmadas por su respectivo Gerente, certificación o copia 
del pago, donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar), de acuerdo con la normatividad vigente. El pago se efectuará dentro 
de tres (3) meses siguientes al recibo a satisfacción de los bienes por parte de la Subred Integrada de Prestación de Servicio de 
Salud del Distrito Capital y una vez entregados, instalados y puestos en funcionamiento en los puntos indicados por la Supervisión 
y previa a la presentación de toda la documentación requerida. Si la factura no ha sido bien elaborada o no se adjuntan los 



 

 

documentos que se solicitan, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura 
o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Esta demora no dará lugar a pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza por parte de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. del Distrito Capital. 
 
Nota: De llegarse a presentar glosas de parte de los pagadores de los servicios prestados y facturados, que sean responsabilidad 
imputable al contratista, serán descontadas del valor a pagar. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN. La SUBRED SUR E.S.E realizará la supervisión al correspondiente contrato de 
Interventoría, a través del equipo de profesionales que la Gerencia de la SUBRED SUR E.S.E designe para tal efecto, quienes 
tendrán como función verificar el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y ejercerá un control integral sobre el 
contrato. Así mismo, las funciones que como supervisor le corresponden de conformidad con la Resolución Interna de la SUBRED 
SUR E.S.E, “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la SUBRED SUR E.S.E Integrada de Servicios de 
Salud 

CLÁUSULA DÉCIMA. - GARANTÍAS: Para amparar los riesgos derivados de la ejecución del contrato, la Subred Sur E.S.E., con 
NIT. 900.958.564 – 9, exigirá al Contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, dentro de los Cinco (05) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, Garantía Única  expedida por una compañía aseguradora legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia con los siguientes amparos:  

 
1. Cumplimiento del Contrato: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más. 
2. Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes: Equivalente al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término 
de ejecución del contrato y veinticuatro (24) meses más. 
3. Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
4. Provisión de repuestos: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 
5. Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente al (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al 
término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015, cuando EL CONTRATISTA incumpla su obligación de ampliar o adicionar la garantía única constituida y sus anexos, 
deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días calendarios siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del 
Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el 
restablecimiento de la garantía única constituida. EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones 
propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA 
deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las 
primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 
o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la 
aseguradora o banco a petición de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que 
por ello se entienda que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., asume la responsabilidad de la 
ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. En la Garantía debe quedar 
expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. 
Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Estos mecanismos de cobertura son requeridos 
por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven 
para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración 
y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. En la póliza deberá constar que la aseguradora 
renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO O SUB CONTRATOS. - El Contratista no podrá ceder ni subcontratar 
con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, en caso de permitirse deberá 
suscribirse entre las partes la respectiva modificación. 



 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. - La SUBRED Sur, podrá imponer multas sucesivas mediante acto administrativo 
motivado de Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por ciento (10%), del valor del contrato por negligencia, omisión, retardo, o 
incumplimiento parcial de una o más de las obligaciones pactadas en el contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: El CONTRATISTA se obliga a pagar a la SUBRED SUR una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de 
incumplimiento de sus compromisos, previa agotamiento de los trámites necesarios que garanticen al CONTRATISTA su derecho 
de defensa y contradicción. EI valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere el presente numeral ingresara a la cuenta que 
señale la SUBRED SUR o en su defecto autoriza con la firma del presente contrato que la SUBRED SUR lo descuente directamente 
de los desembolsos que no se hayan girado al CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - Las partes contratantes podrán 
suspender el presente contrato, mediante la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes 
causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de parte debidamente 
sustentada interpuesta por una de las partes. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del 
contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato se dará por terminado por las siguientes 
causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) Por acuerdo bilateral. c) Por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados. d) Cuando se evidencie la no voluntad de una de las partes, respecto de la legalización y 
perfeccionamiento del contrato dentro de los términos establecidos. e) Las determinadas por Ley. PARÁGRAFO: El Supervisor 
deberá sustentar y presentar los soportes a que haya lugar al área de contratación a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, 
modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez 
cumplidas las obligaciones surgidas del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las 
partes de común acuerdo procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, 
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidación por 
parte de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N°900.958.564-9, mediante acta en 
la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de 
Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. Si EL CONTRATISTA no se presenta 
a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido 
de la misma, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900.958.564-9 dentro de los 
dos (2) meses siguientes liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N°900.958.564-9 podrá unilateral o 
bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RÉGIMEN APLICABLE E INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES: El 
presente contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el manual de 
contratación interno de la Subred. En la interpretación de las cláusulas estipulaciones se tendrán en consideración los fines y los 
principios de que trata el artículo 209 de la Constitución Nacional, al principio de la buena fe, la igualdad, equilibrio entre prestaciones 
y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre 
la SUBRED y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista afirma bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidades previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y 
demás normas que le apliquen. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CONTRATISTA declara que los recursos que conforman 

el patrimonio de la empresa no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 



 

 

cualquier otra norma que lo modifique, aclare o adicione. En todo momento, EL CONTRATISTA dará cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en, SARLAFT con el fin de prevenir y evitar cualquier situación relacionada con el lavado de activos, 

captación ilegal, y demás actividades prohibidas en materia económica y de servicios financieros. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: 

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados para la ejecución del objeto 

del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las 

disposiciones legales vigentes, en especial el Art. 27 de la ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan normas para la prevención, 

detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias insalvables que ocurran entre la Subred 
Sur y el Contratista durante la ejecución del contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad, y de los principios de 
terminación, modificación e interpretación unilateral, serán dirimidas por los mecanismos alternativos de solución mediante: 
Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y Conveniencia de bienes y servicios; b) Invitación a cotizar c) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), d) La propuesta con sus anexos e) Los demás documentos que se produzcan 
durante el desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato. 

 
CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: VALIDEZ DEL CLÁUSULADO: Este documento cuenta con plena validez legal y es parte 
integral del contrato Electrónico, como complemento a las condiciones de contratación establecidas por la entidad en ejercicio de 
la autonomía de la voluntad y de conformidad con lo estipulado en el manual de contratación interno de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD: Mantener indemne por cualquier concepto a la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL 
CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para constancia, el presente documento se suscribe 
mediante firma electrónica, de igual manera el contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso de presentarse alguna observación por parte 
de la Subred Sur a las garantías, el contratista deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 
El plazo para la suscripción del acta de inicio será de cinco (5) días hábiles de la firma del Contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización; expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 
 
 

LA PRESENTE MINUTA CONTRACTUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON EL PERFECCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS 
PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL TRANSACCIONAL SECOP II 

 
 

 
 
 


