
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3755546  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 22/06/2022 12:01:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2220706  

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS INDEPENDIENTES DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO MINERO EN EL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ) Y EL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL
META EN EL MUNICIPIO GRANADA (META), EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 220005 DEL 2020

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
23 horas de tiempo transcurrido (18/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

19/12/2022 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 35415089

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ANGELICA
ACOSTA

Fecha de
aprobación:

28/07/2022 10:30:13 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Juan
Guillermo
Ortiz

Fecha de
aprobación:

28/07/2022 10:12:11 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3755546_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial (con ofertas)
SUBGERENCIA DE OPERACIONES  
INA-010-2022  
INA 010 CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO copia  
1.451.318.224,43 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
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el Decreto 248 de 2021?

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
Estabilidad y calidad de la obra  
Calidad del servicio  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

Sí No  

 % del valor de la oferta 30,00  

22 días de tiempo transcurrido (27/07/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:

6 días de tiempo
transcurrido
(12/08/2022 12:30:57
PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

Anexo 4A. Esquema de Garantías Grupo I.pdf - Anexo 4A. Esquema de Garantías Grupo I.pdf Descargar Detalle

Anexo 4B. Esquema de Garantías Grupo II.pdf - Anexo 4B. Esquema de Garantías Grupo II.pdf Descargar Detalle

Anexo 4C. Esquema de Garantías Grupo III.pdf - Anexo 4C. Esquema de Garantías Grupo III.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.9687134 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

435.395.467,33 COP SEGUROS DEL
ESTADO

15/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.9669068 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

435.395.467,33 COP SEGUROS DEL
ESTADO

15/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.9630042 Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión
del anticipo

Contrato de
seguro

1.378.752.313,21 COP SEGUROS DEL
ESTADO

27/11/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.9615107 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de
seguro

1.088.488.668,32 COP SEGUROS DEL
ESTADO

27/11/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.9614290 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

435.395.467,33 COP SEGUROS DEL
ESTADO

15/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3755546
CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO

-
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Centro Minero del SENA, vereda El Morca a 7 kilómetros de la cabecera municipal COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

2 Centro Agroindustrial del SENA, sector “Los Naranjos” (Km. 13 vía San Juan de Arama) COLOMBIA > Meta > Granada

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 26 N 13 19  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CALLE 26 N 13 19  
110311  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3755546

 1.1   Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
1,00 1.451.318.224,43

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500 Lote 1 1,00 UN 1,00 1.451.318.224,43 1,00 1.451.318.224,43

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3701 CDP No validado 1.514.958.266,2 COP 1.451.318.244,43 COP 20-10-90-10-00-00-10-10

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

RP2022-
007931

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

1.451.318.244,43
COP

1.451.318.244,43
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Condiciones Contractuales 2220706 Consorcio Agua y Saneamiento.pdf Condiciones Contractuales 2220706 Consorcio Agua y Saneamiento.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Juan Guillermo Ortiz Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 98390334  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure Approver Juan Guillermo Ortiz 21 días de tiempo transcurrido (28/07/2022 10:12:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Juan Guillermo Ortiz

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

1.451.318.224,43

1.451.318.224,43

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

1.514.958.266,2 COP  
0 COP  
1.451.318.244,43 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

1.451.318.244,43 COP  
0 COP  
1.451.318.244,43 COP  

 
-  
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