Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3929786
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2022 9:59:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3929786
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos, aula móvil de nutrición animal y montacargas que hacen parte del parque automotor del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(19/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	18/11/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FABIO FERNANDO PABON VASQUEZ

COLOMBIA, Ipiales
Número de documento 98362789

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FABIO FERNANDO PABON VASQUEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	88890388285

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO FERNANDO PABON VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2022 10:40:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2022 11:42:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3929786_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-BS-CSCLI-026-2022
Título de la oferta	OFERTA MANTENIMIENTO 2022
Cuantía del contrato	29.671.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos	

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 10/11/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 minutos de tiempo transcurrido *(19/08/2022 5:57:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
026 ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS DRA SARA.pdf	-	026 ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS DRA SARA.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9731323	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.967.100,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3929786

Proveedor FABIO FERNANDO PABON VASQUEZ

Creado por LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO

Agregado en 8 minutos de tiempo transcurrido *(19/08/2022 5:53:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-NRÑ-BS-CSCLI-026-2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	026 CARTA ACEPTACION FABIO PABON VASQUEZ.pdf	026 CARTA ACEPTACION FABIO PABON VASQUEZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	026 ANEXO AL CONTRATO FABIO PABON VASQUEZ.pdf	026 ANEXO AL CONTRATO FABIO PABON VASQUEZ.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48

Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Ipiales

Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 24ª – 48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3929786

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								9.186.667,00	9.175.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		78181507	MONTACARGAS cambio de aciete, filtros de aire y combustible **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2		78181507	MONTACARGAS Sincronización **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3		78181507	BUS Instalación de polarizados y emblemas para parabrisas trasero y vidrios laterales **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	663.343,00	663.000,00	663.343,00	663.000,00
4		78181507	BUS Forros para asientos **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	25,00	UN	103.333,00	103.000,00	2.583.325,00	2.575.000,00
5		78181507	BUS Tapetes **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	133.333,00	133.000,00	266.666,00	266.000,00
6		78181507	BUS Instalación de cuchillas para baterías **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	316.667,00	316.000,00	316.667,00	316.000,00
7		78181507	BUS Tapete recoge mugre **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8		78181507	BUS Revisión a los 2000 km **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	633.333,00	633.000,00	633.333,00	633.000,00
9		78181507	BUS Revisión a los 5000 km **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10		78181507	CAMIONETA AMAROK Cambio de aceite, filtros de aire y combustible **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	616.667,00	616.000,00	616.667,00	616.000,00
11		78181507	CAMIONETA AMAROK Revisión y/o cambio de bandas de freno y pastillas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	723.333,00	723.000,00	723.333,00	723.000,00
12		78181507	CAMIONETA AMAROK Sincronización **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	333.333,00	333.000,00	333.333,00	333.000,00
13		78181507	CAMIONETA NISSAN Cambio de aceite, filtros de aire y combustibles **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
14		78181507	CAMIONETA NISSAN Revisión y/o cambio de bandas de freno y pastillas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
15		78181507	CAMIONETA NISSAN Sincronización **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								20.500.000,00	20.496.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		78181507	Juego de tejas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2		78181507	Juego de tapetes **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	323.333,00	323.000,00	323.333,00	323.000,00
3		78181507	cambio de aciete, filtros de aire y combustible **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	3,00	UN	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

4	78181507	Revisión y/o cambio de bandas de freno **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	78181507	Engrase, revisión y/o cambio de rodamientos **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	886.667,00	886.000,00	886.667,00	886.000,00
6	78181507	Revisión y/o cambio de suspensión **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
7	78181507	Revisión y/o cambio de aceite de caja y transmisión **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	416.667,00	416.000,00	833.334,00	832.000,00
8	78181507	Revisión y/o cambio sistema hidráulico **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
9	78181507	Revisión y/o cambio de partes eléctricas, arranque, alternador, bobinas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	78181507	Lavado general **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	5,00	UN	150.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00
11	78181507	Cambio de bombillos y lámparas en mal estado **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	20,00	UN	14.000,00	14.000,00	280.000,00	280.000,00
12	78181507	Revisión y/o cambio de partes eléctricas de maquinaria para elaboración de concentrados **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	78181507	Molino triturador, revisión y/o cambio de partes eléctricas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	78181507	Cosedora de sacos o costales, revisión y/o cambio de partes eléctricas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	78181507	Planta eléctrica, revisión y/o cambio de partes eléctrias y cambio de batería **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	1.466.667,00	1.466.000,00	1.466.667,00	1.466.000,00
16	78181507	Báscula, revisiòn y/o cambio de partes eléctricas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	316.666,00	316.000,00	316.666,00	316.000,00
17	78181507	Horno de cocinar, revisiòn y/o cambio de partes eléctricas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18	78181507	Mezclador, revisión y/o cambio de partes eléctricas **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	78181507	Lámina y pintura, desmanchada de la parte interna del aula móvil **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
20	78181507	Revisión y cambio de inyectores **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	950.000,00	950.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
21	78181507	Sincronización **Mis observaciones:** DE ACUERDO A NUMERALES 7 Y 7,1 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	193.333,00	193.000,00	193.333,00	193.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del	☐	☐

	Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
026 CARTA ACEPTACION FABIO PABON VASQUEZ.pdf	026 CARTA ACEPTACION FABIO PABON VASQUEZ.pdf	(detalle)
026 ANEXO AL CONTRATO FABIO PABON VASQUEZ.pdf	026 ANEXO AL CONTRATO FABIO PABON VASQUEZ.pdf	(detalle)
026 ESTUDIOS PREVIOS RADICADOS.pdf	026 ESTUDIOS PREVIOS RADICADOS.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA FABIO PABON.zip	OFERTA ECONOMICA FABIO PABON.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIBIA MERCEDES RAMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30716251	Guardar y notificar
Supervisor	ROSA ALCIRA ZAMBRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30745394	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ROSA ALCIRA ZAMBRANO GUZMAN	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2022 1:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Expenditure Approver	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2022 11:42:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	29.671.000
Total	29.671.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4322	CDP	No validado		20.500.000 COP	36-02-00-052-953410	Editar
☐	7622	CDP	No validado		9.186.667 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	18/08/2022 1:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
82222	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.175.000 COP	9.175.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
82322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.496.000 COP	20.496.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.671.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.671.000 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	19/08/2022 5:53 PM