ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaria

EDUCACION

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS
HABILITANTES DE LA LICITACION PUBLICA No. SED-LP-DCCEE-144-2018

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FiSICAS, ASi COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO.

Antes de entrar a resolver las inquietudes planteadas por los proponentes, vale la pena
enfatizar que, el presente proceso de seleccion, como todos los demds adelantados por la
Entidad, se rige y gobierna por los principios constitucionales vy legales que rigen la contratacién
publica y obedece los lineamientos jurisprudenciales decantados por el Mdaximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, los cuales nutren las previsiones del complemento de pliego de
condiciones que constituyen las reglas del proceso de seleccion y por ende las disposiciones en
el contenidas son de obligatorio cumplimiento para las partes, pues ellas permiten seleccionar
la mejor propuesta en verdaderas condiciones de igualdad y favoreciende la pluralidad de
oferentes v la libre competencia.

1.SECOP 11 21/02/2019 10:58:52 AM - CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. ]

1.1. Sobre su propuesta: verificacion de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad, habiendo allegado el Anexo Técnico No. é suscrito por el representante
legal y no por el revisor fiscal, el cual aporta junto con su observacién.

Respuesta juridica:

Las previsiones exigidas en el pliego de condiciones fueron estructuradas con plena
observancia de la normatividad vigente, es por ello que, el numeral 5.1.3 del pliego de
condiciones "PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD", reproduce los requisitos
establecidos en el Decreto 392 de 2018 para la obtencion del puntaje por discapacidad.

Asi las cosas, se establecid que, para hacerse acreedor al puntaje por vinculacion de personas
con discapacidad, el proponente deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
en el articulo 1° de este decreto.

Ahora bien, respecto dl requisito de la cerfificacidon del ndmero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion, la norma le otorga esa facultad a la persona natural, al representante
legal de ia persona juridica o al revisor fiscal, segin corresponda, lo cual significa que, para el
caso del proponente persona juridica que, por su naturaleza juridica deba tener revisor fiscal,
dicha responsabilidad recae sobre éste, en virtud de las facultades que la Ley 43 de 1990 le
reconoce. De igudi manera deberd procederse en caso de proponentes conjuntos, donde Ia
acreditacion de este requisitc comesponda a un integrante persona juridica con revisor fiscal.

Asi las cosas, no es precisa la interpretacion hecha por el proponente, razén por la cual su
observacion no se considera procedente.
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12 SECOP Il 18/02/2019 07:37:28 AM ~ NELSON HERNANDO VARGAS COLMENARES

2.1. Sobre su propuesta: verificacidn de acreditacién dal criterio de puniaje por trabajadores
con discdpacidad, habiendo allegado el Certificado expedido por &l Ministeric de Trabajo con
fecha 18 de cctubre de 2018.

Respuesta Juridica:

Las previsiones exigidas en el pliego de condiciones fueron estructuradas con plena
observancia de la normatividad vigente, es por elic que, el numeral 5.1.3 del pliego de
condiciones "PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD", reproduce 0s requisitos
establecidos en el Decreto 392 de 2018 para la obtencion det puntaje por discapacidad.

Uno de esos es que el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, deberd estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, para este caso, el 5 de febrero y el cerfificado
aportado vencié el 18 de enero, razdon por la cual no fue tenido en cuenta para el
otorgamiento del puntaje.

|3. SECOP 11 19/02/2019 08:17:31 AM - CARLOS ALBERTO GONIALEZ CAMARGO ‘

3.1. Sobre su propuesta: verificacién de acreditacion del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad.

Respuesta Juridica:.

En el informe de verificacion juridica se deja la observacion sobre el porcentaje del personal
discapacitado que tiene vinculado el proponente como parte del ejercicio del comité sin
que ello afecte o influya en el otorgamiento del puntaje por parte del comité técnico y
gcondmico.

4. SECOP |1 20/02/2019 01:14:53 PM - VISUAR SAS

4.1. Sobre su propuesta: verificacion de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad, habiendo allegado el Anexo Técnico No. é suscrito por el representante
legal y no por ¢l revisor fiscal, el cual aporta junto con su observacién.

Respuesta Juridica:

Las previsiones exigidas en el pliege de condiciones fueron estructuradas con plend
observancia de la normaiividad vigente, es por ello que, el numeral 5.1.3 del pliego de
condiciones “"PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD”, reproduce los requisitos
establecidos en el Decreto 392 de 2018 para la obtencidn del puntaje por discapacidad.

Asi las cosas, se establecioé que, para hacerse acreedor al punidje por vinculacion de personas
con discapacidad, el proponente deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
en el articulo 1° de este decreto.
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Ahora bien, respecto al requisito de la certificacion del nimero total de- trabajadores
vinculados a la planta de personal del precponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion, la norma fe otorga esa facultad a la persona natural, al representante
legal de la persona juridica o al revisor fiscal, segin corresponda, o cual significa que, para el
caso del proponente perscna juridica que, por su naturadleza juridica deba tener revisor fiscal,
dicha responsabilidad recae sobre éste, en virtud de las facultades que la Ley 43 de 1990 le
reconoce. De igual manera deberd procederse en caso de proponentes conjuntos, donde la
acreditacion de este requisito corresponda a un integrante persona juridica con revisor fiscal.

Asi las cosas, no es precisa ia interpretacidon hecha por el proponente, razén por la cual su
observacion no se considera procedente.

5. SECOP 11 21/02/2019 12:27:45 PM - CONSORCIQ COLEGIOS LR-JFA

5.1. Sobre su propuesta: verificacion de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad.

Respuesta Juridica:

En el informe de verificacion juridica se deja la observacion sobre el porcentaie del personai
discapacitado gue fiene vinculado el proponente como parte del ejercicio del comité sin
gue ello afecte o influya en el otorgamiento del puntaje por parte del comité técnico y
economico.

6. SECOP 11 22/02/2019 06:51:02 PM ~ PROMCIVILES §.A.S,

6.1. Sobre su propuesta: verificacién de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad.

Respuesta Juridica:

En el informe de verificacion juridica se deja la observacion sobre el porcentaje del personal
discapacitado que tiene vinculado el proponente como parte del gjercicio del comité sin

gue ello afecte o influya en el otorgamiento del puntaje por parte del comité técnico y
econdmico.

6. SECOP 11 16/02/2019 01:24:51 PM - CONSORCIO AVEP

6.1. Sobre su propuesta: verificacién de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad. El proponente no aporté junto con su propuesta el Cerificado del Ministerio
de Trabajo ni el Anexo Técnico No. 6.

Respuesta Juridica:

FPara el cumplimiento y acreditacion de los criterios ponderables en todo proceso de
seleccion publica, se exige que los documentos corespondientes sean alliegados
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simultdneamente con la propuesta al momento del cierre, resultando improcedente e
inocuo que se aporten con posterioridad, ya gue respecto de estos no resulta aplicable el
fenémeno de la subsanabilidad.

Es esta la razén por la cual no se acepta gue se alleguen el Cerfificado del Ministerio de
Trabajo vy el Anexo Técnico No. 6 en el término del traslado de la evaluacion preliminar.

7. SECOP 11 18/02/2019 04:49:19 PM — OL INGENIERIA DE CONSTRUCCION §.A.$

'6.1. Sobre su propuesta: verificacion de acreditacién del criterio de puntaje por trabajadores
con discapacidad. El proponente no aporté junto con su propuesta el Cerlificado del Ministerio
de Trabajo.

Respuesta Juridica:

Para el cumplimiento v acreditacion de los criterios ponderables en fodo proceso de
seleccion publica. se exige que los documentos correspondientes sean dliegados
simultaneamente con la propuesta al momento del cierre, resuifando improcedente e
inocuo gue se aporten con posterioridad, ya que respecto de estos no resulta aplicable el
fendmeno de la subsanabilidad.

Es esta la razdn por la cual no se acepta que se allegue el Certificado del Ministerio de
Trabajo en el término del traslado de la evaluacion preliminar,

7. SECOP 11 19/02/2019 12:44:58 PM - UT COLEGIOS BOGOTA

7.1. Sobre la verificacién de acreditaciéon del criterio de puntgje por trabgjadores con
discapacidad.

Respuesia Juridica:

Las previsiones exigidas en el pliego de condiciones fueron estructuradas con plena
observancia de la nornatividad vigente, es por ello que, el numeral 5.1.3 del pliego de
condiciones "PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD", reproduce los requisitos
establecidos en el Decreto 392 de 2018 para la obtencion del puntagje por discapacidad.

Asl las cosas, se establecid que, para hacerse acreedor al puntaje por vinculacién de personas
con discapacidad, el proponente deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
en e articulo 1¢ de este decreto.

En concordancia con lo anterior actud el comité asesor y evaluador que redlizd la verificacion
y calificacion de este criterio conforme las previsiones legaies y reglamentarias.

Evalué: Claudia Cecllia Cérdenas Sanchez - Profesional Oficina Apoyo Precontractu i
Aprobé: Gina Margarita Martinez Centanaro - Directora de Centratacion v Jefe Oficina de Apoye Precontractual {E x»

o
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CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION POBLIC A
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FSICAS, AS| COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE 105 COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER 1O$ REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

o, “PROPONENIE EVATUACION JURDICA L i ' DBSERVACIONES ] . CORREQ ELEGTRONICO
1 INGECIVILIA §.A.S SED {NO VALIDO) PROPUESTA NO VALIDA POR MABER SIBQ PRESENTADA ANTES DF LA EXPEDICION DE LA ADENDA No. 1
2 CONSORCIO LEGN DE JUDA I HABILITADO SOMNUSDISENO@GMAIL.LOM
3 LAM CONSTRUCCIONES $.A.8 HABIITADO fairo.vilamizar @famconstruccicnes.com
4 JORGE ENRIQUE GALLEGC CRUZ HABILITADO jeagara@yahoo.com
5 ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO HABILTADO gerencia@aacringenieria.com
[ QUATIRO PROYECTOS EINVERSIONES 5AS HABILITADO proyectosmvg@gmail.com
DENTRQ DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA E\!ALUACléN PRELIMINAR, EL
PROPQNENTE CORREGIO SU NATURALEZA JURIDICA EN EL SECOP I,
7 MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS HABILTADO ESPECIFICAMENTE EN EL APARTE: IDENTIHCACION DE LA ENTIDAD (SI ES ENTIDAD arquitectoseingenieres79@gmail.com
ESTATAL EL TiPO DE DOCUMENTO DEBE SER NIT): TIPO ENTIDAD ESTATAL / PROVEEDOR:
DONDE AHORA AP ARECE COMO PERSONA NATURAL COLOMBIANA.
8 M&M INGENIERIA SAS HABILITADO proyectos@mymingenieria.co
DENTRO DEL TERMINO . DE TRASLADO DE LA EVALUACIKSN PRELIMINAR, EL
. FROPONENTE NO ALLEGO LA AUTORIZACION A LIS ALEJANDRO BARBOSA RAMIREZ
PARA ACRTUAR A NOMBRE DEL INTEGRANTE CU_NSTRUCCIONES BARSA SAS. QUIEN
SUSCRIBE EL DOCUMENTO DE CONFORMACION BEL CONSORCIO. PERO NO
APARECE HNSCRITO COMO REPRESENTANTE LEG AL EN Bt CTERBFICADO DE EXISTENCIA
1 5 . gerencia@prodiarg.com.
s CONSORCIO CONSTRUCCIONES P&B RECHAZADO ¥ REPRESENTACION LEGAL DENTRO DE LA FROPUESTA NG HAY EVIDENCIA DE LA erenc » @prodiarn.com.co
CALIDAD EN LA CUAL ACTUA A NOMBRE DE DMCHO INTEGRANTE. LO CUAL DA
LUGAR A LA APLICACION DE LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERQ 2 QUE REZA; 2.
Cuando e proponente no subsane. acfare o alienda en debida forma el (fus)
reguerimlents {s) de la enfidad denro def pluze sefalado para tol fin.
10 GRUPO TITANIUM HABILITADO grupotitaniumsas@gmail.com
11 CARLOS ALBERTO GONZALEL CAMARGO HABILITADO ing capc@gmail.com
12 CONSORCIQC PRIMAVERA HABILITADO andreina890701 @nhatmait.com
13 INGENIERIAR H S.A.8 HABILITADO HCITACIONES € INGENIERIARH.COM
14 CONSORCIO EDIFICAR 2019 HABILITADO ingenaras.sas@gmatt.com
15 M & M INGENIEROS ASQOCIADOS LTDA HABILITADO buzengmymingenieros.com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO COPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL
16 CONSORCIO GUADALUPE 2019 HABILITADO gerencia.civillekagmail.com
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTEGRANIE CONSTRUCCIONES RUBASA S.A.5. EL SENOR
JUAN CARLOS RUBIO GOMEL Y FUE VERIFICADA SU_SITUACION EN EL RNMC.
17 CONSORCIO FENIX HABILITADO rafacastlovargas@gmail.com
18 MONTAJES DE MARCA S.A. HABILITADO licitaciones@montglesdemarca.com
19 TEC-CONS INGENIERIA SAS HABILITADO yuesy@hotmail.com
20 RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ HABILITADO rm_arquitectas@hatmail.com

09-1F-018
Vi
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CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDIC OS HABILITANTES

UCITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISFCAS, AST COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON Et FiN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESID ADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA FARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

FECHA DE EXPEDICION NO SUPERIOR A TREINTA (30) DiAS CALENDARIO ANTERIORES
A LA ESTIPULADA COMO FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS.

No. PROPONENTE EVAIUACION JURIDICA ”m OBSERVACIONES _ T CORREQ ELECIRONICD
DENTRO DEL TERMINO DE IRASLADG DE LA EVALUACION FPRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO ACLARATORIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE SU
21 CONSORCIO DAN HABILITADO OFRECIMIENTO EINDICANDO EL NOMBRE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS conshusocialsaségmail.com
INTEGRANTES Y $U RESPECTIVO PORCENTAJE DE PARTICIPACION .
ALLEGO ANEXO No. 11 DE COMPROMISO ANTICORRUPCION .
22 CONSORCIO LEISTER HABILITADO jciroacardenas@hotmail.com
23 CONSULTOR!A E IMAGEN S.AS HABILITADO licitaciones@consuitariaeimagen.com
24 CONSORCIO SED BOGOTA GJ HABILITADO gilonitda@gmail.com
Bl INTEGRANTE E DE LA CRYZ CONSTRUCTORES S.A. HACE PARTE DEL PROPONENTE
No. 102 CONSIRUVALOR SED 144 LO CUAL DA LUGAR A QUE SE ENCUENTRE INCURSO
EN LA CAUSAL DE RECHATZO 4. Cvando exiskan varias propuesids presentadas par
25 CONSORCIO EDUCATIVO EB RECHAZADRO ef mismo proponente. yo sea en forma individual o en calidad de infegrante de un licitaciones@bsvingenierja.com
consorcio © unicn temiporal. En este evento se techazardn las propuestas en s
cuales se presento dicho circunstancia. Cuande se irgte de un proceso por
grupos, esfa causal opera pard las propuestas presenfadas para va misma grupo.
26 BAR! INGENIERIA Y MINERIA LTDA HABILITADO dirlcitaciones.dps@email.com
licitaciones.dbs@gmail.com
27 PROYECTOS DE INGENIERIA JG SAS HABILITADO licitagiones@prodein.com.co
28 CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION croiastd3@hotrmail.com
29 GYG CONSTRUCCIONES 5.A.3 HABILITADO licitacionesgygconstrucciones@gmail.com
30 CONSORCIO SDE 201¢ HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION licitaciones@® pavitecnicos,com
3 DIARQCO CONSTRUCTORES SAS HABILITADC diargeo@gmait.eom
32 CONSORCIO VANGUARDIA HABILITADO licitaciones@ingasi.com.co
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
33 NELSON HERNANDO VARGAS COLMENARES HABILITADC PROPONENTE ALLEGO LA CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES CERTIFICANDO LOS , vargascol@hotmail.com
& MESES ANTERIQRES A LA FECHA DE CIERRE.
34 CONSORCIO AUANZA EDUCATIVA HABILITADO LIC TACIONESARSEG@ GMAIL.COM
35 JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY HABILITADC licitacionesiem@gmail,com
2% CIVILZACION TECNICA Y ASRAG;UITECTURA SAS- CIVITARQ HABILITADO licitaciones@civitarg com
37 MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS $.A - MYH S.A. HABILITADO licitaciones@myhinge nieros. com.co
38 JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ HABILITADO iramirez3001@hotmall.com
DENTRO DEL TERMINO DE JTRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y
@ .
3 CONSTRUCTORA ANCLA LTDA RABILITADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL VIGENTE, EXPEDIDO POR LA Samarin@censtructoraa/cla.com
JCC
40 PROMACO INGENIERIA $SAS HABILITADO juan.rivera@ promacoingenieria.com
41 INVERSIONES G Y S LTDA HABILTADO inversionesgys2011@gmail.com
42 INTER OBRAS GR 8.A.S. HABILITADO licitacioneshhe@pmail.com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASEADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
2 AGX SAS HABILTADG PROPONENTE ALLEGO CERNIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES CON GETECNICAAQX@YAHOO COM

08-IF-016
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CONSOLDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASi COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

- Nooo PROPONENTE oo - TORSERVACIONES - CORREQ ELECTRONICO
44 SAFRID INGENIERIA S.A.S HABILTADO LICITACIONES® SAFRIDINGENIERLA COM
DENIRO DEL TERMING DE TRASLADO DE LA EVALUACION FRELMINAR EL
PROPOMENTE NO’ ALLEGO EL CERVFICADRO RUP CON FECHA DE EXPEDICION NO
SUPERIOR A 30 DIAS RESPECTO A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESQ. LO CUAL DA
. ° - i .
45 ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA RECHAZADO WIGAR A LA ARUCACIGN DE LA CAUSAL BE RECHAZC NUMERO I QUE REZA: 2. ismaelgh?6@yahoe.es
Cuanda el proponante no subsane, aclare o atienda en debidg formg ef (los)
requerimiento (s) de la enfidad dentro del piaro sefalado para tal fin,
DENTRO DEL TERMING DE TRASLADO DE LA EVALVACION FRELIMINAR, Et
46 SyS CONSTRUCTORES §.A.S HABILITADO PROPONENTE NO ALLEGS EL ANEXQ 17 COMPROMISO ANTICORRUPCION, DE administracion@sysc.com.co
RESULTAR ADJUDICATARIO, DEBERA APORTARLO
47 CONSORCIO SED HOPP 2019 HABILITADO levisdavide2@gmail.com
48 CONSORCHO IDAMED HABILITARO amhingenieria@outlook.es
49 CONSORCIO UNIPR! 144 HABILITADO gerencia@prismavniversal.com
50 JORGE ENRIQUE SANCHEZ FAJARDO HABILITADO aresdefensegroup2@gmail.com
DENTRO DEL TERMING DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, Et
51 EVER JOSE SALGADO SALGADO HABILITADO PROPONENTE ALLEGO LA CARTA DE PRESENTACION DE $U PROPUESTA, DE licitaciones@salgado com.co
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUEGO DE CONDICIONES.
52 UNION TEMPCORAL ARGENTINA 2019 HABILITADO nestorort@gmail.com
53 CONTRUCTORA ECODISERO S.A.S HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION ecodisesas@gmail.com

09-1F-016
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CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCHYMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASl COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

No: - PROPONENTE EVALUACION JURIDICA ] i s Y SERVACIONES: = o i CORREQ ELECTRONICO
DENTRO  DEL TE’RMEI\'IO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
54 COMPARIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASCCIADOS HABILITADO PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO RUP CON FECHA DE EXPEDICION NO correspondencia@truiilloasociadas.com
G B @ .
S.AS SUPERIOR A 30 DIAS RESPECTO A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESOQ, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
55 CONSORCIO SAN ALEJANDRO HABILITADO licitaciones@pracivin.co
55 CONSORCIO GECOL HABILITADO calingingenieros@yahoa.es
DENTRO DEL TERMING DE TRASLADC DF LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO LAS CERTFICACIONES DE CUMPLUMIENTO DE APORTES
PARAFISCALES. OE LOS DOS INTEGRANIES UEL CONSORCIO, EXPEDIDAS A 5 DE
FEBRERO DE 2018 CON LO CUAL NO ACREDITA £ PAGO DE LOS (LIIMOS & MESES
57 CONSORCIO COMEDCRES DISTRITALES RECHAZADO yalandajeaneth@hatmail.com
RESPECTO DE LA FECHA BF CIERRE DEL PROCESO, LO CUAL DA LUGAR A iA
APLUCACION DE LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERC 2 QUE REZA: 2. Cuando ef
proponente no subsane, aclare o afienda en debida forma el {los) requerimiento
{s} de la entidad denfio de! plore sefialado pard fal fin.
58 CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDCS SAS (CONINSAS) HABILITADO coninsas @holmail.cam
59 CONSORCIO BOGOTA RYE HABILTADO rochytomer@hatmail.cam
DENTRC DEL TERMING DE IRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENIE ALLEGO RUP DEL INTEGRANTE INCIVIAS S.A.S CON FECHA DE i.dsas@yahoa.es
s0 CONSORCIO TEYCO HAEBILITADO EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ANTERIORES A LA FECHA incivics@armail.com
DE CIERRE DEL PLAZO DEL PRESENTE PROCESC DE SELECCION
81 CONSORCIO MFC HABILITADO prefesianales.verticgl@gmail.com
bvvingenieria@hotmail. com
42 GOARCO SAS HABILITADO ALLEG O ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION gaarca.sas@gmail.com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIGN PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO LA CERTIICACION DE PAGO DE APORIES PARAFISCALES
63 CRAING LTDA HABILITADO 5U§CRITA PCR EL REVISOR FISCAL SUPLENTE INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO, craingtda@yahoo.es
ASl COMO sy CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS,
VIGENTE, EXPEDIDC POR LA JCC.
&4 URIEL EDGARDO HENANDEZ GAITAN HABILITADO licitacionesyconcursosehg@gmail.com
45 MIROAL INGENIERIA SAS HABILITADO licitacione s@ mircal.com
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCEONES
13 VALENCIA ENCISO SOCICON $.A.5 HABILITADO socicon@grmail,com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR EL PROPONENTE
47 JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ HABILITADO ALLEGO, EL CERTIFICADO RUP VIGENTE Y EN FIRME, DE CONFORMIDAD CON LO juliocastro?5@botmail.com
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
48 CONSORCIO SED144 HABILITADO edelbertolozano@gmail.com
&9 PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. HABILITADO , Infanglido @g nail carn
liliana.munoz @profesionatesasociadositda.com
70 SENING 5.A.8. HABILITADO ihayas@sening.com.co; ingdanieimol8 @gmail.cam
71 CONSORCIO CORAL HABILUTADO grupocoral@gmail.com
72 INGELOSA CONSTRUCTORES S5.A.S. HABILTADO ingelosa constructores@gmail.com
73 CUMBRE INGENIERIA SAS HABILITADO  Info@eumbreingeniera.co
licitaciones@cumbreinge nieria.co
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIGN PRELMINAR EL PROPONENTE
) DEBERA ALLEGO DEL INTEGRANTE INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS, EL
74 CONSORCIO OBRAS DISTIRITALES 2019 HABILITADO inarcolicita, 7@gmail.com

CERTIICADC DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

SUSCRITC POR EL REPRESENTANTE LEGAL
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Cducacian

CONSOLDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LCITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS, AST COMO LA ADECHACION Y/O MEJORAMIENTO DE

COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISIRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

“No: FROPONENTE . EVALUACION JURIDIGA ™ . . OBSERVACIONES R : CORREO ELECTRONICO
DENTRO DEL TERMING DE TRASLARG HE LA EVALUACION PREUMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO DEL INTEGRANIE SICOL UN CERTIFICADO DE HNSCRIPCION ¥
ANTECEDENTES EXPEDHDO POR LA JCU WVIGENTE DE SU REVISOR FISCAL GLORIA
CARRENG SAELATAR, CON FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, ES DECIR, VENCIDO, CON
LO CUAL MO SE ATIENDE LO REQUERIBO POR EL COMITE EVALUADOR, 10 CUAL DA
75 CONSORCIO PLANTAS FiSICAS 1 RECHAZIADO LUGAR A LA APLCACION DE LA CAUSAL DE RECHAZD NUMERO 2 (YE REIA: 2. consulteria@sicolsas.com
Cuando el proponente no subsane, aclare o afienda en debida forma el {los)
requerimiento {s] de la entidad dendro del pioio sefialudo para fol fin.
ALLEGO EL ANEXO 11, COMPROMISO ANTICORRUPCION DERIDAMENTE
DILIGENCIADO Y SUSCRITO.
DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL TRASLADO DE LA EVALUACION
76 SOLUELECTRICAS S.A.S. HABILTADO PRELIMINAR, EL PROPONENTE ALLEGG COQPIA COMPLETAMENIE LEGIBLE, DEL comercial@ solueleetricas.com
DOCUMENTO DE {DENTIDAD DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE LA OFERTA.
77 CONSORCIC GMA - SED HABILITADO 2uALsto. 230 AERrUPORMA.COm,
e _ ivan.botero @gruungma.:um
78 CONSORCIO OBRAS EDUCACION 2019 HABILITADO shaingsas@gmail.com
79 FRANS COCK HABILITAD O grupolicitaciones@hotmail.com
a0 CONROSCIO COLEGIOS LR-JFA HABILITADO Ir@!rproyectgosdeingenieria.com
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
LOUCACION

Becretaria de Educacion

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144.2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, AS| COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

No. PROPONENTE - EVALUACION JURIDICA o OBSERVACIONES: - = CORREO ELECTRONICO
81 CONSORCIO INTEROBRAS HABILITADO gerencia@grupointerlomas.com.co
82 CONSORCIO EDUCAR HABILITADO jrrvalenciasecop@gmail.com
83 UNION TEMPORAL COLEGIOS 2019 HABILITADO licitaciones@argcivites.com
84 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA HABILITADO cyclicita@gmail.com
a5 CONSORCIO EDUCAR HABILITADO comercial@ossalopez.com
86 EDIBERTO MATEUS ALVAREZ HABILITADO mateusedi@gmail.com
87 CONSORCIO iSG1¢ HABILITADO oseluissanchezh@ hotmail.com
88 CONSORCIO COLEGIOS BOGOTA 2019 HABILITADO sa.sanchezd6@hotmail.com
89 CONSORCIQ INSTITUCIONES EDUCATIVAS HABILITADO erencia@contecor.com
90 JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA HABIUTADO 1GCOS @HOTMAIL.COM
DENTRC DEL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACION EL PROPONENTE ALLEGO DE
SUS DOS INTEGRANTES LA CERTIFICACION DONDE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL
1 CONSORCIO OBRAS SED HABILITADO PAGQO DE APORTES PARAFISCALES DEBIDAMENTE SUSCRITA POR SUS REVISORES licitacionesgutcas@gmail.com
FISCALES REGISTRADOS EN LA CAMARA DE COMERCIO, CON EL CUMPLIMIENTO DE
TODOS LOS REQUISITCS DEFINIDOS EN EL PUEGO DE CONDICIONES.
DENIRC DEL PERIGDO DE TRASIADO DE 14 EVALUACION EL PROPONENTE NO
ALLEGO, DEL INTEGRANTE CODEOBRAS 5.A.5, EL CERTIFICADO DE PAGOS Y APORTES
PARAFISCALES CON FECHA ACTUALIZADA A 2019 Y CUMPLIENDG CON 10§ DEMAS Codeobras@® i
92 CONSORCIO CN RECHAZADO REQUISITOS CONTEMPLABOS EN EL PLIEGD DE CONDICIONES. kO CUAL DA LUGAR A s
LA APLCACION DE tA CAUSAL DE RECHAZG NUMERO 2 QUE REZA: Z Cuando ef Juansuarezing@gmai com
proponante no subsane, ackie o offenda en debida forma el {los} requerimiento
(s) de o entidod dentro del plazo seficlade para fal fin,
93 CCONSORCIO AVEP HABILITADO Alfo.vega@hotmail.com
COOQPERATIVA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACION
9 | GESTION Y DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA - HABILTADO congeterlithaciones1 9@ amail.com
95 BCS INGENIERIA Y PROYECTOS $.A.8 HABILITADC lictaciones® besingenieria.com
9 CONSORCIO HOC HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIGN Her licitaciones @gmail. com
Urban.licitaciones@gmail.com
97 CONSORCIO 5AN GABRIEL HABILITADC CONSTRUCTORABDP@GMAIL.COM
98 CONSORCIO iNFE MEJORAMIENTO SED HABILITADO inversionesdeorie nte@hotmail.com
29 CONSORCIO ALIANZA EDUC ATIVA 2019 HABILITADO alejandra.valencla@arlecec.com
DENIRC DEL TERMING  DE TRASLADO DE LA FYALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE NO ALLEGD DEL INTEGRANTE CARDENAS CHAVES INGEMIERIA SAS:
CERT‘FECADO DE EXISTENCIA CON FECHA DE EXPEDICION NO SHPERIOR A TREINTA
{30) DIAS CALENDARIOC ANIERIORES A LA ESHPULADA COMOG FECHA iiM”F PARA
CONSORCIO SANTA PRESENTAR PROPUESTAS, NI CERTIFICADRO RUPF CON FECHA DE EXPEBICION NO N .
100 LuisA RECHAZADG SUPERIOR A TREINTA (303 DIAS CALENDARIO ANJERIORES A LA ESTIPULADA COMO lieitacionescarchagmal.com
FECHA LIMITE PARA PRESENTAR PROPUZSTAS, LO CUAL DA LUGAR A LA APLICACION
DE LA CAUSAL DE RECHAZO NOMERQ 2 QUE REZA: 2. Cuando ef proponente no
subsane, aclare o ufienda en deblda forma el (fos} requerimiento (3} de kr entidod
dentro del plazo sefialada para tgl fin.
101 CONSORCIO GPIN-144 HABILITADO contacio@gpiing.com: edanimo@hot mai.com
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ALCALDIA MAYOR
DE B8OGOTAD.C.
EQUEACION

Becretaria de Educacion

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS, ASf COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTC DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINGS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

PICAR SAS

NG T PROPONENIE . " OBSERVACIONES ~ CORREQ ELECTRONICO
EL INTEGRANTE £ DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. HACE PARTE DEL PROPONENTE
No. 25 CONSORCIO EDUCAHVO E8 LO CUAL DA {BGAR A QUE SE ENCUENIRE
INCURSO EN 1A CAUSAL DE RECHALO 4. Cuando existan varas propuestas
102 CONSOREIO CONSTRUVALOR SED 144 RECHATADO presemadcfs por el mfsmovp!cpanﬁn#e, Yo seo en )’a_rmfz inctividuat o en cui:d’ad de i aciones@vincon com.co
integronie de un consorcio o unidn femporal. £n este evento se recharardn las
propuestds en fas cuales se presenié dicha circunstancio. Cuando se frate e un
proceso por grupos, esia cavsal opero para los propuestas presenfadas para un
mismo grupo.
103 CONSORCIO WRUSSY19 HABILTADO ingwilver@hotmai.com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO DEL EINTEGRANTE PICO CONSTRUCCIONES SAS: EL
104 CONSORCIC EDUCATHVO SED HABILTADO CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EXPEDIDO POR EL REVISOR licitacioneshd@gmail.cam
FISCAL INSCRTO EN LA CAMARA DE COMERCIO Y 5U CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE.
— - :
106 CUMBRE ASOCIADOS LTDA HABILITADO comercial Scumbreasociados.com;
lcitaciongs@cu nbreascaiados zom
106 ECOCIVIL 5.A.S HABILITADO ECOCIVILEGMAILCOM
107 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CAG 2019 HABILITADO construccionescyg@gmail.cem
108 ECOHABITAT SAS HABILITADO constructora@ecohabitaisas.com
—— . -
109 GESTION RURAL Y URBANA 5.A.5 HABILITADO licitacionesy contrat es@.gru.com. co:
QrusQseary, com.co
110 VICTOR ADELMO GUANTIVA HABILITADO vicadelguantiva@gmail.com
11 IDACO SOCIELAD POR ACCSI&NES SIMPLIFICADA - IDACO HABILITADO INFO@1DAGO.COM.CO / LCITACIONES@IDACO.COM.CC
DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION EL PROPONENTE ALLEGO EL
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTE EXPEDIBO
112 EBISU SAS HABILITADO . info@ebisuconstructora.com
POR LA JCC DEL REVISOR FISCAL INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO QUE
SUSCRIBE EL CERTIFICADOQ DE PAGO DE APORITES.
DENTRO DEL TERMING DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
113 RYD CONSTRUCCHONES SAS RABILITADO PROPONENTE NO ALLEGO EL ANEXO 11 COMPROMISO ANTICORRUPCION, DE RYDEQNSTRUCCIONESSASEGMAIL COM
RESULTAR ADJUDIC ATARIO, DEBERA APORTARLO
VERIFICADA 1A PROPUESTA PRESENTADA, SE EVIDENC!A QUE EL REPRESENTANIE
LEGAL CUENTA CON LAS FACULTADES PARA PRESENTARLA Y ACREDITAR EL PAGO DE
114 GAGCO SAS HABILITADO A GGAVIRIA@GAGCOSAS.COM
APORTES PARAFISCALES, EN LOS TERMINOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
EL PROPONENTE ALLEGO EL ANEXO No. 11
115 KORPOCONSTRUCCIONES SAS HABILTADO korpo.construccione s16@gmail.com
116 CONSORCIO KAPITAL 2019 HABILITADO lufrtape@hotmail.com / arble@hotmail.com
117 CONSORCIO WRIN ASOCIADOS HABILITADO wringenieria® outlook.com
DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EE
PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
118 MARZO TRIANGULAR SAS HABILITADO COMPLETO, EN EL CUAL SE PUDO VERIFIC AR SU OBJETO SOCIAL Y SU DURACION, ASi licitagione s@marzotriangular.com
COMO EL  CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTCO DE APORTES PARAFISCALES
ACTUALIZADO A 2019,
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
119 INVERSIONES CEAC LTDA HABILITADO PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION Y EL ceaclimitada@hotmail.com
CERTIFICADO RUP CON FECHA DE EXPEDICIGON ACTUALIZADA
120 PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS - HABILITADO licitacionespicar@gmail.com
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EQUCACION

Secretatia doe Cducacion

CONSOUDADQ INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144.2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, AS{ COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS 6 MESES ANTERIORES A LA FECHA

DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

No. FROPONENTE EVALUACH CDBESERVACIONES. .- .o -t CORREQ ELECTRONICO
121 CONSORCIQ KABAR HABILITADO kasa.ingenieria@gmail.com
122 MAURICLO RAFAEL PABA PINZON HABILITADO Licitaciones@esfuerzovertical.com
123 CONSORCIO SAN JAVIER 144 HABILITADO licitaciongs@soliunsas.com
124 LUIS GUILLERMO RYIZ MACHADO HABILITADO viascolombia@gmail.com
DENTRQ DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR EL
PRCPONENTE ALLEGO ACLARATORIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
ARESPECTO DEL VALOR ASEGURADO, EL CUAL CORRESPONDERAL 10% DEL
12 RCIO SED BOGOTA 144 HABILITADO GLORIAECEDIELE@YAHOO.ES
5 CONSORCIO PRESUPUESTO DEL GRUPO DE MAYOR VALOR EN EL CUAL PARTICIPA (GRUPQ 5
$136.844.952,10).
ALLEGG EL ANEXQ No. 11 COMPROMISO ANTICORRUPCION.
124 CONSORCIO SAN FELIPE HABILITADO licitacionescivil@img.com.ca
127 G643 INFRAESTRUGTURA Y SERVICIOSS A S HABILITADO info@g63.com.co
DENTRC DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION PREUMINAR EL o
128 OBRAS Y SISTEMAS SAS HABILITADO PROPONENTE ALLEGO ACLARATORIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA cantactenos@obrasysistemas.net
AJUSTANDO EL NIT DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITQ ( B99999D61-5)
129 CONSORCIO BALER AVELLA HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION gerencia@civiningenieria.com
DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR EL
PROPONENTE ALLEGO ACLARATORIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
RESPECTO DEL VALOR ASEGURADO, EL CUAL CORRESPONDE AL 10% DEL
130 VISUARS AS HABILITADO PRESUFUESTO DEL GRUPO DE MAYOR VALOR EN EL CUAL PARTICIFA, ASi COMO B licitaciones visuar@gmail.com
CERTIFICADC DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DONDE ACREDITA
ESTAR AL DiA POR LOS & MESES ANTERIORES A LA PRESENTACION DE LA OFERTA CON
FAGO DE APORTES PARAFISCALES
DENTRO DEL TERMINO DEL TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR EL
PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES SUSCRITO POR EL
REVISOR FISCAL INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO, ASl COMO sU
131 WILLIAMS.CO SAS HABILITADO CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLNARIOS EXPEDIDO POR LA "\:!::‘r:ifﬁ:gif:fMA:ﬁ Mﬁ'\
©@gmail.
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. APORTG EL ANEXO No. 11 COMPROMISO - <
ANTICORRUPCION, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE
CONDICIQNES.
ivginge niero@gmail.corn;
132 ISAIAS VARG AS G ONZALEZ HABILITADRO icitacionesia@armall.com
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO CERTFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y
133 WORLDTEK SAS HABILITADO CERTIFICADC RUP CON FECHA DE EXPEDICION NO SUPERIOR A 30 Dias DE licitaciones@wtksas.com
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIONM PRELIMINAR, EL
PROPONENTE DEBERA ACLARG EN LA GARANTIA DE SERIEDAD DE SU OFERTA LOS o
134 VANEGAS INGENIEROS S.A.S HABILITADC GRUPOS PARA LOS CUALES PARTICIPA, LOS CUALES COINCIDEN CON LOS yingerieros@yahoo.com
REGISTRADOS EN LA CARTA DE PRESENTACIGN .
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADQ DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE DEBERA ACLARO LOS GRUPOS PARA LOS CUALES FRESENTA OFERTA, . Ny o
135 UT COLEGIOS BOGOTA HABILITABO CONCIDIENDO LOS REGISTRADOS EN LA CARTA DE PRESENTACION Y EN LA ingeociyiles.sas@gmail.com
GARANTIA DE SERIEDAD DE $U OFRECIMIENTO.
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
13 CEDIMAR PROYECTOS S.A.S. HABILITADG PROPONENTE ALLEGO CERNFIC ADOACTUALIZADO DE DE PAGO APORTES AL SISTEMA cedimarproyectos@gmail.com
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA R.C.
EOUCALION

Secrefaris de Educacién

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES

LICITACION PUBLICA
SED-LP-DCCEE-144-2018

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERHMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINGS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVG

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. LO CUAL DA LUGAR A LA APLICACION DE LA
CAUSAL DE RECHAZO NUMERO 2 QUE REZA: 2. Cuondo ef proponente ne subsane,
aciare o ahiienda en debida forma ef {los) requermiente {s) de la enfidad deniro
dei piazo sefofado parc fal fin.

NO APORTO EL ANEXO No. 11 "COMPROMISO ANTICORRUPCION".

- o, FEOPONENTE L EVALUACION JURIDICA .  DBSERVACIONES - CORREO ELECTRONICO
137 LUIS ENRIQUE CASTRO VARGAS HABILITADO chrasciviteslecv@hotmail.com
DENTRO DEL TERMING DE TRASIABO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EC
PROPONENTE NO ALLEGE EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EXPEDIDG FOR LA JUNTA CENIRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL QUE
SUSCRIBIO EL CERTIHCADO DE PAGO DE APORIES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL INTEGRANTE CORPORACION GRIMAR EL CERNIHCAPO DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXFEDIDO POR LA AINTA CENTRAL DE CONTADORES
138 CONSCRCIO SED 144 RECHAZAD( DEL REVISOR FISCAL QUE SUSCRIBIG £l CERNIFICADO DE PAGO DE APORIES Al comercial.andrresbeltran@gmail.com
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CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES
LCITACION PUBLICA
SED-1.P-DCCEE-144-2018

ALCALDIA MAYOR ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, AS| COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
P R ovencim COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
Secretaria da Cducacitn PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
Now. -1 o EROPOMENTE- T EVALUACION JURIDIGA 4~ i OBSERVACIONES o CORREQ ELECTRONICO

DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALIEGO DEL INTEGRANIE HACIK SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SAS EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y SE
CONSTATO QUE NO TIENE REVISOR FSCAL ALLEGO COPIA DE tA CEDULA DE
139 CONSORCIO H&H HABIUTADO CIUDADANIA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE VERIFICO SU SITUACION provectos@hacik.com.co
EN EL RNMC. ALLEGO ACLARATORIO DE LA GARANIA DE SERIEDAC DE $U
OFRECIMIENTO, RATIFCANDO QUE LOS GRUPOS A LOS CUALES PRESENTA OFERTA.
SONEL 3,4, 7, 8Y 10, LOS CUALES COINCIDEN CON LOS REGISTRADOS EN LA CARTA
DE PRESENTACION.

BENTRO DEL TERMING DE TRASLADD DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE NO ACLARG EL NOMBRE DEL AFANZADC EL CUAL DEBIA

CORRESPONDER At REGISTRADG BN EL CERUFICADC DE  EXISTENCIA ¥

GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ATAD REPRESENTACHIN LEGAL "GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES ¥ CONSIRUCCIONES
140 CiA SAS RECH o COMPANIA SAS INCO 5.A.5". LO CUAL DA LUGAR A LA APLUCACION DE LA CAUSAL
DE RECHAZO NIUMERD 2 QUE REZA: 2. Cuanda ef proponente no subsane, acldre o
afienda en debida forma el flos) requerimiente {sj de la enfidad denire del plaze
sefaiads pare tal fin.

inco.sas. 20@gmail.com

DENTRO DEL TERMINO DE TRASEADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
141 CONSORCIO PROYECTAR LOMEDORES 2019 HABILITADO PROPONENTE ACLARO LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL DO CUMENTO CONSORCIAL ¥ sasproyectaring@gmail.com
APORTO EL ANEXO No. 11 “COMPROMISO ANTICORRUPCION”.

DENIRO DBEL TERMINO DE TRASLABC DE LA EVALUACION PRELIMINAR, Eb
PROPONENTE NO ALLEGO DEL INTEGRANIE CONYCO PROYECTOS ¥ DESARROLIOS
SAS, ANEXC No. § "CERTIFICACION PAGC DE AFORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIALY, AJUSTANDQ £L NIT INDICADO EN LA MISMA PARA IDENTIFICAR
PLENAMENIE A LA SOCHEDAD QUE 58 ESTA CERTIFICANDC Y ACREDITANDO £
CUMPLIMIENTO DE LtOS APORTES EFECTUADOS FOR ESTE CONCEPTO DENTRO DE LOS A .
142 CONSORCIO MANTENIMIENTGS EDUCATIVOS 2017 RECHAZADO & MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION BE LA OFERTA. 10 ANTERIQR, | Sltiataclon@conven.com.co; litaciones@ingesem.co
TENIENDO EN CUENTA QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO CON LA PROPUESTA TIENE
FECHA DE SUSCRIPCION § DE FERRERO DE 2018. LO CUAL DA LUGAR A LA
AFLICACION DE LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERD 2 QUE REZA: 2. Cuando ef
mroponente no subsane, aclare o allenda en debida formo ei {fos) requerimiento
(s} de k1 enfidad dentro del plazo sefctade para faliin

143 CONSORCIO ERAS 2019 HABILITADO correa@eriar.com - info.asercomsas@gmail.com
144 MAVING SAS HABILITADO mavingsas@mavingsas.com
145 OL INGEMNIERLA HABILITADO licitacione solinge nieria@gmail.com

DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR EL PROPONENTE
ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTICACION DE LA PERSONA QUE
SUSCRIBE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. DEL INTEGRANTE BRACO
CONSTRUCTOR S.A.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA CTON FECHA DE EXPEDICION NO
MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO A LA FECHA DE $U PRESENTACION CERTIFICADO DE
144 CONSORCIO OBRAS 2019 BR-AR HABILITADO CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES EXPEDIDO POR EL REVISOR FiSCAL INSCRITO CONTRATACIONARIETE@GMAIL.COM
EN LA CAMARA DE COMERCIO, ASI EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION ¥
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENIE EXPEDIDO POR IJCC DEL REVISOR FISCAL
INSCRITO LA CAMARA DE COMERCIO QUE SUSCRIBE EL PAGO DE APORIES. Y
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
DE 5US INTEGRANTES Y SE VERIFICO SU SITUAC!ON EN EL RNMC.

147 H.AH CONSTRUCCIONES $.A.S HABILITADO ALLEG O EL ANEXO COMPROMISO ANTIC ORRUPCION gerencia@hahconstrucciones.cam

09-4F-016
Vi




CONSOLIDAD O INFORME DE EVALUACION DE pOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES
LICITACION PUBLICA
SED-1.P-DCCEE-144-2018
%Lé:gélég_&l\;%ﬂ ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS FLANTAS FISICAS, ASi COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
EOUCACION COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE I}TENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
Secretoria de Tducaciin PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
No.- . PROPONENTE ~EVALUACION JURIDICA. W . OBSERVACIONES CORREO ELECTRONICO
DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIGN PRELIMINAR, EL
PROPONENTE DEBERA ALLEGG ACLARATORIO DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
TVILM S.AS. Infocivil il
148 CvILMAQ HABILITADO OFERTA RESPECTO AL GRUPQ AL CUAL SE PRESENTA, LOS ACUALES COINCIDEN CON nfociviimaq@gmai.com
LOS REGISTRADOS EN LA CARTA DE PRESENTACION
149 CONSTRUVAL INGENIERIA 5.A.S. HABILITADO ALLEGG ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION licitaciones.construval@gmail.com
150 ANCLA INGENIERIA SAS HABILTADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION anclaing@gmail.com; ¢ristina.yate@anclaing.com
151 COMPANIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU HABILITADO cnconstructores@gmail.com
152 PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS HABILITADO proyecta2alicita@gmail.com
153 CONSORCIO PS INGENIERIA HABILITADO gerenciall@hotmail.com
154 CAMFO Y CHUDAD LTDA HABILITADO campoyciudaditdad3@gmail.com
155 CONSORCIO COMEDOCRES 2019 HABILITADO tatianapacheco c@gmail.com
OENTRO DHE IERMgIO DE TRASLADO DE LA EVALUACION FPRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO COPIA DEL DOCUMENTC DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE §
B D @gmail.
156 CONSORCIO CONSTRUSED-2019 HABILITADO IEGAL DEL INTEGRANTE CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA. A QUIEN SE LE hpossod6@emali.com
VERIFICO SU SITUACION EN EL RNMC.
157 KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS HABILITADO khalifalicitaciones@gmail.com
158 CONVIALQUI S.A.S HABILITADO licitacionesconviaigui@gmail.com
159 CONSORCIO OBRAS A&D HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION licitaticnes@cdate.co
140 ARTURO JURADO ALVARAN HABILITADO juradoarturo@yahoo.es
161 PROMCIVILES 5.A.S. HABILITADO licitaciones® promotorapuga.com
PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.AS. - PG & CiA DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
1462 HABILITADO PRCPONENTE NO ALLEGO EL ANEXC 11 COMPROMISC ANTICORRUPCION, DE proyectosygestiondeldesarrollo@gmail.com
S.AS. RESULTAR ADJUDICATARIO, DEBERA APORTARLO
DENIRC DEL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
. PROPONENTE ALLEGO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES
TA i i h il.
163 CONSORCIO DAN BOGO HABILITADO DISCIPLINARIO VIGENTE, EXPEDIDG POR LA JCC DEL REVISOR FSCAL DEL obrasvictoriaserarco@hotmail.com
INTEGRANTE VERQC O SAS
164 VERTICES INGENIERIA $.A.S - VING SAS HABILITADO ALLEGO ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCION royectos@verticesingenieria.com
DENTRC DEL PERICDO DE TRASLADO DE LA EVALUACION PRELIMINAR, EL
PROPONENTE ALLEGO LA COPIA DEL DOGUMENTC DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE
. LEGAL DEL INTEGRANTE COOPERATIVA MULTIACTI Vi RIA COOMULVICTORIA,
165 UNION TEMPORAL FENIX RABILITADO A VA VICTO obrasvictoriaserarco@hotmail.com
EL PROPONENTE AJUSTO EN EL SECOP il LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE
SUS INEGRANTES, PARA QUE COINCIDAN CON LOS DEL DOCUMENTO DE
CONFORMACION DE LA UNION TEMBORAL
Elabord: Rossmary @l{ﬂna Cortés, Ma. Mercedes GL \'Qz Luz Angélica Avila, Gustavo Martinez, Jorge Lucas Tolosa, Carlos Guevara, Carlos Veldsquez, Alvar § Gonzdlez, Willlam’QeE Andrea Lozano, Alejandro Sanch%anha fﬁ Malﬁg;a y Claudia Cecd&?ﬂi’ ;

Cardenas Sanchez - Oficina de Apoyo Precontractuat.
Revisé: Gina Margarita Martinez Centanaro - Directora de Contratacion y Jefe Oficina Apoyo Preccntractual;;iﬁv

b
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LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018
MFIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO_ CORRFCTTVO)
DE LAS PLANTAS FISICAS, AST COMO LA
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL HIN DE AIENDER 1LOS HEQUERIMIENIOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ EDUCATIVO
161 162 163 164 165
CONSORCTO DAN BOGOTA UNION TEMPORAL FENIX
EVALUACION DDCUMENTDS DE CONTENIDO
PROYECTOS Y GESTION DEL
FINANCIERD PARA INFORME FINAL PROMCIVILES SAS DESARRDLLD $.A.S VERTICES INGENIERIA 5.A.5 SERVICIOS INTEGRALES OE
o VEROCO INGENIERTA S.A. S FUNDACION EDIFICANDD ARQUITECTURA Y CDOPERATIVA MULTIACTIVA
CDLOMBIANOS EDICOL CONSTRUCCION SERARCO sas | VICTORIA COOMULVICTORIA
NIT 901.001.320-5 900.508.212-1 8$04.001.081-8 900.032.390-1 900.165.937-9 900.390.580-7 900.047.818-5
1| VERIFICACION lNF:gﬂ};cz:l’Ozgir;NANC!ERA EN RUP 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE , 118,790,230, 304,452,000, 597,076,024, 140,200,075, B8L/ 35,552, 334,340,122.00 .001,460,986.
2,118,746,236.00 23,364,452,000.00 2,597,076,029.00 2,965,280,579.00 1,881,735,552.00 340, 14,001,460,986.00
ALTIVO 101AL 2,583,061,006.00 34,248,262,000.00 2,935 556,088.00 5,651,796,220.00 5,286,610,713.00 473,750,522.00 15573 710,406.00
J'ASIVU LURRIENTE £0,002,791.00 5,709,008,008.00 238,830,801.00 60,560.00 242,820,798.90 28,597,116.00 6,952,000.00
PASIVO TOTAL 188,424,483.00 13,934,697,000.00 1,4/3,993,142.00 383, /64,644,001 1,681,907,670.00 28,597,146.00 81,473,000.00
PATRIMONIO 2,394 635,523,060 10,313,565 000.00 1,461,562,946.00 5,263,021, 574.00 3,504, 753,0493.00 395,153,376.00 15,492, 216,406,00
UTILIDAE / PERDIDA OPERACIONAL 428,386,405.00 4,900,277,000.00 703,684,001.00 1.109,920,647.00 1,615,618,075.00 47,487,397.00 873,314,320.00
GASTUS DE INTERESES 1,111,184.00 374,444,000.00 13,106,186.00 2,065,116.00 101,840,246.00 0.00 2,153,000.00
ﬁ .A..'};r:.‘}'.',)m TRARMO (Actia Critienta - Baswe 2,058,743,445.00 12,655.444,000.00 2,358,115,228.00 2,965,220,079.00 305,742,976.00 13,91,508,986.00
Porcentaje de pqrh‘:ivatit’m { en case de Censercio o 100% 100% 50% 50% 100% Q0% 30%
unlén Tampnaral
GRUPOS A LDS QUE SE PRESENTA 1,2,34,56,7,89,10 1,2,3456,7,8910 1,234,56,7,89,10 1,234,5,6738910 1,2,34,5,6,7,89,10
VAl OR NFI. PRESUPURSTO OFICIAI 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
e @ LGUAL A LD thctivo Contente. 30| cumple 409  Cumple 827 Cumple 775 cumple 161.78 Curmple
dar| ENDR D IGOAL A 60.00% (Pas}
ng;“/ :2:\53?03\) 1o (Pasive 7.29%|  Cumple 57.47%|  Cumple 21.63% Cumple 31.81%|  Cumple 0.99% Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiidad Operaciona / Gastos de Tntereses) 96.39 Cumple 13.09 Cumple 86.59 Cumple 15,90 Cumple 414.10 Cumple
Capital de Trabajp MAYOR O IGUAL AL 40% dei
Presupuesto del grupa al cual presente oferta ¢ del valor|
dei grupa de mayor presupuesto, Si presenta oferta para| 123.96% Cumple 1063.09% Cumple 320.54% Cumple 98.68% Cumple 861.06% Cumple
Ios dos grupos © mds grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3] CAPACIDAD DRGANTZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTAD( INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonio MAYOR © IGUAL A 4.00%
(Utilicad Operacional { Patrimonic} X 100 12.89% Cumple 47.51% Cumple 19.52% Cumple 44.91% Cumple 6.09% Cumple
Rentablidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%]
| utiicad operacionat / actwo Tota) X 100 16,58% Cumple 20.21% Cumple 15.30% Cumple 30.62% Cumple 6.03% Cumple
Capacidad Residual IGUAL Q SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupc No. 4
$424.065.747,00, Grupa No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| 24,281,799,458.81 Cumple 8,876,739,568.96 Cumple 16,365,706,664.07 Cumple 25,332,635,141.40 Cumple
No. 6 $1.086.924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupa No. 8 $707.642.083,00, Grupo Ne. 9
$1.660.763.027,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
Resuitad ificacién de indicadores fnancieros
(ﬁ:xm‘;m(;vuoa:du:unbo[um:znuo 3 * HABILITADO RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO VER ANEXO
|
Lr b ﬂ
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERG DE 2019 Evaluo: Diana M, Pared i acias B

Reviso! Ruben Dario C:




LICITACION PURLICA
No. SED-LP-DCCEE-i44-2018

MEIQRAMIENTO ¥ MANTENTMIENTO CORRECTIVD
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASl COMO LA
ADECUACION Y/O MEFORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMiNOS DE INFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL

1506

157

150

150

CONSORCIO CONSTRUSED-2019

KHALIFA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SAS

CONVIALQUI SAS

CONSORCIO QBRAS ALD

JURADO ALVARAN ARTURO

CONSTRUCTORA DEL ORIENTE CONSTRUSAN INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y DISENOS POLANIA LISCANO DIEGO
5.A.5 CIVILES LTDA ATC S.A.5. FERNANDO
NIT 892.003.123-8 830.078.702-9 901.025.544-1 820.005.548-1 $13.011.933-3 12,131.436-3 10.240.890-4
1 VERIFICACION IN T}E:il’l;:i?NANCIERA EN RUP 20 17 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,477,353,423.00 2,108,071,399.00 3,399,670,000.00 1,363,792,339.00 1,484,232,957.00 978,833,653.00 1,705,158,000.00
AUTIVO TLHAL 1,501,219,623.00 2,947,820,927.00 3,513,070,000.00 1,477,962,705.00 3,149,536,205.00 1,647,297,725.00 1,886,523,000.00
PASIVO CURRLEM | E 50,621,268.00 123 855,28L.00 119,962,800.00 i1,382,800.00 62,058,888.00 17,898121.00 35,810,000.00
PASEVO TOTAL 124,007, 268.00 678,62 7,/08.00 149,962,800.00 340,484,000.00 1,237,634,205.00 247,9/4,403.00 66,130,000.00
PATRIMONID 1,377,212 355,00 19.00 1,303,107 20000 1,911,902,000.00 i 22.00 1,820,355,000.00
UTILTDAD / PERDIDA OPERACIONAL 107,646,182.00 316,030,845.0 1,712,418,000.00 #5,155,333.00 955,629,900.00 575.183,000.00
GASIUS DE INIERESES 5,487,325.00 58,326,113.00 0.00 8,520,162.00 142,721,230.00 12,539,476.00 0.00

CAPTTAL DE TRABATY (Artivo Coitiente - Pasivi
Cottigtile)

1,126,729,155.00

L,981,176,118.00

3,249,707,200.00

1,349,409,539.00

1,122,174,0659.00

960,935,232.00

1,669,348,000.00

Porcentaje de participacién { en caso da Censorcio e
Unidn Tamparal)

80%

20%

100%

100%

55%

45%

100%

GRUPOS A LOS QUE 5E PRESENTA

2,56,7,8910

1,2,34,5%6,7,8910

1,2,34,56,7,8910

1,2,3,4,5,6,7,8 9, 10

1,234,56,7,8910

VAIOR DFI PRESUPUFSTO OFICTAL

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

2]INDICADORES DE CAPACIRAD FINANCIERA

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADOD

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

Liquidez MAYQR O IGUAL A 160 (Activo Cortiente /
Pasivo Lorrente)

24,56

Cumple

22,67 Cumple

94.82 Cumple

29.79

Cumple

47.G2 Cample

Endeudamiente MENDR D IGUAL A 60.00% (Pasive
Total / Activo Totai) X 100

13.12%

Cumple

4,27% Cumple

23.04% Cumple

32.21%

Cumple

3.51% Cumple

Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Operacionai / Gastos de Intereses)

9.30

Cumple

INDETERMINADO|  Cumple

2032 Cumple

10.50

Cumple

INDETERMINADO Cumple

Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cuai presente oferta o dej vaior|
del grupo de mayor presupuesta, si presenta oferta para
ios dos grupos o mas grupos.

{Activo Comriente - Pasivo Corriente)

205.38%

Cumple

195.68% Cumple

81.25% Cumple

143.49%

Cumple

100.52% Cumple

3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

Rentabilidad dei Patrimenic MAYOR O IGUAL A 4.00%
{Utilidad Operacional / Patriimonio) X 100

9.60%

Cumple

50.92% Cumple

15.93% Cumple

54.68%

Cumple

31.60% Cumple

Rentabiiidad dei Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
| _|(utilidad Operacianal / Activo Tofai) X 100

8.34%

Cumple

48,74% Cumple

12.26% Cumple

37.07%

Cumple

30.49% Cumple

Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256,175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupc No. 8 $707.642.083,00, Grupe MNo. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1,156.521.006,00.

-122,874,637.25

NO CUMPLE

4,281,046,000,00 Cumple

$ 5,131,534,832.08

Cumple

9,431,999,591.89

Cumpie

$ 15,707,501,456,57

Cumple

Resultade verificacidn  de Indicadares financieros|
{HABILITADG /NO HABILITADO/RECHAZADO )

RECHAZADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADC

HABILITADO

OBSERVACIONES

VER ANEXO

VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019




LICITACION PUBLICA

No, SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMIENTO ¥ MANTENTMIENTO CORRECTIVO)
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASIT COMO LA
ADECUACION Y/O MEIORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, COM
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENIOS ¥
NECESIDADES EN TERMINGS DE TNFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVD

Reviso: Ruben Dario C

jal o Jefe DTC

Aprobo: Derly Gonzalez Dirdetora Financiera

151 L¥] 153 154 155 "
CONSORCIO PS INGENIERTA CONSORCIO COMEDORES 2019
EVALUACIGN DOCUMENTOS DE CONTENIDD COMPAR(1A NACIONAL DE PROYECTA 2A ARQUITECTURA E
FINANCIERQ PARA INFORME FINAL CONSTRUCTDRES E U INGENIERTAS A 8 SERRANO MENESES JESUS RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO CAMPO & CIUPAD LTDA
PEDRO NEL ENRIQUE A%J CONSTRUCTORA S.A.S. B&P INGENIERJA SAS INTEC DE LA COSTA SAS
WIT 830.118.341-6 900.842.334-2 91.518.165-2 91.265.482-5 800.197.072-8 ) 901.2231.629-1 900.481.955-6 830.502.135-1
| N raraaig 2017 2017 2017 2017 16/11/2018 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,639,408,986.00 290,264,620.00 1,337,048,740.00 2,086,198,231.00 213,946,706.00 100,000,000.00 1,327,236,618.09 48,567,907,615.00
ALLIVG FOTAL 1,675,658,5986.00 297,196,620.00 1,900,926, 369.00 2,9596,286,384.00 228,599,242.00 100,000,000.00 1,535,559,841.49 49,128 166, 965.00
PASIVU CURRIEN TE 138,526,350.00 72,666,138.00 118,929,015.00 291,818,089.00 7,968,362.00 0.00 350,853,159.71 12 .028,725,266.00
FASTVO TOTAL 718,752,816.00 72,666,438.00 373,495,392.00 1,/08,970,517.00 7,968,362.00 .00 $33,718,660.81 12,078,725,266.00
PATRIMONIO 956,800, 170.00 225,530,152 00 1,527 430,977.00 1,287,315,867.00 220,6:30,880.00 100,000,000.00 701,841,180.68 37,099,441,699.00
UTTLIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 147,668,694.00 16,578,458.00 179,568,534.00 5,600,000.00 23,207,134.00 .00 4a07,66(1,445.81 15,830,721,725.00
GASIUS DE IN1ERESES 25,611,173.00 0.00 13,919,500.00 2,100,000.00 112,510.00 0.00 39,915 618.68 23,313,130.00
£ i3
ﬁﬁ:‘m‘ﬂ;‘ TRARATO (Artiun € utiente - PASMN 1,500,882,636.00 217,598,182.00 1,218,119,695.00 1,791,380,112.00 205,978,344.00 100,000,000.00 936,383,158.38 36,539,182,319.00
;:l;‘_‘m:!:i:l‘dﬂer;;rﬁcim:ién (en caso de Consorcio o 100% 100%a 9504, B0/ 100% 20% 40% 30%
GRUPQS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34,56,7809 10 34 1,234,56,7,8,9,10 3,4 1,2,34,56,7,8,9 10
VAIOR DEI PRESUPLESTO GFICTAL 1,660,763,927 439,256,175 1,660,763,927 439,256,175 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Hf;ffinrm‘t'g’,“ O IGUALA 160 (Active Cotrierte / 11,83 Cumple 3.99 Cumple 10.76 Cumple 2685 | Cumple 1,02 Cumple
e n votah 109 1 00.00% (Pasive 4289%]  Cumple 24.45%|  Cumple 2251% Cumple 349%)| Cumple 25.63% Cumple
Razén Cebertura de Intereses MAYOR © IGUAL A 2.00
(Utlidad Dperacional / Gastos de Intereses) 5.76 Cumple INDETERMINADO Cumple 12.82 Cumple 162.81 Cumple 198.39 Cumple
Capltal de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 90.37% Cumple 49.54% Cumple 181.21% Cumple 46.89% Cumple 2263% Cumple
ios dos grupos 0 més grupes.
(Activo Corriente - Pastvo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD
Rentabilidad def Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utlidad Operacional / Patrimonic) X 100 15.43% Cumple 7.38% Cumple 11.28% Cumple 10.52% Cumple 42.94% Cumple
iRentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
|| (utitdad operacionst/ activo Totap % 100 8.81% Cumple 5.58% Cumple 8.74% Cumple 10.15% Cumple 31.93% Cumple
Capackdad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
| $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Gmupo Mo, 3 $439.256.17500, Grupo MNo. 4
$424.069.747,00, Grupo Ho.5 $1.368.449,521,00, Gupo| $  3,132,940,800.00 Cumple $  2,390,578,702.40 Cumple 33,229,856,956.55 Cumple 498,225,937.19 Cumple $ 120,027 589,599.58 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866,727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo HMo. 9
$1,660,763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
Rasultad iflcacid de indicad financieros|
(;‘:‘I‘!I‘;T"A DO"“"" ouncn‘:a;mmo /“Ré:::i:z'::)o ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO
/\),\ £,
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evaluo: Diana M. I"are . [Luisy5. Macias B Versian



LICITAGION PUBLICA
No. SED-LP-DCGEE-114-2018

MFIORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRFCTIVO
DE 1LAS PLANTAS FISICAs, asi COmMO LA
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN Dt ATENDER LOS REQUERIMIENIOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EPUCATIVO

145

146

147

143

149

150

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL

O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION

S.A.S.

CONSORCIO QOBRAS 2019 BR-AR

ARIETE INGENIERIA &
CONSTRUCCION 5.A.5.

BRACO CONSTRUCTOR $.A.5

H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.

CIVILMAQ 5.A.S.

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.5.

ANCLA INGENIERIAS A S

NIT 900.348.130-9 900.593.828-1 900.033.171-8 900.431.716-9 900.128.820-5 900.264.302-7 800.113.187-6
1 VERIFICACION TNF.O::'}T;ON F’INANUEM EN RUP 2017 2017 20 17 2017 2017 2017
ACTIVD CORRIENTE 4,717,101,065.00 724,200,000.00 3,343,986,275.00 981, 862,462.00 1,130,183, 842.00 0,072,945,339.00 1,016,440, 306.00
ALTIVU 1AL 5,186,497,679.00 735,000,000,00 3,630,940,475.00 1,669.761,993.00 7,178,932,084.00 9,759,925,397.00 1,812,714,943.00
1'ASIVG CORKIEN 581,208,204.00 3,000,000.00 35,366,353.00 126,139,266.00 139,775,153.00 234,604,301.00 390,806,014.00
PASIVO TOTAL 2,511,676,917.00 15,000,000.00 1,0649,101,048.00 638,659,570.00 611,453,760.00 2,899,676,190.00 512,056,014.00

PATRIMONID

2,044,320,762.00

720,000,000.00

2,561,839,427.00

1,031,102,423.00

1,564,478,324.00

6,800, 749, 0700

1,100, 658,9249.00

A

A

UTILIDAD / PERDILA OPERACIONAL 787,014,224.00 174,200,000.00 458,197,327.00 371,611,441.00 117,988,723.00 2,849,320,855.00 131,015,347.00
GASTUS DE INTERESES 53,870,028.0¢ 3,200,000.00 2,586,512.00 19,206,624.00 2,896,504.00 146,143,256.00 39,073,008.00
'
Q‘,::‘I‘l'_)'-’f TRARAIO, (Artives Crutiente - Pasna 4,135,951,861.00 721,200,000.00 3,308,619,922.00 855,723,196.00 990,608,699.00 5,838,381,038.00 1,225,640,292.00
Porcantaje ds participaciin { an caso da Consorio o 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34,56 7,89 10 1,2, 34,56,7,89 10 1,2,34,56,7,8910 1,2,34,5,6,7,8 910 1,2, 3456,7,8910 1,2,34,56,7,89 10
VAIOR DFI PRESUPUFSTO OFICIAI 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
3| INDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
},'a“,ﬁ:,‘fim':"gxg“ GIGUAL A 160 (Artivo Carienta / 012 Cumple 106.04 Cumple 778 Cumple a0ef  Cumple 25.09 Cumple 4.14 Cumple
Endeudamiento MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasl
Tgf;”/ Pl .?utai) 100 (Pashva 49.01%|  Cumple 24.83% Cumple 38.25%|  Cumple 28.20%|  Cumple 29.71%|  Cumple 28.25%|  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiidad Operacionai / Gastos de Intereses) 14.61 Cumple 108.29 Cumple 19.35 Cumple 40.73 Cumple 19.50 Cumple 3.35 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo ai cual presente oferta ¢ del valor|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oférta para 249.04% Cumple 242.65% Cumple 51.53% Cumple 59.65% Cumple 358.55% Cumple 73.80% Cumple
ios dos grupos o mds grupos.
(Activo Cotriente - Pasivo Corrlente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACTONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO
imonio MAYOR Q TGUAL A 4.00°
Prite Opef:c':‘;;"f“gggmm e % 29.76%|  Cumple 19.27% Cumple 36.04%|  Cumple 7.54%|  Cumple 41.53%|  Cumple 10.07%!  cumple
del Activo MAYDR O IGUAL A 2.00%

| |qutiigag Dperacional £ activo Totat) X 100 15.17% Cumple 14.48% Cumple 22.26% Cumple 5.41% Cumple 29.19% Cumple 7.23% Cumple
Capacidad Residuai IGUAL O SUPERIOR a: Grupa No,
1 $648,483.126,00, Grupo No. 2 $862,070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo HMNo. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| $  9,037,428,583.71 Cumple $  6,523,758554.40 Cumple $ 2,559,235,174.00 Cumple $ 27,002,589,552.07 Cumple $ 13,105,645,291.08 Cumple
NO. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo MNo. 9
$1.660,763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00,
Resuitadi ificacién  de  indicad: fnancieres|
(“::I:r;m‘;‘j,"";:cu';m ADO:I'"RECC; ADZ':SQ o) e HABILITADO RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: €5 DE FEBRERD DE 2019

Evaluo: Diana M.Parede;
Reviso: Ruben Dario C
Aprobo: Derly Gonzalez Direl

PardofJefe DTC

k /Lms:jl’hacias B
inanciera o




LICITAGION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRFCTIVO
DE {AS PLANTaS Fisicas, asi comMo La
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
tL FIN DE AIENDER LOS REQUERIMIENIOS Y
JNECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

)

0

141 147 _ 143 144
CONSORCIO PROYECTAR COMEDORES 2019 CONSORC10 MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS 2019 CONSQRCIO ERAS 2019
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERQ PARA INFORME FINAL PROYECTAR INGENIERIA Y PIRACOCA RINCON JUAN CONYCO PROYECTOS Y SODIARK MAVING S A S
R N N
ARQUITECTURA S.A.5 JOSE DESARRDLLOS SAS ESPINOSA MURCIA SAIN ERJAR Y CIA S.A. ASERCOM TNGENIERTA S.A.5, CONSTRUCCIONES S A S
NIT 900.782.420-1 79.290.926-5 900.575.400-5 79.211.841-1 860.354.608-7 830.033.697-6 $00.144.933-8 830.079.101-7
1 VERIFICACTON INFORMACION FINANCIERA EN RUP -
A31/12/2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 210,770,855.00 742,202,172.00 888,944,660.00 9,823,157,310.00 2,786,468,632.00 672,323,540.00 1,463,705,919.00 1,709,882,476.00
[ATING TO1AL 6548 558,280.00 1,571,890,219.00 888,904,660.00 11,668,935,311.00 2,879,279,082.00 681,205,945.00 1,467,085,511.00 2,323,402,338.00
PASTVU LORRIEN | E 41,447,9/3.00 79,939,628.00 505,117,327.00 787,010,267.00 27,801,697.00 156,379,608.00 384,118,310.00 281,132 ,588.00
PASIVO TOTAL J78,280,684.00 161,447, /06.00 505,117,327.00 4,hh4,925 82/ .00 27 ,801,69/.00 156,379,608.00 503,948, 309.00 687,048,789.00
PATRIMONIO 420,277,596.00 1410, 513.00 7,114,009,484.00 2,851,477,385.00 524 826,337.00 957,137,602.00 1,630,353 548.00
UTILIRAD / PERDIDA OPERACIONAL 119,019,781.00 250,430,899.00 . t.141,759,683.00 146,476,447.00 27,722,51.00 176,283,086.00 227,952,667.00
GASTUS DE INTERESES 2,579 /6.0 6,122,697.00 51,959,1467.00 269,716,438.00 11,202,115.00 1,620,014.00 2,627,963.00 72,618,502.00
oy A (e Conionle - Basivs 169,322,882.00 662,262,511.00 383,827,333.00 9,036,117,043.00 2,758,666,935.00 515,943,932.00 1,079,257,609.00 1,425,449,888.00
:’lurunhje de p;ﬂi:ipa:i:’m { =n caso de Consorcia o 9950V 0.50% 40% 60% 30% 30%, 40% 100%
Unicin Tampoeal N
GRUPOS A LOS QUE 5E PRESENTA 1,2,34,56,7, 8910 1,234,567.89,10 1,2,34,56,7, 8 910 56,789 10
VALOR DFL PRESUPUFSTO OFICTAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
id 01G X ; - . . . .
::iaq;:melz'mr”iul:]\!!g)n UAL A 1.60 (Activo Cortiente / 513 Cumple 9,77 Cumple 7.76 Cumple 0.01 Cumple
ENOR O IGUAL A 60.00% (Pasi
Total / Active m':s) X :,.‘nn B {Fasivo 34.90% Cumple 39.89% Cumple 15.66% Cumple 29.57% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYDR D IGUAL A 2.00
(Utlidad Operacional / Gastos de Intereses) 46.99 Cumple 3.99 Cumple 33.23 Cumple 3.14 Cumple
Capital de Trabajo MAYDR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cua! presente oferta o det valor
de! grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 50.07% Cumple 567.21% Cumple 262% Cumple 85.83% Cumple
105 d0s grupos o mds grupos,
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad de! Patrimonio MAYDR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimonio) X 100 28,15% Cumple 16.60% Cumple 11.66% Cumple 13.93% Cumple
Rentabilidad del Actvo MAYOR O IGUAL A 2.00%|
| |(utiidad Operacional 7 Activo Totar) X 100 18.33% Cumple 9.98% Cumple 9.84% Cumple 9.81% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo Mo. 3 $439.256.17500, Grupa MNo. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| 2,213,733,700.73 Cumple 26,500,764,994.39 Cumpie 4 16,989,361,685.64 Cumple 10,717,686,784.11 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupe  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. §
$1.660.763,927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
Resultad ificaclén  de  indicad financiaros
P A:II:I‘I?A Dc"':,"" ;;"‘a'; u_r:m'l,"“‘c: :z“;‘m) nan HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M D:
Reviso: Ruben Dario

es V. /Luisa

. [Macias B

ajal Ratdo Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Rirectora Financiera

Varslon 2




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTQ Y MANTFNIMIFNTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, aASI COMO 1A
ADECUACION Y/O MEJCRAMIENTO DE COMEDORES)
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ¥
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

130 137 38 130 140
CONSORCIO SED 144 CONSORCTO H&H
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO GRUPO EMPRESARIAL ]NVER_SIONES Y
FINANGIERQ PARA INFORME FINAL CEDIMAR PROYECTOS S AS CASTRO VARGAS LUIS ENRIQUE CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS
ANDRES HUMBERTO BELTRAN . HACIK SOLUCIONES INTEGRALES "INQO 5.A.5"
FLOREZ CORPORACION GRIMAR LANCHEROS IBANEZ HERNANDO DE INGENIERIA SAS
neT 901.045.579-4 80,227,856-4 79.869.058-4 800.212.176-1 19,260.302-3 800.054.984-6 820.004,462-2
1] VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP
AZL11212007 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 749,004,000.00 1,020,633,724,00 2,617,022,547.00 1,173,087,260.00 1,840,766,038.00 3,107.907,069.00 911,443,382.00
ALTVO 10TAL 793.,278,000.00 1,353.573,624.00 3,200,587,538.00 1,183,816,854.00 3,460,071,461.00 3,261,662,412.00 985,555,382.00
1ASIVO CORIUERN Tk 140,226,000,00 82,141,107.00 180,528,288.00 0.00 96,/80,616.00 778,296,587.00 74,016,279.00
PASIVO TOTAL 110,226,000.00 242,141,107.00 03, 764,87 7.00 0.00 141, 780,616.00 1,875,359,6/8.00 175,322,995.00
PATRIMONIO b4 4, (157, 000.00 1,111,443 517.00 2,496,822 661.00 .153.515,854.50 3,318,200,845.00 i 2R6,302,734.00 §10,232,383.00
UTILIDAD / PERDIGA OPERACIONAL 354,575,000.00 463,179,980.00 584,182,945.00 39,148,783.00 112,409,205.00 103,210,348,00 149,892,893.00
ASIUS DF INTERESES 0.00 5 083,972.00 101,300,917.00 0.00 .2 /8.077.00 105,118,780.00 34,283,361.00
?‘:’,K",‘L)”F TRARAI (Actiun Conienle - Pasen 608,838,000.00 938,492,617.00 2,136,194,250.00 1,173,087,260.00 1,743,385,122.00 2,329,610,182.00 §37,427,103.00
Parcentaje de "S""“P“‘é" {'en case da Consarcla a 100% 100% 70% 30% 55.50% 44.50% 100%
Unién Tampara
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,4,6,7,8y 10 1,2,34,5,6,7,89 10 1,2,34,56,7,89 10 3,4,7,8,10 2,4,56,7,8
VALOR DEL PRESUPIFSTO OFICTAL 1,156,521,006 1,660,763,927 1,660,763,927 1,156,521,006 1,368,449,521
2| INDICADORES DE CaPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ
f,?;:fwm;‘g“ QIGUAL A L0 (Activa Comiante / 5.34 Cumple 1243 cumple 17.28 Cumple 6.01 tumple 1431 cumple
Endl jento MENOR D IGUAL A 60.00% (Pasi
ot Ao Total) X 100 (Pasivo 17.68%|  Cumple 17.89%|  Cumple 18.98% Cumple 27.08% Cumple 17.79%|  Cumple
Razdn Coberturs de Intereses MAYOR [ IGUAL A 2.00 INDETERMINADO|  Cumple 91.11|  Cumple 593 Cumple 211 cumple 6.17|  cumple

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupe al cual presente cferta o del valos
del grupo de mayer presupueste, si presenta cferta para 52.64% Cumple 56.51% Cumple 217.34% Cumple 352.23% Cumple 61.20% Cumple
ios dos grupas o més grupes.

(Activo Corriente - Pasive Corriente)

3| CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTARO INDICE RESULTADO
Rentabilidad de! Fatrimenic MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utlidad Operacional / Patrimonio} X 100 54.36% Cumple 41.67% Cumple 20.00% Cumple 4.41% Cumple 18.50% Cumple
Rentablidac dei Activa MAYOR O IGUAL A 2.00% 4475%|  Cumple 34.22%|  Cumple 16.21% Cumple 3.21% Cumple 15.21%|  Cumple

| J(utilidad Operacional f Activa Total) X 100

Capacidad Residual IGUAL D SUPERIOR a: Grupo No.
| $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.060.747,00, Grupa No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| $  1,170,480,000.00 Cumple $ 4,883,067,719.64 Cumple 11,623,202,444.31 Cumple $  1,832,985,677.20 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 §866.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupe No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 §1.156.521.006,00.

Resultad ificacldn de indicad fi i
vy At HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES VER ANEXQ VER ANEXO

PRSRT &

Facha de cietre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evaluo: Diana M. Faredes Wijluisa §' Marias B
Reviso: Ruben Dario CarvajilRard¢ Jefe OTC
Aprobo: Derly Gonzalez Direct inanriera




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS FiSICAS, ASi coMO LA
ADECUACIDN Y/0O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y

NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA|

PARA LA PRESTACION DEL SERVICLO EDUCATIVO

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERQ PARA INFORME FINAL

131

132

133 134

135

WILLIAMS.CO S.A.S.

VARGAS GONZALEZ TSATAS

UNTON TEMPQRAL COLEGIQS BOGQOTA

WORLDTEK §.A.8, VANEGAS INGENIEROS SAS

INGENIERIA INTEGRAL DE

{HABTLITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )

MORMERIASTENCIADE | rvecros v Ommasshs | MRG0 SALATARCARLOS
"INPROING SAS"
NET 900.101.834-4 900.283.279-6 900.151.287-9 830.138.289-6 o00.820.731-9 901.099.249-0 5.902.425-6
1 VERIFICACION INFORMACTON FINANCIERA EN RUP
A 3171212047 2017 2017 2017 2017 . 2017 o
ACTIVO CORRIENTE 1,433,848,733.00 5,203,749,080.00 2,636,012,309.00 2,774,462 ,040.00 554,199,105.00 100,000,000.00 6,477,659,654.68
ACTIVO TOTAL 1,439,124,336.00 10,145,376,772.00 3,599,793,151.00 3,864,070,319.00 55, 199,105.00 100,000,000.00 8,629 358,155.30
PASIVU CORRIEN IE 127,286,252.00 685,615,926.00 540,731,105.00 609,566,801.00 220,033109.00 0.00 107,606,770.17
PASIVO TOTAL 375,586,889.00 4,212,048,033.00 1,708,393,259.00 1,243,329,071.00 270,033,409.00 .00 4.3/6,782,144.54
PATRIMONIC 1,0063,537,447.00 5,933, 328,/39.00 1,841, 3449,809..00 262,741, 248.00 334,165,696.00 100,000,000.00 4,253,076,010.76
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 250,410,135.00 1,143,184,362.00 1,382,360,205.00 961,604,884.00 287,779,732.00 0.00 376,723,263.87
AS10US DE INTERESES 2,835,000.00 76,447,043.00 51,577,068.00 499,290,00 25,033,000.00 1,620,044.00 87,673,735.48
‘;f‘_mﬁ';f TRARAIN (Active Coniznle - Pac) 1,306,562,481.00 4,578,133,154.00 2,095,281,204.00 2,164,895,239.00 334,165,696.00 100,300,000.00 6,370,052,881.21
porcentaje da ﬁ;'““"““*" (en case de Consorcio o 100% 100% 100% 100% 49.50% 49.50% 1.00%
Linisn Tamperal
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,234,56,7,89 10 1,2,34,56,7,89 10 1,234,567, 8910 1,57 1,234,5 67,8910
VALOR DEL PRESUPLESTO OFICTAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927
| 2| INDICADORES DE CAPACLDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ
liguidez MAYOR O IGUAL A 160 (Activo Corrient . . e e
e e (Activo Corriente / 11.26 Cumple 7.68 Cumple 4,87 Cumple 4,55 Cumple 3.53 Cumple
$gf;“;’:gi‘§g‘$ot:)5"x"fog TGUAL A 60.00% (Pasivo 26.10%]  Cumple 41.52%|  Cumple 47.46%|  Cumple 32.18%|  Cumple 37.23% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAU A 2.00
(Utiidad Operacional | Gastos de Intereses) 88.33 Cumple 14.95 Cumple 26.80 Cumple 1,925.94 Cumple 10.39 Cumple
Capitai de Trebajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cuai presente oferta o dei valon
dei grupe de mayor presupuesto, si presenta oferta para 78.67% Cumple 275.66% Cumple 126.16% Cumple 158.20M% Cumple 410% Cumple
los dos grupes 0 mds grupos.
(Active Corriente - Pasive Carrlente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ
Rentabilidad del Patrimonio MAYDR O IGUAL A 4.00%
(Utlidad Operacionai / Fatrimonio} X 100 23.55% Cumple 19.27% Lumple 73.09%% Cumple 36.69% Cumple 56.80% Cumple
Rentabilided dei Actvo MAYOR © IGUAL A 2.00%
(Utikiad Operagional/ Activo Tolal) X 100 17.40% Cumple 11.27% Cumple 38.40% Cumple 24.89% Cumple 35.65% Cumple
Capacided Residuai IGUAL © SUPERIOR a; Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Gupo Mo, 3 $439.256.175,00, Gupe No. 4
$424.069.747,00, Grupo Mo.5 $1.368,449.521,00, Grups| $ 4,588,608,332.95 Cumple $ 19,040,133,426.51 Cumple $ 11,517,161,929.48 Cumple $ 9,425,871,083.57 Cumple $ 18,543,745,782.31 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo Mo, 8 $707.842.083,00, Gups No. 9
$1,660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
Rasultado _ verificacién da indicadores  Anancleros HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADQ

OBSERVACIONES

VER ANEXOQ

VER ANEXO

DA

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERQ DE 2018

Evaluo: Diana METa

s V. /LuisaW Macias B
Reviso: Ruben Dario ajal Pardlo Jefe OTC
Aprobo: Derly Gonzalez Rirectefa Financier.

vers|on 2




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

,
MEJORAMIENTO ¥ MANTENTMIENTO CORRECTIVO)
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASi ComO LA
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LDS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIEMIUS Y
MECESIDADES EN TERMINCS DE INFRAESTRUCTURA]
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

126 127 138 129 130
CONSORCIO SAN FELIPE CONSORCIO BALER AVELLA
EVALUACION DDCUMENTDS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL A OBRAS Y SISTEMAS SAS VISUARS A S
INVERSIONES GUERFOR 5.2, | ROPRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR BALER INGENIERIA SAS AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN
NrT 860.510.142-6 900.500.905-0 900.462.686-9 830.135.987-5 900.264.015-8 9.529.885-6 830.0328.225-6

1] VERIFICACION lNT::d,.:;iDngLF;NANClERA ENRUP 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 15,885,949,000.00 74,679,316.00 2,562,273,541.00 3,199,066,888.00 239,209,584.00 2,674,591,526.00 1,746,082,345.00
ALLIVO 101AL 24,152,322,000.00 137,255,965.00 2,710,164,447.00 4,069,429,424.00 333,783,130.00 3,863,182,700.00 3.874,262,434.00
PASIVO CORRIEN 7,218,997,000.00 36,626,800.00 133,283, 195.00 185,292,050.00 31,722 865.00 347,852,810.00 105,008,385.00
PASTVO TOTAL 10),331,143,000.00 36,626,800.00 719,617,271.00 2,064,728,725.00 31,722, 865.00 2,316,579,138.00 842,067,712.00
PATRIMONIO 13,521,175,000 00 150 62916500 1,990,547,176.00 2,004,700,699.00 302,060,265.00 1,546,603,562.00 3,032,194,772.00
UTILIDAD / PERDIDA DPERACIDNAL 1,408,310,000.00 15,695,578.00 284,857,176.00 735,322,460.00 68,684,240.00 £38,118,304.00 362,249,949.00
GAS [0S DE INTERESES 191,352,000.00 7,264.00 18,161,153.00 83,719 585.00 1,168,000.00 350,177,117.00 19,787,592,29
oy (et Lo - P 8,666,952,000.00 38,052,516,00 2,128,990,046.00 3,013,774,838.00 207 186,719.00 2,326,738,716.00 1,641,073.960.00
5:[:‘:"‘7‘2{:;15;‘“’“"““" { an case de Lonsorcio 0 80% 20% 100% 100% 50% 50% 100%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 2,4,59 123456738910 2,34,56,7 1,2,34,567,8,9, 10 1,2,34,56,7,8910
VALOR DEL PRESURLIESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927 1,660,763,927

3| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
vauides MAYOR D IGUALA 18D (Activo Corerte/ 22 Cumple 1922 |  Cumple 1726 | Cumple 7.68 Cumple 1663 | Cumple
E i IOR O IGUAL A 60.00% {Pasiv
e oy, 100 4 (Pashvo 42.75% Cumple 2655%|  Cumple 50.74%|  Cumple 55.95% Cumple 1.73%|  Cumpe
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR D IGUAL A 2,00
(Utiidad Cperacional / Gastos de Intereses) 7.38 Cumple 1543 Cumple 8.78 Cumple 2.01 Cumple 18.31 Cumple
Capital de Trabaio MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente cferta o del valor]
del grupo de mayor presupuesto, si presenta cferta para 524.16% Cumple 146.26% Cumple 220.23% Cumple 152.59% Cumple 98.81% Cumple
los dos grupes O més grupcs.
(Active Corriente - Pasivo Corrlente)

3| CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utiidad Dperackonal / Patmanio) X 100 10.20% Cumple 14.31% Cumple 36.68% Cumple 38.23% Cumple 11.95% Cumple
Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
(Utiidad Dperacional / Activo Total) X 100 5.84% Cumple 10.51% Cumple 18.07% Cumple 16.84% Cumple 9.35% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIDR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256,175,00, Grupo No. 4
$424,060.747,00, Grupe Ne.5 $1.368,440.521,00, Grupo 56,308,399,448.00 Cumgle $ 13,456,643,416.80 Cumple $ 9,551,668,053.10 Cumple 5,511,322,616.47 Cumple $  9,369,293,250.00 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No, 7 $866.727.273,00,
Grupe  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660,763.927,00, Grupa No. 10 $1.156.521.006,00.

i de indi financl
B O 1o PAmLTTADO L0 ) 1T HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO
S
pacs YA Yo

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERQ DE 2018

isa & fMacias B
do Jefe QTC
inancier;

Evaluo: Diana M Paredes V)
Reviso: Ruben Dario Carvajal
Aprobe: Derly Gonzalez Directo




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

o
MEIORAMIENTO ¥ MANTFNIMIENTO CORRFCTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI <COMO 1A
ADECUACTON Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDURES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESTDADES EN TERMINCS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

EVALUACION DOCUMENTOS BE CONTENIDO

121

122

123

124

125

CONSORCIO KaBAR

CONSORCIO

SAN JAVIER 144

CONSORCIO SED BOGOTA 144

o

FINANCIERO PAaRA INFORME FINAL PABA PINZON MAURICIO RAFAEL ZIGURAT INGENIERIA RUIZ MACHADO LUIS GUILLERMO CONSULTORIA
KA SA RAMIREZ BARBOSA GERMAN DELGAD%&AL:rI‘I-I\:’T;VA RAUL SOCIEDAD POR ACCIONES CEDIEL ECEI-iLEV\'lIiF.:RV GLOR1A CONSTRUCCIg:! ¥ GERENCIA
SIMPLIFICADA PROYECTOS SAS
NIT 830.141.859-5 19.342.296-1 8.798.107-3 79.573.492-0 - 830.098.739-6 7.176.563-6 41.704.628-6 900.465.847-1
1] VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP 1017 2017 2017 2017 2017
A314312/2017
ACTIVQ CORRIENTE 2,122,021,495.00 2,370,731,338.00 6,344,442,038.00 462,862,418.00 3,159,971,096.00 4,578,893,302.00 675,055,647.00 262,188,550.00
ALTIVO PUTAL 2,720,408,624.00 3,295,221,154.00 7,793,247,397.00 1,139 982 .693.00 3,245,616,350.00 6,855,800,080.00 §73,475,647.00 322,114,289.00
IPAS (VU CURRIEN | E 121,806,383.00 230,873,789.00 356,063,175.00 17,718,000.00 215,830,778.00 90,862,029.00 11,619,711.00 4,596,862.00
PASIVO TOTAL 1,312,584, 160.00 1,340,022,189.00 2,300,379,237.00 1272,130,86/.00 1,433,227,148.00 3,058,188,481.00 62,240,741.00 12,967,183.00
PATRIMONIO 1,407,824 ,464.00 1,955,198,965.00 5,483,868,160.00 1,017,851,826.00 1,812,389,202.00 3,797,611,599.00 511 234.906.50 305,147 106,00
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 297 527 ,102.00 268,526,813.00 1,157,760,637.00 113,613,575.00 56,039,593.00 1,077,952,970.00 236,000,865.00 36,722,050.00
GAS [US DE 1N} ERESES 10,343,562.00 93,571,88.00 35,970,470.00 18,098,012.00 2,720,215.00 ,011,215.00 -,000,000.00 6,295,032.00
ﬁ“;frl‘l‘,')r“ TRARRINY (A fiua Cousieate - Pasivn 1,897,215,112.00 2,139,857,519.00 5,988,378,863.00 15,114,418.00 2,944,131,318.00 4,488,031,273.00 663,105,906.00 257,591,688.00
ﬁ:{;ﬁ“;:ﬁp‘f;;}f““"“""'" ('en casp do Cansorcio o 50% 50% 100% 50% 50% 100% 75% 2509,
GRUPQS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34,56,7,8 910 1,2,345678,9 10 1,2,34,56,7 8910 56,7, 910 1,2,34,5,6,7,8 10
VAIOR DEI PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOD
Laukdez MAVOR O IGUMA L6 (Activa Comenta/ 12.63 Cumple 1782  Cumple 15.51 Cumple 5009 | Cumple 57,84 Cumple
| MENOR O 60.00% (P
ng;”f:’d"ifgt%m) io0 I1GUAL A (Pastvo 44.10% Cumple 29.63% Cumple 35.47% Cumple 44.61%|  Cumple 6.79% Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utlidad Operacional / Gastos de Tntereses) 5.45 Cumple 32.19] Cumple 8.15 Cumple 11.47 Cumple 40.87 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto dei grupo al cual prasente oferta o del vaior|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 249.11% Cumple 360.58% Cumple 204.08% Cumple 270.24% Cumple 67.30% Cumple
ks 05 Grupos o mas grupos,
(Activa Corriente - Pastvo Cosriente)
3|CAPACIDAD QRGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimonio) X 100 16.83% Cumple 21.11% Cumple 5.99% Cumple 28.39% Cumple 27.26% Cumple
Rentabliidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
| (utiidad Operacional / Adtivo Total) X 100 9.41% Cumple 14.86% Cumple 3.87% Cumple 15.72% Cumple 25.41% Cumple
Capacidad Residuat IGUAL O SUPERIQR a: Grupo No.|
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Gripo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4|
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| 9,681,757,457.00 Cumpie ¢ 23,608,572,046.00 Cumple 12,459,517,902.45 Cumple % 40,984,462,563.85 Cumple 5,857,089,046.98 Cumple
No. 6 $1.086.924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Gripo No. 8 $707.642083,00, Gupo No. 9
$1.660,763.927,00, Grupo No. 1D $1.156.521,006,00.
financi
(HABILITADO /NG HABILITADO/RECHAZADO ) nancieros HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Paré
Reviso: Ruben Dario C.

- /Luis

acias B

jal Pardty Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Ditgctofa Financiera




LICITACION POBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO ¥ MANTENTMIFNTO CORRFCTIVO!
DE LAS PLANTAS FISiCas, ASI COMO LA
ADECUACION ¥/0 MEJORAMIENTO DE COMEDURES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE AVENDER LOS REQUERIMIENIOS ¥
NECESLDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION OEL SERVICIO EDUCATIVD

o

m}’

Patrimonio no cumple, de acuerdo al
pliego de condiciones numeral 4.2, en
consecuencia, el proponente queda
rechazado Financieramente.

116 117 I8 119 130
CONSQRCIO KAPTTAL 2019 CONSORCIO WRIN ASOCIADOS
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENTDO s) DE INGENIE
FINANCIERQ PARA INFORME FINAL MARZO TRIANGULAR 548 INVERSIONES CEAC LTDA onnglri?lzcmuz?s AR, RSI:SY
HACER COLOMBIA LTDA TAMAYOQ PERALTA LUIS WR INGENIERIA Y INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA -
T FERNANDO CONSTRUCCION SAS SAS
NIT 800.028.222-2 18.388.262-4 200.702.141-8 900.587.436-1 830.055.571-1 900.218.869-5 802.009.210-0
1] VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP
A 31/12/2017 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 2,313,511,426.00 1,067,313,915.00 249,330,851.00 1,158,537,442.00 1,654,758,572.00 1,130,125,301.00 5,794,089,552.00
ALTIVU 101AL 2,417,969,028.00 1,747,983,468.00 203,445,235.00 1,326,061,658.00 2,577,086,581.00 1,239,106,867.00 5,885,816,253.00
PASIVG CORRIEN | E 679,178,610.00 75915,188.00 3,023,112.00 33,113,150.00 633,210,338.00 178,101,100.00 2,233 .129,006.00
PASIVC TOTAL 924,135,623.00 200,124,0164.00 3,003,112.00 17,326,400.00 1,464,419,400.00 178,401,100.00 2,774,580, 813.00
PATRIMONID 1,403,833,405.00 1,547,859,404,00 290,422,123.00 1,273,735,258.00 1,112,667,181.00 1,061,005, 767.00 3,091,226,440.00
UTILIOAD / PERDIPA OPERACIONAI 301,015,840.00 198,806,567.00 42,(109,959.00 56,632,257 .00 £19,031,924.00 41,133,355.00 138,710,329.00
GAS10S DE INTERESES 21,3%1,521.00 4,813,332.00 0.00 161,616.00 15,110,857.00 0.00 7,909,579.00
oy A (aeth Gt Pasn 1,631,332,786.00 991,398,127.00 216,307,739.00 1,125123,992.00 1,021,548.234.00 951,724,201.00 3,560,660,546.00
Porcentaje de pi?rn'cipadén ( en caso de Cansarcio o 50% 50% 60% 40% 100% 100% 100%
Unidn Tampara
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34,5678910 1,2,34,56788910 2,546,7 1,234,56,7,89,10 1,2,34,56,7, 89,10
VALOR DEL PRESUPLIFSTO OFTCIAN 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESLLTADO INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ
t‘fﬂeimﬂg“ O IGUAL A L 60 {Activo Lariente / 4,48 Cumple 40.71 cumple 2.61 cumple 6,13 Cumple 2.59 Cumple
Endeudsmi MENOR O 1GU. .00% (Pash
ot/ Zgi'f:'ﬁm‘) o TGUAL A 60.00% (Pashvo 76.99% Cumple 3.22% Cumple 56.8206|  Cumple 14.39%|  Cumple 47.48%|  Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYDR O IGUAL A 2.00|
(Utiidad Operacional § Gastas d ntereses) 19.07 Cumple 257.50 Cumple 31.89 Cumple INDETERMINADO Cumple 17.54 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del vaion
del grupo de mayor presupuesto, st presenta oferta para 158.10% Cumple 82.60% Cumple 74.65% Cumple 57.31% Cumple 214.40% Cumgple
ios dos grupos o mas grupos.
(Activo Corriente - Pasive Cornente)
3]CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabiiidad cel Patrimonio MAYOR © IGUAL A 4.00%
(Utllidad Operacional / Patrimanlo) X 100 16.43% Cumple 7.00% Cumple 55.63% Cumple 3.88%|] NO CUMPLE 4.49% Cumple
Rentabllidad del Actvo MAYOR © IGUAL A 2.00%
| |iutiigag Operacionai / active Totat) x 100 12.00% Cumple 6.77% Cumple 24.02% Cumple 3.32% Cumple 2.36% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo Mo.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  Ne. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.060.747,00, Grupo No.5 $1.368.440.521,00, Grupo| 13,030,588,091.00 Cumpie 3,284,107,684.00 Cumpie $ 5,447,551,176.00 Cumple $ 9,133,022,514.52 Cumple $  9,133,022,514.52 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No, 7 $866.727.273,00,
Grupo  MNo. 8 $707.642.083,00, Grupo HNo. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521,006,00,
Resultad erfficacié de indicad finantieros
(ﬁ:ll‘:ﬁ"‘nz mnau‘n‘:;mnoo ’Récc'H ::DD ) " HABILITADO HABILITADO HABILITADD RECHAZADO HABILITADD
Ei proponente INVERSIONES CEAC
LTDA, envié RUP de fecha 20/02/2019,
vigente y en firme, sin embargo, el
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO Indicador ~ de  Rentabilidad  cel

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Parede
Reviso: Ruben Dario C

L Tuisay MaciasB
1Pardd Jefe DTC

Aprobo: Derly Genzalez Dir ctoca Financiera




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

v
MEIORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTC CORRFCTTVO|
DE LAS PLANTAS FiSICas, asf cOMO 1A
ADECUACION Y/O MEIORAMIENTO DE COMEDORES)
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LDS REQUERIMIENIOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ EDUCATIVC

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERD PARA INFORME FINAL

119

111

112

113

114

115

GUANTIVA VICTOR ADELMO

IDACO SOCIEDAD PDR ACCIDNES

SIMPLIFICADA

EBISU $ AS EMPRESA DE SERVICIDS

Y SUMINISTROS

RYD CONSTRUCCIONES S.A.5.

GARCO §, A. 8.

KDRPOCONSTRUCCIONES 5.A,5.

NIT

17.131.059-8

830.065.219-6

807.008.957-7

900.459.044-1

900.459.846-1

900.913.039-1

—
1 VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP

A 31/12/2017 2017 2017 2016 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,960, 058,850.00 4,{43,858,600.00 4,191,175,382.00 13,244,776,000.00 1,328,614,670.00 1,116,702,861.00
AIVO TULAL 2,512,385,431.00 4,386,034,581.00 5,138,594,416.00 16,562, 168,000.00 1,363,614,670.00 1,205,746,595.00
1IN0 CORRIEN 1k 44,357,173.G0 324,202,277.00 693,225,277.0G 2,734,011,000.00 21,582,731.00 1,265,150.00
PASIVO TOTAL 44,357,173.00 2,353,97G,5G3.G0 1,013,111,581.00 9,829,204,000.00 543,129,608.00 15,051,140.00
PATRIMONIO 2,408,028,258.00 2,032,004,G78.00 4,095,182,832.00 G,732,964,000.00 820,485,002.00 1,250,695,455.00

UTILIDAD / PERDIDA QOPERACIONAL

499,075,774.00

730,15G,131.00

1,407,033,852.00

5,343,980,000.00

155,157,337.00

127,443,830.00

GASTOS DE INTERESES

7,992,559.00

60,976,266.00

18,494,931.00

111,052,004.00

0.00

756,230.00

CAPTTAL NDE TRARAIN (Artiva Capiente - Pasivn
Coyrrienle)

1,916,341,683.00

3,719,656,323.00

3,497,950,105.00

10,514,735.000.00

1,307,031,939.00

1,115,437,411.00

ja de participacion { en caso de Consorcio o
Unidn Tamparat)

100%

100%%

100%

100%

100%

100%

GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA

1,2,34,56,7,8 910

1,2 34,5,6,7,89 10

1,2,34,56, 7,810

1,2, 34,506,758 910

4,56 7,89 10

1,2,34,56,7,89 10

VAIOR DFE PRFSIPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449 521 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
i T r t r r
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
HadeE AYOR O LGUALA 160 (Activa Conenta / 4430 Cumple 12,47 Cumple 6.05 Cumple 4.4 cumple 61,56 Cumple 882,46 Cumple
T eten ooty W 100 L A 50.00% (Pasivo 177%|  cumple 53.67%|  Cumple 2031%|  Cumple 5035%|  Cumple 39.83%|  Cumple 1.19%|  Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiidad Opevacional / Gastos de Intereses) 62.44 Cumple 11.97 Cumple 76.08 Cumple 48.12 Cumple INDETERMINADC Cumple 168.53 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
IPresupueste del grupo ai cual presente oferta ¢ del valor
def grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 115.39% Cumple 223.97% Cumple 255.61% Cumple 632.89% Cumple 78.7(% Cumple 67.16% Cumple
P P Pl
ko dOS Qrupos O Mas Qrupos.
(Activo Corriente - Pasivo Comiente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO

Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL & 4.00%
{Utilidad Operacional / Patrimonio) X 100 20.22% Cumple 35.93% Cumple 34.36% Cumple 79.37% Cumple 18.91% Cumple 10.19% Cumple
Rentabliidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%|

| |(usiicad Operacional / activo Tota) X 100 19.86% Cumple 16.65% Cumple 27.38% Cumple 32.27% Cumple 11.38% Cumple 10.07% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No,|
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grups No. 3 $435.256.175,00, Grupo No. 4
$424.,069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 8,323,094,433.40 Cumple $ 8,642,261,317.17 Cumple $ 17,709,587,606,90 Cumple 6,747,092,383.20 Cumple $ 5,706,711,045.15 Cumple
No. 6 $1,086,924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grpo No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. @
$1,660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.

verificaclén de  indi
(HABILITADD /NO HABILITADO/RECHAZADO ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADC HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERD DE 2019

Evaluo: Diana ¥, Pared
Revisp: Ruben Dario C;
Aprobo: Derly Gonzalez Dir

ajal Pardg Jefe OTC
Financiera




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECITVO)
DE LAS PLANTAS Fisicas, asi como LA
AOECUACION ¥/O MEIORAMIENTO DE COMEDORES)|
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE AIENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUCTURA)
PARA LA PRESTACION DEL SERVICID EDUCATIVO

105 106 167 308 365
UNTON TEMPORAL CONSTRUCCIONES C8G 2019
EVALUACIéN DOCLUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCLERO PARA INFORME FINAL CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA byl g i ECOHABITAT 5.A.S. GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.
CONSTRUCCIONES CG SAS PEDRAZA SANCHEZ HECTOR
NIT 900.068.548-1 830.010.728-7 900.453.956-4 6.759.479-4 820.091.013-6 830.128.894-1
1] VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP
oo 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 3,785,518,066.00 303,302,255.00 355,815,575.00 4,275,655,710.00 1,178,147,407.00 3,529,977,157.00
Vo oI 2,795,518,966.00 1,238,928,116.00 1,.145,871,070.00 5,034,059,710.00 1,314,970,602.00 3,355,332,157.00
PASIVO CORHENTE (83,781,056.00 58,007,736.00 3,561,820.00 175,689,668.00 177,723,863.00 693,835,936.00
PASIVO TOTAL 1,496,326,918.00 121,478,622.00 16,132,3/0.00 1,559,000,624.00 572,723,863.00 1,732,489,878.00
PATRIMORTO 1,759,197,098.00 1,117,439.394.00 1.120.737,700.00 3,475,059,066.00 942,240,739.00 2,622,847,779.00
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL 446,407,614.00 174,781, 111.00 331,074,000,00 510,498,567 00 139,066,369.00 427,971,502.00
GASTOS DE INIERESES 23,921,682.00 2,030,705.00 £53,610.00 11,609,664.00 5,563,798.00 66,302,200.00

CAPTTAl DF TRARATN (Actlvo Conriente - Pasivn
Cuptenle)

2,101,737,910.00

844,399,519.00

952,250,755.00

1,115,965,512.00

1,005,423,544.00

2,836,141,221.00

{HABILITADO fND HABILTTADO/RECHAZADO )

Porcentaje de pl;rﬁcipaclén { &n caso de Consorcio o 100% 100% 98% 20y 100% 100%
Unifn Tempnoral
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,234,567 80910 1 1,2,34,56 1,2,34,5 1,2,34,5.6,7,89 10
VALOR DFI PRFSIPUFSTO OFICTAL 1,660,763,927 648,483,126 1,368,449,521 1,368,449,521 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO
S::.:rd:i Dr?xg" B IGUAL A L6 [Activo Corrlante / 4.07 Cumple 15.34 Cumple 167.92 Cumple 6.82 Cumple 5.00 Cumple
Endeudamiento. MENDR O IGUAL A 60.00% (P
Tgt:,”/ ol ;’M) 100 (Pasivo 5353%|  Cumple 9.81%|  Cumple 3.84% Cumple 22.45% Cumple 39.78%|  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiidad Operacional / Gastas de Intereses) 18.66 Cumple 61.45 Cumple 254,95 Cumple 25.16 Cumple 6.45 Cumple
Capital de Trabaje MAYOR O IGUAL Al 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta ¢ del vaior|
det grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 126.55% Cumple 130.21% Cumple 372.55% Cumple 73.47% Cumple 170.77% Cumple
los dos grupos ¢ mas grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTARO INDICE RESULTADO

Rentabilidad del patrimonic MAYDR © IGUAL A 4.00%
(Utidad Operaciana! / Patrimonio) X 100 34.36% Cumple 11.17% Cumple 28.44% Cumple 14.85% Cumple 16.32% Cumple
Renlablidad de! Active MAYOR O IGUAL A 2.00%

|_|(uiidad Operacanal / Activo Totag) X 100 15.97% Cumple 10.07% Cumple 27.35% Cumple 11.52% Cumple 9.83% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo Mo,
1 $648.483.126,00, Grupo Mo. 2 $862.020.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo] $  7,744,389,048.00 Cumple $  2,052,996,445.80 Cumple 27,455,115,192.35 Cumpie $  3,780,722,440.00 Cumple $ 21,909,282,825.02 Cumple
Mo, 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.083,00, Grupe No. 9
4$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521,006,00.
Rasultado  verificacién de Indicadores  financlares HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

> A

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Paredes
Reviso: Ruben Dario Carva
Aprobo: Derly Gonzalez DirectoX Financiera




~{ICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIFNTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASf como 1A
ADECUACION Y/0O MEJORAMIENTQ DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE AIENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ EDUCATIVO

101 102 103 104
CONSORCIQ GPIN-144 CONSORCIO CONSTRUVALOR SED 144 CONSORCIO WRUSSY19 CONSORCIO EDUCATIVO SED
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFDRME FINAL G.P.ILTDA GERENCIADE | \rpro MoNCADA EDUARDO E DE LA CRUZ CDNSTRUCTORES RUSSY LADING WILVER MD INGENIERIA ¥
y INGENIERIA
_p_R_ovecrosL?E ;NGEN]ERIA ALFREDO RICO INFANTE JUAN CARLOS Sa WUSSY INGENIEROQS SAS FRANCINY CONSULTORIA SAS PEICO CONSTRUCCIONES .5 A. 5.
NIT 804.002.742-2 13.338.360-6 80.353.500-7 830.116.891-6 901.109.885-1 80.212.380-5 901.100.579-1 830.143.870-G
1| VERIFICACION INFORMACION FINANCIERA EN RUP o
Azii2/2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,126,179,981.00 207,834,958.96 5,868,366,608.00 9,115,049,101.00 1,016,844,132.00 2,451,488,492.,00 258,300,000.00 3,825,595,649.00
AL VO TUTAL 1,404,620,688.00 831,265.313.87 7,326,868,163.00 9,931 947,446.00 1,016,844, 132.00 3,159,183 183.00 259,300,000.00 4,154,773,198.00
PPASIVO LURIIEN | E 351,275,106.00 0.00 651,301,289.00 1,206,682,867.00 3,005,130.00 56,226,889.00 8,772,000.00 90.1,290,356.00
PASIVO TDTAL 384,275,406.00 46,0600,079.77 2,216,965,8589.00 2,612,417 940.00 3,065,130.00 991,766,372.00 8,772,000.00 1,018,129,860.00
PATRIMONIO 1,050,345,282.00 785,109,284.15 5,109,902,274.00 7,419,525, 506.00 1,013,779,002.00 2,167,416,811.00 250,528,000.00 3,136,643,338.00
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL J64,580,958.00 Hb, 698, 250.0{) 416,324,364.00 1,622,536,175.00 112,547,682.00 460,4930,081.00 7,900,000.00 1,351,927,8490.00
GASTOS DE IN IERESES 9,530,178.00 41,863,000.00 201,575,741.00 116,27 1,610.00 176,580.00 6,318,216.00 810,000.00 151,493,533.00
ﬁj::{‘l‘l'u)“': TRARATO (Actiun Conleale - Pasio 771,904,575.00 297,831,958.96 5,217,065,319.00 7,908,366,234.00 1,013,779,002.00 2,395,261,603.00 250,528,000,00 2,921,305,293.00
Porcentaje de participacién ( en caso de Consorcio o 50% 50% 50% 50% 99%, 194 50% 0%
Upian Temporal)
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,34,5 910 1,234,506,78910 1,2,34,56,7,89 10 1,2,34,56,7,8,9,10
VALOR DFI PRFSUPUESTO OFICTAL 1,660,763,927 1,66D,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Liquidez MAYOR O IGUAL A 1.50 (Activa Corriente / . . -
Paswo Cormientod 4.02 Cumple 8.06 Cumple 280.70 Cumple 1.49 cumple
Endeudamiento MENQR O IGUAL A 60.00% (Pasivo
Total / Activo Total) X 10D 17.91% Cumple 27.40% Cumple 1.25% Cumple 23.26% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL 4 2.00
(utilidad Dperacional / Gastos de Intereses) 2302 Cumple 6.15 Cumple 486.90 Cumple 8.75 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR D IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor|
dej grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 64.41% Cumple 790.32% Cuntple 205.27% Cumple 191.17% Cumple
jos dos grupas © més grupos.
(Activo Carriente - Pasive Cosriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
|Rentabiiidzd del Patrimonio MAYOR O TGUAL A 4.00%
(Utiiiad Operacional / Patrimcaio) X 100 18.05% Cumple 17.07% Cumple 11.32% Cumple 40.15% Cumple
Rentabiiidad del Actvo MAYOR O IGUAL A 2.00%|
(Ubiiidad Operacional / Active Total) X 100 14,820 Cumple 12.39% Cumple 11.18% Cumple 30.81% Cumple
Capacidad Residual TGUAL O SUPERIDR a: Grupo No.|
| $648.483.126,00, Grupc No. 2 $862.070.407,00,
Gupo HNo. 3 $439.256.17500, Grupo No. 4|
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.358.449.521,00, Grupo 5,955,057 ,645.80 Cumple 38,735,495,266.24 Cumple 8,595,611,829.20 Cumple 14,777,009,929.60 Cumple
Mo, 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8§ $707.642.083,00, Gmupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo Ne. 10 $1.156.521.006,00.
Resultad {ficacién  de Indicad: financi
Py A ew oy VW HABILITADO RECHAZADO HABILITADO HABILITADO
EL INTEGRANTE E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A, HACE PARTE DEL|
PROPONENTE No. 25 'CONSORCIO CONSTRUVALOR SED 144" Y DEL
PROPONENTE No. 102 "CONSORCID EDUCATIVD EB”, INCURRIENDO ASI EN LA
OBSERVACIONES VER ANEXO CAUSAL DE RECHAZO No. 4 QUE REZA: "Cuando existan varias propuestas VER ANEXO

presentadas por el mismo proponente, ya sea en forma individual o en calidad de
integrante de un consorcio o unién temporal. En este evente se rechazardn fas
propuestas en las cuales se presentd dicha circunstancia...”, POR LO QUE EL

PROPONENTE QUEDA RECHAZADQ FINANCIERAMENTE.
/\.'b* r

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Paffed
Reviso: Ruben Dario C

., fLui

Macias B
yal Pardo Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Dirégora Financiera




T LICITACION PUBLIGA
No, SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTG Y MANTENIMICNTO CORRLCTIVO|
DE LAS PLANTAS FISICAS, AST C€OMO LA
ADECUACION Y/O MFIORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN OE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIOAOES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA)
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

23

ki3

99

100

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDD

CONSORCIO INFE MEJORAMIENTOQ SED

CONSORCIO ALTANZA EDUCATIVA 201%

CONSORCIO SANTA LUISA

>

FINANCIERC PARA INFORME FINAL INVERSIONES Y i%fg;btgg]gi:: ADMINISTRACION PUBLICA CARDENAS CHAVES
FEYMA INGENIERIA SAS CONSTRUCCIONES DE ORIENTE ARCELEC S.A.S ESTRATEGICAS COLOMBIA S.A.S CORRALES VILLEGAS OSCAR | COOPERATIVA DE MUNICIPIOS INGENIERIA SAS
SOCIEDAD LTDA "ECEC" i DE COLOMBIA "COLMUCOOPR"
NIT 800.224.899-8 900.097.491-4 900.024,950-0 901.186.345-2 15.896.863-9 900.023.515-5 900.868.910-8
| VERIFICACTON '"T:;:;Z::;"""E’E" N RUP 2017 2017 3/03/2018 2017 2017
ALTIVG CORRIEN (1 1,089,466,181.00 484,2588,230.00 3,105,583,551.00 100,000,000.00 2,160,683,2771.00 6,318,756,535.04
ACTIVO TOTAL _ 1,179,166, 183 .00 491,413,7480.00 3,140,900,957.00 __100,000,000.00 3,544 483,569.00 11,376,702,228.55
PASIVO CORRIFNTE u4, /8, 140.00 8.671,413.00 /606, M08 41800 0.00 L6, 746,960,100 2, 36,875,94) 96
PASTVO TOTAI 371,333,273.00 1,540,379,667.00 0.00 157,884,025.00 2,617,320,974.12
PATRIMONIO 757,832,910.00 1,600,521,290.00 100,000,000.00 3 599 Siebed 1 8,759,384,251.13
UTILIDAD / PERDIDA UPERACIONAL 311,798,735.00 104,032,768.00 0.00 215,246,122.00 965,101,202.98
GASTOS DF INTPRESES 43,404,9.24.00) 7,532, 609.00 137, 857,5491.00 01.00 11,664, 113.00 620, 186.00
e TRABAJO {activo Catrieitte - Pasive Yy, /38,041.00 455,676,111 2.0 2,328, 875,110 100, 000,000.01) 2,103,936,412.00 3,941 HR0, 59 68 431,442, 1600
e ;‘;"‘°‘”°"‘5“ { om €033 do Camsbrcio o 509 50% 33.33% 33.33% 33.34% 90% 10%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,456.782Y10 1,2,34,5,6,7,8,9y 10 1,2,34,56,7892y10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADQ
Liquidcz MAYOR O IGUAL A 1.6U {Activo Corrienle / o
Pasivo Corrente) 12.75 Cumnple 6.52 Cumple
Endeudamlento MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasivo
Total / Activo Total) X 100 29.42% Cumple 25.03% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiiidad Operacional / Gastos de Intereses) 13.80 Cumple 412 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo ai cual presente oferta o del vaior
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 87.33% Cumple 274% Cumple
los dos grupos o més grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAO ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabiildad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utiiidad Gperacionai / Patrimonio) X 100 37.93% Cumple 12.11% Cumple
Rentabllidac del ACtivo MAYOR O IGUAL A 2.00%
| |sindad operacionai / activo Torai) X 100 26.77% Curnple 5.08% Cumple
Capacidad Residual IGUAL D SUPERIOR a: Grupo No,
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 11,234,205,655.34 Cumple 22,008,205,706.58 Cumple
No. 6 $1.086.924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No, 10 $1.156.521.008,00.
. cacidn  de
{MABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADQ ) HABI LITADO HABILITADO RECHAZADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERD DE 2019

Evaluo: Diana MParedes
Reviso: Ruben Dario Carv:

Luis4 p. Macias B
ya\Pardg fefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Direclqrd Financier;

Verslén 2




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEICRAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS Fisicas, ASf comMo 1A
APECUACIAN Y/O MEJORAMIENTO PE COMEDNORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

22

/'\)> L )\]E

94 a5 95 97
CDDPERATIVA NACIONAL PARA LA CONSDRCID HOC CONSORCIO SAN GABRIEL
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDD ADMINISTRACION GESTION Y
FINANCIERO PARA INFORME FINAL DESARRDLLO DE ENTIDADES BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
TERRITORTALES LTDA. CONGETER CONSTRUCTION SUPPLIES AND | PROJECTING DESIGNING AND
LTDA OCHOA CORREPDOR HERNANDO URBAN INGENIERIA SAS CONSULTING SAS BUILDING. L TDA
NTT 820.0032.319-2 900.335.285-3 79.239.700-2 900,735.109-3 830.095.316-0 830.102.B87-5
1 VERTFICACTON TNFORMACTON FINANCTERA EN RUIP
A31/12/2007 2017 2017 2017 2017
ACT IV CORRIEN TE 1,326,934,143.28 3,940,193,287.00 1,016,203,220.00 £690,517,539.00 531,846,415.00 1,140,058,542,00
ACTIVO TOTAL 1,331,316,538.50 _5,454,099,697.00 1,790,775,666.00 _ 796,824,579.00 578,632, 250.00 2,379,777,304.00
PASIVO CORRICNTL 58,855,212.00 1,304,352,672.00 101,442,085.00 £2,930,445.00 M 493 104900 70,01/,627.00 ]
PASIVO TOTAI 48,6h5,212.00 2,546,086, 206.00 608,579,111.00 119,923,585.00 35,442,616.00 121,001,498.00
PATRIMONIO 1,272,461,326.50 2,908,013 451.00 1,182, 196,555.00 4 1 o800 543,189,610.00 3.2 7 00
UIILIUAD / PERDIDA OPERACIONAL 122,256,269.43 864,254,228,00 A8,155,800.00 189,133, 192.00 ©3,182,213.00 228,982,520.00
GASTOS DI INTTRTSTS 10.00 235,150,666.00 5,085,420.00 YRS GO0 3,013, 712,00 5,10, 465,00
Eﬁz{:{(‘;)’x TRABAJO (Active Corrente - Pasivo 1,268,078,931.28 2,638,810,6L5.00 944, 761,145.00 617,574 0400 4004, 5h 4, 3H1.00 1,1170,040,915.00
G:;;ﬁnx:;:;;m:ipncién { en caso do Consorcio o 100% 100% 20% 80% 50% 50%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34,567,89Y10 1,2,3,4,56,78% Y10 1,2,3,456789Y10 1:2,34,567,89 Y10
VALOR DEL PRESUPUESTOQ OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADY
;‘;‘;\ﬂcéorﬂﬂg" OTIGUAL A 160 {(Activo Larricntc / 22.55 Cumple 3,03 Cumple 9.69 Cumple 17.32 Cumple
Endeudamientc MENDR D FGUAL A 60.00% (Pasi
ot Aot gotal) X 100 (Pasivo 4.92%|  Cumple 46.68%|  cumple 21.86% Cumple 5.29% Cumple
Razin Cobertura de Intereses MAYOR O EGUAL A 2.00
(Utiidad Operacional / Gastos de Intereses) 12,225,626.94 Cumple 3.68 Cumple 85.20 Cumple 34.27 Cumple
Capital de Trabajo MAYDR D IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo ai cuai presente oferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, sl presenta oferta para 76.36% Cumple 158.89% Cumple 94.07% Cumple 94.86% Cumple
los dos grupos o mas grupos.
{Activo Corriente - Pasivo Corriente}
3| CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD
Rentabilidad dei Patrimonio MAYDR D IGUAL A 4.00%
(Utiiidad Operacionai 7 Pattimonio) X 100 9.61% Cumple 29.72% Cumple 21.75% Cumple 10.43% Cumple
Rentabliidad del Active MAYOR O IGUAL A 2.00%
| _|cutitad Operacional ; Activo Tota) x 100 9.18% Cumple 15.85% Cumple 16.99% Cumple 9.88% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
T $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424,069,747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| $  4,845,222,024.19 Cumple $ 23,925,906,993.41 Cumple 6,740,906,414.09 Cumpie 7,523,850,484.61 Cumple
No. 6 $1.086.924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. B $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1,660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
de
(HABILITADD /NO HABILITADG/REGHAZADO ) HABILITADO HABILITAOO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Focha de cierrs: 05 DE FEBRERO DE 2018

Evaluo: Diana M. Pared;
Reviso: Ruben Dario C,

. fLuish.q i/{acias B
ajal Pardg Jefe OTC
Aprobo: Derly Gonzalez Dirggtord Financiera)




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DGCEE-144-2018

MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRLCTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASf COMO LA
ARECUACION YO MFIORAMIFNTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

90 a9l 92 o3
CONSORCIO OBRAS SED CONSORCIO CN CONSORCIQ AVEP
EVALUACTON DOCUMENTOS DE CONTENIDO ]G C CONSTRUCCIONES DE
FINANCIERQ PARA INFDRME FINAL
COLOMBIAY CIALTOR FUNDACION RESCATE CONENERGIA LTDA. - COPEOBRAS S.A. NELMA INGENIEROS VEGA HERNANDEZ ALFONSQ | PEDRAZA RINALDY EDUARDO
CONCRETOS Y ENERGIA LTDA i CONTRATISTAS SAS
L 830.048.787-6 834.000.847-7 813.000.608-7 800.169.155-1 860.057.381-7 91.239.895-3 91.243.163-6
1| VERIFICACION TNFORMACTON FINANCIERA FN RUP '
a31/izizo1r 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,839,635,504.00 412,328,000.00 3,750,780,759.58 1,318,185,238.00 2,060,486,040.00 1,001,970,450.00 3,505,844,000.00
ACTIVO TOTAL 2,992,215,506.00 _ 127,4928,000.00 _ 4,432,196,600.90 3,0654,571,744.00 2,196G,101,760.00 _ 1,385,718,450.00 5,242,817,000.00
PASIVO CORRITNTT 362,648,062.00 1./,800,000.0 214924 131.92 /54,517,333.00 270,473 649.00 2, 300,000.00 1,491,479, 00000
PASIVN) TOTAI h(12,172,614.00 12,800,000.00 2,214,924,131.92 1,940,354,574.00 1,037,369,513.00 6,500,000.00 2,3706,245,000.00
PATRIMONIO 2,485,042,892.00 715,128 000.00 2,217, 370,465.98 1,713,617,168.00 1,158,737, 247.00 1,379,218,150.00 2,866 573, 000.00
U1 ILLDAL / PERDIDA UPERACLINAL 313,650,517.00 72,350,000.00 4148,199,107.89 73,978,930.00 253,589,083.00 300,283,361.00 333,871,000.00
GASTOS DF INTFRFS(S 18,905,814.00 0.0 66,457, /01,40 133,255, 978,14 /63, 529.00 2,450,000.00 143,400,000.00
E;‘;m;ff TRABAJO (Actfvo Corrente - Pasive 1,176,987,112.00 499,548,000 010 1,544 856,62 766 b4, 2, 40%.00 1,838,012, 49100 444,540, 450,00 1,514,365, 000.00
P tajo d rticipacién ( 50 do Consorch
nidn Temporal) "™ { o coso do Conaprclo @ 100% 40% 60% 50% 50% 50% 50%
GRLUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,45,6,7,89V10 1,2,3,4,56,7,8,9Y 10 134.5v¢6 1,2,34,56,7.89Y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO GFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927
| 2| INDICADORES DE CAPACIDAD FENANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ
Eﬁif:&:&g“ OTSUAL A LU tActvo Lorricte / 5.07 Cumple 1.81 Cuinple 3.46 Cumple 2.26 Cumple
Endeudamlento MENOR O IGUAL A 60.00% {Pasivo
etal / Activa Total) X 100 16.95% Cumple 46.48% Cumple 50.91% Cumple 35.95% Cumpie
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiiclad Operacional / Gastos de Intereses) 16.59|  Cumple 7.46 Cumple 244 Cumple 5.02 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% dei
Presupueste dei grupo al cual presente oferta o del valor|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 88.93% Cumple 116.54% Cumple 175.50% Cumple 151.38% Cumple
los dos grupos O mas grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INOICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabiiidad dei patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimanic) X 100 12.62% Cumple 19.40% Cumple 11.40% Cumple 14,94% Cumple
Rentabllidad dei Activo MAYDR D IGUAL A 2.00%
{Wildad Operacional { Actvo Totaf) X 100 10.48% Cumple 10.38% Cumple 5.60% Cumple 9.57% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERLOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Gupo No. 4|
$424,060.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| §  4,042,007,429.40 Cumple 5,076,441,745.17 Cumple 17,391,570,343.57 Cumple
P
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.0B3,00, Grupo No. 9|
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
o
(HABILITADG /M0 HABILITADO/RECHAZADO } HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXQ
1&7
SN’
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evaluo: Diana M, Paredes Wy Luide'$. Macias
Reviso: Ruben Darip Cary. Pardp Jefe DTC
Aprobg: Derly Gonzaler. Diredpid Financ




LICITAGION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS Fisicas, asf comMo La
ADECUACION ¥/O MEIDRAMIENTO DE COMENQRES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LDS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

20

86

87

BE

89

EVALUACTON DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL

MATEUS ALVAREZ EDILBERTO

CONSORCIC JSG19

CONSORCIQ COLEGIOS BOGOTA 2019

CONSORGCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SANCHEZ HERNANDEZ JOSE LUIS GEOCO"ST';"AC?‘)“ES B&X | MAKAIRA cgr;s;nuccxoues SANCHEZ VESGA SANTIAGO CFD INGENIERIA §.A.5. CONTECDR SAS
nre 79.450.592-6 79.481.852-9 900.981.285-5 900.799.328-4 91.200.629-1 900.556.186-2 9D0,702.893-8
1] VERTFICACTON mr:::,mg[g:gumasu ENRUP 2017 2017 2017 2017
[ACTIVO CORRIENTE 805,215,401.00 368,135,348.00 343,128,215.00 1,036,979,909.65 5,646,370,000.00 14,792,710,925.28 308,444,694.00
ACTIVO TOTAL 3,113,966,310.00 L A38,360,048.00 346,778,715.00 1,087,800,609.05 10,388,455,000.00 16,391,636, 936.7% 413,044,694.00
PASIVO CORRIENTC 22,679,522.00 a80,000.00 4,819,1845.00 163,28 32007 421,942,000.00 2,192,944 050.6/ 13.460,/79.00
PASIVCY TOTAL 1,253,861,087.00 6,513,228.00 85,378,057.00 377,449,084.58 3,413,079,000.00 8,111,632, 558.49 G4,284,024.00
PATRIMONIO 1,854,105,223.00 431,817,720.00 261,400,158.00 710,450,625.07 5,575 378 000,60 8,280,004,378.96 348, V50,670,060
U LILIDAD / PERDLUA OPERACIONAL 116,277,199.00 0.00 19,860,025.00 208,863,865.11 737,310,000.00 6,062,661,309.80 106,959,752.00
GASTOR D INTIRIAMS 29,827,164.00 267,800.00 0.00 .00 52,8549,000.00 14,940,268.37 5, 000,000.00

CAPITAL DE TRABAJQ (Active Corrlente - Pasivo
Corriente)

782,535,879.00

167,255, 348 00

447,4049,040.00

R74,/81 58758

b,224,418,000.00

12,549, 266,8/4.51

204, 983,965.00

Porcentaje do porticipacidn ( on caso de Consorcio o
Unién Temporal}

100%

50%

50%

20%

80%

80%

20%

GRUPOS A LGS QUE SE PRESENTA

1,2,3,4,56,789Y 10

1,2,3,456,789Y 10

12,34,56,78,9 ¥ 10

12,3,4,56,789Y 10

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

1,060,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

Liquidcz MAYOR O IGUAL A 1.60 (Activo Lorrienle /
Pasivo Corriente)

35.50

Cumple

106,17

Cumple

1276

Cumple

6.77

Cumple

Endeudamiente MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasivo
Totai / Activo Total) X 100

40.46%

Cumple

11.70%

Cumple

32.50%

Cumple

49.27%

Cumple

Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O TGUAL A 2.00
(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

3.90

Cumple

57.46

Cumple

15.19

Cumple

376.11

Cumple

Capitai de Trabajo MAYOR Q IGUAL AL 40% del
Presupuesto dei grupo al cual presente oferta o del valor]
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para
{os dos grupos o més grupes.

{Activo Corriente - Pasivo Corriente)

47.12%

Cumple

42.42%

Cumple

367.19%

Cumple

776.43%

Cumple

3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE

RESULTADO

R il dei Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utiidad Operaclona! / Patrimonio} X 100

6.27%

Cumple

7.19%

Cumple

11.25%

Cumple

72.78%

Cumple

Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
(Utitidad Operacional / Activo Total) X 100

3.73%

Cumple

6.35%

Cumple

7.55%

Cumple

36.92%

Cumple

Capacidad Resiual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo Mo, 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368,449,521,00, Grupo
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.

% 2,614,913,579.97

Cumple

3,377,708,737.81

Cumple

29,977,449,268.84

Cumple

fcacion de indi
(HABILITAGO /MO HABILITADO/RECKAZAQO }

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

RECHAZADO

OBSERVACIONES

VER ANEXQ

O e

VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evalug: Diana M. Pare
Reviso: Ruben Darie Carvajal Pardo Jefe OT
Aprobo: Derly Gonzalez Di

a Financier

. /Luisdl Macias B



LICITACION 1PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMICNTO Y MANTEMIMICNTO CORRECTIVO
DE ©AS PLANTAS FISICAS, ASI COMO EA
ADFCUACTON ¥/0O MEIORAMIENTO DE COMEDORES)
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y!
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA!
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

19

(HABILITADD /NO HABILITADO/RECHAZADO }

82 83 84 85
CONSORCIO EDUCAR UNION TEMPORAL COLEGIOS 2019 CONSORCID EDUCAR
EVALUACION DOCUMENTOS DE CDNTENIDO
FINANCIERD PARA INFORME FINAL SOCIEDAD DF INVERSIDNES ¥ qurt 1 CONSULTO:;}C[\I é:g{iTsDT:uccmnss A
CONSTRUCCIONES VALENCIA VALENCIA MARTINEZ JOSE ARQUITECTOS E INGENIERDS CONSTRUCCIO MA!
ENCISO SOCICON RICARDO CIVILES - ARQCIVILES 5.A.S INZETT SAS CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS CIA. LTDA,
S.AS
NIT 8630.005.455-1 79.334.943-1 800.220.798-4 830.144.105-4 900.171.000-8 900.522.125-7 830.004.448-5
4 VERIFTCACTON INFORMACTON FINANCTERA EN RLIP
A aL/1202017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIEN TE 2,196,922 832.00 364,390,908.00 4,977,785,320.00 15,333,293,394.00 1,089,669,651.00 7,489,423,000.0G 1,585,954,527 .00
ACTIVO TOTAL 2.306,712,564.00 1,320,809, 788.00 _ 4,988,852,733.00 15,460, 431,576.00 1,804,102,116.00 11,304,886,000.00 1,692,625,010.00
PASIVO CORRITNTT 90, 3830800 /600757500 1,110,054,503,00 3, 1/6,0/8 40200 213,016,227.00 4,985, 765 ((H).(K) 3/6,667,123.00
PASTVO TOTAL 933,188,042.00 31,807,575,00 2,853,024,783.00 8,958,038,354.00 566,851, 183.00 7,887,202,000.00 326,667,123.00
PATRIMONIO 1,393,024,522.00 1,789,002,713.00 2,135,827,950.00 f,502,343 533 100 1,237,251,033.00 3,117,681,000.00 135 957 HRY 00
U1ILIDAD / PERDIVA GPERACIUNAL 265,888,337.00 19,226,823.00 623,224121.00 1,595,113,280.0G 256,607,381.00 1,862,368,0060.00 679,611,911.00
GASTOS DI INTTRISMS f, 062, 436,00 5H),250.00 10,301,913.00 306,113, 702,00 26,625,317.00 231,338, 000.00 10,627,508.00
g:’rg:t';f‘ﬁ TRABAIO (Activo Curiente - Pusivo 1,406, 541,524,000 138,303, 49300 L4862, 750, 81 2.00 11,457, 214,897 00 876,623,121.00 2,503, 658, 00,00 1,759,287,404.(1)
poonyate o particscion { on a0 do Consorcle @ 50% 50% 50% 50% 100% 38% 62%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 3,789Y10 56,9Y 10 1,579Y 10 1,23,45678,9Y10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2[INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
t?;ﬂczccm;‘g“ O IGUAL A LbU tactivo Carricrike / 6.15 Cumple 453 Cumple 5.11 cumple 1.83 Cumple
Endeudamientoc MENOR O IGUAL A 60,00% (Pasivo
Total / Activo Total) X 100 26.46% Cumple 57.76% Cumple 31.42% Cumple 59.86% Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Uitldad Operaclonal / Gastos de Intereses) 4331 Cumple 7.01 Cumple 8.66 Cumple 11,95 Cumple
Capital de Tiabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presipuesto del grupo al cuat presente oferta 0 del valor|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta paid 129.15% Cumple 952.87% Cumple 52.78% Cumple 226.58% Cumple
ios dos grupos 0 mas grupos.
(Activo Comriente - Pasivo Coiriente)
3]¢aPACTDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimonic) X 100 10.63% Cumple 25.68% Cumple 20.74% Cumple 52.62% Cumple
Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%|
| lunica Operacional  actsvo Totan) X 100 7.82% Cumple 10.85% Cumple 14.22% Cumple 21.12% Cumple
Capacidad Residual IGUAL D SUPERIOR a: Grupo NO.
1 464B.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Giupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
4424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 12,042,655,600.00 Cumple 25,401,400,198.19 Cumple $  4,960,447,106.00 Cumple 13,574,341,479.21 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8  $707.642.083,00, Grupo No. 9
4$1.560.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00,
riflcactd HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

P

)

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Pare
Reviso: Ruben Dario Cal
Aprobo: Derly Gonzalez Didctor

/. Luisa 5.
jal Pardo Jefe OTC

acias B
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LICITACION MUBLICA
Ne. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTC ¥ MANTENIMICNTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FIiSICAS, ASf COMO LA
ADECUACTON Y/O MEIORAMIENTO DE COMEDDRES
ESCDLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON|
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUCTURA!
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

74 75 76 77
CONSORCIO OBRAS DISTRITALES 2019 CONSORCIO PLANTAS FISICAS 1 CONSORCIO GMA ~ SED
EVALUACTION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERC PARA INFORME FINAL SOLUELECTRICAS S.A.S,
INARCO PROYECTOS Y PROTELCA INGENIERQS SOLUCIONES INSTRUMENTALES
CONSTRUCCIONES S.A.S. ARQUITECTOS 5.A.S DE COLOMBIA - SICOL 5.A.5 MARA LIMITADA GMA CONSTRUCCIONES LTDA COASCON S.A.S.
NIT 900.642.398-5 830.037.322-8 900.425.254-3 800.020.156-8 900.279.134-1 900.212.478-1 804.000.013-2
1|  VERTFICACTON TNFORMACTON FTNANCTERA FN RLIP
A31/12/2037 2017 2017 2017 2057
ACTIVO CORRIENTE 1,104,114,052.00 5,787,718,049.00 871,115,168.00 2,297,405,813.00 2,247,581,702.43 507,708,285.00 2,007,978,705.00
ACTIVO TOTAL 1,476,183,515.00 5,948,074,737.00 1,337, 320,385.00 _2,425,6%1,444,90 2,434,000,832.68 537, 747,877.00 3,270,078,014.00
PASIVO CORRITNTT 249 ,366,393.00 1,075,444, 734.00 297,709,140.00 440,604,689 30 830,312,888.63 120,679,130.00 0% k7 R OO
PASIVO TOTAI 449,366,393.00 2,950,167,418.00 397,709,140.00 1,084,999,880.00 1,430,646,472.0 157,814, 265.00 1,555,413,569.00
PATRIMONIO 1,626,817,122.00 2,997,907,319.00 939,611 245.00 1,340,751 558.60 1,003,354,360.18 379,973,612.00 i 714,604 445 00
U ILIDAL / PERDIA OPERACIUNAL 465,010,721.00 834,135,238.00 3727,7/6,343.00 188,972,196.00 285,743,047.19 90,044,723.00 111,232,626.00
GASTOS DI INTTRISTS 13,477 698.00 73,143, 168.00 58,533,192.00 185,0132,441.00 29,303,678.81 0.00 11,349,178.00
gﬁg:;)% TRABRIO (Active Corrlenle - Pastvo 14,747 1b4.00 4,712,299, 315,00 W73, 06, 024,00 1,832, 800,123,710 1,117,268,813.80 2,119, 192.00 1,002, 299,42 000
orcontale do participacian (on caso do Consarci o 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%
GRUPOQS A LOS QUE SE PRESENTA 2,3467Y8 1,2,3,4,56789Y10 1,2,34,5,6,7.89Y10 1,2,34,56,7,89Y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,08G,924,166 1,660,7G63,927 1,660,7G3,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOC INDICE RESULTADO
e sy TGUAL A LED thctivo Lomicntc / 5.20 Cumple 4.18 Cumple 271 cumple 2.40 Cumple
Endeud to MENOR O IGUAL A 60.00% (Pashw
ot Atien Total X 100 (Pasio 45.7%% Cumple 39.40% Cumple 58.78%|  Cumple 44.95% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYDR O IGUAL A 2.00
(Utlidad Operacional / Gastos de Intereses) 15.00 Cumple 233 Cumple 975 Cumple 26.68 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupueste del grupo al cual presente oferta o del vaior|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 512.18% Cumple 145.20% Cumple 85.34% Cumple 88.48% Cumple
io$ 405 Grupos o Mas grupos.
{Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD INDICE RESULTADD
Rentabiiidad del Patrimonio MAYOR G IGUAL A 4.00%
(Utiidad Operacionat / Patsimonio) X 100 32.28% Cumple 24.85% Cumple 28.48% Cumple 11.18% Cumple
Rentabilidad del Active MAYOR O IGUAL A 2.00%
| |(utitag operaciona 7 Activo Total) X 100 17.50% Cumple 15.06% Cumple 11.74% Cumple 6.15% Cumple
Capacidad Residual IGUAL D SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.983.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.17500, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| 25,725,714,294.20 Cumple 12,703,649,083.20 Cumple $  4,802,595,143.00 Cumple 9,951,485,014.65 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  Ne. B $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.560.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521,006,00.
ion da
B TETADS e P AILIT ADO/ RELHAZADD ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo; Diana MeParedes
Reviso: Ruben Drario Carvaj

Pardo Jefe QTC

Aprobo; Derly Gonzalez Direjford Financiera




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINGS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

16

G9 70 71 72 73
CONSORCIO CORAL
EVALUACION DOCUMENTDS DE CONTENIDO
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN
X
FINANCIERO PARA INFORME FINAL PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA INGENIERIA SAS "SENING SAS™ INGELOSA CONSTRUCTORES S.A.S CUMBRE INGENIERIA SAS
GRUPO CORAL INGENIERQS SAS SYCO INGENIERIA SAS
T 813.008.120-1 900.409.960-8 £30.147.136-6 900.687.434-6 900.732.054-3 900.321.674-6
1| VERTFIGACTON TNFORMACTON FTNANCTERA EN RUP 2017 2017 2017 2017 2017
A31112/2047 =
ACTIVO CORRIENTE 19,466,008,645.00 8,179,322,132.00 298,229,182.00 1,653,024,773.00 940,003,646.00 1,136,047,396.00
ACTIVO TOTAL 28,655,730,596.00 8,443,842,084.00 344,520,013.00 _ 1,745,174,762.00 941,953,782.00 1,797,43589.00
PASTVO CORRICNTE ~ 9,255,910,209.00 692,311,90/.00 52 /481,444.00 518,12/,666.00 186,591,491.00 199,706,521.00
PASTVN TOTAI 15,045,771534.00 4,/95,058,704.00 67,258,318.00 519,127,666.00 195,119,890.00 443,052,419.00
PATRIMONIO 13,609,953,462,00 3,654,783,380.00 277,261,695.00 1,236 047,098.00 746,833,892.00 1,354,443 477.00
U1 ILIDAD / PERDIDA UPERACIUNAL 5..767,884,659.00 1,104,567,315.00 87,935,276.00 637,975,126.00 50,150,213.00 383,517,501.00
GASTOS OF NTTRFSTS 1,001,657,248.00 361,516,286.00 $76,857.00 £,180,834.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAIQ (Activo Carriente - Pasivo
Corriente)

10,210,098,36.00

7,7186,980,225.00

245,440,743.00)

1,143,897,107.00

753,112,155.00

936,310,875.00

Porcentaje dg particioacién { en caso de Cotisorelo o
Unién 1emporal)

100%,

100%

50%

50%

100%

100%

GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA

1,2,3,4,5,6,7,8,9Y 10

1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10

1,2,3,4,5,6,7.8,2 Y 10

1,3Y4

1,2,3,4,5,6,7.8,9Y 10

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

648,483,126

1,660,763,927

INDICADORES DE CAPACIDAQ FINANCIERA

N

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

Uquiicz MAYDR D 1GUAL A 1,60 (Activo Corricnle /
FPastvo Corsiente)

2.10 Cumpte

11,81 Cumple

3.4l

Cumple

5.04 Cumple

5.6

o

Cumple

Endeudamiento MENORQ IGLIAL A 60.00% (Pasivo
Total / Activo Total) X 100

52.51% Cumple

56.75% Cumple

28.06%

Cumple

20.71% Cumpte

24.65%

Cumple

Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

5.26 Cumple

3.03 Cumple

90.02

Cumple

INDETERMINADO Cumple

INDETERMINARO

Cumple

Capital de Trabagjo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para
o5 d0s grupos ¢ Mas grupos.

{Activo Corriente - Pasivo Corriente)

614.78% Cumple

450.82% Cumple

83.05%

Cumple

116.18% Cumpfe

56.38%

Cumple

3{CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

ifidad dei Patrimonio MAYOR O TGUAL A 4.00%
{Utifidad Dperacional / Patrimonio) X 100

38.71% Cumple

30.22% Cumple

48.29%

Cumple

6.72% Cumpfe

28.32%

Cumple

Rentabiiidad del Activo MAYOR O IGLUAL A 2.00%|
(Utlfidad Operaclonal / Activo Total) X 100

18.383% Cumple

13.07%|  Cumple

34.74%

Cumple

5.32% Cumple

21.34%

Cumple

Capacidad Residual IGUAL © SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4|
$424.069.747,00, Grupo No,5 $1.368.449.521,00, Grupo
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,]
Grups No. 8 $707.642.083,00, Grupo HNo. 9
$1.660,763,927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.

$ 153,906,272,350.19 Cumple

$  2,802,250,565.30 Cumple

10,530,786,566.00

Cumple

$

682,994,507.00 Cumple

$

3,993,332,676.68

Cumple

ion  de
(HABILITAQO /NO HABILITADO/RECHAZADO )

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADC

HABILITADO

HABILITADO

OBSERVACIONES

VER ANEXO

VER ANEXQ

U

'

HABILITADC FINANCIERAMENTE
PARA LOS GRUPCS51,3Y 4

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M, Pared

Revise: Ruben Dario Carvajl

_1Lulsl 8! Macias B
do Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Dirégtora Financier




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FisicAs, asi coMmMo La
ADECUACION ¥/0O MEIORAMIENTO DE COMEDORFES)
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

64 65 66 67 &8
CONSQRCIO SED144
EVALUACION DOCUMENTDS DE CONTENIDO . ONSSC;'E:?:%:: ;'::E::g’::i ;ISD
FINANCIERO PARA INFORME FINAL HERNANDEZ GAITAN URIEL EDGARDO MIROAL INGENIERIA 5.A.5 SQCICON CASTRO GDNZALEZ JULIQ ANDRES
SAS LOZAND THOME EDELBERTD VELASQUEZ BECERRA TITO
RAMON
NIt 79.344.167-5 830.053.073-1 830.005.455-1 79.696.673-0 10.882.303-7 12.625.799-2
1| VERTAICACTON IMT:,EA;?;::;;!NANC!EM EN RUP 2017 2017 2017 2017 2017
ACT VO CORRIENTE 1,350,041,000.00 17,652,183,770.00 2,196,922,832.00 1,0065,334,898.00 844,440,427.00
ACTIVO TOTAL ] ____1_,558,674,000.00 § 21,292 ,944,066.00 2,326,212,564.00 1,992,252,133.00 _ 1,828,871,193.00
PASIVO CORRITNTE 263,111,000.00 1,195,003,113.00 3590,381,308.00 5,466,801.00 208 228 603.00
PASTVO) TOTAL 320,864,000.00 0,279,312,467.00 933,188,047.00 207,850,342.00 655,630,429.00
PATRIMONIO 1,237,810,000.00 16,013,631,599.00 1,393,024,522.00 1,781,361,791.00 1,173, 254, 26400
UTILIDAD / PERDIDA UPERACIUNAL 242,421,000.00 960,209,274.00 265,888,337.00 389,019,507.00 160,215,278.00
GASTOS DF TNTIRISTS 6,755,000.00 205,868,265.00 6,062,136.00 £1,200,178.00 115, 736,00
‘C:’erg:l;)“ TRABAJO {Autivy Corriente - Pasivo 1,086,300,000.00 16,157,180,357.00 1,806,541,521.00 1,059,868, 00./.00 639,211,540
Forcentalls do porticipacidn ( on <320 d Consorcis © 100% 100% 100% 100% 60% 40%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1.2,3.4.56789y10 1,2.3.4.5.6,7.89y 10 L2,45Y06 1,2,3,4,6,7,8 Y 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,156,521,006 1,660.763,927
2| INDIEADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADCO INDICE RESULTADG INDICE RESULTADO
Liquidez MAYOR O IGUAL A 1.60 {Active Corricnle /
Pasivo Corriente) 513 Cumple 11.81 Cumple 5.63 Cumple 11.44 Cumple
Endeudamientc MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasfv
ot acivo Tota) X 100 (Pastvo 2059%|  Cumple 24.79%|  Cumple 40.12%|  Cumple 20.08% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Gperaciara f Gastos de Intereses) 35.89 Cumple 4.66 Cumple 43.86] Cumple 6.10 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Prasupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor|
det grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 65.45% Cumple 972.88% Cumple 132.01% Cumple 102.31% Cumple
10§ dos grupos o més aripos.
{Activo Cortiente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADC INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADCQ
Rentabiiidad det Patrimonio MATOR D IGUAL A 4.00%
(Uidad Operacioral / Patsimonio) X 100 19.58% Cumple 6.00% Cumple 19.09% Cumple 19.32% Cumple
Rentablidad del Activo MAYDR O IGUAL A 2.00%)
(Utiiiad Qperacional / Activo Total) X £00 15.55% Cumple 4.51% Cumple 11.43% Cumple 15.44% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Gupo Mo, 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grups| $  2,713,695,422.40 Cumple $ 62,499,532,780.93 Cumple 18,516,552,398.80 Cumple
Mo, 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. B $707.642.083,00, Grupo No. S
$1,660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521,006,00.
e TAD 1O HABTLITADO/RECHAZAR ) HABILITADO HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO HABILITADO
OBSERVAC!ONES VER ANEXC VER ANEXO
L

@2\ o

Ao

Focha de cierre: 0S8 DE FEBRERO DE 2018

Evaluo: Diana M. Paredes Luisa,:?ttacias B
Reviso: Ruben Dario CarvajaNPardg Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Direch i Fin;mci{aD/\




LICITACION PUBLICA
Mo, SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMICNTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, AS1 COMC LA
ADECUACION ¥/© MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
MECESLDADES EN TERMINQS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICTO EDUCATIVG

14

60 5] 62 63
CONSORCIO TEYCO CONSORCIO MFC
EVALUACIDN DDCUMENTOS DE CONTENIDD
FINANCIERC PARA INFORME FINAL GOARCO S.A.S. CRAING LIMITADA
INCIVIAS S.A.§ IDS.A.S B & V INGENIERIA S.A.S. VERTICAL DISENO S.A.S
NIT 800.011,687-2 830.007.560-6 820.003.424-8 900.246.243-4 830.030.479-3 830.097.971-4
1 VERTFTCACTON TNFAO::';gT’(;);l;INANC\‘ERA EN RLIP 2017 2017 2017 2017
[ACTIVG CORRIENTE 2,842 498,469.00 1,186,966,905.00 5,768,956,55 L.00 1,260,001,000.00 2,005,712,870.00 3,045,738,030.00
ACTIvO TOTAL 2,852,504,397.00) 1,187,104,663,00 7,421,095,263.00 1,260,001,000,00 1l 3,339,963,147.00 3,310,695,531.00
PASTVO CORRTCNTE 787,648,521.00 31./,711,142.00 875,97G,24G.50 176,13/,000.00 12,186,383.00 712,236,112.00
PASTVO TOTAI 787,648,521.00 317,211,142.00 2,846,018,290.00 42/,205,604.00 /42,236,447.00
PATRIMONIO 2,064,855,876.00 4,575,375,973.00 2,972,757 543.00 2,568,459,083.00
UILIDAD / FERDIDA UPERACIONAL 258,746,314.00 1,466,741,84 .60 455,522,993.00 368,371,360.00
GASTOS DI INTIRISMS 1,018,578.00 Gun, /2,00 18,033,925.00 2,009,000.00 100,120,913.00 28,328,013.00
3{}%;’5 TRABAIQ (Activo Corriente - Pasivo 24154,840,948.00 f6Y, /54, 76,300 4,19.,980, 304 501 1,082, 464,000.01) 1,993,526,187.00 2,303,501,588.00
E::::n:::‘:pdﬂ:;:;rtlcinuclén { en caso da Sonsorcio o 50% 50 5004 50% 100% 100%
GRUFOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,4,5,6,7.8,9 v 10 1.2,3,456.,7.89y 10 L245Y6 1,2,3,4,5.6,7.89y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO DFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927
2JINDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Haudcz MAYOR O IGUAL A LU (Ao Comanef 365 Cumple .68 Cumple 16459 | Cumple 4.10 cumple
‘asive Corriente)
Endeudami MENOR © 1GUAL A 60.00% (Fastv
Toioy | Athee Totl) X 100 A (Fasho 27.35% Cumple 38.16% Cumple 1257%|  Cumple 242  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Cperacional / Gastos d¢ Intereses) 216.27 Cumple 102.20 Cumple 4.54 Cumple 13.00 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupueste dei grupo al cual presente oferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 176.10% Cumple 359.89% Cumple 145.68% Cumple 138.70% Cumple
los dos grupos @ mds grupos,
{Activo Corriente - Pasive Corrlente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIGNAL INDICE RESULTARO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimenic MAYDR O LGUAL A 4.00%
Uiidad Operacional / Patrimonia) X 100 13.44% Cumple 38.16% Cumple 15.32% Comple 14.34% Cumple
Rentablidad dei Activo MAYOR O IGUAL 4 2.00%
(Utilad Operacional / Activo Total) X 100 9.76% Cumple 23.60% Cumple 13.40% Cumple 11.13% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIDR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Giupo  No. 3 $43%.256.175,00, Grupd No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 8,754,690,027.31 Cumple 50,833,254,092.6% Cumple $  8,312,243,666.37 Cumple $ 11,222,338,000,00 Cumple
No. 6 $1.086,924. 166,00, Giupo Ne. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 §707.642.083,00, Grepo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00,
(HABILITAQO /NO H ABILITADO/RECHAZADO ) HABILITADO HABILITARO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Diana M. Pire,
Revise: Ruben Darie C.
Aprobo: Derly Gonzalez T

a5 Macias B
Jefe OFC

ra Financie!




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018
MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FisICas, Asi cOMO La
ADECUACTON Y/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ¥
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ERDUCATIVO
56 57 58 59
CONSORCIO GECOL CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES CONSORCIO BOGOTA RYE
EVALD ACION DOCUMENTDS DE CDNTENIDO
NSTRU E
FINANCIERO PARA INFORME FINAL (o] 0 CUESTA BOTIVA YO A contE S;(I)gg: EKNSG HEReS GHISAYS YITOLA EDUARDO
INGENIERIA COLOMBIANA PEREZ MORALES ROLAN E OTIVA YOLAND: e ISAYS V
LIMITADA GEALCA SAS GIOVANNY JEANETH RODRIGUFZ MERLANO ROSALIA ALFREDO
NIT 900.160.112-7 900.965.817-6 86.079.606-6 30.083.308-8 900.342.026-3 50.919.757-4 6.882.634-5
1| VERTFICACION INFORMACTON FINANCTERA EN RLIP
x31{13/3017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 686,609,214.00 407,783,416.00 1,023,968,196.00 1,714,274,055.10 4,785,895,428.00 1,050,307, 159.00 6,594,286,947.00
ACTIOTOTAL 867,120,020.00 472,618,047.00 1,593,250,453.00 2,582,860,468.10 5,078,882,555.00 _4,489,323,259.00 16,253,036,877 .00
PASIVO CORRITNTF 83,/58,1/6.00 M52 7,945.00 19,451, 151.00 128,112,081 1,649,991,267.00 13.754,421.00 53,849,000.00
PASIVD) TOTAI 197,008,179.00 118,527,945.00 252,662,514.00 567,624,971.60 2,569,991,267.00 720,920,112.00 130,781,000.00
PATRIMONIC 670.141,841.60 04 090 873,00 340, 567,939,460 FFEEs 50 2,508,891,288.00 768103,147.00 16,172,285 87709
U1 ILIDAD / PERVIDA OPERACIUNAL 11,122,951.00 92,037,519.00 31,181,178.00 311,239,289.19 1,395,159,198.00 219,603,192.00 1,695,117,711.00
GASTOR DI INTIRISTS 1,76,638,00 9,874.1)0 A8 00000 79,708,106.82 94,785,428.00 45,503,545.00 18, 500, 30500
Eg:’rg:;)m TRABAJO (Actfvo Earriente - Paslvo 602,851,038.00 384,795,441 00 1,004,517,045.00 1,586, 161, 546,89 3,135,904,161.00 1,036,552, /38,00 6,540,437,947.00
g tajo do participacion { w150 do Consorcio o
Unit ooy pocien fan e enearce 50% 50% 1% 99% 100% 50% 50%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,45y6 1.2,3,456,7,89y 10 1,2,3,45.6.7.89v 10 1.2,34506789y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,368,449,521 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Liquidecz MAYOR O TGUAL A 1.6U (Acliva Cotriciie / N
pasivo Comiente) 10.49 Cumple 13.44 Cumple 2,90 Cumple 113.08 Cumple
Endeudamiento MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasivo
Toral / Activo Totai) X 100 24.47% Cumple 21.94% Cumple 50.60% Cumple 4.80% Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiiad Operacionat  Gastos de Tntereses) 59.67 Cumple 4.32 Cumple 14.72 Cumple 29.89 Cumple
Capiai de Trabajo MAYOR © IGUAL AL 40% del
Presupuestu dei grupo ai cual presente oferta o del vaior
de! grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 72.35% Cumple 155.99% Cumple 188.82% Cumple 456.29% Cumple
ios dos grupos @ mds grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabifidad dei Palrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
{Utifidad Operacicnal / Patrimonic) X 100 13.70% Cumple 16.98% Cumple 55.61% Cumple 11.34% Cumple
Rentabiidad del Activo MAYOR D IGUAL A 2.00%)
| |iusidad Operacional  Activo Totar) X 100 10.35% Cumple 13.26% Cumple 27.47% Cumple 10.79% Cumple
(Capacidad Residual YGUAL © SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupc No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No, 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 1,545,872,829.60 Cumpie 28,199,624,607.27 Cumpie $ 27,118,617,762.60 Cumple 32,044,112,954.00 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No, 7 $866.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1,156.521.006,00.
on do 1 o
(HABILITADO /NG HABILITADD/ RECHAZADO ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXQ VER ANEXOQ
G)}/\ LY
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERQ DE 2019 Evalup: Diana M. Parede: acias B
Reviso: Ruben Dario Ca Pardo Jefe OTC




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMICNTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE 1AS PLANTAS Fisicas, asi comMo ta
ADECHACION Y/ MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

12

52 53 52 55
UNION TEMPORAL ARGENTINA 2019 CONSDRCIQ SAN ALEJANDRO
EVALUACIoN DOCUMENTOS bF CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL ] CONSTRUCTDRA ECODISENO SAS m;zg?zfg‘sggimgcgoges
ORTIZ BELLO NESTOR ALFONSQ | SALDARA RUDRIGUEZ LUIS A5 JOHN WILLIAM CASALLAS PROMDTORA NACIONAL DE HECTOR JULIO CASALLAS
EDUARDO JURADG CONSTRUCCIONES 5.A.5 ORDOREZ
wr 79.109.085-3 79.230.764-2 900.381.064-1 900.497.781-1 79.453.948-8 900.209.816-7 17.097.664-9
1| VERTFTCACTON m::»:n;gg:l?mucvan EN RUP 2017 2017 2017 2017 2017

ACTIVO CORRIENTE

1,559 138,880.00 2,513,285,381.81

606,090,035.00

57/3,303,850.00

1,053,873,2060.00 7,432,775,488.00

758,797,624.00

ACTIvO TOTAL 7,431,140,452.00 3,318,730,085.06 §41,375,052.00  760,687,451.00 1,211,057,643,00 8,749,18/,/42.00 9875,949,540.00
PAGIVO CORRITNTT 51.808,889.00 105,377, 338.00 52,631,939.00 75,7 203, 130,00 11,/16,951.00 1,556,524,337.00 10,435,132.00
PASIVO TOTAL 274,113,303.00 265,322,338.00 57,831,939.00 192,511,948.00 162,725,798.60 5,514,715,023.00 110,582,446.00
PATRIMONIO 2 157,027, 11900 3053 407 717 75,543,113.60 568,175,503.00 1,049,131,845.00 3,234,477,719.00 875,367,094.00

UTILIDAD / PERIIDA GPERACIONAL

186, 360,428.00 334,956,352./1

325,136,870.00

35,150,026.00

166,570,996.00 558,617,073.00

83,099,108.00

(GAGTOS DI INTIRTSIS

538,275.00 16,252,680.00

44,4064 /3.00

b 012,691.00

19,941,494.74

615,340.00

CAPITAL DE TRABAJD (Activa Cotriente - Pasivo
Corrignte)

1,507, 324,991.400 2,407,963,043.81

553,258,096.00

497,583,520.00

1,042 156, 3109.00 5,876,581 091 0i)

748 36.2,447.000

Porcentaio do participacién [ o caso du Cansoreio o
Unién 1emporal}

0% 50%

100%

100%

34% 33%

33%

GRUPQOS A LOS QUE St PRESENTA

1,2,3,4,5,6,7,89y 10

1L3Y4

6.00

1,2,3,4,5,6,7,89 y 10

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

1,660,763,927

648,483,126

1,086,924,166

1,660,763,927

2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE RESULTADOQ

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

Liquidez MAYOR O JGUAL A 1.60 (Activo Corrlenle /
Pasivo Comriente)

25.92 Cumple

1147 Cumple

7.57 Cumple

5.88

CQumple

Endeudamiento MENDR O IGUAL A 60.00% (Pasivo
Total / Activa Total) X 100

9.38% Cumple

6.28% Cumple

25.31% Cumpie

52.74%

{umple

Ra2én Cobertura de Intereses MAYOR O JGUAL A 2.00
(Utiildad Operacionai / Gastos de Intereses)

30.98 Cumple

7.33 Cumple

7.07 Cumple

2.36

Cumple

Capltai de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto dei grupo al cuai presente oferta o del valor|
dei grupo de mayor presupuesto, st presenta oferta para
ios dos grupos o mas grupos.

(Active Corriente - Pasivo Corriente)

235.75% Cumple

85.32% Cumple

45.78% Cumple

462%

Lumple

3|CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE

RESULTADO

Rentablifidad del Patrimonioc MAYDR O IGUAL A 4.00%
(Utilldag Operacianai / Patrimonia) X 100

10.01% Cumple

41.27% Cumple

6.24% Cumple

15.67%

Cumple

Rentabilidad del Active MAYOR O IGUAL A 2.00%
- Utilkdad Qperacional / Activa Total} X 100

5.07% Cumple

38.68% Cumple

4.66% Cumple

7.40%

Cumple

Capacidad Residua! IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256,175,00, Grupo No, 4
$424,069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo
Ne¢. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.

9,634,637,662.80 Cumpie

$

1,690,745,107.91 Cumple

$

1,880,805,084.67 | cumple

12,419,083,883.4¢

Cumple

i financiaros
(HABILITAD D /NO HABILITADO/RECHAZADD )

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADD

OBSERVACIONES

VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Aprobo: Derly Gonzalez Dire

Financier

Version 2
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LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO)
DE LAS PLANTAS Fisicas, asf como LAl
ADECUACION YO MEJORAMIENTO DF COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, COM|
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDACES EN TERMINOS OE INFRAESTRUCTURA|
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ EDUCATIVO

a8 49 50 51

CONSORCIO IDAMED CONSDRCIO UNIPRI 144
EVALUACION DDCUMENTDS DE CONTENIDO

FINANCIERQ PARA INFORME FINAL SANCHEZ FAJARDO JDRGE ENRIQUE SALGADO SALGADO EVER JOSE
IDARRAGA VELASQUEZ JUAN  { \yrrrus LieRRERA ALEXANDER GRUPQ CONSTRUCTOR PRISMA UNIVERSAL SEC SAS
CARLOS S.AS.
NrT 10.021.084-5 79.503.947-6 830.110.735-8 900.460.588-6 79,732.096-5 7.917.558-1
1]  VFRTFTCACTON TNFORMACTON FTNANCTERA EN RUP
A34[12/2017 2017 2017 2017 2017
ACTLYU CORRIEMTE 567,983,979.00 200,562,544.00 2,402,480,161.00 2,204,784,193.00 3,032,845,470.00 1,355,496,648.00
_|rcrive ToTaL ] G0L,579,254.00 845,80%5,687,00 3,224 304,661,00 2,279,040,267.00 4,129,991,251.00 4,180,778,782.00
PASTVO CORRITNTT 39,129,441.00 3,025,680.00 166,587, 055.00 156,/53,%/0.00) 1,399,029, 138.00 140,5921,500.00
PASTUN TNTAI 39,129.441.00 145,903,674.00 1,910,715,760.00 942,077,319.00 1,5%3,394,473.00 1,22723,405,250.00
PATRIMONIO 552,419,813.00 19,902,013 40 1,313,588,901.00 M 7 R7AR5%0 Y i} 2547, il
UiLLIGAL / PERUIUA OPERACIONAL f2,662,145.00 11,573,281.00 371,725,107.00 £93,530,618.00 415,904,375.00
GASTOS DI INTIRISTS 3,226,587.00 0.00 106,072,124.00 19,158,117.01) HA,49.20,590.00 18,456,520.00
gfrg:é)“ TRABAJO: (Activo Corrlents - Pasivo 528,454,5 185.00 J60 53, B 0 2,735,808, 106.00 2,108,530,9/1 00 1,633,816,332.00 1,214,575,118.00
Py tajo d rticipacian ( 150 do Ce it
u:?;:"m:p;;‘; eipacin (on case do Censorclo o 50% 50% 50% 50% 100% 100%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,34.56789y 10 1,2,3156.789y 10 1,2,3,4,5,6,7,89v 10 12,34,56,7.89yv 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACICAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ
Liguidcz MAYOR O IGUAL A 1.6U (Activo Lorricate /
pasivo Corrlente) 19.77 Cuniple 14.46 Cumple 217 Cumple 9.62 Cuinple
) MENOI UAL A 60.007 i
e oty 300 t (Pasivo 16.24% Cumple 51.84% Cumple 37.61%|  cumple 29.19%|  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL 4 2.00 3231 Cumple 5.59 Cumple 683  cumple 2253 Cumple

(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)

Capital de Trabaje MAYDR O IGUAL Al 40% de
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o ded vajos|
del grupa de Mayor presupuesta, si presenta oferta para 47.65% Cumple 261.99% Cumple 98.38% Cumple 73.13% Cumple
ios dos grupos o mas grupes.

(Activo Corriente - Pasivo Corriente}

3|CAPACIOAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad de! Patrimonio MAYOR O 1GUAL A 4.00%
(Utlidad Operacional / Patrimornio) X 100 8.60% Cumple 26.43% Cumple 23.05% Cumple 14.02% Cumple
Rentabiidad de! Actvo MAYOR O IGUAL 4 2.00% 7.20% Cumple 12.73% Cumple 14.38%|  Cumple 992%|  Cumple

{Litilidad Operacional / Activo Tota]) X 100

Capacidad Residua! IGUAL O SUPERIOR a: Grupo Na,
| $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupc  No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
4424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| 2,994,714,155.68 Cumple 5,679,310,061.99 Cumple $  9,346,572,964.80 Cumple $ 5,460,201,742.00 Cumple
Ne. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  Ne. B $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $2.156.521,006,00.

sn do indi
(HABILITADO /NO HABILITADO/RECHAZADO )

HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

o |

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evalue: Diana M. Paredey. /L uf¥alsl Macias B

Revise: Ruben Dario Cartaj! lPa:}in efe OTC
Aproba: Derly Gonzalez Direktofa Financiera




" LICITACION PUBLICA
No, SED-L P-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FisIcas, asi coMO La
ADECUACION ¥/O MEIORAMIENTO DE COMEDORFS
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIn DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES En TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICTIO EDUCATIVO

10

EVALUACTON DOCUMENTQS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFDRME FINAL

45

46

47

SAFRID INGENIERIA SAS

GUTIERREZ HERRERA ISMAEL

SYS CONSTRUCTDRES SAS

CONSQRCIQ SED HOPP 2019

ENRIQUE
CASTILLO BFE;IBP;(E)JO ORLNDQ PAREIQ :I-;\IT::;;EER LUIS HML CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.520.84R-4 19.379.912-9 900.462.277-1 8.639.338-7 6.890.131-6 900.053.132-6
1 VERTFICACTON '[NFAD:;J;;;I;:;;INANCIERA EN RUP 2017 2017 2017 20 17
ACTIVG CORRIENTE 1,178,570,000.00 2,396,712,663.00 1,500,874,358.00 1,561,261,312,00 924,000,000.00 191,746,944.00
ACTIVO TOTAL 1,584,670,000.00 2,644,673 ,663.00 73,3371,187,445.0[] 2,419,211,312.00 1,264,000,000.00 454,744,324.00
PASIVO CORRICNTT 49,200,000.00 102,975,000.00 191,098,789.00 43 ,497,000.00 4, 10:,000.00 18,744 3)4.00
PASTVD TOTAL 20:9,200,000.00 153,457,600,00 1,707,91%,797.00 43,497,000.00 14,100,000.00 18,744,324.00
PATRIMONIO 1,315,470,000.00 2.491,216,063.00 1 271, 2,375,714,312.00 1,249,900,000.00 436,000,000.00
USLLIDAD / PERDIDA OPERACIONAL L,101,611,000.00 290,133,000.00 110,069,538.00 171,097 418.00 /188,000,000.00 0.00
GASTOS NP INTFRMSES 24,0100,000.00 25,417 ,000.00) 12,54/,841.00 12,115, 4/0,00 2,000,000.00 (1.0
8:’3‘;)'35 TRABAJO {Activo Corriente - Pasive 1,129,370,000.00 2,293,737,663.00 1,309,775,569.00 1,517,764, 317 00 919,900,000.00 173,002,620.00
Porcontajo da participacidn ( 30 de Consorci
U‘,":u‘.’:'?m:n;’r;")‘ clpacton [ en case da Consorcio o 100% 100% 100% 50% 20% 20%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1.2,3,4.56,7.8.9y 10 1,2,3456,7,89y 10 1,2,3,4,5,6,7.89y 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9Y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,762,927
2| INDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Liquidez MAYOR D IGUAL A 1.6 (Activo Corriente /
Fasivo Corriente) 23.95 Cumple 23.27 Cumple 7.85 Cumple 36,29 Cumiple
i X 009 i
B om oy g | CUAL 480.00% (Pasho 16.9%%|  Cumple 5.80%|  Cumple 51.27%|  Cumple 1.89% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Uthidad Operaclonal / Gastos de Tntereses) 45.90 Cumple 11.42] Cumple 11.16 Cumple 28.36 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR © IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del vaior,
det grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 68.00% Cumple 138.11% Cumple 78.87% Cumple 157% Cumple
los dos grupos o mas grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corniente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabitidad det Patrimonio MAYDR © IGUAL A 4.00% "
(Utiidad Operacional / Patrimanic) X 100 83.75% Cumple 11.65% Cumple 8.63% Cumple 11.68% Cumple
Rentabliidad del Active MAYOR O IGUAL A 2.00%
{Utibdad Cperscional / Activa Total) X 100 69.52% Cumple 10.97% Cumple 4.20% Cumple 11.46% Cumple
Capacidad Residual YGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.17500, Gupo No. 4
$424.065.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Gupo| $  6,361,816,500.00 Cumple 4,680,598,362.75 Cumple $ 12,679,951,432.98 Cumple
No. 6 $1.086.924,166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642,08300, Grupo MNo. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
{HABILITADO [ND HABImADDIRECHA;m 3 HABILITADO HABILITADO RECHAZADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO
fal’ )‘2\
Version 2

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

Evalug: Diana ¥, Pa
Reviso: Ruben Dario
Aprobp: Derly Gonzalez

s V, /LuisalS, Macias B
ajal Parflo Jefe OTC
irectora Financiera




LiICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTC CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, asf como 1A
ADECUACION ¥/0 MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE AVENDER LDS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUGCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVD

EVALUACION DDCUMENTDS DE CDNTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL

39

40

41

42

43

CONSTRUCTORA ANCLA LTDA

PROMACD INGENIERIAS A S

INVERSIONES GY S LTDA

INTER OBRAS GR SAS

AQK 5.A.5.

Unidn Temporal)

nrT 900.037.299-1 000.036.946-2 £30.083.258-1 900.599.052-9 860.512.327-0

RO T g N RUP 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIEN TE 1,905,435,805.00 1,199,006,763.00 1,149,552,281.00 1,178,888,060.00 2,035,657,272.00
acTvO TOTAL 2,731,646,668.00 1,239,506,762.00 1,236,884,501.00 1,178,888,060.00 2,542,993, 272.00
FASIVO CORRICNTC 267,210,148 .00 511,778,384.00 43,688,395.00 54,358,432.00 438,453,555.00
PASTVO TOTAL 39,377,428.00 G61,728,384.00 262,688,395.00 64,358,432.00 1,287,099,631.00
PATRIMONIO 1,792,265, 240,00 577 278,378.00 G74,106,106.00 1,114,52%,628.50 1,255,893,591.00
UIILIDAD / PERDIDA UPERACIOHAL 530,571,117.00 127,558,708.00 292,611,708.00 181,80,935.00 105,948,844.00
GASTOS DI INTTRISS 221,42 2,000.00 17,467,845.00 8,322,282.00 0.01) 1,000, 00000
(CAPTTAL DE TRABAJO (Activo Lorriente - Fasive 1,638,165,657.00 087,278,379.00 1,105,863,886.00 1,114,529,628.00 1,107,203,717.00
Carriente) e
porcontajo do participacién { en case do Consorcio o 100% 100%, 100% 100% 100%

GRUPDS A LOS QUE SE PRESENTA

1,2,3,4,56.72.89 v 10

1,2,34.56,7.89v 10

1,2,56,9 y 10

1,2,3,4.5.5,7,89y 10

1,2,3.4567.89y 10

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

W IS /D7

VALOR DEL PRESUPUESTD OFICIAL 1,660,763,927 1,660,7G632,927
2| INDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO IMDICE RESULTADO
Haudez MAYDR O IGUALA 180 (Ao Lormente 7.13 Cumple 2.34 Cumple 2631 Cuniple 18.32 Cumple 2.19 Cumple
‘asivo Corriente)
Endeudamiento MENDR D IGUAL A 60.00% (Past
ot i T°m,) 100 (Pasivo 34.39%|  Cumple 53.39%|  Cumple 21.24%|  Cumple 5.46%|  Cumple 50.61%|  Cumple
Razdn Cobertura de Intereses MAYOR D IGUAL A 2.00
(Utitdad Operacional | Gastos, de Tntereses) 2.40 Cumple 7.30 Cumple 35.16 Cumple INDETERMINADG Cumple 105.95 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto dei grupo al cual presente cferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 58.64% Cumple 41.38% Cumple 66.59% Cumple 67.11% Cumple 66.67% Cumple
los dos grupas 0 més grupos,
(Activo Corriente - Pasiva Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIDNAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabitidad del Patrimanio MAYOR D IGUAL A 4.00%
(Utfidad Operacional / Patimoni) X 100 29.60% Cumple 22.08% Cumple 30.04% Cumple 16.58% Cumple 8.44% Cumple
Renlabilidad del Activo MAYDR © IGUAL A 2.00%
(Utiidad Operacions / Activ Tetal) X 100 19.42% Cumple 10.29% Cumple 23.66% Cumple 15.68% Cumple 4.17% Cumple
Capacidad Residual IGUAL D SUPERIDR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo ho. 2 $862.070.407,00,
Grupe No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449,521,00, Grupo 8,776,917,477 .65 Cumple 4,065,994,892.10 Cumple $ 2,831,887,818.46 Cumple $ 1,930,419,400.00 Cumple $ 9,513,084,600.00 Cumple
Mo, 6 $1.086.924.156,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.083,00, Grups No. 9
$1.660.763.927 00, Grupo Na. 10 $1.156.521.006,00.
iheacion da Indh "
{HABILITADO /NG HABILITADO/RECHAZAGO | HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2018

Evaluo: Diana M, Pared.
Reviso: Ruben Dario C:

. /Luis l‘([acias B
ajel Pardg Jefe OTC

Aprobo: Derly Gonzalez Diredtpra Financiera




“TLICiTACION PUBLICA
Ne. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTQ ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE 1AS PLANTAS Fisicas, ast coMmo 1a
ADECUACION Y/O MEIORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CDN
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINDS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL $ERVICIO EDUCATIVD

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERQ PARA INFORME FINAL

34

35

36

37

33

CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA

ERAZO MATITUY JULIO EDUARDO

CIVILIZACIDN TECNICA ¥

MURIDZ ¥ HERRERA INGENIERDS

RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER

ARQUITECTURA INGENIERIA PARDO BARRETD ARQUITECTURA SAS ASOCIADOS SA. ORLANDO
MANTENIMIENTO Y SEGUNDISALVO
CONSTRLCCION SAS
wre 900.236.293-1 79.041,287-1 16.077.773-4 9D0.283.279-6 £30.040.332-2 79.655.067-1
1 WERTFTCACTON TNFORMACTON FINANCTFRA EN RIIP
A31/12/2017 2017 2017 2017 2017 2017

ACTIVO CORRIENTE

655,814,958.00

2,148,635,114.00

2,717,910,931.23

8,62%,241,000.00

32,098,445,952.00

1,150,923,325.00

ACTIVO TOTAL 2,940,805,578.00 4,774,534,681.00 3,479,230,151.32 10,751,131,000.00 35,699,804,739.00 1,492,285,109.00
PASIVO CORRICNTC 103,356,649.00 484,439, 156,00 185 5 76,468.30 1,745,575, 000.00 5,868,125, 118.00 176,/09,143.00
PASIVO TOTAY 213,911,180.00 931,179,994.00 1,245,575,000.00 71,736,123,440.00 6,709,043.00
PATRIMONIO 2,727,054,398.00 37923 3l B G, 50%, 556, 10 14,463,681,299.00 1% 0
UiLLLUAD / PERUIUA DIERALLUNAL 307,867,4/0.00 178,658,891.00 807,201,000.00 3.284,628,087.00 152,200,617.00
GASTOS NP INTPRIATS 114,986,471.00 6,3/9,,2/.00 41,745,541.41 0.00 1,601,004,616.00 a4, 31/, 414.00

CAPIT AL DE TRABAIO (Activo Corriente - Pasive
{orriente)

L A58 30000

1,5k %, 245,4955.00

2,532,331,462.93

7,383,666,000.00

22,230,020,501.00

1,024,214,282.00

Porcentajo do participacidn (en caso da Consorcio o
Unién Temporal)

G0%

40%

100%

100%

100%

100%

GRUPDS A LDS QUE SE PRESENTA

1,2,3.45.6.7.89y 10

1,2.3,45.6,7.89y 10

1,2,3,45,6,7.89y 10

1,2,34,5,6,7,8,9 v £0

1,2,3,4.5.6,7.8y 10

VALOR DEL PRESUPUESTD DFICIAL

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

1,660,763,927

1,368,449,521

2[INDICADDRES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADD

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

Liquilcz MAYOR O IGUAL A L.l (Activo Corrientc f
Pasive Corriente)

4.23

Cumple

14,65 Cumple

6.93 Cumple

3.25 Cumple

9,08 Cumple

Endeudamiente MENOR O IGUAL 4 60.00% (Pasivo
Total / Active Totai) X 100

13.70%

Cumple

29.24% Cumple

11.59% Cumple

59.49% Cumple

8.49% Cumple

Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL 4 2.00
(Utilidad Operacionai / Gastos de Intereses)

5.26

Cumple

10.44 Cumple

INDETERMINADO Cumple

Cumple

3.36 Cumple

Capitai de Trabaje MAYOR O IGUAL AL 40% dei
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o dei vaior,
del grupo de mayor presupuests, si presenta oferta para
lo 05 grupos ¢ mas grupos.

(Active Corriente - Pasiva Corriente)

127.43%

Cumple

152.48% Cumple

444,59% Cumple

1338.54% Cumple

74.84% Cumple

3|CAPACIDAD CRGANIZACIONAL

INDICE

RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADO

INDICE RESULTADD

Rentabiidad dei Patrimonio MAYCR © IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacionai / Patrimonio) X 100

11.92%

Cumple

21.94% Cumple

8.49% Cumple

22.74% Cumple

11.15% Cumple

Rentabilidad del Active MAYOR O IGUAL A 2.00%
| j(Utliidad Operacional / Activo Tetal) X 100

10.29%

Cumple

15.52% Cumple

7.51% Cumple

9.21%|  Cumple

10.20% Cumple

Capacidad Residual IGUAL D SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424,060.,747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo)
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo Mo, 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.

13,217,177,544.89

Cumple

$ 3,286,675,280.09 | Cumple

$

8,776,917,477 .65 Cumple

$ 104,584,772,823.23 Cumple

$  1,580,378,590.48 |  cumple

vel de i
{HABILITADD / ND HABILITADO/RECHAZABO )

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADD

OBSERVACIONES

VER ANEXO

> \d

HABILITADO FINANCIERAMENTE
PARA LOS GRUPOS 1,2,3,4,5678Y
10.

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERD DE 2019

Evaluo: Diana M. Pare
Reviso: Ruben Dario C




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRCCTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA
ADFCUACION ¥/Q MEIORAMIENTO NF COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMICNTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACTON DEL SERVICIG EDUCATIVC

m‘&\

»

30 31 32 33
CONSORCIO SDE 2019 CONSORCIO VANGUARDIA
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO _
FINANCIERO PARA INFORME FINAL DIARQCO CONSTRUCTORES SAS TNGENIFR{A FSOFCIALIZADA - YR L ne NELSON
PAVIMENTOS TECNICDS Y CIA AREAS CIVILES Y GESTION AMBIE! -
LTDA CONSTRUCCIONES LTDA HERRERA OSORIO JAIME SEGURIDAD DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
INDUSTRIAL 5.A.S
NTT 800.185.572-7 900,212,795-1 900.185.357-2 79.655.971-5% 900.496.836-3 12,110,283-3 5.439.741-3
1] VERTFTCACTON INFORMACTON FTNANCIERA FN RIID
A31712/2007 2017 2017 2017 2017
ALIIVO CORRICNTE 1,981,220,678.00 641,033,392.00 1,614,804,064.37 1,217,616,100.00 1,430,437,019.00 4,952,362,099.00 1,016,195,116.70
ACTIVO TOTAL 2,017,359,649.00 704,262,762.00 2,969,137,147 37 2,047,047, 100,00 2,174,551,926.,00 12,758,142,521.00 1,388,195,116.70
PASIVO CORRTTNTF 128,7%6,077.00 164,88, 160,00 165,555 038.00 1,176,000.00 730,547, 11.00 1,346,135,295.00 7,500,004, 00
PASTVO TOTA 402,213,760.00 390,157,356.00 an6,221,41.L.70 122,228,004.00 631,369,556.00 5,476,2(9,039.00 202,60,000,00
PATRIMONIO 1, i} S 4,105,410 3012815 /34,61 1,974,818,100.00 1,543,182,370.00 ¥ 0B, ATS, 4800 1,185,835, 11670
UTILIBAL / PERDIDA GPEIRACTUNAL 274,295 655.00 270,789,331.00 051,179,853.69 605,014,000.00 739,530,262.00 303,935,857.00 358,394,125.81
GASRTOS D INTTRIATS 3,142,847.00 15,6U1,771.00 11,971 103,34 5, 144, 000,00 17,90/ 544,00 44,855 967,00 1./,340,0000.00
gf’rg'ftfﬁ TRABAIO (Active Comrlente - Pasiva 1,842,424 601.00 471,240%,232.00 1,451,219,026.37 1, 216,451, 104000 1,149,894, 808.00) 3,606, 7 26,404 .00 1,008,395,116.70
'I-"::ﬂr::'n:.::: do I;nm'dmnién { en caso do Conzorcio o 40% 60% 100% 33% 33% 349, 100%
poral}
GRUPDS A LOS QUE SE PRESENTA 1,232Y4 1,2,3,4,5,6,7,89y 10 1,2,3,4,5.6,789v 10 1,2,3,1,5,6,78,9y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 862,070,407 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTACO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD)
Liguklez MAYOR @ IGUAL A 1.50 (Aclivo Lottieiile / - N
Pasiva Corriente) 7.67 Cumple 9.77 Cumple 4.79 Cumple 130.28 Cumpie
Endeudamientc MENDR O IGUAL A 60.00% (Pasive
Total / Activo Total) X 100 32.13% Cumple 32.21% Cumple 36.72% Cumple 14.58% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utltad Operacional / Gastos de Tntereses) 25.19 Cumple 5.05 Cumple 13.72 Cumple 26.04 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto def grupo a cual presente oferta o del vaior|
del grupo de mayor prespuesto, si presenta oferta para, 269.54% Cumple 47.38% Cumple 363% Cumple 60.72% Cumple
tos dos grupos @ mAs gropos.
(Activo Corriente - Pasiva Corriente}
3| CAPACIDAD ORGANTZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO
Rentabiiidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimonio) X 100 32.62% Cumple 32.36% Cumple 15.04% Cumple 30.22% Cumple
Rentabiidad de Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%)
(Utiidag Operacionai / Ative Tetzi) X 100 22.14% Cumple 21.94% Cumple 9.52% Cumple 25.82% Cumple
Capacidad Residuai IGUAL © SUPERIOR a: Grupo No,
| $646.483.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupa No. 4
$424.069.747,00, Grupe No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 6,713,043,642.00 Cumple $ 9,027,021,862.47 Cumple 29,017,962,750.92 Cumple $ 2,487,376,598.50 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $B66.727.273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupe No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo ho, 10 $1,156.521,006,00,
heacin de "
(HABILITAGO /NG HABILITADO/RECHAZADO } HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES VER ANEXO

Fecha de cierre: 05 DE FEBRERQ DE 2013

Evalue: Diana M 'Paredes

uisas)

acias B

Reviso: Ruben Dario Carvajkl Rardg/Jefe OTC
Aprobo: Derly Gonzalez Direct

Financiera

Version 2




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS Fisicas, asf como LA
ADECUACION Y/0O MEIORAMIENTO DE COMEDORES)
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ¥
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

25 26 27 8 29
CONSORCIO EDUCATIVO EB
EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL BARI INGENIERIA Y MINERIA LTDA PROYECTOS DE INGENIERIA 3G SAS ROJAS TOVAR CAMILO ERNESTO G Y G CONSTRUCCIONES SA S
BSY INGENIERIA S.A.S € DE LA CRUZ g(:NSTRUCTORES
NTT £30.142.715-8 830.116.891-6 900.175.802-6 900.281.661-8 79.912.409-1 800.215.466-4
1 VERTFICACTON !NT::‘:(ZIIE;!;!?QINE!FHA EN RUP 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,946,810,523,00 9,115,049,101.00 1,179,303,216.00 750,618,986.00 1,631,608,661.00 2,714,384,153.00
ACTIVO TGTAL _ 2,354,793,324.00 9,931,947,446.00 1,179,718,268.00 _ 836,953,816.00 2,479,908,867.00 3,267,326,118.00
PASIVO CORRICNTC 503,186,8/2.00 1,206 682,86/ U0 263,850,940.00 26,158,028.00 136,688, /750.00 195,398,441.00
PASIVO) TOTA! 517,371,706.00 2,512,417,940.00 675,471,505.00 26,158,028,00 1,344,0639,279.00 1,252,%062,420.00
PATRIMONIO 1,837,471,618.00 7,419,529,506.00 45, 46 I £19,801,785.00 LI3h 60 8AR 00 2.814,363,638.89
UJILIDAD / PERDIDA CPERACIINAL 215,512,504.00 1,622,536,175.00 177,611,921.00 176,301,151.00 314,030,615.00 509,119,107.00
GASTOS D INTTRESTS 000 140,7/1,640.00 3,0043,367.00 465,870,000 1,714,750.00 2%, 249,1 /7100
ﬁg“‘;}f’f TRABAJO (Activo Corriente - Pasive 1,443,673,651.00 7908, 366, 2 34.00 915,152,270.00 724,160,958.00 1,191,919,911.00 2,518,985,712.00
F de parti B { o Col i
Unitn Form ”“r;‘n sn caso ° 50% S0% 100% 100% 100% 100%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,15.6,7,89y 10 1.2,3,4.56,7,89y 10 1.2,34,56.789y 10 1.2,3,4.56,7.89y 10 1.2,3.4.5/6,7.89y 10
VALOR DEL PRESUPUESTD OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| IND ICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO
Ligudez MAYOR O IGUAL A 1.6U (Activo Corriente /
pasivo Corriente) 6.47 Cumple 447 Cumple 28.70 Cumple 11.94 Cumple 13.89 Cumple
[ MENDR O IGUAL A 60.00% (Pasivo 0 o
| lrotar  actvo 7omn_x 200 24.66% Cumple 57.26% Cumple 3.13% Cumple 54.22% Cumple 38.35% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 12.57 Cumple 58.17 Cumple 378.47 Cumple 183.19 Cumple 20.12 Cumple
Capitai de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cuai presente oferta ¢ del vaior|
de! grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta parz 563.11% Cumple 55.12% Cumple 43.62% Cumple 90.01% Cumple 151.68% Cumple
los dos grupes & mas grupos,
{Activa Corrlente - Pasive Corrlente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADD INDICE RESULTADD INDICE RESULTADQ INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonic MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utilidad Operacional / Patrimonic) X 100 19.86% Cumple 35.22% Cumple 21.74% Cumple 27.66% Cumple 25.27% Cumple
Rentabiidad del Activo MAYDR O IGUAL A 2.00% " N
{Utilidad Operacional / Activo Totat) X 100 14,96% Cumple 15.06% Cumple 21.06% Cumple 12.66% Cumple 15.58% Cumple
[Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,0D, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $430.256.175,00, Gupo No. 4
$424,069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo 33,732,265,967.52 Cumple $  3,986,976,537.60 Cumple $  2,555,047,642.00 Cumple $  1,823,459,952.44 Cumple $ 21,035,093,423.80 Cumple
No, 6 $1.086.924,166,00, Grupo No, 7 $866.727.273,00,
Gupo No. B $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $,156.521.006,00.
verificacién de indicadores financieros
(HABILITADD TND :::;mwo',"“‘?”:;‘m) RECHAZADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
EL INTEGRANTE E DE LA ¢RUZ CONSTRUCTORES S.A., HACE PARTE OEL
PROPONENTE No. 102 "CONSORCIO CONSTRUVALOR SED 144 Y DEL
PROPONENTE No. 25 "CONSORCID EDUCATIVO EB”, INGURRIENDD ASE EN LA
CAUSAL DE RECHAZD No. 4 QUE REZA: "Cuando existan varias prapuestas
OBSERVACIONES presentadas por el mismo preponente, ya sea en forma individual o en calidad de
i de un o e unidn 1. En este evento se rechazarin las
propuestas en las cuaies se presents dicha circunstancie..”, POR LO QUE EL
PROPONENTE QUEDA REGHAZADRO FINANCIERAMENTE.
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evaluc: Dian#Af, PareQgq\V. /Luisa S Macias B
Reviso: Ruben Dario CaM\ajai Pardg Jefe OTC
Aprobo: Derly Gonzalez Directora Financiera




LICITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTC CORRECTIVO
DE 1AS PLANTAS Fisicas, asf como LA
ADECUACTON /O MEIORAMIFNTO DF COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NEEESIDADES En TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO

21

22

22

24

CONSORCIO DAN

CONSORCIO LEISTER

COMSORCIO SED BOGOTAG]

FINANCIERQ PARA INFORME FINAL CONSULTORIA E IMAGEN 5.A.5 .
VILLANUEVA CALDERON CARDENAS AVELLANEDA JAIRO RODRIGUEZ PACHECO GONZALEZ SANDOVAL VICTOR
CONSTRUSOCIAL S.A.5 GERMAN ARTURD FERNANDO GTION SAS HUGO
NIT 819.002.537-3 12.547.660-3 19,349.126-8 85.450.297-1 830.119.49D-1 800.094.408-6 19.159.579-5
1 VERTFTCACTON TRFORMACTON FTNANCTERA EN RUP 2017 2017 2017 2017
A31/12/7017
ACTIVO CORRIEM [E 13,000,558,542.206 9,266,747,607.16 3,197 ,887,383.00 2,379,966,903.00 3,986,501,440.00 130,751,248.00 G01,641,309.00
ACTIVO TOTAL 14,580,669,234.29 15,093, 886,944.96 4,236,511,666.00 _ 3,698,987,348.00 5,031,085,980.00 430,754,948.00 1,103,677,898,00
PASTVO CORRITNTT 4,074,49493,980.0/ 983 879 889.06 26,341,053.00 19,882,161 .00 2,001,306,428.00 26,212,597.00 7,870,191.04
PASTVOY TOTAS 12,459,658,480.07 3,492,900,706.54 1,838,877,418.00 2,057,161,340.00 2,614,218,854.00 195,266,305.00 7,970,191.00
PATRIMONIO 7,024 01575473 11,600, 686,236 40 2,397,634,248.00 1642870 08 A 2 415,807, 106.00 235,188 (13.00 it 0700
UTILIDAL / PERUIZA UPERALLUNAL 353,51,331.00 2,998,778,516.21 532,0/4,/43.00 392,188,570.00 610,531,817.00 42 %87,643.00 110,740,298.00
GASTON DI INTTRISMS 10.00 17,085 847 .00 66,223,326.00 130,044, 416,00 241,116,400 0.00 (.00
el ::LE)DE TRABAJO (Activo Curtiente - Pasiva 8,931,564,567 14 8,282, 8467,/18.10 1,471,546, 33000 2,360 (04, 242,00 1,985,195,012.00 404,441,951 00 493,6/1,118.00
D gy oocian (o 6aac o famsarelo o 40% 6G0% 50% 509% 100% 80% 20%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESEMTA 1,2,34,5,6.7.89v 10 1,2,3.4,56,7,8,9v 10 1,23.456,789y 10 1,2,3.4,5.6,7.89v 10
VYALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927
2| INDICADORES OE CAPAEIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADPO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
;’f;:ﬂcém':"e‘:‘:gn © IGUAL A L (Activo Lorricnic / 4.85 Cumyple 127.16 Cumnple 1.99 Cumple 20.60 Cumple
Endeud; ENOR O IGUAL A 60.00% {Pash
e ol X 100 {rasvo 47.55% Cumple 49.09% Cumple 51.96%|  Cumple 27.91% Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYDR D IGUAL A 2.00
{Uiidad Operacional 7 Gastos de Intereses) 267.63 Cumple 4.71 Cumple 2.54 Cumple INDETERMINADC Cumple
Capital de Tratajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto dei grupo al cual presente cferta o dei vaior|
del grupo de mayor presupuesto, i presenta oferta pare 1036.54% Comple 351.14% Cumple 119.54% Cumple 60.11% Cumple
les dos grupos © mds grupos.
(Active Carriente - Pasivo Corrlente)
3|CAPACIDAD DRGANIZACIDNAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD
Rentatilidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Uitildad Operacicnal / Patrimorio) X 100 24.85% Cumple 22.88% Cumple 25.26% Cumple 13.79% Cumple
Rentatilidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%|
| |(wtiidad Operacional / Activo Total) X 100 13.03%: Cumple 11.65% Cumple 12.14%| Cumple 9.94% Cumple
Capacidad Residuai IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483,126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $430.256.17500, Grupo No. 4
$424,069,747,00, Grupo No.5 $L.368.449.521,00, Grupo 28,236,375,543.51 Cumple 19,913,748,733.93 Cumple $ 11,858,658,609.86 Cumple 2,966,473,594.40 Cumple
Ne. 6 $1.086.924.166,00, Grupo Ne. 7 $B66.727.273,00,
Grupo  No, § $707.642.083,00, Grpo No. 9
$1,660,763.927,00, Grupo Ne. 10 §1.156.521.006,00.
o e
(HABILITADD NG HABILITADO/ RECHAZADO } HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

o>

Fechs da cierre: 05 DE FEBRERQ DE 2019

Evalue: Diana M?Pared®gV. /Luisa i
Reviso: Rubien Dario CarMjal I
Aprobo: Derly Gonzalez Di; \f ‘ora Financier!




Reviso: Ruben Dario

V. fLuik
ajal Paydo Jefe OTC
Aprobo: Detly GonzalezDirectra Financie

LIGITACION PUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS Fisicas, asf como 1a
ADECUACION Y/Q MEIORAMIENTD DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
16 17 18 19 20
CONSORCIO GUADALUPE 2019 CONSORCIO FENIX
EVALUACION DOCUMENTOS OE CONTENIDD
FINANCIERO PARA INFORME FINAL MONTAJES DE MARCA S.A. TEC-CONS INGENIERIA SAS MOGOLLON RODRIGUEZ RAFAEL
CIVILTEK INGENIEROQS CONSTRUCCIONES RUBASA S A
ASOCIADOS SAS S CASTILLO VARGAS LUIS RAFAEL RM INGENIEROS SA S
NIT 901.182.212-3 900.659.248-3 79.105.236-0 900.345.967-2 811.022.617-0 900.254.035-2 19.388.445-9
1 VERIFICACION I,N,F:::;:EI{;;;;INANC!FRA EN RLIP 18!05[2018 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVG CORRIENTE 100,000,000.00 1,502,299,473.00 985,610,536.00 911,106,730.00 4,563,887,000.00 2,800,309,649.00 6,513,562,520.00
ACTIVO TOTAL 100,000,000,00 1,850,841, 489,00 1,8406,858,923.00 1,216,882,359.00 5,473,801,000.00 3,616,840,269.00 __7,800,897,728.00
PAGTVO CORRIENTE 0.00 423,730,394.00 86,720,280,00 1/6,5%6,319.00 £75,110,000.00 520,637,857.00 819,997,512.00
PASIVOY TOTAL 0.00 874,390,250.00 356,646,182.00 414,163,285.00 1,580,916,000,00 1,111,116,861.00 1,894,818 045
PATRIMONIC 190,000,000.00 G76,451,249.00 1,490,212,741.00 BO7 W28 (7400 3897 885, 2,505, 7Y AR 5,906,574,6 6}
U L ILIDAD / PERDIDA UPERACIONAL 0.00 181,830,229.00 388,969,701.00 251,167,517.00 781,774,000.00 680,736,783.00 1,610,705,243.00
GASTOS DI INTIRTSTS 0.00 12,457,4995.00 110,536,400.00 13,617,545.00 #1),663,514.00 109,977,313.00 3,230,036.00
g:’rgn“é)“ TRABAIQ (Active Corriente - Pasivo 100,000,000 .00 1,0/4,068,0//49.00 Q498,890,256.00 734,550,411.00 3,888,777,000.00 2,279,671,752.00 5,693,565,008.00
3:[:2“,‘:&’;‘:;‘;"‘"“’“‘“‘“ t an casa de Cansorclo o 50% 50% 60% 40%: 100% 100% 100%
GRUPOS A LO5 QUE SE PRESENTA 1,2,3,456,7,89y 10 1,2,34567Y8 1,2,3,4,5,6,7,8,9y 10 1,2,3,4,56,7,89y 10 1,2,34,56,789v 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927 1,660,7632,927 1,660,763,927
2{INDICADORES DE CAPACIDAR FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADD INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Liquidez MAYOR O IGUAL A 1.60 {Activo Lorricale /
Pasiva Carriente) 3.79 Cumple 7.79 Cumple .76 Cumple 5.38 cumple 7.94 Cumple
deutami o1G ¥ 7
53;,”, jgzi‘jg?m’;,f";"fw TGUAL 4 60.00% (Pasivo 44.82% Cumple 23.80% Cumple 28.88%|  Cumple 30.72%|  cumple 2429%|  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utilidad Qperaciorsal / Gastos de Inereses) 14.84 Cumple 4.65 Cumple 37.83 Cumple 5.28 Cumple 498.66 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupueste del grupo al cuai presente oferta o dei vaior|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 71.00% Cumple 119.36% Cumple 234.16% Cumple 137.27% Cumple 342.83% Cumple
los dos grupos o més grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corrignte)
3|CAPACIDAD DRGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad dei Patrimenio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utifidad Operacional / Patrimorio) X 100 17.17% Cumple 27.48% Cumple 20.08% Cumple 23.18% Cumple 27.27% Cumple
Rentabifidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%
(Utiidad Cperacional / Activ Total) X 100 9.47% Cumple 20.94% Cumple 14.28% Cumple 16.06% Cumple 20.65% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIDR a: Grupo No,
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256,17500, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo! 5,876,659,997.00 Cumple 4,016,575,058.50 Cumple $ 9,627,083,546.51 Cumple $ 35,604,559,426.03 Cumple $ 23,647,508,587.00 Cumple
No. 6 $1,086.524, 166,00, Grupo No, 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.08300, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00,
eacion  do _indl
(HABILITAD O /N0 HABTLITADORECHAZADO ) HABILITADQ HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
OBSERVACIONES
(29, & (1Y if{;p
Fecha de cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019 Evaluo: Diana M. Par . Macias B



LICITAGION POBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTC ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS Fisicas, asf como 14
ADECUACIAN ¥/0 MFIORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y|
NECESIDADES EN TERMINOS DE TNFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

11 12 13 14 15
CONSORCIO PRIMAVERA CONSORCIO EDIFICAR 2019
EVALUACION DOCUMENTQS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL GONZALEZ CAMARGO CARLOS INGENIERIARHSAS ) M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA
LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES INGENIERIA DE NARINO Y
SAS NVP INGENIERIA S A S ASOCIADOS SAS NORMALIZAR INGENIERIA SAS
NIT 91.281.845-2 900.956.406-4 900.926.308-2 830.061.440-1 900.412.927-5 901.136.310-1 A30.080.671-5
1| VERTFICACTON TNFORMACTON FINANCIERA EN RUP
A3171212017 2017 2017 2017 2017 2017
ACTIVO CORRIENTE 1,657,000,000.00 121,136,556.00 173,854,249.00 2,466,516,160.00 703,559,857.00 15,000,000.00 2,361,773,835.00
ACTIVO TOTAL 2,452,800,000.00 421,1506,556.00 42%,854, 244,00 3,446,870,231.00 914,360,103.00 15,000,000.60 3,174,336,320.00
PASIVO CORRITNTT 26,000,000.00 1,885,292.00 13,131,915 00 404,835,016.00 78,.374,564.00 0.00 731,294,987.00
PASIVO) TOTAL 163,868,600.00 64,354,616.00 203,431,916.00 7499,291,342.00 542,687,085.00 1,804,606,698.00
PATRIMONIO 2,288,911 400.00 356,781,940.00 g 3%3.00 2,547,570, 371,679,018.00 1,306,729, i
UILLLDAD / PERDIDA OPERALIONAL 417,844.744.00 279,566,149.00 16,199,183.00 319,073,729.00 109,268,723.00 393,160,593.00
GASTOS DI INTFRIGTS 0.00 0,00 .00 9,694 8361.00 43,934,727.00 27,2449 78400
gﬁ:’[g:;)f‘ﬁ TRABAIO {#ctivu Corriente - Pasivo 1,63L,000,000,00 418,951, J64.00 160, 722,334,000 2,062,081,111.00 65,105, 293,00 15,000,000.00 1,630,178,818.00
E::ﬁn't::“u ;e' :I:)thlclpa:ldn { o easo do Censoreio o 100% 50% 50% 100% 50% 50% 100%
GRUPOS A LOS QUE SE PRESENTA 1,2,3,4,5,6,7,89y 10 1,2,3,46,7,8v10 1,256,789Y10 1,2,3,4,56,78y 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9v 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFECIAL 1,660,763,927 1,156,521,006 1,660,763,927 1,368,449,521 1,660,763,927
2| INOICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Liquidcz MAYOR O IGUAL A t.6U (Active Corricele / N
Pasivo Carrlente) 63.73 Comple 30.62 Cumple 6.09 cumple 917 Cumple 3.23 Cumpte
Endeudamientc MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasiva
ot/ Actvd Totaly X 160 R 6.68%|  Cumple 3162% Cumple 23.19%|  Cumple 58.39% Cumple 58.74%|  Cumple
Razén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00)
(Utilidad Operacional / Gastos de Tntereses) INDETERMINADD Cumple INDETERMINADO Cumple 36.01 Cumple 2,48 Cumple 17.67 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cual presente oferta o del valor|
del grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 98.21% Cumple 50.15% Cumple 124.16% Cumple 46.78% Cumple 98.18% Cumple
los dos grupas o mds grupos.
{Activo Corriente - Pasive Corrlente)
3|CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabliidad del Patrimonio MAYOR O IGUAL A 4.00%
(Utildad Operaclonal / Patrimonlo) X 100 18.26% Cumple 42.43% Cumple 13.18% Cumple 28.26% Cumple 30.02% Cumple
[Rentabiidad del Actvo MAYOR © IGUAL A 2.00%
{Uilidad Operacional / Activ Total) X 100 17.04% Cumple 29.02% Cumple 10.13% Cumple 11.76% Cumple 12.39% Cumple
‘Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo Mo,|
I $648.483.126,00, Grupo No. 2 $862.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grpo No. 4
$424.069.747,00, Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupo| $  15,322,161,493.03 Cumple 2,560,546,255.80 Cumple 4 12,634,449,390.29 Cumple 3,602,879,535.66 Cumple $ 10,213,671,571.72 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo  MNo. 8  $707.642.083,00, Grupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
hcadlon e ind:
(HABILITAD O /NO H ABILIT:DO /RECHAZADO ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

|

2

Fecha de cierre: 0S DE FEBRERO DE 2019

Evalue: Diand M. Paredes Wy Luisa { Macias B
Reviso: Ruben Darig Carvajai P; Jefe OTC
Di

Aprobo: Derly Gonzatez Directora Financier:




LICITACION POBLICA
Ne. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FisIcas, asi como WA
ADECUACION Y/0 MEIORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDAQES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL

]

10

QUATTRO PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S

MOLANQ VENEGAS MARTIN ENRIQUE

M & M INGENIERIASAS

CONSQRCIQ CONSTRUCCIONES P&B

GRUPQ TITANIUM S.AS.

PRDDIARQ SAS CONSTRUCCIONES BARSA SA §
NIt 900.297.404-1 79.393.739-7 900.015.180-8 900.323.283-9 830.104.160-9 9D0.749.719-7
1 VERIFICACTON '[NT::‘;:E[;::;:;HANC‘EI!A EN RUP 017 2017 2017 2017 2017
ACIIVO CORRIENTE 1,676,248,171.00 4,557,804,216.00 2,765,179,692.00 2,102,944,726.00 335,735,008.00 796,311,636.00
ACTIVO TOTAL 2,995,224 280.00 6,369,680, 1G6.00 3,096,025 184.00 2,853,879, 837.00 4,527,769, 186.00 1,058,951 ,636.00
PASIVO CORRICNTC  330,575467.00 729,103,310.00 148,331,525.00 175,595, /8700 231,277 1044.00 11,639,000.00
PASIVO TOTAL 2,958,095,988.00 448,331,535.00 360,529,510.00 2,385,895,740.00 11,639,000.00
PATRIMONIO 3,411,584,178.00 2,647,693,645.00 2,487,350,327.00 5 141,873,440.000 1,047,312,636.00
U ILIDAL / PERDIDA UPERACTONAL 410,669,650.00 584.637,427.00 444,369,992.00 168,030,11-1.00 50,725,691.00 368,990,973.00
GASTOR N INTTRISTS 16,608,575 430 20,107,455.00 7,330,831.00 40, 874.00 60, 80000 154, 8490.00
;«Qz{eﬁ:‘;}”i TRABAJGD (Activo Corriente - Pasiva 1,315,672,70-1.00 3,828,100,906.00 2,316,818,167.00 1,927,348,4944.00 104,467,964.00 781,672,636.00
" io d icinacién { do ch
uﬁgg""::w‘:,a"i‘)‘m“""‘"“ on caso da Consorio o 100% 100% 100% 959/ 5% 100%
GRUPOS A LDS QUE SE PRESENTA 1,2.3.4,5,6,7.89y 10 1,2,3,4,5,6,7,89yv10 1,2,3,14,5.6,7,8,9y 10 1,2,3,456,789Y 10 1,2,3.45,6,7.8.9y 10
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,762,927 1,660,763,927
2/ INOLCADORES DE CAPACIOAD FINANCIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADOQ INDICE RESULTADO
Uquidcz MAYOR O IGUAL A 160 (Adliva Lorricul / 507 Cumple 6.75 Cumple 6.17 Cumple 11.29 Cumple 68.42 Cumple
Pasivo Corrlente)
Endeudamiento MENOR O IGUAL A 60.00% (Pasivo 0
Total / Activo Total) X 100 39.02% Cumple 46.44% Cumple 14.48% Cumple 15.91% Cumple 1.10% Cumple
Razoén Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2.00
(Utiidad Operacional / Gastos de Intereses) 24,72 Cumple 29,08 Cumple 60.62 Cumple 402.52 Cumple 2,382.28 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O TGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo al cuat presente oferta o del vaior|
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta paral 81.03% Cumple 230.52% Cumple 139.50% Cumple 122.34% Cumple 47.25% Cumple
los dos grupos o més grupos.
{Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del'Paldmonio MAYOR D IGUAL A 4.00% 0] 0
{Utiidad Operacional / Patrimonio) X 100 22.48% Cumple 17.14% Cumple 16.78% Cumple 6.57% Cumple 35.23% Cumple
Rentabiiidad del Activo MAYOR O IGUAL A 2.00%|
| |qutiiezg Operacional ; Ativo Tolal) X 100 13.71% Cumple 9.18% Cumple 14.35% Cumple 5.82% Cumple 34.84% Cumple
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupo No.
1 $648.483.126,00, Grupo No. 2 $B62.070.407,00,
Grupo No. 3 $439.256.175,00, Grupo No. 4
$424.069.747,00, Grupo Mo.5 $1,368.449.521,00, Grupo| $  3,697,146,638.40 Cumple $ 13,801,009,318.20 Cumple $  4,424,930,480,00 Cumple 5,615,438,198.50 Cumple $  4,236,717,448.00 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727,273,00,
Grupo  No. 8 $707.642.083,00, Grupo No. 9|
$1,660.763.927,00, Grupo No. 10 $1.156.521.006,00.
de
(HABILITADD /N HABILITADO/RECHAZADO ) HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

OBSERVACIONES

A

Fecha do cierre: 05 DE FEBRERO DE 2019

X,
Evalue; Diana'fd,

. fLuisa SMacias B
Reviso: Ruben Dario Cakégjal Pardg Jefe OTC
Aprobo: Derly Genzalez Divectdrd Financier.




" LICITACION POBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018

MEJORAMIENTC ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE LAS PLANTAS FISICAS, AS[ COMO 1A
ADECUACION ¥/Q MEJQRAMIENTO [F COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON
EL FIN DPE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ¥
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

23 ALBIA MR
PERIGOTA DL

rretiacin s Eddbstasrion

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITD

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA

DFI- IF -002 FORMATC EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA ¥ DRGANIZACIDNAL

PARA PROCESO DE OBRA

EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDD
FINANCIERD PARA INFORME FINAL

2

3

INGECIVILIA S.A.S

CONSORCIO LEON DE JUDA I1

ALTACIVILES SAS

SOMNUS DISENOS E

LAM CONSTRUCCIONES SAS

GALLEGO CRUZ JORGE ENRIQUE

CUARTAS ROBAYO ALVARQ ANDRES

INGENIERIA SAS
NTT 900.733.928-1 £30.094.084-2 901.211.392-6 900.356.860-0 19.376.782-4 9.737.849-2
| VERIFICACTON INT::::S‘;‘:’!NANCIERA EN RUP 2017 3/09/2018 2017 017 2017
ACTIVO COPRIGN TE 2,151,772,000.00 300,000,000.00 1,794,496,265.00 3,521,534,725.00 960,818,535.00
4
ACTIVO TOTAL 2,730,000,000.00 300,000,000.00 1,862,573,865.00 3,671,934,725.00 1,370,818,535.00
PASRG CORRITNTT 370,378,000.00 0.00 94,007,828.00 851,6/2,998.00 7,832,860.00
PASIVG TOTAI 370,378,000.00 0.00 494,007,828.00 851,072,998,00 293,894,611.00
PATRIMONIO 2,359,622,000.00 300,000,000.00 t, 765 066,037.00 2,020,261,727.00 1,176,923,934.00
UTHIDAD / PERUDIDA UPERACIINAL 418,992,000.00 0.00 115,262,992.00 384,393,526.00 150,076,990.00
GASTOS NI INTFRTSTS 7,551,000,00 Q.00 .00 13,800,000.00 2%5,000,000.00
ey TRABKIO (hcivo et - Piva 1,781,394,000 00 300,000,000.00 1,700,188,137.00 2,670,261,727.00 952,985,675.00
i o particiBation [ an ca20 da Gonserio © 100% 51% 299 100% 100% 100%
GRUPOS A LDS QUE SE PRESENTA 1,2,3,45.6,7.89v10 1,2,3,4,5.6,7.8.9 y 10 1,2,3,4,56,7,89y 10 1.2,3,4,56,78y 1o
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 1,660,763,927 1,660,763,927 1,660,763,927 1,368,449,521
2[INDICARORES PE CAPACIDAD FINANEIERA INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
e ey 0 TCUAL A LU (At Cormente 6.50 Cumple 19.09 | Cumple 4141 Cumple 12267 | Cumple
e oy a0 A 60.00% (Pasio 12.27% Ccumple 5.05%|  cumple 2319%|  Cumple 21.44%|  cumple
Razon Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A 2,00 f !
(\itiicad Dperacional / Gastos de Tntereses) 55.42 Cumple indeterminade Cumple 27.85 Cumple 6.00 Cumple
Capital de Trabajo MAYOR O IGUAL AL 40% del
Presupuesto del grupo ai cual presente oferta o del valor
dei grupo de mayor presupuesto, si presenta oferta para 125.33% Cumple 102.39% Cumple 160.79% Cumple 69.64% Cumple
Jos 4os grupos @ Mas grupos.
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
3| CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE RESULTADO INDICE RESLULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO INDICE RESULTADO
Rentabilidad del Patrimonic MAYOR O IGUAL A 4.00% .
(Utlidad Operagional / Patrimaric) X 100 15.82% Cumple 6.52% Curmple 13.63% Cumple 13.94% Cumple
Rentabilidad del Activo MAYOR © IGUAL A 2.00%
{Utiicad Operacional / Activa Totgl) X 100 13.88% Cumple 6.19% Cumple 10.47% Cumple 10.95% Cumple
Capacidad Residual IGUAL © SUPERIOR a Grupo No.
1 $648.483,126,00, Grupn No. 2 $862.070.407,00,
Grupo  No. 3 $439.256,175,00, Grupo No. 4
$424,069.747,00, Grupa No.5 $4,368.449.521,00, Grupo) 1,752,085,688.00 Cumple $ 22,363,779,180.60 Cumple $ 2,632,867,450.20 Cumple $  1,560,501,315.20 Cumple
No. 6 $1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.642.08300, Gupo No. 9
$1.660.763.927,00, Grupo No, 10 $1,156.521.006,00.
o de i
e o AN TN DD A HATaRD ] NO VALIDA HABILITADO HABILITADO HABILITARO HABILITADO

OBSERVACIONES

PROPUESTA NO VALIDA POR
HABER SIDO PRESENTADRA ANTES
DE LA EXPEDICION DE LA ADENDA

No. 1

[

A

ﬂ?/\‘ A

HABILITADO FINANCIERAMENTE
PARA LOS GRUPOS 1,2,3,4,5878Y
10.

Fecha de cierre: 06 DE FEBRERO DE 2019

Evaluo: Dfina M. Pare!
Revisp: Ruben Darin

V. /Luisd 5. Macias B
ajal Pagdp Jefe OTC

Aprobo: Derly Genzalez Digectdra Financiera
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ANEXQO: 0OBSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL. DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

I Proponente No. 162 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S. RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicitd:

PROPONENTE No. 162 PROYECTOS Y GESTION DEL_DESARROLLO
S.A.S. - NO HABILITADO

El proponente PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S., no presenta
Anexo No. 9 “Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia ~
Capacidad Residual de Obra’, solicitado en el pliego de condiciones numeral
4.2.3, en consecuencia, el proponente deberéa enviar el Anexo diligenciado y con
la firma del representante legal.

El proponente PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.AS., no
subsano, damos aplicacién al Capitulo 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
numeral " 2. Cuando el proponente no subsane, aclare o atienda en debidaforma
el (los) requerimiento (s) de la entidad dentro del plazo sefialado para tal fin.”, en
consecuencia, el proponente queda Rechazado financieramente.

48.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 19/02/2019 a las
08:36:39 AM, del proponente No. 164 VERTICES INGENIERIA S.A.S - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontré
que el proponente VERTICES INGENIERIA S.A.S, envio el Estados de Resultados
auditado con el mejor ingreso operacional de los ultimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado Financieramente.

49.

Mensaje enviado a través de |a plataforma transaccional SECOP |l el 20/02/2019 a las
04:11:55 PM, del proponente No. 165 UNION TEMPORAL FENIX —~ HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
qgue los integrantes SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
SERARCO SAS Y COOPERATIVA MULTIACTIVA VICTORIA COOMULVICTORIA, enviaron los
Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso operacional de los dltimos 5 afios,
con las firmas en ellos contenidas en consecuencia, el proponente CONSORCIO BALER
AVELLA, queda Habilitado Financieramente.

LN

A

o N
Proyecte: Diana M. Paredes VXbyuisa S{Qﬂias B.
Reviso: Rubén Dario Carvajal Pafjo Jefe QTC

Aprobo: Derly Gonzalez Ariza Directora Financiera
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ANEXQO: 0OBSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

LICITACION FUBLICA
No. SED-LP-DCCEE-144-2018
OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO 156

DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA
ADECUACION Y/ O MEJORAMIENTO DE CONSORCIO CONSTRUSED-2019

COMEDCRES ESCOLARES DE LOS COLEGIQS CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA
NIT
VERIFICACION DE LA CAPACIDAD RESIDUAL VALOR PUNTAJE INDICE VALOR PUNTAJE INDICE
£ ANEXO 09 PxPERIENCIA VALOR PESOS $ 1627015987744 | 3 27.00 | $ 27,033,735,024.34 115
PRESUPUESTO OFICIAL $ 1,660,763,927.00| PRESUPUESTO | ¢ 1,660,763,927.00 | PRESUPUESTO
PORCENTAIJE DE PARTICIPACION
PARTICIPACION - ( en caso de 80% 20%

consorcio 0 unién temporal)
c INGRESOS OpERACIONALES - ESTADO $
RESULTADOS $377.079.000

F FORMULA ANEXC 09 EXPERIENCIA Declaracidn
PDuramentada (Cert Ctos)

998,457,650.00| $ 2,016.00 | $ 5,244,514,005.00 | § 2,017.00

120 12.25 120 81.39
VALOR ANEXO OB EXPERIENCIA PESOSCOL /
PRESUPUESTO OFICIAL X % PARTICIPACION

et anexo 10 TECNICO pectaracion 30 6.00 20 400
Juramentada No. PROFESIONALES

CF RUP - 31 DIC 2017 (INDICE A0 29.18 40 17.01
LIQUIDEZ)
SCE ANEXO 8 CONTRATOS EN EJECUCION 0.00 3 11,460,069,381.25
Capacidad Residual IGUAL O SUPERIOR a: Grupe)|
No. 1  $648.,483.126,00, Grupo No. 2
$862.070.407,00, Grupo No. 3 $439.256.175,00,
Grupe No. 4 $424.069.747,00, Grupc No.5
$1.368.449.521,00, Grupo No. [
$1.086.924.166,00, Grupo No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. 8 $707.542.083,00, Grupe No. 9

1,897,069,535.00 Cumple (2,019,944,172.25) NO CUMPLE

$1,660.763.927,00, Grupe No. 10
$1.156.521.006,00. (Capacidad Residual  del
Proponente = COX [ (E+CT+¢CF) 1 - SCE

100

CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTE PLURAR]
IGUAL O MAYOR A: Grupo No. 1 $648.482.126,00,
Grupe No. 2 $862.070.407,00, Grupo No. 3
$439.256.175,00, Grupo No. 4 $424.069.747,00,
Grupo No.5 $1.368.449.521,00, Grupc No. 6 (122,874,637.25) NO CUMPLE
$1.086.924.166,00, Grupe No. 7 $866.727.273,00,
Grupo No. & $707.642.083,00, Grupe No. 9|
$1.660.763.927,00, Grupo No. 10
{$1.156.521.006,60.

Por lo anteriormente expuesto el proponente CONSORCIC CONSTRUSED-2019, queda
Rechazado Financieramente.

46.

Mensajes enviados a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 20/02/2019 a las
10:28:55 AM, 21/02/2019 a las 11:09:14 del proponente No. 159 CONSORCIO OBRAS
A&D - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la infarmacién recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que los integrantes CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC S.A.S. y POLANIA LISCANO DIEGO
FERNANDO, enviaron los Anexos No. 8 “Informacion sobre contratos de obra en
ejecucidn suscritos con entidades Publicas y Privadas” diligenciados y con las firmas en
ellos contenidas, elintegrante CONSTRUCCIONES Y DISENOS ATC S.A.S., envid el Anexo
No. 10 Certificacidon de la Capacidad Técnica diligenciadoe y con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el proponente CONSORCIO OBRAS A&D, queda Habilitado
Financieramente.

47.
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ANEXO: 0OBSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

OFERENTE: CRMPO Y CIUDAD (TOA,

INTLGRANTES {SI £5 PLURALY
TG TR BF G% TR
R LENGLINE DO RRIFIACH NI0NEE IUNOE 20 AR -3 U0 108 SRR Eatngachn b % EAUNI008 ¢ F2
o 8 evas Mo FRORe 26 TR A A MURARE 68 13 L0 Sty T CaRatpr | peIpenents an e consan i ool toneatt roraerana | pRmIOSI0A SR B L
FLL B P foor T p AR gl ey wetre 0ol AR Qr i) dor TRtk U
oM Lo
CSIDAD ADMERITRAT VA BLE % DE AEROKRTEL. s zx 343 T
TEDhRes.oy 30t VRIDAD ADMRITRAT VA U DT AERDINATILA s Gz sg 1 10546
ZHHEN AN H 2% 388
i i o) 2ETe :
¢ e T RE FSE AT 30
TE
2 ke U 13587 1ES VIR
T35 € 3 11884
208 50108008 i Bk 21F
TR0 £ S0 13430
1242005 ¥ 5% & 8
e s i i 12579
157004 1 1A RECORAL bion) G 4Y
SOFA AT 2 -SEZ ChRAS 08% e ¥
iH] i 31306 426 54T
" Ty 1688 BRI
B i 1305 PN Moz Ees
% %K% 2 79 DI0 AR
LELORTLIIIQ008 2 &% B04 Bkt il
WETITYT I§ rLresl
asame & T GE RSy s 155 HESRTI
] 6% G TITUTO BITRITAL DB RECREACHMN ¥ BEBORTE % sE T : DS
TEYELS (3 SIERIY DE CUELTURA ey A WML 20
YOTAL 10498 & 631 450 037

Bai0 1 gravadad de juramesto CeniBco Gus L Information contenida v ol Deasente anmass correaponie 3 13 reslihRg v soporte 13 veracidad e 1a g

En corotaniis O i antenor se femy edle dogumants sios §diss dat mes de Iebresg de 2015

1 nrnjj_f%ymﬂ?ﬂa. Leget
homnre: Eenest0 Castrn Vaigas

Cargo: Representante legai
Documanta de ldentidad: 19172097

POLI 1 B QU PRI K8 SIS P OeE 50 L203 LT GF R I LI0H IR0 EJGAIE CRER N € DreReTes SO

Ei cual se pudo verificar con los contratos certificados en el RUP, en consecuencia, el
proponente, queda Habilitado Financieramente.

45.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 16/02/2019 a las
01:59:26 PM, del proponente No. 156 CONSORCIO CONSTRUSED-2019 — RECHAZADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
ohservaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontré
que el integrante CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA, envio el Anexo No. 8
“Informacidn sobre contratos de obra en ejecucion suscritos con entidades Publicas y
Privadas” diligenciado y con las firmas en el contenidas, al efectuar el calculo de la
capacidad residual da valor negativo como se muestra a continuacion:
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ANEXO: 0BSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

El evaluador califica RECHAZADO al oferente a CAMPO Y CIUDAD LIDA: s
embargo. como bien lo reza del muneral 2.20 reglas de subsanabilidad: “En rodo proceso
de seleccion de contratistas primara lo sustancial sobve lo formal. En consecuencia, no
podrd rechazarse una propitesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifigiien las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferia, v gue no
constinvai los faciores de escogencin establecidos por la SEI en ef pliego de condiciones,
de conformidad con lo previsto en ol articulo 5 de la Lev 17130 de 2007, medificado por el
articilo 5°de Lex 1882 del 13 de enero de 20187,

Por lo expuesto anfetionmente. y una vez revisados los anexos allegados para determinar la
CAPACIDAD RESIDUAL. pudimos evidenciar que por un error involuntario al subir el
Anexo No. & — Declaracién Juramentada ~ CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA
ACREDITACION DE EXPERIENCIA este no contiene la informacion necesaria para
calcular 1a Expeniencia (E}. motivo por el cual aportames el Anexo No. 9 debidamente
diligenciado donde se informa los contratos relacionados con las actividades de la
construccion iuscritos por el proponente en el RUP (docwmenio apertado en nuestra
propuesta) dentro del seginento 72 “Servicios de Edificacion. Constiuccion de Instalaciones
y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes v Servicios: v su valor total en pesos
colombianos hquidades con el SMMLV del anio 2019

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que el proponente envid el Anexo No. 9 en ceros asi:

CEERENTE: CAMPOY CDAD ATOR,

INTEGRANTES {61 €% PLURNLE:

. . S NS 00 o0 KoYy | VSRR I8 08 CONIEE Sentiens
N (oo set rapams de- R::"m:mmr w::;u_;’ Porcipbran Mioe: Ejrnayans TR S AT SONGerRE) o i
Bl . o ”, cirsims | 53 B 3 ¥

or o (R mwm«acmj@n-’ g; o W"&];:;{ 2 w:::mmm ﬁygmmm:rmywm
R SRR ST B SRR R S0P

g e coneems Fain

TOTAL ! o

B b irioesd 4 the Jorbmigto Srtife que by indorminian ponteida e £f presenae Svens Sorrespae 5 (3 cealidat ¢ sOpOTta Ly werhckla de fs mitires

S garrriRanis o T artemilr o Siroha wgte GOGMANte 3304 § Mhat gel rees B fubegpg 4o JIE

Carge Represectante legal
Donurnento de identidad: 19472097

El recibido en |a subsanacién es:
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ANEXO: OBSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

requerimiento (s) de la entidad dentro del plazo sehalado para tal fin.”, en
consecuencia, el proponente queda Rechazado financieramente.
41.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 20/02/2019 a las
10:36:03 AM, del proponente No. 147 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontré
que el proponente H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S., envid el Estados de Resultados
auditado con el mejor ingreso operacional de los ditimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado Financieramente.

42.

Mensaje enviado a través de |a plataforma transaccional SECOP |l el 21/02/2019 a las
11:49:13 AM, del proponente No. 149 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de fa evaluacidon financiera, se encontré
que el proponente CONSTRUVAL INGENIERIA S.AS., envié el Estados de Resultados
auditado con el mejor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el propenente queda Habilitado Financieramente.

43.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 21/02/2019 a las
11:49:13 AM, del proponente No. 153 CONSORCIO PS INGENIERIA — HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontré
que los integrantes SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL y RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO
ENRIQUE, enviaron los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso
operacional de los Gltimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas en consecuencia,
el proponente CONSORCIO PS INGENIERIA, queda Habilitado Financieramente.

44.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 18/02/2019 a las
01:34:13 PM, del proponente No. 154 CAMPO & CIUDAD LTDA — HABILITADO

Observacion:

Emesto Castro Vargas. 1dentificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad
de representante legal de Campe y Ciudad Ltda.. manifiesto lo siguiente frente al informe
de evaluacidn del proceso en mencion:

18
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ANEXO: OBSERVACIONES FINANCIERAS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO

DE EVALUACION FINAL DENTRO DEL PROCESO LICITACION PUBLICA No. SED-
LP-DCCEE-144-2018

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 19/02/2019 a las
11:55:53 AM, del proponente No. 142 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS
2019 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontro
que el integrante ESPINOSA MURCIA SAIN, envid el Anexo No. 10 Certificacién de la
Capacidad Técnica diligenciado y con las firmas en el contenidas, en consecuencia, el
proponente CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS 2019, queda Habilitado
Financieramente.

40.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 21/02/2019 a las
8:23:30 PM, del proponente No. 146 CONSORCIO OBRAS 2019 BR-AR - RECHAZADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue el integrante ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. envid el Estado de
Resultados con el mejor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, el integrante BRACO CONSTRUCTOR S.A.S envid en las paginas de la 1272 a
la 1275 notas a los estados financieros del afio 2018 sin firmas, en la evaluacién
preliminar se solicitd:

Los integrantes ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. y BRACO
CONSTRUCTOR S.A.S, no presentan Estado de Resultados con el mejor
ingresc operacional de los dltimos cinco afios, en consecuencia durante el
periodo de evaluacion preliminar, deberan enviar el Estados de Resultados
auditado que contengan el mejor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios,
suscrito por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si estan
obligados a tenerlo, o el auditor o contador st no estan obligados a tener Revisor
Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del pliego de condiciones.

En caso que los proponentes anexen los estados financieros del afic 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compaiiia, como lo indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratacion de obra pdblica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

El proponente CONSORCIO OBRAS 2019 BR-AR no subsano completo, damos
aplicacion al Capitulo 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando
el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los
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auditor o contador si no estan obligados a tener Revisor Fiscal, de acuerdo a lo
previsto en el numeral 4.2. del pliego de condiciones.

En caso que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compafiia, como lo indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratacion de obra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

El proponente CONSORCIO SED 144, no subsano, damos aplicacion al Capitulo
6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el proponente no
subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento (s) de la entidad
dentro del plazo sehalado para tal fin.”, en consecuencia, el proponente queda
Rechazado financieramente.

37.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l ef 20/02/2019 a las
04:31:39 PM, del proponente No. 139 CONSORCIO H&H - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacian recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontré
que los integrantes LANCHEROS IBANEZ HERNANDO Y HACIK SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA SAS, enviaron los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso
operacional de los ultimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas en consecuencia,
el proponente CONSORCIO H&H, queda Habilitado Financieramente,

38.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 16/02/2019 a las
12:34:01 PM, del proponente No. 141 CONSORCIO PROYECTAR COMEDQORES 2019 -
HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del procesc de la evaluacién financiera, se encontro
que los integrantes PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S vy PIRACOCA
RINCON JUAN JOSE enviaron los Anexos No. 8 “Informacién sobre contratos de obra en
ejecucion suscritos con entidades Plblicas y Privadas” diligenciados y con las firmas en
ellos contenidas, enviaron los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso
operacional de los Gltimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas, en consecuencia,
el proponente, CONSORCIO PROYECTAR COMEDORES 2019, queda Habilitado
Financieramente.

39.
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afios, con las firmas en ellos contenidas en consecuencia, el proponente CONSORCIO
BALER AVELLA, gueda Habilitado Financieramente.

34.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 21/02/2019 a las
10:35:22 AM, del proponente No. 131 WILLIAMS.CO S.AS. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que el proponente WILLIAMS.CO S.AS. envid el Anexo No. 9 CERTIFICACION DE
CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA diligenciado y con la firma del
representante legal, envid el Estados de Resultados auditado con el mejor ingreso
operacional de los Gltimos 5 afios, con las firmas en el contenidas, en consecuencia, el
proponente, WILLIAMS.CO S.A.S., queda Habilitado Financieramente

35.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 20/02/2019 a las
09:39:06 AM, del proponente No. 133 WORLDTEK S.A.S. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacién recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue el proponente WORLDTEK S.A.S., envid el RUP de fecha 29 de enero de 2019,
vigente y en firme, en consecuencia, el proponente, queda Habilitado Financieramente.

36.

Proponente No. 138 CONSORCIO SED 144. - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacidn preliminar se solicité:

PROPONENTE No. 138 CONS CONSORCIO SED 144 — NO HABILITADO

Los integrantes BELTRAN FLOREZ ANDRES HUMBERTO y CORPORACION
GRIMAR, envian el Anexo No. 8 “Informacion sobre contratos de obras en
ejecucion suscritos son entidades publicas y privadas”, el Anexo No. 09
“‘Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia — Capacidad
Residual de Obra”, el Anexo No. 10 “Certificacion de la capacidad Técnica’”, los
cuales se encuentran sin firmas, en consecuencia, los integrantes deberan
enviar los Anexos diligenciados y con las firmas en el contenidas.

Los integrantes BELTRAN FLOREZ ANDRES HUMBERTO y CORPORACION
GRIMAR, no presentan Estados de Resultados con el mejor ingreso operacional
de los ultimos cinco afos, en consecuencia durante el periodo de evaluacion
preliminar, deberén enviar los Estados de Resultados auditados que contengan
el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, suscritos por el interesado o
su Representante Legal y el Revisor Fiscal si estan obligados a tenerlos, o el{:
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31.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP 1l el 22/02/2019 a las
04:36:34 PM, del proponente No. 123 CONSORCIO SAN JAVIER 144 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontré
gue el integrante ZIGURAT INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, envid
el Anexo No. 8 “Informacion sobre contratos de obra en ejecucion suscritos con
entidades Puablicas y Privadas” diligenciado y con las firmas en el contenidas, en
consecuencia, el proponente, CONSORCIO SAN JAVIER 144, gueda Habilitado
Financieramente.

32.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 20/02/2018 a las
12:53:41 PM, del proponente No. 125 CONSORCIO SED BOGOTA 144 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontré
gue el integrante CEDIEL ECHEVERRY GLORIA ELVIRA, envid el Anexo No. 8 “Informacion
sobre contratos de obra en ejecucion suscritos con entidades Piblicas y Privadas”
diligenciado y con las firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente,
CONSORCIO SED BOGOTA 144, queda Habilitado Financieramente.

33.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP || el 18/02/2019 a las
03:15:28 PM, del proponente No. 126 CONSORCIO SAN FELIPE - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue el integrante INVERSIONES GUERFOR S.A. Y RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S AS,
enviaron los Anexos No. 8 “Informacion sobre contratos de obra en ejecucion suscritos
con entidades Publicas y Privadas” diligenciados y con las firmas en ellos contenidas, en
consecuencia, el proponente, CONSORCIO SAN FELIPE, queda Habilitado
Financieramente.

33.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 18/02/2019 a las
02:05:53 PM, del proponente No. 129 CONSORCIO BALER AVELLA — HABILITADC

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue los integrantes BALER INGENIERIASAS Y AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN, enviaron
los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso operacional de los tltimos 5
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social de la compaiiia, como lo indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratacién de obra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

El proponente RYD CONSTRUCCIONES S.A.S., no subsano, damos aplicacién al
Capitulc 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el
proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento
(s) de la entidad dentro del plazo sefalado para tal fin.”, en consecuencia, el
proponente queda Rechazado financieramente.

28.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 18/02/2019 a las
10:24:39 AM, del proponente No. 114 GARCO S. A. S, — HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontré
que el integrante GARCO S. A. S., envié el Estados de Resultados auditado con el mejor
ingreso operacional de los (ltimos 5 afias, con las firmas en el contenidas en
cansecuencia, el proponente, queda Habilitado Financieramente.

29.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 20/02/2019 a las
10:10:40 PM, del proponente No. 116 CONSORCIO KAPITAL 2019 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la infarmacion recibida para efectos del seguimienta a las
abservaciones realizadas dentro del procesc de la evaluacidn financiera, se encontré
que el integrante HACER COLOMBIA LTDA, envié el Anexo No. 8 “Informacion sobre
contratos de obra en ejecucién suscritos con entidades Pablicas y Privadas” diligenciado
y con las firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente, CONSORCIO KAPITAL
2019, gueda Habilitado Financieramente.

30.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP il el 18/02/2019 a las
01:45:21 PM, del proponente No. 118 MARZO TRIANGULAR SAS - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la infarmacién recibida para efectos del seguimientc a las
observacianes realizadas dentro del procesc de la evaluacion financiera, se encontré
que el proponente MARZO TRIANGULAR SAS, envié el Estados de Resultades
auditado con el mejor ingreso operacional de los dltimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado Financieramente.
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CFERENTE: CONSURCIO GPIN-144
INTEGRANTE (S| £8 PLURAL) EDUARDO ALFREDO NIETC MONCADA

. o CO
Anos de intarmacién Financiera EZP‘::is?ad da Organizacion 1CO} ingrese Opsracional (5
v Ingrase Cperacional de los
Circo (5} afies 0 105 Haysr g Cprracienal de 4.000.938.843,00
ok N Mayo ingpess Oparaconal de s o

Eritre Uny {33y Cince 45) aios afios e vida el oferente
tMenas de Un (1 ato S0 1AG WO0
£lprosanente dokord esagee Lo inisomecids o reporar dependiendt da ios afios de tormaodn Hnastiers.
€41 Si ke Ingresos Dperaciongles do! Brogonente oon ung 11} o mds afios de informacian (nancioss o4 manor o USDIZEO0C, la
Capacidad de Orpsnizasisn (0] def proponents o4 igeal a USIH25 JRK

MAYOR INGRESO CORRESPONDIENTE AL ARO 2016

La aclaracidn se establece con el Estados de Resultados auditado con el mejor ingreso
operacional de los ultimos 5 afios, del integrante G.P.|. LTDA GERENCIA DE PROYECTOS
DE INGENIERIA LTDA enviado con las firmas en el contenidas en consecuencia, el
proponente CONSORCIQ GPIN-144, queda Habilitado Financieramente.

26.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 19/02/2019 a las
08:18:10 AM, del proponente No. 104 CONSORCIO EDUCATIVO SED - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontro
gue los integrantes HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS y PICO CONSTRUCCIONES S.A.
S. enviaron los Anexos No. 9 CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE
EXPERIENCIA diligenciados y con las firmas del representante legal, en consecuencia, el
proponente, CONSORCIO EDUCATIVO SED, queda Habilitado Financieramente.

27.

Proponente No. 113 RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. - RECHAZADO

El propanente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicito:

PROPONENTE No. 113 RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.- NO HABILITADO

El proponente RYD CONSTRUCCIONES S.A.S, no presenta Estados de
Resultados con el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco afios, en
consecuencia durante el periodo de evaluacion preliminar, debera enviar los
Estados de Resultados auditados que contengan el mejor ingreso operacional
de los ultimos 5 afios, suscritos por el interesado o su Representante Legal y el
Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener Revisor Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del
pliego de condiciones.

En casc que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo 6rgano
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Por tavor CORREGIR LA INFORMACION pues e estan poniendo el mismo nombre a
as propuestas 101 vy 104, de ofra parte en la evaluacion Juridica nuestra propuesia
es la 107 y estamos HABILITADOS, en la evaluacion Técnicda nuestra propuesta es la
P100 vy estamos HASBILITADOS, tante técnicamente como en el aspecis de
ADMISIBILIDAD GENERAL de la propuesta.

Al respecte de o dechkwatorna de NOO HABLITADO  FINANCIERAMENTE,
MANIFESTAMAQS LO SIGUIENTIE: tn o verntong de “ANEXQOS Y FORMATOS DE OTROS
DOCUMENTOS" e encuentra un arcnive en POF denominado “A. RESUMEN INF.
FINANCIERA Y Co”, también se encuentran los archives denominados “ANEXCS
FINANCIEROS EDANIMO 8-9-10-LP-144-2018 v ANEXOS FINANCIEROS £.9.10-1LP-144-
2018" en formato EXCEL ¥ gue conresponden o la misma informacion financiera de
los dos consorciados, v en dichos archive astd toda I informacion certificada por
Contadores v Revisor Fiscal de los dos Consorcigdos, sobra adverty que [as tarjetas
profesionales v 1as respectivas vigenoias de las mismas expedidas por K Junta
central de Contadorss se encuentran en ko propuesta en el siio indicadoe por el
Secop i

A pasar de o ardernor, NUEVAMENTE volvemos a anexar dichg informacion. De ofr
parte anexo tos pantaliczos donde se aprecia by inclusidn de dichos docurmentos
en I propueasta prasentada.

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontré
que por equivocacion se cambid el nombre al consorcio en este momento estamos
colocando el que corresponde.

La confusidn se presenta en las certificaciones que enviaron, ambos ingresos estan a
nombre del integrante NIETO MONCADA EDUARDQO ALFREDO, como se muestra a
continuacion:

QFERENTE: CONBORCH: GPIN.144
INTEGRANTE {81 ES PLURBALY: EDUARDC ALFREDO NIETO MONCADA

4
fgprese Opsracional (3}
377.672.000,00

Adios de Informacion Financiera | Capacidad ge Organszacion (CO

Mayor Ingreso CpErasional 6e D8
altimos % 3Mos
Maiyof ingress Upsraconal ge os
af¥s e vils del nferente
Paenos de Un (1) afie (7 LS 128 600

IC e (51 aflos & mas

Ene Uno (1 y Cnep i51 afes

£ propononte deberd escoger i informadidn g repartar deperdiends de tos afics do informiacidn Hagnoier.
{*} 5i los Ingresos Lipersc fs ded Prop s tows uno {1} o mis afos de informacian financiers es menor 3 USD125.006, s
NOTA: SE DA APLICACQION DEL Co MINIMOQ DE USD125.000,00 CONFORME £L UMBRAL DEL SECOP
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superior a 30 dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite para
presentar propuestas con el fin de tener en cuenta dicha informacion.

Los integrantes ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE
COLOMBIA "COLMUCOOP" Y CARDENAS CHAVES INGENIERIA SAS, no
presentan Estados de Resultados con el mejor ingresc operacional de los Gltimos
cinco afos, en consecuencia durante el periodo de evaluacidén preliminar,
deberan enviar los Estados de Resultados auditados que contengan el mejor
ingreso operacional de los ultimos 5 afios, suscritos por el interesado o su
Representante Legal y el Revisor Fiscal si estan obligados a tenerlos, 0 el auditor
o contador si no estan obligados a tener Revisor Fiscal, de acuerdo a lo previsto
en el numeral 4.2. del pliego de condiciones.

En caso que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compariia, como lo indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contrataciéon de cbra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

i

El proponente CONSORCIO SANTA LUISA, no subsano, damos aplicacién al
Capitulo 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el
proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento
(s) de la entidad dentro del plazo sefialado para tal fin.”, en consecuencia, el
proponente queda Rechazado financieramente.

25.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 16/02/2019 a las
09:20:49 PM, del proponente No. 101 CONSORCIO GPIN-144 — HABILITADO

Observacion:

La presents con ¢l objeto de haceres flegar las OBSERVACIONES y SUBSANACIONES
de la eferencia:

En el informe de evaluacian citado, en el aspecto FINANCIERO se nos declara NO
HABIL, =n las paginas 12y 20, enrazdn o que la iIrformacian sobre el mayor ingreso
denfre de los Glirnos cinco anos del Consarciade G LTDA GERENCIA DE
PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA no se encuenira denkre de la propuesta, lo cual no
es cierto, puss dentro de kos documentos presentados estd dicha informacian,

“f
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que el proponente COOPERATIVA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACION GESTION Y
DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA. CONGETER LTDA, envio el Estados
de Resultados auditado con el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, con las
firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado
Financieramente.

22.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 22/02/2019 a las
02:13:31 PM, del proponente No. 96 CONSORCIO HOC — HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacién recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontrd
que los integrantes OCHOA CORREDOR HERNANDO Y URBAN INGENIERIA SAS, enviaron
los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso operacional de los dltimos 5
afios, con las firmas en ellos contenidas en consecuencia, el proponente CONSORCIO
HQC, queda Habilitado Financieramente.

23.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 22/02/2019 a las
05:34 PM, del proponente No. 98 CONSORCIO INFE MEJORAMIENTOQ SED - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la iriformacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacian financiera, se encantré
que el integrante FEYMA INGENIERIA SAS envid el Anexo No. 8 “Informacion sobre
contratos de obra en ejecucidn suscritos con entidades Publicas y Privadas” diligenciado
y con las firmas en el contenidas, el Anexo No. 9 CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA
ACREDITACION DE EXPERIENCIA diligenciado y con la firma del representante legal, ei
Anexo NO. 10 Certificacion de la Capacidad Técnica, ” diligenciado y con las firmas en el
contenidas, envid el Estados de Resultados auditado con el mejor ingreso operacional
de los ultimos 5 afios, con las firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente,
CONSORCIO INFE MEJORAMIENTQ SED, queda Habilitado Financieramente

24.
Proponente No. 100 CONSORCIO SANTA LUISA - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicito:

PROPONENTE No. 100 CONSORCIO SANTA LUISA - NO HABILITADO

El integrante CARDENAS CHAVES INGENIERIA SAS, Anexo el RUP con fecha
de expedicion 08/12/2018, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones
numeral 4.1.8. " ... con fecha de expedicién no superior a treinta (30} dias

calendario ... “, en consecuencia, durante el periodo de publicidad de la
evaluacién, el integrante debera enviar el RUP vigente y en firme con fecha nw

AN
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El proponente CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVA, no subsano, damos
aplicacion al Capitulo 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando
el proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los)
requerimiento (s) de la entidad dentro del plazo sefalado para tal fin.”, en
consecuencia, el proponente queda Rechazado financieramente.

19.

[ Proponente No. 92 CONSORCIO CN - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicito:

PROPONENTE No. 92 CONSORCIO CN - NO HABILITADO

Los integrantes CODEOBRAS S.A.S y NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS SA S,
enviaron 108 Anexos No. 8 Informacion sobre contratos de obras en ejecucion
suscritos con entidades publicas y privadas, Anexos No 9 Certificacion de
Coniratos para Acreditacién de Experiencia — Capacidad Residual de Obra y
Anexos No. 10 Certificacion de la capacidad técnica, sin embargo, estos no estan
firmados, en consecuencia, los integrantes deberan enviar los Anexos
diligenciados y con las firmas en ellos contenidas.

El proponente CONSORCIO CN, no subsano, damos aplicacién al Capitulo 6
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el proponente no
subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento (s) de la entidad
dentro del plazo sefialado para tal fin.”, en consecuencia, el proponente queda
Rechazado financieramente.

20.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 16/02/2019 a las
01:24:51 PM del proponente No. 93 CONSORCIO AVEP - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacién recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontro
gue los integrantes VEGA HERNANDEZ ALFONSO y PEDRAZA RINALDY EDUARDO,
enviaron los Estados de Resultados auditados con el mejor ingreso operacional de los
dltimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas en consecuencia, el proponente
CONSORCIO AVEP gueda Habilitado Financieramente,

21.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il ei 21/02/2019 a las
10:29:18 AM, del proponente No. 94 COOPERATIVA NACIONAL PARA LA
ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA.
CONGETER LTDA - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacién recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontré

8 !
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representante legal, en consecuencia, el proponente, CONSORCIO OBRAS DISTRITALES
2019, queda Habilitado Financieramente.

16.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 22/02/2019 a las
12:13:05 PM, del proponente No. 75 CONSORCIO PLANTAS FISICAS 1 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue los integrantes SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOLS.A.S y MARA
LIMITADA enviaron los Anexos No. 8 “Informacién scbre contratos de obra en ejecucion
suscritos con entidades Publicas y Privadas” diligenciados y con las firmas en ellos
contenidas, Anexos No. 9 CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE
EXPERIENCIA diligenciado y con la firma del representante legal, Anexos NO. 10
Certificacidn de la Capacidad Téchica, enviaron los Estados de Resultados auditados con
el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas,
en consecuencia, el proponente, CONSORCIO PLANTAS FISICAS 1, queda Habilitado
Financieramente.

17.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP || el 15/02/2019 a las
09:23:31 AM, del proponente No. 86 MATEUS ALVAREZ EDILBERTO - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
gue el proponente MATEUS ALVAREZ EDILBERTO, envid el Estados de Resultados
auditado con el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, con las firmas en el
contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado Financieramente.

18.

Proponente No. 89 CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicité:

PROPONENTE No. 89 CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS - NO
HABILITADO

Los integrantes CFD INGENIERIA S.A.S. y CONTECOR SAS, enviaron los Anexos
No. 8 Informacion sohre contratos de obras en ejecucion suscritos con entidades
publicas y privadas, sin embargo, no es el Anexo solicitado en el pliego de
condiciones, no se encuentran todos los datos, no es posible saber si han estado
suspendidos, para efectuar la verificacion correspondiente, en consecuencia, los
integrantes deberan enviar los Anexos diligenciados y con la firma en el
contenidas.
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Capitulo 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el
proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento
(s) de la entidad dentro del plazo sefialado para tal fin.”, en consecuencia, el
proponente queda Rechazado financieramente.

13.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP || el 19/02/2019 a las
12:44:21 PM, del proponente No. 69 PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontrd
gue el proponente PROFESIONALES ASQCIADOS LTDA, envio el Estados de
Resultados auditado con el mejor ingreso operacional de los dltimos 5 afios, con las
firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado
Financieramente.

14.

Mensaje enviado a través de |a plataforma transaccional SECOP |l el 20/02/2019 a las
09:55:48 AM, del proponente No. 70 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS
"SENING SAS" - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de ia evaluacion financiera, se encontrd
que el proponente SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS "SENING SAS", envid
el Anexo No. 8 “Informacion sobre contratos de obra en ejecucion suscritos con
entidades Publicas y Privadas” diligenciado y con las firmas en el contenidas, sin
embargo los contratos 828-2015 y 2018-CT-637, en dias pendientes tomo 393 Y 390 el
comité evaluador efectud la correccién por 360 dias dejando el Anexo por valor total de
$15.108.510838,70 en consecuencia, el proponente, queda Habilitado Financieramente.

15.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Hl el 20/02/2019 3 las
03:063:51 PM, del proponente No. 74 CONSORCIO OBRAS DISTRITALES 2019 -
HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacién recibida para efectos del seguimiento 3 las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacidn financiera, se encontrd
que el integrante PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.SS envié el Anexo No. 8
“Informacidon sobre contratos de obra en ejecucion suscritos con entidades Publicas y
Privadas” diligenciado y con las firmas en el contenidas y el integrante INARCO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S., envio el Anexo No. 9 CERTIFICACION DE
CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA diligenciado y con la firma del
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12.

Mensaje enviado a traveés de la plataforma transaccional SECOP Il el 19/02/2019 a las
09:06:00 PM, del proponente No. 67 CASTRO GONZALEZ JULIC ANDRES - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicité:

PROPONENTE No. 67 CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES - NO
HABILITADO

El proponente CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES Anexo el RUP con fecha
de expedicion 30/01/2018, sin embargo, se encuentra en proceso de adquirir
firmeza, de acuerdo al numeral 4.2 “Atendiendo el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del
Decreto 1082 de 2015 que establece: “La persona inscrita en el RUP debe
presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil
del mes de abril de cada ano”, la SED realizara la verificacion de los requisitos
habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los proponentes o los
integrantes de consorcios o uniones temporales quienes deberan allegar el
Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio con la
informacion financiera actualizada a 31 de diciembre de 2017, la cual debera
estar vigente y en firme como méximo a la fecha en la que finaliza el traslado de
la evaluacion preliminar * en consecuencia, durante el periodo de publicidad de
la evaluacion, el integrante debera enviar el RUP vigente y en firme con el fin de
tener en cuenta dicha informacion.

El proponente CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES, no presenta Estados de
Resultados con el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco afios, en
consecuencia durante el periodo de evaluacién preliminar, deberd enviar el
Estados de Resultados auditado que contengan el mejor ingresc operacional de
los dltimos 5 anos, suscrito por el interesado o su Representante Legal y el
Revisor Fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener Revisor Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del
pliego de condiciones.

En casc que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compania, como lo indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratagion de obra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

El proponente CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES, no subsanc en debida
forma, ni completo el RUP lo envié con informacién financiera a 31 de diciembre

de 2018, y no envid el estado de resultados solicitado, damos aplicacion w
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un valor inferior no lo allego, se tomé el valor total del Anexo por $2.413.548.391,71, en
consecuencia, el propaonente queda Habilitado Financieramente.

10.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 18/02/2019 a las
02:31:40 PM, del proponente No. 60 CONSORCIO TEYCO - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontré
que el integrante INCIVIAS S.A.S, envi6 el RUP de fecha 23/01/2019, vigente y en firme,
en consecuencia, el proponente, queda Habilitado Financieramente.

11.

Proponente No. 66 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO
SOCICON 5.A.S - RECHAZADO

El proponente no subsano, en la evaluacion preliminar se solicité:

PROPONENTE No. 66 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. - NO HABILITADO

El proponente SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA
ENCISC SOCICON S.A.S., no presenta Estados de Resultados con el mejor
ingreso operacicnal de los Ultimos cince afios, en consecuencia durante el
periodo de evaluacién preliminar, debera enviar el Estados de Resultados
auditado que contengan el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios,
suscrito por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si esta
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener Revisor
Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del pliego de condiciones.

En caso que los propenentes anexen los estados financieros del afic 2018,
deben enviar el decumento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compania, como lo indica la guia para determinar |la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratacion de obra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

woreclilay e e

El proponente SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S, no subsanec, damos aplicacion al Capitulo
6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el proponente no
subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento (s) de la entidad
dentro de! plazo sefaladc para tal fin.", en consecuencia, el proponente queda
Rechazado financieramente.
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residual del proponente de los procesos de contratacién de obra publica de
Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:

Aacrecditor el

El proponente SYS CONSTRUCTORES SAS., no subsano, damos aplicacién al
Capitulo 6 RECHAZOC DE LAS PROPUESTAS numeral " 2. Cuando el
proponente no subsane, aclare o atienda en debida forma el (los) requerimiento
(s) de la entidad dentro del plazo sefalado para tal fin.", en consecuencia, el
proponente queda Rechazado financieramente.

7.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 16/02/2019 a las
11:23:45 AM, del proponente No. 54 COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO
ASOCIADQOS S.AS. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que el proponente COM PANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S., envid
el RUP de fecha 16/02/2019, vigente y en firme, en consecuencia, el proponente, queda
Habilitado Financieramente.

8.

Mensaje envigdo a través de la plataforma transaccional SECOP || el 21/02/2019 3 las
10:48:55 AM, del proponente No. 56 CONSORCIO GECOL - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la infarmacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que el integrante INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA, envid el Anexo No. 9
Certificacion de Contratos para Acreditar Experiencia diligenciado y con la firma del
Representante Legal, en consecuencia, el proponente CONSORC|IO GECOL, queda
Habilitado Financieramente.

9.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP |l el 21/02/2019 a las
05:50:29 PM, del proponente No. 58 CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S. -
HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontré
gue el proponente CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.AS., envio el
Estado de Resultados auditado con el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios,
con las firmas en el contenidas, se solicitd el Anexo NO. 8 al efectuar la verificacion da
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Respuesta: El proponente no subsano, debido a que el Estado de Resultados auditado
con el mejor ingreso operacional de 10s Ultimos 5 afios, con las firmas en el contenidas,
se encontraba dentro del Anexo Financiero No. 8, en consecuencia, el proponente
gueda Habilitado Financieramente.

4.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 18/02/2019 a las
07:46:25 PM, del propanente No. 43 AQX S.A.S. - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaiuacidn financiera, se encontrd
que el proponente AQX S.A.S., envid el RUP de fecha 28/01/2019, vigente y en firme, en
consecuencia, el proponente, queda Habilitado Financieramente.

5.

Mensaje enviado a través de la plataforma transaccional SECOP Il el 22/02/2019 a las
09:46:33 AM, del proponente No. 45 GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE-
HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacidn recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacién financiera, se encontrd
que el proponente GUTIERREZ HERRERA ISMAEL ENRIQUE, envid el RUP de fecha
22/01/2019, vigente y en firme, en consecuencia, el proponente, queda Habilitado
Financieramente.

6.
{ Proponente No. 46 SYS CONSTRUCTORES SAS. - RECHAZADO

El propanente no subsang, en la evaluacion preliminar se solicitd:

PROPONENTE No. 46 SYS CONSTRUCTORES SAS - NO HABILITADO

El proponente SYS CONSTRUCTORES SAS, no presenta Estados de Resuitados
con el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco afos, en consecuencia
durante el periodo de evaluacién preliminar, debera enviar el Estados de
Resultados auditado que contengan el mejor ingreso operacional de los Ultimos
5 afnos, suscrito por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal
si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
Revisor Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del pliego de
condiciones.

En caso que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compafia, como lo indica la guia para determinar la capacidadu7
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1.

Mensajes enviados a través de la plataforma transaccional SECOP Il ef 20/02/2019 a las
03:56:13 PM, 21/02/2019 a las 09:16:39 AM del proponente No. 30 CONSORCIO SDE
2019 - HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de la evaluacion financiera, se encontrd
que los integrantes PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA y AREAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES LTDA, enviaron los Estados de Resultados auditados con el mejor
ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, con las firmas en ellos contenidas en
consecuencia, el proponente CONSORCIQO SDE 2019 queda Habilitado Financieramente.

2.

Mensaje enviado a través de |a plataforma transaccional SECOP Il el 16/02/2019 a las
11:47:41 AM, del proponente No. 36 CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS -
HABILITADO

Respuesta: De acuerdo con la informacion recibida para efectos del seguimiento a las
observaciones realizadas dentro del proceso de [a evaluacidn financiera, se encontro
que el proponente CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS, envi6 el Estado
de Resultados auditado con el mejor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios, con las
firmas en el contenidas, en consecuencia, el proponente queda Habilitado
Financieramente.

3.
Proponente No. 39 CONSTRUCTORA ANCLA LTDA - HABILITADO

En la evaluacidn preliminar se solicité:

PROPONENTE No. 39 CONSTRUCTORA ANCLA LTDA - NO HABILITADO

El proponente CONSTRUCTORA ANCLA LTDA, no presenta Estados de Resultados
con el mejor ingreso operacional de los Ultimos cinco afios, en consecuencia
durante el periodo de evaluacién preliminar, debera enviar el Estados de
Resultados auditado que contengan el mejor ingreso operacional de los ultimos
5 aflos, suscrito por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal
si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
Revisor Fiscal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.2. del pliego de
condiciones.

En caso que los proponentes anexen los estados financieros del afio 2018,
deben enviar el documento con el cual fueron aprobados por el maximo érgano
social de la compariia, como io indica la guia para determinar la capacidad
residual del proponente de los procesos de contratacion de obra publica de

Colombia compra eficiente, literal A que a la letra dice:
1 M
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M EMORAN Do Al contestar faver citar este niimero
FECHA 27/02/2019

PARA: GINA MARGARITA MARTINEZ
Jefe Oficina de Apoyo Precontractual ( E)

DE: DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

REF: EVALUACION FINANCIERA FINAL DEL PROCESO LICITACION
PUBLICA No. SED-LP-DCCEE-144-2018

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS, ASi
COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS
DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO

Cordial saludo:

Con el fin de brindar respuesta a los mensajes e informes de los proponentes enviados a la
plataforma transaccional SECOP |l recibidos por !a SED, dentro de! término estipulado en el
cronograma, adjunto a la presente remitimos la EVALUACION DOCUMENTOS DE CONTENIDO
FINANCIERO PARA INFORME FINAL, del proceso LICITACION PUBLICA No. SED-LP-
DCCEE-144-2018, para la verificacién de los documentos y requisitos financieros. (Ver anexo en
Excel).

Cordialmente,

T =
DERLY GONZALEZ ARIZA G =
Directora Financiera - o fes
|\}>$ \ =2

Proyecto: Diana M/ Paredeq./ Luisg S\ Macias B. 'Q) “%3

Revisé: Rubén Dario CarvajalPwrdo Jefe OTC £

Anexo: Veintinueve (29) folios: IWfacion Financiera

&
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Doctora
GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
JEFE OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL SED

REFERENCIA: RADICACION INFORME DE EVALUACION TECNICA DEFINITIVA DEL PROCESO No. SED-
LP-DCCEE-144-2018 CUYO OBJETO ES: “ADELANTAR O8RAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER
LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO”.

Respetada Doctora:

De conformidad con el proceso de la referencia y dentro del marco del cronograma
dispuesto me permito remitir a Usted el Informe de evaluacion técnico definitivo,
documento que fue elaborado por el equipo que desde la Direcciéon de Construccidn y
Conservacion de Establecimientos Educativos se ha encargado del mismo y quienes
procedieron a la revision de las propuestas radicadas y emiten este informe en
consecuencia.

Ef informe consta de:

* Respuesta a observaciones de cardcter técnico con respecto al informe preliminar
—cuarentay seis (46) folios.

e Resumen de evaluacion técnica definitiva 164 proponentes — CUATRO (4) folios.

« Basede datos 164 proponentes ~ doce (12) folios.

e Evaluacion Técnica Individual de 164 proponentes — archivo excel adjunto.

Cordialmente,

JOHNNY EDWARD| PADILLA ARIZA &
DIRECTOR DE CONBTRUCCION Y CONSERVACION RS
DE ESJABLECIMIENJOS EDUCATIVOS SED G "%

IS GABRIEL EfFAZO AVELLA/ PROFESIONAL DCC
AR DARIO HIDALGO DIAZ / PROFESIONAL

Revisd:
Prepard:

Av. El Dorado No. 66 - 63
Cadigo postal: 111321

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co

Info: Linea 195 PARA TODOS
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUGACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y GONSERVACIDN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LICITACION PUBLICA SED-LP-DCCEE-144-2013

RESUMEN DE LA EVALUACION

GRITERIOS HABILITANTES .
" PROPONENTES A eraNCiERA Tecnica red OBSERVACIONES
e, | S .
1 2 3 4 S ] 8
1 |P1-NO ACERTADA
2 {P2-CONSORCIO LEON DE JUDA Ul HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITADO
3 |P3 - LAM CONSTRUCGIONES S.AS. HABILITADO HABILITADO HASILITADO KABILITADO
4  |P4.JDRGE ENRKQUE GALLEGO CRUZ HABILITADO HABILITADO HABILITADY HABILITADO
§ |PS5 - ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYD HABILITARO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
6 |PS . QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES $5.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILTADO HABILITADO
7 |P7 - MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABI LI'I"ADQ
8 |P8 - MBM INGENIERIA SAS. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HAB!LITADO
$ |P2.CONSDRCK CONSTRUCCIONES PEB HABILITADO -~ HABILITADO M_&Q G VER EVALUACION INDIMIDUAL DEL PROPONENTE
10 |P10 - GRUPO TITANIUM S.A S, HABILITADO HABILITRDO HABILITADD HABILIFADO
11 |P11 - CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO HABILITADD HABILITADO HABILITADC HABILITADO
12 |P12 CONSORCIO PRIMAVERA HABILITADO HABILITADD HABILTADO HABILITADO
13 |P13-INGENIERIA RH$.4.5. HABILITADO HABILITADG HABIITADO HABILITADO
. 14 [P14 . CONSORCIO INGENARAS - NORMALIZAR HABILITADO HABILITADD HABILITADO HABILITADO
15 |P15 - M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA HABILITAGO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
16 |P16 - CONSORCIO GUADCALUFE HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITACO
17 [P17 - CONSORCIO FENEX HABILITADO HABILITADO I;IABCLITADO HABILITADO
18 |P18 - MONTAJES DE MARCA $.A. HaBILITADD HABILITADO HABWITADO HABILITADO
19 |P1%-TEC-CONS INGENIERIAS.A.S. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
20 |PZ0- RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ HABILITAGD HABILITADO HABILTADO HABILITRDO
21 [PZ1 - GONSORCIO DAN HABILITADO HABILITADO . HABILITADO HABILITADO
P22 - CONSORCIO LEISTER HABILITADO HABILITADO HABILTADD HABELITA DO
23 |P23 - CONSULTORIA E IMAGEN SAS HABILITADO HABILITAOG HABILITADO HABILITADOD
22 |PZ4 - CONSORCIO SED BOGOTA GJ HABILITADO HABILITADO HABILTADO : HABILITACO
25 |P25 - CONSORCIO EDUCATIVO EB T RECHAZADO m&g&gg _: RECHAZADO VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
26 |PZ6-BARIINGENIERIA Y MINERIA LTDA. HABILITADO HABILITAOG BABILITADS HABILITADO
27 |P27 . PROYECTOS OE INGENIERIA JG HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
28 [P28 - CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
P29 - GYG CONSTRUCCIONES S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITADO
P30 . CONSORCIO SOE 2019 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITRDO
3 |P31- DIARQCO CONSTRUCTORES SAS HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO
32 |P32 - CONSORGIO VANGUARDIA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
33 [P33- NELSON HERNANOO VARGAS COLMENARES HABILITADO HABILITADO HABILITADO | HABILUITADO
. 34 |P34 - CONSCRGIO ALIANZA EDUCATIVA HABILITADO HABILTADO HABILITADO HABILITADD
35 |P35 - JULIO EDUARDO ERAZO MATITUY HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
36 |P36 - CIVILIZACION TECKICA ¥ ARQUITECTU RA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
37 |Pa7 - MUNOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS 5.4, HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITADO
38 |P34 - JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ HABILITADO HABIITADO HABILITADO HABILITADO
39 |P39 - CONSTRLICTORA ANCLA LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
40 |Pao - PROMACO INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
41 |P41.INVERSIONES G Y § LTDA HABILITADO HABILITADD R HABILITADC) HABILITADO
42 |P42 - INTER OBRAS GRS.AS. HABIL(TADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
43 |Pa3 - AQX SAS ' HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
44 |Pa4 - SAFRID INGENIERIA 8 A8, HABILITADO HABILTADO | HABILITADO HABILITADO
45 | P45 - ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA ' HABILITADO HABILITRDO ‘fr W .+ |VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PRDPONENTE
45 | P46 . SyS CONSTRUCTORES S.A.B HABILITADO RECHAZADD HABILITADO " BECHAZADO - [VER EVALUACION INDMIDUAL DEL PROPONENTE t‘
47 | P47 - CONSORCIO SED HOPP 2019 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO ‘

ELABORD: J

REVISO. LUIS GABRIEL ERAZO
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. ;
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL ‘
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y

LICITACION PUBLICA SED-LP-DCCEE-144-2018

RESUMEN DE LA EVALUACION ]
CRITERKYS HABILITANTES
" PROPONENTES I N TeoNcA AousBLOM OBSERVACIONES
beirroronenrs | WAPROPUESTA
1 2 3 4 5 6 8
48 | P43 - CONSDRCID IDAMED HABILITADO HABILITADO @’imm RECHAZADG VER EVALUACIGN INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
49 (P49 - CONSDRCIQ UNIPRI 144 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HARILITADG
58 | P58 - JORGE ENRIQUE SANCHEZ FAJARDO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
$1 | P51- EVER JOSE SALGADO SALGADD HABILITADO HABILITADO RABILITADO HABILITADO
§2 |P52-UT ARGENTINA 2819 HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITADO
53 |P53- CONTRUCTORA FCODISERC S.AS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
54 |p54 - COMPARIA OF CONSTRUCCIONES TRUMLLO ASOCIADOS $.A.S HABILITADD HABILITADO HABIITAGO HABILTTADD
55 |P55-CONSORCID SAN ALEJANDRO HABILITADO HABILITAOQ HABEIFADG HABILITADO
56 [P56 - CONSORCIO GECOL HABILITADO HABILITADO HABILTADD HABILITADO
57 |57 - CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES HABILITADO HABRITADG RECHAZADD VER EVALUACION INDIVIOUAL DEL PROPONENTE
58 |P52 - CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.AS HABILITADO HABILITADO HABIET ABO HABILTTADO
59 | P59 - CONSORCIO BOGOTA RYE HABILITADO HABILITADO HABILTADOG HABILITADO
€0 |P§8 - CONSORCIO TEYCO HABILITADO HABHITADO HABILITAEG HABILITADO
61 | P61 CONSORCIQMFC HABILITADO HABILITADO HABILADO HABILITARD
62 |P82- GOARCO §.AS HABILITADQ HABILITADO HA_BIJ_.ITADO HABILITAOO
63 [P63- CRAING LTDA HABILITADO HABILITADO RBBILTADO HABILTTADO
PS4 - URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN HABILITADO HABILITADO HABILTADO HABILITADO
65 |P65 - MIROAL INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITAQD
66 [P86 - SOCICON SAS HABILITADO RECHAIALDC HARILITADO . RECHAZADO VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
67 |P87 . JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ HABILITADD RECHAZARD M@ . RECHAZADO VER EVALUACION INOIVIDUAL DEL PROPONENTE
68 |FG8 - CONSORCIO SED144 HABILITADO HABILIYADO HABILITADO HABILIFADO
59 |P89 - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. HABILITADO HABILITADO RECHAZADD RECHAZADD VER EVALUAGION INDVIDUAL DEL PROPONENTE
78 |P70 - SOCIEDAD ESPECIALLZADA EN INGENIERIA S.AS, HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
7 |P71- CONSORCIO CORAL HABILITADO HABILITADO RABILITADO HABILITADO
72 |P72-INGELOSA CONSTRUCTORES S.AS. HABILITADO HABILITADO RECHAZADG RECHAZADO VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
73 |P73-CUMBRE INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABULITADO HABILITADC:
74 {P74 - CONSORCIC OBRAS DISTRITALES 2019 HABILITADQ HABILITADO HABILITARO HABILITADO
75 P75 - CONSORCIO PLANTAS FiSiCAS 1 HABILITADO HABILTEADG RE(.‘HMM@ VER EVALUACION INOIVIDUAL DEL PROPONENTE
76 |P76 - SOLUFLECTRICAS S AS. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITARG
77 |P77 - CONSORCIO GMA - SED HABILITADO HABILITADBO HABILITADO HABILITADO
78 | P78 - CONSORCIO OBRAS EDUCACION 2019 HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO
79 |P79 - FRANS COCK HABILITADO HABILITADO AABIETADD HABILITADO
20 [P0 - CONSORCIO COLEGIOS LR-IFA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
81 |P81-CONSORCIO INTEROBRAS HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADD VER EVALUAGION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
82 |P§2 - CONSORCIO EDUCAR HABILITAOO HABILITRQQ HABILIFADO HABILITADO
83 P83 -UNION TEMPORAL COLEGIOS 2019 HABILITADO HABILITADO mLITADO HABILITADO
84 |P24- CDNSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA HABILITADO HABILITADO K.ABiLITADO HABILIFADD
85 |P85 - CONSORCIO EDUCAR HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADC
86 P86 - EDILBERTO MATEUS ALVAREZ HABILITADO HABILITADD HABILITADO HABILITAQO
87 |P87 - CONSORCIO JSG19 HABILITADD HABILITADO HABILHARD HABILITADD
88 |P88 - CONSORCIO COLEGIOS BOGOTA 2879 HABILITADO HABILITADO RECHAZADD REcHA.z‘Abo ) VER EVALUACGION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
83 |P89 - CDNSORCIO INSTITUCIONES EQUCATIVAS HABILITADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO VER EVALUACION INOVIDUAL DEL PROPONENTE
30 |P98 - JGC CONSTRUCCIONES DE COLOMBIR Y CIA LTDA HABILITADO HOBILITADO HASHITADO HABILITADO
91 |P91 - CONSORCIO OBRAS SED HABIL{TADD HABILITADO HASILITADO HABILITADO
92 |P92 - CONSORCIOCN RECHAZADD HABAITADO REHAZ‘ADO VER EVALUACION INOVIDUAL DEL PROPONENTE
P93 - CONSORGID AVEP HOBILITADO HABILTADC HABILITADC HABILITADO
P94 - CONGETER LYDA HABILITADD HABILITADO HABE_U'!'ADO HABILITADO

ELABORO.

REVISO LUIS GABRIEL ERAZG
OSCAR DARI HIDALGD DiAZ L Georcador Estudios Provios
MARCO RONCANCIC Pagina 2de 4 DCGEE - SED



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

LICITACION PUBLICA SED-LP-DCGEE-144-2018

RESUMEN DE LA EVALUACION

CRITERIOS HABILITANTES
w PROPONENTES iica S TécNica ADHISEILIDAD OBSERVACIONES
OEL PROPONENTE LA PROPUESTA
1 2 3 4 5 4 8
95 |P35 - BCS INGENIERIA Y PROYEGTOS S.A.S HABILITADO HABILIT ADO HABILITADG HABILIT ADO
96 (P65 - CONSORCIO HOC HABILITADO HABILITADO HABILITABO HABILITADD
97 P97 - CONSORCIO SAN GABRIEL HABILITADG HABILITADO HABILIFADO RABILITADO
98 (P98 . CONSORCIO INFE MEJDRAMIENTD SED HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
98 |P99 - CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA 2819 HABILITADO HABILITADO HABILIVADO HABILITADO
100 |P108 - CONSORC KD COLEGK) SANTA LUISA RECHAZADC .- RECHAZADG RECH, ZA@ ] VER EVALUACION INDVIDUAL DEL PROPONENTE
181 |P101 - CONSORGIO GPIN-144 HABILITADG HABILITADO HABILITADG HABILITARG
102 |P10Z - CONSORCIO CONSTRUVALDR SED 144 HABILITADD RECHAZADO . RECHAZADD RECHAZADO VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROFDNENTE
103 |P103 - CONSORCI WRUSSY19 HABILITADO HABILITADO HABILITABO HABILITADO
104 (P104 - CONSORCIK> EDUCATIVO SED HABILITACO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
105 |P105 - CUMBRE ASOCIADDS LIMITADA HABILITADD HABILITADO HABILITADD: HABIL'TADD
106 |PTD6 - ECOCIVIL SAS HABILITADO HABILITADD HABILITADD HABILITADO
107 |P107 - UNION TEMPDRAL CONSTRUCGIDNES €3G 2018 HABILITADO HABILITADD HABILITADO HABILITAQO
108 |P108 - ECOHABITAT SAS HABILITADG HABILITADO HABILITADO HABILITARG
109 [P799 - GESTION RURAL Y URBANA S.AS HABILITADO HABILITADD HABILITADG HAB!LITADO
118 |PT09 - VICTOR ADELMD GUANTIVA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
111 [PT11-DACOS.AS HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO
112 |P112 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVIGKOS ¥ SUMINISTROS HABILITADG HABILITADO HABILITADO HABILITADO
113 |PT13 - RYD CONSTRUCCIONES SAS HABILITADD REGHAZADC HABILITADO RECHAZALO VER EVALUAGIGN INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
114 |P114 - GAGCO S.AS. HABILITADO HABILTADO W w 'VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PRDPONENTE
115 [P115 - KORPOCDNSTRUCCIDNES SAS HABILITADD HABILITADO HABILITARG HABILITADO
116 |PT16 - CONSDRCK KAPITAL 2018 HABILITAGO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
117 [PT17 - CONSORCIO WRIN ASOCIADOS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
118 [P719 - MAR2D TRIANGULAR SAS HABILITADO HABILITADD HABILITARG HABILITADO
118 [P11¢ - INVERSIONES CEAC LTDA HABILITADO RECHAZADO HABILITADO RECHAZADC 'VER EVALUACION INDVIDUAL DEL PROPONENTE
128 |P128 - PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS HABILITADD HABILITADO HAZILITADO HABILITADO
121 |P121 - CONSDRCIK) KABAR HABILITADO HABILITADG HABILITARG HABILITADO
122 | P122 - MAURICIO RAFAEL PABA PINZON HABILITADO HABILITADD HABILITADG HABILITADO
123 |P123 - CONSORCIO SAN JAVIER 144 HABILITADG HABILITADO HABILITADG HABILITADG
124 |PT24 - LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO HABILITADO HABILITADO RECHAZADO! Rsm,g';ggg- VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
125 |P125 - CONSORCIO SED BOGOTA 144 HABILITADO HABILITADO HABRITADO HABILITADO
126 |P126 - CONSDRCIO SAN FELIFE HABILITADO HABLITADO RABILITADO HABILTADO
127 |P12T - G63 INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS SAS HABILITADO HABILITADD HABILITADD HABILITADO
128 |P12B - OBRAS Y SISTEMAS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITARG
128 |P129 - CDNSORCIO BALER AVELLA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
130 |P130 - VISUAR Sas HABILITADO HABILSTADO HABILITADD HABILTADO
131 |P131 - WILLIAMS.CO SAS HABILITADO HABILITADO ﬁEtﬂAzADO RECHM [5,r] VER EVALUACION iNDIVIDUAL DEL PROPDNENTE
132 | P132 - ISAIAS VARGAS GONZALEZ HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADD
133 |P133 - WORLDTEK SAS HABILITADO HASILITADO HABILITADO HABILITADO
134 |PT34 - VANEGAS (NGENIEROS S.AS HABILITADG HABIUTADO HABILITADO HABILITADO
135 |P135 - UT COLEGIOS BOGOTA HABILITADD HABILITADO HABILITABO HABILITADO
138 |P136 - CEDIMAR PROYECTOS SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADD HABILITADO
137 |P137 - LUIS ENRIQUE CASTRD VARGAS HABILITADO HABILITADO RABILTADO HABILITADD
138 1 P138 - CONSORCK> SED 145 e, RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO VER EVALUACION INDVIDUAL DEL PROPDNENTE
138 (P138 - CONSORCIKO HEH HABILITADO HABILITADO HABIETABO HABILITADO
140 |P140 - GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES ¥ CONSTRUCCIONES CIA SAS e HABILITADO HABILTADO RECHAZADO VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPDNENTE
141 |P141 - CONSORCIO PROYECTAR COMEDORES 2018 HABILITADO r HABILITADO HABILITADD HABILITADO

ELABGRO: \/
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUGACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

LICITACION PUBLICA SED-LP-DCCEE-144-2018

RESUMEN DE LA EVALUACION ]
CRITERIOS HABILITANTES
" PROPONENTES . — Técnioa ADNIS EL108D OBSERVACIONES ;
OEL PROPORENTE LAPROPUESTA .
1 2 3 4 5 [ 8 N
142 |P142 - CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS 2019 HABILITADO FECHAZADG REGHAZADO VER EVALUACIGN INDIVIDUAL DEL PROPDNENTE !: [
143 [P143 - CONSORCIO ERAS 2019 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO ' }.‘
144 [P144 - MAVING SAS HABIUTADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
145 [P145 - OL INGENIERIA DE CONSTRUCCIDN 5.A.5 HABILITADO HABIITADO HABILITADO HABILITADD
145 |P146 - CONSDRCIO OBRAS 2019 BR-AR HABILITADO RECHAZADG m Sl RECHAZADO VER EVALUACION iNDIVIDUAL DEL PROPONENTE
147 [P147 - HAH. CONSTRUCCIONES S.AS. HABILITADO HABILITADO HABILITADG HABILITADO
148 (P148 - CIVILMAQ S.AS. HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
148 |P149 - CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. HABILITADO HABILITADD WUTADO HABILITADO
150 |P150 - ANCLA INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
151 |P151 - COMPARIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU HABILITADO HABILITADO HABRLITADO HABILITADO
152 |P152 - PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS HABILITADO HABILIT ADO HABILITADO HABILITADO
153 |P153 - CONSORCID PS INGENIERIA HABILITADD HABILITADOD HASBILITADO HABILTADO
154 |P154- CAMPO Y CIUDAD LTDA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
155 |P155 - CONSDRCIC COMEDORES 2019 HABILITADO HABILITADD HABILITADO HABILITADO
156 |P156 - CONSORCIO CONSTRUSED-2019 HABILITADC RECHAZRDO HABILITADO RECHAZADD VER EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE
157 |P157 - KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
158 |P158 - CONVIALQUE S.A.S HABILITADD HABILITADOD HABILITADO HABILITADO
159 |P15% - CONSDRCIO OBRAS ABD HABILITADD HABILITADO HABILITADO HABILITADO
160 |P160 - ARTURD JURADO ALAVARAN HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
161 |P161 - PROMCIVILES S.AS. HABILITADO HABILITADQ HABILITADO HABILITADC
162 |P162 - PROYECTOS Y GESTION DEL PESARROLLO SAS HABILITADO RECHAZADG BARBILITADO R IAZADIO ’ VER EVALUACION INDIVIBUAL DEL. PROPONENTE
183 |P163 - CONSDRCIO DAN BOGCTA HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILTADO ;‘
184 |P164 - VERTICES INGENIERIA SAS HABILITADO HABILITADO HABLITADO HABILITADO . ;
‘
165 [P165 - UNION TEMPORAL FENIX HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADG T"
TOTAL PRESENTADOS 164 164 164 164
TOTAL HABILITADOS 154 149 149 136
TOTAL NO HABILITADOS 0 0 0 0 !
TOTAL RECHAZADOS 10 15 15 28
TOTAL 164 164 164 164

<
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA B.C,
SECKETARIA DE EDUCACION

Bogotd D. C., 27 de febrero del 2019

Senores
PROPONENTES
Proceso No. SED-1LP-DCCEE-144-2018

Asunto: Respuestas a observaciones ai informe de evaluacion técnico del proceso No. SED-LP-DCCEE-
144-2018 - OBIETO: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, AST COMO LA ADECUACION Y/C MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIQ EDUCATIVC.”

Respetados Sefores: K
A confinuacién, nos permitimos dar respuesta a las observaciones de cardcter Técnico, efectuadas a la

Secreiaria de Educacidon del Disirifo Capiial sobre et informe de evaluacion técnico preliminar, del
proceso No. SED-LP-DCCEE-144-2018

Comunicacion No. 1: SECOP Il - CO1 MSG.762693
Consultante: P151 - COMPANIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU
Fecha: 16/02/2019 10:14:21 AM

OBSERVACION No. 1

“Por medio de la presenfe hacemos la aclaracion a los documentos de nuestra oferfa segon lo solicitado
en los documentos de evaluacion prefiminar"

RESPUESTA TECNICA;
No procede ia solicitud.

El proponente presenta en ia observacidn, copia del Anexo Técnico No. 4 — Ponderacion de la calidad.
No obstante, por tratarse de documentos que constifuyen factores fécnicos de evaluacion que otorgan
punicje a la oferta, éstos no pueden ser subsanados, de conformidad con o sefialado en numeral 5.1.1
dei pliego de condiciones y en el pardgrafo 17 del articulo 5% de ia ley 1150 de 2007,

En consecuencia, no es procedente aceptar el documento en ésta etapa del proceso. Por tanto, se
mantiene ka calificacion de cero puntos por concepto de ponderacion de a calidad al oferenie P151 -
COMPARNIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU. 1

Comunicacién No. 2: SECOP Il - CO1.MSG.762730
Consultante: P54 - COMPARNIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.AS
Fecha: 16/02/201% 11:23:45 AM

OBSERVACION No. 1:
"Nos permitimos enviar el RUP con vigencia acliva, con el fin de habilifar nuestra propuesta.”
RESPUESTA TECNICA:

El proponenie presenta en calidad de subsanacion copia del RUP con fecha de expedicidén que cumple
con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.8 del pliego de condiciones.

En consecuencia, el proponente P54 - COMPANIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S,
queda HABILITADC fécnicamenie.

Comunicaciéon No. 3: SECOP Il - CO1.MSG.762756
Consultante: P141 - CONSORCIO PROYECTAR COMEDORES 2019

Av. El Dorado No. 66 - 63
Cadigo postal: 111321 %ﬁ@
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OBSERVACION No. 1

“Le solicito al comité evaluador se tenga en cuenta el documento ANEXO NO. 6 FORMATO APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL que se adjuntd en la pestaiia inferior de documentos adicionales en mi oferta de Ia
plataforma del Secop 1, io que indica que-la entidad si recibic la documentacidn que estdn solicitando
como cbservacion en la evaluacion. En el pantallazo a confinuacion se demuestra enmarcado con color
rojo que ala fecha de cierre si se adjuntd dicho documento, y que al dia de hoy si yo quisiera adjuntario o
modificarno dicho anexo no se podria ya que se encuentra con el candado cerrado, es decir el archivo
estd encriptado. Sin embargo, vuelve a adjuntar el respectivo anexo aclarando que en ningan momento
se estd mejorandoc la oferta, sino que se estd ratificando con el envié del anexo ya presentados al dia del
cierre pero se vuelve a adjuntar sila entidad manifiesta que no lo ha podido visualizar."

RESPUESTA TECNICA:
No procede la solicitud.

El proponente indica que dentro de su oferta presentada en la plataforma SECOP I, adjunté el archivo
que contiene el anexo No. 6 Formato apoyo a la industria nacional. No obstante, al revisar su oferta en la
plataforma SECOP I, no es posible verificar ésta condicion, por cuanto el proponente no adjuntd el
archivo en el Sobre No. 1.

En consecuencia, si el oferten adjuntd el Anexo Técnico No. é — Apoyo o la Industria Nacional en el sobre
No.2, ésta informacion no puede ser verificada en ésta etapa de la evaluacién, por cuanto todos tos
archivos contenidos en el sobre No. 2 sélo pueden ser abiertos el dia de la adjudicacién del proceso.

Por otra parte, el proponente presenta en la observacion, copia del Anexo Técnico No. & — apoyoe ala
industia nacional. No obstante, por fratarse de documentos que constituyen factores técnicos de
evaluacion que oforgan puntaje a la oferta, éstos no pueden ser subsanados, de conformidad con lo
senalado en numeral 5.1.1 del pliego de condiciones y en el paragrafo 1° del articulo 59 de la ley 1150 de
2007.

De tal forma que, en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, se encuenira establecide el siguiente
procedimiento para éste evento:

“Conforme g lo anterior, en el evento en_gue algin proponente adjunte en el sobre No. 2 de la
Plataforma _del SECOP i, documentos para el cumplimiento de requisitos habilitantes y/o documentos
para_la asignacion de punfaje diferente a la_oferta econdmica, no serdn tenidos en cuenta parg
proceder g lg habilitgcidn v asignacion de punigje correspondiente.”

En virtud de lo anterior, no es procedente la asignacion del puntaje por concepto de Apoyo a la Industria
Nacional ol oferente P141 - CONSORCIC PROYECTAR COMECORES 2019. Se mantiene la calificacién de
cero puntos por éste concepto.

Comunicacién No. 4: SECOP li - CO1.MSG.762991
Consultante: P33 - NELSON HERNANDC VARGAS COLMENARES
Fecha: 18/02/2019 07:37:28 AM

OBSERVACION No. 1
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DG,
SECHETARIADE EDUCACION

3. Lo solicitado: Ei PROPOPNENTE DERERA SUBSANAR MEDIANTE DOCUMENTO SUSCRITO POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE, LA FALTA DF INFORMAGION SOBRE EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA EJECUTADA EN
DESARROLLO DEL CONTRATO. LA CERTIFICACION APORTADA INDICA AREA INTERVENIDA O PROYECTADA, SIN
ESPECIFICAR 51 SE INCLUYEN AREA EXTERIORES O AREAS DE PINTURA BE MUROS.

EL PROPONENTE DEBERA SUBSANAR MEDIANTE LA PRESENTACION DE DOCUMENTO SUSCRITO POR LA
ENTIDAD CONTRATATE, EN LA GUAL SE INDIQUE EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA EJECUTADA EN
DESARROLLO DEL CONTRATO. EL ACTA DE RECIBES FINAL DE OBRA NO) ES LEGIBLE.

EL PROPONENTE DEBERA SUBSANAR MEDIANTE 1A FRESENTACION DE DDCUMENTO SUSCRITO POR LA
ENTIDAD CONTRATNATE. EN LA CUAL SE INDIQUE EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA EJECUTADA EN
DESARROLLD DEL CONTRATO EL ACTA OE RECIBO FINAL DE OBRA SE ENCLENTRA INCOMLETA, NGO SON
VISIBLES LAS CANTIDADES REALES EJECUTADAS.

RTA. Seflores svaluadoras observando ias siguientes consideraciones del pliege definftive, segun numeral 4.3.1.2
CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE 1A EXPERIENCIA Pora ocreditar io experiencia
en CONSTQUCCI('}N Y/C AMPUACION Y/0 REMODELACION Y/0O REFORIAMIENTIO Y/OQ
ADECUACION y/o MANTENIMIENTG Y/O MEJORAMIENTS DE EDIFICACICONES: el proponente
deberd seleccionar mdxime cuahro {04} coniratos de los regishados en el RUP,

identificados con algunes de los cadigos del Clasificador de Bienes y Servicios descritos en
I Tabla No. 1, los cudles deberan ser relacionados en el Anexo Técnico Ne. 3, v ios cuales
deberén sumar en su conjunto un &rea infervenida cubierta y/o construida cubierta (AIC
y/o ACC) IGUAL O SUPERIOR ¢ 3.000 m2. A io anterdor, muy respetuosamente le manifiesto
que en uno solo de los contratos que refacione en mi propugsta  (MANTENIMIENTO,
ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
- Con una area intervenida mayor a 8100 m2 ) cumple con un Grea irtervenida cublerta yvio
construida cubierta (AIC vio ACC) IGUAL O SUPERIOR 2 3.000 m2.el cual se evidencia en ¢
resultado cuantificado en el Informe — CAPACIDAD TECNICA) publicado BN EiL SECOP 2, porlp
tanto los demas porcentsjes de la areas intervenidas en las  cerlificados gug anexe en mi

propuesta no afecta (ni le suma ni Ie resta) negativamente este cumplimiento. En aras en subsanar
io solicitado, allego los soportes solicitados.

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacién, copia de acta de recib'o de obrc’J del cont'ro’ro 048 de
2012, en la cual se puede verificar que la cantidad ejecutada del item 4.1 msTgloqon_de cubierta, es de
990 m2. En consecuencia, se incluye ésta informaciéon en el cuadro de evaluacion técnica.,

El proponente presenta en calidad de subsanacion, acta de recibe de obra, en I'c1 cual se evidgndon las
cantidades ejecutadas de los items 2.24, 2.25, 2.26 y 2.27 correspondientes a cielos rasos. Se incluye la
informacion en el cuadre de evaluacion técnica.

El proponente presenta en calidad de subsanacion, acta de recibo (fie obra, en'IO cual’se evidencian Ias
cantidades ejecutadas del item 3,1 suministre e instalacion de eternit para cubierta mdas entramado. S(g
incluye fa informacién en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P33 - NELSON HERNANDO VARGA
COLMENARES.

Comunicacion No. 5: SECOP Il - CO1.MS$G.763169
Consultante: P48 - CONSORCIO IDAMED
Fecha: 18/02/2019 09:13:25 AM

OBSERVACION No. 1

"Por medio de la presente me permito anexar los documenios solicitados pc_>r.us1‘e‘-§;fesr en la evaluacién
técnica de mi propuesta, para que esta quede hdbil y pueda participar en la licitacicén.

Av. El Dorado No. 66 - 63
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.E.
SECRETARIA DE EDUCAGION

RESPUESIA TECNICA:

B proponente presenta en calidad de subsanacion, el Anexo Técnico No. 3 - Experiencia del proponente
y las certificaciones para acreditar la experiencia del proponente.

Se verifica la informacion de los contratos presentados por el integrante ALEXANDER MEDINA HERRERA, la
cual se incluye en el cuadro de evaluacion técnica del oferente.

No obstante, la certificacion del confrato 5837 de 2015, presentfada por el integrante JUAN CARLOS
IDARRAGA VELASQUEZ no contiene la informacion sobre el drea intervenida cubierta ejecutada, asi como
tampoco indica et ndmero consecutivo del RUP para éste contrato.

Po lo anterior, no se fiene en cuenta ta experiencia del confrato 5837 de 2015 por la falta de informacion
en la cerlificacion aportada en calidad de subsanacion, informacion que se encuentra requerida en el
numeral 4.3.1.2 del pliego de condiciones: “Area intervenida cubierta y/o construida cubierta (AIC y/o
ACC] de edificacion(es) consiruida(s) en cumplimiento del objeto dei confrato.”.

En consecuencia, el integrante JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ no acredita experiencia ya que
Unicamente presenta el coniraio 5837 de 2015, cuya cerfificacion presentada en calidad de
subsanacion, no contiene la informacién sobre el &rea intervenida o construida cubierta ejecutada.

Debido a lo anterior, el proponente no cumple con €l requisito establecido en el literal b del numeral
4.3.1.2 del pliego de condiciones: cada uno de los integrantes del proponenie plural, deberdn acreditor
como minimo el 25% del drea construida cubierta soficitada al proponente, es decir como minimo 750 m2
de area construida o intervenida cubierta.

El oferente P48 - CONSORCIO IDAMED se evallia como RECHAZADO TECNIC AMENTE.

Comunicacion No. é: SECOP - CO1.MSG.763712
Consuliante: P143 - CONSORCIO ERAS 2019
Fecha: 18/02/2019 01:45:28 PM

OBSERVACION No. 1
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TOTAL AREA

ITEM DESCRIPCION AREAMZ | % PARTICIPACION M2

Cubierta Sandwich Hunter Dougles
Ref. 333C en aluminic 26 Pintaha
2.052 ambas caras con andamio. 759 /0% 559
Cubterta Sandwich Hunter Dougles
Ref. 333C en aluminio 26 Pintaba

3.036 ambas caras con andamio. 292 0% 204
Placa entrepiso caseton con vigas sin

7.01.11 refuerzo 4000 PSI H-C, 40 1.064 70% 745

TOTAL SUMATORIA ADQUIRIDA 1505

TOTAL SUMATORIA REQUERIDA {(40%} 1.200

Agradecemos a la entidad sea tenmia en cuenls la odsevacan v se nos sea asignado o puntaje po
personal en eondicicn de discapazidad, ya que la ermpresa SCDIARK CONSTRUCCIONES

5 SAS sta
aportando ef pereonal er: condiciOn co discepacidad v o swina dol area inlervenida os mas def 40% o ia
expericncia solficitada, requisitg para valer o Personal con discanaddad

No. | PROPONENTE %  de | Aes % sobre o oa |
N Paiticipacion . ‘ i

1 ERIARY CIASA | 30% H075 M7

] ASERCOM 3% 5.635,00 M2 187.83%
INGENIERIA ! i

. lsas :

3 SODRARK 4% 1654,52 M2 56,45% ki
CONSTRUCCIC ;
NES 5.AS ‘

Aclaramos que no estamos meforando b oferta, anicamente se estd rectificando ¢l drea intervenida de
SODIARK CONSTRUCCIONES S.AS la cual no se estaba tomando «f valer total

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.

El proponente aclara gue en el acta de liquidacion del CONTRATO 1439 DE 2015 - AMPLIACION DE LA IE
JUAN JOSE RONDON SEDE GETULIC VARGAS BARON DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO — CASANARE, se
encueniran las cantidades ejecutadas de los ftems 3.03.4 cubierta Sandwich Hunter Douglass con 292 m2
y 7.01.11 Placa entrepiso casetén con 1.064 m2, con las cuales el drea intervenida cubierta ejecutada
total para éste contrato es de 1509 m2.

Se verifica en el acta de liquidaciéon aportada en la propuesta vy la informacién se actualiza en el cuadro
de evaluacidon técnica del oferente P143 - CONSORCIO ERAS 2019.

Comunicaciéon No. 8; SECOP || - CO1.MSG.763818
Consultante: P40 - CONSORCIO TEYCO
Fecha: 18/02/2019 02:31:40 PM

OBSERVACION No. 1 ;
“"Anexo enviamos REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP de INCIVIAS SAS, socio del proponente No 59 - 4
CONSORCIO TEYCO vigente y en firme” fi

RESPUESTA TECNICA:

Av. El Dorado No. 66 - 63
Cédigo postal: 111321
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El proponente presenta en calidad de subsanacion, copia del RUP del infegrante INCIVIAS S.A.S, con
fecha de expedicidn que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.8 del pliego de
condiciones.

En consecuencia, verificada la informacidn en la copia del RUP cportada, se convalida la experiencia
presentada por el integrante INCIVIAS S.AS, en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P60 -
CONSORCIO TEYCO.

Comunicacién No. 9: SECOP Il - CO1.MSG.763%38
Consultanfe: P31 - DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
Fecha; 18/02/201%9 03:02:32 PM

OBSERVACION No. 1

sAdjunto envio la subsanacion del proceso en referencia

Cerfificacion en donde se especifica el Area de Cubierta Intervenida "M2."
RESPUESTA TECNICA:

Procede la selicitud.

El proponente presenté en calidad de subsanacion, certificacion del contrato 192 de 2016, en la cual se
evidencia la informacion sobre el drea intervenida cubierta ejecutada en el contrate.

Se convalida la experiencia en €l cuadro de evaluacién técnica del oferente P31 - DIARQCO
CONSTRUCTORES SAS

Comunicacién No. 10: SECOP Il - CO1.MSG.764777 - CO1.MSG. 769470
Consultante: P104 - CONSORCIO EDUCATIVO SED
Fecha: 19/02/2012 08:18:10 AM - 21/02/2019 01:51:16 PM

OBSERVACION No. 1

“Por medio de la presente me permito remitir los documentos solicifados por la enfidad para dar
continuidad al proceso de seleccion

Cerfificacion y Acta de Recibo final del confrate No. 4 relacionado en el Anexo Téchico No. 3, con sus
respectivas cantidades y el drea infervenida cubierta se puede evidenciar en el TEM 27.3.1"

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacion, copia del acta de recibo final del CONTRATO 005-
201 1-AMY - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA FISICA L.E.D. EDUARDQO SANTOS, MUNICIPIO DE YACOFI -
CUNDINAMARCA, documento en el cucal se evidencia que la cantfidad ejecutada del ftem 27.3.1 -
Suministro e instalacion de teja Techmet tipo Sandwich, es de 621.6 m2. Se incluye ésta informacion en el
cuadro de evaluacion técnica del oferente P104 - CONSORCIO EDUCATIVO SED

Comunicacion No. 11: SECOP Il - CO1.MSG.764777
Consultanie: P64 - VERTICES INGENIERIA SAS
Fecha: 19/02/201%2 08:18:10 AM

OBSERVACION No. 1

“En el documenio EV_TECNICA_LP 144 P, la enfidad enuncia la siguiente observacion: EL PROPONENTE
NO PRESENTC EN EL SOBRE No. 1 LOS DOCUMENTOS PARA ASIGNACION DEL PUNTAJE POR CONCEPTC DE
TRABAJADCR CON DISCAPACIDAD, PONDERACION DE LA CALIDAD Y PRCYTECCICN A LA INDUSTRIA
NACIONAL. POR TANTC, NO SE ASIGNAN LOS PUNTAJES CORRESPONDIENTES A ESTOS CONCEPTOS.

Av. El Dorado No. 66 - 63
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Rta: En los documentos adjuntados que corresponden a la propuesta por parfe del proponente VERTICES
INGENIERIA S.A.S., se presentd los documentos correspondienfes para la asignacion del puniaje lamado
ANEXO TECNICO No. 4 PONDERACION CALIDAD_2.pdf. para la asignacion de los 19 puntos, y también se I
adjunté el documento llamado ANEXO TECNICO No. 5 INDUSTRIA NACIONAL_2.pdf. para la asignacion de i
los 10 puntos correspondientes, como se puede evidenciar a continuacion: 3‘
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Por io anterior se solicita a la entidad muy respetuosamente, asignar los puntos correspondientes ya que el
proponente VERTICES INGENIERIA S.A.S., adjunfo fos documentos requeridos por la enfidad para adquirir
los puntos, es decir en vez de cero puntos se solicifa sea asignados los 19 puntos de Ponderacion de la
Calidad y los 10 puntos de la Industria Nacional.

Se adjunta los documentos que se anexaron en la propuesta para que la entidad haga las verificaciones
correspondientes.”

RESPUESTA TECNICA:
No procede la solicitud.

El proponente indica que dentro de su oferta presentada en la plataforma SECOP |I, adjuntd el archivo
que confiene el anexo No. 6 Formato apoyo a la industria nacional y Anexo Técnico No. 4 Ponderacidn de
lao calidad. No obstante, al revisar su oferta en la plataforma SECOP I, no es posible verificar ésta
condicién, por cuanto el proponente no adjuntd el archivo en el Sobre No. 1.

En consecuencia, st el oferente adjuntd el Anexo Técnico No. é - Apoyo a la Industria Nacional y el anexo
Técnico No. 4 Ponderacion de la calidad en el sobre No.2, ésta informacién no puede ser verificada en
esta etapa de la evaluacidn, por cuanto todos los archivos contenidos en el sobre No. 2 sélo pueden ser
abierfos el dia de la adjudicaciéon del proceso.

Por ofra parte, el proponente presenta en la observacion, copia del Anexo Técnico No. é — apoyo a la
industia nacional y copia del Anexo técnico No. 4 — Ponderacion de la calidad. No obstante, por tratarse
de documentos que constituyen factores técnicos de evaluacion que oforgan puntaje a la oferta, éstos
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no pueden ser subsanados, de conformidad con o seficlado en numeral 5.1.1 del pliego de condiciones y
en el paragrafo 19 del articulo 5° de la ley 1150 de 2007.

De tal forma que, en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, se encuentra establecido el siguiente
procedimiento para éste evento:

“Conforme a lo_anterior, en_el evento en que algin proponente adjunfe en el sobre No. 2 de Ila
Plataforma del SECOF i, documentos para el cumplimiento de reguisifos habilitantes v/e documentos
para la asignacidn _de puntaje diferente a la coferfa econdmica, nc serdn tenidos en cuventa para
proceder a la habilitacidn y asignacion de puntaje comespondiente.”

En virtud de lo anterior, no es procedente la asignacidn del puntaje por concepto de Apoyo a la industria
Nacional ni el puntaje por concepto de Ponderacion de la Calidad al oferente P1é64 - VERTICES
INGENIERIA SAS. Se mantiene la calificacion de cero puntos por éstos dos conceptos.

Comunicacién No. 12: SECOP I - CO1.MSG.763946
Consultanie: P49 - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
Fecha: 19/02/2019 12:44:21 PM

OBSERVACION No, 1

Adjuntamos Acta de Recibo final del Contratc @ Orden No. 2 correspondiente al Contrato No. 1553 DE
2015, OBJETO: “"REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION Y ADECUACION DEL COMPLEJO DE AGROINDUSTRIA FASE
Il DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA, DEL SENA REGIONAL HUILA. - SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA, el cual se puede evidenciar en el ftem No. 14 CUBIERTA — SUMINISTRO
E INSTALACION, el drea intervenida cubierta, For lo tanto adjuntamos el Acta de Recibo final y el Anexo
Técnico No. 3 DECLARACION JURAMENTADA - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DF
EXPERIENCIA

14.1 CUBIERTA TIPO SANWICH ~M2 —-475.63
14.2 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR -M2 -144.77

RESPUESTA TECNICA:

El proponente aporta en calidad de subsanacion, copia del acta de enfrega y recibo final det CONTRATO
No. 1553 DE 2015, OBJETO: “REALZAR OBRAS DE AMPLIACION Y ADECUACION DEL COMPLEJO DE
AGROINDUSTRIA FASE Il DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA, DEL SENA
REGIONAL HUILA.", documento en el cual se evidencia que la cantidad ejecutada de fos items 14.1
CUBIERTA TIPO SANWICH es de 475.63 m2 y 14.2 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA POLIC ARBONATO
ALVEOLAR es de 144.77 m2.

Se actudliza la informacién el cuadro de evduacidn técnica del oferente: P49 - PROFESIONALES
ASOCIADOS LTDA.

No obstante, con los dos contratos aportados, el oferente acredita Unicamente 1,813.95 m2 de drea
construida cubierta, lo cual es inferior a fos 3,000 m2 de drea construida cubierta o drea intervenida
cubiertq, solicitada en el numerat 4,3.1.2 del pliego de condiciones.

En virtud de lo anterior, ef proponente no cumple con los requisitos fécnicos habilitantes y se evalua como
RECHAZADO TECNICAMENTE.

Comunicacién No. 13: SECOP Il - CO1.MSG.765316
Consultante: P52 - UT ARGENTINA 2019
Fecha: 19/02/2019 12:55:05 PM

OBSERVACION No. 1
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En ia evalucidn téonica de nuestra oferta NO FUE TENIDA £N CUFNTA 2 obra No. 4 presentada por NESTOR
ALFONSO ORTIZ BELLY, la cual aparece DK en todos los aspectos pero no se suma ef drea correspondiente.

En la evaluacion NO FUE TENIDA EN CUENTA ia obra No. 1 presentada por LUIS EDUARDO SALDANA en e
parcentaje gue debe ser, el cual es del 100% y solo fue tenida en cuanta en el 50%,

Anexo evaluacion de la licitacidn SED-LP-DUCEE-146-018, en donde se tuvieron en cuenta estas dos obras.

s LELECERN O3 FRUG ATIOR

i

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.

Verificado el informe de evaluacidon técnico preliminar, se encontrd que no se estaba coniabilizando la
expetriencia correspondiente ai contrato 2060680 - CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DE HOGAR MULTIPLE
DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE. 3e corrige el cuadre de evaluacion técnica.

Asl mismo, en el cuadro de evaluacion técnica preliminar, se incluyd un porcentgje de participaciédn del
50% para la experiencia comespondiente al CONTRATO 06-6-10081-11 - CONSTRUCCION Y DOTACION
PARA LA ESTACION DE POLICIA SAN MARINO - BAGADQ, CHOCCQC, cuando en la certificaciéon aportada se
indica que el 100% de la experiencia es aportada por el infegrante Luis Eduardo Saldaha. Se corrige el
cuadro de evaluacion técnica del oferenfe P52 - UT ARGENTINA 2019.

Comunicaciéon No. 14: SECOP |1 - CO1.MSG.763843
Consultanie: P43 - AQX SAS
Fecha: 18/02/2019 07:46:25 PM

OBSERVACION No. 1

“LA PRESENTE CUMPLE CON DAR RESPUESTA A LA OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL PROCESO SED-LP-
144-2019 EN LA CUAL ANEXAMOS RUP CON UN VIGENCIA MENCR A 30 DIAS ANTES DEL CIERRE DEL
PROCESO Y ACLARAMOS LA CERTFHICACION CORRESPONDIENTE A LA No 32 DE RUP LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO GALCAVAN DONDE INDICA QUE ES UNA ESTRUCTURA DE 5 NIVELES Y UN SOTANO CON UN
AREA DE CUBIERTA Y DE CONTRUCCION DE 2329,5 M2. SUMANDO LAS OTRAS 2 CERTIFICACIONES QUE YA
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FUERON APROVADAS UN TOTAL DE 3376,74 ME DE AREA CONSTRUIDA CUBIERTA, CUMLIENDO ASI CON LO
SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SEA HABILTADA LA PROPUESTA DE AQX SAS,
SIN MAS QUE HACER REFERENCIA Y AGRADECIENDO TODA LA COLABORACION PRESTADA."

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.

El proponente presentd en calidad de subsanacidn copia del RUP con fecha de expedicion que cumple
con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

El proponente presenta en calidad de subsanacidn, documento suscrito por la Secretaria de obras
pliblicas de Bogotd, que contiene la informacién sobre la licencia de construccion del proyecto objeto
del contrato gportado. En el documento se evidencia que el area construida total del proyecto
corresponde @ 2,329.5 m2,

Se actudliza g informacidn en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P43 - AQX SAS.

Comunicacion No. 15: SECOP |l - CO1.MSG.764779
Consultante: P11 - CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO
Fecha: 19/02/2019 08:17:31 AM

OBSERVACION No. 1

“Por ofro lado solicito a la enfidad actarar fo siguiente: en el archivo EV_Tecnico_LP_144 nos dan los puntos
por personal con discapacidad.

ALCALDIA LAYOR DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA DE EDUCACION QISTRITAL
CION DN DE ESVABLEC IMIENTDS EOUCATIVOS
LICSTACSON POBLICA SED-LP-DCCEE-144-2018
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Pero el en archivo Evaluacion Juridica Preliminar SED-LP-DCCEE-144-2018, la entidad cita:

Expedda por 8 revisor fiscal, cuande éste exista de
acuerdo con los requerimizntes de dey o por el CUMPLE SECOPY
representante legal
Acreditar 2l Cum;

@

nentd durante los seis (L) meses
37 {antenores al o 0Ge50 8% seiecsior
Centificads  de  inscriptién v antscedenias
disciphinanes, vigents, exped«io por ia Jumta Cenwal
de Contadores. de 1z tanjsta piofesianal del contader (73 SECOPRH
piblice respansabie de la suscrpcion de dicha
sedificerion..

CUNFLE SELOPH

2 e

adaroes con discapacidad |

s4 [acreditata co s de Wipyma |

% {Aporta TomperonNSe anhooAupcan |

Acredita cerfificado, pero no cumplo con ef minimo del 10% del persona en condicion de discapacidad,
por lo que aclaro a la entidad que este certificado fue adjunfado en mi propuesta en el sobre No. I en
ofros documentos adicionales, donde dicho archivo confiene el formato técnico No. § ACREDITACION DE
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PLANTA DE PERSONAL Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD vy el cerfificado emitido por el Ministerio del
Trabagjo con fecha de expedicién del 28 de Noviembre de 2018 con una vigencia de seis {06) meses los
cuales a la fecha del cierre del proceso del 11 de febrero de 2018 estd vigentfe. donde cita que tengo
veintidds (22) frabajadores y uno (01) en condicién de discapacidad, cumpliendo con lo citado en la
Ley.”

Numers tofal de habajadores de 1a planta de Ndmere minimo de trabajadores con
personal del proponente dlscapacidad exigldo
Eridre & v 30 ]

¥
nre 51 ¥ fal
Erifre 18 v 155
Erfrs 18] v 200
KAGE de 200

[#57 Eei [ [ S0

Agradecemos la presente, y solicita aclarar la puntuacion del personal con discapacidad, ya que estoy
cumpliendo con los requisitos solicitados por la entidad en los pliegos de condiciones definitivos v la Ley.”

RESPUESTA TECNICA:

En atencidén ¢ su solicitud, se le aclara que tal como se evidencia en el informe técnico prefiminar, el
proponente P11 - CARLOS ALBERTO GONZALEZ CAMARGO, cumple con los requisitos establecidos en el
numeral 5.1.3 PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, pare la asignacién del punto
correspondiente.

Con respecto g la nota incluida en el informe de evaluacion juridica preliminar, ésta se refiere al criterio de
desempate de propusestas establecido en el numeral 5.3, FACTORES DE DESEMPATE, del pliego de
condiciones, regiomentado en el articulo 24 de la Ley 341 de 1997.

Comunicacién No. 15: SECOP |} - CO1.MSG.765841
Consultante: P155 - CONSQRCIO COMEDORES 2019
Fecha: 19/02/2019 04:35:38 PM

OBSERVACION No. 1

"Por medio de la presente, se hace entrega del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA DEL
CONTRATO 064 DE 2014 ~ ETAPA 2 CONSTRUCCION, cuyo objeto es Estudios y Disefios para construccién
del Centro Educativo PABLG VI en el Municipio de Puerto Libertador, Departamento de Cérdoba vy ia
construccion del Centro Fducativo PABLO Vi para aulas (lipologia A.1.1.) y un CDI {60).

Lo anterior en pro de dar frédmite a la solicitud realizada mediante el Informe de Evaluacion Preliminar
publicado en el SECOP, acerca de la experiencia aportada (drea cubierta intervenida ¢ Grea de cubierta
infervenida exigida por el pliego de condicicnes) por INTEC DE LA COSTA SAS, quien hace parte del
PRCPONENTE 154: CONSORCIO COMEDORES 2019.”

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.

El proponente presenta en calidad de subsanacién, copia del acta final definitiva del contrate 064 de
2014, documento en el cual se encuentran las cantidades ejecutadas de los ftems 11.1.1 panel metdiico
de cublerta fipo sandwich, 11.1.2 panel metdiico de cubierta monoroof y 11.1.3 cubierta arquitecténica
para pasillos. se incluye ésta informacién en el cucdro de evaluacidn del oferente P155 - CONSORCIO
COMEDORES 2019.

Comunicacién No. 16: SECOP Il - CQ1.MSG.764711
Consultante: P57 - CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES
Fecha: 19/02/2019 07:146:03 AM
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OBSERVACION No. 1

“Segun evdluacion la consorciada YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA en el confrato 152 de 2014 ia
cantidad de cubierfa aporfada es: 381.98 M2 la cudl no es correcta para lo cual se anexa el siguiente
cuadro y nuevamenfe ia misma acfa de recibo aportada iniciaimente para su reevalugacion
comespondiente y se declare HABIL TECNICAMENTE:

LITERAL | ITEM PACGINA | DESCRIPCION UNIRAD CTANTIDAD

A 23.1 2 TEJA AJOVER 2 124
TERMOACUSTCA A360

B 23.2 4 TEJA AJOVEE tAZ 14385
TERMOACUSTICA AZSD

C 24.7 5 TEJA AJOVER A2 8532
TERMOACUSHC A A360

F .1 7 TEJA ASBESTO CEMENTO A2 12.98
PERFIL 7 PROM 5-4-7-8-10

& 18.% ? TElA AJOVER A2 143.85
TERMOACUSTIC A A3LD

H 6.1 S TEJA ASBESTCO CEMENTO rAZ 10.63
PERFIL 7 PROM 5-6-7-8-1{

TOTAL 522.%4 W2

Al multiplicarle por el porcentaje de participacion este confrato aporta 512.5 M2,

Aportando la consorciada YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA un tolal de 852.19 M2 cumpliendo con o
establecido en el pliego de condiciones.” '

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.

El proponente aclara que en el actarecibo del confrato 152 de 2014, se encuentra la cantidad ejecutada
del ftem 18.9 Tgja Ajover termoacystica, la cudl ne fue incluida en el cuadre de evaluacidn del informe
tecnico preliminar. Revisada el acta mencionada, se evidencia que § existe la cantidad ejecutada que
corresponde a 143.85 m2, los cuales se incluyen en el cuadre de evaluacién técnica del oferente P57 -
CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES.

OBSERVACION No. 2

CON RESPECTO AL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD:

Se le observa a ia entidad que el proponente que aporta el certificado de personal con discapacidad es
el consorciado ROLAN GIOVANNY PEREZ MORALES el cual estd aportando un 114.09% de la experiencia
por lo cudi se le solicita de manera respetuosa nos sea declarcdo HABIL TECNICAMENTE y se nos otorgue
el punto por personal con discapacidad de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.
Bl proeponente aclara que es el infegrante ROLAN GIOVANNY PEREZ MORALES, quien aporta los

documentos para acreditar el frabgjader con discapacidad. Asi mismo se aclara que el integrante
cumple con los requisitos para o asignacion del punto por éste concepto.
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Se corige el cuadro de evaluacion técnica del oferente P57 - CONSORCIO COMEDORES DISTRITALES y se
oforga el puntaje por trabajador con discopacidad.

Comunicacion No, 16: SECOP I - CO1.MSG.763767
Consultante: P73 - CUMBRE INGENIERIA SAS
Fecha: 18/02/2019 02:07:38 PM

OBSERVACION No. 1

“Una vez revisado el INFORME DE EVALUACION del proceso de la Referencia, solicitamos a la entidad
verificar fodos los ftems relacionados a continuacidn y en las cerlificaciones adiuntas. Para cerfificar el
drea intervenida cubierta fofal de los contratos presentados, dando alcance a la Experiencia Habilitante
del Proponente CUMBRE INGENIFRIA S.A.S.:

I. Contrato FMI026 de FONADE ]
a. ftem 8.11.1 Cubierta continua fipo séndwich monclifica en poliuretano de 50 mm de espesor i. Area
Cubierta tofal = 1452.67 m2

2. Contrato 36410-001-2013 de UNIDAD DE PLANEACION ENERGETICA UPME a. Area intervenida Cubierta =
2469.2 m2

3. Confrato 175 de 2014 de UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
a. fem 12.4 Mantenimienic correctivo de cublerta existente ...

i. Area Cubiertcr fotal = 558,15 m2

4. Contrato 402 de 2016 del INSTTUTO DE BIENESTAR FAMILIAR — ICBF

a. ftem 15.2 Piso en Concreto 3000 PSI, E=10MT con mailla eleciro soldada. ...

i. Area= 196.01 m2

b. [tem 15.6 Piso en cerdmica de 0.60x0.60. Incluye suministro, Materiales, Herramientas ..

i Area 307.14 m2

c. ffem 15.10 Pisc en rabfon de gres 25*25 de 17 incluye suministro, hemamientas y equipos para su
instalacion.

i Area=112.20 m2

Area Cubierta Total= 615.35 m2

Para un Resulfado Como se muestra en la siguiente fabla:

Av. El Dorado No. 66 - 63
Codigo postal: 111321

i schcacionbogeta s oo MEJOR

Info: Linea 195 PARA TODOS




ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA DG,
SECRETARIA BE EGLCACION

1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE # 72 Cumbre ingenieria S.A.S. J
CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Ha.DE 0150 B FARTICIPACION| SDFD IMICIADD SREAFFECTIVA
FoLippE [ CONTR CONTRATD| asociace | CONSORGIAL | FTE o AREA DESPUES ACREDITADR
QUE DEQUIEN - FECHA DE De? (HZ)
L BIENES | eup pRiENCI ° i wEss | .000.00 M2
BUP A ) sl
SERVICIOE DE
CONTRATO 2160728
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL ¥ DBRAS CUMBRE
i 133 | 66 |FONADE ADICIONALES  PARA  EL[ 721214 [INGENE | 60.005¢ | 31 | 231032016 | 23112016 1452.67M2 =] B7LE0 M2
CENTRO  INTEGRADO DE RIASAS
SERWCIOS EN EL
GHAPARRAL - TOLIMA
CONTRATO 36410-001-2015 -
UMIDADDE | pecuscion DE La NUEwA o
PLAMEACID | SEDE DE LA LPME UBICADA CULIBRE
2 82 33 M EN LA DFICINA 901 DEL| 7241211 | INCERE | 40,0032 | st | 2510712013 | 27112008 2,469 20 M2 31 AB7 B8 M2
ENERGETIC |ECFCIO CENTRD Dl 24
5 UPHE EMPRESARISL ARREGIFE 2. T
CALLE 26 No. 63D~ 81
CONTRATO 115 DE 2074 -
PANTENIMIERTD,
MEJDRAMIENTO DEL| sy .
3 | m | so [usPEC CST ABLECIIENTG 721218 100.00 | 81 | moszoe | voszos | SsesMz i 558,15 M2
PEMITENCIARIO DE
GRANADA - META
CONTRATO 402 OE 2016 -
ADECU ACION ¥ ) _
MANTEMNIMIENTO DE CURIBRE
4 137 | 67 |ICBF INFIUEBLES GONDE| 721015 | HGENE | 100,005 | St | 1509/20016 | 15H212018 815.35M2 S 615,35 M2
FURCIONARAN LAS SEDES Bia S45
AOMINISTRATIYAS T
REGIONALES DEL iCBF
SUMAT
OREA 3.032.7 M2

Tener en cuenta gue segun el pliego de condiciones CAPITULO 9 ABREVIATURAS, DEFINICIONES Y
SIGNIFICADO DE TERMINOS. Pag. 117:

ARSA INTERVINIDA CLEERTA (AT 5o refiere ervicTgrenta, 3 igs zongs modificoods oo madio
de 1o sjecucion del provacte acreciade an ia rodolidad de rerodasiacion efozarmisnio ©
adecuacien de sdificacione: qus cormeipondsn a b3 suma 32 1as supetficies de o pisss oon
prayeccidn de cubierta del nivelinregictaments sunenior. Excluye Jzoteas. dreas Jduwras sin cubir
o techar arsa de muros y facnadas

ARZA COMNITRUEDA CUBIERTA. 18 refisne ss¥ic a—ente. 3 las zonss edificadas gus hacen oare
ntegral del povecto aoreditads que comrgsnonasen G 1o sumd de ios supefinies de ios oot con
proyeccitn de cublerta del nivel inrregioiomsents supeior. Bxcluye mzcteas, dreas duras sin cubrr
o tachar, Grea de muss y fachados.

Con base en lo anterior el proponente CUMBRE INGENIERIA 5.A.S. cumpliia con todos los requisitos
Técnicos Habilitantes.”

RESPUESTA TECNICA:

Procede [a solicitud.

El proponente aclara que no se tuvieron en cuenta ias cantidades ejecutadas de los items;

a. item 15.2 Piso en Concreto 3000 PSI, E=10MT con malla electro soldada..., con Area= 196.01 m2

b. ltem 15.10 Piso en tablon de gres 25°25 de 1° incluye suministro, herramientas y equipos para su
instalacién, con Area= 112.20 m2

en el CONTRATO 402 DE 2016 - ADECUACION Y MANTEMINIMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONARAN

LAS SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL ICBF. Verificada el acta de entrega y recibo final aportada,
se evidencia gque confiene la informacidn de las cantidades ejecutadas de los items 15.2y 15.10.

Av. El Dorado No. 66 - 63 ‘ ﬁ%@
Cédigo postal: 111321 elei @

e acociorbOOR 6 65 MEJOR

Info: Linea 195 PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOBOTADC.
SECRETARIA DZ EDUCAGION

En consecuencia, se corrige el cuadro de evaluacion técnica del oferente P73 - CUMBRE INGENIERIA SAS,
incluyendo las cantidades contenidas en el acta de entrega y recibo final del contrate 402 de 2016.

Comunicacidon No, 18; SECOP Il - CO1.MS5G.766710
Consultante: P133 - WORLDTEK SAS
Fecha: 20/02/2019 09:39:06 AM

OBSERVACION No. 1

“SE ENVIA CAMARA DE COMERCIO Y RUP actualizados”

RESPUESTA TECNICA:

Procede la solicitud.

Bl proponente aporta en calidad de subsanacion, copia del RUP que cumple con los requisitos

establecidos en el numeral 4.1.8 del pliego de condiciones. Se actudliza el cuadro de evaluacion técnica
del oferente P133 - WORLDTEK SAS.

Comunicacién No. 19: SECOP Il - CO1.MSG.766324
Consultante: F59 - CONSORCIO BOGOTA RYE
Fecha: 19/02/2019 08:39:42 PM

OBSERVACION No. 1

“Se anexa nuevamente el .RUP en firme de EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA, de acuerdo con o
establecido en la notfa del Pliege de condiciones, Numeral 4.3.1.1, que reza:

Nota: La informacidn referente a la experiencia del proponente contfenido en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) deberd estar en firme a mds tardar como mdximo a la fecha en la que finaliza ef
fraslado de la evaluacidn preliminar.”

RESPUESTA TECNICA:
Procede la solicitud.
Bl proponente aporta en calidad de subsanacion, copia del RUP del integrante GHISAYS VITOLA EDUARDO
ALFREDO, con la informacidn en firme, de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.8 del

pliege de condiciones. Se aciualiza el cuadro de evaluacidn técnica del oferente P59 - CONSORCIO
BOGOTA RYE.

Comunicacién No. 19: SECOP Il - CO1.MSG.767035
Consultante: P34 - CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA
Fecha: 20/02/2019 11:20:04 AM

OBSERVACION No. 1

“De acuerdo a la evaluacién teécnica, la entidad solicita aclaracion en cuanto a los confratos No 3y No 4
aporfados por nosofros para acreditar la experiencia del proponente, para ello nos permitimos adjuntar el
actfa de recibo final a safisfaccion y el acta de liquidacion del confralo 179-0692-2014 acreditado por
ARQUIMCO SAS y acta de terminacion y recibo final del contrato No 1281 de 2013.

lgualmente las dreas acreditadas con los demdas contratos presentados CUMPLEN con lo requerido en los
pliegos de condiciones, por lo tanto la propuesta presentada debe ser HABILITA."

RESPUESTA TECNICA:

4
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Procede la solicitud.

El proponente aporta en calidod de subsanacion, copia del acta de liguidacion del contrato 179-062 -
moantenimiento locativo para las sedes de la procuraduria general de la nacién a nivel nacional., en lo
cual se evidencian las cantidades ejecutadas de los items de suministro e instalacion de varios tipos de
cubierta en ios diferenies frentes de obra relacionados. Se aciualiza la informacion en el cuadro de
evaluacion téchnica.

lgualmente, el proponente gporta en calidad de subsanacion, copia del cuadro de relacion de
actividades ejecutados del confrato 1281 de 2013 - Mantenimiento de las instalaciones del nivel central
de la SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNQO, en el cual se evidencian las canfidades ejecutadas de los items
714 reposicion de cielo raso en dry wally 7,11 reposicién de cielo raso enicopor.

Se actudliza la informacion en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P34 - CONSCRCIC ALIANZA
EDUCATIVA.

Comunicacion No. 20: SECOP Il - CO1.MSG.768%50
Consultante: P131 - WILLIAMS.CO SAS
Fecha: 21/02/2019 10:35:22 AM

OBSERVACION No. 1

“Seguin lo publicado en el proceso de seleccion No SED-LP-DCCEE-144-2018 publicado en el SECOP Il con
objefo "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS
COLEGIQS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVA." La empresa WILLIAMS.CO SAS con NIT
900.101.834-4 por parte del SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO fue solicitada o subsanacién de ia
siguiente documentacion:

. NUmeros consecutivos en el RUP.
. Apovyo a lg industria nacional.
. Ponderacién de elementos de calidad.

Estos documentos se encuentron adjuntos a esta carta en formato comprimido (zip)."
RESPUESTA TECNICA:

Bl proponente presenta en calidad de subsanacion, los nimeros consecutivos del RUP de los tres contratos
presentados para acreditar la experiencia. Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacion técnica
del oferente.

No obstante, con los fres confratos aportados pora acreditor la experiencia, el oferente Gnicamente
acredita un drea infervenida cubierta de 889 m2, o cual es inferior a los 3.000 m2 de drea intervenida
cubierta solicitodos en el literal A del numeral 4.3.1.2 del pliego de condiciones. En consecuencia, el
oferente P131 - WILLIAMS.CO SAS se evalia como RECHAZADO TECNICAMENTE.

Asl mismo, el proponente presenta en la observacion, copia del Anexo Técnico No. 4 - ponderacion de la
calidad y copia del Anexo técnico No. 6 Apoyo a lo industria Nacional. No obstante, por tratarse de
documentos que constituyen factores técnicos de evaluacion gue otorgan punidje o la oferta, éstos no
pueden ser subsanados, de conformidad con lo sefalado en numerai 5.1.1 del pliego de condiciones y en
el pardgrafo 19 del arficulo 5% dela ley 1150 de 2007.

En consecuencia, no es procedente aceptar el documento en ésta etapa del proceso. Por tanto, se

mantiene la calificacién de cero puntos por concepto de ponderacion de la cdlidad y por concepto de
Apoyo ala industriia Nacional al oferente P131 - WILLIAMS.CO SAS.
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Comunicacién No. 21: SECOP Il - CO1.MSG.769136
Consultante: P119 - INVERSIONES CEAC LTDA
Fecha: 21/02/2019 11:35:57 AM

g

OBSERVACION No. 1

“En respuesta a lo requerido en el informe de evduacion publicadoe para la contratacion de la referencia,
anexamos los siguientes documentos:

Cerlificado de registro Unico de proponentes actudlizado

Con respecto a ka solicifud: “El proponente deberd subsanar mediante documento suscrito por la entidad

contratante, la falta de informacion sobre el drea intervenida cubierta. La certificacion aportada indica

dreqa tfotal de 3,298.55 m2, sin indicar si ésta superficie, corresponde a dreas cubiertas o incluye dreas

exteriores.” anexamos el acta de liquidacion del confrato con la SDH donde se evidencia el drea de piso

en porcelanato como soporte del drea cubierta construida, cabe anotar que denfro del documento se

evidencia que todas las actividades fueron ejecutadas en el edificio del Ceniro Administrativo Distrital-

CAD segundo pisc v fercer piso de [a torre A por lo cual no existen obras exteriores, adicionaimente se .
anexa el documento de estudios previos como soporte adicional de la presente respuesta.”

RESPUESTA TECNICA:

E proponente presentd en calidad de subsanaciéon copia del registro Unico de proponentes RUP, con la
informacion vigente y en fime.

Asi mismo, el proponente presenia en calidad de subsanacidon copia del acta de liguidacion del
CONTRATO 130208-2013 ADECUACION FISICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, BOGOITA,
documento en el cual se evidencia la cantfidad ejecutada del item 2.1 suministro e instalacion de piso en
porcelanato de 3298.55 m2. La informacidn se actualiza en el cuadro de evaluacion técnica del oferente
P119 - INVERSIONES CEAC LTDA.

Comunicacién No. 22: SECOP Il - COT1.MSG.76933% - CO1.MSG.771036
Consultante: P80 — CONSORCIO COLEGIOS LR-JFA
Fecha: 21/02/2019 12:27:45 PM - 22/02/2012 09:18:12 AM

OBSERVACION No. 1

“Respecto al informe de evaluacion Juridico, se presenta una discrepancia entre el archivo EVALUACION
JURIDIC A PRELIMINAR CONSOLIDADC en formato Excel, ya que en el numeral 6. “VINCULACION LABORAL
DE PERSONAS CON LIMITACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 361 DE 1997", aparece que
"NO CUMPLE CON EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA LEY"; sin embargo, en el archivo denominado
EVALUACION JURIDICA PRELIMINAR ESCANER en formato Pdf, la entidad sefala que el consorcio se
encuenira HABILITADO sin ninguna observacion. Le solicitamos amablemente a la entidad corregir el
informe de Excel, precisando el cumplimiento del CONSORCIO COLEGIOS [R-JFA. Ahora bien, siia entidad
revisa el cumplimiento del requisito nuevamente, podrd evidenciar que la empresa que acredita ia
condicion del personal con discapacidad aporta mds del 40% de la experiencia requerida y como
mencionga el decreio, el porcenigje se calcula sobre el personal que se encuentre relacionado en g
ndémina, en este caso el integrante que aporta el cerfificado de discapacidad tiene en su ndmina dos
personas como se puede evidenciar en el Anexo N° 10 presentado en la oferta.”

RESPUESTA TECNICA:

En atencién a su solicitud, se le aclara que tal como se evidencia en el informe técnico preliminar, el
proponente P80 — CONSORCIO COLEGIOS LR-JFA, cumpie con los requisitos establecidos en el numeral
5.1.3 PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, para ia asignacion del punto correspondiente.
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Con respecto a la notaincluida en &l informe de evaluacidn juridica preliminar, ésta se refiere al criterio de
desempate de propuestas establecido en el numeral 5.3. FACTORES DE DESEMPATE, del pliego de
condicionss, reglamentado en el articulo 24 de [a Ley 361 de 1997.

Comunicaciéon No. 23: SECOP Il - CO1.MSG.769372
Consultante: P10 - GRUPQO TITANIUM S.AS.
Fecha: 21/02/2019 12:44.08 PM

OBSERVACION No. 1

“Con el fin de dar cumplimienfo con respecfo al drea intervenida cubierta apcrtamos el anexo fécnico
No. 3. CERTIFICACION DE CONIRATOS PARA ACREDIATACION DE EXPERIENCIA, con las respectivas
correcciones as.

» Envié de la certificacién del contrato 94-6-10023-18 - MANTENIM!EN[O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES DE ESTACIONES DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE NARINQ, en la cual la entidad certifica
el drea cubierta intervenida mediante cerfificacion corregida al 18 de febrero del 2018.

» Teniendo en cuenta que la experiencia aportada es un documento habilitante y el cual no es causal de
ponderacion hacemos envid del coniratc suscrito entre Consorcio Titanium y Alcaidia Municipal de
Guateque, en la cual se especifica agrea cubieria infervenida segin lo exigido en el pliegoe de
condiciones, consecutive RUP 46."

RESPUESTA TECNICA:

El proponente modifica en calidad de subsanacion la experiencia aportada, excluyendo los siguientes
contratos:

1. CONTRATO 03-6-10036-2017 - MANTENINIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INTALACIONES DE
LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPO Y UNIDADES DESCONCENTRADAS

2. CONIRATO 975-2016 - MANTENIMINETO DE LAS INSTLACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL
CENTRAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTA,

Incluye el contrato 09 de 2015 — Mejoramiento de la plaza de mercado de guateque Boyacd, del cual
envia copia de la certificacidn respectiva. Se actudliza en consecuencia, la informaciéon en el cuadro de
evaluacion técnica del oferente P10 - GRUPO TITANIUM S.AS.

Comunicacion No. 25: SECOP Il - CO1.MSG.768433
Consultante; P116 - CONSORCIO KAPITAL 2019
Fecha: 20/02/2019 10:10:40 PM

OBSERVACION No. 1
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RESPUESTA TECNICA:

El proponente informa en oficic de subsanacion, que el contrato 072 de 2008 - obras de adecuacidn y
mantenimiento sede seccional das valle del Cauca — Cali, no se encuentra registrado en el RUP de Hacer
De Colombia Ltda.

& proponente informa que el nimero consecutivo del contfrato 066 de 2009 - obras de adecuacion vy
mantenimiento de la sede seccional DAS Afldntico en segunda etapa, es el 16, en el RUP de Luis Fernando ‘
Tamayo Peralta. . .

Se veifica la informacion en el RUP del infegrante Luis Fernando Tamayo Pergita y se consigna en el
cuadro de evaluacion técnica del oferente P116 - CONSORCIO KAPITAL 2019.

Comunicacion No. 26: SECOP I - CO1.MSG.768386
Consultante: P136 - CEDIMAR PROYECTOS SAS
Fecha: 21/02/201% 08:17:32 AM

OBSERVACION No. 1
“CONTRATO CEDIMAR PROYECTOS URBANOS ACTA ENTREGA FINAL pdf”
RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidod de subsanacion, copia del acta de enfrega del contrato, documento
en el cual se indica que el drea intervenida cubierta ejecutada corresponde a 2614 m2. Se consigna la
informacion en el cuadro de evaluacién técnica del oferente P13 - CEDIMAR PROYECTOS SAS.
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Comunicacién No. 28: SECOP Il - CO1.MSG.768681
Consultante: P30 - CONSORCIO SDE 2019
Fecha: 21/02/2019 09:146:39 AM

OBSERVACION No. 1

“De acuerdo con lo publicado por la enfidad el dia 15-02-19 “primer informe de Evaivacién”, en la
evaluacion reaiizada por la enfidad en el CRITERIO JURIDICO Y TECNICO", donde se relaciona que el
proponente PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA, no cumple con el drea solicitada para cumplir con el 40%
de parficipacidn, a confinuacion relacionamos los 3 contratos aportados por el proponente PAVIMENTOS
TECNICOS Y CIA LTDA, dentro de los cuales se subrayan las dreas aportadas por el proponente afectadas
en cada unc con comespondiente porcentdje de parficipacion "

Contraten? | 075/2009

Objeto: AMPLIACION ¥ ADECUACION DEL TALLER DEL GRUPO TECNICO EN EL
COMANDO AEREQ DE COMBATE N° 2 EN APIAY - META

Contratista | ConsorcioPY O

Porcentaje de participacion de PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA = 90%

Area Como se muestra en la imagen en ¢ ITEM 9.1 CIELO RAS0OS - Cielo
acreditada | resoncdular 0.60%0.80 mts en fibra mineral tipo celulex con borde recorrido
{incluye estructura portanie) se demuestira Una cantidad ejecutada de 474.38
m2 la cual afectada por el porcentaje de participacion del 90%

I __| Nos daria una cantidad de area a aportar de = 474.38 m2 * 90% = 426.94 m2 |
RESPUESTA TECNICA:

H proponente presenta en calidad de subsanacién copia del acta final de obra del CONTRATO 075/2009 -
AMPLIACION Y ADECUACION TALLER GRUPQ TECNICO EN EL COMANDO AEREOQ DE COMBATE NO. 2 APIAY
- META, documento en el cual se indica que la cantidad ejecutada del item 2.1 cielo raso modular de 60 x
60, corresponde o 668.17 m2. Se consigna la informacién en el cuadro de evaluacion técnica del oferente
P30 - CONSORCIC SDE 2019.

OBSERVACION No. 2

i

Contrato n® | 21009988

Objeto: OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DEL SEGUNDO PISO DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARRCLLO TERRITORIAL
UBICADO EN LA CALLE 37 N° 53-40 EN LA CIUDAD DE BROGOTAD.C.
Contratista | Consorcio MINAMBIENTE CPPS 2010

Porcentaje de participacion de PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA = 20%

Area Como se muestra en la imagen en el ITEM 7.G1.01 — Piso comercial Vinilo de
acreditada | lujo en tableta de 16 x 16 , importado , se demuestra una cantidad ejecutada
de 710.86 m2 la cual afectada por €l porcentaje de participacion del 20%
Nos daria una cantidad de &rea a aportar de = 710.86 m2 * 20% = 142.17 m2
Como se muestra en la imagen en el ITEM 7.01.02 - Porcelanato Satinado
50x50 junta 3 mm trafico pesado. importade . se demuestra una cantidad
ejecutada de 139.37 m2 |a cual afectada por el porcentaje de participacion del
20%

Nos daria una cantidad de érea a aportar de = 139.37 m2 * 20% = 27.87 m2
Nos da un total de area aportada de 142.17 m2 + 27.87 m2 = 170.04 m2
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RESPUESTA TECNICA:

En afencion a su observacion, se le aclara que en el informe de evaluacion preliminar, se evallc el
CONTRATO 2100999 - ADECUACION Y REMODELACION DEGUNDO PISO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL UBICADO EN LA CALLE 37 NO. 8 -40 BOGOTA D.C., con un dred
infervenida cublerta tomada de tas cantidades ejecutfadas de los itemns 7.01.01 piso comercial vinilo de
ijo y 7.01.02 porcelanato safinado, del acta de entrega v recibo final aportada, la cudl equivale a 850.23
mZ2, que afectada por el porcentaje de participacién en el consorcio que ejecutd la experiencia, da
come resultado 170,05 m2, gue es el drea indicada por el proponente en su observacion.

OBSERVACION No. 3

Contrate n® | 18-2015

Objeto: MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DEL BATALLON DE CADETES
FEMENINO DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL “JOSE
MARIA CORDOBA™

Contratista | ConsorcioPY O

Porcentaje de participacién de PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA = 50%

Area Como se muestra en la imagen en el ITEM 3.04 — MANTENIMIENTO DE
acreditada | CIELO RASO EN DRY WALL QUE PRESENTA DANOS POR HUMEDAD |,
PINTURA EPOXICA PARA TECHO se demuestra una cantidad ejecutada de
269.25 m2 ia cual afectada por el porcentaje de participacion del 50%

Nos daria una cantidad de area a aporiar de = 269.25 m2 * 50% = 134.62 m2

Como se muestra en fa imagen en el ITEM 4.01 -MANTENIMIENTO LIMPIEZA
Y PULIDA DE PISOS CORREDCRES (INCLUYE EMBOQUILLE,
DESTRONCADA | PULIDA Y BRILLADA) se demuestra una cantidad
ejecutada de 995.10 m2 la cual afectada por el porcentaje de participacion del
50%

Nos darfa una cantidad de area a aportar de = 995.10 m2 * 50% = 497.55 m2
Nos da un total de area apcriada de 134.62 m2 + 497.55 m2 = 632.17 m2

RESPUESTA TECNICA:
No procede la solicitud.

El proponente presenta en calidad de subsanacion el CONTRATO 270-MDN-JEDOC-ESMIC-BASP-19-2015 -
MANTENIMIENTO AL ALOJAMINETO DEL BATALLON DE CADETES FEMENINO DE LA ESCUELA MILITAR DE
CADETES JOSE MARIA CORDOVA, en donde indica que el drea infervenida cubierta se debe tormar de |as
contidades del ffer 3.04 — mantenimiento cielo raso en dry Wall, seficladas en el cuadro de cantidades
contractuales. Sin embargo, el cuadro de cantidades contractuales no indica las cantidades reales
gjecutadas en desarrclio del contrato, Unicamente indica fos canfidades que iniciaimente se tenian
proyectadas ejecutar.

For tante, no es vdlida la subsanacién, teniendo en cusnia que en el infoime de evaluacion preliminar se
le solicitd al oferente SUBSANAR MEDIANTE LA PRESENTACION DE CERTIFICACION O ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO FINAL DE OBRA, EXPEDIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, EN LA CUAL SE INDIQUE EL AREA
CONSTRUIDA CUBIERTA EJECUTADA EN EL CONTRATO. EN EL CONTRATO APORTADO NO SE ENCUENTRA LA
INFORMACION SOBRE LAS CANTIDADES REALES EJECUTADAS.
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El oferente no presenta cerificacién, ni acta de entrega vy recibo final de obra, sino que vuelve a
presentar el cuadro de cantidades contractuales contenido el confrato, que como ya se indicd, sdlo
muestra las canfidades iniciamente proyectadas v no las reamente ejecutadas.

En consecuencia, no se tiene en cuenta ka experiencia correspondiente al CONTRATO 270-MDN-JEDOC-
ESMIC-BASP-19-2015 - MANTENIMIENTO AL ALOJAMINETO DEL BATALLON DE. CADETES FEMENINO DE LA
ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA., por la falta de informacidon sobre el drea
intervenida cubiertarequerida en el numeral 4.3,1.2 del pliego de condiciones.

OBSERVACION No. 4

i

ANEXO TECNICO No. 5 ANEXO TECNICO No &
INDUSTRIA NACIONAL_2.pdf  INDUSTRIA NACIONAL_Z paf
ANEXO TECNICO No. 4 ANEXO TECNICO No. 4
PONDERACION CALIDAD_2.pdf PONDERACION CALIDAD 2.pdf
ANEXO TECNICO No. 6 - ANEXD TECNICO No. 6 -

PUNTAJE POR PERSONAL EN  PUNTAJE POR PERSONAL EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD CONDICION DE DISCAPACIDAD
LP-144_2 pdf LP-144_2 pdf

RESPUESTA TECNICA:

Et proponente presenta en la observacion, copia del Anexoe Técnico No. 6 — ACREDITACION DE PLANTA DE
PERSONAL Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, ef Anexo Técnico No. 4 Ponderacion de la calidad y el
Anexo técnico No. 5 Industria Nacional. Ne obstante, por tratarse de documentos que constituyen
factores técnicos de evaluacidon que otorgan puntaje a la oferta, éstos no pueden ser subsanados, de
conformidad con o senalado en numeral 5.1.1 del pliego de condiciones y en el paragrato 1° del arficulo
5% delaley 1150 de 2007.

En consecuencia, no es procedente aceptar el documento en ésta etapd del proceso. Por tanto, se
mantiene la calificacion de cero puntos por concepto de trabajadores con discapacidad, cero puntos
por concepto de ponderacion de la calidad y cero puntos por concepto de Proteccidn a la industia
nacional al oferente P30 - CONSORCIO SDE 2019.

Comunicacién No. 29: SECOP Ii - CO1.MSG’.769919
Consultante: P75 - CONSORCIO PLANTAS FISICAS 1
Fecha: 21/02/2019 04:03:01 PM

OBSERVACION No. 1

Bl proponente presenta Certificacion del CONTRATO 0988 DE 2015 - CONSTRUCCION, TERMINACION Y
DOTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLIC A DE YOPAL, CASANARE.

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacién, copia de la certificacion del contrato, documento en
el cual indica que el darea construida cubierta ejecutada es de 2962 m2. Se incluye la informacion en el
cuadro de evaluacién técnica.

OBSERVACION No. 2

B proponente presenia Cerfificacion del CONTRATO S/N - CONSTRUCCION DEL CENTRO MEDICO
QUIRURGICO DE LA ORINOQUIA S.AS.

RESPUESTA TECNICA:
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El proponente presenta en calidad de subsanacién, copia de la certificacidon del contrato, documento en
el cudl indica gue el drea construida cubierta ejecutada es de 2178 m2 la cual contempla 4 pisos v la
respectiva cubierta.

Se consigna la informacién en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P75 - CONSORCIO PLANTAS
FISICAS 1.

¥ Comunicacién No. 30: SECOP Il - CO1.MSG.770580 - CO1.MSG.770541 - CO1.MSG.771585
Consultante: P58 - CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S
Fecha: 21/02/2019 05:58:34 PM - 21/02/2019 05:50:2% PM - 22/02/2019 12:13:05 PM

OBSERVACION No. 1

"Me permito anexar acta de recibo final, corte final y aluma del contrato N° 2015-CT-357 cuyo cbjeto es
“CONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y ADECUACION DE CANCHAS MULTIPLES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA-CUNDINAMARCA" gue se anexo para la experiencia con
la informacidn requerida por la entidad.”

RESPUESTA TECNICA:

El proponente subsané mediante acta de corte final del CONTRATO 2015-CT-351 - CONSTRUCCION DE
CUBIERTAS Y ADECUACION DE CANCHAS MULTIPLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE CHIA, documento en el cudl se evidencia la cantidad ejecutada de los items 1,6, 2.6, 3,6,
4.6y 5,6 lona resistente a rayos u, proteccion anti hongos.

Se incluye la informacién en el cuadro de evaluacion técnica del oferente: P58 - CONSTRUCTORES E
INGENIEROS UNIDOS S.AS.

Comunicacién No. 31: SECOP 1 - CO1.MSG.770791
Consultante: P?7 - CONSORCIO SAN GABRIEL
Fecha: 21/02/2019 08:51:37 PM

OBSERVACION No. 1

“Por medio de la presente yo HARRISON HERNAN LUNA MACA con cedula de civdadania No. 79.938.482
E de Bogotd actuando en representacion legal del CONSORCIO SAN GABRIEL. £l cual presento oferta ol
proceso de la referencia y segun informe de evaluacién del mismo proceso, en el cual se solicita la
aclaracion del ndmero del RUP del confrato No. 2012 -0644 ya que en el formato técnico No. 3 Experiencia
se indico que el numero del confrato es el 49, pero el correcto es el 46, debido a un error de digitacién.”

4

RESPUESTA TECNICA:

El proponente cclara en oficic de subsanacion que el nimero consecutivo del RUP del integrante
CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS, para el contrato 2012-0444 es el 46. Se verifica la
informacion y se consigna en el cuadro de evaluacion técnica del oferente P97 - CONSORCIO SAN
GABRIEL.

Comunicacion No. 32: SECOP Il - CO1.MSG.771083
Consultante: P112 - EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Fecha: 22/02/2019 09:39:54 AM

OBSERVACION No. 1

"De acuverdo a Documento dispuesto por la entidad en la pdgina del SECOP denominado “INFORME DE
EVALUACION 1 publicado el difa 15 de febrero del afio en curso, en donde nuestra propuesta aparece
como no Habllitada, actuandec dentro de los términos establecidos por la entidad, nos permitimos allegar
los siguientes documentos en aras de dar alcance alo solicitade por la entidad.

&
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« Certificado de Registro Unico de Proponentes en Firme con fecha del 4 de febrero de 2019."

RESPUESTA TECNICA:

E! proponente aportd en calidad de subsanacion copia del registro Unico de proponentes RUP, con fecha
de expedicion que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.8 del pliego de condiciones.

Se consigna la informacion en el cuadro de evaluacién técnica del oferente P112 - EBISU S.A.S. EMPRESA
DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.

Comunicacién No. 33: SECOP Il - CO1.MSG.769508
Consultante: P72 - INGELOSA CONSTRUCTORES S.A.S,
Fecha: 21/02/2019 02:15:11 PM

OBSERVACION No. 1

"Me permito enviar a ustedes los siguientes documentos requeridos”
RESPUESTA TECNICA:

No procede la solicitud.

Es preciso recordarle al propenente, que o solicitado en el informe de evaluaciédn preliminar consiste en:
subsanar mediante documento suscrito por la entidad contratante, la falta de informacion sobre el drea

intervenida cubierta ejecutada en desarrollo de cada uno de los cuatro contratos aportados para
acreditar ka experiencia.

Lo que el proponente hace con la presentacion de las copias aportadas en la subsanacién es afiadir la
informacién que le falta a las certificaciones {en cada caso el drea intervenida cubierta ejecutadal,
agregandoe los textos: "bajo cubierta”, en las certificaciones de los contratos 93-8-10024-17 y 11-46-10094-
2014 y 10-6-10011-16 y el texto: "bajo techo" a la cerfificacidén del contrato DE CONSTRUCCION Y
DESARROLLO DE OBRA NUEVA, {Local y vivienda) propiedad horizontal, con lo cual no consigue subsanar
la falta de informacion necesaria para la evaluacidn objetiva de la experiencia aportada.

Asi mismo. se encuenfran claras diferencias entre los documentos aportados con la propuesta y los
documentos aportadoes con la subsanacién, tales como:

1. Diferencias en las firmas de quien cerfifica y en la ubicacion de las mismas: en la certificacion
suscrita por JAMES MAURICIO DIAZ y JUAN CARLOS BOLIVAR:

N o Imagen del Texto de la cerhflcumon aportada con Icn ofertu
AREA I\]TERVE\TIDA. Lo A0eME EE e - '

:l";CALII‘ICACION. S Excelente’

" ',UAN CARLOS BOLIVAR

Vc c. 71 717 068
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Imagen del Texto de la cerificacién aporfada como subsanacién:
AREA INTERVENIDA: 440.62 M? Bajo techo

CALIFICACION: Excelente

2. Los textos del valor de los confratos tienen diferencia en las letras de la palabra “cinco”
{certificaciones del contrato 93-8-10024-17)

Imagen del Texto valor del contrato de ia cerificacién aportada con la oferia

N PESOS: - TRESCIENTOS GUARENTA - Y

Imagen del Texto valor del confrato de la certificacién aportada como subsanacién:

VALOR CONTRATO EN PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
CINC CENTAVOS (3345,445,397.05 M/CTE). -

3. H texto en la cerfificacién del confrato 10-6-10011-16 dice &rea ejecutada pero el texto en la
certificacién del mismo contrato gportada como subsanacion dice: drea de ejecucién.

Imagen ¢ del Texto de la cemflcomén aportada con la oferta:

-'EN EL PRESENTE CORTE SEPRESENTARON NO X SI (Amo ados med( ' modtﬁcatoricyadlciona N ‘
,iTEMS NO PREVISTOS B : ] fecha 5

AREA EJECUTADA; - 151‘2318 o

Imagen del Texte de la cerlificacion aportada como subsanacién:

EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON NO__X_Si___ (Autorizados mediafte modificatorio y adicional N°, |

ITEMS NO PREVISTOS: - .. o defecha:__ ‘ _

AREA DE EJECUCION: 16.12318 m* Bajo Cublarta, |
4. Elfexto del valor del contrato en las certtificaciones del contrato 11-6-10094-2014, tiene diferencia

en la unidad de los centavos, en el primer caso dice “seis” v en el segundo caso dice: “cuatro”:

Imagen del Texto de la cedificacién aportada con la oferta:
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CUVALOR: o $587.783.364.94 - QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
S MILLONESSETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
' TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON
- NOVENTA Y SEIS CENTAVOS G

Imagen del Texto de la cerificacion aportada como subsanacion:

VALOR: $587.783.364.94 — QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Debido a las inconsistencias encontradas entre las certificaciones presentadas con la oferta y las
cerfificaciones preseniadas con la subsanacion, no se fienen en cuentd los contratos presentados para
acreditar la experiencia; por consiguiente, el proponente no cumple con acreditar como minimo un areq
intervenida cubierta de 3.000 m?2.

P9r tanto, el proponente P72 - INGELOSA CONSTRUCTORES S.AS, se evalia como RECHAZADO
TECNICAMENTE.

Comunicacién No. 34: SECOP I - CO1.MSG.770739
Consultante: P1i4 - GAGCO S.AS.
Fecha: 21/02/201%9 07:48:04 PM,

OBSERVACION No. 1:

“La entidad aduce que nuesiras cerlificaciones no estdn, alo cual a la entidad nos permitimos aclararle lo
siguiente:

En el Sobre No. T esta el documento:

Certificacion de coniratos para acreditar experiencia: “ANEXO FINANCIERO No. 9 - LP-144-2018_2. pdf *
Ef cual contiene nuesira experiencia y contratos presentados:
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Y cuyas cerfificaciones de obra como lo especifico la entidad en el pliego se encuentran adjuntas
asi:

OrbrodEomoptine pACeR abie  Fopgeld Srdmad o S i 5
et st oe gl arate
T S N SRR SR B B w Saeae

. e g

certificacion cosorcio guaviare.pdf

certificacion SF UNICO CALl 4.pdf

certificacion SF LA 80 BOGQTA 5.pdf

CERTIFICACION CONSQORCIO gUAVIARE 2016.rar WFTL 173

La entidad dice que no presentamos trabajador en discapacidad por lo que no aplica porque no
tenemos.

Dice la entidad que no presentamos la ponderacién de calidad, y ella se encuentra dentro de la oferta
en el formato que la entidad

estipiulc asf:

ok R
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Ademads se anexa el formato Anexa fécnico 3. Formato que la enfidad poblico en su adenda
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A

Modificado segun o adendao.
Y que cubre las areas certificadas.
Por lo cual en lo técnico cumplimos a cabalidad con lo requerido”,

No procede la solicitud.

El proponente indica que denfro de su oferta presenfada en la plataforma SECOP I, adjuntd e! Anexo
Técnico No. 3 — Experiencia del proponente, las cerfificaciones de los contratos relacionados en el Anexo
Técnico No. 3 para acreditar la experiencia, el Anexo Técnico No. 6 Formato apoyo a laindusiria nacicnal
y el Anexo Técnico No. 4 — Ponderacion de la calidad. No obstante, al revisar su nuevamente su oferta en
la plataforma SECOP 1, no es posible verificar ésta condicidn, por cuanto el proponente no adjuntd los
archivos que contienen los documentos mencionados en la observacion, en el Sobre No. 1.

En consecuencia, si el oferten adjunté el Anexo Técnico No. 3 - Experencia del proponente, las
cerfificaciones de los coniratos relacionados en €l Anexo Técnico No. 3 para acreditar la experiencia, ¢l
Anexo Técnico No. 6 Formato apoyo a la industria nacional y el Anexo Técnico No. 4 — Ponderacién de la
calidad en el sobre No.2, ésta informacién no puede ser verificada en ésta efapa de la evaluacion, por
cuanto todos los archivos confenidos en ¢l sobre No. 2 sdlo pueden ser abiertos el dia de la adjudicacion
del proceso.

De tal forma que. en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, se encuentra establecido el siguiente
procedimiento para éste evento:

"Conforme g lo antferior, en el evenfo_en que algun proponente adjunte en el sobre No. 2 de la
Plataiorma del SECOP I, documentos para el cumplimiento de requisitos habilitantes y/o documentos
para ia asignacion _de puntaje diferente a_la oferta econdmica, no _serdn tenidos en cuenta para
proceder a la habilifacion y asignacion de puniaje corespondienie.”

En virtud de lo anterior, no es posible la realizar la evaluacion técnica de la oferta como tampoco es
procedente la asignacion del puntdje por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Ponderacion de
la calidad al oferente P114- GAGCO S.AS.

Teniendo en cuenta que en el informe de evaluacion técnica preliminar se le informé al oferente que: “EL
PROPONENTE NG PRESENTO EN EL SOBRE No.1, LAS CERTIFICACIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DFL
PROPONENTE", ante lo cual el oferente no subsand la falta de las mencionadas cerlificaciones, las cuales

#
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pudo haber adjuntado al oficio de subsanacion, la oferta del proponente P114- GAGCO S.AS., se evalia
como RECHAZADO TECNICAMENTE, por cuantc no cumple con los requisitos sefalados en el numeral
4.3.1.2 para la acreditacién de la experiencia solicitada en el pliego de condiciones.

Comunicacion No. 35: SECOP |1 - CO1.MSG.770768
Consultante: P1446 - CONSORCIO ORBRAS 2019 BR-AR
Fecha: 21/02/2019 08:23:30 PM

OBSERVACION No. 1

“£l RUP DEL INTEGRANTE BRACO CONSTRUCTOR S.AS. NO TENE LA INFORMACION EN FIRME. EL
PROPONENTE DEBERA PORTAR COPIA DEL RUP DEL INTEGRANTE BRACO CONSTRUCTOR S.A.S CON LA
INFORMACION EN FIRME". (Pag. 2-1257)

RESPUESTA TECNICA:

Bl proponente presenté en calidad de subsanacion el RUP del integrante BRACO CONSTRUCTOR S.ALS.
con la informacién en firme. Se incluye I informacién en el cuadro de evaluacidon técnica del
proponente.

OBSERVACION No. 2

“EL PROPONENTE DEBERA SUBSANAR LO SOLICITADC PARA EL CONTRATO APORTADO POR El INTEGRANTE
ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION 5.A.S.. PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA. .[Pag. 1258-1259)".

RESPUESTA TECNICA:

El propcnente presenta en calidad de subsanacion, la misma certificacidn del CONTRATO 88-6-1002%-16 -
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES EN EL META SAN CARLOS DE GARCA, SUBESTACION CASIBARE,
SUBESTACION LA JULIO, SUBESTACION PINALITO, presentada con la propuesta. Sin embargo, en la copia
presentada en la subsanacién, aparece una nueva fila en la parte inferior de la primera, en la cual
aparece el texto: “"AREA AINTERVENIDA: 2031 M2,

Imagen certificacion presenicda con la oferta.

LA PRI VAN N L O DY N

W7 NGENIEROS ChiLES [TDa NIT @30704E Gio

IN?EGRANTES Y
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION:

ESTADO DEL
CONTRATO:

CALIFICACION DEL SOMINISTRO vi0 ! ‘ IR
SERVICIO: CHIN NINGUN CONTRATIEMPO

¥ OCONSTRUCCION SA8 NI+

Imagen de certificacién presenfada con la subsanacién.

INTEGRANTES ¥ C32 INGENIEROS CIVILES LTDA NIT 83c 648 010
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION:

ESTADO DEL
CONTRATO: B :
CALIFICACION DEL SUMINISTRO Y10 T e |
BERVICIO: SO NINGUN CONTRATIEMPG. :
AREA INTERVENIDA: P T—

CARIETE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT-
0083 881 - 50%

Es preciso recordarle al proponente, que los solicitado en el informe de evaluacion prefiminar consiste en:
SUBSANAR MEDIANTE DOCUMENTO SUSCRITO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA FALTA DE INFORMACION
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SOBRE EL AREA INTERVENIDA CUBIERTA EJECUTADA EN DESARROLLG DEL CONTRATO. EN LOS DOCUMENTOS
APORTADOS, NG SE ENCUENTRA DICHA INFORMACION.

Lo que el proponente hace con la presentacion de la copia aporfada en la subsanacién es afadir la
informacién que le falta a la certificacion (en éste caso el drea intervenida cubierta ejecutada),
agregando el texto: “AREA INTERVENIDA: 2.031 m2” a la cerfificacion aportada en la propuesta, con lo
cual no consigue subsanar la falta de informacion necesaria para la evaluacién objetiva de 1o
experiencia aportada.

Debido a la inconsistencia encontrada entre Ia certificacion presentada con la oferta y la certificacion
presentada en la subsanacion, no se tiene en cuenfa el CONTRATO 88-6-10029-16, para la acreditacién de
o experiencia; por consiguiente, el proponente no cumple con acreditar como minimo un dreq
intervenida  cubierta de 3.000 m2 como tampoco cumple el integrante ARIETE INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.AS., con acreditar como minimo ef 25% del drea intervenida cubierta solicitada al
proponente, es decir como minimo 750 m2.

Por tanfo, el proponente P146 - CONSORCIO OBRAS 2019 BR-AR, se evalia como RECHAZADO
TECNICAMENTE.

Comunicaciéon No. 36: SECOP i1 - CO1.MSG.771102
Consultante: P45 - ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA
Fecha: 22/02/2019 09:46:33 AM

OBSERVACION No. 1

"De conformidad al informe de evaluacion me permito adjuntar el RUP con expedicidn menor a 30 dias.”
RESPUESTA TECNICA:

El proponente presentd en calidad de subsanacién copia del RUP con fecha de expedicion que cumple

con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Se incluye la informacion en el cuadro de
evaluacion técnica del oferente P45 - ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA.

Comunicacién No. 37;: SECOP Il - CO1.MSG.771688
Consultante: P19 - TEC-CONS INGENIERIA S.A.S.
Fecha: 22/02/2019 01:41:49 PM

OBSERVACION No. 1

“Nos permifimos aclarar de ko manera mds formal que el Area Infervenida tfotal con dreas comunes del
Confrato suscrifo con Ia firma INVERSIONES FR 5.A.S. es por un drea total de 3.263.99 m2. Pero el drea
intervenida cubierta fue por un meiraje de 1.560 m2, como se puede evidenciar en los ITEMS NP8, NP9,
NFP10 del Acta de terminacion adjunfa al presente subsane.

Nos permifimos aclarar de la manera mds formal que e! Area Intervenida Cubierta fotal del Contrato
suscrito con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL es por un drea fotal de 13.395,23 m2. Como se puede
evidenciar en el Confrato adjunto a la propuesta y que se adjunfa nuevamente resalfando dicho metraje.

Lo anterior, feniendo en cuenta que no fuvimos respuesta por parte del Confratanfe, por lo fanfo
soficifamos de la manera mas formal se tenga en cuenta el Area infervenida de 1.560 m2 para el caso de
FRy de 13.395,23 mZ para el caso del Ministerio de Defensa Nacional.

Todo Jo anterior basdndonos en ef pardgrafo 1 def articulo 5 de la Ley 1150 de 2007:" La qusencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la fufura confratacién o al proponente, no necesarios
para la comparacion de las propuestas NO SERVIRAN DE TITULO SUFICIENTE PARA EL RECHAZIO DE LOS
OFRECIMIENTOS HECHOS. EN CONSECUENCIA, TODOS AQUELLOS REQUISITOS DE LA PROPUFESTA QUE NO
AFECTEN LA ASIGNACION DE PUNTAJE, PODRAN SER SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES EN CUALQUIER
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MOMENTO, HASTA LA ADJUDICACION. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de seleccidén en los
que se ulilice el mecanismo de subasta, deberdn ser solicitados hasta el momento previo a su reafizacion”

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacion copia del acta de terminacion del CONTRATO 009 DE
2013 - CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LA OBRA EDIFICIO RESIDENCIAL INNOVATION, en la cuadl se
evidencia que las cantidades ejecutadas de los items NP8, teja en policarbonato, NP? - teja tipo espanol y
NP10- cubierta metdlica eniamina alveolar, constituyen el area intervenida cubierta gjecutada. Se incluye
la informacién en el cuadro de evaluacion técnica.

B proponente presenta en calidad de subsanacidon copia del contrato 199/2015 - MND-
UGGDA/mantenimiento integral y adecuacion de los bienes inmuebles de la unidad de gestidon general
del ministerio de defensa nacional en el cudl se encuentran sefcladas las dreas intervenidas que
conesponden a drea de edificaciones cubiertas. Se incluye la informaciéon en el cuadro de evaluacion
técnica del oferente P12 - TEC-CONS INGENIERIA S.AS.

Comunicacién No. 38: SECOP || - CO1.MSG.771937 - CO1.MSG.771805
Consultante: P55 - CONSORCIO SAN ALEJANDRO
Fecha: 22/02/2019 03:13:24 PM - 22/02/2019 03:12:00 PM

OBSERVACION No. 1

“Revisando el informe preliminar de evaluacion del proceso en referencia, publicado en la pdgina del
SECOP Il el dia 15 de febrero de 2019 af proponente No. 54 CONSORCIO SAN ALEJANDRO, notamos que al
dicho proponente no se le esta otorgando el puntafe por personal en condicién de discapacidad el cual
fue anexado junto con la propuesta tal y como se en la siguiente imagen

[* dreor T A U5 K3 b cttioa ! Lo ¥ 2 Deaeine X 4
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Vemos que dicho se anexo se adjuntd con ia propuesta, y viendo en el consolidado de puntuacion de se
nota que al proponente N 54. CONSORCIO SAN ALEJANDO, no se le otorga puntaje por este criterio, taly

como se muestra a continuacion.
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Lo cual no tfiene soporte ya que como se evidencia en la siguiente imagen vemos que PROMOTORA
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 5.A.S, cumple ampliamente con el criterio de “el proponente de Ia
figura asociativg (CONSORCIC O UNION TEMPORAL) que aporte el personal en condicién de
discapacidad deberd aportar como minimo el 40% de la experiencia solicitada por la entidad, la cual
dicho infegrante cumple ampliamente tal y como se muestra en la evaluacién técnica publicada por la
enfidad y de la cual anexamos el siguienfe cuadro fornado de dicha evaluacién.”

RESPUESTA TECNICA:

En afencién a su solicitud y revisada nuevamente la propuesta, se encuentra que el integrante
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS, acredita el trabajadeor con discapacidad en los
términos sefialados en el pliego de condiciones.

En consecuencia, se le asigna el punic por trabaojador con discapacidad al proponente P55 -
CONSORCIO SAN ALEJANDRO.

Comunicacion No. 39: SECOP I - CO1.MSG.771918
Consultante: P38 - JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Fecha: 22/02/20192 03:41:48 PM

jller=joee

OBSERVACION No. 1

"De acuerdo al informe de evaluacion del presente proceso, adjunto la corespondiente subsanacion de
la experiencia habilitante, la cual es el acta de ferminacion del confrato No. 3551-2011 en la que se
muestra el drea cublerta intervenida.

Sin embargo con las ofras dos cerificaciones que anexamos cumplimos con el drea exigida del presente
proceso.”

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacién documento fitulado acta de terminacion del contrato
de obra 3551 de 2011, suscrifo con la secretaria de Integracién Social. No obstante, el documento que
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cporta el proponenie no confiene las firmas de las personas encargadas de expedir dicho documento,
razén por la cual no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.3.1.2 del pliego de
condiciones. en consecuencia, no se fiene en cuenta el contrato 3551 de 2011 para la ccreditacion de
experiencia del oferente P38 - JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ,

Comunicacién No. 40; SECOP Il - CO1.MSG.772237 - CO1.MSG.772281
Consultante: P123 - CONSORCIO SAN JAVIER 144
Fecha: 22/02/2019 04:36:34 PM - 22/02/2019 04:44:15 PM

OBSERVACION No. 1

ACLARACION:

Aclaramos gue los anexos:

- ANEXO No.4 ponderacidén de calidad

- ANEXO No.6 apoyo o lo industria nacional

- ANEXO No.7 puntaje por personal en condicién de discapacidad

Fuercn adjunfados el sobre nomero 1 de la propuesta, en Ia pregunia "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
. AMBIENTALES™ del cuestionario, como se muestra en la imagen:

[JESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ANEXOS TECNICOS 4 6 Forar
TECNICAS Y AMBIENTALES TECMICAS Y AMBIEMTALES  “ar Conis
de conformidad con el numeral de confermidad con el numeral

4.3.3 del documento 4.3.3 del documento
dencminado "COMPLEMENTC denominade "COMPLEMENTG
DEL FLIEGD BE DEL PLIEGQ DE
CCMDICIONES”. CONDICIONES”.

Por ofra parte, si bien dice la adenda No. T que se elimina un fterm del cuestionario:

6. Modificaciones en el SECOP I

6.1 Se ELIMINA. para todos los grupos, del fem REGQUISITOS TECNICOS HABILITANTES. la pregunic
numero 3.3 REGUISITOS TECNICOS HABILITANTES del Sobre 1 — HABILITANTE ¥ TECNICO.

El numeral eliminado no corresponde al iterm “ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES”, ef cual en el
. documento de respuesia a las observaciones o pliego de condiciones se establecid que se eliminaria:

LDBSERVACION No. 2

" - - i e o ‘
CSolicHams eoloror Tl €3 8 Jocumerto de ESPFCEI AIONES TECHIC AT Y Al 5;; WNYALES |
que s oebe oolontor eo @i SURRE | MARINAMTE ¥ f"(.s‘x‘ G, pues en o piego de
CONTICIONS: o esfaliess nocda o &?5?1}
Sl B B b DOTE el Un R T LIy Ore CIo

PR o ey B prressentolidn O g oferka en

7

CUTESIITIENRG of mismnD

Av. El Dorado No. 66 - 63
Codigo postal: 111321

o SaCacionbogota 01 80 M EJOR

Info: Linea 195 PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA 3.C.
SECRETARIA DT EDUCACION

RESPUESTA TECNICA:
Lo e )e(_?c; 03 b f:*%:s:xé:‘rv i o
exirmir e plinladarme 5 5y od

ol 43,3 ESPECHH caémes TECNICAS ¥ Mgnémms det pliego de condicionss,

Comunicacién No. 3; SECOP Il - COLMSG.745849
| Consultante: vwwﬂf“rn‘:f; DE INGENIERIA 15 |
| Fechar 3001 /2007 0326151

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que la enfidad no fue clara ya que en la respuesta
a las observaciones dice que eliminara un item y en la adenda No. | se elimina un item diferenfe, en el
espacio "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES” se allegaron los anexos 4, 6 y 7 debido a que se
indujo al error a los proponentes. Ademds el dia 5 de febrero de 2019 el item 4.3.3 especificaciones
fécnicas y ambientales estaba activo, por ende solicitomos se apruebe y publique los documentos que se
anexaron en este punfo.

Se pude constatar que efectivamente esta informacion se envid en ko OFERTA en la plataforma del secop
i, en el proceso en la partfe inferior derecha "mis documentos™ en la “seccién documentos de oferta”™ se
evidencia que si se subieron con la oferta por fal motivo soficitamos sean tenidos en cuenta y se nos
oforguen los respectivos puntos conforme dice el pliego de condiciones.

3.1.2 PROPUESTA PLATAFORMA SECOP L

Lo propuesta se presentarg o fraves de o platalonma SECOP §, adiunionds ooda uns de o
dooumentos v o iornocion wiciodag en el piego de condiciones detidamente suscita por i{:
oersong egaimanie guittiiada, en os espocios hobbibodo: porg codo uno do oy aspecios
reqguendas por i enticod,

(pantallazo del proceso en secop Il donde se evidencia que los documentos si se enviaron con la oferta)

e
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ANEXAr GocumEne Cerrar

- ACLARACION COMPLEMENTARIA: confarme gl personal en condicion de discapacidad.

Es imporiante considerar que de conformidad con el Decreto 392 del 2018 en su articulo 1, los
propeonentes que acrediten la vinculacion de frabajadores con discapacidad en su planta de personal,
de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. “La persona notural, el representanfe legal de la persona
Juridica o el revisor fiscal, segln comresponda, certificard el ndmero fotal de frabajadores vinculados a lo
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién”. (texto
subrayado)

En concordancia, nos permifimos aclarar que este documenio mediante el cual se acredita que, en ias
companias que conforman el consorcio se cuenta con vinculacion de personas discapacitadas en la
planta del personal fue aportado debidamente con ia propuesta.

Nc obstante, a lo anierior, se aporta el cerfificado de la empresa ZIGURAT INGENIERIA SAS vigenie a la
fecha del cierre del proceso y actualmente, por o que se solicita a ustedes se nos oforgue el puniaje
correspondiente por acreditar vinculacion de personal con discapacidad, reiterdndose nuevamente que
en los documentos aportados se incluye el cerfificado del ministerio de trabajo en el cual se evidencia
que el perscnal se encuentra iaborando actualmente en lg compaiia. En concordancia con fodo la
anferiormente expuesto solicitamos a la entidad tener en cuenta nuestras aclaraciones, verifique y nos

g
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HABILITE con los puntos correspondientes teniendo en cuenta que se estd cumpliendo a cabalidad con lo
solicitado.”

RESPUESTA TECNICA:

E proponente indica que dentro de su oferta presentada en la plataforma SECOP Il, adjuntd los archivo
que confienen el Anexo Técnico No. 4 Formato apoyo o la industria nacional, el Anexo Técnico No. 4 -
Ponderacion de la calidad y el Anexo Técnico No. 7 Puntaje por trabajodor con discapacidad, No
obstante, al revisar su oferta en la plataforma SECOP I, no es posible verificar ésta condicidn, por cuanto
el proponente no adjuntéd el archivo en el Sobre No. 1.

En consecuencia, si el oferten adjuntd los archivos correspondientes ol Anexo Técnico No. 6 Formato
apoyo a la industria nacional, Anexo Técnico No. 4 - Ponderacion de la calidad y Anexo Tecnico No. 7
Puntaje por trabajador con discapacidad en el sobre No.2, ésta informacion no puede ser verificada en
ésta etapa de la evaluacidn, por cuanto todes los archivos contenidos en el sobre No. 2 sélo pueden ser
abiertos el dia de la adjudicacion del proceso.

Por otra parte, el proponente presenta en la observacién, Anexo Técnico No. 6 Formato apoyo a la
industiia nacional, el Anexo Técnico No. 4 - Ponderacion de la calidad y el Anexo Técnico No. 7 Puntaje
por trabdjador con discapacidad. No obstante, por fratarse de documentos que constituyen factores
técnicos de evaluacidn que oforgan puntgje a la oferta, éstes no pueden ser subsanados, de
conformidad con lo sefialade en numeral 5.1.1 del pliego de condiciones y en el pardgrafo 1¢ del articulo
5% de laley 1150 de 2007.

De tal forma que, en el numeral 4.4.1 del pliego de condiciones, se encuentra establecido el siguiente
procedimiento para éste evento:

“Conforme a o _anterior, en el evento en gue algun proponente adjunte en el sobre No. 2 de la
Plataforma del SECOP I, documentos para el cumplimiento de requisitos_habilitantes v/o documentos
para g asignacidn _de puntaje diferente g la _oferfa _econdmica, no _serdn tenidos eh cuenta parg
proceder a lg habilitacidn vy asignacion de puntaje correspondiente.”

En virtud de lo anterior, no es procedente la asignacion del puntaje por concepto de Apoyo a la Industia
Nacional, Ponderaciéon de la cdlidad y Trabajador con discapacidad ol oferente P123 - CONSORCIO SAN
JAVIER 144, Se mantiene la calificaciéon de cero puntos por éste concepto.

Comunicaciéon No. 41: SECOP It - CO1.MSG. 772279
Consultante: P45 - MIROAL INGENIERIA SAS
Fecha: 22/02/2019 04:46:23 PM

OBSERVACION No. 1

“Con el presente mensaje enviamos subsanacion al informe de evaluacion preliminar del proceso en
cuestion.

De acuerdo alo anterior, a continuacién anexo:

1. Certificado de Existenciay Representacion Legal expedido el 13 de febrero de 2019
2. Registro Unico de Proponentes en firme”

RESPUESTA TECNICA:
El proponente presentd en calidad de subsanaciéon copia del RUP con la informacion en firme.

Fl proponente no subsand lo solicitado para el contrato de orden no. 1 - celebrado con el Ministerio de
Defensa Naciondl - Jefatura de ingenieros militares.
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Se acfudiiza la informacion en el cuadro de evaiuacion técnica del oferente P65 - MIROAL INGENIERIA
SAS.

Comunicacién No. 42: SECOP Il - CO1.MS8G.771513
Consultante: P160 - ARTURO JURADO ALAVARAN
Fecha: 22/02/2019 11:53:49 AM

OBSERVACION No. 1

“En el certificadc numero uno del cuadro de experiencia cuyo contrafo es el N° 1510223640 -
ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES PARA IMPLEMENTACION PROGRAMA JORNADA UNICA. Enconiramos gue solo me fienen en
cuenta los establecimientos que tienen el item de recorrido de techo en fibrocemento en una cantidad

de 796.51, la cual verificando dichas cantidades es de 1.007,01. Segun el siguiente cuadro:

CONTRATO 1510223840 - ADECUACION DE LAS

ENTIDAD CONTRATANTE: PLANTAS FISICAS DE LDS ESTABLECIMIENTOS
ALCALDIA DE MANIZALES EDUCATIVOS DEL MUNICIPEC DE MANIZALES PARA

IMPLEMENTACION PROGRAMA JORMADA UNICA.

COLEGIO 1TEM M2 DE REDORRIDG O TECHO
IELALINDA| 32.022 82.5
¢ GPRE E5CE L CAN
{E CHIPRE JCJELAT();R?; 32022 10726
EVILLS PRLAR 32.022 139.06
iE LICEQ I3ABEL LA CATCOLICA | 32.022 1025
£ INEM BALDOMERD 32 ICAET
1E SUGENIG PACELLS 3222 58.37
15 ARANSUEZ| 32.022 57
[E INSTITUTOQ EATINGAMERIZARG | 44 az: 25
E A T -
IEPABLOWISEDED 32022 BERHY
I ESTAMBUL | 32022 286
CENTRD EQUCATING E.AﬂF‘Ai_E“.A 32.022 151
ZEGE A

VR TOTAL 1007.0%

RESPUESTA TECNICA:

El proponente aciara que en el acia de liquidacion del confrato de obra se encuentran las canfidades
ejecutadas corrgspondientes al drea infervenida cubierfa ejecutada en desarrclio del confrato
1510223640 - adecuacion de las planfas fisicas de los establecimientos educafivos del municipio de
Manizales para implementacion programa jormada Unica.

Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacion técnica.
OBSERVACION No. 2:

£En el ceriificado ndmero fres cuyo conirato es el N° 55-541-2006 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
ADECUACION HOSPITALIZACION DE LA ES.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SANTA ROSA DE CABAL.
Encontramos que me fienen en cuenta el drea de 622 m2 de la construccion nueva del segundo pisc de
hospitalizacion, pero no los 462 m2 del reforzamiento estructural del primer piso de fisioterapia los cuales
deben ser tenicdos en cuenta.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicifo muy comedidamente ser habilitada la propuesta
presentada ya que sobrepasaria la cantidad solicitada de los 3000 m2.

RESPUESTA TECNICA:

El proponente aciara que en la certfificacién aportada del CONTRATO 55-541-2006 - REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y ADECUACION HOSPITALIZACION DE LA ES.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SANTA ROSA

-
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DE CABAL. se incluye el drea de reforzamiento estructural, 1a cual se incluye en le cuadro de evaluacidn
técnica del oferente P160 - ARTURO JURADO ALAVARAN,

Comunicacién No. 43: SECOF |l - CO1.MSG.771512
Consultante: P117 - CONSORCIO WRIN ASOCIADOS
Fecha: 22/02/2019 04:17:33 PM

OBSERVACION No. 1
“COPIA DEL RUP DEL INTEGRANTE WR INGWENIERIA"
RESPUESTA TECNICA:

El proponente presentd en calidad de subsanacion copia del RUP del integrante WR INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.ALS, con la informacion en firme. Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacion
técnica.

OBSERVACION No. 2

“En el confrato 0471-2015 CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO, PARA LOS
BARRIOS EL SOL, MEXICO Y SANTA TERESITA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRA
COMPLEMENTARIAS PARA LOS BARRIOS MEXICO, LA AURORA Y MIRAFLORES. UNION TEMPORAL UNIVERSAL
FUNZA: nos permitimos subsanar e ACTA DE RECIBC FINAL, en dicha ACTA en el ITEM NP8 - TEJA SIN
TRASLAPO (tejo en ldmina galvanizada calibre 26 pintada) se evidencia que LA CANTIDAD EJECUTADA ES
DE 1.781.63 METROS CUADRADO.

Se RESALTA EL NP8 EN AMARILLO para verificar lo anterior”

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacion copia del acta de recibo final de obra del conirato
0471-2015 CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO, PARA LOS BARRIOS EL
SOL, MEXICO Y SANTA TERESITA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y OBRA
COMPLEMENTARIAS PARA LOS BARRIOS MEXICO, LA AURORA Y MIRAFLORES. UNION TEMPORAL UNIVERSAL
FUNZA, documento en el cual se evidencia la cantidad ejecutada del item NP8 teja sin traslapo en ldmina
galvanizada. Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacion técnica.

OBSERVACION No. 3

“En el contrafo 462-2015 CONSTRUCCION DE LOS§ CENTROS DE DESARROLLD HUMANO Y COMUNITARIO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES DE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y VILLA ADRIANA DEL
MUNICIPIO DE FUNZA —CUNDINAMARCA: nos permifimos subsanar el ACTA DE RECIBO FINAL en dicha
ACTA en el ITEM NP9 - TEJA SIN TRASLAPO { tejo en laming galvanizada calibre 26 pintada) se evidencia
que LA CANTIDAD EJFCUTADA ES DE 452,37 METROS CUADRADOS.

Se RESALTA EN AMARILLO EL NP9 para verificar lo anterior.”

RESPUESTA TECNICA:

el proponente presenta en calidad de subsanacion copia del acta de entrega final de obra del 462-2015
CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES DE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y VILLA ADRIANA DEL MUNICIPIO DE
FUNZA —CUNDINAMARCA, documento en el cual se evidencia la cantidad ejecutada del item NP9 teja sin
fraslapo en ldmina galvanizada. Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacién técnica.

OBSERVACION No. 4

“En el conirato 05-6-10020-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS A LAS
INSTALACIONES DE LAS SECCIONALES GAULA CUNDINAMARCA, GAULA TOUMA, GAULA QUINDIO, GAULA
RISARALDA, GAULA METROPOLITANA DE CALI,

&
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CONSORCIO WRIN ASOCIADOS

GAULA VALLE, GAULA ATLANTICO, GAULA MAGDALENA MEDIO Y SALA GAULA MUSEQ POLICIA NACIONAL,
Y DEMAS UNIDADES GAULA QUE SE REQUIERAN, A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: nos
permilimos subsonar Ia CERTIFICACION CON AREA INTERVENIDA CUBIERTA SUSCRITO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

SUMATORIADE LOS | .. . CUMPLIMOS CON LA EXPERIENCIA
CONTRATOS Yhp | REQUERIDA TODA VEZ QUE SUPERA
REGISTRADOS LOS 3,000 M2 SOLICITADOS, :

RESPUESTA TECNICA:

! proponenie presenta en calidad de subsanacion copia de la certificacion del 05-6-10020-18, en la cual
se indica el drea intervenida cubierta ejecutada en desarrollo del contrato. Se incluye la informacion en el
cuadro de evaluacion técnica. i

OBSERVACION No. 5:

Por ofra para, la entidad no nos otforga puntaje por discapacitado, en aras de que estamos cumpliendo
con la experiencia, y que el infegrante INFRAESTRUCTURA CARY ClA es quien aporta dicho certificado de
discapacidad, y esta aporfando 2.793,39 m2 de drea en la experiencia requerida, lo cual supera el 40%
de la experiencia requerida por la entidad, solicitamos nos den el PUNTAJE POR DISCAPACITADO

Respecto alo expuesto, soficito amablemente a ia entidad nos HABILITEN técnicamente y nos oforguen el
puntaje por el DISCAPACITADO, foda vez que estamos cumpliendo con dicho requerimiento fécnico.”

RESPUESTA TECNICA:

Una vez revisados los documentos tecnicos presentados en colidad de subsanacién, se incluyen en el
cuadro de evaluacion técnica del proponente. Asl mismo, el integrante INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA
S.A.S, quien aporta los documentos para acreditar el trabgjador con discapacidad, acredita mas del 40%
de la experiencia solicitada el proponente. En virtud de lo anterior, se asigna el puntaje por frabajador
con discapacidad al oferente P117 - CONSORCIO WRIN ASOCIADOS

Comunicacion No. 44: SECOP It - CO1.MSG.772184
Consultante: P13 - INGENIERIA RH S.AS.
Fecha: 22/02/2019 04:20:52 PM

OBSERVACION No. 1

En las siguienfes ofertas NO se evidencion documenfos de’ acreditacién de puntaje del personol en
condicién de discapacidad.

7. MARTIN ENQRIQUE MOLANO VENGAS

55. CONSORCIO SAN ALEJANDRO

67. ARQ JULIO A CASTRO G

107. UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES C&G 2019
116. CONSORCIO KAPITAL 2019

117. CONSORCIO WRIN ASOCIADOS

140. GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCION CIA SAS
143. CONSORCIO ERAS 2019

146 CONSORCIO OBRAS 2019 BR AR

149, CONSTRUVAL INGENIERIA 5.A.S

151. CNC

161. PROMCIVILES S.A.S

132. ASAIAS VARGAS GONZALEZ
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RESPUESTA TECNICA:

En atencion a su observacion se readlizd una nueva revisidn de los documentos y requisitos para Ia
asignacion del punto por acreditar frabajador con discapacidad de |os oferentes que se relacionan en la
observacion. Producto de dicha revision se modifica lo siguiente:

7. MARTIN ENQRIQUE MOLANO VENGAS — No presenta cerfificado del Ministerio de trabgjo. Se corrige
eliminando el punto por frabagjadoer con discapacidad en el informe de evaluacion definitivo.

143. CONSORCIO ERAS 2019 - El integrante SODIARK CONSTRUCCIONES S.A.S aporta los documentos para

acreditar el frabajador con discapacidad y producio de la subsanacién aportada, cumple con acreditar
como minimo el 40% de la experiencia solicitada. Por tanto, se asigna el punto respectivo.

OBSERVACION No. 2

En las siguientes ofertas NO se evidencian documenio anexo técnice No. 4 PONDERARION DE ELEMNETOS
9. CONSORCIO CONSTRUCCIONES P&B -

59. CONSORCIO BOGQOTA RYE

86. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ"

RESPUESTA TECNICA:

En atencién a su observacion se realizd una nueva revision de los documentos y requisitos para la
asignacion del punfaje por conceplo de PONDERACION DE LA CALIDAD de los oferentes que se

relacionan en la observacion. Producto de dicha revision se encontrd lo siguiente:

9. CONSORCIO CONSTRUCCIONES P&B - El proponente si presentd el Anexo Ponderacion de la calidad y
tiene asignado el puntdje respectivo.

59. CONSORCIO BOGQOTA RYE - H proponente si presentd el Anexo Ponderacion de la calidad vy fiene
asignado el puntaje respectivo.

86. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ - El proponente si presentd el Anexo Ponderacion de la calidad vy fiene
asignado el puntaje respectivo.

Por tanto, no se modifican los puntajes correspondientes a ponderacion de la calidad de los tres oferentes
sefalados en la observacion.

Comunicacion No. 45: SECOP || - CO1.MSG.772342
Consultante: P98 - CONSORCIO INFE MEJORAMIENTO SED
Fecha: 22/02/2019 05:34:44 PM

OBSERVACION No. 1

El proponente 97, CONSORCIO INFE MEJORAMIENTO SED; NC HABILTIADO; VER EVALUACION INDIVIDUAL
DEL PROPONENTE.

Lo EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROPONENTE CONSORCIO INFE MEJORAMIENTO SED se presenta en el
FOLIO 114 del det archivo “EVALUACION TECNICA 144-2018" (pdf):

Y que me permito transcribir del archivo “EV_TECNICA_LP_144_P" (xIsx) hoja 97, publicado por la entfidad:

Como se evidencia en el folio 114 del archivo EVALUACION TECNICA 144-2018 (pdf) v en i hoja 97 del
archive “EV_TECNICA_LP_144 P" (xIsx) publicados por ia entidad dentro del “Informe de evaluacion 17, jos
Av. Ei Dorado No. 66 - 63
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coniratos aportados por INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LIDA. no se esfan
teniendo en cuenta en la celda H15 para efecto de aporte o la experiencia de el proponente,

Tampoco se evidencia ninguna observacion a la experiencia aporfada  por INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA. que justifique no ser fenida en cuenta.

Al flempo, se evidencia que los cuatro (04) confratos aporfados dentfro del presente proceso son
aceptados y sumados en la celda O33 en la hoja 97 del archivo “EV_TECNICA _LP_144 P" (xlsx).

RESPUESTA TECNICA:

En atencion a su solicitud, se revisé el cuadro de evaluacién técnica, encontrando que, por un error de
escritura, no se estaba confabilizando la experiencia acreditada por el integrante INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA. Se corrige el cuadro de evaluacion técnica del oferente
P98 - CONSORCIQ INFE MEJORAMIENTO SED.

Comunicacion No. 48: SECOP Il - CO1.MSG.772506
Consultante: P21 - CONSORCIO OBRAS SED
Fecha: 22/02/2019 06:19:46 PM

OBSERVACION No. 1

“EL CUADRO DE EVALUACION TECNICA REGISTRA INCONSISTENCIA EN LA PREGUNTA "APORTA EL 40% O
MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA" DADO QUE LO ESTABLECIDO EN EL PUEGO DE CONDICIONES
CORRESPONDE AL 25% DE EXPERIENCIA COMO MINIMO POR PARTICIPANTE {B. Cada unc de los infegrantes
del consorcio o union temporal deberd acreditar como minimo, el 25% de o experiencia solicitada el
fiteral A.- Del PCD Pag 43) {4.3.1.2. CONDICIONES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA. A. Para dar
cumplimiento a los REQUISITOS MINIMOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN CUALQUIERA DE
LOS diez GRUPOS DEL FPRESENTE PROCESO, el proponente deberd acreditar experiencia en
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O REFORIAMIENTO Y/O ADECUACION y/o
MANTENIMIENTO  Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES., feniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: o Para acreditar lo experiencia en CONSTRUCCION Y/O AMPLACION Y/O
REMODELACION Y/O REFORIAMIENTO Y/O ADECUACION ¥/o MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES: el proponente deberd seleccionar maximo cuatro (04) contfratos de Ios registrados en el
RUP, identificados con algunos de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios descritos en ia Tabla
No. 1, los cuales deberan ser relacionados en el Anexo Técnico No. 3, y los cuales deberdn sumar en su
conjunto un drea infervenida cubierta y/o construida cubierta [AIC y/o ACC) IGUAL O SUPERIOR a 3.000
m2. - Del PCD Pag 42). Dado lo anferior tanto ky FUNDACION RESCATE con un AIC de 1180,43M2 y
CONENERGIA LTDA con un AIC de 4532,23M2 cumplen con el minimo de AIC de 750M2 que esfablece el
pliego de condiciones.

Se solicita enfonces reclificar y actualizar la informacion en la EVALUACION TECNICA del Consorcio Obras
SED (P90)."

RESPUESTA TECNICA:

En atencion a su solicitud, se le aclara que el cuadro de evaluacion técnica en los celdas K14; K15, L14 y
L15, estd verificando los porcentojes de aporte de experiencia exigida o cada integrante del consorcio o
unién temporal, para la asignacion del punto por acreditar el frabajador con discapacidad, tal como se
indica en el tifulo contenido en las celdas combinadas KL 12.

No obstante, se encontid que el cuadro de evaluacion técnica no estaba sumando la experiencia
conrgspondiente al contrato 001 DE 2015 - CONSTRUCCION DE 220 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES
PRIORITARIO Y OBRAS DE URBANISMO SEGUNDA FASE MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS DE LA
CIUDAD DE NIEVA - HUILA.

Por tanto, se corige el cuadro de evaluacion del oferente P91 - CONSORCIO OBRAS SED.

Av. El Dorado No. 66 - 63
Cédigo postai: 111321

g %P o
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co M EJ 0 R
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ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTAD.C.
SECRETARIA D2 EDUCACION

Comunicaciéon No. 47: SECOP I} - CO1.MSG. 772583
Consultante: P141 - PROMCIVILES S.AS.
Fecha: 22/02/2019 06:51:02 PM

OBSERVACION No. 2

2. Conforme con la evaluacién TECNICA la empresa Promciviles $AS. se pernmite
adjuntar el Acta Parcial de Cantidades de Obra No. & del Contrato No. 2983 de 2017
a folic 3 y 4 del presente documento, donde se acredita ef area infervenida cublerta
eiecutada en el desarrollo del contrato.

% (TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Cubierta sandwich
182 aluzinc cal 26 ref M2 1653.67
- | 380 C (Sum+ins)
Teja stading seam
NP-45 altra 7.62 opal M2 543,16
lisa clase 7
Cubierta standing
NP-50 sean una cara M2 508 84
calibre 267
. Teja Eternit No. 6
- NP“ e torillos + sikaflex M2 17‘18
NP-80 Teja transparente Mo 5.55
| No. 6 e
Total o M2 2728.30

De avuerdo a lo anterior, se evidencia que el area cubieria ejecutada s de 2729.30
m2.

Por o anterior, solicitamos muy comedidaments a la Entidad, se dé como HABILITADA
ACREEDORA DEL PUNTAZE POR TRABAIADORES CON DISCAPACIDAD la propussta
presentada poy la empresa PROMCIILES 5AS. teniends en cuenta que cumpde con la
totzsidad de las requisitos habilitantes solicitados pos (a Entidad,

RESPUESTA TECNICA:

El proponente presenta en calidad de subsanacidn, copia del Acta de parcial de cantidades de obra No.
8 del CONTRATO 2983 - 2017 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARQUES CATALOGADOS
COMO GRANDES ESCENARIOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES. GRUPO 22 COMPLEJO ACUATICO Y
UNIDAD DEPORTIVA SALITRE, documento en el cual se evidencian las cantidades ejecutadas de los items
182 cubieria sandwich aluzine, NP-45 Teja standing seam, NP-50 Cubierta standing sean, NP - 79 Teja
eternit No. é y NP - 80 Teja transparente No. 4. Se incluye la informacion en el cuadro de evaluacion
técnica detl oferente P141 - PROMCIVILES S.A.S.

Las respuestas a las consultas de carGcter juridico habilitante y de procedimienio son emitidas por la
Oficina de Apoyo Preconitactual y aprobadas por la Direccién de Contratacion, las respuestas a las
consultas financieras son proferidas y aprobadas por la Direccién Financiera y las respuestas a las
consultas de cardcter técnico son emitidas y aprobadas por la Direccién de Construccién y Conservacién
de Establecimientos Educativos.

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Revisd: Luis Gabriel Erazo Avela - Profesiongll Estudios Previos - DCC
Proyecto: Oscar Datio Hidalgo Dil

Av. El Dorado No. 66 - 63
Caodigo postal: 111321
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