



ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO

1. OBJETIVO

La Entidad requiere contratar un proveedor para el servicio de multicopiado masivo de guías y talleres de los estudiantes de la IED en desarrollo de las actividades académicas.

2. JUSTIFICACIÓN

El Rector de la Institución Educativa Distrital Integrado de Fontibón, Jorge Eliseo Rojas Quevedo, en aras de fortalecer los procesos académicos y teniendo en cuenta que la IED no cuenta con los equipos idóneos para el duplicado masivo de fotocopias, requiere contratar el servicio de multicopiado masivo de guías y talleres de los estudiantes de la IED en desarrollo de las actividades académicas.

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO

3.1. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado.

3.2. Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.

3.3. Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.

3.4. Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del bien o servicio a contratar, tomando como referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte de los oferentes.

4. FICHA RESUMEN ESTUDIO DE MERCADO

Requerimiento					
Servicio de multicopiado masivo de guías y talleres de los estudiantes de la IED en desarrollo de las actividades académicas.					
Área Solicitante	Rectoría				
Proveedores	Consultados	3	Participaron	2	% de Particip. 33%
Fecha Inicio del Estudio	17/08/2022		Fecha Finalización		22/08/2022
Valor Estimado del Contrato	(\$5.355.000) Cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos M/Cte.				
Plazo Estimado de Ejecución	(3) Tres meses contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2022.				
Modalidad de Contratación	Contratación Régimen Especial - FSE				

Lo Anterior en aras de que el Fondo de Servicios Educativos del Colegio Integrado de Fontibón obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades del Fondo de Servicios Educativos, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado

5. ANÁLISIS DE LAS SITUACIÓN ACTUAL

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO

6.1 Análisis del Mercado

En el mercado existen personas naturales y persona jurídicas especializadas en la atención de: Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina / Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. /.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
INTEGRADO DE FONTIBÓN. IBEP.**
Resolución de Integración No 2380 de 2020
DANE: 11127900967 - NIT: 899.999.277-2
Localidad No. 09. Fontibón



6.2 Aspectos Económicos

La información sobre la cual se toman los referentes económicos procura centrarse en las empresas ubicadas en la siguiente clasificación:

CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
8219 7730	Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina / Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. /

6.3 Análisis de la Oferta

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir REQUISITOS HABILITANTES y con el fin de que éstos se ajusten al mercado específico objeto a contratar. Los oferentes que se postulen deben registrar dentro de sus actividades económicas las contempladas en el presente estudio para poder participar en el proceso y cumplir con los requisitos habilitantes solicitados en la invitación a ofertar

6.4 Análisis de Costos

6.4.1 Estudio de Costos. Se requirieron a (3) tres posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuesto al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique este impuesto, se recibió (1) una cotización que nos permitieron encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso

6.4.2 Precios promedio del mercado. De acuerdo con las cotizaciones allegadas y el valor histórico consultado en el SECOP, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de estas y de acuerdo con los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. REQUERIMIENTOS – COMPARADOS

Ítem	Cant.	Und/Med	Descripción	Histórico/Secop	Cotización 1.	Cotización 2.	Promedio Aritm.
					Servicemaster		
1	30.000	Unidad	Servicio de multicopiado masivo de guías y talleres. Incluye dos (02) equipos de copiado blanco y negro mediano volumen y tóner, personal idóneo para el manejo de los equipos de multicopiado	\$ 0	\$ 5.355.000		\$ 5.355.000

Cotizante	Valor Cotizado
Histórico / Disponible Cto Bolsa	\$ 0
Servicemaster.com	\$ 5.355.000
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	\$ 5.355.000

8. PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: (\$5.355.000) Cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos M/Cte..

9. ASPECTOS LEGALES

- Ley 80 de 1993 – Estatuto General de la Contratación Pública
- Ley 1150 de 2007 – Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la ley 80 de 1993.
- Decreto 1082 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Ley 1882 de 2018 - Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia

10. ANÁLISIS DEL RIESGO

10.1. Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsible



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
INTEGRADO DE FONTIBÓN. IBEP.**
Resolución de Integración No 2380 de 2020
DANE: 11127900967 - NIT: 899.999.277-2
Localidad No. 09. Fontibón



El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato”, a su vez, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del riesgo”, prescribe que “la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

El Colegio ha realizado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo (artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015).

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El Colegio Integrado de Fontibón evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos

El Colegio Integrado de Fontibón configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El Colegio Integrado de Fontibón realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El Colegio Integrado de Fontibón evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

TABLA: ANALISIS Y VALORACION DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Tipificación	Probabilidad	Impacto	Valoración	Responsable
Económico	Derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos desabastecimiento y especulación de estos	3	2	5	Contratista
Sociales o Políticos	Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	1	1	2	Contratista Colegio
Operacional	Asociados a la operatividad del contrato	1	1	2	Colegio
Financiero	El riesgo de liquidez para cumplir con el objeto del contrato y modificación del régimen de los impuestos aplicables al	3	2	5	Contratista



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
INTEGRADO DE FONTIBÓN. IBEP.**
Resolución de Integración No 2380 de 2020
DANE: 11127900967 - NIT: 899.999.277-2
Localidad No. 09. Fontibón



	contrato.				
Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la ecuación económica del contrato.	1	1	2	Contratista Colegio
Naturales	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato.	1	1	2	Contratista Colegio
Ambientales	Obligaciones legales de carácter ambiental.	3	2	5	Contratista Colegio
Tecnológicos	Derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión deservicios públicos, nuevos desarrollos u obsolescencia tecnológicos.	2	2	4	Contratista Colegio

PROBABILIDAD: depende de la ocurrencia del evento, esta puede ser:

- 1 = Raro: puede ocurrir excepcionalmente
- 2 = Improbable: puede ocurrir ocasionalmente.
- 3 = Posible: puede ocurrir en cualquier momento futuro.
- 4 = Probable: que probablemente puede ocurrir.
- 5 = Casi cierto: ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO: este se clasifica y califica de la siguiente manera:

- 1 = Insignificante: afecta de manera intrascendente.
- 2 = Menor: afecta de manera baja, con medidas mínimas se puede lograr el objeto.
- 3 = Moderado: afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
- 4 = Mayor: afecta sustancialmente, pero permite la ejecución del contrato.
- 5 = Catastrófico: perturba de manera grave, imposibilitando la ejecución.

VALORACION: esta se califica sumando la probabilidad y el impacto:

Riesgo extremo = 10, 9 y 8
Riesgo alto = 6 y 7
Riesgo medio = 5
Riesgo bajo = 2, 3 y 4

11. OBSERVACIONES

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Jorge Eliseo Rojas Quevedo
Rector Ordenador del Gasto