MODUMEX"

Innovando para ti. LA‘I’AMk’

COMERCIALIZADORA DE DIVISIONES DE BANOS SAS
www.modumex.com.co

1787-V1

Parque Industrial San Jorge, Manzana P7, Bodega 72, C.P. 250040
Tel: +57 1 894 1042
Mosquera, Cundinamarca, Colombia.

Especificaciones de divisiones

Cotizacion:

Técnico Comercial: Katherine Romero
Correo: kromero@modumex.com.co
Cel: 300 748 5945

Datos generales

NOTAS IMPORTANTES:

1. LA INSTALACION ESTA CONSIDERADA DE FORMA CONTINUA SIN INTERRUPCIONES EN SITIO, EN HORARIO DE
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 5:00 PM. CUALQUIER SOLICITUD EXTRA, TENDRA UN SOBRECOSTO. EJEMPLO:
(INSTALACION FINES DE SEMANA, HORARIOS NOCTURNOS Y FESTIVOS).

2.LOS PRECIOS COTIZADOS NO INCLUYEN SISO, NI OTRA PERSONA AGENA A LA CUADRILLA DE INSTALACION,
CUALQUIER REQUERIMIENTO DE ESTE CONCEPTO TENDRA UN VALOR ADICIONAL, DETERMINADO SEGUN EL TIEMPO
DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Cliente : Area Metropolitana
Atencion : Alejandro Jaramillo Linea : LEEDER M1
Obra : Edificio Copacabana Modelo : Estandar
Fecha : 16 de abril de 2021 Acabado : Laminado Compacto (HPL) 12.7 mm
Direcciéon : Copacabana Color : ALUMINA 2103
Ciudad : Antioquia Perfil : No aplica
Telefono: 3122778262 Remate inferior : Zocalo de acero inoxidable
Correo: alejandro.jaramillo@metropol.gov.co Tipo Mingitorio: CL1
RESUMEN DE COTIZACION TOTAL
Clave Cantidad Producto Medida m’ 3 m’ Precio Unitario Precio total
PT60 91 Puerta 0.60 X 1.50 0,90 81,90 S 465.300,00 S 42.342.300,00
PL120 21 Panel lateral 1.20X 1.50 1,80 37,80 $ 783.000,00 $ 16.443.000,00
PL120B 7 Panel lateral 1.20X1.70 2,04 14,28 $ 939.600,00 $ 6.577.200,00
PL135 42 Panel lateral 1.35X1.50 2,03 85,05 $ 880.875,00 $ 36.996.750,00
PI10 14 Pilastra 0.10 X 1.80 0,18 2,52 $ 107.280,00 $ 1.501.920,00
PI12 28 Pilastra 0.12X1.80 0,22 6,16 S 12873600 S 3.604.608,00
PI19 42 Pilastra 0.19 X 1.80 0,34 14,28 $ 203.832,00 $ 8.560.944,00
P124 28 Pilastra 0.24 X 1.80 0,43 12,04 S 257.472,00 S 7.209.216,00
PI135 7 Pilastra 0.35X1.80 0,63 4,41 $ 375.480,00 $ 2.628.360,00
PM60 21 Panel mingitorio 0.60 X 1.50 0,90 18,90 S 411.300,00 S 8.637.300,00
[_301Pzas | | 2773am> | Sub-total:  $ 134.501.598,00
Condiciones de pago Tiempos de entrega Sub-total suministro : | S 134.501.598,00 |
3 - 4 semanas después de recibir:
ANTICIPO 50% PARA FABRICAR: S 93.648.000,81 |1. Pago de anticipo del 50% para fabricar
ABONO 40% CONTRA DESPACHO: S 74.918.400,65 |2. Pago de abono del 40% (para programar instalacién)
SALDO 10% CONTRA ENTREGA: $  18.729.600,16 [3. Pago del saldo del 10% contra entrega Instalaciéon: $ 19.190.000,00
Gran total : $ 187.296.001,62 |4. Presupuesto y planos firmados Flete de material : $ 3.700.000,00

Sub-total de servicios: $

22.890.000,00

Sub-total global : $
LV.A.19%: $

Suma de suministroy servicios

157.391.598,00
29.904.403,62

Gran total (COP): $

187.296.001,62

VIGENCIA: 20 DIAS CALENDARIO

DETALLE DE COTIZACION POR AREAS (INFORMATIVO)

1 BANO MUJERES (X7 PISOS)

Clave Cantidad Producto Medida m? 5 m> Precio Unitario Precio total
PT60 28 Puerta 0.60 X 1.50 0,90 25,20 S  465.300,00 S 13.028.400,00
PL135 21 Panel lateral 1.35X 1.50 2,03 42,53 S 880.875,00 S 18.498.375,00
PI19 21 Pilastra 0.19 X 1.80 0,34 7,14 S 203.832,00 S 4.280.472,00
Pl12 14 Pilastra 0.12 X1.80 0,22 3,08 S 128.736,00 S 1.802.304,00
| 84 Pzas | [ 77,95m? JSub-totaldedrea: $ 37.609.551,00
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1 BANO HOMBRES (X7 PISOS)

Clave Cantidad Producto Medida m? s m? Precio Unitario
PT60 28 Puerta 0.60 X 1.50 0,90 25,20 S 465.300,00
PL135 21 Panel lateral 1.35X1.50 2,03 42,53 S 880.875,00
PI19 21 Pilastra 0.19X1.80 0,34 7,14 S 203.832,00
PI12 14 Pilastra 0.12 X 1.80 0,22 3,08 S 128.736,00
PM60 14 Panel mingitorio 0.60 X 1.50 0,90 12,60 S 411.300,00

Precio total
13.028.400,00
18.498.375,00

4.280.472,00
1.802.304,00
5.758.200,00

[ 98Pzas | | 90,55 m? Jsub-total de drea :

$
s
$
s
s
$

43.367.751,00

Area : 2 BANO HOMBRES (X7 PISOS)

| 56 Pzas | | 5446 m? Jsub-total de drea:

Clave Cantidad Producto Medida m? 3 m? Precio Unitario Precio total

PT60 14 Puerta 0.60 X 1.50 0,90 12,60 S 465.300,00 $ 6.514.200,00
PL120B 7 Panel lateral 1.20X 1.70 2,04 14,28 $ 939.600,00 S 6.577.200,00
PL120 7 Panel lateral 1.20X 1.50 1,80 12,60 $ 783.000,00 $ 5.481.000,00

PI35 7 Pilastra 0.35X1.80 0,63 4,41 S 375.480,00 S 2.628.360,00

P124 7 Pilastra 0.24 X 1.80 0,43 3,01 S 257.472,00 S 1.802.304,00

PI10 7 Pilastra 0.10 X 1.80 0,18 1,26 $ 107.280,00 S 750.960,00
PM60 7 Panel mingitorio 0.60 X 1.50 0,90 6,30 S 411.300,00 $ 2.879.100,00

$

26.633.124,00

Area : 2 BANO MUJERES (X7 PISOS)

| 63 Pzas | | 5439m? Joub-total de drea:

Clave Cantidad Producto Medida m? s m? Precio Unitario Precio total
PT60 21 Puerta 0.60 X 1.50 0,90 18,90 S 465.300,00 S 9.771.300,00
PL120 14 Panel lateral 1.20X 1.50 1,80 25,20 $ 783.000,00 $ 10.962.000,00
PI24 21 Pilastra 0.24 X 1.80 0,43 9,03 S 257.472,00 S 5.406.912,00
PI10 7 Pilastra 0.10 X 1.80 0,18 1,26 $ 107.280,00 $ 750.960,00
$

26.891.172,00

TIEMPO DE ENTREGA = FABRICACION

RECIBIDO Y CONFIRMADO EL ANTICIPO, FIRMADA LA COTIZACION, MODULACION Y DEFINIDAS ESPECIFICACIONES Y COLOR.

* SE REQUIERE EL PAGO DEL SALDO PARA EMBARCAR LAS DIVISIONES SANITARIAS A OBRA Y PROGRAMAR INSTALACION.

* INCLUYE: TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA LA INSTALACION, ASi COMO ACCESORIOS Y GANCHOS PARA BOLSA.

INSTALACION + FLETE

* LOS TIEMPOS DE INSTALACION Y FLETE ESTARAN DETERMINADOS DEPENDIENDO EL PROYECTO

* EL PRODUCTO SERA ENTREGADO EN PLANTA 1. EL TRASIEGO DEL MATERIAL A OTRAS PLANTAS (PISO) TENDRA UN VALOR ADICIONAL.
REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL CLIENTE Y CONSEJOS IMPORTANTES:

1. LOS MUROS DE DRYWALL REQUIEREN UN REFUERZO DE LISTON DE MADERA EN LOS PUNTOS DE FIJACION DE LAS DIVISIONES.

EN CASO DE SER AS, SOLICITE LA UBICACION REQUERIDA DE LOS REFUERZOS.

-- LA UBICACION CORRECTA DE LOS REFUERZOS SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE --

2. EL CONSTRUCTOR DEBE SUMINISTRAR LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA INSTALACION

(ENERGIA ELECTRICA O PLANTA DE LUZ, LOCALIZACION DE TUBERIAS, ETC)

3. SE REQUIERE QUE EL AREA ESTE 100% TERMINADA Y LIBRE PARA PODER INSTALAR.

-- DE LO CONTRARIO PUEDEN GENERARSE COSTOS ADICIONALES. --

4. LA INSTALACION ESTA CONSIDERADA DE FORMA CONTINUA SIN INTERRUPCIONES EN SITIO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8AM A 6PM
-- CUALQUIER SOLICITUD FUERA DE ESTAS CONDICIONES TENDRA COSTO EXTRA (EJ. FINES DE SEMANA, HORARIOS NOCTURNOS, ETC) -

5. LAS MEDIDAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR EN OBRA

6. LOS PRECIOS INCLUYEN VIATICOS PARA LOS INSTALADORES SI DEBEN DESPLAZARSE FUERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

7. LA DISPONIBILIDAD DEL COLOR ESPECIAL PUEDE VARIAR EN EL MOMENTO DEL CIERRE DE LA VENTA, CONSULTAR DISPONIBILIDAD ANTES DE HACER LA ORDEN DE COMPRA

Politicas generales de venta
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CARACTERISTICAS DIVISIONES:

Garantia de por vida en HERRAIJES : Garantia de por vida en todos los herrajes, cerrojos y bisagras fabricados en acero inoxidable en la lin

Garantia contra perdida de PLANICIDAD: Garantia de 1 afio contra pérdida de planicidad por mas de 3.5mm por metro lineal.
Mantenimiento CERO. De facil limpieza. Sin perfiles que acumulen suciedad, hongos o bacterias. No absorbe olores, no tiene poro.

>mportamiento del acabado:

Abrasion Grafit
9 10

Oxidacién Golpe:
10 9

Garantia de 10 afios en el LAMINADO COMPACTO : Contra defectos de fabricacidn en el laminado compacto, tales como delaminacié y decoloracion.

ea Leeder, y en aluminio para la linea Elemental .

10 2
ANOS 43|
&

) GARANTIA
o<

Certificaciones del laminado compacto:

&
REENGUARD"

Indoor Air Quality Certified

o )
. FSC _

ISO

Katherine Romero
Técnico comercial

Alejandro Jaramillo
Acepto Presupuesto
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