Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1185626
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15/11/2019 3:41:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTGUA 2131 DE 2019
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL GUAJIRA, RUTA 4902, SECTOR LA PAZ - BUENAVISTA , PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) . MODULO 2.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	3/12/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(2/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S

COLOMBIA, Tamalameque
Número de documento 901050357

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANILO JOSE GÓMEZ MACHUCA* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 6:06:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EUSEBIO PEREZ ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2022 6:41:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Dirección Territorial Guajira
Proceso de Contratación	LP-DT-GUA-011-2019
Título de la oferta	LP-DT-GUA-011-2019
Cuantía del contrato	1.252.956.205 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	3/12/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	2/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/11/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	2000

Fecha límite para entrega de garantías: 25/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.2025625	Seriedad de la oferta	-	130.788.748,00 COP	-	21/02/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1185626
Proveedor SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 7-12
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 15 No. 7-12
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIAS A CARGO DE LA DT GUAJIRA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1185626

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.307.887.478,00	1.252.956.205,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	Vigenci (...)	72141000	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 4902 La Paz - Buenavista, PR6+0199 (Puente Pereira) - PR56+0000 (San Juan del Cesar) **Mis observaciones:** EN EL VALOR TOTAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EL IVA, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE ACORDE AL RÉGIMEN AL CUAL PERTENECEN. TAMBIÉN DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA RESPECTIVA VIGENCIA	1,00	UN	71.585.700,00	68.579.100,00	71.585.700,00	68.579.100,00
	Vigenci (...)	72141000	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 4902 La Paz - Buenavista, PR6+0199 (Puente Pereira) - PR56+0000 (San Juan del Cesar) **Mis observaciones:** EN EL VALOR TOTAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EL IVA, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE ACORDE AL RÉGIMEN AL CUAL PERTENECEN. TAMBIÉN DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA RESPECTIVA VIGENCIA	1,00	UN	455.285.722,00	436.163.722,00	455.285.722,00	436.163.722,00
	Vigenci (...)	72141000	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 4902 La Paz - Buenavista, PR6+0199 (Puente Pereira) - PR56+0000 (San Juan del Cesar) **Mis observaciones:** EN EL VALOR TOTAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EL IVA, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE ACORDE AL RÉGIMEN AL CUAL PERTENECEN. TAMBIÉN DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA RESPECTIVA VIGENCIA	1,00	UN	482.604.658,00	462.335.263,00	482.604.658,00	462.335.263,00
	Vigenci (...)	72141000	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 4902 La Paz - Buenavista, PR6+0199 (Puente Pereira) - PR56+0000 (San Juan del Cesar) **Mis observaciones:** EN EL VALOR TOTAL SE ENCUENTRA CONTENIDO EL IVA, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE ACORDE AL RÉGIMEN AL CUAL PERTENECEN. TAMBIÉN DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA RESPECTIVA VIGENCIA	1,00	UN	298.411.398,00	285.878.120,00	298.411.398,00	285.878.120,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✔	Formato de Experiencia	☐	☑
✔	Certificaciones	☐	☑
✔	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✔	RUP	☐	☑
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
✔	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la	☐	☐

entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 25/11/2019 12:00 PM
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 52419	CDP	No validado	244.136.836 COP	244.136.836 COP	24-02-00	Editar
☐ 2-2019-031224	Vigencia futura ordinaria	No validado	448.034.411.787 COP	4.216.300.197 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 244.136.836 COP
Saldo de vigencias futuras 448.034.411.787 COP
Saldo total a comprometer 4.460.437.033 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 20/09/2019 12:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -