CARTA DE PRESENTACIÓN

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Señores
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

Nosotros los suscritos: JANER ZAPA ALEAN, identificada con C. C. No. 1.040.492.597 de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EDTB.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de OCHO (8) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de ($ 14,403,443,555) pesos m/cte, más ($ 0.00) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un valor total de la propuesta de ($14,403,443,555) pesos m/cte

Que la presente Oferta consta de (____) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
CR 13 NRO 19-22 BRR BRASILIA PLANETA RICA
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : mvizcaya1424@gmail.com
TELÉFONO: 3003453432

Atentamente

JANER ZAPA

JANER ZAPA ALEAN
REP LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.C. 1.040.492.597

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, EDTB
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA
INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

1. Denominación o razón social del Proponente: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
2. Tipo de sociedad: CONSORCIO
3. País de domicilio: COLOMBIA
4. CR 13 NRO 19-22 BRR BRASILIA PLANETA RICA CORREO ELECTRÓNICO No: mvizcaya1424@gmail.com TELÉFONO: 3003453432

5. Fecha de constitución: AGOSTO 09 DE 2020

6. Lugar en que está registrada: PLANETA RICA
7. Representante legal: JANER ZAPA ALEAN
Cargo en la firma: REPRESENTANTE LEGAL
8. Actividad de la firma (vendedor, fabricante, etc.). Construcción.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.040.492.597

NUMERO

ZAPA ALEAN

APELLIDOS

JANER

NOMBRES

JANER ZAPA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1987

EL BAGRE
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

28-ENE-2005 EL BAGRE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0111700-14139218-M-1040492597-20050811 06878 05222O 03 196750293



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.602.630

VIZCAYA MENDEZ

APELLIDOS

MANLIO ROLANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1973

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

18-MAR-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1302800-00155788-M-0079602630-20090507 0011310594A 1 7680100221


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
1.066.174.555
PACHECO DIAZ
APELLIDOS
WILSON LUIS
NOMBRES
Wilson Pacheco
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
09-DIC-1986
CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-JUL-2005 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
P-1301900-38143823-M-1066174555-20051215
07645 05348B 02 193599000

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo
Piso El Bagre

Referencia: INVITACIÓN DIRECTA 08 DE 2022

Estimados señores:

Los suscritos, **MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ y WILSON LUIS PACHECO DIAZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S. con Nit: 812004943-4 y SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S Nit: 900483091-7**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE DEL INTERGANTE	PARTICIPACION
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.	90%
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S	10%

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE.

3. El objeto del consorcio es: **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

4. La duración del consorcio es igual al plazo del contrato (8 meses) y un año más, y no antes de la liquidación del contrato

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es JANER ZAPA ALEAN, identificada con C. C. No. 1.040.492.597, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ, identificado con C. C. No. 79,602,630, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor JANER ZAPA ALEAN, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE.

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo: CR 13 NRO 19-22 BRR BRASILIA PLANETA RICA
Dirección electrónica: mvizcaya1424@gmail.com
Teléfono: 3003453432
Ciudad: PLANETA RICA

En constancia, se firma en Planeta Rica, a los 09 días del mes de agosto de 2022.

MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ
REP LEGAL METCONCIVIL S.A.S
CC 79,602,630

WILSON PACHECO DIAZ
REP LEGAL SOLINAC S.A.S
CC. 900483091-7

JANER ZAPA ALEAN
REP LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.C. 1.040.492.597

MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ
REP LEGAL SUPLENTE CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
CC 79,602,630

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:26 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: daKittldARwbkrib

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 576 61 69 Y 576 61 33 O DIRIGIRSE A LA SEDE CENTRO O POBLADO PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CAMARAMEDELLIN.COM.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Sigla:	SOLINAC S.A.S
Nit:	900483091-7
Domicilio principal:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-459200-12
Fecha de matrícula:	12 de Diciembre de 2011
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	18 de Marzo de 2022
Grupo NIIF:	2 - Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 47 44 71 -APTO 704
Municipio:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3188068969
Teléfono comercial 2:	3188404238
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 8 21 06 BARRIO CHAMBACÚ CHINÚ - CORDOBA

9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: CHINU, CORDOBA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: licitacionesyproyectos2019@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3188068969
Teléfono para notificación 2: 3188404238
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de diciembre 12 de 2011, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 22040, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
la cual podrá utilizar la sigla SOLINAC S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Acta No.5 del 25 de Agosto de 2015, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2015, en el libro 9, bajo el No. 28394, mediante la cual se aprobó el cambio de domicilio de Medellín para Bello.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa que se constituye podrá realizar cualquier tipo de actividad civil o comercial, licita.

Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: daKittldARwbkrib

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Prohíbase a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido.
b) La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía;
c) Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.

CAPITAL

		CAPITAL AUTORIZADO
Valor	:	$210.000.000,00
No. de acciones	:	70.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00
		CAPITAL SUSCRITO
Valor	:	$9.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00
		CAPITAL PAGADO
Valor	:	$9.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La compañía tendrá un (1) Representante Legal. El Representante Legal es el representante legal de la compañía y

11

administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados a él. El representante legal de la compañía tiene un (1) suplente, que lo reemplazará indistintamente con las mismas atribuciones en sus faltas absolutas y en sus faltas temporales o accidentales, así como también para los actos en los cuales este se encontrare impedido. El suplente del representante legal será nombrado igualmente por la asamblea general de accionistas, para igual período y en la misma oportunidad que el Representante legal.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
c) Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
d) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
f) Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
g) Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.
h) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.
m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 12 de diciembre de 2011, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2011, con el No.22040 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	WILSON LUIS PACHECO DIAZ	C.C. 1.066.174.555

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8150 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIEL MORENO HERAZO	C.C. 1.066.180.133

REVISORES FISCALES

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8151 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ	C.C. 1.072.254.992 T.P. 255225-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: daKittldARwbkrib

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.5 25/08/2015 Asamblea	28394 27/08/2015 Libro IX
Acta No.5 04/03/2022 Accionista	8152 17/03/2022 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4220
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU: 4390, 7112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	SOLINAC
Matrícula No.:	21-521202-02
Fecha de Matrícula:	12 de Diciembre de 2011
Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 47 44 71-APTO 704
Municipio:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: daKittldARwbkrib

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $5,278,555,335.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la

Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: daKittldARwbkrib

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
SIGLA: MET-CONCIVIL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 812004943-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : MONTERIA
DOMICILIO : PLANETA RICA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 59948
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 21 DE 2001
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 6,781,940,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE
BARRIO : BARRIO SUCRE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 23555 - PLANETA RICA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3003453432
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : mvizcaya1424@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE
MUNICIPIO : 23555 - PLANETA RICA
BARRIO : BARRIO SUCRE
TELÉFONO 1 : 3003453432
CORREO ELECTRÓNICO : mvizcaya1424@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : mvizcaya1424@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 267 DEL 04 DE JUNIO DE 2001 OTORGADA POR Notaria Unica de Planeta Rica, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 11427 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2001, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA LIMITADA "CONCIVMETAL LTDA.".

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA LIMITADA "CONCIVMETAL LTDA."
Actual.) CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30531 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE AGOSTO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA LIMITADA "CONCIVMETAL LTDA." POR CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30530 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE AGOSTO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE UNA SOCIEDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-68	20110201	NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO	MONTERIA	RM09-23810	20110207
EP-567	20110803	NOTARIA UNICA	PLANETA RICA	RM09-24854	20110908
AC-3	20121116	JUNTA DE SOCIOS	PLANETA RICA	RM09-30530	20130822
AC-4	20121210	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	PLANETA RICA	RM09-30596	20130904

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL LA EXPLOTACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL LA EXPLOTACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, INVERSION EN BIENES INMOBILIARIOS, CONSTRUCCION DE VIVIENDA FAMILIAR, DE INTERES SOCIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS REMODELACION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE ORAS CIVILES, EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, MONTAJES ELECTROMECANICOS, OBRAS DE TRANSPORTES Y COMPLEMENTARIOS, GESTION ENERGETICA, SISTEMA DE TELEFONIA MASIVA, TELECOMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL, DESARROLLO URBANO, DISEÑO ARQUITECTONICO, OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AMBIENTALES, INTERVENTORIA Y CONSULTORIA TECNICA PARA OBRA DE INGENIERIAS Y OBRAS ARQUITECTONICAS, MONTAJES ELECTROMECANICOS, GERENCIA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DISEÑOS, OBRAS FORESTALES, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES, OLA INVERNAL, COMO TAMBIEN PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES, ALQUILER Y VENTAS DE VEHICULOS,

MAQUINARIA Y PRODUCTOS CONCERNIENTES A LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, PLANEACION Y GESTION PUBLICA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y DESARROLLO DE OBRAS REINGENIERIA AMBIENTAL, REFORESTACIOPNES, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL OBJETO MENCIONADO, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DOTACIONES HOSPITALARIAS, ESCOLARES, SUMINISTROS DE COMPUTADORES, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES; COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIAS, ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, OBRAS PARA MINERIA, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. INMUEBLES; COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIAS, ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION, OBRAS PARA MINERIA, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD PODRA CONFORMAR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS PARTICIPAR EN LICITACIONES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA EJECUCION DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE TENGA QUE VER CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	5.000.000,00	500,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	5.000.000,00	500,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	5.000.000,00	500,00	10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45712 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	VIZCAYA MENDEZ MANLIO ROLANDO	CC 79,602,630

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30636 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	MARTINEZ DIAZ JUAN ALBERTO	CC 71,672,662

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRA UN ORGANO DE DIRECCION, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN GERENTE. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, POR PERIODOS DE DOS (2) AÑOS, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE, QUIEN PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, Y SERA EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES Y EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SERA DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE SERA DESIGNADO PARA PERIODOS DE DOS (2) AÑO QUE SE INICIAN EN LA FECHA DE SU DESIGNACION Y PODRA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE, SIN

PERJUICIO DE SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, Y SIN QUE DICHA REMOCION TENGA QUE ESTAR MOTIVADA. SI NO SE HACE ELECCION, SU MANDATO QUEDA PRORROGADO INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACION. LAS FUNCIONES DEL GERENTE TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURIDICA. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE INTERVENGA SIN LIMITE DE CUANTIA; B) EJERCER PLENA E ILIMITADAMENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; C) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A LAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO O LO ESTIME CONVENIENTE; D) CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS O GESTIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CON PARTICULARES; E) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; FJ CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y CON TITULOS VALORES; G) RECIBIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, ADQUIRIR, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, GIRAR Y ACEPTAR CHEQUES Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES; H) TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIEMPRE QUE SE LIMITEN A SU GIRO ORDINARIO; I) CUIDAR EL RECAUDO E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD PUDIENDO EFECTUAR OPERACIONES SIN NINGUN LIMITE DE CUANTIA; J) VELAR PORQUE LOS LIBROS Y PAPELES SOCIALES SE LLEVEN ORDENADA Y OPORTUNAMENTE, CONSERVANDOSE EN FORMA ADECUADA; K) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES, PROPONIENDO A LA VEZ LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY; L) ELABORAR EL REGLAMENTO DE SUSCRIPCION Y COLOCACION DE ACCIONES CON ESTRICTA SUJECION A LOS TERMINOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; M) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL; Y N) LAS DEMAS QUE LE ASIGNEN ESTOS ESTATUTOS SOCIALES O QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO PRIMERO: CON LA SALVEDAD DE LAS RESTRICCIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL PRESENTE ARTICULO 39, SE ENTENDERA QUE EL GERENTE: (I) PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; Y (II) SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES SE HUBIERE RESERVADO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE. FUNCIONES DEL SUPLENTE DEL GERENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UNO (1) SUPLENTE DEL GERENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS. EL PERIODO DEL SUPLENTE SERA IGUAL AL DEL GERENTE Y PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 02 DE ENERO DE 2017 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42766 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	GUTIERREZ SANCHEZ PEDRO LUIS	CC 1,066,740,752	210502-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

20

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA
MATRICULA : 59949
FECHA DE MATRICULA : 20010621
FECHA DE RENOVACION : 20220331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 13 NRO 19-22 BRR BRASILIA
BARRIO : BARRIO BRASILIA
MUNICIPIO : 23555 - PLANETA RICA
TELEFONO 1 : 3003453432
CORREO ELECTRONICO : mvizcaya1424@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 193,643,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $8,808,961,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación d27NpG7nQq

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario 0037

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822115426

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
MET-CONCIVIL S.A.S	MET-CONCIVIL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 5 5

41. Dirección principal
CR 10 16 54

42. Correo electrónico mvizcaya1424@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 4 5 3 4 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 0 6 2 1	4 2 1 0	2 0 0 1 0 6 2 1	4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 04 - 06 / 11 : 34: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VIZCAYA MENDEZ MANLIO ROLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 11:35:01AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822115426

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 6 7	4
73. Fecha	2 0 0 1 0 6 0 4	2 0 1 2 1 2 1 0
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 6 2 1	2 0 1 3 0 9 0 4
77. No. Matrícula mercantil	5 9 9 4 8	R M 0 9 8 0 5 9 6
78. Departamento	2 3	2 3
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	2 2

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 0 6 2 1
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Núm	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

25

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822115426

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 2 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 0 2 6 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VIZCAYA	MENDEZ	MANUEL	ROLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 9 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 7 2 6 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	DIAZ	JUAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 11:35:01AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822115426

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 3 3 0 9 6 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VIZCAYA	ARROYO	SANTIAGO	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 1 3 0 8 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 6 7 4 2 4 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	MENDOZA	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 1 3 0 8 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 0 8 7 2 8 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MENDOZA	GONZALEZ	CLAUDIA	ELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 1 3 0 8 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 0 8 7 1 4 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARROYO	OTERO	ADRIANA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 1 3 0 8 2 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO COT SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14822115426**

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 6 7 4 0 7 5 2		2 1 0 5 0 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GUTIERREZ	SANCHEZ	PEDRO	LUIS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 2 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 11:35:01AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14822115426

(415)7707212489984(8020) 000001482211542 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Planeta Rica 5 6 5

165. Dirección: CR 13 19 22 BRR BRISALIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
5 9 9 4 9	2 0 0 1 0 6 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 0 3 4 5 3 4 3 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 11:35:02AM

0238

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.**

SIGLA: **METCONCIVIL SAS**

NIT No. **812004643-4**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE: **SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUAL?

TIPO: [ ] (VER AL RESPALDO)

CLASE: [ ] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA: **CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE**

PAÍS: **COLOMBIA**

DEPARTAMENTO: **CORDOBA**

MUNICIPIO: **PLANETA RICA**

DIRECCIÓN: **CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE**

TELÉFONOS: **3001-63432**

FAX

APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1. CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2. CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
3. CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO	4. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
$	$

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNICIPIO DE PIVIJAY MAGDALENA	**X**			**30/04/2016**	**$ 7.182.615.440,00**

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: **VIZCAYA** | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): **MENDEZ** | NOMBRES: **MANUO ROLANDO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]

NÚMERO: **78.691.439 de BOGOTA**

ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ]

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: **15 DE JULIO DE 2022**

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN POR SUMINISTRADA HA SIDO CONFRONTADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE: **MANUO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ - REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.**

CIUDAD Y FECHA: **PLANETA RICA - 15 DE JULIO DE 2022**

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14826616868

(415)7707212489984(8020) 000001482661686 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SOLINAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal
CR 47 44 71 AP 704

42. Correo electrónico licitacionesyproyectos2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 0 6 8 9 6 9	3 1 8 8 4 0 4 2 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 1 1 1 2 2	7 1 1 2	2 0 1 1 1 1 2 2		4 2 2 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el Impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 05 / 17 : 06: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PACHECO DIAZ WILSON LUIS
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-05-2022 05:04:48PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826616868

(415)7707212489984(8020) 000001482661686 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	2 2 0 4 0	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 1 2 1 2
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 05-05-2022 05:04:48PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826616868

(415)7707212489984(8020) 000001482661686 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 6 1 7 4 5 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHECO	DIAZ	WILSON	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826616868

(415)7707212489984(8020) 000001482661686 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 2 2 5 4 9 9 2		T P 2 5 5 2 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PACHECO	DIAZ	LUDYS	MARCELA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

32

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

Objeto Convocatoria: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, PEDRO GUTIERREZ SANCHEZ, identificado con C.C. 1.066.740.752, en mi condición de Revisor Fiscal de **MET-CONCIVIL S.A.S** identificada con Nit 812.004.943-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P N° 210502-T

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Bello, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

Objeto Convocatoria: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ, identificado con C.C. 1.072.0254.992, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOLINAC S.A.S** identificada con Nit 900.483.091-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

Ludys Pacheco

LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ
C.C. 1.072.0254.992
TP. 255225-T

Invitación privada de Ofertas IP 008 de 2022

"REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) (1)	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN (3) (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN (4)	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR DEL CONTRATO		CLASIFICACIÓN EN RUP	SMMLV X % PART
								EN PESOS	EN SMMLV		
28	040 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA GARRAPATA – PIVIJAY – CANOA Y PIÑUELA – CHINOBLAS – BODEGON, MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.	MUNICIPIO DE PIVIJAY	1 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2016	UNION TEMPORAL	80%	$8,039,112,405	11660.09	721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	9328.072
90	COP-006-2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ENCONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL SECTOR SUR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	MUNICIPIO DE CAUCASIA	12/06/19	12/12/19	UNION TEMPORAL	55%	$2,113,425,986	2552.08	721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	1403.644
48	351 DE 2015	URBANISMO, SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	MUNICIPIO DE EL BAGRE	12 –noviembre– 2015	26 de diciembre de 2015	CONSORCIO	70%	$ 746.535.353	1158.58	721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO	811.006

(1) Posición o ubicación del contrato, según el orden en que aparecen los contratos en el aparte de EXPERIENCIA del RUP.

(2) Contratos terminados y registrados en el RUP.

(3) Fecha de terminación.

(4) Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.
Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados

JAVER ZAPA

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Firma representante legal

35

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY

CERTIFICA

Que la Unión Temporal MetConcivil, con Nit. 900699949-9, ejecuto para el Municipio de Pivijay, el siguiente contrato:

CONTRATO No.:	**040 DE 2014**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA GARRAPATA – PIVIJAY – CANOA Y PIÑUELA – CHINOBLAS – BODEGON, MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL MET-CONCIVIL 2014 (CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICAS SAS 80% - LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA 20%)**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INGEVIAL 2014**
VALOR DEL CONTRATO:	**$8.039.112.405, oo**
PLAZO:	**DIECINUEVE MESES (19) MESES QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE INICIO.	**1 DE ABRIL DE 2015**
FECHA DE TERMINACION:	**19 DE ABRIL DE 2016**

Se expide el presente a solicitud del interesado, a los diez días del mes de mayo de 2016.

VICTOR TERNERA DE LA CRUZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA **MUNICIPIO DE PIVIJAY** DEPARTAMENTO DE MAGDALENA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No.040 DE 2014	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	1 DE 5
		FECHA	29 4 2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 040 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS GARRAPTAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS, PIÑUELA - CHINOBLAS-BODEGON, EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ALCANCE CONTRACTUAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 8.039.112.405,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24 DE 6 DE 2014

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Diecinueve (19) meses y cinco (5) días

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 30 DE 4 DE 2016

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MET -CONCIVIL 2014

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEVIAL 2014

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	040 DE 2014 DEL 3 DE FEBRERO DE 2014	OCHO (8) MESES	$ 5.539.112.405,00	$ 5.539.112.405,00
2	OTROSÍ No.1 DEL 13 DE AGOSTO DE 2014	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	$ 0,00	$ 5.539.112.405,00
3	OTROSÍ No.2 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2015	$ 0,00	$ 5.539.112.405,00
4	OTROSÍ No.3 DEL 15 DE MARZO DE 2015	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2015	$ 0,00	$ 5.539.112.405,00
5	OTROSÍ No.4 DEL 30 DE JULIO DE 2015	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	$ 0,00	$ 5.539.112.405,00
6	ADICION EN VALOR No. 1, DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		$ 2.500.000.000,00	$ 8.039.112.405,00
7	OTROSÍ No.5 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 31 DE DIC. DE 2015	$ 0,00	$ 8.039.112.405,00
5	OTROSÍ No.6 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 29 DE FEB. DE 2016	$ 0,00	$ 8.039.112.405,00
8	OTROSÍ No.7 DEL 29 DE FEBRERO DE 2016	ADICION EN TIEMPO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016	$ 0,00	$ 8.039.112.405,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	1		Abril 01/2015	01/04/2015	16/07/2015	106 Dias	JULIO 16/2015
TOTAL						106 Dias	

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA **MUNICIPIO DE PIVIJAY** DEPARTAMENTO DE MAGDALENA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No.040 DE 2014	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	2	DE	5
		FECHA	29	4	2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 040 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS GARRAPTAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS, PIÑUELA - CHINOBLAS-BODEGON, EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En la ciudad de Pivijay, departamento de Magdalena, a los Veintinueve (29) días del mes de Abril del año 2016, se reunieron los siguientes: VICTOR MATIAS TERNERA DE LA CRUZ, como Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Pivijay. JOSE RENE PEREZ ALDANA, como representante legal de la firma contratista **UNIÓN TEMPORAL MET-CONCIVIL 2014** y **JUAN JOSÈ ARAQUE BLANCO**, Representante Legal de la firma interventora **CONSORCIO INGEVIAL 2014**, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.040 del año 2014.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

En desarrollo de contrato No.040 de 2014 derivado del Convenio Interadministrativo No.2535 de 21 de octubre de 2013, se ejecutaron entre otras las obras que se describen a continuación:

1.- Se ejecutaron obras principalmente de Construccion de Pavimento Hidraulico MR=38 Kg/cm2, Subbase Granular, Bermas Revestidas en Concreto, Geotextil, Conformacion de calzada, Terraplen, Construccion de Box-Coulver y Construccion de Alcantarillas , distribuidos como se detalla a continuación:

A. VIA GARRAPATAS - PIVIJAY

ABSCISAS		LONGITUD (mts)	ANCHO PROMEDIO (mts)	TIPO DE OBRA
INICIAL	FINAL			
k0+000	k26+940	26.940,00	6,97	Conformacion de Calzada
k0+000	k26+858	26.858,00	6,97	Terraplen
k20+640		6,00		Box-Coulvert Doble 3 X3
K0+540		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K3+800		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K4+040		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K4+440		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K5+540		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K5+830		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K6+260		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K6+537		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K7+280		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K12+100		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K12+254		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K12+540		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K12+900		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm
K13+920		7,00		Construccion Alcantarilla 900mm

B. VIA PIÑUELA - CHINOBLAS - BODEGON

ABSCISAS		LONGITUD (mts)	ANCHO PROMEDIO (mts)	TIPO DE OBRA
INICIAL	FINAL			
k0+000	k12+910	12.910,00	6,04	Conformacion de Calzada
k0+000	k12+826	12.826,00	6,04	Terraplen
k2+190		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k2+580		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k2+840		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k3+740		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k4+660		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k5+040		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
5+320		6,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k5+440		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k7+410		5,60		Construccion Placa de Refuerzo alcantarilla existente
k7+580		5,60		Construccion Placa de Refuerzo alcantarilla existente
k7+900		5,60		Construccion Placa de Refuerzo alcantarilla existente
k9+387		5,60		Construccion Placa de Refuerzo alcantarilla existente

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA **MUNICIPIO DE PIVIJAY** DEPARTAMENTO DE MAGDALENA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No.040 DE 2014	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	3	DE	5
		FECHA	29	4	2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 040 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS GARRAPTAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS, PIÑUELA - CHINOBLAS-BODEGON, EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

C. VIA PIVIJAY - CANOAS

ABSCISAS		LONGITUD (mts)	ANCHO PROMEDIO (mts)	TIPO DE OBRA
INICIAL	FINAL			
k0+000	k29+740	29.740,00	8,07	Conformacion de Calzada
k0+000	k30+000	30.000,00		Terraplen
k0+000	k0+924	924,00	6,00	Construccion Pavimento Hidraulico MR=38 kg/cm e=21cm
k0+000	k0+924	924,00	8,60	Subbase Granular
k0+240		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k0+916		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k1+740		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k2+000		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k11+690		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k12+360		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k12+560		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k21+050		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k21+370		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k22+480		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k25+020		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k25+940		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k26+820		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1
k29+120		7,00		Construccion Box-Coulvert 1 X1

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	6.163.743.919,18
Valor Revisión de Estudios y Diseños:	$	26.216.336,00
Valor Obras Complementarias y/o PAGA:	$	-
Valor total AIU 30%:	$	1.849.123.176,15
Valor total de la obra :	$	8.039.083.431,33

'IDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

A. VIA GARRAPATAS - PIVIJAY

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT		V. TOTAL
1. Conformación de la calzada existente	M2	187.682,00	$ 576,00	$	108.104.832,00
2. Terraplén	M3	23.454,80	$ 18.656,00	$	437.572.748,80
3.Excavaciones en Material comun de la explanacion y canales	M3	29.318,50	$ 6.219,00	$	182.331.751,50
4.Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)	M3	536.103,00	$ 1.031,00	$	552.722.193,00
5. Excavaciones varias sin clasificar	M3	239,30	$ 18.706,00	$	4.476.345,80
6. Concreto Clase F para Solado	M3	23,14	$ 549.834,00	$	12.723.158,76
7. Concreto clase D para box coulvert.	M3	126,12	$ 719.334,00	$	90.722.044,31
8. Acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm2 (60.000) PSI.	Kg	8.356,57	$ 5.182,00	$	43.303.756,10
9. Relleno para estructuras	M3	36,00	$ 118.004,00	$	4.248.144,00
10. Limpieza a mano de alcantarilla de tubo de 600 a 900 mm X 6 Metros.	UND	5,00	$ 275.936,00	$	1.379.680,00
10. Rocería	Ha	3,00	$ 439.235,00	$	1.317.705,00
12. Tubería en Concreto 900 mm.	UND	98,00	$ 517.140,00	$	50.679.720,00
			SUBTOTAL	$	1.489.582.079,27
			AIU 30%	$	446.874.623,78
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$	1.936.456.703,05
			TOTAL REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	3.000.000,00
			TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O PAGA	$	-
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$	1.939.456.703,05

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO			
	MUNICIPIO DE PIVIJAY	VERSIÓN			
	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	PAGINA	4	DE	5
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No.040 DE 2014	FECHA	29	4	2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 040 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS GARRAPTAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS, PIÑUELA - CHINOBLAS- BODEGON, EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

A. VIA PIÑUELA - CHINOBLAS - BODEGON

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1. Conformación de la calzada existente	M2	78.001,00	$ 576,00	$ 44.928.576,00
2. Terraplén	M3	23.982,00	$ 18.656,00	$ 447.408.192,00
3.Excavaciones en Material comun de la explanacion y canales	M3	29.977,50	$ 6.219,00	$ 186.430.072,50
4.Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)	M3	539.616,00	$ 1.031,00	$ 556.344.096,00
5. Excavaciones varias sin clasificar	M3	259,05	$ 18.706,00	$ 4.845.789,30
6. Concreto Clase F para Solado	M3	9,63	$ 549.834,00	$ 5.294.901,42
7. Concreto clase D para box coulvert.	M3	146,95	$ 719.334,00	$ 105.706.131,30
8. Acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm2 (60.000) PSI.	Kg	8.790,68	$ 5.182,00	$ 45.553.303,76
9. Relleno para estructuras	M3	67,90	$ 118.004,00	$ 8.012.471,60
			SUBTOTAL	$ 1.404.523.533,88
			AIU 30%	$ 421.357.060,16
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 1.825.880.594,04
			TOTAL REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.000.000,00
			TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O PAGA	$ -
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 1.828.880.594,04

A. VIA GARRAPATAS - PIVIJAY

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1. Conformación de la calzada existente	M2	248.865,00	$ 576,00	$ 143.346.240,00
2. Terraplén	M3	21.353,88	$ 18.656,00	$ 398.377.985,28
3.Excavaciones en Material comun de la explanacion y canales	M3	27.886,51	$ 6.219,00	$ 173.426.205,69
4.Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)	M3	591.980,00	$ 1.031,00	$ 610.331.895,50
5. Excavaciones varias sin clasificar	M3	416,72	$ 18.706,00	$ 7.795.164,32
6. Concreto Clase F para Solado	M3	74,82	$ 549.834,00	$ 41.138.579,88
7. Concreto clase D para box coulvert.	M3	183,52	$ 719.334,00	$ 132.015.628,48
8. Acero de refuerzo de fy = 4.200 kg/cm2 (60.000) PSI.	Kg	13.405,30	$ 5.182,00	$ 69.466.264,60
9. Relleno para estructuras	M3	382,07	$ 118.004,00	$ 45.085.788,28
10. Limpieza a mano de alcantarilla de tubo de 600 a 900 mm X 6 Metros.	UND	22,00	$ 275.936,00	$ 6.070.592,00
11, Subbase Granular	M3	1.694,27	$ 207.067,00	$ 350.827.406,09
12. Pavimento Hidraulico MR=38kg/cm2	M3	1.163,74	$ 887.982,00	$ 1.033.380.172,68
13.Berma Revestida en Concreto F	M3	288,68	$ 682.957,00	$ 197.156.026,76
14, Geotextil Para separacion de Suelo de Subrasante y Capas Granulares	M2	6.707,61	$ 9.127,00	$ 61.220.356,47
			SUBTOTAL	$ 3.269.638.306,03
			AIU 30%	$ 980.891.492,21
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 4.250.529.798,24
			TOTAL REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 20.216.336,00
			TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O PAGA	$ -
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 4.270.746.134,24

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	4.019.556.202,50
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	4.019.556.202,50

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AIU 30%	REVISIÓN DE EST. Y DISEÑO	OBRAS COMPLEM. Y/O PAGA	VALOR TOTAL
1	DIC 29/2014	$ 1.264.018.517,50	$ 379.205.555,00	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.643.224.072,50
2	FEB 27/2015	$ 897.577.018,95	$ 269.273.105,69	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.166.850.124,64
3	MARZO 10/2015	$ 841.323.729,95	$ 252.397.116,99	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.093.720.846,94
4	MARZO 30/2015	$ 799.879.498,23	$ 239.963.849,47	$ 0,0	$ 0,0	$ 1.039.843.347,70
5	JULIO 28/2015	$ 425.235.664,02	$ 127.570.699,00	$ 0,0	$ 0,0	$ 552.806.363,02
6	ENERO 11/2016	$ 449.611.752,29	$ 134.883.526,00	$ 26.216.336,0	$ 0,0	$ 610.711.614,29
7	FEB 26/2016	$ 616.450.468,34	$ 184.935.141,00	$ 0,0	$ 0,0	$ 801.385.609,34
8	MARZO 29/2016	$ 506.450.227,46	$ 151.935.068,00	$ 0,0	$ 0,0	$ 658.385.295,46
9	ABRIL 29/2016	$ 363.197.042,44	$ 108.959.113,00	$ 0,0	$ 0,0	$ 472.156.155,44
TOTALES		$ 6.163.743.919,18	$ 1.849.123.176,15	$ 0,0	$ 0,0	$ 8.039.083.431,33

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA **MUNICIPIO DE PIVIJAY** DEPARTAMENTO DE MAGDALENA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA No.040 DE 2014	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	5	DE	5
		FECHA	29	4	2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 040 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VIAS GARRAPTAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS, PIÑUELA - CHINOBLAS-BODEGON, EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVIAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (29) dias del mes de Abril de 2016.

Firma
Nombre **JOSE RENE PEREZ ALDANA**
Representante legal
Contratista UNIÓN TEMPORAL MET-CONCIVIL 2014

Firma
Nombre **JUAN JOSÉ ARAQUE BLANCO**
Representante Legal
Consorcio INGEVIAL 2014
Matricula No :08202 47174 ATL

Firma
Nombre **VICTOR MATIAS TERNERA DE LA CRUZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura de Pivijay

Municipio de Caucasia
Alcaldía
GESTIÓN
para AVANZAR

SECRETARIA DE PLANEACION

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL DE CAUCASIA ANTIOQUIA
CERTIFICA:

Que la empresa UNION TEMPORAL PAVIMENTOS URBANOS BARRIOS DEL SUR identificado con Nit: 901285965-8 representada legalmente por ADWIN JAIDER MIRANDA ESTRADA y conformada por CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S (55% Participación), identificada con NIT. No. 812004943-4, y CONSTRUCTORA HERNAN ALVAREZ HA S.A.S (45% Participación), identificada con NIT. No. 900982541-0, realizo para el municipio los siguientes contratos, de acuerdo a la siguiente condición:

Contrato de obra publica

- **CONTRATO N°** : **COP-006-2019**
  CONTRATISTA: : UNION TEMPORAL PAVIMENTOS URBANOS BARRIOS DEL SUR

OBJETO : CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-006-2019 CONTRATANTE MUNICIPIO DE CAUCASIA CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAVIMENTOS URBANOS BARRIOS DEL SUR CEDULA O NIT 901285165-8 OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL SECTOR SUR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.

Tal como se relaciona a continuación:

VALOR INICIAL	: ($2.113.425.986)
PLAZO DE EJECUCION	:(06) MESES.
FECHA DE INICIO	: 12 JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	: 06 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTADO	: ENTREGA EN ESTADO EXCELENTE.
SANCION POR INCUMPLIMIENTO	: SIN CANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
APLICACIÓN DE GARANTIAS	: NO SE HA HECHO EFECTIVA GARANTIAS DE CALIDAD

Se expide la presente información a petición del interesado, a los veintidós días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente:

ANDRÉS FELIPE BENÍTEZ PACHECO.
Profesional Universitario de Infraestructura.

El Bagre 30 de diciembre de 2015

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO GLORIETA EL BAGRE 2015 CON NIT: 900.894.468 – 3 prestó sus servicios en la ejecución de obra pública URBANISMO, SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE". Tal y como se relaciona a continuación:

INTEGRANTES	%PARTICIPACION	VALOR PARTICIPACION
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S	70	$ 522.57 4.7 47 ,1
LUIS DANIEL LOZANO	20	$ 149.307 .07 06
IUGCC S.A.S	10	$ 7 4653.535,3
TOTAL		$ 7 46.535.353

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 351 DE 2015.

VALOR: $ 746.535.353

INICIO: 12 –noviembre– 2015

TERMINACION: 26 de diciembre de 2015

PLAZO. 120 DIAS

Cantidades ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I	**GLORIETA**				
1	PRELIMINARES				
1.1	Trazado sobre terreno	m2	2385,59	$ 828,00	$ 1.975.269
1.2	Demolición pavimento existente	M3	402,00	$ 101.903,00	$ 40.965.006,00
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				

2.1	Perfilación de subrasante, incluye transporte y disposición final	m3	804,00	$ 31.477,00	$ 25.307.508
2.2	Suministro, colocación y compactación de Base granular	m3	402,00	$ 58.743,00	$ 23.614.686
3	ESTRUCTURAS				
3.1	Pavimento de concreto Hidráulico resistencia f'c=3000 psi	m3	402,00	$ 538.789,00	$ 216.593.178
3.2	Bordillos prefabricado . Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI). Dimensiones 15 cm x45 cm	ml	575,77	$ 46.203,00	$ 26.602.301
3.3	Cuneta en concreto f´c=3.000 psi y refuerzo fy=60.000 psi. Espesor = 0,20 m. Ancho 0,40 m. Incluye 4Ø1/2" y estribos Ø3/8" cada 0,25 m	ML	27,50	$ 70.891,00	$ 1.949.502,50
3.3	Cuneta en concreto f´c=3.000 psi y refuerzo fy=60.000 psi. Espesor = 0,20 m. Ancho 0,30 m. Incluye 4Ø1/2" y estribos Ø3/8" cada 0,25 m	ML	134,18	$ 59.500,00	$ 7.983.710,00
3.4	Rampa montable perimetro glorieta en concreto f´c=3.000 psi y refuerzo fy=60.000 psi. Espesor mínimo = 0,20 cm. Ancho 1,00. Pendiente 10:1. Incluye 6Ø5/8" y estribos Ø3/8" cada 0,25 m	m	23,73	$ 156.685,00	$ 3.718.135,05
3.5	Sumidero Tipo B en concreto 210 Kg/cm2. Dimensiones 0,80 x 1,10 x 0,70 incluye reja metálica según norma EPM.	un	4,00	$ 606.568,00	$ 2.426.272,00
4	ANDENES				
4.1	Anden en concreto 1:2:3 espesor = 8 cm. Incluye acero de refuerzo de Ø = 1/4" c/0,25 en ambos sentidos. Material granular para base de 0,15 m de espesor.	m2	375,59	$ 66.435,00	$ 24.952.069
4.2	Tableta Guía de 20 cm de ancho indupiso o similar en concreto color amarillo para embeber en mortero (Son 5 losetas por cada metro lineal) - la guía es). Dimensiones tableta de 20 x 20 x 6 cm. Incluye mortero 1:4, Relleno compactado material seleccionado 20 cms y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	413,12	$ 36.478,00	$ 15.069.791
4.3	Suministro, transporte y colocación de loseta táctil alerta discapacitados visuales de 20 X 20 X 6 cm indupiso. Incluye llaves en concreto 21 Mpa donde sea necesario, cortes a máquina, Relleno compactado material seleccionado 20 cms	M2	40,00	$ 90.997,00	$ 3.639.880
4.4	Adoquín cemento color tipo indural o similar color terracota o gris. Dimensiones 0,06 m x 0,10 m x 0,20 m. Incluye Base de 0,04 m de arena	m2	194,09	$ 83.461,00	$ 16.198.945
5	ACERO DE REFUERZO				
5.1	Acero de refuerzo fy= 60.000 psi. Barras de anclaje. Diámetro 1/2". L= 1,20 m espaciados cada 0,30 m.	kg	1326,60	$ 4.456,00	$ 5.911.330

6	OBRAS VARIAS				
6.1	Juntas con asfalto	ml	1005,00	$ 4.718,00	$ 4.741.590
6.2	Marcas Viales con pintura acrilica tipo trafico, incluye micro esferas. El área medida es la efectivamente pintada, separaciones sin pintura entre lineas no generán pago	m2	145,11	$ 22.709,00	$ 3.295.303
6.3	Línea de demarcacion con pintura en frio	ml	100,00	$ 1.908,00	$ 190.800
6.4	Suministro e instalación de señales verticales SI-05B, incluye excavación, pintura y concreto para anclaje. Dimensiones 50 x 75 cm	un	20,00	$ 200.507,00	$ 4.010.140
6.5	Suministro e instalación de señales verticales SP - 20, SR-02, incluye excavación, pintura y concreto para anclaje. Postes en ángulo de acero de 2"x2"x1/4". Brazon en angulo 2"x2"x1/8". Dimesiones 75 cm x 75 cm	un	40,00	$ 248.398,00	$ 9.935.920
6.6	Suministro, transporte e instalación de estoperoles reflectivos, incluye pegante de adherencia al concreto	un	500,00	$ 8.181,48	$ 4.090.738
6.7	Suministro y transporte de tubería d=250 mm pvc alcantarillado novafort unión mecánica para desague pluvial.	m	42,36	$ 60.867,00	$ 2.578.326,12
6.8	Demolición base y elementos de glorieta existente. Desmonte, traslado y colocación en pedestal nuevo de escultura existente. Incluye retiro de material sobrante	un	1,00	$ 6.144.620,00	$ 6.144.620,00
7	RECONEXIÓN DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO				
7.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
7.1.1	Localización y replanteo redes	ml	78,13	$ 2.307,00	$ 180.246
7.1.2	Demolición de cuello de Mh existente	un	2,00	$ 165.758,00	$ 331.516
7.1.3	Suministro e instalación de cuello y tapa para MH. Incluye herraje.	un	2,00	$ 353.828,00	$ 707.656
7.2	EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
7.2.1	Excavación mecánica material común menor de 2m de profundidad.	M3	105,67	$ 36.289,00	$ 3.834.659
7.2.2	Llenos con material de la excavación compactación mínima del 95 %	M3	75,85	$ 31.528,00	$ 2.391.399
7.2.3	Cimentación tubería afirmado compactado al 95%	M3	4,69	$ 37.847,00	$ 177.502
7.2.4	Cimentación tubería arena	M3	7,50	$ 65.400,00	$ 490.500
7.2.5	Llenos y apisonado en grava e=0.10 m	M3	0,62	$ 68.218,00	$ 42.295
7.2.6	Llenos y apisonado Recebo e=0.15 m	M3	0,94	$ 37.652,00	$ 35.393
7.2.7	Acarreo de material sobrante < 5 kms cargue a mano.	M3	15,52	$ 29.989,00	$ 465.429
7.3	CAMARAS DE INSPECCIÓN Y DOMICILIARIAS				
7.3.1	Base y cañuela cámara de inspección diámetro 1.20 m	un	2,00	$ 431.219,00	$ 862.438

7.3.2	Cilindro cámara de inspección diámetro 1.20 m (Incluye escalera de gato). Espesor 0,25.	m	1,87	$ 488.925,00	$ 914.290
7.3.3	Construcción losa superior cámaras de inspección. Espesor 0,20 m.	un	2,00	$ 221.528,00	$ 443.056
7.3.4	Suministro e instalación tapa concreto-platina cámara de inspección 1.2 m.	un	2,00	$ 161.628,00	$ 323.256
7.3.5	Solado e=0.10 m concreto 2500 psi.	M3	0,62	$ 324.318,00	$ 201.077
7.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				
7.4.1	Suministro, transporte e instalación de tubería d= 200 mm pvc alcantarillado novafort o similar.	m	78,13	$ 58.011,00	$ 4.532.399
7.4.2	Domiciliarias alcantarillado PVC. Diámetro 160 mm. Incluye Kit silla Ye. 200 x 160.	un	13,00	$ 224.611,00	$ 2.919.943
7.5	REGISTRO				
7.5.1	Cámara de inspección de 0.60 *0.60	un	13,00	$ 221.625,00	$ 2.881.125
II	**PLAZOLETA**				
8	PRELIMINARES				
8.1	Trazado sobre terreno	m2	449,02	$ 828,00	$ 371.789
9	EXCAVACIONES Y LLENOS				
9.1	Excavación manual en material común < 2,0 m.	m3	89,80	$ 29.716,00	$ 2.668.497
9.2	Retiro y disposición de material sobrante	M3	89,80	$ 12.494,00	$ 1.121.961
9.3	Suministro, colocación y compactación de Base granular	m3	79,03	$ 58.743,00	$ 4.642.342
10	PISOS				
10.1	Adoquín cemento color tipo indural o similar color terracota o gris. Dimensiones 0,06 m x 0,10 m x 0,20 m. Incluye Base de 0,04 m de arena.	m2	395,14	$ 83.461,00	$ 32.978.780
11	CONCRETOS				
11.1	Bordillos prefabricado 5cm x 20 cm . Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ml	325,45	$ 35.903,00	$ 11.684.631
11.2	Bordillos prefabricado 10 cm x 20 cm . Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ml	323,94	$ 41.053,00	$ 13.298.709
11.3	Pedestal en concreto f'c= 3000 psi para monumento según planos	un	1,00	$ 3.804.279,00	$ 3.804.279
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
12.1	Conexión a red publica y certificación RETIE	global	1,00	$ 805.680,00	$ 805.680
12.2	Suministro, transporte y montaje de poste concreto de 5 metros redondo para luminaria	un	6,00	$ 842.171,00	$ 5.053.026

12.3	Suministro e instalación de lámparas de 400 w , cofre de aluminio y balasta incorporada, fotocelta, cercha de apoyo y angulo	un	12,00	$ 659.611,00	$ 7.915.332
12.4	Cable acometida encauchetado 3x10. Cobre	ml	100,00	$ 11.013,00	$ 1.101.300
12.5	Registro de dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0,60 m.	un	6,00	$ 221.625,00	$ 1.329.750
12.6	Suministro e instalación de ducto plástico de 1/2". Incluye abrazaderas y accesorios.	ml	70,00	$ 4.865,00	$ 340.550
13	MOBILIARIO				
13.1	Suministro, Transporte e instalación de banca en concreto y granito pulido según diseño, Incluye Anclaje	un	10,00	$ 614.803,00	$ 6.148.030
13.2	Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable brillante, lamina perforada y párales con anclaje al piso de 60 H X 40 D paral de 1 m.	un	5,00	$ 1.118.722,00	$ 5.593.610
14	EMPRADIZACION				
14.1	Arborización paisajística, con ornamentales, de (1 - 2) m de altura	un	3,00	$ 72.877,00	$ 218.631
14.2	Suministro, transporte y plantación de grama vegetal en zonas verdes	m2	36,38	$ 30.240,00	$ 1.100.131
15	MALLA				
15.1	PRELIMINARES				
15.1.1	Desmonte de malla existente. Incluye retiro de malla, tubería galvanizada, demolición de muros, demolición de vigas de cimentación, demolición de columnetas y transporte y disposición final	ml	54,82	$ 56.350,00	$ 3.089.107
15.2	EXCAVACIONES Y RETIROS				
15.2.1	Excavación manual en material común < 2,0 m.	m3	1,08	$ 29.716,00	$ 32.093
15.2.2	Retiro y disposición de material sobrante	M3	1,08	$ 12.494,00	$ 13.494
15.3	CONCRETOS				
15.3.1	Solado en concreto f'c= 2.500 psi. Espesor 0,05 m	m3	0,14	$ 513.435,00	$ 71.881
15.3.2	Viga de fundación de 0,30 m x 0,30 m. En concreto f'c= 3.000 psi	m3	0,81	$ 568.537,00	$ 460.515
15.3.3	Suministro e instalación de concreto para Columna. Dimensiones 0,15 m x 0,20m. f'c =3000 psi	m3	0,23	$ 599.872,00	$ 137.971
15.4	ACERO DE REFUERZO				
15.4.1	Acero de refuerzo. fy=60.000 Psi.	kg	108,88	$ 4.448,00	$ 484.298

15.5	MAMPOSTERIA				
15.5.1	Muro en bloque 15 cm X 20 cm X 40 cm ranurado a la vista. Resistencia a la compresión 10 Mpa.	m2	4,92	$ 62.441,00	$ 307.210
15.6	CARPINTERÍA METALICA				
15.6.1	Suministro de malla eslabonada Galvanizada Cal. 10 , h= 2,0 m de Altura incluye esmalte, soldadura, y varilla de de 1/4" para templado y soldada en tubo	ml	9,00	$ 175.031,00	$ 1.575.279
15.6.2	Suministro y colocación de tubo galvanizado de 2" cada 2,5 metros. Longitud 3,0 m	un	4,00	$ 69.197,00	$ 276.788
15.6.3	Suministro y colocación tubo galvanizado (d=1 1/2") liviano, según detalle plano anexo. Dos tubos	ml	9,00	$ 49.197,00	$ 442.773
15.6.4	Puerta de acceso en malla eslabonada. Incluye bisagra de cierre. Dimensiones 4,0 m x 3,00 m	un	1,00	$ 1.699.285,00	$ 1.699.285
15.7	PINTURA				
15.7.1	Suministro y aplicación de pintura de aceite, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	m2	18,00	$ 9.657,00	$ 173.826

COSTOS DIRECTOS: A		$ 582.570.746
COSTO INDIRECTO (A.U) : B	27,78%	$ 161.838.153
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN: C = A + B		$ 744.408.899
AJUSTE DE DISEÑOS		$ 20.000.000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 764.408.899**

Para mayor constancia firma el Secretario de Obras Públicas del Municipio de El Bagre del Departamento de Antioquia.

Nota

GUSTAVO ORTEGA MONTERO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CODIGO DE VERIFICACIÓN WPWMthHB7e

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

************** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **************

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
SIGLA: MET-CONCIVIL S.A.S.
NIT: 812004943-4
MATRICULA MERCANTIL: 59948
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL: 21/06/2001
NÚMERO DEL PROPONENTE: 2010
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 28/08/2019
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: 25/04/2022
ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 21/06/2001
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 267
FECHA DEL DOCUMENTO: 04/06/2001
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Unica de Planeta Rica
FECHA DE VENCIMIENTO: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE: VIZCAYA MENDEZ MANLIO ROLANDO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 79602630
CARGO: GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

********** CONTINUA **********

NOMBRE: MARTINEZ DIAZ JUAN ALBERTO
IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadania - 71672662
CARGO: SUPLENTE DEL GERENTE

FACULTADES:

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRA UN ORGANO DE DIRECCION, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN GENENTE. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, POR PERIODOS DE DOS (2) AÑOS, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE, QUIEN PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, Y SERA EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES Y EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE SERA DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE SERA DESIGNADO PARA PERIODOS DE DOS (2) AÑO QUE SE INICIAN EN LA FECHA DE SU DESIGNACION Y PODRA SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE, SIN PERJUICIO DE SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO, Y SIN QUE DICHA REMOCION TENGA QUE ESTAR MOTIVADA. SI NO SE HACE ELECCION, SU MANDATO QUEDA PROROGADO INDEFINIDAMENTE HASTA TANTO SE REALICE UNA NUEVA DESIGNACION. LAS FUNCIONES DEL GERENTE TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURIDICA. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GERENTE SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GEMERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE INTERVENGA SIN LIMITE DE CUANTIA; B) EJERCER PLENA E ILIMITADAMENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; C) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A LAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO O LO ESTIME CONVENIENTE; D) CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS O GESTIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CON PARTICULARES; E) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; FJ CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y CON TITULOS VALORES; G) RECIBIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, ADQUIRIR, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, GIRAR Y ACEPTAR CHEQUES Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES; H) TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIEMPRE QUE SE LIMITEN A SU GIRO ORDINARIO; I) CUIDAR EL RECAUDO E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD PUDIENDO EFECTUAR OPERACIONES SIN NINGUN LIMITE DE CUANTIA; J) VELAR PORQUE LOS LIBROS Y PAPELES SOCIALES SE LLEVEN ORDENADA Y OPORTUNAMENTE, CONSERVANDOSE EN FORMA ADECUADA; K) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES, PROPONIENDO A LA VEZ LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY; L) ELABORAR EL REGLAMENTO DE SUSCRIPCION Y COLOCACION DE ACCIONES CON ESTRICTA SUJECION A LOS TERMINOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; M) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL; Y N) LAS DEMAS QUE LE ASIGNEN ESTOS ESTATUTOS SOCIALES O QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO PRIMERO: CON LA SALVEDAD DE LAS RESTRICCIONES QUE SE DESCRIBEN EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL PRESENTE ARTICULO 39, SE ENTENDERA QUE EL GERENTE: (I) PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; Y (II) SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES SE HUBIERE RESERVADO LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL GERENTE. FUNCIONES DEL SUPLENTE DEL GERENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UNO

********** CONTINUA **********

(1) SUPLENTE DEL GERENTE ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS. EL PERIODO DEL SUPLENTE SERA IGUAL AL DEL GERENTE Y PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE
MUNICIPIO: 23555 - PLANETA RICA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
TELEFONO 1: 3003453432
CORREO ELECTRÓNICO: mvizcaya1424@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: CRA 10 NRO 16-54 BRR SUCRE
MUNICIPIO: 23555 - PLANETA RICA
DEPARTAMENTO: CORDOBA
TELEFONO 1 : 3003453432
CORREO ELECTRÓNICO: mvizcaya1424@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN
15 12 19 00 : GRASAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 15 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 : VEHICULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

********** CONTINUA **********

20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL
20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR
20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCION O CLASIFICACIÓN
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...

********** CONTINUA **********

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 : CEPILLOS
27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES

********** CONTINUA **********

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS

********** CONTINUA **********

31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

********** CONTINUA **********

49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARREMOS HACIA ABAJO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

********** CONTINUA **********

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIESA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL

********** CONTINUA **********

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

********** CONTINUA **********

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$11.474.891.288,00
ACTIVO TOTAL	:	$11.693.041.288,00
PASIVO CORRIENTE	:	$41.730.500,00
PASIVO TOTAL	:	$543.142.500,00
PATRIMONIO	:	$11.149.898.788,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$1.487.728.799,00
GASTOS DE INTERESES	:	$14.313.700,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$7.758.712.477,00
ACTIVO TOTAL	:	$7.955.047.477,00
PASIVO CORRIENTE	:	$41.638.000,00
PASIVO TOTAL	:	$528.495.555,00
PATRIMONIO	:	$7.426.551.922,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$2.053.417.639,00
GASTOS DE INTERESES	:	$1.998.600,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$6.579.715.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$6.781.940.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$27.816.000,00
PASIVO TOTAL	:	$449.031.000,00
PATRIMONIO	:	$6.332.909.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$1.339.311.000,00

********** CONTINUA **********

GASTOS DE INTERESES	:	$2.200.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	274,97
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	103,93

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	186,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,06
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	1027,42

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	236,54
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,06
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	608,77

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,43

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

********** CONTINUA **********

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :86,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
76 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :117,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

52

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :231,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :245,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

********** CONTINUA **********

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :91,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :240,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :134,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

********** CONTINUA **********

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :207,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAEDUCATIVA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1414,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :293,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :193,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

********** CONTINUA **********

55

11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,06

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

********** CONTINUA **********

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :227,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

56

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :78,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

********** CONTINUA **********

39 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

********** CONTINUA **********

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :254,95

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL SAN NICOLAS DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
3G 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BUENAVISTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

********** CONTINUA **********

58

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

********** CONTINUA **********

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PLAYON - LAS PIEDRAS 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1753,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTROCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MET-CONCIVIL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :11660,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTROCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :248,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.31 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :175,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

********** CONTINUA **********

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :211,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :980,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

********** CONTINUA **********

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4312,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

********** CONTINUA **********

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

********** CONTINUA **********

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6841,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :14563,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PAVIMENTOS VALLEDUPAR 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3465,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 041
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PLUVIAL LA GUAJIRA 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8840,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

********** CONTINUA **********

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 042
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MET-CONCIVIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :232,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 043
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL INFRAEDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2140,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABELLAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MECHI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :343,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
Fecha expedición: 2022/07/18 - 15:30:52 **** Recibo No. S000725596 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220718-0074
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :91,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
Fecha expedición: 2022/07/18 - 15:30:52 **** Recibo No. S000725596 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220718-0074
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :60,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS II
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1151,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
Fecha expedición: 2022/07/18 - 15:30:52 **** Recibo No. S000725596 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220718-0074
*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA

********** CONTINUA **********

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,83

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 10 15 00 : DESINFECCION
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUALCAS APC
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,67

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES

********** CONTINUA **********

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,69

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

********** CONTINUA **********

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,28

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,99

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

********** CONTINUA **********

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECANICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES

********** CONTINUA **********

30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARANOA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

********** CONTINUA **********

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 15 20 00 : CERCADO
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :9,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 20 00 : PUERTAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CARACOLI - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :677,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

********** CONTINUA **********

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :594,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

********** CONTINUA **********

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :35,33

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL JARDIN - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :601,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE DONMATIAS - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :677,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 19 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MECOCLI 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MECOCLI - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1054,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :508,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :135

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
78 10 15 00 : TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE FRONTINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :677,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
49 20 16 00 : EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
56 11 21 00 : ASIENTOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CARACOLI - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :677,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 11 21 00 : ASIENTOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES TIERRALTA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :264,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

********** CONTINUA **********

30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 15 17 00 : GEOLOGIA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL BOX VILLA NAZARETH
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :163,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

********** CONTINUA **********

11 11 18 00 : ARCILLAS
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO COLECTORES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1135,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
76 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PAVIMENTO LA DOCTRINA - LORICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2918,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

********** CONTINUA **********

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :221,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

********** CONTINUA **********

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA PUERTO LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6733,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.75 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS GIRARDOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :909,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANTERO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,06

SG FM CL FR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :856,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

********** CONTINUA **********

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEEA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CHINU
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA

********** CONTINUA **********

11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PRISPMA INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE PACORA - CALDAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :664,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 25 00 : LÁMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGIENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECÁNICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. CAMU DIVINO NIÑO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1541,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

********** CONTINUA **********

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

********** CONTINUA **********

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.81 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :23,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
91 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BELLO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2350,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

********** CONTINUA **********

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

********** CONTINUA **********

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :181,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

********** CONTINUA **********

30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MET-CONCIVIL S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CONCORDIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL VIAS PARA LA PAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TIERRALTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1059,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUMINISTRO TARAZA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TARAZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
31 16 20 00 : CLAVOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
15 12 19 00 : GRASAS

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL TENIS DE MESA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1572,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

********** CONTINUA **********

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

********** CONTINUA **********

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO DRENES TARAZA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TARAZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS

********** CONTINUA **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL MARCO FIDEL SUAREZ 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :504,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

********** CONTINUA **********

77

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL PAVIMENTOS URBANOS BARRIOS DEL SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DECAUCASIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2552,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.91 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ALIANZA YALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE YALI - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :403,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.92 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICAS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE COVEÑAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :181,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERIA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.93 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COOSERPUES E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :179,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

EXPERIENCIA No.94 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1332,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.95 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :100,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

EXPERIENCIA No.96 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL CANCHAS LORICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE CORDOBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1149,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

********** CONTINUA **********

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
49 16 15 00 : EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

********** CONTINUA **********

39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.97 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PR - MR
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :855,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS

********** CONTINUA **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.98 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TOLUVIEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

********** CONTINUA **********

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.99 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLACA HUELLA - VIAS TERCIARIAS CAUCASIA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4580,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

********** CONTINUA **********

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.100 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER REMEDIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACION OLEODUCTOS DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.101 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MET-CONCIVIL S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :109,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

********** CONTINUA **********

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.102 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CARRETERO PLANETA RICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5619,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.103 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MEJORAMIENTO JM
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1100,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.104 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1175,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.105 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :419,96

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.106 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1044,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

********** CONTINUA **********

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40092 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40839 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42730 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 44432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCCIONADOS:

********** CONTINUA **********

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA
NIT: 8000967341
MUNICIPIO: 23001 - MONTERIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 369-2016
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 16-11-5545343
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 05/10/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 12/10/2016
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: $143.981.094,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: $0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22/12/2016
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 00034340

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT: 8909002860
MUNICIPIO: 05001 - MEDELLIN
AREA O SECCIONAL: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO: 39454520
NOMBRE FUNCIONARIO: JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600010674
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP: 4600010674
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 16/06/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 03/07/2020
FECHA DE INICIO: 20/08/2020
FECHA DE TERMINADO: 11/09/2020
TIPO DEL CONTRATO: 1
VALOR DEL CONTRATO: $95.726.940,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO: $0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 21/06/2021
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPONENTES: 43323
OBJETO: Construcción de rampas, unidad sanitaria para personas con movilidad reducida y obras complementarias en la I.E. Presbitero Ricardo Luis Gutiérrez, sede Principal, municipio de Belmira - Antioquia

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

********** CONTINUA **********

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.
Fecha expedición: 2022/07/18 - 15:30:52 **** Recibo No. S000725596 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220718-0074

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://silmonteria.confecamaras.co/cx.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **WPWMHH87e**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

********** CONTINUA **********

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
N.I.T: 900.483.091-7
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900483091

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Septiembre de 2013.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 02 de Abril de 2022.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 459200-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de diciembre 12 de 2011, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 22040, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
la cual podrá utilizar la sigla SOLINAC S.A.S

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la

compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 12 de diciembre de 2011, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2011, con el No.22040 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	WILSON LUIS PACHECO DIAZ	C.C. 1.066.174.555

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8150 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIEL MORENO HERAZO	C.C. 1.066.180.133

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
c) Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
d) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
f) Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
g) Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.
h) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de

Accionistas.
i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.
m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Carrera 47 44 71 -APTO 704
Municipio:	BELLO
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	MANCHESTER 1
Teléfono 1:	3188068969
Teléfono 2:	3188404238
Correo electrónico:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com

Dirección notificación judicial:	Carrera 8 21 06 BARRIO CHAMBACÚ CHINÚ - CORDOBA
Municipio para notificación:	CHINU
Departamento para notificación:	CORDOBA
País:	COLOMBIA
Teléfono 1 para notificación:	3188068969
Teléfono 2 para notificación:	3188404238
Correo electrónico de notificación:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$1.133.120.777,00
Activo total:	$1.218.350.777,00
Pasivo corriente:	$1.250.000,00
Pasivo total:	$26.770.000,00
Patrimonio:	$1.191.580.777,00
Utilidad/pérdida operacional:	$242.813.546,00
Gastos de intereses:	$21.114.221,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$672.770.116,00
Activo total:	$748.590.116,00
Pasivo corriente:	$51.565.897,00
Pasivo total:	$51.565.897,00
Patrimonio:	$697.024.219,00
Utilidad/pérdida operacional:	$142.401.956,00
Gastos de intereses:	$4.941.531,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	$640.633.723,00
Activo total:	$702.933.723,00
Pasivo corriente:	$3.750.300,00
Pasivo total:	$29.270.300,00
Patrimonio:	$673.663.423,00
Utilidad/pérdida operacional:	$151.460.493,00
Gastos de intereses:	$11.925.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

índice de liquidez:	906,49
índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	11,50

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

índice de liquidez:	13,04
índice de endeudamiento:	0,06
Razón de cobertura de intereses:	28,81

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

índice de liquidez:	170,82
índice de endeudamiento:	0,04
Razón de cobertura de intereses:	12,70

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,20
Rentabilidad del activo:	0,19

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,20
Rentabilidad del activo:	0,19

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,22

Rentabilidad del activo: 0,21

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
14	10	15	00	Materias primas
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
14	11	17	00	Productos de papel para uso personal
14	11	18	00	Papeles de uso comercial
21	11	15	00	Equipo de pesca comercial
21	11	16	00	Equipo para acuicultura
23	21	10	00	Maquinaria de ensamblaje electrónico y equipo de soporte
23	21	11	00	Maquinaria de procesamiento y fabricación electrónica
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos

30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias

30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
31	12	10	00	Piezas fundidas mecanizadas de proceso v
31	12	11	00	Fundiciones a troquel mecanizadas
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
32	15	16	00	Subsistemas programables de controlador lógico
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica

85

39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
40	10	17	00	Enfriamiento
40	10	19	00	Control de humedad
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	18	18	00	Tubos de acero soldados
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	11	22	00	Instrumentos de medida de temperatura y calor
41	11	23	00	Instrumentos de medición de la humedad
41	11	24	00	Instrumentos de medida y control de la presión
41	11	44	00	Instrumentos meteorológicos
41	12	33	00	Contenedores y armarios de almacenamiento general para laboratorio
44	10	15	00	Máquinas de duplicación
44	10	16	00	Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
44	10	17	00	Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
44	10	20	00	Suministros para plastificado
44	12	16	00	Suministros de escritorio
44	12	20	00	Carpetas de archivo, carpetas y separadores
46	18	15	00	Ropa de seguridad
46	18	16	00	Calzado de protección
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	19	00	Protectores auditivos
46	18	20	00	Protección de la respiración
46	18	23	00	Protección anti caída y equipo de rescate
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
53	10	15	00	Pantalones de deporte, pantalones y pantalones cortos
53	10	16	00	Faldas y blusas
53	10	17	00	Suéteres
53	10	18	00	Abrigos y chaquetas
53	10	24	00	Medias y calcetines

53	10	27	00	Uniformes
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	12	10	00	Mobiliario de biblioteca
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
60	14	10	00	Juguetes
60	14	11	00	Juegos
60	14	12	00	Equipo de juegos activos y accesorios
60	14	13	00	Sistemas de construcción y bloques infantiles
60	14	14	00	Equipo de representación teatral y accesorios
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura

72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural

72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos

76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	22	00	Servicios de incineración de desechos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento

95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 238,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	36	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	13	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00

95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE-ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 125,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE-ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ESTACION DE SERVICIOS-EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ASOBOSQUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 314,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,29

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 301,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	95	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 103,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 223,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 136,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ECHAVARRIA INGENIEROS S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,14

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.352,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,34

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO GLORIETA EL BAGRE 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.158,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

92

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE SOCIAL 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.000,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	39	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS EL BAGRE 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,53
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	34	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 209,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	12	10	00	31	12	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 381,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	95	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	40	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 248,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 636,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 247,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO PARQUE COMERCIAL EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Recibo No.: 0023171445 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORBEMASTRER INGENIERIA Y MAGISTRALES S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 87,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

95

80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.339,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ENA LUZ JARABA ANAYA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
53	10	15	00	53	10	16	00

53	10	17	00	53	10	18	00
53	10	24	00	53	10	27	00
60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	60	14	13	00
60	14	14	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 51,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO CONSTRUSOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 840,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00

96

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 168,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: HADHER DIAZ ARCIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: GRUPO DIC S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE ESP S A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	17	00	30	18	15	00

30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	36	00
72	15	39	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	20	00
56	12	10	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO POR LA RECONSTRUCCION VIAL 2017
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 616,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,13

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	28	00
72	15	39	00	72	15	44	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	11	15	00	21	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	11	15	00	21	11	16	00
39	12	17	00	40	18	18	00
40	18	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,94

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	39	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CENTRO DE INTEGRACION 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.339,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LIBORINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 329,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	23	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	12	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SERVIINTEGRALES 2019
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,89
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 239,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 146,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ANDENES 2018
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,45
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COLOSO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
Contrato celebrado por: El proponente

100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
40	10	19	00	41	12	33	00
56	10	17	00	56	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS ZAMBRANO 2019
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 998,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00

30	19	18	00	40	10	17	00
41	12	33	00	56	10	17	00
56	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: BASE NAVAL ARC BOGOTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 78,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 501,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	43	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 57,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 82,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 177,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 273,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00

124

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ASOCIACION DE HEVICULTORES DE ANTIOQUIA Y CORDOBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 193,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	10	15	00	14	11	15	00
14	11	17	00	14	11	18	00
44	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 167,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00

106

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 148,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SOLUCIONES 2G 2019
Nombre del contratante: ALCALDIA DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 725,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UT PMAA ZARAGOZA 2019
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 775,12
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 481,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	19	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 150
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	22	00	41	11	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	44	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 110,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,48

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	70	17	18	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM
Recibo No.: 0023171445 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM
Recibo No.: 0023171445 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM
Recibo No.: 0023171445 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 697,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	21	10	00	23	21	11	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 164
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 221,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00

110

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 215,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	39	12	13	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 167
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	72	15	15	00
72	15	42	00	72	15	43	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 771,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 49,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COLOSO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CHIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175
Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.115,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	16	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

112

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 177
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,95

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	23	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 251,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	20	00
72	15	23	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 182
Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 106,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 913,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	20	00

30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 185
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 432,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 827,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 106,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 190
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 756,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BRICEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 194
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 379,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Septiembre de 2013 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3697 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Septiembre de 2013.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 02 de Abril de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 741 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Abril de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: MONTERIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 23/2019/241
FECHA DE INICIO: 2019/07/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.430.927
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 INGENIERÍA CIVIL
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA INSCRIPCION: 2019/08/15
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4636

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 05/08/2022 - 12:11:40 PM
Recibo No.: 0023171445 Valor: $0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VwnakkqTemjkcWea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

CAPACIDAD RESIDUAL

Invitación privada de Ofertas 008
de 2022

"REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Formato de Capacidad Residual. Acreditación de requisitos de Capacidad Residual. Decreto 791 de 2014. Obligatorio su diligenciamiento so pena de rechazo.

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022
Señores
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Centro Administrativo Municipal C.A.M.

1. CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

Contratante	Objeto	Valor $	Plazo (días - Meses)	Fecha de inicio del contrato (día mes – año)	Fecha de suspensión si el contrato está suspendido	Forma de ejecución (indicar el % de participación)	Fecha de presentación de la presentación oferta	Días ejecutados del contrato	Días por ejecutar desde la fecha de cierre de la selección
	LIC 03 DE 2019	$ 2,704,764,193	10	14/12/20	SUSPENDIDO 14/9/2021	80%	12/08/22	270.00	15.00
	1273 - 2019	$20,094,665,003	13	15/04/21	SUSPENDIDO 15/4/2022	60%	12/08/22	365.00	30.00
	COP-010-2019	$ 4,021,068,190	6	18/10/19	SUSPENDIDO 23/3/2020	90%	12/08/22	155.00	25.00
	109-2021	$ 1,074,638,352	4	5/04/22		25%	12/08/22	0.00	120.00
	194-2021	$ 728,871,038	5	5/04/22		25%	12/08/22	128.00	22.00
	sin numero	$ 649,710,479	5	1/04/22		30%	12/08/22	132.00	18.00
	sin numero	$ 712,778,226	4	18/04/22		30%	12/08/22	0.00	120.00
	sin numero	$ 3,518,920,503	6	11/03/22		95%	12/08/22	153.00	27.00
	sin numero	$ 311,031,110	2	2/06/22	SUSPENDIDO 07/07/ 2022	5%	12/08/22	35.00	25.00
	COP-001-2022	$ 3,084,826,756	7	7/02/22		90%	12/08/22	185.00	25.00
	sin numero	$ 1,940,000,000	6	1/06/22		50%	12/08/22	71.00	109.00
	147-2022	$ 2,392,003,177	5	1/05/22		80%	12/08/22	102.00	48.00
	LP – OP – 003 – 2022	$17,999,153,320	6	25/07/22		40%	12/08/22	0.00	180.00
TOTAL		$59,232,430,347							

(*) Indicar si está en ejecución (EJ) o suspendido (S)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en Consorcio
(C) o en Unión Temporal (UT)
En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá informar únicamente el va lor facturado corres pondiente a su porcentaje de participación.

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

Nombre del socio y/o profes ional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
MANLIO VIZCAYA MENDEZ	INGENIERO METALURGICO	CN23130027	2010	INDEFINIDO
JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA	INGENIERO CIVIL	22202-398862 COR	2019	INDEFINIDO

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

Contra tos relacionados con la actividad de la co n strucción - s egmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor d el contrato ponderado por la participación)
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE VA DESDE LA VEREDA LA FORTUNA (KM 0 +0.0) HASTA LA CARRETERA PLANETA RICA - MONTERIA (APARTADA CAROLINA KM 8 + 500)	100%	$ 70.913.363,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE VA DESDE LA VEREDA MEDIO RANCHO (KM 0 +0.0) HASTA LA VEREDA SABANA NUEVA (KM 6.0 + 400)	100%	$ 60.400.750,00
REHABILITACION DE TRES (3) KILOMETROS DE CALLES (PRIORIZADO PUNTOS CRITICOS) EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA	100%	$ 50.277.500,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA (PLANETA RICA - PIÑALITO) KILOMETRO 0+ 0.0 PLANETA RICA HASTA KILOMETRO 10 + 0.0 ARROYO LA CASTILLERA. MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$ 65.166.000,00

RECONSTRUCCION DEL CARRETEABLE QUE VA DESDE EL CORREGIMIENTO DE CENTRO ALEGRE KILOMETRO 0+ 0.0 HASTA LA VEREDA SANTA ROSA KILOMETRO 8 + 100, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	55.426.813,00
RECONSTRUCION DEL CARRETEABLE QUE VA DESDE PLANETA RICA (KM 0 + 0.0) HASTA LA VEREDAD PAMPLONA (KM 8+ 000), MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	78.782.500,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE VA DESDE LA VEREDA LA FORTUNA (KM 0 +0.0) HASTA LA CARRETERA PLANETA RICA - MONTERIA (APARTADA CAROLINA KM 8 + 500), MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	70.445.250,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERIA NOVAFORT DE 8" , UBICADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 4K Y 5; CARRERAS 4J Y 4I Y CALLE 11 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y CARRERA 4H, BARRIO GONZALO MEJIA.	100%	$	26.767.102,00
CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 13 A , DESDE EL (KM 0 +0.0) CALLE 15 AL (KM 0 + 71) CALLE 16, BARRIO VILLA LIBIA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA	100%	$	36.423.138,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASERIO LOMA DE PIEDRA KM 0 + 000 HASTA EL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA KM 8 + 000, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	71.447.650,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA APARTADA LAS CRUCES KM 0 + 000 HASTA EL CASERIO LAS CRUCES KM 4 + 000, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	75.810.000,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE VA DESDE EL CASERIO DE RUSIA (KM 0 +0.0) HASTA (KM 4 + 600) LIMITE DE PLANETA RICA - MONTELIBANO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	64.168.175,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE VA DESDE LA VEREDA EL PARAISO (KM 0 +0.0) HASTA EL CASERIO EL CIELO (KM 4 + 200), MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	43.390.375,00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 BARRIO BRASILIA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	44.497.602,70
RECONSTRUCCION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA (TRONCAL DE OCCIDENTE) KM 0+000 HASTA EL CASERIO MEDIO RANCHO KM 9+700, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	79.964.292,00
MEJORAMIENTO SALA DE URGENCIAS HOSPITAL SAN NICOLAS.	100%	$	48.760.000,00
CONSTRUCCION DE DOS HUSILLOS DE 6 METROS Y 5 METROS, INCLUYE ESTRIBOS, ALETAS Y LOSA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL BARRIO MIRAFLOREZ A LA VEREDA LA FORTUNA KM 4+600 Y KM 4+100, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	14.297.091,00
CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE 10 MTS DE ALTURA Y 20 M3 DE CAPACIDAD Y POZO PROFUNDO EN LA VEREDA PUNTA VERDE, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	111.814.232,00
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL DE ISLAS DE ARROYON MEDIO CORREGIMIENTO DE ARENOSO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	34.788.486,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA EN DONDE EL KM 0+000 ES EL CORREGIMIENTO DE MARAÑONAL Y EL KM 6+00 ES EL CASERIO EL GUAYABO, ,MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	78.782.500,00

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERIA NOVAFORT DE 8" EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 25 Y 26 BARRIO SAN GABRIEL Y CONSTRUCCION DE TUBERIA 12" EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI RECONSTRUCCION DE TAPAS PARA MAN HOLLE EN EL BARRIO SAN GABRIEL, INSTALACION DE TUBERIA 8" PARA AGUAS DE ESCORRENTIA UBICADO EN LA CALLE 17 A BARRIO 22 DE AGOSTO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	16.816.945,00
RECONSTRUCCION DE LA VIA EN DONDE EL KM 0+000 ES EL CORREGIMIENTO DE ARENOSO Y EL KM 16+500 ES LA APARTADA ARROYON, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	88.855.207,00
CONSTRUCCION DE DOS QUIEBRA PATAS Y UN DIQUE EN LA REPRESA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.	100%	$	29.856.426,00
AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DE LA E.S.E CAMU DIVINO NIÑO CON LA CONSTRUCCION DE LA ZONA DE PROMOCION Y PREVENCION P&P MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	100%	$	793.987.355,00
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DEL MICROACUEDUCTO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE PICA PICA EN EL MUNCIPIO DE PUERTO LIBERTADOR.	100%	$	10.000.000,00
MANTENIMIENTO DE USILLO EN EL KM0+500 Y RECONSTRUCCIÓN DE ALETAS EN EL KM1+500 EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA APARTADA CAROLINA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA	100%	$	14.613.000,00
MANTENIMIENTO DE USILLO EN KM0+500 Y RECONSTRUCCION DE ALETAS EN EL K1+500 EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA APARTADA CAROLINA HASTA EL CORREGIMIENTO DE CAROLINA.	100%	$	14.613.000,00
MANTENIMIENTO GENERAL A LA INFRAESTRUCTUTA FISICA DONDE FUNCIONA EL PALACIO MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	15.804.000,00
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE NUEVA ESTACION LOCALIZADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, CORDOBA.	100%	$	15.615.800,00
MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS Y CIELO RASOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA Y OTRAS OBRAS COMPLEMEMNTARIAS.	100%	$	14.100.000,00
MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS DE PLANETA RICA.	100%	$	14.165.622,00
MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS DE PLANETA RICA.	100%	$	14.100.000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VARIOS PARQUES EN LA ZONA URBANA PARA LA RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	100%	$	23.700.000,00
CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT 1.00 X 1.00 X 6.00 MTS EN CONCRETO REFORZADO EN EL CORREGIMIENTO DE NUEVA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA	100%	$	16.386.120,00
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA GARRAPATAS - PIVIJAY, PIVIJAY - CANOAS Y PIÑUELAS - CHINOBLAS - BODEGON MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	80%	$	8.039.112.405,00
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PLAYON - LAS PIEDRAS - COLLAR MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	70%	$	1.079.915.494,00

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HERNAN VILLA BAHENA Y PACCELII DEL MUNICIPIO DE BELLO	90%	$	1.379.167.929,00
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CARLOS PEREZ MEJIA Y CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BELLO	100%	$	631.639.849,00
ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO II ETAPA DEL MINICIPIO DE PIVIJAY.	80%	$	2.946.812.773,25
CONSTRUCCIÓN DE 278ML DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS LA PLAYA Y EL BOSQUE UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHI - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	221.304.858,00
CONSTRUCCION DE UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA PLACA POLIDEPORTIVA PUERTO BELLO DEL MUNICIPIO DE BELLO	70%	$	149.999.360,00
REHABILITACION DE LA VIA CRUZ DEL GUAYABO A MALA NOCHE DEL KO+00 AL K3+500Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE LA VIA CRUZ DEL GUAYABO A SANTA FE DE LA CRUZ DEL K0+00 AL K2+500EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	20%	$	793.891.150,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	100%	$	19.188.065,00
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MONTERIA	100%	$	143.981.094,00
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE JOSÉ DE SALAS DEL MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	100%	$	19.000.000,00
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA TERCIARIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A EL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ZONA ANDINA	10%	$	4.967.482.979,00
SUMINISTRO DE PUERTAS, PINTURAS EN EL E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO	100%	$	6.770.000,00
ADECUACION DEL COLISEO DEPORTIVO ANDRES ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE CARACOLI - ANTIOQUIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 746 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI	100%	$	499.596.691,00
ADECUACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA	100%	$	438.672.975,00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO EL TAMBO - LA MENESES DEL MUNICIPIO DE BELLO	100%	$	26.069.000,00
ADECUACION DEL ESTADIO CITARA EN EL MUNICIPIO DE JARDIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	443.829.711,00
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO VILLA MARIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS - ANTIOQUIA	100%	$	499.959.301,00
CONSTRUCCION DE CUBIERTA, GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	70%	$	777.957.693,00

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEBRUM - ANTIOQUIA	100%	$	374.913.859,09
OPTIMIZACION DE ALGUNOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BELLO	100%	$	12.722.184,00
ADECUACION DEL COLISEO LAS MERCEDES Y LA UNIDAD DEPORTIVA LA MANDARINA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	99.591.843,75
ADECUACION DEL COLISEO DEPORTIVO ANDRES ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE CARACOLI - ANTIOQUIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 746 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE CARACOLI	100%	$	499.995.677,00
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED DE VIAS TERCIARIAS PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	100%	$	499.596.691,00
CONSTRUCCION DE UN BOX-DOBLE DE 2,30 M x 2,50 M x 6,00 EN LA CARRERA 31 CON CALLE 12, BARRIO VILLA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	30%	$	828.007.099,00
CONSTRUCCION DE UN BOX-DOBLE DE 2,30 M x 2,00 M x 8,00 EN LA VIA PALMIRA - LA PLUMILLA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	30%	$	120.491.569,00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA SANTA LUCIA DE LAS GARITAS HASTA EL CORREGIMIENTO LA DOCTRINA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	30%	$	194.953.732,00
ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD UBICADO EN LA DIAGONAL 50A # 42-95 BELLO-ANTIOQUIA	20%	$	2.202.116.512,00
REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS Y DE PINTURA EN LA SEDE NIQUIA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS VALORES DE LAS OBRAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA	100%	$	9.509.745,70
MEJORAMIENTO DE ALGUNAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO TIPO PLACA HUELLA	100%	$	163.364.725,00
REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA A LA VEREDA VILLERO ARRIBA CON LA VEREDA LA PLANADA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	5%	$	1.038.000.000,00
CONSTRUCCION DE UNA PLAZOLETA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, PARA REUBICACION DE VENDEDORES INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE CHINU	100%	$	50.833.632,00
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHINU, CORDOBA	100%	$	669.063.110,00
CONSTRUCCION DE COLISEO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION DEL MUNICIPIO DE BELLO	100%	$	21.344.526,00
REHABILITACIÓN DE LA VÍA REMIENDO, SECTOR LA ISLA DE GALLINAZO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	50%	$	519.404.516,00

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ETAPA II DEL BARRIO AMAURY GARCÍA Y COLECTORES EN EL BARRIO BULA HOYOS, MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA	100%	$	18.083.727,00
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ	67%	$	1.836.601.422,04
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	100%	$	150.000.000,00
CONSTRUCCION DE DRENES EN LA VIA TARAZÁ - LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA	90%	$	940.123.447,00
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA	20%	$	99.965.757
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL SECTOR SUR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	50%	$	1.301.968.601
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO VIDA, MUNICIPIO DE YALI – ANTIOQUIA A TODO COSTO	20%	$	99.935.218
REHABILITACION DE LA VIA REMIENDO, SECTOR LA ISLA DE GALLINAZO, DEL MUNICIPIO DE COVEÑA, SUCRE	50%	$	417.506.022
CONSTRUCCION DE BOX-COLUVERT DOBLE 5X5 EN LA VIA ENTRE CENTRO ALEGRE Y MARIMBA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA	55%	$	2.113.425.986
CONSTRUCCION DE DOS (2) CANCHAS EN GRAMA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO PALO DE AGUA Y EN EL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LORICA , CORDOBA	10%	$	333.797.069
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO MEDIO RANCHO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	100%	$	149.905.373
		$	46.720.043.788

4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

Dato adicional. Establecer el mejor ingreso operacional teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Proponentes de Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	X
Proponentes Entre uno (1) y cinco (5)	Mayor ingreso operaci onal de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD125.000 - $ 228.842.000	

2020

Mejor Ingreso operacional (Anexar estado deresultados correspondiente debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal): $ (CO) 13.132.528.000

La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente, so pena de las condiciones legales pertinentes.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días *[12]* del mes de *[Agosto]* de 2022.

Firma del proponente:
Firma del Proponente Nombre: Manlio Vizcaya Mendez
Documento de Identidad: 79,602,630
Representante Legal Metconcivil s.a.s

Invitación privada de Ofertas 008 de 2022

"REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Formato de Capacidad Residual. Acreditación de requisitos de Capacidad Residual. Decreto 791 de 2014. Obligatorio su diligenciamiento so pena de rechazo.

Bello, 12 de agosto de 2022.
Señores
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Centro Administrativo Municipal C.A.M.

1. CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

Contratante	Objeto	Valor $	Plazo - Meses	Fecha de inicio del contrato (día mes – año)	Fecha de suspensión si el contrato está suspendido	Forma de ejecución (indicar el % de participación)	Fecha de presentación de la presentación oferta	Días ejecutados del contrato	Días por ejecutar desde la fecha de cierre de la selección
ALCALDIA DE EL BAGRE	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA BOMBONERA EN GRAMA SINTÉTICA Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO LA VEGA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	$1,339,857,042	7	10/12/21		100%	12/08/22	185	25
SUMAR	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE EROSIÓN AL PROGRAMA DE VIS NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA	$ 83,228,729	4	17/03/22		100%	12/08/22	105	15
SAN JUAN NEPOMUCENO	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO 16 DE MAYO Y DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO CONSOLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR	$1,296,294,362	9	11/11/21		50%	12/08/22	234	36
ALCALDIA DE SAN PELAYO	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑO VIEJO VALPARAISO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMETO DE CORDOBA	$ 577,989,318	5	27/04/22		5%	12/08/22	100	50
ALCALDIA DE TARAZA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA VIA NACIONAL TARAZA - LOS LLANOS EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA	$1,097,274,222	6	18/04/22	14/05/22	50%	12/08/22	109	71
ALCADIA DE SAHAGUN	CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA	$1,042,685,061	6	7/02/22		25%	12/08/22	179	1
ALCADIA DE SAHAGUN	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CORDOBA.	$1,441,593,458	6	1/04/22		25%	12/08/22	126	54
ALCALDIA DE SAN ONOFRE	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE"	$ 172,000,000	2	6/06/22		100%	12/08/22	60	0
TOTAL								85	5

(*) Indicar si está en ejecución (EJ) o suspendido (S)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en Consorcio
(C) o en Unión Temporal (UT)
En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá informar únicamente el va lor facturado corres pondiente a su porcentaje de participación.

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
WILSON LUIS PACHECO DIAZ	ING. AGRICOLA	2268216609COR	006 DE 2011	INDEFINIDO
VICTOR FABIAN MADERA ATENCIA	ING. CIVIL	0520216495SANT	001 DE 2011	INDEFINIDO
PEDRO FERNANDO ROQUE MILLAN	ING. CIVIL	22202-264141 COR	002 de 2013	INDEFINIDO
YULIANA ANDREA PATIÑO JARAMILLO	ING. CIVIL	22202-269739 COR	003 de 2013	INDEFINIDO
ERIKA LUCIA MERCADO PESTANA	ING. CIVIL	22202-277304 COR	004 DE 2013	INDEFINIDO
MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO	ING CIVIL	05202131896 ANT	005 DE 2015	INDEFINIDO

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN – SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC	PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE EN EL CONTRATISTA PLURAL	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS (VALOR DEL CONTRATO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS)
CONSTRUCION DE 48 APARTAMENTOS (VIP) DE 13 PISOS DE ALTURA Y 33 CELDAS DE PARQUEO, DENOMINADO TORRE DEL PRADO-MEDELLÍN.	100%	$1.520.000.000
CONSTRUCCION DE VCIENTO DOCE (112) VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL MULTIFAMILIARES NUEVAS Y URBANISMO EN LA URBANIZACION VILLA DEL ENSUEÑO, UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUICIPIO DE MACEO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$ 611.500.000
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 46 ENTRE LA CALLE 58AA Y DIAGONAL 58 DEL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$ 20.256.168
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA LAS CLARITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	100%	$ 31.741.405
CONSTRUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 40C EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.12	100%	$ 24.808.550
CONSTRUCION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$ 79.025.910
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$ 42.861.615
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$ 73.743.388
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CALLE 67 ENTRE CARRERAS 43A Y 43B DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$ 15.812.461
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL PROYECTO DESPLAZADOS III	100%	$ 3.500.000
LAVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO, DEL PREDIO LAS BRISAS EL CUAL SERA DESTINADO A UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	100%	$ 5.100.000
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAR CONDICIONES DE TERRENO DESTINADO A PROYECTO DESPLAZADOS I, SOBRE LA CALLE 40 CON CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE EL BAGRE	100%	$ 7.060.101
ADECUACIONDE LAS SALAS DE INFIORMATICADE LAS CER VILLA ABAJO, LA LUCHA Y EL CASTILLO PARA EL PROGRAMA "COMPUTADORES PARA EDUCAR".	100%	$ 10.942.284
CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA AULA, BODEGA Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA BOCA DE LA LLANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, PARA LA DONACIÓN DE ESCUELA PREFABRICADA EN POLIPROPILENO RECICLADO POR LA EMPRESA MINEROS S.A.	100%	$ 15.774.179
LIMPIEZA DEL CAÑO LAURELES, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	100%	$ 10.000.000
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LAS VEREDAS LA BONGA, LA PIZARRITA Y LAS PALMAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 15.833.545
CONSTRUCCIÓN DEL AULA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA MUQUI ABAJO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA CAÑO ÑEQUE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 185.561.789
MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO CONTIGUO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO EL BAGRE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 53.153.614
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO CLAVER DEL MUNCIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 140.408.663
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 60A ENTRE CARRERAS 45A Y 45B DEL BARRIO LA VEGA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 76.257.918
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TEJO EN EL POLIDEPORTIVO WILLIAN KNIGTH EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 87.224.717
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 40 ENTRE CALLES 54 Y 54A DEL BARRIO PORTUGAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 24.179.415
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 89.174.147
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS, URBANIZACION MIRADOR DE LOS ALMENDROS	100%	$ 15.435.147
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EN EL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL MANA	100%	$ 856.000
CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO PARA ALIVIAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO, SEDE LOS COMODATOS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 12.713.863
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 65 Y 67 DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 12.795.200
CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS Y DASAGUE EN LA CALLE 30 CON CARRERA 32 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 15.412.073
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO CLARO A LA VEREDA VILLA HERMOSA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$ 16.500.000
DESMONTE DE TECHO EN BODEGA ANTIGUA AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y ADECUACIÓN DE OFICINA DE LA FISCALÍA EN LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 5.831.318
ADECUACION DE LA SALA DE INFORMATICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL OCURU MEDIO PARA EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR . MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 12.403.963
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 16.493.098
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO EN CONCRETO, CAJA DE CAPTACION Y TUBERÍA DE DESGUE A LA ALTURA DEL KM 12 DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL PERICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 16.112.441
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y LA FLORESTA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA.	100%	$ 16.500.000
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE SERVIDUMBRE ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL BARRIO PORTUGAL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 16.469.611
CONSTRUCCIÓN DE TRANVERSAL EN LA CALLE 22 CON CARRERA 25 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$ 16.131.509
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA "CELIA MADURO" DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 7.877.558
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANQUES EN TIERRA TIPO TRAPEZOIDAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES EN LA VEREDA LAS DANTAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 16.376.657
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO BIJAO SECTORES EL MALECON Y CARCEL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL	100%	$ 6.220.121

SECTORES EL MALECON Y CARCEL, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ADECUACIÓN DE ARCHIVERO METÁLICO ANCLADO, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	7.805.308
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	323.453.271
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	410.167.414
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40A Y 41; CARRERAS 40A, 40B Y 40C ENTRE CALLES 51 Y 52; CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40B Y 40C DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	21.022.055
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	67.053.262
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	58.668.120
TERRAZEO Y CONFORMACION DE VIAS EN EL PREDIO (SECTOR LAS COLINAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER - ETAPA 2.	100%	$	83.999.998
ELEVACIÓN DE NIVEL DE 5 PREDIOS AFECTADOS POR ESCORRENTIAS POR EL ALTO NIVEL DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40 Y 41 EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN POPULAR CON SENTENCIA No. 089 DE 2013 DEL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.	100%	$	137.789.885
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS EN EL PREDIO (SECTOR LOS GALVAN) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - PRIMERA ETAPA.	100%	$	49.463.650
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, PARA EL CENTRO DIA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	46.992.663
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN LA CALLE 50A ENTRE CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO Y EN LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40C Y 41 DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON EL OBJOTO DE DAR SOLUCIÓN A LA ACCIÓN POPULAR CON SENTENCIA No 089 DE 2013 DEL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.	100%	$	62.891.050
URGENCIA MANIFIESTA: REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EL BAGRE- PUERTO CLAVER, MATRACASO - LA CORONA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	69.820.206
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR EL ANCIANO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	17.112.028
ADECUACIÓN DE SALA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	17.194.534
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	17.194.535
CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	122.005.109
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LOS AGUACATES - VILLA CHICA, PUERTO CLAVER - PRIMAVERA, PUERTO CLAVER - LA JORRA - EL BANCO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	100%	$	245.879.816
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	100%	$	43.231.467
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERIA SANITARIA DE LA CASA DE PASO INDIGENA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	20.595.660
CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES PLUVIALES EN LAS CALLES 52A, 54A Y 56 CON CARRERA 46 DEL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	89.402.064
EXPANSION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS PARQUES LA VEGA, PORTUGAL Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	29.348.096
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO PLAN BONITO (SECTOR CANCHA) Y PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	46.114.248
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 53	100%	$	160.276.987
MUNICIPIO DE LA APARTADA- CORDOBA			
CONFORMACIÓN DE TALUD EN EL PREDIO COLINDANTE AL PROYECTO EN EJECUCION DE LA URBANIZACION FREDDY VILLA EN EL MINICIPIO DE LA APATADA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	100%	$	119.963.077
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA SEDE CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA	100%	$	47.800.218
"AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO LA BALSA, MARGEN DERECHA VÍA MONTELÍBANO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	100%	$	22.925.493
AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL VIA AYAPEL SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	100%	$	22.863.600
LIMPIEZA DE CANALES PRINCIPALES OBRAS DE DRENAJE Y CIRCULACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2019	100%	$	37.108.149
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN	100%	$	36.898.800
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA YE -SEDE PRINCIPAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA.	100%	$	36.886.830
		$	11.938.295.650

4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

Dato adicional. Establecer el mejor ingreso operacional teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Proponentes de Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años	X
Proponentes Entre uno (1) y cinco (5)	Mayor ingreso operaci onal de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD125.000 - $ 228.842.000	

Mejor Ingreso operacional (Anexar estado deresultados correspondiente debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal): _$ (C **5.278.555.335**

La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente, so pena de las condiciones legales pertinentes.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días *[12]* del mes de *[agosto]* de 2022.

Firma del proponente: _____
Firma del Proponente Nombre: WILSON PACHECO DIAZ
Documento de Identidad: 1066174555
REPRESENTANTE LEGAL SOLINAC S.A.S

SOLINAC CONSTRUCTORA

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

NIT 900.483.091-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	N	2020	2021
Ingresos de actividades ordinarias	19	2.367.540.793	5.278.555.335
Costos de Ventas	8	1.642.783.120	3.694.988.734
Ganancia Bruta		724.757.673	1.583.566.600
Gastos de Ventas y Distribucion		0	0
Gastos de Administracion		577.414.186	1.319.638.834
Utilidad (Perdida) Operacional		147.343.487	263.927.767
Otros Ingresos	19,1	0	0
Gastos Financieros (Bancarios)		4.941.531	21.114.221
Gastos Intereses Financieros		0	0
Otros Gastos		0	0
Ganancia antes de impuesto a la renta y cree		142.401.956	242.813.545
Gasto por impuesto a la Renta		0	0
Utilidad Neta del Periodo		142.401.956	242.813.545

WILSON PACHECO DIAZ
Representante Legal
C.C. No 1.066.174.555

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Publico
c.c. No 70.107.831
TP No 54494-T

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS
NIT 812.004.943-4

ESTADOS DE RESULTADOS A INGRESOS	31/12/2020	31/12/2021
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos por actividades ordinarias	13.132.528.000	8.808.961.000
TOTAL INGRESOS	**13.132.528.000**	**8.808.961.000**
COSTO DE VENTAS O DE SERVICIOS		
Costo y Deducciones	8.798.623.000	5.914.803.000
TOTAL COSTO DE VENTA	**8.798.623.000**	**5.914.803.000**
UTILIDAD BRUTA	**4.333.905.000**	**2.894.158.000**
GASTOS GENERALES		
Gastos en Administracion	2.280.487.000	1.554.847.000
UTILIDAD OPERACIONAL		**1.339.311.000**
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	2.739.000	35.000
Intereses	1.999.000	2.200.000
Gastos Diversos	143.228.000	85.741.000
Gastos estampillas alcaldias		666.986.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**2.428.453.000**	**754.962.000**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**1.905.452.000**	**584.349.000**
Impuesto a las ganancias	628.799.000	181.148.190
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**1.276.653.000**	**403.200.810**

MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ
C.C 79.602.630
REPRESENTANTE LEGAL

Camilo Galindo
CAMILO ANDRES GALINDO AVILA
CONTADOR PUBLICO
T.P N° 260670-T

PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P N° 210502-T

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS
NIT 812.004.943-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	31/12/2020	31/12/2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalente al Efectivo	189.611.000	135.470.000
Activos Financieros	10.000.000	10.000.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	5.678.651.000	4.959.245.000
Inventarios	1.617.800.000	1.280.000.000
Otros Activos corrientes	262.651.000	195.000.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**7.758.713.000**	**6.579.715.000**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS		
Propiedades,planta y equipo	196.335.000	202.225.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**196.335.000**	**202.225.000**
TOTAL ACTIVOS	**7.955.048.000**	**6.781.940.000**
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	23.282.000	5.436.000
Beneficio a empleados	18.356.000	22.380.000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**41.638.000**	**27.816.000**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos	486.858.000	421.215.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**486.858.000**	**421.215.000**
TOTAL PASIVOS	**528.496.000**	**449.031.000**
PATRIMONIO		
Utilidad del Ejercicio	1.276.653.000	403.200.810
Capital social	6.149.899.000	5.929.708.190
TOTAL PATRIMONIO	**7.426.552.000**	**6.332.909.000**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**7.955.048.000**	**6.781.940.000**

MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ
C.C 79.602.630
REPRESENTANTE LEGAL

Camilo Galindo
CAMILO ANDRES GALINDO AVILA
CONTADOR PUBLICO
T.P N° 260670-T

PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P N° 210502-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116612554962

(415)7707212489984(8020) 000111661255496 2

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 2 0 0 4 9 4 3	4				

11. Razón social: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.

12. Cód. Direcc. Seccional: 1 2

24. Actividad económica principal: 4 1 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1116609723712

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X"): ☐

30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X"): ☐

31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X"): ☐

32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina: 0

34. Aportes al sistema de seguridad social: 0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	75,470,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	10,000,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,241,914,000
Inventarios	39	280,000,000
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	102,225,000
Otros activos	43	118,308,000
Total patrimonio bruto	44	2,827,917,000
Pasivos	45	449,031,000
Total patrimonio líquido	46	2,378,886,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	8,808,961,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	58	8,808,961,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	61	8,808,961,000

Costos y deducciones

Costos	62	5,914,803,000
Gastos de administración	63	1,554,847,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	35,000
Otros gastos y deducciones	66	754,927,000
Total costos y gastos deducibles	67	8,224,612,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	584,349,000
Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	75	584,349,000

Renta

Renta presuntiva	76	0
Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	79	584,349,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	85	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Sobre la renta líquida gravable	86	181,148,000
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	181,148,000
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta	94	181,148,000
Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total impuesto a cargo	97	181,148,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Retenciones — Autorretenciones	103	0
Otras retenciones	104	186,533,000
Total retenciones año gravable a declarar	105	186,533,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Sobretasa instituciones financieras	108	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Saldo a pagar por impuesto	110	0
Sanciones	111	0
Total saldo a pagar	112	0
Total saldo a favor	113	5,385,000
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional: 202206581357 39

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
2022-05-21 / 09:44:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000896907554

132


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.066.740.752

GUTIERREZ SANCHEZ
APELLIDOS

PEDRO LUIS
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-DIC-1992
PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 AB- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-DIC-2010 PLANETA RICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1302800-00266661-M-1066740752-20110327 00263 88446A 1 36254482

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A05BBBB2FE4B1604

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1066740752 de PLANETA RICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 210502-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

210502-T

PEDRO LUIS
GUTIERREZ SANCHEZ
C.C. 1066740752
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FECHA 22/12/2015

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
218692

Pedro Luis Gutierrez S



213234

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

Pedro Luis Gutierrez S




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243480-T

JOSE LUIS
QUINTERO DIAZ
C.C. 1067284149
RES. INSCRIPCION 497 . DEL 15/06/2018
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250610 270521



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

87107-T



JOSE RENE
PEREZ ABDALA
C.C. 15677365
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

96438

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

005433

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE9CB57047 7A5FF1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS QUINTERO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067284149 de PUEBLO NUEVO (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 243480-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 6 A F D 2 E 7 1 4 B D 9 9 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS NOEL FIGUEROA MENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70107831 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 54494-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLINAC CONSTRUCTORA

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

NIT 900.483.091-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	**Notas**	**2020**	**2021**
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	**5**	27.320.116	265.863.551
Activos financieros	**6**	145.000.000	176.000.000
Deudores comerciales y otros	**7**	437.200.000	562.936.226
Inventarios	**8**	63.250.000	128.321.000
Pagos anticipados		0	0
Total, activos Corrientes		**672.770.116**	**1.133.120.777**
Activos no Corrientes			
Activos financieros	**6**	0	0
Deudores	**7**	0	0
Propiedades de inversión	**9**	0	0
Propiedades, planta y equipo	**10**	75.820.000	85.230.000
Activos Diferidos	**11**	0	0
Otros Activos	**15**	0	0
Total, Activos no Corrientes		**75.820.000**	**85.230.000**
TOTAL, ACTIVOS		**748.590.116**	**1.218.350.777**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Obligaciones Financieras	**12**	0	0
Proveedores	**13**	51.565.897	1.250.300
Cuentas por Pagar	**12,1**	0	0
Impuestos corrientes por Pagar	**14/15**	0	0
Obligaciones Laborales		0	0
Anticipos y avances recibidos		0	0
Total, pasivos corrientes		**51.565.897**	**1.250.300**
Pasivos no corrientes			
Obligaciones Financieras	**12**	0	25.520.000
Obligaciones Con Particulares		0	0

Cuentas de Operación Conjunta	**12,2**	0	0
Pasivos por impuestos diferido		0	0
Total Pasivos no corrientes		**0**	**25.520.000**
TOTAL PASIVOS		**51.565.897**	**26.770.300**

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital suscrito y pagado	**18**	9.000.000	9.000.000
Superávit de capital		0	151.331.123
Reservas		0	0
Ganancias acumuladas por adopción NIIF PYMES		545.622.263	788.435.808
Utilidades acumuladas Periodo		142.401.956	242.813.545
Total, Patrimonio de los Accionistas		**697.024.219**	**1.191.580.477**
TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO		**748.590.116**	**1.218.350.777**

WILSON PACHECO DIAZ
Representante Legal
c.c.No 1.066.174.555

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Publico
c.c. No 70.107.831
TP No 54494-T

Ludys Pacheco Diaz.
Revisora Fiscal.
Tel: 3024227913
SOLINAC S.A.S

SOLINAC CONSTRUCTORA

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

NIT 900.483.091-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	N	2020	2021
Ingresos de actividades ordinarias	19	**2.367.540.793**	**5.278.555.335**
Costos de Ventas	8	**1.642.783.120**	**3.694.988.734**
Ganancia Bruta		**724.757.673**	**1.583.566.600**
Gastos de Ventas y Distribucion		0	0
Gastos de Administracion		577.414.186	1.319.638.834
Utilidad (Perdida) Operacional		**147.343.487**	**263.927.767**
Otros Ingresos	19,1	0	0
Gastos Financieros (Bancarios)		4.941.531	21.114.221
Gastos Intereses Financieros		0	0
Otros Gastos		0	0
Ganancia antes de impuesto a la renta y cree		**142.401.956**	**242.813.545**
Gasto por impuesto a la Renta		0	0
Utilidad Neta del Periodo		**142.401.956**	**242.813.545**

WILSON PACHECO DIAZ
Representante Legal
C.C. No 1.066.174.555

Ludys Pacheco Diaz.
Revisora Fiscal.
Tel: 3024227913
SOLINAC S.A.S

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Publico
c.c. No 70.107.831
TP No 54494-T

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el Representante legal y Contador de **SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S A S** certificamos que hemos preparado un conjunto completo de Estados Financieros que incluye un Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2021, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables por los preparadores de información pertenecientes al grupo 2, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan razonablemente la Situación Financiera de **SOLINAC S A S** al 31 de diciembre de 2021; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;

6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

7. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.

8. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Medellín los 22 días del mes de Febrero de 2022

Cordialmente,

WILSON LUIS PACHECO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
CONTADOR PUBLICO

Ludys Pacheco
Ludys Pacheco Diaz.
Revisora Fiscal.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116612105888

(415)7707212489984(8020) 000111661210588 8

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900483091	7				

11. Razón social: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica principal: 4220

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X"): [ ]

30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X"): [ ]

31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X"): [ ]

32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina: 0

34. Aportes al sistema de seguridad social: 0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	265,864,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	562,936,000
Inventarios	39	128,321,000
Activos intangibles	40	176,000,000
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	85,230,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	44	1,218,351,000
Pasivos	45	26,700,000
Total patrimonio líquido	46	1,191,651,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	7,264,275,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	58	7,264,275,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,985,720,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	61	5,278,555,000

Costos y deducciones

Costos	62	3,564,989,000
Gastos de administración	63	1,319,639,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	67	4,884,628,000

ESAL (RTE.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	393,927,000
Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	75	393,927,000

Renta

Renta presuntiva	76	0
Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	79	393,927,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	85	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Sobre la renta líquida gravable	86	122,117,000
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	122,117,000
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta	94	122,117,000
Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total impuesto a cargo	97	122,117,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	53,770,000
Retenciones — Autorretenciones	103	0
Otras retenciones	104	118,119,000
Total retenciones año gravable a declarar	105	118,119,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasas instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Sobretasa instituciones financieras	108	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Saldo a pagar por impuesto	110	0
Sanciones	111	0
Total saldo a pagar	112	0
Total saldo a favor	113	49,772,000
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación [ ]

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal [ ]

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades [ ]

983. No. Tarjeta profesional: 202234087180 99

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

DIAN
2022-05-05 / 06:26:44 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000889286525

RECIBIDO

SOLINAC
CONSTRUCTORA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



54494-T

JESUS NOEL
FIGUEROA PEÑA
C.C. 70107831

RESOLUCION INSCRIPCION 126 FECHA 14/08/1997
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 61161

Certificacion Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultado Integral Soluciones de Ingeniería Agricola y Civil SAS NIT 900.483.091-7 Febrero 21/2022

DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.107.831

FIGUEROA MENA

APELLIDOS

JESUS NOEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1956

PUERTO LOPEZ
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-DIC-1976 EDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00126780-M-0070107831-20081111 0005786237A 1 2070028550

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54484-T



JESUS MO[illegible]
FIGUEROA [illegible]
C.C. 7010[illegible]
RESOLUCION MATRICULA 126 FECHA 14/08/1997
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 61161

Certificacion Estados Financieros
Construccion y Remodelacion
Ruiz SAS
900 367 204-6.

FIRMA DEL TITULAR 8424

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

147

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.254.992

PACHECO DIAZ
APELLIDOS

LUDYS MARCELA
NOMBRES

Ludys Pacheco
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1989

CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAY-2007 SAN ANDRES DE SOTAVENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1304000-38162181-F-1072254992-20070908 0074407251A 02 241611215



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

255225-T

LUDYS MARCELA
PACHECO DIAZ
C.C. 1072254982
RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263874 284190

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 F A 4 A 6 5 6 E 9 5 F 3 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072254992 de SAN ANDRES SOTAVENTO (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 255225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

150

Invitación privada de Ofertas IP 008 DE 2022

"REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
No.	NO	NO	NO	NO	NO

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.

MANLIO VIZCAYA MENDEZ. RL METCONCIVIL S.A.S

Firma representante legal

Invitación privada de Ofertas IP 008 DE 2022

"REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
No.	NO	NO	NO	NO	NO

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.

WILSON PACHECO DIAZ. RL SOLINAC S.A.S

Firma representante legal

152

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/07/2022 12:19:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1066174555** y Nombre: **WILSON LUIS PACHECO DIAZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **37108529** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



153

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200919625

WEB
18:10:44

Bogotá DC, 18 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILSON LUIS PACHECO DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1066174555:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

154

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 200919692

WEB
18:11:40

Bogotá DC, 18 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S identificado(a) con NIT número 9004830917:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

155

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de julio de 2022, a las 09:51:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	1066174555
Código de Verificación	1066174555220714095117

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

156

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de julio de 2022, a las 09:49:32, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004830917
Código de Verificación	9004830917220714094932

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

157

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

158

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:51:32 PM horas del 11/08/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79602630**
Apellidos y Nombres: **VIZCAYA MENDEZ MANLIO ROLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

159

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 202865189

WEB
23:50:25

Bogotá DC, 11 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79602630:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

160

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 202865205

WEB
23:50:55

Bogotá DC, 11 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S. identificado(a) con NIT número 8120049434:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

161

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 11 de agosto de 2022, a las 23:49:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8120049434
Código de Verificación	8120049434220811234916

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

162

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 11 de agosto de 2022, a las 23:49:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79602630
Código de Verificación	79602630220811234959

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

ANEXO N° 7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022.

Señores
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

REFERENCIA.: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONVOCATORIA INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

El suscrito JANER ZAPA ALEAN, identificada con C. C. No. 1.040.492.597 en mi condición de Representante Legal de la Empresa en cumplimento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 certifica:

1 Que de conformidad con el certificado de Cámara y Comercio y carta consorcial. Soy proponente nacional

2. Que la mano de obra o componente nacional en servicio posventa que será utilizada para la ejecución de los servicios objeto del presente proceso de selección, tienen los siguientes porcentajes de participación. Mano de Obra de origen nacional 100 (%)

Atentamente.

JANER ZAPA

JANER ZAPA ALEAN
REP LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.C. 1.040.492.597

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022.

Señores
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

REFERENCIA.: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONVOCATORIA INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

El suscrito JANER ZAPA ALEAN, identificada con C. C. No. 1.040.492.597 en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENTOS 2EL BAGRE en cumplimento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 certifica:

Que tengo vinculado al consorcio a través de los consorciados 1 trabajador en condición de discapacidad.

Numero total de trabajadores de la planta de personal del proponente	Numero minimo de trabajadores con discapacidad exigido
10	1

Atentamente.

JANER ZAPA

JANER ZAPA ALEAN
REP LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
C.C. 1.040.492.597

El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CORDOBA

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**13EE2022712300100005 39**
FECHA RADICADO:	**16/03/2022**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**METCONCIVIL SAS**
IDENTIFICACIÓN:	**812.004.943 - 4**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	**0%**

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: .....

.....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Montería a los (17) días del Mes de Marzo de 2022

JUAN PAULO USTA DE LEON

Verificó y Elaboró: J.Usta

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

ASUNTO. CARTA DE COMPROMISO

Yo, : Por medio del presente documento yo, HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11.151.559, de profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-39166 desde el 18 de junio de 2009 certifico mi compromiso en laborar como INGENIERO DIRECTOR de obra en la REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado el proceso a CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

ATENTAMENTE

Atte

HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
CEDULA DE CIUDADANIA 11.151.559

HOJA DE VIDA

CURRICULUM - VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	: HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
DIRECCION	: CARRERA 11 A Nº 54-55.
CIUDAD	: MONTERIA - CORODOBA
TELEFONO	: 094 - 7852610 CELULAR: 3106637761
LUGAR DE NACIMIENTO	: SAN CARLOS - CORDOBA
FECHA DE NACIMIENTO	: FEBRERO 04 DE 1.964
C.C. Nº.	: 11.151.559 DE SAN CARLOS - CORDOBA
LIBRETA MILITAR No.	: 11.151.559 DM Nº 13
PROFESION	: INGENIERO CIVIL
ESPECIALIZACION	: ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTES
TARJETA PROFESIONAL Nº.	: 08202-39166 DEL ATLANTICO
FECHA RESOLUCION T.P.	: 16 DE MAYO DE 1.991
ESTADO CIVIL	: CASADO
CORREO ELECTRONICO	: holbinb@hotmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	: ESCUELA URBANA DE VARONES, SAN CARLOS - CORDOBA
SECUNDARIA	: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO SAN CARLOS– CORDOBA
UNIVERSITARIOS	: CORPORACION UNICOSTA – BARRANQUILLA
TITULO OBTENIDO	: INGENIERO CIVIL

168

FECHA DE GRADO : ENERO 26 DE 1.990

ESPECIALIZACION : UNIVERSIDAD DEL SINU

TITULO OBTENIDO : ESPECIALISA EN VIAS Y TRANSPORTES

FECHA DE GRADO :17 DE DICIEMBRE DE 2009

CURSOS ADELANTADOS

- PAVIMENTACION EN ADOQUINES EN CONCRETO - BARRANQUILLA.
- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON - BARRANQUILLA.
- TESIS: SISTEMATIZACION AL ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES
- PRIMER SEMINARIO SOBRE PROYECCION VIAL NACIONAL - MONTERIA OCTUBRE DE 1.996
- SEMINARIO DE ACTUALIZACION VIAL - MONTERIA OCTUBRE DE 1.997
- CURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE CONCRETO- ICPC - MONTERIA AGOSTO 8 DEL 2.002

CARGOS DESEMPEÑADOS

INGENIERO RESIDENTE DE:

CONTRATO Nº. : 036-89
OBJETO : ESTUDIO, DISEÑO DE LA PRESA, SISTEMA DE RIEGO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL LAGO MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA : ING. JOSE DOLORES ARTEAGA HERNANDEZ
CONTRATANTE : HIMAT

CONTRATO Nº. : 025-90
OBJETO : COMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE LOS LAGOS LA ESMERALDA Y BELLAVISTA EN CORDOBA Y SUCRE RESPECTIVAMENTE
CONTRATISTA : ING. JOSE DOLORES ARTEAGA HERNANDEZ
CONTRATANTE : HIMAT

CONTRATO Nº. : MA-PO-01-92
OBJETO : PAVIEMNTACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL BARRIO POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

CONTRATO Nº. : MC-008-91
OBJETO : MANTENIMIENTO DE LA VIA CANALETE - CORDOBITA – FRONTERA, EN EL MUNICIPÌO DE CANALETE
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA

CONTRATO Nº. : 139-92
OBJETO : CONSTRUCCION DE BASCULA CAMIONERA Y CASETA DIAL EN EL CENTRO DE OPERACIÓN COMERCIAL DEL IDEMA EN MAJAGUAL SUCRE
CONTRATISTA : ARQ. OSCAR SEGRERA JARAMILLO
CONTRATANTE : IDEMA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO VIGAS POSTENSADAS LONGITUD 70 MTS. EN PUERTO LIBERTADOR
CONTRATISTA : COINCO LTDA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR – CORDOBA

CONTRATO Nº. : 001
OBJETO : MEJORAMIENTO VIA GUACHARACAL – ALTOMIRA – CALLE DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA : ARQ. OSCAR SEGRERA JARAMILLO
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : MANTENIMIENTO VIA PUEBLO NUEVO - LOS LIMONES, EN EL MUNICIPIO DE PUBLO NUEVO.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : MANTENIMIENTO VIA SANTA CLARA – CORCOVAO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

CONTRATO Nº. :
OBJETO : CONSTRUCCION PROTECCION EN GAVIONES EN EL PUENTE SOBRE EL ARROYO EL MOCHA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS).

CONTRATO Nº. :
OBJETO : AMPLIACION OBRAS DE DRENAJE, VIA TIERRALTA – K15. ENTRE EL K57+674 Y EL K63+322
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. :
OBJETO : CONSTRUCCION DEL CAMINO PALMIRA – EL DIAMANTE, ENTRE ABCISA K12+500 AL K24+500, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : GUSTAVO HERNANDEZ & CIA LTDA.

CONTRATO Nº. :
OBJETO : CONSTRUCCION DE CARRETERA MOÑITOS – SANTA LUCIA CORDOBA
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO N° :321 DE 2014

OBJETO : MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERACION DE LA VÍA APARTADA EL CERRITO (K11 VIA MONTERIA – PLANETA RICA) – EL CERRITO, MUNCIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA : ING. LEONARDO JALIL DAID ORDOSGOITIA

CONTRATANTE : MUNCIPIO DE MONTERIA

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA DE:

CONTRATO Nº. : SA 036 OP 2011

OBJETO : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO – SIERRA FLOR II ETAPA, SINCELEJO – LAS PALMAS II ETAPA, SINCELEJO – BUENA VISTA 1ERA ETAPA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL SINCELEJO SIGLO XX

VALOR DE CTO : $10.931.857.273

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SINCELEJO

CONTRATO Nº. : LP 015 OP 2011

OBJETO : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA LA GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO; CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO LA PEÑATA SECTOR SINCELEJO - VILLA KATTY DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EL CERRITO DE LAS PALMAS – LA ARENA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS SABANAS 1

VALOR DE CTO : $3.560.964.341

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SINCELEJO

CONTRATO Nº. : 0038 DE 2013

OBJETO : CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS DE URBANISMO EN AMBOS LADOS DE LA DOBLE VÍA PARTIENDO DE LA TRONCAL A TODO LO LARGO DE LA CALLE 18 HASTA LA CARRERA 6 EN EL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL ANDENES CENTENARIO

170

OBJETO : MANTENIMIENTO DEL CARRETEABLE PARALELO AL CANAL PRINCIPAL DE DRENAJE DEL K6+400 AL K27+000, EN EL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE MONTERIA – CERETE.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS (INAT)

CONTRATO Nº. :
OBJETO : PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA SAN ANTERO A LOS CASERIOS DE PLAYA BLANCA CISPATA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL BERNARDO REVUELTAS SANDE – SANTADER MAFIOLY CANTILLO – CARLOS LYONS HOYOS
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN ANTERO CORDOBA

CONTRATO Nº. :
OBJETO : REHABILITACION DE LA CARRETERA CERETE – LORICA, ABSCISA K2+750 AL K11+000.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. :
OBJETO : REHABILITACION DEL K15+950 AL K16+200 DE LA CARRETERA LORICA - COVEÑAS
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. : 116-98
OBJETO : CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO EN LA VIA LORICA – SAN BERNARDO
CONTRATISTA : ARQ. DELIA RODRIGUEZ MERLANO
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. : 053-99
OBJETO : REPARACION COLAPSO TERRAPLEN PR5+371 DE LA CARRETERA PLANETA RICA - MONTERIA
CONTRATISTA : ARQ. DELIA RODRIGUEZ MERLANO
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. 458-2018

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 52 Y 55, CALLE 52 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, Y LA CALLE 48B ENTRE CARRERAS 14 Y 14E EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL AFJ 2018

VALOR DE CTO : $2.616.693.008

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA

CONTRATO Nº. 435-2018

OBJETO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL BARRIO 20 DE JULIO Y CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL PAVIMENTO MOCARI

VALOR DE CTO : $2.688.000.000

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA

INGENIERO CONTRATISTA DE:

CONTRATO Nº. : DTGN-04-012-90-02

OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION REDES PRINCIPALES DEL GASODUCTO DOMESTICO DEL MUNICIPIO DE CERETE - CORDOBA

CONTRATANTE : ALCANOS S.A.

CONTRATO Nº. : DTGN-01-015-91-01

OBJETO : CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDAS DEL GASODUCTO DOMESTICO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATANTE : ALCANOS S.A.

CONTRATO Nº. : 016

OBJETO : TRABAJOS DE OBRA EN EL HOSPITAL NUEVO DE MONTERIA

CONTRATANTE : ARQ. JESUS CABALLERO MARIN

CONTRATO Nº. : 04-92

VALOR DE CTO : $7.184.944.014
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAHAGUN - CORDOBA

CONTRATO Nº. L.U.S. 017-2011
OBJETO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LA UNION – LAS PALMITAS – PAJARITO – BOCA NEGRA – SABANETA – UNION LA UNION – SHAGUN DEL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATISTA : ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. AINCOL S.A.S.
VALOR DE CTO : $5.399.998.966
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LA UNION SUCRE

CONTRATO Nº. : 0947 DE 2013
OBJETO : REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CERRITOS PARADERO – CHIPALO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
CONTRATISTA : LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA
VALOR DE CTO : $9.990.000,38
CONTRATANTE : GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATO Nº. 70124-0C-079-2015
OBJETO : CONSTRUCCION EN PAVIMENTO HIDRAULICO DE VIA CEDEÑO – NUEVA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE.
CONTRATISTA : ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. AINCOL S.A.S.
VALOR DE CTO : $12.145.332.115,52
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CAIMITO SUCRE

CONTRATO Nº. 044-2017
OBJETO : CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, ID (204), PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA CIIDAD DE MONTERIA
CONTRATISTA : CONSORCIO P Y P PAVIMENTOS
VALOR DE CTO : $2.215.061.310
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN

OBJETO : EJECUCION DE TRABAJOS DE PINTURA GENERAL EN EL COLEGIO NORMAL PARA VARONES GUILLERMO VALENCIA EN LA CIUDAD DE MONTERIA

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN

OBJETO : CONSTRUCCION DE 1.900 MTS DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS Y LA CONSTRUCCION DE 750 MTS. DE REDES ELECTRICAS SECUNDARIAS

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN CARLOS - CORDOBA

CONTRATO Nº. : 106-96

OBJETO : CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA CAJON DOBLE DE 2X1.2 MTS. EN EL K6+394 DE LA CARRETERA SAN BERNARDO - LORICA Y UNA ALCANTARILLA DOBLE DE TUBO DE DIAMETRO 90 CMS

CONTRATANTE : INSTITUTA NACIONAL DE VIAS REGIONAL CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN

OBJETO : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA APARTADA - AYAPEL, SECTOR K28+900 - K32+800, INCLUYE ROCERIA SECTOR K1+300 - K37+000, MUNICIPIO DE AYAPEL

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN

OBJETO : EJECUCION DE OBRAS DE PROTECCION COMPUERTA BOCA BANJE MUNICIPIO DE SAN PELAYO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO Nº. : 046

OBJETO : REHABILITACION DEL CARRETEABLE PARALELO AL CANAL DE RIEGO N, DEL K0+000 AL K6+000, EN EL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE MNTERIA - CERETE

CONTRATANTE : INAT

CONTRATO Nº. : RMO-0099

OBJETO : ARREGLO Y MANTENIMIENTO VIA RURAL KILOMETRO 32- GUACHARACAL - ARROYO GRANDE ARRIBA
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN CARLOS – CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 23 Y 25
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 MTS. DE LONGITUD EN CONCRETO REFORZADO, EN EL CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : CONSTRUCCION DE BOX-COULVERTS EN LA CALLE 5 CON CIRCUNVALAR
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : PAVIMENTACION CALLE 5 CARRERAS 24 Y 25
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : PAVIMENTACION DE LA CARRERA 20 ENTRE CALLAS 5 Y 8 Y ADECUACION CALLE 5E ENTRE CARRERAS 19 Y 23 DEL BARRIO SAN ISIDRO
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CORDOBA

OBJETO : CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LONGITUD 12 MTS. EN CONCRETO REFORZADO, EN LA VEREDA EL SIGLO
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

CONTRATO Nº. : SN
OBJETO : CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 7.2X7.2 EN LA VEREDA CALLEJAS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 7.2X7.2 EN LA VEREDA LA ISLA DE VENEZUELA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORODBA
CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE CORDOBA

OBJETO : MONTAJE DE TUBERIA EN D-4 PULGADA DE 4 VIAS GALVANIZADO EN EL PUENTE DE LA APARTADA DE AYAPEL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE TELECOM COLOMBIA

CONTRATANTE : ALCATEL CABLE - SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO Nº. : OC-006-97

OBJETO : DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL PRINCIPAL DE LA GRANJA MAGOLANDIA K0+000 AL K3+340

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA- CORDOBA

CONTRATO Nº. : OC-060-97

OBJETO : CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DE 8.0X7.5 PREESCOLAR ESCUELA CRISTOBAL COLON

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA

CONTRATO Nº. : 5012

OBJETO : MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LOS REASENTAMIENTOS DE ZONA SEIS, PASACABALLOS, DELICIAS, CAMPOBELLO Y CAMPO ALEGRE

CONTRATANTE : EMPRESA URRA S.A.

CONTRATO Nº. : 093-01

OBJETO : SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS CASERIO BESITO VOLAO – TOLEDO I.

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONTRATO Nº. : 095-2001

OBJETO : MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLANETA RICA – CHINU, CONSISTENTE EN PARCHEOS, SELLOS DE FISURAS, DEMARCACION HORIZONTAL, CONSTRUCCION DE GAVIONES.

CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CONTRATO Nº. : 191-01

OBJETO : MEJORAMIENTO VIAL VEREDA LAS PALMAS – TOLEDO III

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE MONTERIA.

CONTRATO : 019-05

CONTRATO Nº. :

OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS INTERNAS DE LAS PARCELACIONES DEL REASENTAMIENTO DE LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.

CONTRATANTE : EMPRESA URRA S.A.

CONTRATO Nº. :

OBJETO : INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA PUERTO REY – ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO Nº. :

OBJETO : INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA QUE UNE LA TRONCAL NACIONAL CON EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORODBA.

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE SAN CARLOS - CORDOBA

CONTRATO Nº. :

OBJETO : INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION DE LA VIA EL TIGRE - RALITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO

CONTRATANTE : MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO – CORDOBA

CONTRATO : 376-03

OBJETO : INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION VIAL EN EL SECTOR MONTERIA - CERETE DE LA CARRETERA MONTERIA – LORICA (2103) (AMPLIACION DE VIA Y CONSTRUCCION DE ALAMEDA CON CICLO RUTA Y PASEO PEATONAL).

CARGO : INGENIERO RESIDENTE.

CONTRATISTA : CONSORCIO R&M – JP.

CONTRATANTE : INVIAS

CONTRATO : 2052-05

OBJETO :INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 38 TRAMO 1 VIA LA APARTADA – AYAPEL CON UNA LONGITUD DE 25 KILOMETROS EN DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CARGO : INGENIERO RESIDENTE.

CONTRATISTA : LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL

CONTRATANTE : INVIAS

CONTRATO : 2053-05

OBJETO :INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 41 TRAMO 1 VIA CANALETE - TRONCAL CON UNA LONGITUD DE 15,4 KILOMETROS, TRAMO 2 VIA TRONCAL – PUERTO ESCONDIDO DE 18,6 KILOMETROS EN DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CARGO : INGENIERO RESIDENTE.

CONTRATISTA : LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL

CONTRATANTE : INVIAS

CONTRATO : 2046-07

OBJETO :INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE CANTAGALLO – PIJIGUAYAL – LAS PIEDRAS PR8+400 CODIGO 65820 MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MOMIL – BOCON – HUESO A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LOCALIZADO SOBRE LA QUEBRADA CERRO PIEDRA MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CARGO : INGENIERO DIRECTOR.

CONTRATISTA : HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA

CONTRATANTE : INVIAS

CONTRATO : 1317 - 2008

OBJETO : INTERVENTORIA AL CONTRATO DE REHABILITACION DE LAS VIAS INTERNAS DE LA CENTRAL URRA I.

CARGO : INGENIERO DIRECTOR.

CONTRATISTA : HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
CONTRATANTE: URRA S.A. E.S.P.

CONTRATO : 2189 - 2008
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA GRUPO 4, MUNICIPIO DE MOÑITOS, LORICA Y SAN ANTERO.
CARGO : INGENIERO DIRECTOR.
CONTRATISTA : HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
CONTRATANTE : INVIAS

CONTRATO : 2189 - 2008
OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIRA Y ADMINISTRATIVA DE 2045 SOLUCIONES DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CARGO : INGENIERO DIRECTOR.
CONTRATISTA : HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
CONTRATANTE : UNION TEMPORAL VILLA MELISA.

REFERENCIAS:

MANUEL VICENTE GAMERO DORIA
Ingeniero Civil
Cel.: 3126013918

MANUEL JOSE MEZA SOTO
Ingeniero Civil.
Cel.: 3014478503

HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
C.C. N°11.151.559 San Carlos
T.P. N°08202-39166 ATL

BERNARDO REVUELTAS

A QUIEN INTERESE

ASUNTO: CERTIFICADO LABORAL.

La Empresa:
BERNARDO REVUELTAS SANDE

CERTIFICA QUE:

El señor **HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA** identificado con cedula de ciudadanía **N° 11.151.559 DE SAN CARLOS - CORDOBA**, laboro como director de obra en los contratos:

CONTRATO Nº. : MA-PO-01-92
OBJETO : PAVIMENTACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL BARRIO POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA

CONTRATO Nº. : MC-008-91
OBJETO : MANTENIMIENTO DE LA VIA CANALETE - CORDOBITA – FRONTERA, EN EL MUNICIPÌO DE CANALETE
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE CANALETE CORDOBA

OBJETO : CONSTRUCCION PROTECCION EN GAVIONES EN EL PUENTE SOBRE EL ARROYO EL MOCHA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS).

CONTRATO Nº. :
OBJETO : AMPLIACION OBRAS DE DRENAJE, VIA TIERRALTA – K15. ENTRE EL K57+674 Y EL K63+322
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

CALLE 34 35 80 BARRIO PORTAL DE NAVARRA en la ciudad de MONTERIA; Teléfono 3126608044

BERNARDO REVUELTAS

CONTRATO Nº. :
OBJETO : CONSTRUCCION DEL CAMINO PALMIRA – EL DIAMANTE, ENTRE ABCISA K12+500 AL K24+500, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : GUSTAVO HERNANDEZ & CIA LTDA.

CONTRATO Nº. :
OBJETO : CONSTRUCCION DE CARRETERA MOÑITOS – SANTA LUCIA CORDOBA
CONTRATISTA : ING. BERNARDO REVUELTAS SANDE
CONTRATANTE : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)

El referido realizo las labores anteriormente mencionada en un periodo de 30 meses a partir de 05 de enero de 2012.

El referido ha cumplido con todos los requerimientos de la empresa y doy fe de que es persona honesta y confiable.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Montería a los 10 días del mes de agosto de 2018.

Atentamente.

Ingeniero civil BERNARDO REVUELTAS SANDE,
Cédula de Ciudadanía No.6.875.841
Matrícula Profesional No.13202-08111BLV,

CALLE 34 35 80 BARRIO PORTAL DE NAVARRA en la ciudad de MONTERIA; Teléfono 3126608044

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

11.151.559

BEDOYA VEGA

ROLBIN GERMAN



04-FEB-1964

SAN CARLOS

(CORDOBA)

1.66 O+ M

31-AGO-1982 SAN CARLOS



REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No 08202391668ATL

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Bedoya Vega

NOMBRES

Holbin German

C. C. 11.151.559

UNIVERSIDAD

Corporacion Unicosta

ICPC

INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO

Certifica que:

HOLBIN GERMÁN BEDOYA VEGA

Asistió al curso:

Diseño y Construcción de Mampostería de Concreto

Lugar y Fecha: Montería, 8 y 9 de agosto de 2002

Intensidad: 13 horas

Director

CURSOS ICPC

78

SOCIEDAD CORDOBESA DE INGENIEROS

Primer Seminario Sobre Proyección Vial Nacional

Montería, Octubre 24,25 y 26 de 1996

Holbin Bedoya Vega

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

SOCIEDAD CORDOBESA DE INGENIEROS

SEMINARIO DE ACTUALIZACION VIAL

Montería octubre 9 y 10 de 1987

HOLBIN BEDOYA VEGA

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Y en su nombre

La Corporación Unicosta

POR INTERMEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL


Por cuanto

HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, República de Colombia,
El día 29 de ENERO de 1990



Inscrito al libro No. 2 del Libro de Registro de Diplomas No. 618
Refrendado en Barranquilla a 27 de Febrero de 1990

C.D. 411

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR

POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Kolbin Germán Bedoya Vega

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 11.151.559 de San Carlos (Córd.) , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Especialista en Vías y Transportes

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS, COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería

A LOS 17 DIAS DEL MES DE Diciembre DE LA NO 2009

EL RECTOR

EL VICERRECTOR

EL DECANO

EL SECRETARIO GENERAL

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA: ALCALDIA DE FRESNO

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
REYES	TELLEZ	CARLOS IVAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.110.452.547 — F ( ) M (X) — SEXO — NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS:

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) — NÚMERO 861104-71760 — D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 04 MES 11 AÑO 1986

DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO FALAN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 9 No 35-85

PAÍS COLOMBIA DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO IBAGUE

TELÉFONO 3124503977 EMAIL carlosreyestellez@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11

TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER INDUSTRIAL

FECHA DE GRADO: MES 12 AÑO 2003

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO. EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD).
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	12	2010	70202-199167
ES	2	X		ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE	08	2016	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES	X			X			X		

182

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA M/PAL CASABIANCA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	CASABIANCA	alcaldia@casabianca-tolima.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA 03 MES 01 AÑO 2013	DÍA 31 MES 12 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
ASESOR EXTERNO	PLANEACIÓN M/PAL	PALACIO M/PAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA M/PAL DE ICONONZO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	ICONONZO	alcaldia@icononzo-tolima.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES 10 AÑO 2014	DÍA MES 12 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INTERVENTORIA	PLANEACIÓN M/PAL	PALACIO M/PAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA M/PAL DE SAMANA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CALDAS	COLOMBIA	alcaldia@samana-caldas.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES 02 AÑO 2014	DÍA MES 06 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INTERVENTORIA	PLANEACIÓN M/PAL	PALACIO M/PAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA M/PAL DE CAJAMARCA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	CAJAMARCA	alcaldia@cajamarca-tolima.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES 06 AÑO 2013	DÍA MES 08 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INTERVENTORIA	PLANEACIÓN	PALACIO M/PAL

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

183

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
INGENIERO CIVIL	5	6

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Carlos Mario R...

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

SERVIR S.A.S.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nit. 809.006.277 - 5 -- Lic SO 2153 SS Tol

Calle 37 No. 4H - 24 Tel: 2645821-5150004

E-mail: informacion@servirsas.com

Ibagué

119497

CERTIFICADO MEDICO

CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Examen: Preocupacional

DATOS GENERALES

Ciudad Examen: Ibagué

Fecha Examen: 16/01/2018

Empresa: CONSULTA PARTICULAR

Empresa en Mision:

DATOS DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Nombre: CARLOS IVAN REYES TELLEZ

Documento: 1.110.452.547

Cargo: CONTRATISTA

EXAMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS

CONDUCTA

- APTO PARA EL CARGO POR EXAMEN FISICO
- INDUCCION AL PUESTO DE TRABAJO
- HIGIENE POSTURAL
- PAUSAS ACTIVAS Y PASIVAS
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO

Observaciones y/o Restricciones:

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

DECLARACION DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR ABAJO FIRMANTE: Certifico que he sido informado por el personal de SERVIR SAS, acerca de la naturaleza y propósito de los exámenes médicos y exámenes complementarios a realizar. Por tal motivo dejo constancia de mi consentimiento para la realización de los exámenes referenciados en este documento. Manifiesto que comprendo el propósito, los beneficios, la interpretación, limitaciones y riesgos de los exámenes a realizar, por tal razón exonero de responsabilidad a SERVIR SAS y al médico abajo firmante, sobre el efecto que tenga la conducta emitida en el presente documento, sobre mi estabilidad y/o contratación laboral. De igual forma dando cumplimiento a lo previsto por la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y el Decreto 1373 de 2013 reglamentación parcial Ley 1581, autorizo expresamente a SERVIR SAS, para que de manera libre, voluntaria y debidamente informada, realice el almacenamiento, uso, circulación y tratamiento de los datos personales. A su vez manifiesto que he sido informado de los resultados de los exámenes realizados y de las recomendaciones a seguir. A demás manifiesto que no he omitido información acerca de mi estado de salud, todo es verídico y puede ser confirmado.

Carlos Ivan Reyes

FIRMA DEL TRABAJADOR

C.C.No. 1110452547 Ibg

Evaluado por: Benito Miguel Sotomayor Espinosa

Medico Especialista Salud Ocupacional

R.M. 001264 Tol.-Lic. S.O. No.756 S.S.Tol.

Benito Miguel Sotomayor Espinosa
Medico Especialista Salud Ocupacional
R.M. 001264 Tol.-Lic. S.O. 756 S.S. Tol.

185

CARLOS IVAN REYES TELLEZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
Mat. Prof. 70202 – 199167 TLM
C.C. No 1.110.452.547 de Ibagué

Crr 9 No 35 – 85 Torre 3 Apto 303 La Ceiba 1, Ibagué - Tolima
Cel. 312 450 39 77 – carlosreyestellez@hotmail.com

Como Ingeniero Civil desarrollo la infraestructura de la región; que me permite desempeñarme en todos los campos de la ingeniería como: Estructuras, Geotecnia, hidráulica, sanitaria, vías, del transporte y de la construcción; con una formación humanista y ética, con sólida formación científica y profesional, con arraigados principios éticos y morales, y comprometido con el desarrollo social, cultural y económico regional.

ESTUDIOS REALIZADOS

POSTGRADO:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** Facultad de Ingeniería y Arquitectura
TÍTULO:	**ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTES**
AÑO:	MANIZALES – 2015
UNIVERSITARIOS:	**UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ** Facultad de Ingeniería
TÍTULO:	**INGENIERO CIVIL**
AÑO:	IBAGUÉ – 2010
SECUNDARÍA:	**INEM "MANUEL MURILLO TORO"** Bachiller Industrial – Modalidad CONSTRUCCIONES CIVILES IBAGUÉ – 2003

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

ESTUDIO	INGLES Pre-Intermediate 8 – 320 HORAS
ENTIDAD	UNIVERSIDAD DE IBAGUE – CENTRO DE IDIOMAS
ESTUDIO	CONOCER LA NORMATIVIDAD Y CONCEPTOS BASICOS DE LOS ASFALTOS - 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	CONOCER LOS LABORATORIOS DE CARACTERIZACION DE LOS AGREGADOS Y MEZCLAS ASFALTICAS – 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	EVALUAR LA PATOLOGIA DE LOS PAVIMENTOS ASFALTO Y MEZCLAS ASFALTICAS – 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE UN PAVIMENTO Y DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS – 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	GENERALIDADES Y CONCEPTOS BASICOS RELACIONADOS CON LOS SUELOS – 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	CONOCER LA NORMATIVIDAD Y GENERALIDADES DE LOS AGREGADOS PARA PAVIMENTOS – 50 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO – 80 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO – 80 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	NORMA SISMORESISTENTE "ESTRUCTURAS DE MADERA Y METALIAS" – 25 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

ESTUDIO	NORMA SISMORESISTENTE "SISMOLOGIA Y CARGAS" 25 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	NORMA SISMORESISTENTE "CONCRETO ESTRUCTURAL" 25 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO	NORMA SISMORESISTENTE "GEOTECNIA" 25 HORAS
ENTIDAD	SENA – CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ICONONZO TOLIMA,** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 190 DE DICIEMBRE 10 DE 2015 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA."
CARGO:	**CONTRATISTA** ICONONZO; DICIEMBRE DE 2015
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA,** Contrato No 010 de Enero 03 de 2015, "SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN TODO LO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA DEL MUNICIPIO Y LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS."
CARGO:	**CONTRATISTA** CASABIANCA; ENERO 2015 – DICIEMBRE 2015
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FRESNO TOLIMA,** CONTRATO DE CONSULTORIA NO 175 DE 2015 "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR VIA AL CEMENTERIO, DESDE LA CARRERA 9 HASTA EL CEMENTERIO POR TODA LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE FRESNO"
CARGO:	**CONTRATISTA** FRESNO; AGOSTO DE 2015

ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ICONONZO TOLIMA,** CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 162 DE 2014 "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA."
CARGO:	**CONTRATISTA** ICONONZO; DICIEMBRE DE 2014
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA,** CONTRATO NO 232 DE 2014 "PRESTACIONDE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA, EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS A COFINANCIAR CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS."
CARGO:	**CONTRATISTA** CAJAMARCA; OCTUBRE DE 2014
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS**, Contrato de Interventoría No 001 de 2014 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 240 FAMILIAS DE AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS."
CARGO:	**CONTRATISTA** SAMANA; FEBRERO DE 2014
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA,** Contrato No 012 de Enero 03 de 2014, "Servicios Profesionales de Ingeniero Civil para el apoyo de la Secretaria de Planeación en todo lo relacionado con la elaboración de presupuestos, que sirvan de base para la ejecución de proyectos de inversión, realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera de todos los contratos de obra y la ejecución del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del sistema general de regalías."
CARGO:	**CONTRATISTA** CASABIANCA; ENERO 2014 – DICIEMBRE 2014

ENTIDAD:	**DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**, Contrato de Consultoría No 062 del 13 de Nov de 2012; Civil de Obra No 16-2011, "CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA"
CARGO:	**SUB – CONTRATISTA** IBAGUÉ; MARZO DE 2014
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA**, Contrato No 089 de Julio 11 de 2013, "Prestar sus servicios profesionales de Ingeniero Civil para el apoyo de la Secretaria de Planeación en todo lo relacionado con la elaboración de presupuestos, que sirvan de base para la ejecución de proyectos de inversión y además realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera de todos los contratos de obra del municipio"
CARGO:	**CONTRATISTA** CASABIANCA; JUNIO 2013 – DICIEMBRE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN TOLIMA**, Contrato de Obra No 131 de 06 de Septiembre de 2013, "ADECUACION Y REMODELACION DE AULAS PARA EL FUNCIONAMINETO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ARCHIVO MUNICIPAL, AULA MULTIFUNCIONAL UBICADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE FALAN TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** FALAN; NOVIEMBRE DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS**, Contrato de Obra Pública de Octubre de 2013, "OBRA PUBLICA PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA DEL CORREGIMIENTO DE BERLIN DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS"
CARGO:	**CONTRATISTA** SAMANA; OCTUBRE DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN TOLIMA**, Contrato de Obra No 121 de 08 de Agosto de 2013, "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y MANTENIMENTO DEL POLIDEPORTIVO DE VEREDA PIEDRA NEGRA DEL MUNICIPIO DE FALAN TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** FALAN; SEPTIEMBRE DE 2013

ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA,** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA ESCUELA PILOTO N° 24 DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** CAJAMARCA; JUNIO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA,** Contrato de Obra No 063 de 22 de Mayo de 2013, "MANO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA SEGUNDA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL PUNTO VIVE DIGITAL URBANO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA, CON EL FIN DE FACILITAR A TODA LA COMUNIDAD EL ACCESO A LAS TIC, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO"
CARGO:	**CONTRATISTA** MAYO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA,** Contrato de Obra No 067 de 29 Mayo de 2013, "CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE MUROS EN GAVION, EN EL BARRIO LAS CAMELIAS Y MIRADOR DE CALDAS, CON LAS RESPECTIVAS OBRAS CIVILES (MURO, ANDEN, CUNETA), PARA EVITAR DETERIORO DEL ENTORNO Y AFECTACIÓN A LAS FAMILIAS RESIDENTES EN ESTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA, EN EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS"
CARGO:	**CONTRATISTA** MAYO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CASABIANCA TOLIMA,** Contrato de Obra No 042 de Marzo de 2013, "MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 800 METROS CUADRADOS DE CALLES URBANAS CON SUS RESPECTIVOS SARDINELES EN LA CALLE 6 FRENTE AL HOSPITAL Y LA CALLE QUEDA ACCESO AL BARRIO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, EN EL COMPONENTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO"
CARGO:	**CONTRATISTA** MARZO DE 2013

ENTIDAD:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A. E.S.P – Oficial,** Contrato de Obra No 025 de Febrero 28 de 2013, "CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA (40) FILTROS LENTOS EN LA VEREDA POTRERO GRANDE PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** MARZO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI**, Contrato No 323 de Diciembre 29 de 2012, "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JUAN CARLOS BARRAGAN TRONCOSO SEDE BALCONES DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI"
CARGO:	**CONTRATISTA** 04 FEBRERO DE 2013 – 20 DE FEBRERO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI**, Contrato No 319 de Diciembre 21 de 2012, "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA JUAN CARLOS BARRAGÁN TRONCOSO SEDE SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** 04 FEBRERO DE 2013 – 28 DE FEBRERO DE 2013
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI**, Contrato No 225 Noviembre de 2012, "CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS VÍAS DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** 20 NOVIEMBRE 2012 – 5 DE DICIEMBRE DE 2012
ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ANZOATEGUI**, Contrato No 185 25 Agosto de 2012, "CONTRATAR LA INSTALACIÓN DE CABLEADO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LOS FUNDADORES Y EL MONUMENTO GENERAL ANZOATEGUI"
CARGO:	**CONTRATISTA** 25 AGOSTO 2012 – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ENTIDAD:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA TOLIMA,** Contrato No 067 de 2012, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA"
CARGO:	**CONTRATISTA** CAJAMARCA; 02 DE MAYO 2012 –31 DICIEMBRE 2012
ENTIDAD:	**DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ – PROHACIENDO**, Contrato Civil de Obra No 16-2011, "REALIZAR LA REPARACIÓN DE 233 VIVIENDAS AVERIADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A LOS BENEFICIARIOS SEGÚN CENSO DE AFECTACIÓN ENTREGADO POR LA COORDINACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES – CREPAD, COMO CONSECUENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 – 2011, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR EL INSTRUCTIVO DE COLOMBIA HUMANITARIA."
CARGO:	**INGENIERO RESIDENTE** SAN LUIS; 02 DE ENERO 2012 – 30 DE ABRIL 2012
ENTIDAD:	**JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA – EDAT S.A. E.S.P.,** Contrato No 020 de Febrero 18 de 2011, "Construcción Sistema de Acueducto Fase II Vereda La Rochela Municipio de Murillo – Departamento del Tolima"
CARGO:	**INGENIERO RESIDENTE** IBAGUÉ; 01 MARZO DE 2011 – 30 MAYO DE 2011.
ENTIDAD:	**JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA,** Contrato Civil de Obra No 2010325 Orden SAP No 21700005198, "MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA PARTIDAS – EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE FRESNO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CARGO:	**INGENIERO RESIDENTE** IBAGUÉ; 01 JUNIO DE 2011 – 31 DICIEMBRE DE 2011.
ENTIDAD:	**JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA – ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ**, Contrato Civil de Obra No 0648 del 15 de Julio de 2010 "PAVIMENTACION CALLE 26 ENTRE CARRERA 5 Y 4H BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. PROCESO No 011-2010"
CARGO:	**INSPECTOR DE OBRA** IBAGUÉ; 23 SEPTIEMBRE 2010 - 12 DICIEMBRE DE 2010.

ENTIDAD: **UNIÓN TEMPORAL ABC INTERVENTORIAS**
CARGO: AUXILIAR DE INGENIERIA EN EL ÁREA DE INSPECTOR DE OBRA; EJECUTANDO LAS FUNCIONES INTERVENTORIA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPALES DE DIECISIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – GRUPO A. DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 2007 HASTA EL 31 DE AOSTO DE 2008.

REFERENCIAS PERSONALES

MARIANA BARBOSA MONROY
ECONOMISTA
CELULAR 317 435 5771

INGENIERO CIVIL DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ TELLEZ
CONTRATISTA INDEPENDIENTE
CELULAR 312 776 76 44

INGENIERO CIVIL JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
CONTRATISTA INDEPENDIENTE
CELULAR 310 349 81 07

REFERENCIAS FAMILIARES

GONZALO REYES MOSCOSO
TOPOGRAFO – CONTRATISTA
CELULAR 310 763 34 06

ADRIAN REYES
INGENIERO CIVIL
CELULAR 313 433 6658

FERNANDO REYES MOSCOSO
ADMINISTRADOR FINANCIERO, CONTADOR PÚBLICO
JEFE DE CONTROL INTERNO LOTERIA DEL TOLIMA
CELULAR 310 3175918

Carlos Ivan R-T-S)

CARLOS IVAN REYES TELLEZ
C.C. No 1.110.452.547 DE IBAGUÉ
M.P. 70202-199167 TLM

194

INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD DE IBAGUE
M.P. 70202 - 199167 TLM

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Carlos Ivan Reyes Tellez

C.C. 1.110.452.547 de Ibagué

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Vias y Transporte

EN LA CIUDAD DE Manizales, a los 20 días del mes de agosto de 2015

DECANATURA DE FACULTAD

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1089, Folio 73 del Libro de Diplomas No. 2

DE LA SEDE DE Manizales FACULTAD DE Ingeniería y Arquitectura

40821

Scanned by CamScanner

195

La Universidad de Ibagué

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN Nº [illegible] DE 1981 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Otorga el título de

Ingeniero Civil

a

Carlos Iván Reyes Téllez

C.C. 1.110.462.847

Quien cumplió a satisfacción los requisitos académicos y administrativos exigidos
En consecuencia le expide el presente

Diploma

En la ciudad de Ibagué, a 9 de Diciembre de 2010

[illegible] [illegible] [illegible]

Universidad de Ibagué

[illegible] [illegible] [illegible]

INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD DE IBAGUE
M.P. 70202-199167 TLM

ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

146

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.110.452.547

NUMERO

REYES TELLEZ

APELLIDOS

CARLOS IVAN

NOMBRES

Carlos Iván Reyes T.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1986
FALAN
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-NOV-2004 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



P-2900150-63135152-M-1110452547-20050222 03843

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 20/04/2011
CARLOS IVAN
REYES TELLEZ
C.C. 1110452547
UNIVERSIDAD DE IBAGUE
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Carlos Ivan Reyes Tellez

C.C. 1.110.452.547 de Ibagué

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Vias y Transporte

EN LA CIUDAD DE Manizales, a los 20 días del mes de agosto de 2015

DECANATURA DE FACULTAD

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1089, Folio 73 del Libro de Diplomas No. 2

DE LA SEDE DE Manizales FACULTAD DE Ingeniería y Arquitectura

40827

Scanned by CamScanner

198

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

ASUNTO. CARTA DE COMPROMISO

Yo, CARLOS IVAN REYES TELLEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1110452547 certifico mi compromiso en laborar como RESIDENTE de obra en la REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado el proceso a CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

ATENTAMENTE

Carlos Ivan R-J-1)

CARLOS IVAN REYES TELLEZ
CC. 1110452547

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1508075

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS IVAN REYES TELLEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1110452547, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-199167 desde el 20 de Enero de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 53.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

700

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICPIO DE CASABIANCA
TOLIMA

CERTIFICA QUE:

Yo, **JOSE ALIRIO BARBOSA PORTELA** en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura, certifico que el señore **CARLOS IVAN REYES TELLEZ** fungió como contratista y director de obra del contrato **No. SPM 016 DE 2013 cuyo objeto es: MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE 800 METROS CUADRADOS DE CALLES URBANAS CON SUS RESPECTIVOS SARDINELES EN LA CALLE 6 FRENTE AL HOSPITAL Y LA CALLE QUE DA ACCESO AL BARRIO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, EN EL COMPONENTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL A CARGO DEL MUNICIPIO.**

Periodo de ejecución:
Inicio: 13 de marzo de 2.013.
Fin: 31 de diciembre de 2013

Atentamente;

JOSE ALIRIO BARBOSA PORTELA
Secretario de Planeación e Infraestructura

21

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
Ingeniero Civil

Ibagué, 15 de marzo de 2011

Señores:
A Quien Pueda Interesar.

Por medio del presente documento, certifico que Carlos Iván Reyes Téllez con cedula de Ciudadanía 1.110.452.547 laboro como director de obra en la ejecución de contrato PAVIMENTACION CALLE 26 ENTRE CARRERA5 Y 4H BARRIO HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Valor del contrato: 3.526.500.000
Inicio: 23 SEPTIEMBRE2010
Finalización: 23 DE JUNIO DE 2012
ESTADO: ENTREGADO MA SATISFACCION.

El referido cumplió a cabalidad con lo exigido en la ejecución del contrato.

Atentamente

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
Contratista

Pasaje Comercial Arkacentro B-10 Of E-2
Ibagué, Tolima, Colombia
(608) 274 2448

202

HOJA DE VIDA



DATOS PERSONALES

NOMBRES	: MARÍA DEL PILAR
APELLIDOS	: VALENCIA ROBLEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 35 ´890.828 DE QUIBDÓ
LUGAR DE NACIMIENTO	: MEDELLÍN – ANTIOQUIA
FECHA DE NACIMIENTO	: 14 DE OCTUBRE DE 1980
ESTADO CIVIL	: SOLTERA
DIRECCIÓN	: BARRIO KENNEDY CALLE 32 Nº 1-28
TELÉFONO	: 6716 228 – 310 381 50 70

ESTUDIOS REALIZADOS

SECUNDARIOS	: NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALES QUIBDÓ
TITULO OBTENIDO	: BACHILLER ACADÉMICO CON PROFUNDIZACIÓN EN EDUCACIÓN
UNIVERSITARIOS	: DIEGO LUIS CÓRDOBA – QUIBDÓ : INGENIERA CIVIL
ESPECIALIZACION (ASPIRANTE)	: U.S.T.A : PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCION

Calle 32 # 1 – 28 Barrio Kennedy Sector Arenal Quibdó – Choco
Tel. (094) 6716228 - 6736254 Celular 3103815070
ingpily14@hotmail.com

707

OTROS ESTUDIOS

CURSO	: SEMINARIO TALLER OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO
INSTITUCIÓN	: PAVCO
TIEMPO	: 48 HORAS
CURSO	: CONTABILIDAD BÁSICA
INSTITUCIÓN	: SENA
TIEMPO	: 100 HORAS
CURSO	: I CONGRESO REGIONAL DE INGENIERÍA DE ARQUITECTURA "PROYECTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA EL DESARROLLO DEL PACÍFICO COLOMBIANO"
INSTITUCIÓN	: ASEEIC – UTCH
TIEMPO	: 32 HORAS
CURSO	: DISEÑO SISMORESISTENTE DE EDIFICIOS A PORTICADOS EN SOFTWARE MODULO 4 VERSIÓN 1.26
INSTITUCIÓN	: SENA
TIEMPO	: 20 HORAS
CURSO	: INFORMÁTICA BÁSICA
INSTITUCIÓN	: SENA
TIEMPO	: 60 HORAS
CURSO	: DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA
INSTITUCIÓN	: UTCH
TIEMPO	: 2 40 HORAS
	: SOCIA DE NÚMERO CÓDIGO 131 DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL CHOCÓ " SICH"
CURSO	: TERCERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE ASFALTO
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DEL CAUCA- UNICAUCA
TIEMPO	: HORAS

EXPERIENCIA LABORAL

ENTIDAD	MONTAJES DE MARCA E.U
CARGO	INGENIERA RESIDENTE EN REDES DOMICILIARIAS
DURACIÓN	10 MESES
ENTIDAD	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ
CARGO	ASISTENTE DE PRESIDENCIA
DURACIÓN	4 MESES
ENTIDAD	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ
CARGO	COORDINADORA DE PROYECTOS
DURACIÓN	2 MESES
ENTIDAD	INVIAS-CONSORCIO DIN PÉREZ
CARGO	INSPECTOR DE CALIDAD M/PIO ACANDI-CHOCÓ
DURACIÓN	12 MESES
ENTIDAD	INGEFINA LTDA.
CARGO	INGENIERA RESIDENTE ACUEDUCTO DE YUTO.
DURACIÓN	4 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCION DE 10 AULA "MIGUEL VICENTE GARRIDO"
CARGO	INGENIERA RESIDENTE
DURACIÓN	12 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 5°
CARGO	INGENIERA RESIDENTE DE CALIDAD
DURACIÓN	8 MESES

205

ENTIDAD	FUNCODENT "CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN CONCRETO", QUIBDÓ-CHOCÓ.
CARGO	INGENIERA CIVIL JEFE.
DURACIÓN	8 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCIÓN ÁREA ESTRUCTURAL DE 8 AULAS Y BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA MIXTA BARRIO OBRERO.
	INGENIERA RESIDENTE
	6 MESES
ENTIDAD	ALCALDÍA MUNICIPIO ATRATO
CARGO	REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA
	CONTRATISTA
DURACIÓN	2 MESES
ENTIDAD	ALCALDÍA MUNICIPIO LLORÓ
CARGO	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y ENTRAMADADO EN ESCUELA DE LA VEREDA DE VILLA CLARETH
	CONTRATISTA
DURACIÓN	3 MESES
ENTIDAD	ALCALDÍA MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE – ANTIOQUIA
	CONSTRUCCIÓN DE 177ML DE PONTONES EN CONCRETO REFORZADO CON FUNCIÓN DE ANDENES ELEVADOS EN LA VERDEA VILLA NUEVA
CARGO	**CONTRATISTA**
DURACIÓN	2 MESES
ENTIDAD	REHABILITACIÓN DE LA VÍA CIUDAD MÚTIS – EL VALLE DEL K0+000 – K8+000
	COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y DESCAPOTE, MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO – CHOCÓ.
CARGO	**CONTRATISTA**

206


DURACIÓN	5 MESES
ENTIDAD	COMFAMA - MALUNA LTDA. CONSTRUCCIÓN VIVIENDA RURAL ZONA 3 – VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUIA).
CARGO	INGENIERA RESIDENTE
DURACIÓN	8 MESES
ENTIDAD	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CRA 9NA ENTRE CALLES 28 – 30 (QUIBDÓ) ALCALDIA DE QUIBDÓ-CARLOS JAVIER MOSQUERA GÓMEZ
CARGO	INGENIERA RESIDENTE DE CALIDAD
DURACIÓN	4 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCIÓN ANDENES PEATONALES, CICLORUTA Y QUIOSKO DEPORTIVO EN AEROPARQUE (QUIBDÓ-CHOCÓ) ALCALDÍA DE QUIBDÓ-JUAN C. PONCE C.
CARGO	INGENIERA RESIDENTE DE CALIDAD
DURACIÓN	3 MESES
ENTIDAD	REPARACIONES LOCATIVAS EN VIVIENDAS EN MADERA (BOJAYA-CH) BANCO AGRARIO - CORVEZ
CARGO	**CONTRATISTA**
DURACIÓN	8 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CORREGIMIENTO SAMURINDÓ EN EL MUNICIPIO DEL ATRATO – CHOCÓ. CARLOS JAVIER MOSQUERA GÓMEZ

207

CARGO	INGENIERA RESIDENTE CONSTRUCTORA
DURACIÓN	10 MESES
ENTIDAD	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO TOMÁS PÉREZ EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ. YEIMY ALEXANDER QUESADA PÁEZ
CARGO	INGENIERA RESIDENTE CONSTRUCTORA
DURACIÓN	5 MESES

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	: MARISOL PALACIOS CORDOBA
OCUPACIÓN	: MEDICA PEDIATRA
TELÉFONO	: 3182545868
NOMBRE	: YUSSY YARITZA MORENO ANDRADE
OCUPACIÓN	: INGENIERA CIVIL
TELÉFONO	: 3206049775



MARÍA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO
T.P.Nº 05202131896 ANT.

208

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

ASUNTO. CARTA DE COMPROMISO

Yo, : MARÍA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 35´890.828 certifico mi compromiso en laborar como INGENIERO DE CALIDAD de obra en la REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado el proceso a CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

ATENTAMENTE

MARÍA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.890.828
VALENCIA ROBLEDO

APELLIDOS

MARIA DEL PILAR

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1979
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-FEB-1998 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
MARIA PEREIRA


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202131896ANT
INGENIERA CIVIL

DE FECHA 15/06/2006
MARIA DEL PILAR
VALENCIA ROBLEDO
C.C. 35890828
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO


La República de Colombia
y por Autorización del Ministerio de Educación Nacional
La Universidad Tecnológica del Chocó
"Diego Luis Córdoba"

En atención a que:

María del Pilar Valencia Robledo

CEDULA DE CIUDADANIA No. 35.890.828 DE QUIBDÓ

Ha completado los requisitos que los Estatutos Universitarios exigen para optar al Título de

Ingeniera Civil

Le expide el presente Diploma, en testimonio de ello, se firma en Quibdó el 28 de Diciembre de 2005

Secretaria General

Decana de la Facultad

WALNER QUINTERO DIAZ
INGENIERO CIVIL

HACE CONSTAR:

Que la ingeniera civil MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO, identificada con cedula de ciudadanía No 35.890.828 de Quibdó, Laboro como Ingeniera residente y de calidad en el proyecto CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CRA 5ta ENTRE CALLES 32 Y 33 EN EL BARRIO MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE QUIBDO; en el periodo comprendido entre el 07 de marzo de 2009 al 12 de noviembre de 2009

Cordialmente

WALNER QUINTERO P.
INg. Contratista del Proyecto
Tel: 0546720235

CONSORCIO DIN PEREZ
NIT: 900163114-0

CERTIFICA:

Que la señore MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO, identificada con cedula de ciudadanía No 35.890.828 de Quibdó, Laboro en Nuestro Consorcio Desempeñándose como Inspector de Calidad en el Municipio de Acandí, inspeccionando labores de conformación de banca, pavimentación y construcción de obra de arte en el convenio No 0891 Suscrito entre Invias y el Consorcio Din Pérez, en el Periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2007 y diciembre de 2018

Cordialmente,

LUIS ALBERTO VELASCO B.
Ing. Residente de Interventoria

INGENIERIA & FINANZAS LTDA.
INGEFINA
Nit 900 096 901-8

CERTIFICACIÓN LABORAL

El suscrito Gerente de la empresa de consultorías y construcción civiles sanitarias y ambientales, INGENIERI & FINANZAS – INGEFINA LTDA, hace constar que la ingeniera civil, MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO, identificada con la cedula de ciudadanía número 35.890.828 de Quibdó, Laboro en esta empresa desde el 14 de Mayo de 2010 hasta el 28 de marzo de 2011, con una asignación salarial de Dos Millones novecientos mil /l ($ 2.900.000,00)

La referida realizo labores de inspectora de calidad en la ejecución de pavimentos en concreto rígido, obras de adecuación institucional, alcantarillado entre otras, en diferentes contratos ejecutados por la empresa.

Para mayor constancia se expide en la ciudad de Quibdó, a los 07 días del mes de Abril de 2011.

Atentamente

Aulio Lozano C.

AULIO HERNAN LOZANO CAÑADAS

Gerente.

213

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1508077

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 35890828, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-131896 desde el 15 de Junio de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 252.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

MÓNICA PATRICIA MORA LAMBIS

DATOS PERSONALES

Documento de Identidad	:	1.066.509.287 de Montelíbano
Fecha De Nacimiento	:	19 de Junio de 1983
Estado Civil	:	Casada
Dirección	:	Calle 33 Nº 31aa - 29 Santa rosa de Osos, Antioquia.
Teléfono	:	301 4308032- 313 7868831
Correo Electrónico	:	moralambis@yahoo.es ingmoralambis@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Universitarios:

Universidad del Sinú
Ingeniería civil. 20 06

Estudios Secundarios:

Bachiller Modalidad
Informática.
Colegio "La Inmaculada"
2000.

Estudios Primarios:

Escuela Santa
Teresita.
1994

DIPLOMADO, CURSOS Y TALLERES

Diplomado: "Método Numerico y Aplicaciones Computacionales", duración 120 horas; Universidad del Sinú, Facultad de Ingenierías; Noviembre de 20 06.

Diplomado: "Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial en Ciudades Intermedias", duración 120 horas; Universidad del Sinú, Facultad de Ingenierías; Marzo 18 de 20 07.

Curso: "Conocimientos basicos sobre interpretación de planos", duración 94 horas; El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Enero 29 de 20 04.

Curso: "Herramientas de Evaluación de Riesgos Geologicos", duración 32 horas; Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Diciembre 8 de 20 0 5

Curso: "Cooperativismo", duración 20 horas; El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Noviembre 21 de 20 06.

EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 24 CON CARRERA 9, CARRERA 9B CON CALLE 24, CARRERA 9 ENTRE CALLES 26 Y 28, CALLE 22 Y 23 ENTRE CARRERAS 13, 14 Y 15 Y CARRERA 13 Y 15 DEL MUNICIPIO LA APARTDA CORDOBA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONVENIO: Asosanjorge
CARGO: Administradora Delegada
JEFE INMEDIATO: Antonio Petro Beltran
FECHA DE INICIO: 26-Feb-08 - 26 -Jul-09
VALOR: $420.0 0 00 0 00 0
DURACION: 18 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO LA APARTDA CORDOBA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONVENIO: Asosanjorge
CARGO: Administradora Delegada
JEFE INMEDIATO: Antonio Petro Beltran
FECHA DE INICIO: 12-Ago-08
VALOR: $170.0 0 00 0 00 0

DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y EXTENSION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LA BALSA PERTENECE AL MUNICIPIO LA APARTDA CORDOBA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONVENIO: Asosanjorge
CARGO: Administradora Delegada
JEFE INMEDIATO: Antonio Petro Beltran
FECHA DE INICIO: 17-Oct-08
VALOR: $180.000.000.00
DURACION: 2 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE MESETA SECTOR LA VIRGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA".
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 30-Mar-00
VALOR: $137.875.299
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: LA CONSTRUCCCION DEL ALCANTARILLADO, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DEL GUAIMARO MUNICIPIO DE TARAZA ANTIQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 28-May-00
VALOR: $237.307.515
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CANALIZACIÓN DEL DESDE LA CALLE LA 32, HASTA LA TRONCAL PRINCIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPAL DE TARAZÁ - ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:15-May-00
VALOR: $246, 830,919
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PALMAS BONITA EN LA CARRERA 45 Y LA CALLE 25 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza

CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:15-Agosto-00
VALOR: $191.284.912
ADICION: 92.500.000
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:20-Agosto-00
VALOR: $49.995.122
ADICION: 11.455.600
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: LA MAQUINARIA Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA DEL CONVENIO 2007-CF-20-237, PARA LA PAVIMENTACION EN EL BARRIO SANTA HELENA Y CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA "PROYECTO RUTAS DE VIDA" MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:12-julio-00
VALOR: $83.924.354
DURACION: 2 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIONALCANTARILLADO DE CAJON DE 1.7 X 1.7 M, EN EL BARRIO PALMAS BAJAS ENTRE CARRERA 39 Y CALLE 25B, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:18-Septiembre-00
VALOR: $327.000.030
ADICION: 160.456.414
DURACION: 5 meses

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL - MEJORAMIENTO DE CONSDICIONES SANITARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:18-Septiembre-00
VALOR: $377.580.154
ADICION: $ 171.620.752

DURACION: 5 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº 01-048-2010 CUYO OBJETO ES: "LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO 19 DE MARZO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA- ANTIOQUIA".
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:04-Ocrubre-00
VALOR: $14.400.000
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAINTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº 01-051-2010 CUYO OBJETO ES: "LA CONSTRUCCION DE COLECTOR CENTRAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA".
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:04-Ocrubre-00
VALOR: $14.400.000
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAINTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº 01-049-2010 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CAUCANA, CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA, MUNICIPIO DE TARAZA- ANTIOQUIA".
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:08-Diciembre-00
VALOR: $14.400.000
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAINTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA Nº 01-045-2010 CUYO OBJETO ES: "LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA TRANSVERSAL 42, CALLE 22 DESDE LA CARRERA 41C HASTA LA CARRERA 44 SECTOR 2 PALMAS ALTAS".
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:04-Ocrubre-00
VALOR: $14.400.000

DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 140 M3 DE BASE GRANULAR PARA LAS LABORES A DESARROLLAR SEGÚN EL CONTRATO DE EMPRESTITO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 ENTRE LA NACION - MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TARAZA MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA - VISTA HERMOSA- LA CIDRA DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA.
CONVENIO: MUNICIPIO DE TARAZA
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:02-Enero-11
VALOR: $14.350.000
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA TRONCAL HASTA LA VEREDA LA PIPIOLA EN EL MUNICIPIO DE TARAZA-ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:18-Diciembre-00
VALOR: $14.400.000
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO:CERRAMIENTO CON MALLA DE 2 m DE ALTO (CALIBRE 10, OJO N° 5 DEL 1005) EL AREA QUE CUBRE " EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ACUEDUCTO E INSTALACIONES COMPUTARIZADAS", ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:18-Agosto-11
VALOR: $ 97.571.123
DURACION: 2 meses

OBJETO DEL CONTRATO:CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO TIPO CAJON DE 1,50 x 2,0 Y BOOXCOLVERT DE 2,0 x 2,0 (7 ml) EN CONCRETO DE 210 kg/cm2 EN EL CAÑO DE LA CALLE 34, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:28-Octubre-11
VALOR: $579.000.890
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE HACIENDA Y DESPACHO DEL ALCALDE (SECTOR PALACIO MUNICIPAL), ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:2-Octubre-11
VALOR: $10.700.000
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA, LAVADERO Y COCINA MEDIANTE SENTENCIA N° 60 DE DICIEMBRE DE 2010 DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TARAZA, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:9-Agosto-11
VALOR: $5.733.702
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA I.E.R. PUERTO LOPEZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio de Bagre y Colombia Humanitaria
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:29-Julio-11
VALOR: $237.169.531
DURACION: 4 meses

OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN LOS BARRIOS (EDUARDO CORREA, NUEVO MILENIO, SAN NICOLAS, PUENTE ROTO, SANTA ELENA, LA ESTRELLA, PAVAS ALTAS, BUENOS AIRES, PALMA BONITA, PALMAS BAJAS, CENTRO FRONTERA, SAN MIGUEL Y EL CORREGIMIENTO DE PUERTO ANTIOQUIA, ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio de Taraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:27-Septiembre-11
VALOR: $14, 035,964
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL BARRIO (PALMAS ALTAS), ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA.
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO:17-Noviembre-11
VALOR: $2, 566,049
DURACION: 1 mes

OBJETO DEL CONTRATO: CANALIZACIÓN DEL CAÑO DESDE LA CALLE 32, HASTA LA TRONCAL PRINCIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA – ANTIOQUIA
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 25/04/2010
VALOR: $ 246.830.919
DURACION: 2 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON DE 1,7M X 1,7M, EN EL BARRIO PALMAS BAJAS ENTRE CARRERA 39 Y CALLE 25B, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 22/10/2010
VALOR: $ 327.000.030
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON DE 1,7M X 1,7M, EN EL BARRIO PALMAS BAJAS ENTRE CARRERA 39 Y CALLE 25B, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 22/10/2010
VALOR: $ 327.000.030
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: (OTROSI) CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON DE 1,7M X 1,7M, EN EL BARRIO PALMAS BAJAS ENTRE CARRERA 39 Y CALLE 25B, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA.
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 02/09/2011
VALOR: $ 160456414
DURACION: 2 meses

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO TIPO CAJON DE 1,50 X 2,0 Y BOOXCOLVERT DE 2,0 X 2,0 (7 ml) EN CONCRETO DE 210/CM2 EN EL CAÑO DE LA CALLE 34, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 15/Octubre/2011
VALOR: $ 579000890
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: OTROSI CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO TIPO CAJON DE 1,50 X 2,0 Y BOOXCOLVERT DE 2,0 X 2,0 (7 ml) EN CONCRETO DE 210/CM2 EN EL CAÑO DE LA CALLE 34, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 15/Octubre/2011
VALOR: $ 155.613.482
DURACION: 3 meses

OBJETO DEL CONTRATO: LIMPIEZA DE LOS CAÑOS POR DONDE DRENAN LAS AGUAS SERVIDAS DE LOS BARRIOS SAN NICOLÁS, MARÍA GAID, EDUARDO CORREA, NUEVO MILENO Y GARZÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE".
CONVENIO: Municipio deTaraza
CARGO: Contratista
FECHA DE INICIO: 07 Febrero de 2013
VALOR: $ 328743863
DURACION: 2 meses

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Lambis Navarro.
EMPRESA: A.P.I. LTDA
CARGO: Gerente. Especialista en Alta Gerencia
TELEFONOS: 314 6301029.

NOMBRE: Arley Viloria Petro
EMPRESA: ALCALDIA DE ZARAGOZA
CARGO: Administrador de Empresa, Especialista

	En administración Pública
TELEFONOS:	311 3101110

NOMBRE:	Arq. Karin Enrique Cortes Mercado
EMPRESA:	Municipio de Taraza - Antioquia
CARGO:	Contratista
TELEFONOS:	317 6795047

MÓNICA PATRICIA MORA LAMBIS
1.066.509.287 de Montelibano

REPUBLICA DE COLOMBIA

Nº 002568

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Mónica Patricia Mora Lambis

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.066.509.287 de Montelíbano, (Córd.) , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Ingeniera Civil

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Montería
A LOS 31 DIAS DEL MES DE Mayo DE LA NO 2007

EL RECTOR | EL VICERRECTOR | EL DECANO | EL SECRETARIO GENERAL

525

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm
1974

Facultad de
Ciencias e Ingenierías

ACTA DE GRADO NUMERO 0390-002IC

Resolución No. 0737 de Mayo 15 de 2007

CONSIDERANDO QUE

Mónica Patricia Mora Lambis

C. C. No. 1.066.509.287 expedida en Montelibano (Córd.)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y reglamentos de la Universidad resuelve otorgarle el título de

Ingeniera Civil

En nombre y representación de la Universidad del Sinú "Elías Bechara Zainum" y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega del Diploma No. 2566 registrado en el folio 365 del libro 1

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de Montería a los treintiun (31) días del mes de Mayo de 2007

Rectora

Secretario General

Decano

Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 4973 del 29 de Diciembre de 2004

Campus Universitario Elías Bechara Zainúm: Cra. 1W Cll. 38 P.B.X. (4) 784 0340 Montería, Córdoba unisinu@unisinu.edu.co

0000890

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

22202146489COR

INGENIERA CIVIL

DE FECHA **12/09/2007**

MONICA PATRICIA

MORA LAMBIS

C.C. 1066509287

UNIVERSIDAD DEL SINU

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.066.509.287**

MORA LAMBIS


APELLIDOS

MONICA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUN-1983**

AYAPEL

(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-JUN-2004 MONTELIBANO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-1302500-38130353-F1066509287-20041028 **01938**04302A 02 168326760

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

ASUNTO. CARTA DE COMPROMISO

Yo, : MÓNICA PATRICIA MORA LAMBIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1.066.509.287 certifico mi compromiso en laborar como INGENIERO DE CALIDAD de obra en la REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado el proceso a CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

ATENTAMENTE

MONICA PATRICIA MORA LAMBIS

ASOSANJORGE
NIT: 812000741-5

La presente es para certificar las obras en las que laboro la Ing. MONICA PATRICIA MORA LAMBIS, en su calidad de inspectora de calidad y residente de obra por administración delegada de la asociación de municipios del san Jorge ASOSANJORGE, durante el año 2008-2019

CONVENIOS REALIZADO POR LA ING MONICA MORA LAMBIS COMO ADMINISTRADORA DELEGADA DE ASOSANJORGE

Objeto del convenio	valor administracion delegada	tiempo de ejecucion	valor del convenio
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: CUYO OBJETO ES: DIRECCION TECNICA PARA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 24 CON CARRERA 9, CARRERA 9B CON CALLE 24, CARRERA 9 ENTRE CALLES 26Y 28, CALLE 22 Y 23 ENTRE CARRERAS 13 14 Y 15 Y CARRERAS 18Y 19 DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	10.000.000.00	6 MESES	420,000,000.00
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: CUYO OBJETO ES: DIRECCIÓN TECNICA PARA ADECUACION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2.000.000.00	2 MESES	60.000.000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA: SERVICIO DE ASEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO Y EN EL MERCADO MUNICIPAL ASI COMO LA REFORESTACION, CUIDADO Y LIMPIEZA DE PARQUES CANCHA Y ZONAS VERDES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA	7.200.000.00	6 MESES	36,750,000.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 20,21,22 CARRERA 15 ENTRE CALLES 21 Y 22 Y LA CALLE 22 ENTRE CALLES 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4.800.000.00	4 MESES	168,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE UN BOXCOULVERT EN CONCRETO REFORZADO Y CANAL REVESTIDO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 28 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4.800.000.00	4 MESES	414,427,860.12
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE ADOSADO QUE COMPRENDE DOS AULAS, SALA DE INFORMATICA BIBLIOTECA Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA RURAL LA BALSA SEDE CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA	4.800.000.00	4 MESES	400,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 ENTRE CARRERA 15 Y 16 Y LA CARRERA 10ª ENTRE CALLES 23 Y 24 DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	4.800.000.00	4 MESES	88,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MANTENIMIENTO DE LA VIA LA APARTADA AYAPEL	2.400.000.00	2 MESES	33,875,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO DIVINO NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA	3.600.000.00	3 MESES	170,000,000.00

Carrera 10 No. 10-02 Telefax 771 20 58 – 771 35 48 Buenavista – Antiguo Terminal de Transportes asosanjorge@hotmail.com

279

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SAN JORGE
"ASOSANJORGE"
NIT: 812000741-5

	PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCION Y EXTENSION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LA BALSA PERTECIENTE AL MUNICIPIO LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	17-oct-08	2.400.000.00	60 DIAS	180
	EXTENSION DE REDES ELECTRICAS EN EL CORREGIMIENTO LA BALSA PERTECIENTE AL MUNICIPIO LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	17 oct 08	2.400.000.00	60 DIAS	180,000,000
	CONSTRUCCION Y DOTACION DE HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO MONTELIBANO MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	20 oct 08	4.500.000.00	120 DIAS	137,750,000
	AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS 24 DE NOVIEMBRE Y VILLA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	3-dic-08	3.600.000.00	90 DIAS	75,000,000.
	adecuacion y mantenimiento de la via campo alegre santa rosita desde el Km 0+00 hasta el Km14+750perteneciente al municipio de la apartada	15-dic-08	2.400,000.00	60 DIAS	76,372,565.
	mantenimiento de las vias la ceiba - las margaritas desde el pr 0+00 hasta el pr 6+000 en el municipio de la apartada	19-Dic-08	137,750,000.00	60 DIAS	2,400,000.(

ANTONIO PETRO BELTRAN
Jefe de Planeación
ASOSANJORGE

Carrera 10 No. 10-02 Telefax 771 20 58 – 771 35 48 Buenavista – Antiguo Terminal de Transportes. asosanjorge@hotmail.com

Ingeniero Civil
HERNAN DARIO NARVÁEZ BALLESTA
DISEÑO CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA

PROYECTOS
DE
INGENIERÍA

Montería, 19 de septiembre de 2015.

A quien interese:

HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA

CERTIFICA QUE:

El señor MONICA MORA LAMBIS, con cedula de ciudadanía N° 1066509287, laboro como RESIDENTE DE CALIDAD en el contrato de obra pública LP. No 054 DE 2015 del MUNICIPIO DE LA APARTADA, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 3 DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE -MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Valor del contrato: $ 264.730.411
Inicio: 9-jun-15
Terminación: 9-dic-15

Atentamente:

Hernán Narváez Ballesta
C.C.: 10.940.926

Correo electrónico, hnarvaezballesta@hotmail.com, Dirección Cll 32 – 15 -52 MONTERIA CORDOBA, Teléfono 3103527127,
Documento de Identificación 10940926.

231

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1508079

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MONICA PATRICIA MORA LAMBIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1066509287, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-146489 desde el 12 de Septiembre de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 558.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

232

HOJA DE VIDA

Carlos Hernán Gutiérrez Carrero

INFORMACION PERSONAL



NOMBRE	**CARLOS HERNAN GUTIERREZ C**
LUGAR –FECHA NACIM.	**MONGUI (BOY) 3/04/1961**
CEDULA DE CIUDADNIA	**4.168.408 DE MONGUI (BOY)**
PROFESION:	**INGENIERO GEÓLOGO** **U.P.T.C. SECCIONAL SOGAMOSO** M.P 15223-52394 BYC **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL** **U.P.T.C. SECCIONAL SOGAMOSO** **ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS** **UNIVERSIDAD CATOLICA** **2006(TESIS EN DESARROLLO)**
DIRECCIÒN:	Calle 18 No 8ª -30 Sogamoso Boyaca- Colombia Tel. Res: 7750630 Tel. cel.: 310-8716863
E-mail:	cgutierrezcarrerog@gmail.com

- **EMPRESA: CONSORCIO FURA**

Cargo: Director de obra

Contrato No 2252 de 2018 Cuyo objeto es : Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Túnel - Llano de Alarcón Municipio de Cuitiva; Construcción obras de mitigación, rehabilitación y atención de sitios críticos en los corredores viales Puente Latas el espino, Sogamoso – Tasco y anillo vial del lago de tota y construcción intercambiador vial Sogamoso Nobsa Departamento de Boyacá.

Duración: 01 Febrero de 2019 a la fecha

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia - Pavimentos y director de estudios y diseños.

Asesoría en las áreas de geotecnia y pavimentos en el desarrollo de los contratos 1104-1109 celebrados entre la Gobernación de Boyacá y el consorcio Muisca Sogamoso y Consorcio Muisca Duitama.

Duración: 01 Agosto de 2014 al 30 de Diciembre de 2018.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: HOLCIM ECUADOR S.A

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

Asesoría geotécnica para el diseño de escombreras en la planta Holcim Ecuador según orden de pedido No 4780006990 celebrado entre Holcim Ecuador S.A Y Rapitest Ingeniería Ltda.

Duración: Abril de 2015 a Mayo de 2015

- **EMPRESA: CONSORCIO PLAYITA**

Entidad contratante: MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Cargo: Director de obra.

Adecuación de la vía Orqueta Milagro Playita Sogamoso

Duración: Septiembre de 2015 a abril de 2016.

- **EMPRESA: FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA S.A**

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

Estudio de Suelos del predio la DIANA en el Municipio de Iza- Boyacá

Duración: 15 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2014

- **EMPRESA: ALCALDIA – EL COCUY**

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

ESTUDIO, ANALISIS GEOTECNICO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DEL COLISEO MUNICIPAL

Duración: 21 de Agosto de 2014 al 01 de Septiembre de 2014

- **EMPRESA: MUNICIPIO DE ALBAN**

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

ESTUDIO GEOTECNICO DEL LOTE DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL Y DISEÑO, ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN EL TRAMO DE VIA MUNICIPIO DE ALBAN

Duración: 22 de Mayo de 2014 al 22 de Junio de 2014

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: HOLCIM COLOMBIA S.A

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  Estudio de Suelos y Caracterización Geotécnica Bodega solidos finos

  Duración: 04 de Abril de 2014 al 04 de Mayo de 2014

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: HOLCIM COLOMBIA S.A

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  Estudio de Suelos y Caracterización Geotécnica del suelo de fundación para la construcción de estructuras metálicas para banda transportadora de cemento

  Duración: 11 de Abril de 2014 al 11 de Mayo de 2014

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: HOLCIM AGREGADOS S.A

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  EVALUACION GEOTECNICA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PLANTA LATAGUNGA – ECUADOR

  Duración: 14 de Marzo de 2014 al 14 de Abril de 2014

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: CONSORCIO ISA

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  CARACTERIZACION DE LA SUBRASANTE Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA 24 TRAMOS DE VIA UBICADOS EN LA CIUDAD DE DUITAMA

  Duración: 10 de Enero de 2014 al 02 de Julio de 2014

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: HOLCIM AGREGADOS S.A

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  ASESORIA GEOTECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIA, ANALISIS GEOTECNICO DE TALUDES Y GEOTECNICO DE ESCOMBRERAS PLANTA GUAYAQUIL ECUADOR

  Duración: 30 Octubre de 2014 al 30 de Noviembre de 2013

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: HOSPITAL RICAURTE E.S.E

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  CONSULTORIA – ESTUDIO GEOTECNICO EN EL LOTE DE REUBICACION HOSPITAL RICAURTE

  Duración: 10 Julio de 2013 al 10 de Agosto de 2013

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: MINERALES SANOHA LTDA

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia, dirección de obra.

  CONSTRUCCION DE CUNETAS PATIO ACOPIO EMPRESA SANOHA TDA

  Duración: 30 Mayo de 2013 al 02 de Julio de 2013

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: MINERALES SANOHA LTDA

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia y dirección de obra.

  CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CAJA SEDIMENTADORA E INSTALACION DE MANGUERAS PARA DESCOLE DE CUNETAS

  Duración: 22 de Agosto de 2013 al 19 de Octubre de 2013

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: MINERALES SANOHA LTDA

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.

  CONSTRUCCION DE CASETA DE RESIDUOS SOLIDOS

  Duración: 20 de Octubre de 2013 al 10 de Noviembre de 2013

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

  Entidad contratante: E&B INGENIERIA SAS.

  Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia.
  Estudio geotécnico y diseños de la estructura de pavimento en un tramo de 62,7 Km, comprendidos entre los sectores de Puente Camacho y Las Juntas.

  Duración: Marzo 1 de 2013 – Junio 1 de 2013.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: MINERALES SANOHA LTDA

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia – Dirección de obra

CONSTRUCCION DE PARQUEADERO Y RED MANEJO DE AGUAS ACOPIO DE CARBON EMPRESA SANOHA TDA

Duración: 22 Diciembre 2012 al 22 de Enero de 2013

- **EMPRESA: CONSORCIO EL TERMINAL (RAPITEST INGENIERIA LTDA Y ASFALTOS SAS).**

Entidad contratante: CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ

Cargo: Director de obra, durante la ejecución del contrato No N° 31-012, cuyo objeto fue:

CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PARA LA CONFORMACION DE VIAS, PATIO OPERATIVO Y ESTACIONAMIENTOS OPERACIONALES DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE DUITAMA.

Duración: 13 de Febrero de 2012 al 31 de Enero de 2015.

- **EMPRESA: CONSORCIO SAN ROQUE**

Entidad contratante: MUNICIPIO DE NOBSA

Cargo: Director de Obra

Continuación Construcción segunda etapa doble calzada avenida san roque Municipio de Nobsa

Duración: 10 de Diciembre de 2012 al 22 de Noviembre de 2013.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: COQUECOL S.AC.I

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia – director de estudios y diseños para la construcción de las siguientes obras:

Estudio geotécnico y diseños civiles, eléctricos, hidráulicos, y sanitarios a nivel de detalle para la construccion de básculas de dos plataformas, oficinas y líneas de vida.
Duración: septiembre 19 de 2012 – octubre 8 de 2012.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: SANOHA LTDA

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia. Durante la construcción de las siguientes obras:

Estabilización de taludes de las vías de acceso a las minas Chicamocha y vereda centro – municipio de Beteitiva (desarrollando actividades de: retiro de material de derrumbe, excavación, construccion de muros en gavion y adecuación de taludes).

Duración: septiembre 20 a octubre 20 de 2012.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: COQUECOL S.AC.I

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia - Director de obra, durante la construcción de las siguientes obras:

Construccion de muros de contencion de taludes, en la via que conduce al patio de acopio, con las siguientes actividades (excavaciones, construccion de muros en gavion y en concreto, cunetas en concreto) planta Andalucía – Paz de Rio-Boyaca.

Duración: abril 12 a mayo de 2012.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE BETEITIVA.

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia – Director de obras, durante el diseño y la construcción de las siguientes obras:

Construcción de obras de contencion y control de deslizamientos en la estación de policía, carrera 4 – calle 6 Municipio de Beteitiva.

Duración: mar 18 de 2011 - septiembre 1 de 2011

- **EMPRESA: UNION TEMPORAL SERVIAS**

Entidad contratante: Municipio de Sogamoso.

Cargo: Director de Obra

Pavimentación de la malla vial urbana Municipio de Sogamoso.

Duración: Feb 17 de 2011 - Agosto 04 de 2012.

- **EMPRESA: RAPITEST INGENIERIA LTDA**

Entidad contratante: COQUECOL S.AC.I

Cargo: Asesor Especialista en Geotecnia- Director de obras, durante la construcción de las siguientes obras:

Construccion de obras en el patio de acopio de la planta Compostela, (diseño y construccion de obras para el manejo de aguas, construccion de jarillones, construccion de disipadores, sedimentadores, casetas de vigilancia y de bombas, lavadero de llantas, batería de baños, replanteo y renivelacion de vías).

Duración: marzo 18 a septiembre 1 de 2011

EMPRESA: Oriental de Construcciones Ltda.
Cargo: Ingeniero Residente y Coordinador de suelos.
Contrato: Terminación del terraplén y obras de arte en la variante La Guata - Betoyes (Arauca).
Entidad contratante: Departamento de Arauca.
Duración: Abril/93 -Noviembre de 1.993.

- **EMPRESA: Oriental de Construcciones Ltda.**
  Cargo: Ingeniero residente.
  Contrato: Mantenimiento de la vía Panamá de Arauca a Betoyes (Arauca).
  Entidad Contratante: Departamento de Arauca.
  Duración febrero a abril de 1.993.

- **EMPRESA: Ingesuelos Ltda.**
  Cargo: Auxiliar de Ingeniería.
  Duración: febrero de 1.991 a diciembre 1.992.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Master Internacional en cimentaciones y estructuras de Contención
Zigurat Global Institute of technology
Barcelona – España (en curso)

Especialista En Ingeniería de pavimentos.
Universidad Católica
Bogotá, Agosto de 2006 (pendiente grado)

Especialista en Geotecnia Vial
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sogamoso, Abril 19 de 2002

Ingeniero Geólogo
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Sogamoso, Diciembre de 1992

PUBLICACIONES

- Geología parte sur del municipio de Pesca - Boyacá. 1.989.
- Estudio de factibilidad para la construcción de una presa de tierra en el Municipio de Sora. Boyacá 1.990.
- Estudio Hidrogeológico de las Cuencas de los ríos Alto Bogotá y Sisga. Choconta, Villa pinzón. Cundinamarca 1.991. Tesis de grado. Ingeominas Bogotá.
- Estudio Geotécnico Botadero Nº 2, Mina de Puzolana – Iza. Sogamoso 2001. Tesis de Postgrado

SEMINARIOS Y/O CURSOS

- Curso Internacional de Geomecánica Computacional.
  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

- Excel avanzado.
  FENALCO

- Actualización de la normativa técnica y las especificaciones generales de la construcción del Instituto Nacional de Vías.
  Universidad Católica de Colombia. Agosto de 2002.

- Elaboración y Control de proyectos por computador Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1.998.
- Curso de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento junio 29 a julio 2 de 1.993.
- Curso operación y mantenimiento de maquinaria pesada Gecolsa. Bogotá Noviembre de 1.993.
- Curso de seguridad y protección radiológica. INEA Bogotá.

Planeta Rica, 12 de agosto de 2022

Señores
EDTB
CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia gerenciaedtb@gmail.com

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 08 DE 2022

ASUNTO. CARTA DE COMPROMISO

Yo, : CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4.168.408 certifico mi compromiso en laborar como INGENIERO DE ESPECIALISTA de obra en la REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57ª ENTRE CR 48 Y CR 46ª. EJE No 4 EN LA CR 48 ENTRE CL 57C Y CL 55. EJE No 401 EN LA CL 49B ENTRE CR 48 Y CR 50, CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 50, CR 50 ENTRE CL 50 Y 49B, CR 48ª ENTRE 50 Y 49. EJE No 403 EN LA CL 50 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 404 EN LA CR 46D ENTRE CL 50 Y CL 51. EJE No 405 EN LA CL 51 ENTRE CR 48 Y CR 46D. EJE No 5 EN LA CR 48 ENTRE CL 55 Y CL 49. EJE No 6 CL 49 BIS ENTRE CR 48 Y CR 49ª. EJE No 601 CR 46 ENTRE CL 51 Y EL AEROPUERTO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en caso de que sea adjudicado el proceso a CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

ATENTAMENTE

Carlos Hernán Gutiérrez Carrero
MP 15223-52394 BYC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1508084

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4168408, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA GEOLOGICA con MATRICULA PROFESIONAL 15223-52394 desde el 29 de Septiembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 172.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

246

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

INSTITUTO DE CIENCIAS NUCLEARES Y ENERGIAS ALTERNATIVAS

INEA

CERTIFICA QUE:

CARLOS HERNAN GUTIERREZ C.

Asistió al curso de:

CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN PROTECCION RADIOLOGICA PARA APLICACIONES MEDICAS E INDUSTRIALES

Con una intensidad de 35 horas
Organizado y Realizado en el INEA

Santafé de Bogotá, D.C., Junio 24 al 28 de 1996

Humberto Rodríguez M.
Director General

Coordinador
Jefe DPRSN

247

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre la

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada por el Decreto 2655 de 1953 y la Ley 73 de 1962

CONFIERE EL TITULO DE:

Especialista en Geotecnia Vial

A:

Carlos Hernán Gutiérrez Carrero

C.C. 4.168.408 Expedida en Mongui (Boy)

quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos legales y académicos exigidos. En testimonio de ello se otorga el presente

DIPLOMA

en la ciudad de Tunja, a 19 días del mes de abril de 2002

Rector de la Universidad | Secretario ~~General~~ de la Universidad | Decano de la Facultad | Director del Programa | Secretario Facultad

Folio No. 198
Libro No. 6
Diploma No. 6922

248

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia



Confiere el título de

INGENIERO GEOLOGO

A

Carlos Hernan Gutiérrez Carrero

C. C. No 4.168.408 expedida en Monguí

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Tunja, a 11 de diciembre de 1992

El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

El Gobernador del Departamento

El Secretario General de la Universidad

El Secretario de la Facultad

El Secretario de Educación

Universidad
Libro de registro No. 10
Folio No. 224
Diploma No. 10596

Secretaría de Educación
Anotado al folio 199
del Libro de Registro No. 168
Tunja ABRIL 21 1993

249

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 1522352394BYC

INGENIERO GEOLOGO

DE FECHA 29/09/94

APELLIDOS

GUTIERREZ CARRERO

NOMBRES

CARLOS HERNAN

C.C 4,168,488

UNIV. U.P.T.C SOGAMOSO

Presidente del Consejo

832

CRM

CONSORCIO RIO META

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEL CONSORCIO RIO META

CERTIFICA:

Que el ingeniero **CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.168.408 de Monguí, y Matricula profesional No.1522352394 BYC, prestó los servicios profesionales como **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**, en el periodo comprendido entre: Noviembre 16 de 2005 a Septiembre 30 de 2008, para la ejecución del contrato No. 2183 de 2005, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** y el **CONSORCIO RÍO META.** Con el objeto de realizar la "Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 63, Vía Puerto López-Puerto Gaitán del PR 82+600 al PR111+900, con una longitud de 29,30 kilómetros en el Departamento del Meta; adelantando las siguientes actividades:

- Revisión de diseños estructurales de la vía.
- Control de nivelación y mejoramiento del terraplén.
- Control de excavaciones para obras de drenaje.
- Diseño de taludes, subdrenes y material filtrante.
- Control ejecución base estabilizada con emulsión y cemento. 52.645,00 m3
- Control ejecución base estabilizada con cemento. 14.713,00 m3
- Control construcción de Carpeta asfáltica 15.151 m3.
- Control construcción de pavimento rígido 4.508,00 m3

La presente certificación se expide el día 18 de Diciembre de 2008.

Cordialmente,

FELIX H. SEGURA MESA
Director Interventoría
CONSORCIO RIO META
cc. ARCHIVO

Calle 123 No. 7A- 17 Tels. PBX (57 1) 2134055 - Fax: 2134055 e-mail. vging@cable.net.co - info@vgingenieria.com
Bogotá, D.C. - Colombia

UNIÓN TEMPORAL PROGRESAR

NIT 900.371.971-2

CERTIFICACIÓN

EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL PROGRESAR me permito certificar que el señor CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO identificado con cédula. 4.168.408, profesional en INGENIERIA, con matricula profesional No._152235 2394 BYC se desempeñó en el cargo de **DIRECTOR DE OBRA,** en el contrato que se relaciona a continuación.

Número del contrato	511/2010
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO – CRUCERO , RUTA 62, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.MODULO 2
Entidad Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha de Inicio	27/09/2010
Fecha de terminación	26/11/2010
Valor final ejecutado	$ 472.980.508,55

Cordialmente,

EMILIANO VARGAS MESA
Representante Legal
C.C. 9.520.277 de Sogamoso.

Sogamoso. CALLE 15 No 10-45 OF. 303 TELÉFONO 7-70 71 77 FAX 7-70 64 80
Organización.evm@gmail.com

252

CONSORCIO VÍAS 2007

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS 2007

CERTIFICA:

Que el ingeniero **CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.168.408 de Monguí, y Matricula profesional No.1522352394 BYC, prestó los servicios profesionales como **ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**, en el periodo comprendido entre: Enero de 2006 a Diciembre de 2006, para la ejecución del contrato No. 375 de 2006, celebrado entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACA** y el **CONSORCIO VIAS 2007.** Con el objeto de realizar el **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA SECTOR ENTRE LA AVENIDA OLIMPICA – VIA SALIDA A TOCA MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA**"

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Veinte (20) días del mes de enero de 2009.

Cordialmente,

Félix H. Segura Mesa
Representante Legal
CONSORCIO VIAS 2007

c.c. Archivo

Carrera 21 No.34.54 piso 3º teléfono 7574588 – 7574426 fax 2857040 Bogotá D. C.
e-mail: consorciovias2007@gmail.com

25

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PARCIAL CONTRATADO**
1.0	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Malla de cerramiento (tela aditiva; h=2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts	m	5,882.58	$ 2,862	$ 16,835,944
1.2	Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables.	m2	27,916.18	$ 7,002	$ 195,469,092
SUBTOTAL	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**$ 212,305,036**
2.0	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ADECUACIONES**				
2.1	Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts	m3	984.71	$ 25,284	$ 24,897,408
2.2	Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)	m3	25,831.60	$ 24,213	$ 625,460,531
2.3	Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)	m3-km	89,286.75	$ 1,283	$ 114,554,900
2.4	Relleno con material tipo II (Gravo-Arcilloso) para suelo estabilizado con CAL	m3	10,065.12	$ 51,655	$ 519,913,774
2.5	Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.	m3	2,988.23	$ 21,318	$ 63,703,087
2.6	Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia de Alcantarillado.	m3	1,270.17	$ 65,532	$ 83,236,780
SUBTOTAL	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ADECUACIONES**				**$ 1,431,766,480**
3.0	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
3.1	Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular.	m3	5,295.10	$ 135,474	$ 717,348,377
3.3	Suministro e Instalacion de Concreto de 4000PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22cm.	m2	26,475.50	$ 135,494	$ 3,587,271,397
3.4	Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rígido, incluye sikaflex, sikarod o similar	m	5,700.38	$ 8,528	$ 48,612,841
3.5	Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi	Kg	46,067.37	$ 6,864	$ 316,206,428
SUBTOTAL	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 4,669,439,043**
4.0	**ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN CONCRETO**				
4.1	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)	m	5,882.58	$ 42,675	$ 251,039,102
4.2	Suministro e instalacion de Concreto Estampado y Pigmentado para Zonas Peatonales en perimetrales de la via en concreto de 3000 Psi.	m2	2,519.53	$ 106,007	$ 267,087,817
4.3	Construccion de Carcamos para obras de paso hidraulico en concreto de 3000 PSI (Incluye tapas de conceto con escotillas para limpieza).	m	98.00	$ 340,505	$ 33,369,490

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PARCIAL CONTRATADO**
4.4	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para Separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa)	m3	1,112.66	$ 55,698	$ 61,972,937
4.5	Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la vía de 3,70 mt. (incluye refuerzo)	m	61.50	$ 639,150	$ 39,307,725
4.6	Anden en concreto de 3000 psi e=0.15 mts (incluye malla electrosoldada) Incluye linea de Losetas tipo Braille y rampas de acceso de Movilidad reducida.	m2	7,074.91	$ 93,575	$ 662,034,703
4.7	Concreto (3000 PSI) para atraque de accesorios de 2" hasta 10" con sikaset L y plastocrete DM	UND	632.00	$ 86,134	$ 54,436,688
4.8	Concreto (3000 PSI) para atraque de accesorios de 10" hasta 20" con sikaset L y plastocrete DM	UND	62.00	$ 204,742	$ 12,694,004
4.9	Acero de refuerzo 60000 psi	kg	19,936.10	$ 7,155	$ 142,642,796
SUBTOTAL	**ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN CONCRETO**				**$ 1,524,585,262**
5.0	**SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES**				
5.1	Linea de 0.12 en pintura de trafico para señalización horizontal. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	m	9,432.99	$ 3,390	$ 31,977,836
5.2	Suminstro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	104.00	$ 261,201	$ 27,164,904
5.3	Señal horizontal de fecha sencilla de giro en Pintura acrilica de Trafico. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	95.00	$ 65,809	$ 6,251,855
5.4	Señal horizontal de fecha doble de giro en Pintura acrilica de Trafico. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	45.00	$ 75,584	$ 3,401,280
5.5	Señal horizontal para cruce via en cebra en Pintura acrilica de Trafico. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	m2	1,368.04	$ 11,080	$ 15,157,883
5.6	Suministro e Instalación de Señal vertical de gran tamaño con descripción de Destino y ubicación, en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalización MinT Colombia 2015)	und	3.00	$ 1,202,895	$ 3,608,685
5.7	Señal horizontal de PARE con linea delimitadora en Pintura acrilica de Trafico. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	42.00	$ 85,359	$ 3,585,078
5.8	Suministro e Instalacion deTachas reflectivas Bidireccionales. (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	und	6,233.00	$ 14,820	$ 92,373,060
5.9	Suministro e Instalacion de Tachas Solares.	und	114.00	$ 54,658	$ 6,231,012
5.10	Suministro e Instalacion de tachon reflectivo 8x15x40 cm	und	778.00	$ 40,358	$ 31,398,524

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PARCIAL CONTRATADO**
SUBTOTAL	**SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES**				**$ 221,150,117**
6.0	**SISTEMAS HIDROSANITARIOS**				
	SISTEMAS ALCANTARILLADO				
6.2	Suministro e instalacion tuberia en concreto de Ø 48"	m	98.00	$ 1,183,132	$ 115,946,936
6.3	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"	m	2,025.12	$ 55,764	$ 112,928,792
6.4	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 10"	m	252.50	$ 75,504	$ 19,064,760
6.5	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 12"	m	276.82	$ 110,330	$ 30,541,551
6.6	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 14"	m	334.98	$ 144,695	$ 48,469,931
6.7	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 16"	m	368.02	$ 177,798	$ 65,433,220
6.8	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"	m	27.72	$ 226,416	$ 6,276,252
6.9	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"	m	433.58	$ 292,773	$ 126,940,517
6.10	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 24"	m	0.00	$ 432,757	$ -
6.11	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 27"	m	0.00	$ 481,197	$ -
6.12	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 30"	m	0.00	$ 658,159	$ -
6.13	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 33"	m	0.00	$ 832,470	$ -
6.14	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 36"	m	0.00	$ 1,217,610	$ -
6.15	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 39"	m	0.00	$ 1,600,613	$ -
6.16	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 42"	m	0.00	$ 1,830,151	$ -
	SISTEMA HIDRAULICO				
6.17	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	m	1,381.80	$ 115,945	$ 160,212,801
6.18	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 4"	m	654.50	$ 87,156	$ 57,043,602
6.19	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"	m	889.40	$ 171,279	$ 152,335,543
6.20	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 10"	m	510.50	$ 283,533	$ 144,743,597
6.21	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 18"	und	360.00	$ 763,432	$ 274,835,520
6.22	Suministro e instalación Tee 3" x 3" PVC ó Similar	und	9.00	$ 174,776	$ 1,572,984
6.23	Suministro e instalación Tee 4" x 3" PVC ó Similar	und	5.00	$ 459,179	$ 2,295,895

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PARCIAL CONTRATADO**
6.24	Suministro e instalación Tee 4" x 4" PVC ó Similar	und	3.00	$ 222,782	$ 668,346
6.25	Suministro e instalación Tee 6" x 3" PVC ó Similar	und	11.00	$ 1,201,671	$ 13,218,381
6.26	Suministro e instalación Tee 6" x 4" PVC ó Similar	und	1.00	$ 1,461,656	$ 1,461,656
6.27	Suministro e instalación Tee 10" HD con reduccion a 3" PVC ó Similar	und	8.00	$ 2,451,257	$ 19,610,056
6.28	Suministro e instalación Reducción 4" a 3" PVC ó Similar	und	6.00	$ 104,252	$ 625,512
6.29	Suministro e instalación Reducción 6" a 4" PVC ó Similar	und	6.00	$ 194,447	$ 1,166,682
6.30	Suministro e instalación Reducción 10" a 6" PVC ó Similar	und	6.00	$ 1,329,538	$ 7,977,228
6.31	Suministro e instalación Codo HD 3" X 22.5° J.H. ó Similar	und	4.00	$ 195,542	$ 782,168
6.32	Suministro e instalación Codo HD 4" X 22.5° J.H. ó Similar	und	4.00	$ 225,542	$ 902,168
6.33	Suministro e instalación Codo HD 6" X 22.5° J.H. ó Similar	und	4.00	$ 678,994	$ 2,715,976
6.34	Suministro e instalación Union de 3" PVC ó Similar	und	231.00	$ 69,871	$ 16,140,201
6.35	Suministro e instalación Union de 4" PVC ó Similar	und	110.00	$ 103,802	$ 11,418,220
6.36	Suministro e instalación Union de 6" PVC ó Similar	und	149.00	$ 210,906	$ 31,424,994
6.37	Suministro e instalación Union de 10" PVC ó Similar	und	86.00	$ 615,999	$ 52,975,914
6.38	Suministro e instalación Union de 18" PVC ó Similar	und	60.00	$ 2,650,992	$ 159,059,520
6.39	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 3" o similar	und	7.00	$ 383,969	$ 2,687,783
6.40	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 4" o similar	und	4.00	$ 462,623	$ 1,850,492
6.41	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 6" o similar	und	5.00	$ 626,798	$ 3,133,990
6.42	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 10" o similar	und	3.00	$ 1,556,771	$ 4,670,313
6.43	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 18" o similar	und	2.00	$ 2,962,913	$ 5,925,826
	ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN				
6.44	Pozos de Inspeccion D=1.20	m	252.08	$ 587,279	$ 148,041,290
6.45	Pozos de Inspeccion D=1.50	m	3.00	$ 788,755	$ 2,366,265
6.46	Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspeccion D=1.20, e=0.20	und	92.00	$ 548,471	$ 50,459,332
6.47	Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspeccion D=1.50, e=0.20	und	1.00	$ 631,625	$ 631,625

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL CONTRATADO
6.48	Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto	und	92.00	$ 545,262	$ 50,164,104
6.49	Tapas de concreto D=1.50, para pozo de inspeccion con tapa de aro con nucleo de concreto	und	1.00	$ 637,671	$ 637,671
6.50	Sumidero Lateral en Concreto de 3000 PSI, dimensiones externas L=2.00m, A=1.00, fondo Trapezoidal: h menor= 0.65, h mayor= 1.60; e muros y placa de fondo=0.15; placa superior= 0.10	und	18.00	$ 5,103,875	$ 91,869,750
6.51	TUBERIA PVC Ø 160 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias	m	5,722.00	$ 46,809	$ 267,841,098
6.52	KIT SILLA YEE Ø8" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	406.00	$ 164,597	$ 66,826,382
6.53	KIT SILLA YEE Ø10" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	51.00	$ 176,097	$ 8,980,947
6.54	KIT SILLA YEE Ø12" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	27.00	$ 204,377	$ 5,518,179
6.55	KIT SILLA YEE Ø14" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	27.00	$ 259,997	$ 7,019,919
6.56	KIT SILLA YEE Ø16" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	67.00	$ 295,297	$ 19,784,899
6.57	KIT SILLA YEE Ø18" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	m	74.00	$ 314,697	$ 23,287,578
6.58	Reposicion de Cajas de Inspeccion Domiciliarias	und	652.00	$ 333,393	$ 217,372,236
	SUBTOTAL SISTEMAS HIDROSANITARIOS				**$ 2,617,858,602**
7.0	**URBANISMO**				
7.1	Suministro e instalación de juego de Sillas y Mesa para zonas urbanisticas en material de madera reciclada para exteriores	und	31.00	$ 406,083	$ 12,588,573
7.2	Bolardo Plastico Peso: 2 Kg Alto: 75 cms. Diámetro del cuerpo : 8 cms Diámetro de la base : 20 cms.	und	120.00	$ 167,000	$ 20,040,000
	SUBTOTAL URBANISMO				**$ 32,628,573**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 10,709,733,113**
	COSTOS INDIRECTOS: 30.98%				**$ 3,317,875,318**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA				**$ 14,027,608,431**
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)				$ 117,468,144
	CONTROL DEL TRAFICO EN LA ZONA DE INTERVENCION QUE AFECTA EL TRAFICO POR CIERRE DEL CARRIL (PMT)				$ 181,366,980
	PRESUPUESTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				$ 77,000,000
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA + PMT + PAGA + BIOSEGURIDAD				**$ 14,403,443,555**

JANER ZAPA

JANER ZAPA ALEAN
REP LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PRESUPUESTO OFERENTES — CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

COSTOS ADMINISTRATIVOS - AIU

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

VALOR COSTO DIRECTO		$ 10,709,733,113	% ADMIN PRESUPUESTO 25.98%
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU		$ 14,027,608,431	

COSTOS ADMINISTRATIVOS		VALOR MENSUAL	FP	Salario Base	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%$/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	**Cant.**	**$ 62,525,200.00**					**$ 877,985,440.00**	**8.18%**	**$ 876,056,168.64**
DIRECTOR DE OBRA	1	$ 12,340,500	64.54%	$ 7,500,000	100%	8.00	98,724,000	0.92%	$ 98,724,000
RESIDENTE DE OBRA	3	$ 6,581,600	64.54%	$ 4,000,000	100%	8.00	157,958,400	1.47%	$ 157,958,400
RESIDENTE DE CALIDAD	2	$ 6,252,520	64.54%	$ 3,800,000	100%	8.00	100,040,320	0.93%	$ 100,040,320
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	$ 9,872,400	64.54%	$ 6,000,000	100%	8.00	78,979,200	0.74%	$ 78,979,200
SISO	3	$ 5,758,900	64.54%	$ 3,500,000	100%	8.00	138,213,600	1.29%	$ 138,213,600
TECNOLOGO EN SST	2	$ 4,113,500	64.54%	$ 2,500,000	100%	8.00	65,816,000	0.61%	$ 65,816,000
TOPOGRAFO	1	$ 5,758,900	64.54%	$ 3,500,000	100%	8.00	46,071,200	0.43%	$ 46,071,200
CADENERO	2	$ 3,290,800	64.54%	$ 2,000,000	100%	8.00	52,652,800	0.49%	$ 52,652,800
SECRETARIA	1	$ 2,632,640	64.54%	$ 1,600,000	100%	8.00	21,061,120	0.20%	$ 21,061,120
CONDUCTOR	2	$ 2,961,720	64.54%	$ 1,800,000	100%	8.00	47,387,520	0.44%	$ 47,387,520
VIGIILANTE	3	$ 2,961,720	64.54%	$ 1,800,000	100%	8.00	71,081,280	0.66%	$ 71,081,280
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**Cant.**				**%Utiliz.**	**Meses**	**120,308,564.00**	**1.11%**	**$ 118,878,037.55**
ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON DOTACION DE OFICINA Y BODEGA.	1	$ 1,401,245			100%	8.00	11,209,960	0.10%	$ 11,209,960
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC	1	$ 1,401,245			100%	8.00	11,209,960	0.10%	$ 11,209,960
SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONALES	1	$ 336,298			100%	8.00	2,690,384	0.03%	$ 2,690,384
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	12	$ 128,447			100%	8.00	12,330,912	0.12%	$ 12,330,912
ALQUILER ESTACION TOPOGRAFICA, NIVEL Y ACCESORIOS.	1	$ 1,401,245			100%	8.00	11,209,960	0.10%	$ 11,209,960
ENSAYOS DE LABORATORIO									
1. Determinación del límite líquido de suelos cada 250ml	19	$ 52,406					995,714	0.01%	$ 995,714
2. Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos cada 250 ml	19	$ 49,323					937,137	0.01%	$ 937,137
3. Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Suelos Granulares) cada 250 ml	19	$ 255,027					4,845,513	0.05%	$ 4,845,513
4.Relaciones de humedad - peso unitario seco en los suelos (ensayo normal de compactación): --Método A (molde 1/30 pie3)	50	$ 196,174					9,808,700	0.09%	$ 9,808,700
5. Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto Que la toma de cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto	100	$ 14,013					1,401,300	0.01%	$ 1,401,300
6. Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno método del cono de arena. Cada 40 m o 250m2	62	$ 84,075					5,212,650	0.05%	$ 5,212,650
7. Pruebas de resistencia de tension indirecta de cilindros de Concreto	50	$ 22,645					1,132,250	0.01%	$ 1,132,250
ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)	1	$ 3,400,000			100%	8.00	27,200,000	0.25%	$ 27,200,000
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE OBRA - TEMPORAL	1	$ 2,183,462			100%	8.00	17,467,696	0.16%	$ 17,467,696
VALLA INFORMATIVA SEGÚN CIRCULAR No.0006 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. (INCLUYE SOPORTES METALICOS).	2	$ 1,328,214					2,656,428	0.02%	$ 2,656,428
LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO								**16.69%**	**$ 1,787,454,456.56**

GARANTIAS					**%**	**VLR TOTAL**		
Cumplimiento				0.27%		$ 28,916,279		
Amparo de salarios y prest. sociales				0.20%		$ 21,419,466		
Amparo de anticipo				0.12%		$ 12,851,680		
Responsabilidad civil extracontractual				0.13%		$ 13,922,653		
Estabilidad de obra				0.47%		$ 50,335,746		
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES				**16.00%**	**%**	**$ 1,713,557,298.08**		
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)								**$ 2,782,388,662.75**
ADMINISTRACIÓN:								
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS							**25.98%**	**$ 2,782,388,663**
IMPREVISTOS:								
RESERVA PARA IMPREVISTOS							**2%**	**$ 214,194,662**
UTILIDAD								
UTILIDAD ESTIMADA							**3%**	**$ 321,291,993**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS							**30.9800%**	**$ 3,317,875,318**

JANETZAPA ALDAN
REPRESENTANTE CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 1.1	Malla de cerramiento (tela aditiva, h= 2,1 m) y madera rolliza cada 3 mts	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Cinta metrica	mes	$ 1,000	0.033	$ 33
	SUB TOTAL VALOR EQUIPO			$ 33

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tela aditiva h2.1	m	1	$ 400	$ 400
Postes de madera 2 x 2 o redondos similares condiciones de	und	0.33	$ 5,000	$ 1,650
Puntillas	cela	0.03	$ 4,500	$ 135
				$ 0
	SUB TOTAL VALOR MATERIALES			$ 2,185

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	250.00	$ 355
Ayudante	$ 41,749	64.54%	1.0	$ 72,242	250.00	$ 289
			SUB TOTAL MANO DE OBRA			$ 644

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2,862

092

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item 1.2	Demolicion de Pavimento y Andenes existentes en sector de proyecto, espesor y resistencia variables	UND	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Equipo con Martillo Compresor para demolicion de Concreto, incluye todos los insumos y personal necesario para su funcionamiento	dia	$800,000	0.008	$6,400

La demolición contempla fracturar las placas al punto que la retroexcavadora y la volqueta puedan recoger y transportar hasta el sitio de disposición final de forma segura.

SUB-TOTAL VALOR EQUIPO $6,400

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
				$0
				$0
				$0
				$0

SUB-TOTAL VALOR MATERIALES $0

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	0.0	$88,696	120.00	$0
Ayudante	$41,749	64.54%	1.0	$72,242	120.00	$602

SUBTOTAL MANO DE OBRA $602

TOTAL COSTO DIRECTO $7,002

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item 2.1	Excavación manual para perfilado en sector de andenes y obras de arte, en material común de 0.0 - 2.0 mts	UND	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$1,204

SUB-TOTAL VLR EQUIPO $1,204

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL

SUB-TOTAL VALOR MATERIALES $0

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Ayudante	$41,749	64.54%	4.0	$72,242	12.00	$24,081

SUBTOTAL MANO DE OBRA $24,081

TOTAL COSTO DIRECTO $ 25,284

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.2	Excavación mecánica de 0 a 2m (Incluye fractura de placas y corte)	UND:	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 575
retroexcavadora (tipo Pajarita)	HR	$ 170.000	14.000	$ 12.143
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 12.718

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 0

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51.749	64,54%	1,0	$ 88.896	14,00	$ 6.335
Ayudante	$ 43.749	64,54%	1,0	$ 72.242	14,00	$ 5.160
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 11.495

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24.213

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.3	Acarreo material de excavación sobrante (Incluye cargue y Transporte)	UND:	m3-km

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
retroexcavadora tipo Pajarita	HR	$ 170.000	600,000	$ 283
Volqueta Sencilla de 6 m2	M3-Km	$ 1.000	1.000	$ 1.000
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 1.283

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 0

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 0

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.283

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.4	Relleno con material tipo I (Grava-Arcillosa) para suelo estabilizado con CAL	UND	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$88
Vibrocompactador manual (tipo rana)	dia	$110.000	100	$1.103
Motoniveladora 120 G o similar	HR	$190.000	100	$1.900
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3.093

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
RECEBO	M3	1.30	$20.000	$26.000
Cal 1%	kg	24.00	$480	$11.520
transporte de material	m3 por kg	7.36	$1.283	$9.443
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$46.963

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Operador	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	100.0	$887
Ayudante	$41.749	64.54%	1.0	$72.242	100.0	$722
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					$1.609
	TOTAL COSTO DIRECTO					$51.665

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.5	Seleccion, extendido, conformación y compactación de material seleccionado proveniente de la excavacion.	UND	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 366
Vibrocompactador (Tipo Rana)		$110.000	22.00	$5.000
Motoniveladora 120 G o similar	HR	$190.000	22	$8.636
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$14.002

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
				$ 0
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$0

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Operador	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	22.0	$4.032
Ayudante	$41.749	64.54%	1.0	$72.242	22.0	$3.284
	SUB TOTAL MANO DE OBRA					$7.316
	TOTAL COSTO DIRECTO					$21.318

43

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.6	Suministro, extendido, conformación y compactación de arena para proteccion de tuberia de Alcantarillado	UND	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$389
Vibrocompactador manual (tipo rana)	dia	$110,000	30	$3,670
	SUB TOTAL VLR EQUIPO			$4,059

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Arena de rio	m3	1.05	$50,000	$52,500
transporte de material	m3 por Kg	1.00	$1,200	$1,200
	SUB TOTAL VALOR MATERIALES			$53,700

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Operador	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	30.0	$2,957
Ayudante	$41,749	64.54%	2.0	$72,242	30.0	$4,816
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$7,773
			TOTAL COSTO DIRECTO			$65,532

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 2.7	Colchon filtrante en material de entre 1 1/2" y 2 1/2" detrás de muros de contencion separado del suelo por Geotextil NT, e= 0.30, incluye 3 lloraderos de D= 2"	UND	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$536
Vibrocompactador manual (tipo rana)	dia	$110,000	15	$7,336
	SUB TOTAL VLR EQUIPO			$7,872

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Material filtrante en material de entre 1 1/2" y 2 1/2"	M3	0.30	$60,000	$18,000
Geotextil NT 2600	m2	2.10	$4,238	$8,900
Tuberia de 2"	m	0.07	$45,000	$3,150
Tuberia Ranurada de 4"x a lo largo del filtro (promedio)	m	0.29	$8,000	$2,320
	SUB TOTAL VALOR MATERIALES			$32,370

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Operador	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.0	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	1.0	$72,242	15.0	$4,816
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$10,729
			TOTAL COSTO DIRECTO			$50,971

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 3.1	Suministro, extendido, conformación y compactación de Sub-base granular	UND:	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 117
Motoniveladora 120 G o similar	HR	$ 190,000	100.00	$ 1,900
Vibrocompactador de rodillo 6 Ton	HR	$ 110,000	100.00	$ 1,100
Carro Tanque de 5,000 Lts para riego de agua	HR	$ 90,000	100.00	$ 900
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 4,017

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Subbase Granular en cumplimiento de las especificaciones del INVIAS	m3	1.15	$ 35,000	$ 40,250
Agua	Lts	14.17	$ 90	$ 1,275
transporte de material	m3 por kg	73.00	$ 1,200	$ 87,600
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 129,125

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 53,749	64.54%	1.0	$ 88,696	100.00	$ 987
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	100.00	$ 1,445
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 2,332
	TOTAL COSTO DIRECTO					*$ 135,474*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 3.2	Suministro, extendido, conformación y compactación de base granular	UND:	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 117
Motoniveladora 120 G o similar	HR	$ 190,000	100.00	$ 1,900
Vibrocompactador de rodillo 6 Ton	HR	$ 110,000	100.00	$ 1,100
Carro Tanque de 5,000 Lts para riego de agua	HR	$ 90,000	100.00	$ 900
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 4,017

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Subbase Granular en cumplimiento de las especificaciones del INVIAS	m3	1.15	$ 35,000	$ 40,250
Agua	Lts	14.17	$ 90	$ 1,275
transporte de material	m3 por kg	73.00	$ 1,200	$ 87,600
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 129,125

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 53,749	64.54%	1.0	$ 88,696	100.00	$ 987
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	100.00	$ 1,445
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 2,332
	TOTAL COSTO DIRECTO					*$ 135,474*

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 3.3	Suministro e Instalacion de Concreto de 4000 PSI para Placas de Pavimento Rigido e=22 cm	UND	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 3,105
Cuatro (4) Mezcladora de Concreto	Dia	$ 280,000	140.00	$ 2,000
Dos (2) Vibradores de concreto	Dia	$ 120,000	140.00	$ 857
Dos (2) Reglas Vibratorias	Dia	$ 140,000	140.00	$ 1,000
Formaletas Metalica lateral Rieles	und	$ 240,000	140.00	$ 1,714
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 9,676

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto 4000 PSI	m3	0.22	$ 461,971	$ 101,634
			Desperdicio 5%	$ 5,082
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 106,716

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST.	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Ayudante	$ 51,749	64.54%	3.0	$ 88,696	140.00	$ 19,006
Oficial	$ 41,749	64.54%	6.0	$ 72,242	140.00	$ 3,096
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 22,102

TOTAL COSTO DIRECTO $ 135,494

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 3.4	Corte y sello para juntas inducidas de pavimento rigido, incluye sikaflex, sikarod o similar	UND	m

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 134
Cortadora de concreto	un	$ 80,000	60.00	$ 1,333
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 1,467

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Sikaflex	cartucho	0.150	$ 23,000	$ 3,450
sikarod	rollo	0.040	$ 18,000	$ 720
				$ 209
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 4,379

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION			Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	60.00	$ 1,478
Ayudante	$ 41,749	64.54%	1.0	$ 72,242	60.00	$ 1,204
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 2,682

TOTAL COSTO DIRECTO $ 8,528

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 3.5	Acero de transferencia para placas de concreto de 60000 psi	UND:	Kg

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 27
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 27

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Acero de refuerzo 60000 psi	kg	1.000	$ 6,000	$ 6,000
				$ 300
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 6,300

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION			Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	300.00	$ 296
Ayudante	$ 41,749	64.54%	1.0	$ 72,242	300.00	$ 241
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 537

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6,864

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.1	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatadas cada placa)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 562
Formaleta para Bordillos sobrepuestos				$ 3,333
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,895

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI	m3	0.023	$ 360,849	$ 8,300
Varilla Corrugada de 3/8"	Kg	2.987	$ 6,000	$ 17,922
			Desperdicio 5%	$ 1,311
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 27,533

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	40.00	$ 2,217
Ayudante	$ 41,749	64.54%	5.0	$ 72,242	40.00	$ 9,030
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 11,247

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42,675

267

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.2	Suministro e instalacion de Concreto Estampado y Pigmentado para Zonas Peatonales en perimetrales de la via en concreto de 3000 Psi	UND:	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$1,273
Formaleta		$ 5,000	12.00	$417
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 1,690

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI	m	0.150	$ 360,849	$ 54,127
Pigmento de color para concreto estampado	kg	1.500	$ 4,500	$ 6,750
Sellante para concreto estampado	galon	0.007	$ 25,000	$ 1,750
Malla Electrosoldada 5mm 15x15	m2	2.000	$ 6,597	$ 13,194
				$ 3,044
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 78,865

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	12.00	$ 7,391
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	12.00	$ 18,061
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 25,452
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 106,007

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.3	Construccion de Carcamos para obras de paso hidraulico en concreto de 3000 PSI (Incluye tapas de concreto con escotillas para limpieza)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$ 7,498
Formaletas	10	$ 600	0.25	$ 2,400
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 9,898

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI	m3	0.310	$ 360,849	$ 111,863
PALOS DE 4"x4"	ML	2.000	$ 9,809	$ 19,618
PALOS ROLLIZOS	UN	2.000	$ 4,658	$ 9,316
PUNTILLAS DE 4"	LB	1.000	$ 4,849	$ 4,849
ALAMBRE NEGRO	KG	7.000	$ 4,200	$ 29,400
			Desperdicio 5%	$ 5,593
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 180,639

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	3.00	$ 29,565
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	3.00	$ 120,403
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 149,968
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 340,505

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.4	Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para Separadores centrales de calzada, dimensiones h=0.25, e=0.15 (Incluye refuerzo longitudinal y transversal, bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatadores cada placa)	UND	m3

A. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$598
Formaleta para Bordillos sobrepuestos				$3,333
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$3,931

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 P.S.I	m3	0.04	$360,849	$14,434
Varilla Corrugada de 3/8"	Kg	4.107	$6,000	$24,642
Desperdicio 5%				$722
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$39,798

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	EPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	2.0	$88,696	45.00	$3,942
Ayudante	$41,749	64.54%	5.0	$72,242	45.00	$8,027
SUB TOTAL MANO DE OBRA						$11,969

TOTAL COSTO DIRECTO	$55,698

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.5	Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la via de 3.70 mt. (Incluye refuerzo)	UND	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$5,624
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$5,624

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 4000 P.S.I	m3	0.74	$461,973	$ 343,859
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (figurado y armado)	Ml	37.00	$4,383	$ 162,097
Desperdicio 5%				$17,093
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$521,049

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	EPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	4.00	$22,174
Ayudante	$41,749	64.54%	5.0	$72,242	4.00	$90,303
SUB TOTAL MANO DE OBRA						$113,477

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 639,250

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.6	Anden en concreto de 3000 psi e=0.15 mts (incluye malla electrosoldada) (incluye linea de Losetas tipo Braille y rampas de acceso de Movilidad reducida	UND:	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$777
formaleta para placa de andenes	dia	$3.000	15.00	$200
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$977

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 P.S.I.	m3	0.1500	$360.849	$54.127
Malla Electrosoldada 5mm 15x15	m2	2.000	$4.514	$9.028
Loseta Tipo Braille espesor minimo 5cm	UND	1.36	$7.000	$9.520
Mortero de pega	m3	0.005	$334.386	$1.672
			desperdicio 5%	$2.706
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$77.053

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	15.00	$5.913
Ayudante	$41.749	64.54%	2.0	$72.242	15.00	$9.632
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$15.545

	TOTAL COSTO DIRECTO	$93.575

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.7	Concreto (3000 PSI) para atraque de accesorios de 2" hasta 10" con sikaset L y plastocrete DM	UND:	UND

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O.)				$1.609
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1.609

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 P.S.I.	m3	0.0600	$374.906	$22.494
Formaleta de Madera Tres Usos	ML	1.000	$4.000	$4.000
Sikaset L (Tambor 230 Kg)	KG	2.500	$6.426	$16.065
Plastocrete DM Empaque 4.5 Kg	UND	0.160	$54.086	$8.654
			desperdicio 5%	$1.125
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$52.338

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	5.00	$17.739
Ayudante	$41.749	64.54%	1.0	$72.242	5.00	$14.448
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$32.187

	TOTAL COSTO DIRECTO	$86.134

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.8	Concreto (3000 PSI) para ataque de accesorios de 10" hasta 20" con sikaset Ly plastocrete DM	UND:	UND

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 3,886
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,886

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 P.S.I	m3	0.1250	$ 374,906	$ 46,863
Formaleta de Madera Tres Usos	Mt	1.000	$ 21,000	$ 21,000
Sikaset L (Tambor 230 kg)	KG	6.300	$ 6,426	$ 40,484
Plastocrete DM Empaque 4.5 Kg	UND	0.230	$ 54,086	$ 12,440
			desperdicio 5%	$ 2,343
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 123,130

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 98,696	3.00	$ 29,565
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	3.00	$ 48,161
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 77,726

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 205,742*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 4.9	Acero de refuerzo 60000 psi	UND:	kg

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 40
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 40

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Acero de refuerzo 60000 psi	kg	1.00	$ 5,900	$ 5,900
Alambre negro	kg	0.02	$ 5,500	$ 110
				$ 303
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 6,311

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 98,696	200.00	$ 443
Ayudante	$ 41,749	64.54%	1.0	$ 72,242	200.00	$ 361
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 804

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 7,155*

122

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

4.10	Solado de limpieza de e=5cm de concreto de 2000 psi , bajo estructuras	UND	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 233
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 233

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de Limpieza 2000 psi	m3	0.0500	$ 273,913	$ 13,691
			desperdicio 5%	$ 685
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 14,376

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	50.00	$ 1,774
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	50.00	$ 2,890
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 4,664
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 19,273

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.1	Linea de 0.12 en pintura de trafico para señalización horizontal (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	UND	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 16
Vehiculo delineador	dí	$ 1,200,000	500.00	$ 2,400
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 2,416

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Pintura acrilica de Trafico	Gal	0.005	$ 75,000	$ 375
Disolvente	Gal	0.005	$ 20,000	$ 100
Microesfera de Vidrio	Bto	0.005	$ 35,500	$ 178
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 653

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	500.00	$ 177
Ayudante	$ 41,749	64.54%	1.0	$ 72,242	500.00	$ 144
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 321
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 3,390

262

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.2	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalización MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M. de O)				$ 3,331
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,331

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Señal Vertical con tablero en lámina cal 16 con soporte metalico	Und	1.00	$ 180,000	$ 180,000
concreto de 3000 PSI	m3	0.030	$ 374,906	$ 11,247
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 191,247

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	3.50	$ 25,342
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	3.50	$ 41,281
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 66,623

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 261,208

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.3	Señal horizontal de fecha sencilla de giro en Pintura acrilica de Trafico (Manual Señalización MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 3,942
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,942

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Pintura acrilica de Trafico	Gal	0.20	$ 75,000	$ 15,000
Disolvente	Gal	0.10	$ 20,000	$ 2,000
Microesfera de Vidrio	Kto	0.20	$ 35,500	$ 7,100
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 24,100

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	0.5	$ 88,696	5.00	$ 8,870
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	5.00	$ 28,897
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 37,767

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 65,809

242

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.4	Señal horizontal de fecha doble de giro en Pintura acrilica de Trafico (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,942
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3,942

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Pintura acrilica de Trafico	Gal	0.25	$90,000	$22,500
Disolvente	Gal	0.125	$20,000	$2,500
Microesfera de Vidrio	Bto	0.25	$35,500	$8,875
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$33,875

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	0.5	$88,696	5.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	2.0	$72,242	5.00	$28,897
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$37,767

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$75,584*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.5	Señal horizontal para cruce via en cebra en Pintura acrilica de Trafico (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	UND:	m2

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$528
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$528

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Pintura acrilica de Trafico	Gal	0.05	$90,000	$4,500
Disolvente	Gal	0.025	$20,000	$500
Microesfera de Vidrio	Bto	0.050	$35,500	$1,775
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$6,775

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	0.5	$88,696	50.00	$887
Ayudante	$41,749	64.54%	2.0	$72,242	50.00	$2,890
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$3,777

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$11,080*

274

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.6	Suministro e instalación de Señal vertical de gran tamaño con descripción de Destino y ubicación, en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca. (Manual Señalización MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 23,469
Transporte				$ 85,000
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 108,469

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Suministro e Instalación de Señal vertical de gran tamaño con descripción de Destino y ubicación, en fondo reflectivo	ml	1.00	$ 850,000	$ 850,000
concreto de 3000 P.S.I.	m3	0.030	$ 374,806	$ 11,247
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 861,247

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Soldador	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	1.00	$ 88,696
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	1.00	$ 144,484
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 233,180

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 1,207,895*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.7	Señal horizontal de PARE con linea delimitadora en Pintura acrilica de Trafico (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 3,942
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,942

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Pintura acrilica de Trafico	Gal	0.30	$ 90,000	$ 27,000
Disolvente	Gal	0.30	$ 20,000	$ 6,000
Microsfera de Vidrio	Bto	0.30	$ 35,500	$ 10,650
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 43,650

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	0.5	$ 88,696	5.00	$ 8,870
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	5.00	$ 28,997
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 37,767

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 85,359*

295

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.8	Suministro e instalacion de Tachas reflectivas Bidireccionales (Manual Señalizacion MinT Colombia 2015)	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 543
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 543

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Suministro e instalacion de Tachas reflectivas Bidireccionales	UND	1.00	$ 7,500	$ 7,500
epoxico	gbl	1.00	$ 3,000	$ 3,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 10,500

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	0.5	$ 88,696	50.00	$ 887
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	50.00	$ 2,890
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 3,777

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 14,820*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 5.9	Suministro e Instalacion de Tachas Solares.	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 637
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 637

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Suministro e Instalacion de Tachas Solares.	UND	1.00	$ 46,300	$ 46,300
epoxico	gbl	1.00	$ 3,000	$ 3,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 49,300

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	0.5	$ 88,696	40.00	$ 1,109
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	40.00	$ 3,612
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 4,721

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 54,658*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

5.10	Suministro e instalacion de tachon reflectivo 8x15x40 cm	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 637
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 637

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Suministro e instalacion de tachon reflectivo 8x15x40 cm	UNO	1.00	$ 32,000	$ 32,000
epoxico	gbl	1.00	$ 3,000	$ 3,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 35,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	0.5	$ 89,696	40.00	$ 1,109
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$ 72,242	40.00	$ 3,612
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 4,721
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 40,358

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.1	Suministro e instalacion tuberia en concreto de Ø 36"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 6,258
RETROEXCAVADORA		$ 1,200,000	8.00	$ 150,000
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 156,258

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
TUBERIA CONCRETO REFORZADA DIAMETRO 36" CON EMPAQUE DE CAUCHO PARA ACOPLE	ml	1.00	$ 300,000	$ 300,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 300,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 89,696	5.00	$ 17,739
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	5.00	$ 43,345
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 61,084
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 517,342

242

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.2	Suministro e instalacion tuberia en concreto de Ø 48"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 15,421
RETROEXCAVADORA		$ 1,200,000	8.00	$ 150,000
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 165,421

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
TUBERIA CONCRETO REFORZADA DIAMETRO 48" CON EMPAQUE DE CAUCHO PARA ACOPLE	ml	1.00	$ 865,000	$ 865,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 865,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	2.00	$ 44,348
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	2.00	$ 108,363
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 152,711

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 1,183,132*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.3	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 8"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 1,018
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 1,018

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 8"	ml	1.00	$ 44,565	$ 44,565
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 44,565

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	30.00	$ 2,957
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	30.00	$ 7,224
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10,181

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 55,764*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.4	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 10"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,091
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,091

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 10"	ml	1.00	$63,505	$63,505
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$63,505

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	28.00	$3,168
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	28.00	$7,740
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$10,908
			TOTAL COSTO DIRECTO			$75,504

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.5	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 12"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,175
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,175

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 12"	ml	1.00	$97,408	$97,408
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$97,408

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	26.00	$3,412
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	26.00	$8,336
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$11,747
			TOTAL COSTO DIRECTO			$110,330

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.6	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 14"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,273
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,273

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 14"	ml	1.00	$130,696	$130,696
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$130,696

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	24.00	$3,696
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	24.00	$9,030
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$12,726

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 144,695*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.7	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 16"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,388
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,388

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 16"	ml	1.00	$162,527	$162,527
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$162,527

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	22.00	$4,032
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	22.00	$9,851
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$13,883

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 177,798*

280

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.8	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 18"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramientamenor				$1,527
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,527

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 18"	ml	1.00	$209,618	$209,618
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$209,618

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST.	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	20.00	$4,435
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	20.00	$10,836
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$15,271

TOTAL COSTO DIRECTO	$226,416

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.9	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 20"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,697
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,697

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 20"	ml	1.00	$274,108	$274,108
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$274,108

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST.	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	18.00	$4,928
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	18.00	$12,040
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$16,968

TOTAL COSTO DIRECTO	$292,773

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.10	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 24"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramientamenor				$1,909
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,909

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 24"	ml	1.00	$411,759	$411,759
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$411,759

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$98,696	16.00	$5,544
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	16.00	$13,545
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$19,089
			TOTAL COSTO DIRECTO			$432,757

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.11	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 27"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramientamenor				$2,545
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$2,545

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 27"	ml	1.00	$453,200	$453,200
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$453,200

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$98,696	12.00	$7,391
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	12.00	$18,061
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$25,452
			TOTAL COSTO DIRECTO			$481,197

282

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.12	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 30"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 3,818
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 3,818

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 30"	ml	1.00	$ 616,163	$ 616,163
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 616,163

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	8.00	$ 11,087
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	8.00	$ 27,091
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 38,178

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 658,159*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.13	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 33"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 5,090
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 5,090

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 33"	ml	1.00	$ 776,476	$ 776,476
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 776,476

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	6.00	$ 14,783
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	6.00	$ 36,121
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 50,904

	TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 832,470*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.14	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 36"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$7,636
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$7,636

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 36"	ml	1.00	$1,133,618	$1,133,618
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$1,133,618

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	4.00	$22,174
Ayudante	$43,749	64.54%	3.0	$72,242	4.00	$54,182
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$76,356

TOTAL COSTO DIRECTO	$1,217,610

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.15	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 39"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$9,726
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$9,726

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 39"	ml	1.00	$1,504,623	$1,504,623
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$1,504,623

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	3.50	$25,342
Ayudante	$43,749	64.54%	3.0	$72,242	3.50	$61,922
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$87,264

TOTAL COSTO DIRECTO	$1,600,613

284

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.16	Suministro e instalacion tuberia en PVC Novafort 4.2"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 10,181
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 10,181

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 4.2"	ml	1.00	$ 1,718,163	$ 1,718,163
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 1,718,163

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	3.00	$ 29,565
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	3.00	$ 72,242
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 101,807

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 1,830,151*

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.17	Suministro e instalacion Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 6,108
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 6,108

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	und	1.00	$ 48,753	$ 48,753
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 48,753

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	5.00	$ 17,739
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	5.00	$ 43,345
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 61,084

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 115,945*

285

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 618	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 4"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,697
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,697

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 4"	und	1.00	$68491	$68,491
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$68491

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	18.00	$4.928
Ayudante	$41.749	64.54%	3.0	$72.242	18.00	$12.040
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$16.968
			TOTAL COSTO DIRECTO			$87,156

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 619	Suministro e instalación Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$1,697
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,697

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia PVC U.M. RDE 21 Ø 6"	und	1.00	$152,614	$152,614
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$152,614

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51.749	64.54%	1.0	$88.696	18.00	$4.928
Ayudante	$41.749	64.54%	3.0	$72.242	18.00	$12.040
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$16.968
			TOTAL COSTO DIRECTO			$171,279

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.20	Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 10"	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,545
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,545

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 10"	und	1.00	$255,536	$255,536
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$255,536

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	12.00	$7,391
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	12.00	$18,061
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$25,452

TOTAL COSTO DIRECTO	$283,533

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.21	Suministro e instalación Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 18"	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,545
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,545

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 18"	und	1.00	$735,435	$735,435
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$735,435

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	2.0	$88,696	24.00	$7,391
Ayudante	$41,749	64.54%	6.0	$72,242	24.00	$18,061
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$25,452

TOTAL COSTO DIRECTO	$763,432

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.22 | Suministro e instalación Tee 3" x 3" PVC ó Similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor e insumos				$1,527
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,527

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 3" x 3" PVC ó Similar	und	1.00	$157,978	$157,978
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$157,978

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	20.00	$4,435
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	20.00	$10,836
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$15,271

TOTAL COSTO DIRECTO	$174,776

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.23 | Suministro e instalación Tee 4" x 3" PVC ó Similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor e insumos				$1,527
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,527

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 4" x 3" PVC ó Similar	und	1.00	$442,381	$442,381
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$442,381

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	20.00	$4,435
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	20.00	$10,836
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$15,271

TOTAL COSTO DIRECTO	$459,179

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 624	Suministro e instalación Tee 4" x 4" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor e insumos				$1,527
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$1,527

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 4" x 4" PVC ó Similar	und	1.00	$205,984	$205,984
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$205,984

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	20.00	$4,435
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	20.00	$10,836
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$15,271

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 22,782

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 625	Suministro e instalación Tee 6" x 3" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 2,036
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 6" x 3" PVC ó Similar	und	1.00	$1,179,274	$1,179,274
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$1,179,274

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$20,361

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,201,671

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.26	Suministro e instalación Tee 6" x 4" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,036
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 6" x 4" PVC ó Similar	und	1.00	$1,439,259	$1,439,259
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$1,439,259

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$20,361

	TOTAL COSTO DIRECTO	$1,461,656

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.27	Suministro e instalación Tee 10" HD con reduccion a 3" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$10,181
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$10,181

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tee 10" HD con reduccion a 3" PVC ó Similar	und	1.00	$1,952,269	$1,952,269
Accesorios para Reduccion de 10" a 3"	und	1.00	$387,000	$387,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$2,339,269

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	3.00	$29,565
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	3.00	$72,242
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$101,807

	TOTAL COSTO DIRECTO	$2,451,257

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 628	Suministro e instalación Reducción 4" a 3" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,036
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Reducción 4" a 3" PVC ó Similar	und	1.00	$81,855	$81,855
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$81,855

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$20,361

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 104,252*

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 629	Suministro e instalación Reducción 6" a 4" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,036
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Reducción 6" a 4" PVC ó Similar	und	1.00	$172,050	$172,050
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$172,050

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$20,361

TOTAL COSTO DIRECTO	*$ 194,447*

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.30	Suministro e instalación Reducción 10" a 6" PVC ó Similar	UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,054
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Reducción 10" a 6" PVC ó Simdar	und	1.00	$1,295,941	$1,295,941
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$1,295,941

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	10.00	$21,673
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$30,543
TOTAL COSTO DIRECTO						$1,329,538

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.31	Suministro e instalación Codo HD 3"X 22.5° J.H. ó Similar	UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,777
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,777

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Codo HD 3"X 22.5° J.H. ó Similar	und	1.00	$165,000	$165,000
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$165,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	11.00	$8,063
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	11.00	$19,702
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$27,765
TOTAL COSTO DIRECTO						$195,542

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.32	Suministro e instalación Codo HD 4"X 22.5° J.H. ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,777
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$2,777

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Codo HD 4" X 22.5° J.H. ó Similar	und	1.00	$195,000	$195,000
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$195,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	11.00	$8,063
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	11.00	$19,702
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$27,765

TOTAL COSTO DIRECTO	$225,542

PRESUPUESTO OFERENTES
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.33	Suministro e instalación Codo HD 6"X 22.5° J.H. ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$5,090
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$5,090

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Codo HD 6"X 22.5° J.H. ó Similar	und	1.00	$623,000	$623,000
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$623,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	6.00	$14,783
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	6.00	$36,121
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$50,904

TOTAL COSTO DIRECTO	$678,994

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.34 | Suministro e instalacion Union de 3" PVC ó Similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,036
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Union de 3" PVC ó Similar	und	1.00	$47,474	$47,474
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$47,474

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$20,361

TOTAL COSTO DIRECTO	$69,871

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.35 | Suministro e instalacion Union de 4" PVC ó Similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$2,036
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$2,036

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Union de 4" PVC ó Similar	und	1.00	$81,405	$81,405
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$81,405

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	15.00	$5,913
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	15.00	$14,448
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$20,361

TOTAL COSTO DIRECTO	$103,802

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 636 | Suministro e instalacion Union de 6" PVC ó Similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 2,036
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 2,936

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Union de 6" PVC ó Similar	und	1.00	$ 188,509	$ 188,509
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 188,509

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	15.00	$ 5,913
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	15.00	$ 14,448
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 20,361
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 210,906

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 637 | Suministro e instalacion Union de 10" PVC ó Similar | UNP: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 2,182
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 2,182

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Union de 10" PVC ó Similar	und	1.00	$ 592,002	$ 592,002
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 592,002

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	14.00	$ 6,335
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	14.00	$ 15,480
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 21,815
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 615,999

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.38	Suministro e instalacion Union de 18" PVC ó Similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$7,636
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$7,636

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Union de 18" PVC ó Similar	und	1.00	$2,567,000	$2,567,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$2,567,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	2.0	$88,696	4.00	$22,174
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	4.00	$54,182
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$76,355

TOTAL COSTO DIRECTO	$2,650,992

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.39	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 3" o similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$15,271
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$15,271

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Valvula Mariposa de 3" o similar	und	1.00	$215,987	$215,987
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$215,987

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	2.00	$44,348
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	2.00	$108,363
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$152,711

TOTAL COSTO DIRECTO	$383,969

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

640	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 4" o similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$15,271
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$15,271

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Valvula Mariposa de 4" o similar	und	1.00	$294,641	$294,641
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$294,641

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	2.00	$44,348
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	2.00	$108,363
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$152,711
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 462,623

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

641	Suministro e instalación Valvula Mariposa de 6" o similar	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$15,271
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$15,271

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Valvula Mariposa de 6" o similar	und	1.00	$458,816	$458,816
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$458,816

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	2.00	$44,348
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	2.00	$108,363
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$152,711
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 626,798

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

642 | Suministro e instalación Valvula Mariposa de 10" o similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$15,271
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$15,271

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Valvula Mariposa de 10" o similar	und	1.00	$1,388,789	$1,388,789
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$1,388,789

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	2.00	$44,348
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	2.00	$108,363
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$152,711

TOTAL COSTO DIRECTO	$1,556,771

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

643 | Suministro e instalación Valvula Mariposa de 18" o similar | UND: und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$30,542
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$30,542

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Valvula Mariposa de 18" o similar	und	1.00	$2,626,949	$2,626,949
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$2,626,949

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	1.00	$88,696
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	1.00	$216,726
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$305,422

TOTAL COSTO DIRECTO	$2,962,913

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

644	Pozos de Inspeccion D=1.20	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$5,090
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$5,090

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Muro de Ladrillo tolete comun (tizón)	M2	3.77		
Ladrillo	und	336.61	$1,000	$336,610
Mortero de pega	m3	0.39	$334,386	$130,411
Escalones metalicos pintados con anticorrosivo cada 30cm	m	2.500	$10,780	$26,950
Tuberia de ventilacion de PVC 2"	m	1.00	$10,563	$10,563
Pañete esmaltado	m2	0.08	$334,386	$26,751
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$531,285

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	6.00	$14,783
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	6.00	$36,121
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$50,904

TOTAL COSTO DIRECTO	$587,279

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 645	Pozos de Inspeccion D=1.50	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$5,090
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$5,090

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Muro de Ladrillo tolete comun (tizón)	M2	4.71		
Ladrillo	und	420.54	$1,200	$504,648
Mortero de pega	m3	0.48	$334,386	$160,505
Escalones metalicos pintados con anticorrosivo cada 30cm	m	2.500	$10,780	$26,950
Tuberia de ventilacion de PVC 2"	m	1.00	$10,563	$10,563
Pañete esmaltado	m2	0.09	$334,386	$30,095
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$732,761

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	6.00	$14,783
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	6.00	$36,121
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$50,904

TOTAL COSTO DIRECTO	$788,755

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 646	Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspeccion D=1.20, e=0.20	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 30,542
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 30,542

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 4000 PSI	m3	0.46	$ 461,971	$ 212,507
D Placa de fondo= D pozo + e muro				
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 212,507

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	1.00	$ 88,696
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	1.00	$ 216,726
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 305,422

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 548,471

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 647	Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspeccion D=1.50, e=0.20	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 30,542
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 30,542

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 4000 PSI	m3	0.64	$ 461,971	$ 295,661
D Placa de fondo= D pozo + e muro				
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 295,661

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	1.00	$ 88,696
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	1.00	$ 216,726
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 305,422

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 631,625

300

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 648	Tapas de concreto D=1.20, para pozo de inspecion con tapa de aro con nucleo de concreto	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 10,181
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 10,181

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 4000 PSI para aro de la Tapa del pozo	m3	0.10	$ 461,971	$ 46,197
Concreto de 4000 PSI para esntilla de aro metalico y concreto	m3	0.03	$ 461,971	$ 13,859
Acero de refuerzo 60000 PSI	kg	15.60	$ 7,155	$ 111,618
Soporte metalico en hierro fundido	kg	21.800	$ 12,000	$ 261,600
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 433,274

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST.	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	3.00	$ 29,565
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	3.00	$ 72,242
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 101,807

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 545,262

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 649	Tapas de concreto D=1.50, para pozo de inspecion con tapa de aro con nucleo de concreto	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 10,908
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 10,908

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI para aro de la Tapa del pozo	m3	0.18	$ 360,849	$ 64,953
Concreto de 3000 PSI para esntilla de aro metalico y concreto	m3	0.03	$ 360,849	$ 10,825
Acero de refuerzo 60000 PSI	kg	25.20	$ 7,155	$ 180,306
Soporte metalico en hierro fundido	kg	21.800	$ 12,000	$ 261,600
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 517,684

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F.PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	2.80	$ 31,677
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	2.80	$ 77,402
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 109,079

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 637,671

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.50	Sumidero Lateral en Concreto de 3000 PSI, dimensiones externas L=2.00 m, A=1.00, fondo Trapezoidal: h menor= 0.65, h mayor= 1.60; e muros y plaza de fondo=0.15, placa superior= 0.10	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
				$ 179,660
Herramienta menor	und	$ 3,500	0.17	$ 20,588
Formaleta				
		SUB-TOTAL VLR EQUIPO		$ 200,248

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI para placa de fondo y muros laides externos 1 m x 2 m x e=0.15	m3	1.18	$ 360,849	$ 425,802
Concreto de 3000 PSI para placa superior	m3	0.12	$ 360,849	$ 43,302
Concreto de 3000 PSI para Viga V1	m3	0.015	$ 360,849	$ 5,413
Tapa en HF D=0.42	und	1.000	$ 550,000	$ 550,000
Tuberia de conexion a pozo de inspecion 16"	m	8.00	$ 155,648	$ 1,245,184
Cinta PVC 15cm	m	6.00	$ 17,800	$ 106,800
Acero de refuerzo 60000 PSI	kg	102.10	$ 7,155	$ 730,526
		SUB-TOTAL VALOR MATERIALES		$ 3,107,027

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	0.17	$ 521,741
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	0.17	$ 1,274,859
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 1,796,600

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5,103,875

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.51	TUBERIA PVC Ø 160 mm (Incluye accesorios, hidroseellos y lubricante) 6" para reposicion de conexiones domiciliarias	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 1,018
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 1,018

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Tuberia 8"	ml	1.00	$ 30,610	$ 30,610
transporte de material		1.00	$ 5,000	$ 5,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 35,610

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	30.00	$ 2,957
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	30.00	$ 7,224
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 10,181

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 46,809

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.52	KIT SILLA YEE Ø8"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,054
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø8"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$126,000	$126,000
transporte de material		1.00	$5,000	$5,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$131,000

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	10.00	$21,673
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$30,543

TOTAL COSTO DIRECTO	$164,597

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.53	KIT SILLA YEE Ø10"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,054
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø10"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$137,500	$137,500
transporte de material		1.00	$5,000	$5,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$142,500

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	10.00	$21,673
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$30,543

TOTAL COSTO DIRECTO	$176,097

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.54	KIT SILLA YEE Ø12"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,054
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø12" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$165,780	$165,780
transporte de material		1.00	$5,000	$5,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$170,780

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	10.00	$21,673
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$30,543

	TOTAL COSTO DIRECTO	$204,377

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.55	KIT SILLA YEE Ø14"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$3,054
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø14"x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$221,400	$221,400
transporte de material		1.00	$5,000	$5,000
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$226,400

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$51,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$41,749	64.54%	3.0	$72,242	10.00	$21,673
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$30,543

	TOTAL COSTO DIRECTO	$230,997

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 656	KIT SILLA YEE Ø16" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 3,054
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø16" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$ 256,700	$ 256,700
transporte de material		1.00	$ 5,000	$ 5,000
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 261,700

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	10.00	$ 8,870
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	10.00	$ 21,673
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 30,543
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 295,297

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 657	KIT SILLA YEE Ø18" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 3,054
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 3,054

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
KIT SILLA YEE Ø18" x Ø6" (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTES)	und	1.00	$ 276,100	$ 276,100
transporte de material		1.00	$ 5,000	$ 5,000
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 281,100

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	F PRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	10.00	$ 8,870
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	10.00	$ 21,673
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 30,543
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 314,697

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.58	Reposicion de Cajas de Inspecion Domiciliarias	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 10,181
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 10,181

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Muro de Ladrillo tolete comun (tizón)	M2	2.24		
Ladrillo	und	107.69	$ 1,000	$ 107,690
Mortero de pega	m3	0.19	$ 334,386	$ 63,533
Placa de fondo y superior de e= 0.09	m3	0.102	$ 360,849	$ 36,807
Pañete esmaltado	m2	0.04	$ 334,386	$ 13,375
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 221,405

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	3.00	$ 29,565
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	3.00	$ 72,242
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 101,807

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 333,393

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.59	Pozo de Inspecion D=2.00	UND:	m

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 7,636
	SUB-TOTAL VLR EQUIPO			$ 7,636

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Muro de Ladrillo tolete comun (tizón)	M2	6.28		
Ladrillo	und	560.71	$ 1,000	$ 560,710
Mortero de pega	m3	0.64	$ 334,386	$ 214,007
Escalones metalicos pintados con anticorrosivo cada 30cm	m	2.500	$ 10,780	$ 26,950
Tuberia de ventilacion de PVC 2"	m	1.00	$ 10,563	$ 10,563
Pañete esmaltado	m2	0.13	$ 334,386	$ 43,470
	SUB-TOTAL VALOR MATERIALES			$ 855,700

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	4.00	$ 22,174
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	4.00	$ 54,182
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 76,356

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 939,692

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

6.60	Placas de fondo de concreto de 4000 PSI, para pozos de inspection D=2.00, e=0.20	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 30,542
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 30,542

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 4000 PSI	m3	1.00	$ 461,971	$ 461,971
D Placa de fondo= D pozo + e muro				
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 461,971

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	1.00	$ 88,696
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	1.00	$ 216,726
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 305,422

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 797,935

PRESUPUESTO OFERENTES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 6.61	Tapa de concreto D=2.00, para pozo de inspecion con tapa de aro con nudeo de concreto	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor				$ 10,908
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 10,908

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Concreto de 3000 PSI para aro de la Tapa del pozo	m3	0.34	$ 360,849	$ 122,689
Concreto de 3000 PSI para escotilla de aro metalico y concreto	m3	0.03	$ 360,849	$ 10,825
Acero de refuerzo 60000 PSI	kg	44.40	$ 7,155	$ 317,682
Soporte metalico en hierro fundido	kg	21.800	$ 12,000	$ 261,600
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$ 712,796

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	FPRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 51,749	64.54%	1.0	$ 88,696	2.80	$ 31,677
Ayudante	$ 41,749	64.54%	3.0	$ 72,242	2.80	$ 77,402
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 109,079

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 832,783

307

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 7.1	Suministro e instalación de juego de Sillas y Mesa para zonas urbanisticas en material de madera tratada para exteriores	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M de O)				$1.166
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$1.166

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Juego de Sillas y Mesa	und	1.00	$ 850,000	$850,000
Accesorios para empotrar a placa	und	1.00	$8,500	$8,500
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$858,500

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 53,749	64.54%	1.0	$88,696	10.00	$8,870
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$72,242	10.00	$14,448
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$23,318
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 882,984

PRESUPUESTO OFERENTES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA LA JUVENTUD Y TRAMOS ADYACENTES Y PRIORITARIOS DEL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO EL BAGRE ANTIOQUIA.

Item: 7.2	Bolardo Plastico Peso: 2 Kg Alto: 75 cms Diámetro del cuerpo : 8 cms Diámetro de la base : 20 cms.	UND:	und

A. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VR PARCIAL
Herramienta menor (5% de la M de O)				$233
SUB-TOTAL VLR EQUIPO				$ 233

B. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
Bolardo Plastico en PVC	und	1.00	$ 65,000	$ 65,000
Accesorios para empotrar a placa	und	1.00	$ 3,500	$ 3,500
SUB-TOTAL VALOR MATERIALES				$68,500

C. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRST	Nro.	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR TOTAL
Oficial	$ 53,749	64.54%	1.0	$88,696	50.00	$1,774
Ayudante	$ 41,749	64.54%	2.0	$72,242	50.00	$2,890
SUBTOTAL MANO DE OBRA						$4,664
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 75,397

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101266406	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	08	2022	12	08	2022	00:00	12	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE	NAD: 319.318-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 13 NRO 19-22	PLANETA RICA, CORDOBA	3003453432

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE EL BAGRE	NIT: 890.984.221-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 49 A NRO. 48 A - 55 P 2	EL BAGRE, ANTIOQUIA	8372429

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA No INVITACION PRIVADA 08 2022 CUYO OBJETO ES REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BIJAO, METROPOLIS, CASA ROJA, CORNALIZA, LA VICTORIA, LAS DELICIAS, LA VEGA Y CASA LOMA EN EL EJE No. 1 EN LA CR 46 ENTRE DG 58 Y TV 45, TV 45 ENTRE CR 46 Y CL 63, CR 45 ENTRE CL 63 Y CL 64A, CR 45C ENTRE DG 58 Y CR 46. EJE No. 2 EN LA DG 58 ENTRE CR 46 Y CR 45, CR 45 ENTRE CL 58 Y CL 56. EJE No 3 EN LA CR 48 ENTRE CR 46 CLL 57 C. EJE No 301 EN LA CL 57 ENTRE CR 4
ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA EDTB, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901526561-7 Y AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, IDENTIFICADO CON EL NIT. 890984221-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/08/2022	12/11/2022	$1,441,146,389.90

FECHA ADJUDICACIÓN : 31/08/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL SAS	900483091-7	50.00
CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS	812004943-4	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,441,146.00	$ ******20,000.00	$ *****277,617.00	$ **********1,738,764.00	$ ****1,441,146,389.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DANIELA SOFIA BARROS MOJICA	220461	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101266406

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

309

República de Colombia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICAS SAS**

SIGLA: **M E T - C O N C I V I L S A S** — NIT No. **8 1 2 0 0 4 9 4 3 - 4**

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :

ORDEN: NAL. | DPTL. | DIST. | MPL. | OTRO — ¿CUÁL? **M P L**

TIPO: ( ) (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

CLASE: **1 3** (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA — PAÍS: **C O L O M B I A** — DEPARTAMENTO: **C O R D O B A**

MUNICIPIO: **P L A N E T A R I C A** — DIRECCIÓN: **C A R R E R A 1 0 No 1 6 - 5 4**

TELÉFONOS: **3 0 0 3 4 5 3 4 3 2** — FAX — APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 **4 2 9 0**	2 **4 1 1 2**
3 **4 2 1 0**	4
5 **4 2 2 0**	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	29/ 11/ 2001	$ 55. 426. 813, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	20/ 11/ 2001	$ 65. 166. 000, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	25/ 01/ 2002	$ 78. 782. 500, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	25/ 10/ 2001	$ 50. 277. 500, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	01/ 10/ 2001	$ 60. 400. 750, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	01/ 10/ 2001	$ 70. 913. 363, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	20/ 01/ 2003	$ 70. 445. 250, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	26/ 11/ 2002	$ 36. 423. 138, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	01/ 08/ 2002	$ 71. 447. 650, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	21/ 06/ 2002	$ 75. 810. 000, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	09/ 04/ 2002	$ 64. 168. 175, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	20/ 01/ 2003	$ 43. 390. 375, 00
MUNI CI PI O DE PLANETA RI CA	X		7673003	23/ 05/ 2002	$ 26. 767. 102, 00
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	X		3103979416	22/ 01/ 2003	$ 4. 835. 000. 000, 00
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	X		3103979416	29/ 11/ 2002	$ 2. 114. 000. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	06/ 01/ 2005	$ 48. 760. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	05/ 11/ 2003	$ 79. 964. 292, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	29/ 09/ 2003	$ 44. 497. 602, 70
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	03/ 05/ 2004	$ 47. 500. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	24/ 02/ 2005	$ 34. 788. 486, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	22/ 10/ 2004	$ 14. 297. 091, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	21/ 09/ 2005	$ 111. 814. 232, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	07/ 07/ 2004	$ 78. 782. 500, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	16/ 02/ 2005	$ 29. 856. 426, 00
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	X		3103979416	22/ 01/ 2003	$ 4. 835. 000. 000, 00

MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	10/ 11/ 2004	$ 88. 855. 207, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	07/ 12/ 2007	$ 147. 000. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	05/ 12/ 2011	$ 14. 613. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	17/ 12/ 2012	$ 23. 700. 000, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	23/ 05/ 2012	$ 15. 804. 000, 00
MUNICIPIO DE BUENAVISTA	X		3006496354	25/ 05/ 2012	$ 15. 615. 800, 00
MUNICIPIO DE BUENAVISTA	X		3006496354	02/ 10/ 2012	$ 15. 806. 160, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	30/ 05/ 2013	$ 23. 599. 200, 00
MUNICIPIO DE BUENAVISTA	X		3006496354	16/ 05/ 2013	$ 16. 386. 120, 00
MUNICIPIO DE PIVIJAY	X		3244800363	28/ 02/ 2015	$ 1. 079. 915. 494, 00
MUNICIPIO DE PIVIJAY	X		3244800363	02/ 11/ 2015	$ 8. 039. 112. 405, 00
MUNICIPIO DE BELLO	X		6047944	10/ 09/ 2015	$ 1. 379. 167. 929, 00
MUNICIPIO DE BELLO	X		6047944	30/ 11/ 2015	$ 631. 639. 849, 00
MUNICIPI O DE PIVIJAY	X		3244800363	21/ 11/ 2015	$ 2. 946. 812. 773, 25
MUNICIPIO DE BELLO	X		6047944	15/ 12/ 2016	$ 149. 999. 360, 00
MUNICIPIO DE NECHI	X		8368190	09/ 11/ 2015	$ 221. 304. 858, 00
MUNICIPIO DE BELLO	X		6047944	15/ 12/ 2016	$ 63. 404. 400, 00
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	X		7673003	29/ 09/ 2016	$ 19. 188. 065, 00
MUNICIPIO DE MONTERI A	X		7910720	10/ 02/ 2016	$ 143. 981. 094, 00
MUNICIPIO DE BARANOA	X		6058787222	08/ 06/ 2017	$ 19. 000. 000, 00
MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		3204153050	29/ 08/ 2017	$ 4. 967. 482. 979, 00
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	X		6047653603	31/ 08/ 2016	$ 41. 817. 512, 00
E. S. E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO	X		4549000	30/ 09/ 2017	$ 6. 770. 000, 00

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DI	NOMBRES
VIZCAYA	**MENDEZ**	**MANLIO ROLANDO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE :	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	7 9 6 0 2 6 3 0	Representante Legal [X] Apoderado [ ]	$ **65.000.000.000**

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [X] NO [ ] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
	miércoles, 17 de agosto de 2022

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA

República de Colombia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S		
SIGLA	SOLINAC S.A.S.	NIT No.	900,483,091-7
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :	
ORDEN: NAL. [X] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____	TIPO [ ][ ] (VER AL RESPALDO)	CLASE [1][3] (VER AL RESPALDO)	
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS	DEPARTAMENTO	
MUNICIPIO: BELLO	DIRECCIÓN: DIAGONAL 57 B 31 A - 85		
TELÉFONOS: 8370132 - 3014092470	FAX	APARTADO AÉREO	

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	2	CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS
3	INTERVENTORIAS	4	SUMINISTROS DE INSUMOS Y MATERIALES
5		6	

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CONTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR		X	3137972196	EN EJECUCION	C$ 196.918.580
CONSORCIO PARQUE COMERCIAL BAGRE		X	3137972196	26/12/2015	C$ 95.000.000
ORBEMASTER INGENIERIA Y MAGISTRALES		X	3153313272	20/12/2015	C$ 83.600.000
ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOCIAL ESAL.		X	321 693 55 02	10/03/2015	C$ 53.000.000
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 46 ENTRE LA CALLE 58AA Y DIAGONAL 58 DEL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,ANTIOQUIA.	X		8372467	02/05/2013	C$ 20.256.168
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA LAS CLARITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372468	02/09/2013	C$ 31.741.405
CONSTRUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 40C EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.12	X		8372469	03/02/2014	C$ 24.806.550
CONSTRUCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,ANTIOQUIA.	X		8372470	03/06/2012	C$ 79.025.910
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372471	12/06/2014	C$ 42.861.615
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	X		8372472	12/06/2014	C$ 73.743.388
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CALLE 67 ENTRE CARRERAS 43A Y 43B DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372473	16/06/2015	C$ 15.812.461
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SALA DE INFORMATICA DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA MADURO" DENTRO DEL PROGRAM COMPUTADORES PARA EDUCAR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.	X		8372474	18/10/2013	C$ 8.959.200
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SALA DE INFORMATICA DEL CER LOS CASTILLOS PARA EL PROGRAMA" COMPUTADORES PARA EDUCAR".	X		8372475	19/06/2015	C$ 3.689.000
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL PROYECTO DESPLAZADOS III	X		8372476	21/10/2014	C$ 3.500.000
LAVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO, DEL PREDIO LAS BRISAS EL CUAL SERA DESTINADO A UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	X		8372477	21/12/2015	C$ 8.100.000
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAR CONDICIONES DE TERRENO DESTINADO A PROYECTO DESPLAZADOS I, SOBRE LA CALLE 40 CON CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372478	22/05/2013	C$ 7.660.101

ADECUACIÓNDE LAS SALAS DE INFIORMATICADE LAS CER VILLA ABAJO, LA LUCHA Y EL CASTILLO PARA EL PROGRAMA "COMPUTADORES PARA EDUCAR".	X		8372479	26/06/2013	C$	10.942.284
CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA AULA, BODEGA Y BATERÍA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA BOCA DE LA LLANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, PARA LA DONACIÓN DE ESCUELA PREFABRICADA EN POLIPROPILENO	X		8372480	26/06/2013	C$	15.774.179
LIMPIEZA DEL CAÑO LAURELES, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372481	28/08/2012	C$	10.000.000
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LAS VEREDAS LA BONGA, LA PIZARRITA Y LAS PALMAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372482	28/09/2015	C$	15.833.545
CONSTRUCCIÓN DEL AULA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA MUQUI ABAJO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA CAÑO ÑEQUE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372483	01/11/2013	C$	185.561.789
MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO CONTIGUO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO EL BAGRE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372484	01/12/2014	C$	53.153.614
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372485	02/03/2015	C$	140.408.663
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 60A ENTRE CARRERAS 45A Y 45B DEL BARRIO LA VEGA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372486	04/03/2013	C$	76.257.918
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TEJO EN EL POLIDEPORTIVO WILLIAN KNIGTH EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372487	04/03/2015	C$	87.224.717
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 40 ENTRE CALLES 54 Y 54A DEL BARRIO PORTUGAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372488	04/06/2012	C$	24.179.415
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372489	09/12/2014	C$	89.174.147
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN MIRADOR DE LOS ALMENDROS	X		8372490	13/06/2014	C$	15.435.147
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EN EL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL MANA	X		8372491	14/07/2014	C$	856.000
CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO PARA ALIVIAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO, SEDE LOS COMODATOS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372492	16/09/2015	C$	12.713.863
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 65 Y 67 DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372493	16/11/2012	C$	12.795.200
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS Y DASAGUE EN LA CALLE 30 CON CARRERA 32 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372494	16/11/2016	C$	15.412.073
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO CLARO A LA VEREDA VILLA HERMOSA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372495	20/03/2013	C$	16.500.000
DESMONTE DE TECHO EN BODEGA ANTIGUA AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y ADECUACIÓN DE OFICINA DE LA FISCALÍA EN LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372496	20/12/2012	C$	5.831.318
ADECUACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL OCURU MEDIO PARA EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR . MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372497	22/05/2013	C$	12.403.963
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372498	23/06/2015	C$	16.493.098
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO EN CONCRETO, CAJA DE CAPTACIÓN Y TUBERÍA DE DESGUE A LA ALTURA DEL KM 12 DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL PERICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372499	24/03/2015	C$	16.112.441
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y LA FLORESTA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIQOUIA.	X		8372500	25/06/2015	C$	16.500.000
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE SERVIDUMBRE ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL BARRIO PORTUGAL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372501	26/05/2015	C$	16.469.611
CONSTRUCCIÓN DE TRANVERSAL EN LA CALLE 22 CON CARRERA 25 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372502	27/08/2015	C$	16.131.509
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA "CELIA MADURO" DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372503	27/12/2012	C$	7.877.558
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANQUES EN TIERRA TIPO TRAPEZOIDAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES EN LA VEREDA LAS DANTAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372504	27/12/2013	C$	16.376.657
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO BIJAO SECTORES EL MALECON Y CARCEL, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372505	28/05/2015	C$	6.220.121

ADECUACIÓN DE ARCHIVERO METÁLICO ANCLADO, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372506	28/09/2015	C$	7.805.308
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X		8372507	9/05/2013	C$	323.453.271
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372508	01/02/2016	C$	410.167.414
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40A Y 41; CARRERAS 40A, 40B Y 40C ENTRE CALLES 51 Y 52; CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 51 ENTRE	X		8372509	04/02/2015	C$	21.022.055
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372510	04/07/2013	C$	67.053.262
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372511	05/03/2014	C$	56.668.120
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS EN EL PREDIO (SECTOR LAS COLINAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER - ETAPA 2.	X		8372512	06/10/2014	C$	83.999.998
ELEVACIÓN DE NIVEL DE 5 PREDIOS AFECTADOS POR ESCORRENTIAS POR EL ALTO NIVEL DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40 Y 41 EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, CON EL OBJETO DE DAR	X		8372513	09/08/2012	C$	207.146.328
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS EN EL PREDIO (SECTOR LOS GALVAN) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - PRIMERA ETAPA.	X		8372514	11/02/2014	C$	49.463.650
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, PARA EL CENTRO DIA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372515	12/11/2015	C$	46.992.663
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN LA CALLE 50A ENTRE CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO Y EN LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40C Y 41 DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE	X		8372516	13/02/2012	C$	62.691.050
URGENCIA MANIFIESTA: REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EL BAGRE- PUERTO CLAVER, MATRACASO - LA CORONA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER MUNCIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372517	13/12/2012	C$	69.620.206
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DEL URACAN DE ACUERDO CON LA POLITICA PÚBLICA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE DESASTRES SEGÚN LEY 1523 DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE -	X		8372518	17/04/2017	C$	11.789.080
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372519	19/08/2015	C$	8.405.700
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR EL ANCIANO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372520	23/10/2015	C$	17.112.028
ADECUACIÓN DE SALA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372521	27/02/2015	C$	17.194.534
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372522	27/08/2015	C$	17.194.535
CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372523	03/09/2015	C$	122.005.109
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LOS AGUACATES - VILLA CHICA, PUERTO CLAVER - PRIMAVERA, PUERTO CLAVER - LA JORRA - EL BANCO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372524	04/03/2013	C$	245.879.816
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372525	04/06/2013	C$	43.231.467
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DE LA CASA DE PASO INDÍGENA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372526	07/10/2014	C$	20.595.660
CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES PLUVIALES EN LAS CALLES 52A, 54A Y 56 CON CARRERA 46 DEL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372527	09/09/2013	C$	89.402.084
EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES LA VEGA, PORTUGAL Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372528	09/09/2015	C$	29.348.086
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO PLAN BONITO (SECTOR CANCHA) Y PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372529	11/12/2015	C$	46.114.248
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 39 Y 40; CARRERA 39B ENTRE CALLES 53 Y 54; CALLE 54 ENTRE CARRERA 39B Y 40 DEL BARRIO PORTUGAL; CARRERA 33 ENTRE LA S CALLES 47 Y	X		8372530	12/08/2015	C$	160.276.987
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PREVENCIÓN DE DESASTRE EN EL BARRIO LOS ÁNGELES Y REVESTIMIENTO DE TALUDES EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372531	13/01/2014	C$	135.070.731
URGENCIA MANIFIESTA: RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE LOS COMODATOS; RECONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA OCURU; RECONSTRUCCIÓN DE LAS	X		8372532	13/08/2012	C$	159.730.030

ESCALS DEL BLOQUE DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CAM; LAVADA DE LAS PAREDES EXTERNAS DEL CONCEJO QUE LO AMERITEN.	X		8372533	15/08/2013	C$	5.682.000
MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE 13 VIVIENDAS (BANOS 1.2X2.1, COCINAS 2X0.8 LEVANTE DE MUROS Y PISOS EN COSINAS), EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER.	X		8372534	16/04/2013	C$	12.053.942
MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE 10 VIVIENDAS (BANOS 1.2X2.1, COCINAS 2X0.8 LEVANTE DE MUROS Y PISOS EN COSINAS) DE LAS SIGIENTES FAMILIAS: ARIAS GONZALEZ GUALBERTO, ATEHORTUA MARTINEZ KENIA PAOLA, BELTRAN	X		8372535	16/04/2015	C$	9.541.278
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DE LOS VENDAVALES Y EL FENÓMENO DEL NIÑO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	X		8372536	17/07/2013	C$	17.998.108
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA MOLINERA DE ARROZ PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372537	18/02/2016	C$	18.000.000
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372538	19/10/2012	C$	17.977.740
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372539	19/11/2012	C$	8.884.000
SUMINISTRO A TODO COSTO DE CHAPAS PARA GAVETAS DE LAS COMISIONES ACCODENTALES; ESCRITORIOS PARA LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL Y MESA AUXILIAR PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	X		8372540	19/12/2012	C$	2.425.000
EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA PINDORA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372541	23/06/2015	C$	3.934.861
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL MALECÓN EN EL ÁREA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372542	24/06/2013	C$	5.999.977
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS PORTUGAL Y PIEDRAS BLANCAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372543	25/05/2015	C$	17.999.909
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL LAS IGUANITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372544	25/07/2012	C$	17.997.720
MANTENIMIENTO DE MODULO NORTE DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372545	25/09/2013	C$	15.995.621
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS DE LOS BARRIOS LA VEGA Y CASA LOMA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372546	25/12/2012	C$	18.011.976
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AEROPUERTO MUNICIPAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372547	27/06/2012	C$	18.028.201
CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 56 ENTRE LA CARRERA 37 Y 38 DEL BARRIO PORTUGAL (SECTOR PIEDRAS BLANCAS) ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X		8372548	28/12/2015	C$	28.441.225
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 48AA ENTRE LA CARRERA 38A Y 38; CARRERA 38 ENTRE LAS CALLES 48AA Y 48 C; CARRERA 39 ENTRE LAS CALLES 48 Y 48A DEL BARRIO EL PORVENIR EN EL ÁREA	X		8372549	29/04/2013	C$	52.020.024
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372550	29/08/2013	C$	41.600.000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372551	30/04/2015	C$	41.600.000
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIEMINTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TORBE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372552	30/10/2015	C$	28.680.127
SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE EL BAGRE S.A E.S.P	X		8372553	31/03/2014	C$	16.125.000
CONTRUCCION DE LA TERMINAL DE AEROPUERTO MUNICIPAL DEL MUNICPIO DE EL BAGRE,	X		8372554	26/03/2016	C$	205.640.000
URBANISMO, SENALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	X		8372555	12/11/2015	C$	522.574.747
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOCIAL PARA PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEBAJO DEL PUENTE LA LIBERTAD EN EL BARRIO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372556	24/03/2015	C$	515.679.050
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, SEGÚN CONVENIO-AS-200058 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE	X		8372557	30/09/2015	C$	282.760.659
CONTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICPIO DE EL BAGRE	X		8372558	30/11/2015	C$	738.400.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 TARAZA PRÓSPERA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	X			13/02/2016	C$	60.000.000

PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN EN COORDINAR Y ACOMPAÑAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN , ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CACERES	X			14/02/2016	C$	70.000.000
MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA PIPIOLA Y EL TAMACO DEL MUNICIPIO DE TARAZA	X			21/10/2016	C$	6.999.993
APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	X			24/02/2016	C$	50.000.000
CONSTRUCCION DE DOS CETRAS EN EL MUNICPIO DE CAUCASIA Y EL MUNICPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X			10/02/2016	C$	579.535.674
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO Y ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN EN LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL, A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIÓN DE DESNUTRICIÓN Y A MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA.	X			18/09/2014	C$	14.848.500
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	X			5/05/2017	C$	46.000.000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MODULO II EN EL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLVAR	X			5/05/2017	C$	227.558.000
Realizar la construcción de cancha polideportiva y cerramiento la de I. E. San Francisco de Asís – sede San Pascual del Municipio de Liborina, a todo costo	X			Enero 09 de 2018 - Abril 08 de 2018	C$	257.275.524
CONSTRUCCIÓN DE COCINA CDI TIERRA SANTA, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			03/09/2018 - 02/11/2018	C$	74.955.956
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA.	X			02/06/2018 - 02/10/2018	C$	186.851.286
CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PAJONAL Y CORREA GARZON DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	X			06/07/2018 - 06/10/2018	C$	134.725.674
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS DEL BAJO CAUCA "PASO A PASO	X			17/12/2018 - 13/02/2019	C$	121.418.362
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO EN DISTINTAS ZONAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	X			17/11/2018-17/12/2018	C$	86.615.910
REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS SECTOR EL HUESO MUNICIPIO DE SEGOVIA	X			13/11/2018-21/11/2018	C$	14.161.331
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE SONIDO Y COMPRA DE EQUIPOS CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZÁ ANTIOQUIA..	X			8/12/2018-18/12/2018	C$	6.890.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ	X			5/09/2018 - 18/12/2018	C$	18.896.303
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL FORTALECIMIENTO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA	X			12/09/2018 - 18/12/2018	C$	7.475.391
SERVICIO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS LOTEO FINCA EL PELO Y TURISTA N° 2 EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA	X			4/04/2018 - 18/12/2018	C$	15.383.487
ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA, CERRAMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO BUENOS AIRES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ,	X			12/03/2018 - 27/03/2018	C$	20.949.998
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA	X			2/05/2018 - 03/11/2018	C$	36.000.000
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VIAS TERCIARIAS LA MATURANA A JOBO MEDIO Y PLAYA LAS VACAS SAN ANTONIO ZONA RURAL	X			11/06/2018 - 11/08/2018	C$	21.763.433
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS POCUNE ABAJO, LA ARENOSA Y PARAJE CINCO	X			26/11/2018 - 26/02/2019	C$	21.872.964
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIAS TERCIARIAS SAN JUAN DE POPALES AL PUENTE TAMARA, UBICADA EN LA	X			06/12/2018 - 06/02/2019	C$	21.872.964
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, UBICADA EN LA ZONA	X			06/12/2018 - 06/02/2019	C$	21.872.694
CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO) DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y MANJOLES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE	X			8/11/2018-08/12/2018	C$	21.443.071
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	X			Licitación	C$	414.925.130
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUELA SANTA TERESITA MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Licitación	C$	396.637.513

FORMULACCONESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTOS , DE LA VIA QUE CONDUCE AL GUAIMARO DEL MUNICIPIO DE PARAZA ANTIOQUIA	X			1/04/2019 30/04/2019	C$	20.581.586
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL TIPO ALCANTARILLA EN EL SECTOR DEL NOVENTA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PECORALIA (CORREGIMIENTO EL GUÁIMARO) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	X			Mínima Cuantía	C$	22.818.800
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 12 ENTRE DIAGONAL 25B Y CALLE 27 EN EL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	X			Mínima Cuantía	C$	36.606.431
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS POZOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	X			Mínima Cuantía	C$	23.131.676
INTERVENTOIRA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VÍAS TERCIARIAS DESDE EL PARAJE LOS CHIVOS - VEREDA LA 18 - AL CORREGIMIENTO EL PATO, ZONA RURAL DEL	X			Mínima Cuantía	C$	23.051.410
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Mínima Cuantía	C$	20.008.014
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 3.932 KM DE LA VÍA TERCIARIA AQUISI - BOCAS DE MAESTRO ESTEBAN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,	X			Mínima Cuantía	C$	23.131.676
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PLACA HUELLA, SOBRE LA QUEBRADA LA MATURANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,	X			Mínima Cuantía	C$	23.180.000
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	X			Consurso de meritos	C$	192.567.942
CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL PARQUE INFANTIL PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	230.353.519
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LA ZONA URBANA Y DEL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	122.772.475
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: MARQUETALIA, MONTANITA Y 7 DE AGOSTO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	X			Seleccion Abreviada	C$	143.370.441
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RÍGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Seleccion Abreviada	C$	86.562.458
INSTALACIÓN DE UN BIDON DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1, CUMPLIENDO EL DECRETO 283 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA LA NORMA TÉCNICA NTC 5011 (MANEJO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN	X			Seleccion Abreviada	C$	34.270.203
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, AREA URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	147.107.100
CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, CORREA GARZÓN Y PLUVIAL EN EL BARRIO EL PAJONAL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA .	X			Seleccion Abreviada	C$	226.546.916
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEGOVIA ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	138.682.632
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIDADA # 04 CUYO OBJETO ES LA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA RURAL DEL	X			Mínima Cuantía	C$	18.013.479
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIDADA # 05 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO	X			Mínima Cuantía	C$	20.518.001
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN MANEJO ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SEGOVIA, ANTIOQUIA .	X			Mínima Cuantía	C$	23.100.000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA DESTINADA A LA PREPARACION DE ALIMENTOS	X			Mínima Cuantía	C$	6.991.179
REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS NECESARIOS PARA EL DESARRROLLO DE PARQUE EN CORREGIMIENTO DE FRAGUAS MUNICIPIO DE SEGOVIA	X			Mínima Cuantía	C$	8.732.000
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL, SEGOVIA - ANTIOQUIA	X			Mínima Cuantía	C$	17.350.000
COMPRA DE DIEZ SILLAS ERGONÓMICAS FORRADAS EN CUERO SINTÉTICO PARA EL RECINTO DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA LAS BARRAS DE LA CORPORACIÓN.	X			Mínima Cuantía	C$	20.950.000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 18ª ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 7 ENTRE CARRERA18 Y 19, CARRERA 19 ENTRE CALLES 6 Y 7. CARRERA 16 ENTRE CALLE 4 Y 7, EN EL MUNICPIO DE ZAMBRANO, BOLIVAR.	X			5/05/2017	C$	578.743.520
Realizar a todo costo las adecuaciones de la planta de látex de HEVEANCOR, descritas en el memorando de acuerdo COL/K-53 MA 89 de 2018	X			6/06/2019 - 29/08/2019	C$	159.898.931
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCIÓN DE INUNDACIONES Y EROSIÓN EN EL RÍO TARAZÁ, MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA",	X			25/01/2019 - 25/07/2019	C$	240.282.325

CONTRATAR LA CONSULTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A TODO COSTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE	X			24/05/2019 - 30/10/2019	C$	64.780.000
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA CONEXIÓN INTERNA AL ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CÓRDOBA DEL INSTITUTO COLOMBIA	X			19/07/2019- 08/10/2019	C$	29.905.516
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA SEDE PRINCIPAL Y SEGUNDA SEDE DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA- CORDOBA	X			04/09/2019 - 04/10/2019	C$	68.695.732
CONFORMACION DE TALUD EN EL PREDIO COLINDANTE AL PROYECTO EN EJECUCION DE LA URBANIZACION FREDDY VILLA EN EL MINICIPIO DE LA APATADA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	X			10/06/2019 - 10/07/2019	C$	119.963.077
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA SEDE CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA	X			31/10/2019 - 01/12/2019	C$	47.800.218
"AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO LA BALSA, MARGEN DERECHA VÍA MONTELÍBANO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			27/11/2019 - 27/12/2020	C$	22.925.493
AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL VIA AYAPEL SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			27/11/2019 - 27/12/2019	C$	22.863.600
LIMPIEZA DE CANALES PRINCIPALES OBRAS DE DRENAJE Y CIRCULACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2019	X			17/07/2019 14/08/2019	C$	37.108.149
MANTENIMINENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN	X			13/09/2019 10/10/2019	C$	36.898.600
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA YE -SEDE PRINCIPAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA.	X			18/12/2019 23/12/2019	C$	36.886.630

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	NÚMERO 1066174555	ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ]	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ $12.068.964.778

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	WILSON PACHECO DIAZ	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	4/02/2016

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	WILSON PACHECO DIAZ, REP. LEGAL	CIUDAD Y FECHA	BELLON 13 - 03 - 2020