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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1. COMPETENCIA

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota en adelante La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogota tiene como funcion: “Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades
conexas” por tanto tiene la competencia de “desarrollar campafias publicas y programas de prevenciéon de incendios e
incidentes con materiales peligrosos en coordinacion con el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias y demas
organismos que contribuyan al logro de su misién”.

La ley 1575 del 2012 en el articulo 18, literal a) define al Cuerpo de Bomberos Oficiales como “..aquellos que crean los
concejos distritales o municipales, para el cumplimiento del servicio publico para la gestion integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales
peligrosos a su cargo en su respectiva jurisdiccion...”; en este sentido, es deber de La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogoté encarnada por la ley en mencion, brindar las herramientas, procesos y procedimientos de toda indole necesarios
para el cumplimento de las tareas diarias que realiza el cuerpo bomberil.

Por lo cual, para facilitar la misionalidad, el Decreto 555 del 14 de diciembre del 2011 “Por el cual se modifica la estructura
organizacional de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, D.C.” dispone en su Articulo
11, las funciones a cargo de la Subdireccién de Gestion Corporativa, entre las que se encuentran:

“... Articulo 11°. —Subdireccién de Gestion Corporativa. Son funciones de la Subdireccion de Gestién Corporativa las
siguientes:

1. Dirigir la politica y programas relacionados con el manejo y aprovechamiento de los recursos fisicos y financieros
de la entidad.

2. Realizar la gestion, seguimiento y control al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura fisica de la Unidad y
gestionar las adecuaciones locativas y mantenimientos de bienes, muebles, e inmuebles de las distintas
dependencias de la entidad {(...)

9. Realizar la gestion, seguimiento y control al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura fisica de la Unidad y
gestionar las adecuaciones locativas y mantenimiento de bienes, muebles, e inmuebles de las distintas
dependencias de la entidad (...)...".

Conforme a lo anterior es competencia de la Entidad mediante la Subdireccion Corporativa realizar el constante monitoreo y
control de la infraestructura fisica de cada una de las estaciones y edificio de comando de La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogotd, los cuales prestan servicios para el desarrollo de las labores de atencion inmediata de emergencias y prevencion de
desastres en la ciudad de Bogota D.C. Por lo que, es vital mantener dichos inmuebles en un 6ptimo estado mediante labores
de adecuacion para seguir conservando y/o mejorando la infraestructura existente y de esta manera coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

1.2. NECESIDAD ESPECIFICA

La Entidad cuenta con diecisiete (17) estaciones de Bomberos y el edificio Comando, entre estas se encuentran las estaciones
B-02 Central localizada en la localidad de Los Martires, B-09 Bellavista localizada en la localidad de San Cristobal y B-11
Candelaria en la localidad de Ciudad Bolivar, las cuales prestan un servicio permanente a la comunidad de estas localidades
y de las aledafas. La ubicacion de estas estaciones son las siguientes:

NOMBRE ESTACION DIRECCION | LOCALIDAD UPZ Barrio Tipo
/[EDCOMANDO
Estacion B-2 Cl. 11 20a 14 | Los La La Sabana B
Central 10 Martires Sabana
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Estacion B-9 Dg. 36 Sur 4 | San San José | San Luis A
Bellavista N° 10 — 57 Cristébal

Este
Estacion B-11 Diagonal 62 || 19 | Ciudad San Candelaria A
Candelaria b SUR N° Bolivar Francisco |la Nueva

72-61

De las estaciones mencionadas, el area de infraestructura de la Subdireccién Corporativa ha recibido requerimientos respecto
de la necesidad de realizar adecuaciones en la infraestructura con el objetivo de aprovechar los espacios existentes en la
edificacion y acondicionarlos a las nuevas demandas del cuerpo bomberil, extendiendo la vida util de estas edificaciones.

Asi mismo, en los recorridos realizados por la Subdirecciéon Corporativa se realizaron inspecciones visuales en cada uno de
los sistemas (hidrosanitario, eléctrico, estructural, arquitectdnico), por lo que en casos particulares como lo es el de la antigua
estacion B-09 Bellavista se tiene la necesidad de espacios que garanticen un almacenamiento de los bienes de propiedad de
la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota y con esto evitar contratos de arrendamiento para estos fines.

Ahora bien, las estaciones de bomberos de B-02 Central y B-11 Candelaria, si bien poseen diferentes requerimientos de
mejoras en sus sistemas constructivos, estos pueden ser solventados mediante la adecuacion de las instalaciones tal y como
se refleja en los informes presentados por los profesionales del area de infraestructura, conservando el uso de la edificacion
permitiendo que estas continden funcionando de forma adecuada y eficiente.

En virtud de lo anterior se evidencia, que cada estacién poseen eventos particulares y requieren diferentes métodos de
atencion. En algunos casos por su estado avanzado de deterioro se debe efectuar construccidon nueva o en casos medios se
pueden realizar mantenimientos o adecuaciones que optimicen sus funcionamientos, en esos casos, deben ser atendidos por
un contratista idoneo que cuente con la capacidad de mano de obra especializada, equipos y herramientas necesarios para
llevar a cabo obras de gran envergadura que no puedan ser asistidas por el apoyo a la gestion de personal no calificado para
realizar ciertas actividades.

Con lo expuesto y, en cumplimiento de los principios de la funcién administrativa tales como responsabilidad, eficiencia,
eficacia, economia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo aplicable, en especial las disposiciones previstas
en el articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, que establece como deberes de los servidores publicos, entre otros, los siguientes,
los cuales y de acuerdo con el proceso de contratacion actual, daran correcto cumplimiento a dichas disposiciones:

(...) Articulo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor publico:

(...)

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

23. Responder por la conservacion de los utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administracion
y rendir cuenta oportuna de su utilizacién (...) Subrayado fuera del texto.

Actualmente la Entidad cuenta con contratos de prestacion de servicios para subsanar actividades minimas, urgentes e
imprevistas con el fin de mantener las Estaciones de Bomberos en éptimas condiciones, subsanando dafios locativos que no
necesiten mano de obra especializada con los cuales se pretende el mejoramiento integral de las instalaciones de La UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

Se hace referencia a actividades locativas minimas como son cambio de griferias, destaponamiento de instalaciones
sanitarias, cambio de tuberias, cambio de luminarias, enchapes, pintura, etc., las cuales se pueden describir como obras
menores, ya que no necesitan equipos especializados o mano de obra especializada que deba tener un conocimiento previo
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para su correcta ejecucién, con estas actividades no se pueden solventar todas las necesidades de las estaciones
anteriormente mencionadas.

Por otra parte, las adecuaciones corresponden a reparaciones 0 mejoras, que permiten subsanar la capacidad del bien o
servicio, que, a diferencia del mantenimiento, en estas debe existir una causalidad, como es un dafio o deterioro producido al
bien, ya sea de forma accidental, intencional, por caso fortuito o por el deterioro irreparable de elementos del bien.

Asi mismo, estas constituyen inversiones en el bien, que por consiguiente aumentan la capacidad de servicios dentro del bien,
extendiendo su vida (til y aumentando su productividad, y modifica sus condiciones originales si a ello hay lugar.

Las adecuaciones suponen la incorporacion de un nuevo valor del activo, incrementando su productividad o eficiencia ya sea
reduciendo costos en su operatividad e incrementando la eficiencia en el tiempo implementado en las labores diarias.

Como consecuencia se genera un beneficio en periodos futuros, y dichos costos se cargan al activo, modificando la vida util
gue poseen estas construcciones que igualmente, luego de ser adecuadas de acuerdo a unas condiciones dignas, podran ser
habitadas y utilizadas por este personal.

Por lo anterior la UAECOB inicid el tramite correspondiente de licitacién publica NoUAECOB-LP-010-2022 cuyo objeto es:
REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTA -SGC. por un valor de de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.500.000.000),
discriminados asi:

LOTE PRESUPUESTO ASIGNADO
1- Adecuacion de la Estacion Central $800.000.000,00
2- Adecuacion de la Estacién Bellavista $250.000.000,00
3- Adecuacion de la Estaciéon Candelaria $450.000.000,00

Asi las cosas, dicho proceso requiere seguimiento de la ejecucion a través de un personal especializado, conforme con la
normatividad vigente, dada la naturaleza del proceso y la cuantia del mismo.

El articulo 83 de la ley 1474 de 2011 establece: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia
de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.
La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que
sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado
en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. Por regla general, no seran concurrentes en
relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia
del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a
cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoria sera
supervisado directamente por la entidad estatal.”

De igual forma el articulo 32 de la ley 80 de 1993 establece: “De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los
actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a
titulo enunciativo, se definen a continuacion. 10. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago. En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacién o concurso publicos, la interventoria deberd ser contratada con una
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderéa por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”
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Por lo anterior La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota ve la necesidad de contratar una interventoria (persona natural
ylo juridica) con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normatividad colombiana y de esta forma realizar un
seguimiento adecuado al contrato de mantenimiento de obra que se desea ejecutar.

De esta manera, se ejecutara un control riguroso, especializado y permanente sobre los contratos de obra adjudicados por
medio de un contratista externo que utilice su tecnologia y equipo de trabajo y los medios de transporte y logistica adecuados
para atender la ejecucion del contrato objeto de control, garantizando durante toda su ejecucion realizar los correctivos
necesarios a nivel general y de detalles para que cuando se termine el contrato se haga entrega de obras en buen estado
y cumpliendo a cabalidad con los parametros de calidad.

El interventor adjudicatario debera tener en cuenta que para la ejecucion de la obra anteriormente sefialada se suscribiran tres
(3) contratos los cuales estaran divididos de la siguiente manera:

GRUPO 1 Interventoria integral para la Adecuacion de | CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
la Estacién Central NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 105.499.683 M/CTE)

GRUPO 2 Interventoria integral para la Adecuacion de | SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
la Estacion Bellavista OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 61.698.211,00 M/CTE)

GRUPO 3 Interventoria integral para la Adecuacion de | SETENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO
la Estacion Candelaria CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($70.611.144,00 M/CTE)

1.3. CONVENIENCIA

En cumplimiento de los deberes antes citados, La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogoté adelanta el proceso contractual
para desarrollar el siguiente objeto “REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC” el cual se ejecutara en el marco del Plan Anual de
Mantenimiento 2022 y corresponde a una estimacion de intervenciones a ejecutar en la estacion de bomberos de Central,
Bellavista antigua y Candelaria.

La contratacion de esta interventoria resulta conveniente y oportuna en atencion a lo establecido en el inciso tercero del
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual dispone: “(...) La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria (...)”. En razon a la naturaleza juridica del contrato se requiere un conocimiento especializado para el
seguimiento del contrato objeto de la interventoria.

Segun lo establecido por Colombia compra eficiente, “la interventoria es el seguimiento técnico especializado a la ejecucién
de un contrato a través de un tercero independiente de la Entidad Estatal. La interventoria procede cuando el objeto del
contrato, es complejo, extenso 0 su seguimiento suponga conocimiento especializado. A pesar de que la interventoria
corresponde al seguimiento del contrato, la Entidad Estatal, si lo encuentra justificado y de acuerdo con la naturaleza del
contrato principal, puede incluir en la interventoria el seguimiento de las obligaciones administrativas, financieras, contables
y juridicas derivadas del mismo.”

De acuerdo con lo anterior se hace necesario contratar a través de un proceso de seleccion por concurso de méritos abierto,
un contratista que realice las tareas de interventoria y garantice el adecuado seguimiento del contrato, técnico, administrativo,
legal, financiero contable, seguridad y salud en el trabajo y ambiental para los contratos de obra que tienen por objeto
REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTA -SGC.

Dado que la interventoria es la labor que cumple una persona natural o juridica, para controlar, exigir y verificar la ejecucion
y cumplimiento del objeto, condiciones, términos pactados, especificaciones y las concertaciones celebradas con las
entidades publicas dentro de los parametros de costo, tiempo calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, se
requieren de los servicios técnicos, especializados que velen por la normal ejecucion del contrato y garantizar el
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cumplimiento de los principios rectores de la contratacion estatal como el principio de eficacia, eficiencia, economia,
participacion, publicidad, responsabilidad, transparencia y objetividad.

Por lo tanto, este concurso de méritos para la escogencia del interventor externo, se adelantara paralelamente a la
LICITACION PUBLICA para la contratacion de las actividades sujetas a su seguimiento y control.

En virtud de lo expuesto, la Subdireccién de Gestion Corporativa - Area de Infraestructura, considera que es conveniente
adelantar un proceso de seleccion para la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC.

La contratacién de este proceso se encuentra definida e incluida en el plan anual de adquisiciones de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos para la vigencia 2022, a través del proyecto de inversion, 7658-Fortalecimiento del
Cuerpo Oficial Bomberos Bogota y contribuye al logro de las metas y actividades misionales de la misma. En el caso particular,
el proceso contractual apunta al cumplimiento de la siguiente meta: “Adecuar seis (6) estaciones de Bomberos”

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
2.1. OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA
REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTA -SGC.

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES

1) Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, asi como el pliego de condiciones, para realizar la ejecucion del
mismo con eficiencia y eficacia.

2) Suscribir oportunamente los documentos que sean requeridos por la entidad para el perfeccionamiento, ejecucion y
liquidacion del contrato.

3) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

4) Constituir la garantia a favor de La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotéa por los valores y con los amparos previstos
en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, asi mismo debera cargarla a la plataforma
SECOP Il a més tardar dentro los tres (3) dias habiles siguientes a la aceptacion del contrato por las partes, para la
revision y aprobacion por parte de la, entidad cuando a ello hubiere lugar.

5) Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

6) Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

7) Presentar los informes sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo.

8) Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.

9) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en
ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

10) Pagar a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogoté todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de
la accion que contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la ejecucion del
contrato.

11) Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota por el
incumplimiento del contrato.

12) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores,
asi como del personal al servicio de estos ultimos. En caso de que se intente una accién o se presente una reclamacion
contra La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a
notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias
para resolver el conflicto y evitar perjuicios a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota. Si EL CONTRATISTA no logra
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13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

resolver la controversia en el plazo que fije La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota, la misma podra hacerla
directamente y EL CONTRATISTA asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.

Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la supervisor/a del contrato.
Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo,
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Mantener estricta reserva sobre la informacion y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebracion y
ejecucion del contrato, salvo instruccion de autoridades competentes o autorizacion previa y expresa otorgada por La
UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgaciéon con respecto a toda la informaciéon obtenida por EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

Concurrir a la liquidacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato;
en caso de celebrarse la liquidacion parcial, se obliga a mantener vigente la garantia Unica de cumplimiento por los plazos
gue demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a
ello hubiere lugar.

Conocer los documentos del proceso, pliego de condiciones, la oferta, los estudios previos, anexos técnicos del contrato
de obra a vigilar, asi como cumplir las obligaciones a cargo de la interventoria.

Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el
término de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, segun aplique, cuando a ello hubiere lugar.

Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demas violencias basadas en género en el marco de la ejecucion del
contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital 381 de 2009.

El contratista se obliga a mantener durante la ejecucién del contrato o mientras perdure el riesgo por el COVID -19, los
protocolos de proteccion establecidos por la OMS y el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas (establecidas
en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Entregar a la supervision designada por La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogoté para su revision y aprobacion
previo a la suscripcién del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal de la Interventoria que no fueron
objeto de evaluacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la expedicion del acto de adjudicacion, los cuales
deberan cumplir a cabalidad con el perfil y la experiencia relacionados en los estudios previos y anexo técnico del
presente proceso.

Verificar que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad
vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demas aspectos relacionados.

Realizar una revision completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones y demas
que se requieren para el cabal cumplimiento del objeto del contrato de obra sobre el cual se ejercera la interventoria
contratada.

Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecucion del contrato genere un impacto social negativo
en el entorno que le rodea.

Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecucion del contrato genere un impacto ambiental
negativo en el entorno que le rodea.

Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la ejecucién de las obras, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias, observando las disposiciones y directrices contenidas en los anexos
técnicos y deméas documentos relacionados con las obras a ejecutar mediante el contrato objeto de interventoria.
Informar de manera oportuna a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota, los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o0 pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Si hay lugar a ello, debera presentar el informe
respectivo en el que se sustente la actuacion, enunciando las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacién, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.

Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, materiales, equipos, recurso humano, la planta
fisica y las disponibilidades financieras de los Contratistas, advirtiendo oportunamente a este sobre posibles
deficiencias de tales recursos.

Armonizar la interaccion entre la interventoria, La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota y el contratista de obra,
siempre en procura del cumplimiento del objetivo general, de forma adecuada, manteniendo una actitud conciliadora
ante cualquier discrepancia que se presente entre las partes, evitando la generacion de conflictos de cualquier
naturaleza.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos



Cddigo: GJ-PR02-FT04
CONVOCATORIA PUBLICA B
Version: 02
A R Vigencia: 26/03/2021
S nind dpinrsive EspecCup ESTUDIOS PREVIOS .
Oficial de Bomberos Paglna 7 de 66
10) Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la ejecucién de las obras no se ocasionen dafios y si

esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante La UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

11) Controlar de manera permanente la programacion de obra del Contratista, evaluando los recursos y anticipando los
posibles atrasos que puedan presentarse.

12) Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no solamente a las obras ejecutadas sino también
a los materiales, a los equipos, al personal y a la estructura administrativa del Contratista.

13) Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen decisiones técnicas inadecuadas por parte
del contratista de obra, que puedan dar lugar a problemas técnicos y constructivos previsibles.

14) Adelantar agilmente los tramites administrativos necesarios, de manera que sean los absolutamente indispensables
para que esta funcion sea transparente ante el objeto real de la Interventoria, pero que sin embargo no ocasione
demoras.

15) Asumir la funcién de coordinacion de actividades dentro del contexto del contrato, citando las reuniones, programando
y vigilando eventos, interviniendo ante terceros, entre otros, para permitir el correcto desarrollo de la actividad
contractual.

16) Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los sobrecostos originados en la construccion y

vigilando el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con las apropiaciones
presupuestales de La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

17) Vigilar que los pagos de obra se hagan con la debida oportunidad y que correspondan a las reales cantidades de
obra ejecutadas por el contratista de obra.

18) Evaluar el impacto de las actividades extras y adicionales no solamente para corregir los desbalances, sino para
evitar dentro de lo posible que el presupuesto inicial sufra alteraciones que no sean indispensables.

19) Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del Contratista de obra.

20) Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones del proceso de

seleccion que antecedid la celebracién del Contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dicho contrato de obra, asi como la de aquel que remplace al existente. El interventor
debe emitir visto bueno o requerimiento al contratista de obra con respecto a los documentos, dentro de los (3) dias
hébiles siguientes al recibo de estos.

21) Observar el desempefio del personal del Contratista de obra, exigiéndole que provea una direccion competente y
emplee personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

22) Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de
trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.
23) Verificar el documento de solicitud para la autorizacion de implementacién del Plan de Manejo de Transito dentro de

los (3) dias habiles siguientes al dia en que el contratista de obra le haga entrega de este; posteriormente el PMT
debera ser radicado inmediatamente finalice este plazo.

24) Verificar que el contratista entregue las garantias requeridas en el tiempo estipulado, y si hay lugar a correcciones,
requerirlo para que las efectle en forma inmediata

25) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal
desarrollo de la Interventoria.

26) Verificar durante la ejecucion del contrato del proponente que resulté adjudicatario de la licitacion publica de obra que

dara lugar al contrato objeto de interventoria, mantenga en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta (si ello tuvo lugar). El contratista debera
aportar a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota y a la interventoria, la documentacion que asi lo demuestre.
Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y La UAE- Cuerpo Oficial
De Bomberos Bogota verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable. La
reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas
en el contrato y en las normas aplicables.

27) Mantener en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del
puntaje adicional de la oferta (si ello tuvo lugar). El contratista debera aportar a La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogotd, la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide
el Ministerio de Trabajo y La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota a través del supervisor, verificara la vigencia
de dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable. La reduccién del numero de trabajadores con
discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del
contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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28) Celebrar comités técnicos con el contratista de obra, por lo menos una (1) vez por semana, con la presencia de los
profesionales que se requieran de acuerdo con los temas a tratar.
29) Verificar que el personal del Contratista de obra, para su proteccién, mantengan durante el tiempo de trabajo una

dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades. Esta misma obligacion debe verificarla con respecto al personal que la Interventoria
involucre en la ejecucion del contrato.

30) Aprobar las actas de recibo parcial de obra, de conformidad con los pardmetros dispuestos en los estudios previos y
anexo técnico que dio lugar al contrato de obra objeto de interventoria.
31) Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere el contrato

de obra e Interventoria:

A. Acta de reuniones, comités técnicos.

B. Acta de inicio del contrato de obra que intervenga
C. Actas de suspension
D. Acta de reinicio
E. Acta de comité de seguimiento técnico
F. Acta de aprobacion de los trabajos
G. Cortes de obra
H. Proyeccion conjunta del Acta de liquidacion del contrato de mantenimiento de obra.
I.  Acta de recibo y entrega del contrato de obra
J. Bitacora diara de obra.
32) Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato de obra. (revisar y aprobar las
actas parciales y final, verificando el cumplimiento de los requisitos para su tramite)
33) Presentar informe mensual de avance de los trabajos: técnico y demas componentes de las intervenciones, del

Contratista y de la actividad realizada por la Interventoria, en original y una copia, dentro de los CINCO (5) primeros
dias calendario del mes siguiente. El informe debe contemplar como minimo los aspectos detallados en el numeral

34) Aprobar la metodologia y programacion de actividades contenidas en la programacion de obra que entregara el
contratista de obra, de conformidad con los plazos y los requisitos sefialados en los estudios previos y anexo técnico
de la licitacién publica de obra, que dara origen al contrato objeto de interventoria. Dicha aprobacién deberd surtirse
en un plazo maximo de (5) dias calendarios siguientes al recibo de la programacion.

35) Verificar que el contratista de obra lleve en debida forma la bitacora, como instrumento técnico de control durante el
desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar, entre otros, los asuntos relevantes que se presenten,
considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como
dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo que afecten los tiempos programados.

36) Solicitar al Contratista de obra que responda a todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la
calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo ambiental a la solicitud que pueda hacer La UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

37) Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado a la ejecucion del Contrato de obra,
siembre que exista y se documente la justificacion técnica, que requiere ser conocida previamente por La UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogoté, para emitir visto bueno.

38) Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que presente el contratista, durante la ejecucion del
contrato de obra y hasta la liquidacion del contrato de interventoria.

39) Verificar la elaboraciéon de la totalidad de las actas de vecindad antes del inicio de las actividades de obra,
desarrolladas por el CONTRATISTA con la poblacion directamente afectada. Si aplica.

40) Dedicar el personal minimo requerido en el sitio para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento en las

obras y contar con la disponibilidad para trabajo , de acuerdo con el cronograma de ejecucién del proyecto y las
necesidades de este. EIl PROPONENTE debera tenerlo en cuenta en su evaluacidon econémica, de igual manera
responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su
personal o sus subcontratistas contra La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogoté, por causa o con ocasion del
contrato.

41) Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la entrega y recibo a satisfaccion, el personal
profesional propuesto, exigido y necesario con la dedicacion solicitada y debidamente soportada. Si hay lugar a
efectuar algin cambio, el profesional o persona nueva debera tener un perfil igual o superior al exigido en el presente
estudio previo, anexo técnico y demas documentos de la etapa precontractual, sin perjuicio de la regulacion especifica
gue sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor de La UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota debera aprobar previamente el remplazo.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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42) La Interventoria debera solicitar, revisar, corregir y aprobar al Contratista, antes del recibo final de los trabajos.
43) Mantener el archivo documental del contrato de interventoria y con los documentos generados en la ejecucion del

mismo con respecto al contrato de obra al que le hace seguimiento y los documentos generados en su relacién
contractual con la Entidad.

44) En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el interventor se obliga
a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres victimas del
conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecucion
del contrato, garantizando que la vinculacion se realizard con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables.

45) Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente seran contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332
de 2020, en la plataforma de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”,
con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

46) Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluacion,
propuesta de solucién, impacto de la solucion (tiempo, dinero, recursos), designacion de responsables de las
soluciones y controles (monitoreo-cambios).

47) El interventor en atencidn al Decreto 1860 de 2021, debera incluir y mantener durante la ejecucion del contrato, como
minimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes caracteristicas de
poblacién: i) Victimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos mayores. iii) Personas en
condicion de discapacidad. iv) Poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas. La verificacion del cumplimiento de la presente obligacion, sera realizada por el supervisor del
contrato

2.2.2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES

1) El interventor, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de
Bomberos debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA, para conocer estos, en los siete (7) dias habiles a partir del inicio del contrato debe solicitar
y realizar una reunion con el Area de Gestién Ambiental.

2) El interventor, debera garantizar que en la obra no se afecte ningun individuo arbéreo, de lo contrario, se debera
realizar el tramite de manejo silvicultural frente a la Secretaria Distrital de Ambiente, hasta la obtencion del permiso.

3) Elinterventor garantizara que, el contratista propenda por que los materiales de embalaje y/o implementos utilizados
en el proceso constructivo sean catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique perdida de la
calidad de los productos.

4) El interventor garantizara, que el contratista remita las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y
productos utilizados durante la ejecucion de la obra. Asi mismo el proveedor debera proporcionar las hojas de
seguridad en espafiol.

5) El interventor, para la presentacion de informes fisicos, debera dar un adecuado uso al recurso papel, donde se
garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberéa ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que
cuente con procesos de recuperacién, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe
estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, debera presentar un certificado que
acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental.

6) El interventor, debera garantizar que el contratista presente el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la
prevencién, mitigacién, compensacion y correccion de los impactos ambientales causados al medio biético, abiético
y socioeconoémico y el Plan de Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicion -RCDs, dando cumplimiento del
Decreto 586 de 2015 y las Resoluciones 0715 de 2013 y 0932 de 2015, o la norma que lo modifique, reglamente o
sustituya

7) El interventor debera garantizar que, el contratista implemente la Gestion Integral de Residuos de Construccion y
Demoliciéon (RCD), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 1115 de 2012, Resolucion 932 de 2015 y
demas que modifiquen o adicionen y al Instructivo de Gestion Integral de RCD de la Entidad y de la SDA; mediante
la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposicion, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de
RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompafiamiento hasta el cierre de PIN como requisito
para la liquidacion del contrato.

8) En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificard que el contratista presente a la supervision segun proceda,
dichos informes dentro de los tres (3) primeros dias de cada mes con los soportes descritos en el Instructivo.

9) Presentar ala supervisién, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, se generen
residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, toner, residuos de aparatos eléctricos y electronicos - RAEES,
disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los
mencionados), el certificado de disposicion final adecuada de los residuos peligrosos generados, garantizando el

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos



Version: 02
ADLE QB%ISM\A;? Vigencia: 26/03/2021
e e ESTUDIOS PREVIOS »
icial de Bomberos Paglna 10 de 66

C6digo: GJ-PRO2-FT04

CONVOCATORIA PUBLICA

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. En cumplimiento de lo anterior, el contratista debera
presentar los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo anterior.

El interventor, garantizara que el contratista se haga cargo de que los escombros que se generen durante la
demolicién y obra (reforzamiento estructural, mantenimiento y adecuacion) sean almacenados en el lugar de la
adecuacion y/o obra, el menor tiempo posible. Para lo cual, el transporte de los escombros se debe realizar por
empresas autorizadas para tal fin. El material transportado debe poseer la proteccion necesaria para evitar el
desplazamiento y la emision del material particulado como lo sefiala la Resolucion 541 de 1994 del MAVDS vy el
Decreto 357 de 1997, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. La disposicion final de residuos de
construccion y demolicion debe ser realizada en escombreras certificadas por la Autoridad Ambiental competente,
haciendo entrega de las certificaciones de disposicion final al supervisor del contrato.

El interventor garantizara que, el contratista vele porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y
laborar durante los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula
lo relacionado con aire y ruido, y a la Resolucion 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emision de ruido
y ruido ambiental.

El interventor verificara que, el contratista garanticé que uno los materiales de construccion sean sostenibles, donde
la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duracidn, no
contaminantes, de produccion justa y consuman poca energia en su ciclo de vida. Es importante que se conozca el
andlisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construccion de acuerdo a la norma ISO 14040, lo cual se
demostrara mediante la presentacion de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento.

El interventor verificara que, el contratista contemple, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho
reciclado, en zonas y/o areas del proyecto que asi lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo,
mobiliarios etc., en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado.

El interventor garantizara que, el contratista instale o realice el cambio de las partes y accesorios afectados
relacionados con sistemas hidrosanitarios como sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y
eficiente del agua en los bafios, orinales, duchas y lavamanos conforme se sefiala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto
3102 de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, debera entregar las fichas técnicas
al supervisor del contrato.

El interventor garantizara que, el contratista instale o realice el cambio de las partes y accesorios cuando sea
pertinente en sistemas con sensores de alta eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y
eficiente energias alternativas de acuerdo a la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe
contemplar los requisitos técnicos que deben tener las fuentes luminicas conforme a la Resolucién 180606 de 2008.
Asi mismo, debe hacer cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE conforme a la resolucion
90795 de 2014 y a la Resolucién 90708 de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual,
debera entregar las fichas técnicas al supervisor del contrato.

Es necesario que el interventor especifique claramente el parque automotor que pondra a disposicion del contrato,
anexando para ello el certificado de revision técnico-mecanica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley
1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Codigo Nacional de Transito, y se dictan otras
disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberan llevar a cabo en los Centros de
Diagndstico Automotriz —CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, sera entregado a la supervision
del contrato en los siete (7) dias habiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la
ejecucion del mismo.

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos
establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos en la ejecucion
del contrato, sin costo adicional para la Entidad.

Nota: todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser
debidamente verificados y avalados por la supervisidn y/o apoyo de la supervision del contrato y remitidos al Equipo de Gestion
Ambiental

Nota: el contratista debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA’ la aceptacién y compromiso
en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente Estudio previo.

2224

1)

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Verificar que el contratista Certifique la implementacion de un Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST), en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 312 de 2019, presentando como minimo la
Politica en SST firmada por el representante legal y la dltima evaluacién de estandares minimos firmados por el
representante legal.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos
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2) Verificar que el contratista realiza la entrega de EPP necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual debe
verificar los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar, incluyendo tapabocas (protector
nasobucal). Asi mismo debera reportar cualquier novedad en su condicion de salud antes de ingresar a las
instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.

3) Debe Informar las desviaciones en SST que observe y que puedan ocasionar lesiones o enfermedades en los
trabajadores.

4) Debe verificar la implementacion de controles segun los riesgos identificados en la Matriz de Peligros, presentada
por el contratista, como lo sefiala la Resolucion 2400 de 1979, la Ley 92 de 1979, la Resolucion 1016 de 1989 y la
Resolucion 2413 de 1979.

5) Verificara la firma de los permisos de trabajo, para la ejecucion de tareas de alto riesgo (Trabajo en caliente, trabajo
en alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados).

6) Elinterventor debe verificar los certificados de alturas vigentes del personal que realice trabajo en alturas y entregar
al supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervision designado por éste, la correspondiente evidencia, en
cumplimiento de la resolucién 1409 de 2012 y otras.

7) Elinterventor debe certificar la implementacion de su propio SGSST, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015y la
Resolucion 312 de 2019, presentando como minimo la Politica en SST firmada por el representante legal, certificados
de entrega de EPP para todas las actividades a realizar, incluyendo tapabocas (protector nasobucal). Asi mismo
debera reportar cualquier novedad en su condicion de salud antes de ingresar a las instalaciones de la UAE Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogota.

8) El interventor debe presentar la Gltima evaluacion de estandares minimos firmados por el representante legal y
profesional en SST.

9) Contar con un protocolo de bioseguridad debidamente registrado en cumplimiento de la normatividad vigente.

10) Conocery cumplir el protocolo de bioseguridad de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota.

2.3. OBLIGACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA.

Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el pliego de condiciones.

Entregar al Contratista toda la informacioén y facilidades que sean necesarias para la adecuada ejecucion del contrato.
Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos.

Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

B WON -
=

2.4. INFORMES

Informes mensuales del avance de las obras, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversién, con indicadores y
con seguimiento de medidas, estos deben venir foliados y ordenados. Igualmente, los anexos documentales como planos
deben ser descriptivos y con sus respectivas convenciones referenciado los datos técnicos de interés de cada proyecto.
Igualmente, las imégenes y fotografias deben tener su respectiva descripcion vista o referencia frente al producto.

La INTERVENTORIA entregara al CONTRATISTA los formatos que considere necesarios y que deben ser diligenciados por
este, para adelantar el respectivo seguimiento y cumplimiento de los productos pactados.

La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota se reserva el derecho de entregar al interventor y al contratista de obra, los
instrumentos de seguimiento y control contractual que considere necesarios aplicar, frente a lo cual el contratista deberé acatar
y cumplir con los requerimientos para que estos resulten efectivos.

2.4.1 INFORME MENSUAL.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentara mensualmente al SUPERVISOR un informe que aborde las actividades
de obra e interventoria ejecutadas en dicho periodo, el cual debera estar acompafiado de todos y cada uno de los documentos
necesarios con el fin de que EL SUPERVISOR pueda conceptuar y emitir su aprobacion sobre las actividades y productos
ejecutados en dicho periodo.

Este informe debera acompafiar las cuentas de cobro del Contratista Interventor. El hecho de que no se presente cuenta de
cobro mensual no exime al contratista de la presentacion de los correspondientes informes.

El informe mensual debe contener como minimo los siguientes aspectos:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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A. Verificacion del cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra, especificamente lo establecido en los
estudios previos y anexo técnicos y demas anexos.

B. Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econémico, financiero y legal, del contrato de construccion y
de Interventoria.

C. Balance de la ejecucién de los presupuestos de los contratos de obra, indicando, como minimo, los recursos que
han sido utilizados por el Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para cada Acta Mensual de Obra.

D. Actas de revision y aprobacion para los items de precios unitarios no previstos, de conformidad con el procedimiento
descrito en los estudios previos y anexo técnico de los contratos de obra.

E. Control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual.

F. Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el Proyecto, de manera

que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de obra y en sus Anexos, y cumplir con la

Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas pactados.

Descripcion de los atrasos en los cronogramas o programaciones de obra, con su respectiva justificacion.

Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales con respecto a los atrasos

en los cronogramas o programaciones de obra, (si los hay), que permitan poner al dia la ejecucion de los trabajos, y

de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

I. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoria, en la parte: técnica, SST y

ambiental.

Orden de reparacion y/o reconstruccion de actividades defectuosas.

Reprogramaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la ejecucion de los trabajos dentro del plazo

contractual, describiendo claramente los recursos necesarios y suficientes para dar cumplimiento.

Control y verificacién de los amparos y vigencias de las pélizas y garantias.

Control y verificacion de los pagos realzados tanto a la INTERVENTORIA como a los Contratistas de obra.

Control y verificacion del personal vinculado tanto de la INTERVENTORIA como de los Contratistas de obra.

Histograma de personal de los Contratistas de obra.

Presentacion y andlisis de los programas de compra y suministro de materiales.

Presentacion y andlisis de los programas de suministro de equipo y maquinaria para la correcta ejecucion de los

trabajos

Actas Mensuales de obra.

Informe detallado por cada uno de los componentes para el desarrollo del contrato de obra y los deméas de los

proyectos objeto de interventoria.

Verificacion y seguimiento a las actividades sociales programadas, su ejecucion y resultados de orden cuantitativo y

cualitativo.

Verificacion del estado de vinculacion y pagos del personal al sistema general de seguridad social y riesgos laborales,

el que se indiquen fechas de ingresos y/o novedades, estado de los pagos realizados, nombres de las entidades a

las que se encuentra afiliado el personal y se describa ademas la forma en que la interventoria verifico el

cumplimiento de los pagos y/o las consultas realizadas al respecto.

V. Registro fotografico o filmico registrando la secuencia de todo el proceso de construccién del proyecto (antes —
después).

W. Actas (las que surgieron en el corte) debidamente revisadas y firmadas por parte de los Contratistas y el Interventor.

X. Conclusiones y recomendaciones.

o
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En virtud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por
el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el contrato de interventoria, sus Anexos, sin perjuicio
de todos los informes y datos que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con los Contratos de obra vigilados y
sus anexos y el contrato de Interventoria y sus Anexos.

El hecho de no presentar cuenta de cobro mensual, por el motivo que sea, no exime al contratista de la presentacién
de los correspondientes informes.

2.4.2 INFORME FINAL.

El CONTRATI’STA DE INTERVENTORIA entregara al SUPERVISOR, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido
serda, como MINIMO, el siguiente:

a. Informacioén general del contrato de interventoria.
b. Ejecucion de los trabajos de obra e interventoria. (Periodo de ejecucion).

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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c. Balance final de los contratos vigilados, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades realizadas en
cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde se reflejen las mayores y menores
cantidades de obra, asi como el acumulado final ejecutado, a su vez debe informar si hubo lugar a ajustes de pagos,
reclamaciones).

d. Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos vigilados.

e. Planos Record: Aplicando los instructivos del IDU, EAB y demas entidades o empresas de servicios publicos que apliquen,
con aprobacion de la interventoria. Deben entregarse en medio impreso y magnético.

f.  Resultados de los ensayos de laboratorio.

g. Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.

h. Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias de este.

i.

Revision y aval de la paz y salvos, por todo concepto de salarios y demas emolumentos de todos los trabajadores,
proveedores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria, entre otros, vinculados en la ejecucion de las actividades
de los contratos de obra, emitidos por los contratistas de obra.

j-  Revisiény aval del paz y salvos por concepto de salud riesgos profesionales, pensiones y caja de compensacion familiar,
ARP, EPS, SENA, ICBF, de todos los trabajadores de los Contratistas de obra que hubieren intervenido en la ejecucion
de los contratos, emitido por los contratistas de obra y el contador si hay lugar a ello.

k. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto
funcionamiento. El manual debera indicar coémo funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

I.  Revision y Aval del Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno entregado por los
contratistas de obra.

m. Registro fotografico y video histérico cronoldgico de las obras y de la gestion social.

En un plazo no mayor a un mes contado a partir de la finalizacion del plazo contractual pactado, el INFORME FINAL debera
ser radicado ante la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogota.

2.5. PRODUCTOS

El contratista interventor realizara todas las actividades, procesos, procedimientos, labores, mediciones, pruebas,
evaluaciones, verificaciones y demas de las actividades desarrolladas por el contratista de obra durante la ejecucion del
contrato, emitird los conceptos del presupuesto entre otras labores.

Los productos se encuentran registrados en el anexo técnico

2.6. PLAZO DE EJECUCION/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la ejecucion del contrato para todos los grupos es de CINCO (05) MESES, o hasta que termine el contrato objeto
de la interventoria previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y acta de inicio suscrita por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato

2.7. LUGAR DE EJECUCION/ DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato se ejecutara en la ciudad de Bogota D.C. en las sedes de la estacion de Bomberos que se relacionan a continuacion:

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

NOMBRE ESTACION DIRECCION | LOCALIDAD UPZ Barrio Tipo
/[EDCOMANDO
Estacion B-2 Cl. 11 20a 14 | Los La La Sabana B
Central 10 Martires Sabana
Estacion B-9 Dg. 36 Sur 4 | San San José || San Luis A
Bellavista N° 10 — 57 Cristébal
Este
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Estacion B-11 Diagonal 62 |19 | Ciudad San Candelaria A
Candelaria b SUR N° Bolivar Francisco |la Nueva

72-61

2.8. CONTRATO POR CELEBRAR

Como resultado del respectivo proceso de seleccion, se suscribiran Contratos de Interventoria, los cuales se regiran en su
integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratacion Estatal y en lo no previsto por estas, por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 1993.

2.9. IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

_El presente proceso esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente Tabla.

F 80 8010 801016 80101600 Gerencia de Proyectos

F 81 8110 811015 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

F 72 7210 721015 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

F 72 7212 721214 72121400 Servicios de Construccion de Edificios

Publicos Especializados
3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las especificaciones y caracteristicas técnicas de los bienes/obras o servicios a adquirir se relacionan en el capitulo Il del
presente documento, que se denomina anexo técnico.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN
4.1. MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades del Ministerio,
especificaciones técnicas del bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de seleccion que resulta
aplicable es concurso de méritos abierto.

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

A este proceso de seleccion y a él/los contrato/s que de él se derive/n, le son aplicables los principios y normas de la
Constitucion Politica, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082
de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 680 de 2021 y deméas normas concordantes
o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores se aplicaran las normas comerciales y
civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el
desarrollo de este proceso.

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y
gue deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se
desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.

5. ESTUDIO ECONOMICO DE SECTOR

Este andlisis de sector se adjunta en formato anexo.

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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COSTOS DE TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 20% del valor del contrato.
Desde la fecha de suscripcion del contrato, por el plazo de
ejecucion y dos (2) afios mas. En todo caso debe estar vigente
para la liquidacion del contrato.

GARANTIAS CALIDAD DEL SERVICIO: 20% del valor del contrato. Por el
plazo de ejecucion del Contrato y cinco (5) afios mas.

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: 5% del valor del contrato. Por el plazo de
ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

RETEFUENTE Segun actividad econémica del adjudicatario.
RETENCION DE ICA (Impuesto de Industria y
Comercio)

Segun actividad econdmica del adjudicatario.

* PROADULTO MAYOR (2%)

* PROCULTURA (0.5)

* UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
(1.1% del valor bruto)

ESTAMPILLAS: 1) PROADULTO MAYOR

2) PROCULTURA

3) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS

IVA (Impuesto Valor Agregado) 19%

7. PRESUPUESTO ASIGNADO Y JUSTIFICACION

De acuerdo el Estudio de Costos realizado, el presupuesto oficial de la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C
para la ejecucién del objeto del presente proceso es de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 237.809.038,00) incluido el .V.A., y los costos y gastos administrativos
necesarios para la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato, distribuidos en 3 grupos de la siguiente forma:

GRUPO 1 Interventoria integral para la Adecuacion de | CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
la Estacién Central NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 105.499.683 M/CTE)

GRUPO 2 Interventoria integral para la Adecuacion de | SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
la Estacion Bellavista OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 61.698.211,00 M/CTE)

GRUPO 3 Interventoria integral para la Adecuacion de | SETENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO
la Estacion Candelaria CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
($70.611.144,00 M/CTE)

La determinacion del presupuesto se realizo con la lista de precios del IDRD y teniendo en cuenta la dedicacion del personal
para cada grupo o lote, siendo este suficiente para realizar un adecuado seguimiento a los contratos de obra.

Nota: El proponente debera tener en cuenta que los contratos que se deriven del presente proceso de seleccién se
adjudicaran por el valor la oferta adjudicataria para cada grupo, sin formula de reajuste.

Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboracién y presentacion de las propuestas seran de su propia
cuenta y riesgo. La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota no reconocera ni reembolsara ningun valor por este concepto.
Todos los gastos no previstos en la propuesta son asumidos por el contratista.

7.1 ESTUDIO DE MERCADO
El Estudio de Mercado es un documento anexo al presente estudio previo y anexo técnico.

7.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Ngbge No. de Proyecto Componente del Gasto Valor CDP Valor Afectado CDP

02320202005040554590-Otros

Numero | 023011602300000 L P
del CDP 007658 servicios especializados de la $237.809.038,00 $237.809.038,00
construccion

TOTAL $237.809.038,00

8. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podran participar las
personas (naturales o juridicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del presente proceso

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007 que establece la capacidad
juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios seran objeto de verificacion de cumplimiento
como requisito habilitante para la participacién en el proceso de seleccion.

NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso deberad presentar una Unica propuesta, la cual
contendra los requisitos juridicos, técnicos y econdémicos aqui descritos. Se recalca que los oferentes solo se podran
presentar a un lote de los anteriormente mencionados so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta

8.1. JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los documentos juridicos sefialados en el pliego de condiciones complementario del
presente proceso de seleccion.

8.2. TECNICOS

Los requisitos técnicos habilitantes para el proponente, que a continuacion se presentan, se aplican para todos los grupos
que componen el presente proceso, en virtud de que cada una de las tres interventorias, tienen caracteristicas técnicas
iguales, por lo cual, la experiencia habilitante requerida es equivalente en el objeto y debe atender al valor del grupo o lote
en el cual se va a presentar.

Las condiciones de experiencia estan disefiadas de tal forma que la propuesta que CUMPLA con los requisitos técnicos
habilitantes de EXPERIENCIA se evaluara como HABILITADA al grupo en el que se presente.

De la misma forma, la propuesta que NO cumpla con los requisitos técnicos habilitantes de EXPERIENCIA se evaluara
como NO HABILITADA, al grupo en el que se presente. En consecuencia, los oferentes solo se podran presentar a un lote
de los anteriormente mencionados so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta y deberan cumplir con los requisitos
gue a continuacion se describen:

8.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Para acreditar la experiencia conforme lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el proponente debera acreditar y tener
reportados en el Registro Unico de Proponentes de la Cadmara y Comercio -RUP en maximo tres (3) contratos, en minimo un
(1) cddigo de los que se relacionan a continuacion, cumpliendo las siguientes condiciones.

e Valor: La sumatoria del valor de los contratos certificados debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial
para cada grupo o lote expresado en SMMLV asi:

GRUPO 1 CENTRAL 105.46 SMMLV equivalentes al 100% del valor
GRUPO 2 BELLAVISTA 61.68 SMMLV equivalentes al 100% del valor
GRUPO 3 CANDELARIA 70.59 SMMLYV equivalentes al 100% del valor

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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e Contratante: Entidades Publicas o Privadas

e Estado de los Contratos: Contratos celebrados y ejecutados o terminados

e Consorcio o Uniones Temporales: Porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal (si la experiencia
se acredita bajo alguna de estas figuras)

e La verificacion de la experiencia se realizara con la informacion que reposa en el Registro Unico de Proponentes.

F 80 8010 801016 80101600 Gerencia de Proyectos

F 81 8110 811015 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

F 72 7210 721015 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

F 72 7212 721214 72121400 Servicios de Construccion de Edificios

Publicos Especializados

NOTA 1: En el caso de figura asociativa, la experiencia debera ser aportada por cada uno de los integrantes proporcionalmente
de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de los miembros de la figura asociativa.

NOTA 2: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unién temporal, la
experiencia en valor sera tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondi6 en dicha figura asociativa, al integrante
que pretenda hacerla valer para el presente proceso.

NOTA 3: Solo se validaran los contratos reportados en el RUP que hayan sido verificados por la Camara de Comercio
respectiva y su inscripcién se encuentre vigente y en firme.

La Unidad Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos realizara la verificacion de las condiciones de experiencia
mediante el RUP del proponente de conformidad con lo sefialado en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto
1082 de 2015, siempre y cuando el mismo contenga la identificacion del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel
y su valor expresado en SMLMV.

8.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera anexar las certificaciones de los contratos suscritos y ejecutados, que tenga registrados en el RUP
con los cuales pretenden cumplir el requisito de experiencia, cuyo objeto, alcance o actividades correspondan o se relacione
con INTERVENTORIA A AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MANTENIMIENTO DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O ADECUACIONES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CLASIFICADAS SEGUN LA NSR-
10 COMO GRUPO IV - EDIFICACIONES INDISPENSABLES O GRUPO III - EDIFICACIONES DE ATENCION A LA
COMUNIDAD.

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Segun el reglamento colombiano de construccion sismo resistente NSR-10 “Titulo A
— Requisitos generales de disefio y construccion sismo resistente” en su sub titulo A.2.5.1 — GRUPO Il EDIFICACIONES
DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Este grupo comprende aquellas edificaciones y sus accesos que son indispensables después de un temblor para atender la
emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe
incluir:

(a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policia, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de
prevencion y atencion de desastres.

(b) Garajes de vehiculos de emergencias.

(c) Estructuras y equipos de centros de atencion de emergencias.

(d) Guarderias, escuelas, colegios, universidades y otros centros de ensefianzas.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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No se acepta como acreditacion de experiencia para el proponente, aquella relacionada con la ejecuciéon de
INTERVENTORIA AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES de:

e Parqueaderos de un piso (como uso exclusivo)

e  Puentes vehiculares

e Puentes peatonales

e Obras hidraulicas (represas, alcantarillas, diques de contencion, puentes, canales, plantas de tratamiento, casetas
de vélvulas)

e Obras viales, instalaciones de peajes, basculas

e Obras de urbanismo

e Obras exteriores adicionales

Las certificaciones expedidas por el contratante deberan contener como minimo la siguiente informacién:

e Nombre del Contratante

e Nombre del Contratista

e  Objeto del contrato y descripcion de las obligaciones relacionadas con el objeto del presente proceso de
seleccion.

e Fecha de suscripcion y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).

e Fecha de expedicién de la certificacion (dia, mes y afio)

e Valor del contrato

e Porcentaje de participacion en el Consorcio o Uniéon Temporal, si la certificacién se expide para un contrato
ejecutado bajo alguna de estas figuras.

Si la certificacion incluye varios contratos, debera indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos.

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente debera adjuntar copia del contrato
respectivo.

Cuando se presenten certificaciones con prestacion de servicio simultdneo en la misma u otras entidades o empresas y de
igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado, en un mismo periodo de tiempo, La UAE- Cuerpo
Oficial De Bomberos Bogota tendra en cuenta para efectos de la evaluacién de la experiencia todo el tiempo y valor
certificado, sin importar que se superpongan los periodos.

Cuando exista diferencia entre la informacién relacionada en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” y la
consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya informacion de la cual se aport6 el soporte, prevalecera la
informacion de los soportes.

La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotd se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

La verificacion de la experiencia total se realizara con base en la informacién que reporten los proponentes en el FORMATO
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la informacién consignada en el mismo. En dicho
formato el proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es
veraz, al igual que en los documentos soporte.

e Si un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendra en cuenta unicamente la
experiencia aportada mediante soportes.

e Solamente se aceptaran las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o el personal acreditado dentro de la
entidad publica o empresa privada para realizar dicha labor.

e Las certificaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a satisfaccion o actas de
terminacion o liquidacién.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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e No seran vélidos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las érdenes de trabajo, las facturas o
las 6rdenes de compra.

e No seran vélidos los contratos verbales.

e No se aceptara experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias vy filiales, asi como tampoco se
aceptaran auto certificaciones.

¢ No se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como subcontratista,
al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por el oferente
para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el oferente o
los integrantes de esta, hayan hecho parte.

e Con las certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente de cesion de contratos, se debera aportar
documentos de cesion donde se indique claramente los porcentajes de la cesion efectuada, para determinar el valor
luego de efectuarse la cesion.

e Segun lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos suscritos con la
Unidad Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos, la Entidad se reserva el derecho de realizar las
verificaciones correspondientes en sus propios archivos.

e Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, también refiera a obras, bienes o
servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, deberéa establecerse en la respectiva certificacion, el valor del bien,
obra o servicio prestado de los servicios que hagan referencia a la presente contratacion o anexar los soportes (Acta de
liquidacion y copia del contrato) necesarios para que la entidad realice la respectiva verificacion de experiencia, siempre
que de los mismos se pueda extraer la informacion particular.

e En los procesos de fusidn, la experiencia de la persona juridica absorbida puede ser transferida a la persona juridica
absorbente o la que resulta del proceso de fusién por creacion.

e Se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que retnan la totalidad de los requisitos exigidos. No
obstante, lo anterior, La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotéd podra verificar la informacion contenida y podra
solicitar aclaraciones sobre los datos consighados en las certificaciones.

NOTA 1: En el caso de figura asociativa, la experiencia especifica debera ser aportada por cada uno de los integrantes
proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de participacion de cada uno de los miembros de la figura asociativa.

NOTA 2: Solo se validaran las certificaciones de los contratos reportados en el RUP que hayan sido verificados por la
Cémara de Comercio respectiva y su inscripcion se encuentre vigente y en firme.

8.2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO — PERSONAL CLAVE

El proponente deberé ofertar, junto con su propuesta, el personal que se relaciona a continuacién, diligenciando a su vez el
FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, con los respectivos soportes, con el fin

de acreditar su disponibilidad para la ejecucion del contrato.

Los requisitos técnicos habilitantes para el director de interventoria propuesto que se presentan a continuacion se aplican
para cada uno de los grupos que componen el presente proceso.

El proponente debera presentar con su propuesta los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos y perfiles
minimo-exigidos para el personal que se detalla en el cuadro siguiente; por lo tanto, esta parte del equipo debera estar
conformado al momento de la presentacion de la propuesta, ya que sera verificado como requisito habilitante de la propuesta

El proponente debera aportar y cumplir con la propuesta la siguiente documentacion para el director de interventoria:

GRUPO 1 CENTRAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No REQUISITO
1 Carta de compromiso con dedicacion del 50%
2 Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria, con
tarjeta 0 matricula profesional vigente segun aplique con posgrado en estructuras de edificaciones.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

Experiencia general minima de seis (6) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o la matricula profesional.

Experiencia especifica minimo tres (03) afios de experiencia en proyectos como director de interventoria en
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

El proponente debera aportar y cumplir con la propuesta la siguiente documentacion para el Residente de interventoria:

No

REQUISITO

Carta de compromiso con dedicacion del 100%.

Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura, y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria con tarjeta
0 matricula profesional vigente.

El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente

3 Experiencia general minima de cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o la matricula profesional .
4 Experiencia Especifica, minimo Tres (3) afios de experiencia en proyectos como Residente de interventoria

en MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

GRUPO 2 BELLAVISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
El proponente deberéa aportar y cumplir con la propuesta la siguiente documentacion para el director de interventoria

No

REQUISITO

Carta de compromiso con dedicacion del 20% en la etapa de diagnéstico y del 20% en los cuatro meses
restante de ejecucion.

Titulo profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria, con
tarjeta o matricula profesional vigente (segun aplique) con posgrado en estructuras de edificaciones.

El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

Experiencia general minima de seis (6) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o la matricula profesional.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos
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Experiencia especifica minimo tres (03) afios de experiencia en proyectos como director de interventoria en
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

proponente debera cumplir con la siguiente documentacion para el Residente de interventoria:

No

REQUISITO

Carta de dedicacion del 100%.

Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria con tarjeta o
matricula profesional vigente (segun aplique)

El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

3 Experiencia general minima de cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o la matricula profesional.
4 Experiencia Especifica, minimo Tres (3) afios de experiencia en proyectos como Residente de interventoria

en MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

GRUPO 3 CANDELARIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
El proponente debera aportar y cumplir con la propuesta la siguiente documentacion para el director de interventoria

No REQUISITO

1 Carta de dedicacién del 20%

2 Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria, con tarjeta o
matricula profesional vigente (segun aplique) con posgrado en estructuras de edificaciones.
El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

3 Experiencia general minima de seis (6) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicién
de la tarjeta profesional o la matricula profesional.

4

Experiencia especifica minimo tres (03) afios de experiencia en proyectos como director de interventoria en
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA

proponente debera cumplir con la siguiente documentacion para el Residente de interventoria:

No REQUISITO

Carta de dedicacion del 100%.

Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y/o Construccion en Arquitectura e ingenieria con tarjeta o
matricula profesional vigente (segun aplique)

3 Experiencia general minima de cinco (5) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o la matricula profesional.

El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.
4 Experiencia Especifica, minimo Tres (3) afios de experiencia en proyectos como Residente de interventoria
en MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Nota 1: El personal minimo habilitante corresponde al DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, los cuales seran objeto de verificacion y calificacion. Por lo que, con la presentaciéon de la oferta, el
proponente debera presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de formacién académica y
experiencia profesional para estos roles del equipo humano. Asi mismo, cada uno de ellos debera diligenciar los anexos
dispuestos para cada perfil.

EQUIPO DE TRABAJO PARA VERIFICAR SOLAMENTE AL PROPONENTE ADJUDICATARIO
El proponente deberé diligenciar y allegar con la propuesta el formato de manifestacion del Equipo de trabajo.

Del personal establecido en el presente aparte, con la propuesta NO se debe allegar soporte alguno, los documentos soporte
se deberan entregar en cinco (05) dias habiles antes de la suscripcién del acta de inicio

GRUPO 1 CENTRAL

PROFESIONAL AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional Ambiental:

No REQUISITO
1

Carta de dedicacion, Profesional Ambiental deberd contar con una dedicaciéon del 50%

2 Profesional en el area de Ingenieria Ambiental y Sanitaria o afines. Y/O Ingeniero civil, Ingeniero gedlogo,
Ingeniero de minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero forestal o Arquitecto, con especializacion, maestria o
doctorado en el area ambiental.

El profesional ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificard con el certificado
emitido por el COPNIA Y CPNAA.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesién y/o tres (3) afios de experiencia
general a partir de la fecha del titulo del posgrado.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como profesional AMBIENTAL en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

PROFESIONAL SST

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional SST:

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion, Profesional SST deberéa contar con una dedicacién del 50%

2 Profesional en Salud ocupacional o Afines y/o Profesional con conocimiento en areas de ciencias de
Ingenieria, y/o Arquitectura, y/o urbanismo y/o afines con especializacion en el area de conocimiento de
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O HIGIENE.

El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificard con
el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesion a partir de la fecha de expedicion
de la Licencia de prestacién de servicios de salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo.

Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como RESIDENTE SST en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

ABOGADO (A)

El contratista deberd cumplir con la siguiente documentacion para el Abogado(a):

No REQUISITO
1 Carta de dedicacion, Abogado(a) debera contar con una dedicacion del 30% en la fase del diagndstico y una
dedicacion del 10% en la fase de obra.
2

Profesional en el area de conocimiento de Derecho (Abogado), Con posgrado como Especialista en
contratacién y/o derecho publico y/o derecho administrativo.

Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la contados partir de la tarjeta profesional.

Experiencia Especifica, minimo Cuatro (4) afios de experiencia en proyectos de interventoria a proyectos de
obra publica.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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CONTADOR(A)
El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el(a) Contador(a):
No REQUISITO
1 Carta de dedicacion, Contador(a) debera contar con una dedicacién del 30% en la fase del diagnéstico y una

dedicacion del 10% en la fase de obra.

2 Profesional en el area de conocimiento de contaduria (contador publico). Con posgrado en gerencia financiera
y/o &reas afines a la profesion.
3 Experiencia general minima de dos (2) afios en el ejercicio de la profesion, contados partir de la tarjeta

profesional.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA (PERSONAL PONDERABLE)

El contratista debera cumplir con el siguiente perfil para tecnélogo en construccion.

No REQUISITO

1
Carta de dedicaciéon, TECNOLOGO EN CONSTRUCCION debera contar con una dedicacién del 100%.

2 Experiencia general minima de cinco (5) afios como tecnd6logo en construcciones civiles constados a partir
del acta de grado.

GRUPO 2 BELLAVISTA

PROFESIONAL AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional Ambiental:

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion, Profesional Ambiental debera contar con una dedicacion del 0.05% en la etapa de

diagnostico y 20% para el plazo restante de ejecucion de obra.

2 Profesional en el area de Ingenieria Ambiental y Sanitaria o afines. O Ingeniero civil, o Ingeniero getlogo, o
Ingeniero de minas, o Ingeniero Industrial, o Ingeniero forestal o Arquitecto, con POSGRADO en la modalidad
de especializacion, maestria o doctorado en el area ambiental.

El profesional ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA'Y CPNAA.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesion contados partir de la tarjeta
profesional.

Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como profesional AMBIENTAL en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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PROFESIONAL SST

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional SST:

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion, Profesional SST deberéa contar con una dedicacion del 0.05% en la etapa de diagnostico

y 30% para el plazo restante de ejecucion de obra

2 Profesional en Salud ocupacional o Afines y/o Profesional con conocimiento en &reas de ciencias de
Ingenieria, y/o Arquitectura, y/o urbanismo y/o afines con especializacion en el area de conocimiento de
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O HIGIENE.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesion a partir de la fecha de expedicion
de la Licencia de prestacién de servicios de salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo.

Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como RESIDENTE SST en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

= El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara
con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

ABOGADO (A)

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Abogado(a):

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion, Abogado(a) debera contar con una dedicacion del 0.05% en la etapa de diagnostico y
10% para el plazo restante de ejecucion de obra

2 Profesional en el area de conocimiento de Derecho (Abogado), Con posgrado en la modalidad de
especializacion en contratacion estatal o derecho publico o derecho administrativo.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la contados partir de la tarjeta profesional.
Experiencia Especifica, minimo Cuatro (4) afios de experiencia en proyectos de interventoria en proyectos de
obra publica.

CONTADOR(A)

El contratista deberd cumplir con la siguiente documentacion para el(a) Contador(a):

No REQUISITO

1 Carta de dedicacion, Contador(a) debera contar con una dedicacion del 0.05% en la etapa de diagnostico y

10% para el plazo restante de ejecucion de obra

2 Profesional en el &rea de conocimiento de contaduria (contador publico). Con posgrado en gerencia financiera
ylo areas afines a la profesion.
3 Experiencia general minima de dos (2) afios en el ejercicio de la profesion, contados partir de la tarjeta

profesional.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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INSPECTOR DE INTERVENTORIA (PERSONAL PONDERABLE)

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacién tecnélogo en construccion.

No REQUISITO

1
Carta de dedicacion, TECNOLOGO EN CONSTRUCCION debera contar con una dedicacion del 100%.

2 Experiencia general minima de cinco (5) afios como tecnologo en construcciones civiles constados a partir
del acta de grado.

GRUPO 3 CANDELARIA

PROFESIONAL AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional Ambiental:

No

REQUISITO
1
Carta de dedicacion, Profesional Ambiental debera contar con una dedicacion del 30%
2 Profesional en el area de Ingenieria Ambiental y Sanitaria o afines. Y/O Ingeniero civil, Ingeniero gedlogo,

Ingeniero de minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero forestal o Arquitecto, con especializacion, maestria o
doctorado en el &rea ambiental.

El profesional ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificard con el certificado
emitido por el COPNIA'Y CPNAA.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesion contados a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional o matricula profesional.

Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como profesional AMBIENTAL en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

PROFESIONAL SST

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion para el Profesional SST:

No

REQUISITO
1
Carta de dedicacion, Profesional SST debera contar con una dedicacion del 40%
2 Profesional en Salud ocupacional o Afines y/o Profesional con conocimiento en areas de ciencias de

Ingenieria, y/o Arquitectura, y/o urbanismo y/o afines con especializacion en el area de conocimiento de
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O HIGIENE.

El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificard con
el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la profesion a partir de la fecha de expedicion

de la Licencia de prestacion de servicios de salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo.

Experiencia Especifica, minimo dos (2) afios de experiencia en proyectos como RESIDENTE SST en
proyectos de Interventoria de MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS
MENORES DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES.

ABOGADO (A)

El contratista deberd cumplir con la siguiente documentacion para el Abogado(a):

No REQUISITO

1
Carta de dedicacion, Abogado(a) debera contar con una dedicacion del 10%

2 Profesional en el area de conocimiento de Derecho (Abogado), Con posgrado como Especialista en
contratacién y/o derecho publico y/o derecho administrativo.

3 Experiencia general minima de tres (3) afios en el ejercicio de la contados partir de la tarjeta profesional.
Experiencia Especifica, minimo Cuatro (4) afios de experiencia en proyectos de interventoria a proyectos de
obra publica.

CONTADOR(A)

El contratista deberd cumplir con la siguiente documentacion para el(a) Contador(a):

e REQUISITO
1
Carta de dedicacién, Contador(a) debera contar con una dedicacion del 10%
2 Profesional en el &rea de conocimiento de contaduria (contador publico). Con posgrado en gerencia financiera
y/o &reas afines a la profesion.
3 Experiencia general minima de dos (2) afios en el ejercicio de la profesion, contados partir de la tarjeta
profesional.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA (PERSONAL PONDERABLE)

El contratista debera cumplir con la siguiente documentacion tecnélogo en construccion.

No REQUISITO

1 ) )
Carta de dedicacién, TECNOLOGO EN CONSTRUCCION debera contar con una dedicacion del 100%.

2 Experiencia general minima de cinco (5) afios como tecndlogo en construcciones civiles constados a partir
del acta de grado.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Nota 1: Las calidades de experiencia profesional y formacion académica de los roles mencionados en este numeral, seran
verificados s6lo al proponente que resulte adjudicatario; para ello, en maximo cinco (05) dias habiles antes de suscripcion del
acta de inicio se deberd presentar, para la respectiva aprobacién, al interventor del contrato los documentos que acrediten la
formacion, experiencia y deméas documentos de cada uno de ellos como requisito para dar inicio al contrato. Asi mismo, cada
uno de ellos debera diligenciar los anexos dispuestos para cada perfil.

Nota 2: El porcentaje de dedicacion mensual especifico para cada uno de los profesionales, tanto habilitantes, como requerido
Unicamente al adjudicatario, se encuentra establecido en el estudio de mercado y en la oferta econémica para conocimiento
de los proponentes y es de estricto cumplimiento durante la ejecucién. Dicho porcentaje se discrimina de acuerdo con las
actividades a ejecutar por lo que no sera la misma dedicacion de forma equitativa, sino que la misma dependera de las
actividades que se desarrollaran

Nota 3: Tanto para el personal minimo habilitante como para el personal que se verificard Unicamente al proponente
adjudicatario, el proponente debera acreditar, los siguientes documentos y requisitos:

e Carta de compromiso mediante la cual cada personal se compromete a laborar con el proponente en el evento en
que resulte adjudicatario

e Fotocopia simple de la Certificacion de vigencia de la Matricula Profesional emitida por el Consejo Profesional de
ingenieria "COPNIA”, o por el organismo de control de la profesién correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta
profesional (para el caso del personal que la requieren).

o fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado (para el caso de las profesiones que no requieren dicha
tarjeta).

e Fotocopia simple del diploma o certificados de obtencién del titulo de estudios de postgrado, en los casos en que se
les exige postgrado.

e Certificaciones con las cuales acredita su experiencia especifica.

e Se entenderd por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberdn acreditar los proponentes con los diplomas y/o
actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por una institucién
de educacién superior extranjera 0 por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberdn venir convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del diploma
otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la legislacién nacional.

e En caso de que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional

e El personal que deba ser reemplazado durante la ejecucién del contrato, tendra que ser sustituido por otro que retina
las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con el estudio previo y lo descrito en las obligaciones
del contratista, previa verificacion y aprobacion de la supervisién

e Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica de cada uno de los profesionales solicitados deben
contener como minimo la siguiente informacion:

Entidad o firma contratante.

Objeto del contrato o descripcién de las actividades.

Fecha de iniciacién y terminacion (dia, mes y afio) (en caso de que la certificacion no tenga especificado el dia de inicio o el
dia de terminacion del contrato, se tomaré en cuenta desde el Gltimo dia del mes de inicio y el primer dia de mes de terminacion.
Cargo desempefiado y/o funciones o actividades desempefiadas.

Nombre firma y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que certifica.

Direccion y teléfono de la entidad o firma que expide la certificacion.

e Las certificaciones que no contengan la informacion solicitada no seran tenidas en cuenta para la verificacion.

e El representante legal del proponente podra postularse y hacer parte del personal minimo requerido, o en caso de
Consorcio o Unién temporal igualmente el representante legal podra hacer parte de este personal, si este cumple con
los requisitos solicitados para el cargo que desee ocupar

e Para computar el termino de experiencia del personal habilitante y establecido Unicamente al adjudicatario, no se
aceptaran traslapos de tiempo o simultaneidades...”

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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8.2.4. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluacion de la capacidad financiera se realizara teniendo en cuenta los indicadores financieros registrados en el
RUP, cuya renovacion o actualizacién debe encontrarse en firme a mas tardar el dltimo dia del traslado del informe de
evaluacioén preliminar.

La verificacion del cumplimiento de los indices financieros se efectuara mediante la obtencion de los indicadores que a
continuacion se establecen:

a) Indice de Liquidez: Debera ser mayor o igual a DOS PUNTO CINCO (2.5)

indice de Liquidez = Activo Corriente  >=25
Pasivo Corriente

b) Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual a CINCUENTA Y DOS _(52) %.

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total <=52%
Activo Total

¢) Razén de cobertura de intereses: Debera ser mayor o igual a SEIS (6).

Razon de cobertura de intereses =  Utilidad operacional >=6
Gastos de intereses

Razén corriente: (liguidez) = activo corriente/ pasivo corriente.

El indice de liquidez indica la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

indice de endeudamiento = pasivo total / activo total.

El indice de endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacién del proponente.

Razon de Cobertura de Intereses = utilidad operacional / gastos de intereses
La razon de cobertura de intereses indica el nimero de veces que la utilidad operacional cubre los gastos financieros.

En caso de que el proponente sea una Entidad Sin Animo de Lucro Publica, al considerarse que no tiene como propésito la
consecucion de beneficios econdmicos, su participacion no pone en riesgo la eventual ejecucion del contrato. En este orden
de ideas, para este tipo de entidades, el indicador de razdn de cobertura de intereses no se tendra en cuenta para la verificacion
de los requisitos habilitantes financieros, calificandose como CUMPLE FINANCIERAMENTE.

Nota 1: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estan obligadas a estar
inscritas en el RUP, acreditaran la capacidad financiera mediante certificados suscritos por el representante legal y el revisor
fiscal o auditor del proponente y si el proponente no esta obligado a tener revisor fiscal, por su contador, y estar acompafiado
de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente.

Nota 2: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021 y el Decreto 1041 de 2022, requisitos
habilitantes de capacidad financiera y organizacional podran ser acreditados por los proponentes con el mejor de los Gltimos
tres afios fiscales anteriores a la inscripcién o renovacion de su RUP, de acuerdo con la informacion vigente y en firme que
repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa.

Nota 3: Para efectos de verificacion financiera y capacidad organizacional el mejor afio fiscal serd aquel con el proponente
(singular o plural) cumpla con los indicadores establecidos en el proceso.

Nota 4: Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, el procedimiento para calcular los indicadores de liquidez,
endeudamiento y cobertura de intereses, se hara con ponderacidn de los componentes de los indicadores, esto es, que

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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cada uno de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en el
consorcio o unién temporal. La siguiente es la formula aplicable:

( J _ Componente 1 del indicador, X porcentaje de parric:pacion‘)

(ii) Indicador =
( J .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de parficipacio'n‘)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural.

Nota 5: En caso de que el proponente presente un indicador de razén de cobertura de intereses indeterminado se
considerara habilitado, siempre que la utilidad operacional no sea negativa.

8.2.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Con el fin de verificar la capacidad Organizacional del Proponente, la entidad calculard los indicadores sefialados a
continuacion, los cuales son de obligatorio cumplimiento; para tal efecto, el proponente debera adjuntar copia del Certificado

del Registro Unico de Proponentes — RUP, expedido por la Camara de Comercio, cuya renovacion o actualizacion debe
encontrarse en firme a mas tardar el dltimo dia del traslado del informe de evaluacién preliminar.

a) Rentabilidad del patrimonio: Debera ser mayor o igual a SIETE (7) %.

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional >=7%
Patrimonio.

b) Rentabilidad del activo: Deberé ser mayor o igual a: CINCO (5) %.

Rentabilidad del activo = Utilidad operacional >=5%
Activo total.

Rentabilidad sobre el Patrimonio = utilidad operacional / patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos = utilidad operacional / activo total

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo.

Nota 1: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, que no estan obligadas a estar
inscritas en el RUP, acreditaran la capacidad financiera mediante certificados suscritos por el representante legal y el revisor
fiscal o auditor del proponente y si el proponente no esté obligado a tener revisor fiscal, por su contador, y estar acompafado
de los estados financieros auditados de corte anual mas reciente.

Nota 2: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021 y el Decreto 1041 de 2022, requisitos
habilitantes de capacidad financiera y organizacional podran ser acreditados por los proponentes con el mejor de los ultimos
tres afios fiscales anteriores a la inscripcién o renovacion de su RUP, de acuerdo con la informacion vigente y en firme que
repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Nota 3: Para efectos de verificacién financiera y capacidad organizacional el mejor afio fiscal sera aquel con el proponente
(singular o plural) cumpla con los indicadores establecidos en el proceso.

Nota 4: Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, el procedimiento para calcular los indicadores de rentabilidad
del activo y rentabilidad del patrimonio, se har& con ponderacion de los componentes de los indicadores, esto es, que cada
uno de los integrantes aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en el consorcio
0 unién temporal. La siguiente es la férmula aplicable:

( 2 .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de partic:pacion‘)

(ii) Indicador =
( J Componente 2 del indicador, X porcentaje de pamcipacio'n')

Donde n es el namero de integrantes del oferente plural.

8.2.6. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El Proponente persona natural o juridica, nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberdn presentar con su oferta la
Certificacion de su Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio -RUP-, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en
concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 8 del Decreto 1082 de 2015.

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del
presente proceso de seleccién.

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015, la UAECOB verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad juridica, condiciones
de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los Proponentes), tomando la informacion inscrita en el RUP, en
donde deben constar dichas condiciones.

Nota 1: De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente proceso de seleccion deben
estar inscritas en el RUP, inscripcion que deberé estar en firme a la fecha de cierre del proceso.En caso de que el proponente
haya actualizado o renovado su RUP, dicho registro debe estar vigente y en firme a mas tardar el ultimo dia del traslado del
informe de evaluacion preliminar, de conformidad con lo sefialado en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 5 de la ley 1882 de 2018 “...todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje
deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de
traslado del informe de evaluaciéon que corresponda a cada modalidad de seleccion...”

Nota 2: En caso de tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser cumplido por
cada uno de los integrantes que la conforman.

8.3. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES
8.3.1. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME
El proponente que acredite su condicion de MIPYME, podra acreditar la experiencia minima habilitante con un méaximo de

cuatro (04) contratos, debidamente inscritos, verificados y certificados por la Camara de Comercio en el RUP, cumpliendo lo
establecido en el numeral 8.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y 8.2.2 EXERIENCIA ESPECIFICA DEL

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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PROPONENTE. La condicion de MIPYME deberéa ser acreditada mediante el Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme.

La condicion de MIPYME deberéa ser acreditada mediante el Registro Unico de Proponentes, el cual deber& encontrarse
vigente y en firme al momento del cierre del proceso de seleccién.

NOTA 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%)
en el consorcio o la unién temporal.

Nota 2: Lo previsto en este numeral aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado
colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2y2.2.1.2.4.2.3
del decreto 1082 de 2015.

8.3.2. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

El proponente que acredite su condicion de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
podré acreditar la experiencia minima habilitante con un méaximo de cuatro (4) contratos debidamente inscritos, verificados y
certificados por la Camara de Comercio en el RUP, cumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.1 EXPERIENCIA GENERAL
DEL PROPONENTE y 8.2.2 EXERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La condicion de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, deberd ser acreditada
conforme con los requisitos contenidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del decreto 1082 de 2015.

Nota 1: Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el decreto
1082 de 2015 y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

8.3.3. CONCURRENCIA DE CIRTERIOS DIFERENCIALES

Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicacion de los criterios
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

Para los casos en que el proponente logre acreditar su condicion de empresas y emprendimientos de mujeres y también de
Mipyme, podra acreditar la experiencia minima habilitante con un méaximo de cinco (5) contratos debidamente inscritos,
verificados y certificados por la Camara de Comercio en el RUP, cumpliendo lo establecido en el numeral 8.2.1
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE y 8.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
Una vez la Unidad Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos haya determinado que la propuesta se ajusta a
las exigencias Juridicas, Financieras y Técnicas se catalogard como HABILITADA y se procederd a su evaluacion y

comparacion.

CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 29.75 PUNTOS

. PROPONENTE
Cglﬁlgqu':c%(é'(\l;[\ﬁgkA PERSONAL ADICIONAL 29.75 PUNTOS 88.5PUNTOS
FORMACION ACADEMICA DEL 29 PUNTOS
EQUIPO DE TRABAJO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 10 PUNTOS

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE
COMPRAS PUBLICAS (MAXIMO 0.25%)

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos

1 PUNTOS 1 PUNTOS

0.25 PUNTOS 0.25 PUNTOS
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PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES (MAXIMO 0.25 %) 0.25 PUNTOS 0.25 PUNTOS
TOTAL 100 PUNTOS

9.1. FACTORES TECNICOS

9.1.1. Puntaje (88.5 PUNTOS MAXIMO)

9.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (29.75 Puntos)

Para la asignacion de puntaje, el contratista podra aportar maximo (3) certificaciones de contratos adicionales a los allegados
para acreditar la experiencia habilitante para el grupo en el que se presente, los contratos aportados para acceder a este
criterio ponderable deben cumplir con las mismas exigencias indicadas en los numerales 8.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL
PROPONENTE y 8.2.2 EXERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Los puntajes maximos que seran asignados para el lote o grupo en el cual se presente y aplica para cada uno de los factores
de la ponderacion de la experiencia del proponente seran los siguientes:

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJES
FACTOR 1.- PONDERACION POR PORCENTAJES QUE
REPRESENTAN LAS Z DE LOS VALORES EN SMMLV DE 20 PUNTOS

LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VALIDOS

FACTOR 2.- CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA

ACREDITAR EXPERIENCIA Y CUYO OBJETO GUARDE 9.75 PUNTOS
RELACION EXCLUSIVA CON LAS DEL OBJETO A
CONTRATAR.

TOTAL: 29.75 PUNTOS

Para la presentacion de la EXPERIENCIA Y DE LOS CRITERIOS SOLICITADOS el proponente debera diligenciar
correctamente en el Formato EXPERIENCIA PONDERABLE, la columna de SMMLYV a la fecha de terminacién del contrato.
La cifra se redondeara al entero mas cercano.

Las férmulas y puntajes establecidos en los factores previstos para la calificacion de la experiencia Unicamente se haran sobre
los SMMLV y con base en los contratos que se hayan acreditado como validos segun lo requerido para cada Factor y para el
grupo en el cual presenta su oferta.

9.1.1.1 FACTOR 1 - PONDERACION POR PORCENTAJES QUE REPRESENTA LA z DE LOS VALORES EN SMMLV DE
LOS CONTRATOS DE EXPERIENCIA VALIDOS (20 PUNTOS)

Se tendran en cuenta los contratos relacionados por el proponente en el Formato — EXPERIENCIA PONDERABLE, que
cumplan todos los requisitos indicados en este numeral.

Se evaluara con base en la sumatoria de los valores en SMMLV de los contratos validos relacionados en el anexo precitado,
de acuerdo con los rangos que se establecen en la siguiente tabla:

PORCENTAJES QUE REPRESENTA LAS z DE
LOS VALORES EN SMMLV DE LOS PUNTAJE
CONTRATOS

Igual o mayor al 150% respecto del valor total del | 20 PUNTOS
presupuesto oficial.
Menor del 150% respecto del valor total del 0 PUNTOS
presupuesto oficial.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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El presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLYV para cada lote o grupo es:
GRUPO 1 CENTRAL 105.46 SMMLV equivalentes al 100% | 158,19 equivalentes al 150% del
del valor valor
GRUPO 2 BELLAVISTA 61.68 SMMLYV equivalentes al 100% del | 92,52 equivalentes al 150% del
valor valor
GRUPO 3 CANDELARIA 70.59 SMMLYV equivalentes al 100% del | 105,88 equivalentes al 150% del
valor valor

Para la puntuacion de este factor los contratos de experiencia validos son aquellos que, habiendo cumplido con los requisitos
establecidos para la validez de la experiencia requerida, acrediten las actividades relacionadas para la experiencia, a saber:

INTERVENTORIA A MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O OBRAS MENORES DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES Y/O
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

9.1.1.2 FACTOR 2 - PONDERACION POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS
CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA Y CUYO OBJETO U OBLIGACIONES ESPECIFICAS
GUARDEN RELACION EXCLUSIVA CON LAS DEL OBJETO A CONTRATAR (NUEVE PUNTO SETENTA Y CINCO (9.75)
PUNTOS)

Para este criterio se tendran en cuenta Unicamente los contratos validos en el FACTOR No. 1 relacionados en el FORMATO
EXPERIENCIA PONDERABLE, de los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje requerido y cuyo objeto u obligaciones
especificas corresponda o se relacione con las actividades del objeto a contratar, que cumplan todos los requisitos indicados
y de los cuales se pueda verificar la informacion requerida para el lote o grupo en el que se presenta.

Nota 1: Tenga en cuenta que solo los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor No. 1, podran acceder al
puntaje del Factor No. 2. Para el caso en que se aporte mas de un contrato valido con esta informacién, la entidad procedera
a calcular el promedio de los SMMLYV acreditados de dichos contratos y cuyo objeto u obligaciones especificas corresponda o
se relacione con las actividades del objeto a contratar. El resultado serd el tenido en cuenta para la aplicacion de la formula
seleccionada a los proponentes que hayan logrado el maximo puntaje en el Factor No. 1.

DESCRIPCION DEL METODO PARA LA SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACION DEL FACTOR No. 2
PONDERACION POR CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA
ACREDITAR EXPERIENCIA Y CUYO OBJETO GUARDE RELACION EXCLUSIVA CON LAS DEL OBJETO A
CONTRATAR.

Se seleccionard la alternativa para la evaluacion y asignacion de puntaje para el FACTOR No. 2, de conformidad con el método
que se describe a continuacion:

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION
1 MEDIA ARITMETICA CON INCLUSION DE LA CANTIDAD
OFICIAL DE SMMLV
2 MEDIA GEOMETRICA
3 MEDIANA
4 MEDIA ARITMETICA ALTA

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos digitos decimales del valor de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la fecha de cierre, de conformidad a la fecha prevista en el cronograma
del SECORP II.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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El método sera escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion:

RANGO <
(INCLUSIVE) NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION
MEDIA ARITMETICA CON CANTIDAD
DE 0,00A0,24 1 DE SMMLV OFICIAL
DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMETRICA
DE 0,50 A 0,74 3 MEDIANA
DE 0,75 A 0,99 4 MEDIA ARITMETICA ALTA

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACION DE LA CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTA EL
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (VALORES AJUSTADOS AL ENTERO)
Y ASIGNACION DE PUNTAJE

ALTERNATIVA 1 (MEDIA ARITMETICA CON LA CANTIDAD DE SMMLV OFICIAL):

La UAECOB tomara el valor promedio en SMMLYV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 2 (corregido
y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el méximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad
con el siguiente procedimiento:

Para el célculo de la Media Aritmética con cantidad de SMMLYV oficial se tendran en cuenta los valores promedio en SMMLV
de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 2 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron
el méximo puntaje en el Factor No. 1y se incluir el valor oficial del correspondiente factor de calificacion, de acuerdo con lo
establecido en el siguiente cuadro:

NUMERO DE PROPUESTA NUMERO DE VECES EN QUE SE INCLUYE
HABILES LA CANTIDAD OFICIAL DE SMMLV
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16 - 18
19-21

N[OOI |WIN|F-

N1 - N3 N

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas habilitadas se incluird una vez el valor oficial del respectivo factor de calificacion.

Seguidamente se calculara la media aritmética con base en la siguiente formula:

X+ X, + X+ X, +(Npo x X )

0

N+ Npg
MAERo = Media Antmética con CANTIDAD DE SMMLV Oficial
n = Namero de propuestas habiles que alcanzaron el maximo puntaje en el
Factor 1.
Xa = Cantidad de la enésima propuesta habil que alcanzdé el maximo puntaje
en el Factor 1.
Npg = Numero de veces en gue se incluye la cantidad oficial del respectivo

factor de calificacion.

. . . . 3| sitio oficial de los
Ko = Valor oficial del respectivo factor de calificacion.

Nota: Siu



C6digo: GJ-PRO2-FT04

CONVOCATORIA PUBLICA

Version: 02
Aérf:: QB%ISTMAA;? Vigencia: 26/03/2021
g ESTUDIOS PREVIOS —
icial de Bomberos Paglna 36 de 66

Para efectos de asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje para el respectivo
factor de calificacion a la cantidad que se encuentre mas cerca al valor de la media aritmética con valor oficial.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

P=|+1- ABS —MAI:;O —Vx x Puax |—1

(6]
Donde:
P = Puntaje a asignar.
ABS = Valor Absoluto.
MAPro = Media Aritmética con cantidad Oficial
Vx = Promedio de los SMMLYV vélidos del proponente "x".
Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacion.

Nota: En caso de que el resultado de la aplicacion de la anterior formula sea negativo, se asignaran cero (0) puntos al
respectivo proponente.

ALTERNATIVA 2 (MEDIA GEOMETRICA):
La UAECOB tomara el valor promedio en SMMLYV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el FACTOR No. 2 (corregido
y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor No. 1, para asignar el puntaje de conformidad

con el siguiente procedimiento:

Se calcularé la media geométrica con los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el
FACTOR No. 2 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor No. 1.

La Media geométrica (Mg) se calcula mediante la siguiente ecuacion.

Mo = g/(X0)x (X, )x (X, )x..x(X,)

Dénde:

Mg = Media Geométrica.
n = Numero de propuestas habiles que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor 1.
Xn = Cantidad de la enésima propuesta habil que alcanzé el maximo puntaje en el Factor 1.

Para efectos de asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje a la cantidad de la
propuesta que se encuentre mas cerca al valor de la media geométrica calculada. Las demas propuestas recibiran puntaje de
acuerdo con la siguiente ecuacion:

M, -V
— _ G X —
P=|{1- ABS X P | -1
G
Donde:
P = Puntaje a asignar.
ABS = Valor Absoluto.
Mc = Cantidad de la media geométrica calculada.
Vx = Promedio de los SMMLYV validos del proponente "x".

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacion.

Nota: En caso de que el resultado de la aplicacién de la anterior formula sea negativo, se asignaran cero (0) puntos al
respectivo proponente.

ALTERNATIVA 3 (MEDIANA):

Se calculara el valor de la mediana con los valores promedio en SMMLYV de los contratos tenidos en cuenta para puntuar el
FACTOR No. 2 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor No. 1.

Se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene mediante la aplicacion del siguiente
procedimiento: se ordenan de manera descendente los valores promedio en SMMLV de los contratos tenidos en cuenta para
puntuar el FACTOR No. 2 (corregido y ajustado) de los proponentes que alcanzaron el maximo puntaje en el Factor No. 1. Si
el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde
al promedio de los dos valores centrales.

Para el respectivo factor de calificacion se asignaran el puntaje asi:
Si la cantidad de valores promedio en SMMLYV de las propuestas habilitadas para este factor es impar, se asignara el maximo

puntaje para el respectivo factor de calificacion, a la cantidad de la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana, las
otras propuestas obtendran la puntuacion de acuerdo a la siguiente férmula:

P= {1— ABS[%}}X P |—1

Donde:

P = Puntaje a asignar.

ABS = Valor Absoluto.

M = Mediana.

VX =  Promedio de los SMMLV validos del proponente "x".
Pmax = Puntaje Maximo para el respectivo factor de calificacién.

Si la cantidad de valores promedio en SMMLYV de las propuestas habilitadas para este factor es par, se asignara el maximo
puntaje para el respectivo factor de calificacion, valor promedio en SMMLYV de la propuesta que se encuentre inmediatamente
por debajo del valor de la mediana. Las otras propuestas obtendran la puntuacion de acuerdo a la siguiente formula:

P= {1— ABS(NI_\IJJ}X Pua |—1

Donde:
P =  Puntaje a asignar.
ABS = Walor Absoluto.
N =  Promedio de los SMMLV validos inmediatamente por debajo del valor de la
mediana.
Wx =  Promedio de los SMMLY validos del proponente "x".
Nota: Pmaxy = Puntaje Maximo para el respectivo factor de calificacion. io oficial de los
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Nota: En caso de que el resultado de la aplicaciéon de la anterior férmula sea negativo, se asignaran cero (0) puntos al
respectivo proponente.

ALTERNATIVA 4 MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética de: Los SMMLV acreditados por la propuesta que haya acreditado el
mayor nimero de SMMLYV con los contratos validos para el Factor No. 2 y el promedio aritmético simple de la sumatoria de
los SMMLYV acreditados por cada una de las propuestas validas para el Factor 2. Para esto se aplicara la siguiente formula:
C. Media Aritmética Alta:

— (Vimax + X)

Xa=—

2
Donde:

Vmax: Es el valor total de SMMLYV de la propuesta valida con mayor nimero de SMMLV.
{X:_Es el promedio aritmético simple de la sumatoria de los SMMLYV acreditados por cada una de las propuestas validas
XaXa. gs|a media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Para efectos de asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje para el respectivo

factor de calificacion a la cantidad que se encuentre mas cerca al valor de la media aritmética alta. Las demas propuestas
recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Xa—V.
P= I_ABS{TX XPNIAX -10

Donde:
P = Puntaje a asignar.
ABS = Valor Absoluto.

= Media aritmética alta
Vx = total de los SMMLYV validos del proponente "x".
Pmax = Puntaje maximo para el respectivo factor de calificacion.

Nota 1: En caso de que el resultado de la aplicacion de la anterior férmula sea negativo, se asignaran cero (0) puntos al
respectivo proponente.

9.1.2. PERSONAL ADICIONAL AUXILIAR O INSPECTOR DE INTERVENTORIA (29.75 Puntos)

Al proponente que ofrezca como personal adicional un INSPECTOR DE INTERVENTORIA sera acreedor del respectivo
puntaje. Este personal Adicional debera cumplir con los requisitos establecidos a continuacién:

No REQUISITO
1

Carta de dedicacion, TECNOLOGO EN CONSTRUCCION debera contar con una dedicacion del 100%.

2 Experiencia general minima de cinco (5) afios como tecnologo en construcciones civiles constados a partir
del acta de grado.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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El proponente que no ofrezca el personal Adicional, tendra cero (0) puntos en este factor.
Este ofrecimiento debera quedar consignado en el FORMATO DE PERSONAL ADICIONAL.

Nota 1: Una vez suscrito el contrato y previo al acta de inicio el contratista debe acreditar las calidades de este personal
conforme a lo exigido en el numeral 8.2.2 del estudio previo, el cual deberéa contar con la aprobacion del supervisor.

Nota 2: El costo de este profesional se entiende asumido por el proponente dentro de la propuesta y no podra realizar
solicitud de ajuste econémico alguno por este concepto.

9.1.3 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA (29 PUNTOS MAXIMO).

La ponderacion de este requerimiento se realizara al proponente que acredite formacion académica adicional del RESIDENTE
DE INTERVENTORIA con titulo de POSGRADO en la modalidad de especializacion ,

Equipo de trabajo CON formacién académica en nivel de postgrado
Residente 1 NUEVE PUNTOS (29)
TOTAL VEINTINUEVE (29)

1. El proponente acreditara este requerimiento con la presentacion de copia del DIPLOMA o ACTA DE GRADO de titulo de
posgrado del RESIDENTE DE INTERVENTORIA e. Los titulos de estudios obtenidos en el exterior deberan ser titulos
oficiales y deberan contar con traduccion oficial al idioma espafiol, debidamente apostillados, homologados y/o
convalidados por la entidad competente, esto es, ICFES o Ministerio de Educacién Nacional, segun sea el caso.

2. Laentidad aceptara los programas de postgrado en:

- Especializacién en gerencia de proyectos de construccion

- Especializacion en gerencia de proyectos de ingenieria

- Especializacion en gerencia e interventoria de obras civiles

- Especializacion en gerencia y residencia de obras de la construccion

- Especializacion en gerencia de construccion de obras publicas de infraestructura

- Especializacion en gerencia y control de la construccion.

- Especializacion en gerencia de la construccion.

- Especialista en gerencia integral de obras.

- Especialista en Gerencia de Proyectos de Construccion e Infraestructura.

9.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 Puntos).

El Decreto 680 del 22 junio de 2021 modifica el requisito para acceder a los incentivos de la Ley 816/2003 para las
contrataciones publicas de servicios, por esta razén se procede a presentar la forma como los proponentes pueden obtener
puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporacion de servicios
colombianos. La entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por
(i) incorporacion de servicios colombianos.

Para el presente proceso de contratacion, el alcance del objeto consiste en: “INTERVENTORI’A TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -SGC”, por lo cual la entidad no asignara

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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puntaje por bienes relevantes nacionales. De acuerdo con el Decreto 680 del 22 junio de 2021, la entidad estudi6 los numerales
establecidos en el articulo 2 y en virtud del analisis del sector econdmico y de los oferentes, se concluyé que este proceso
corresponde a los servicios razén por la cual no contiene bienes colombianos relevantes. De igual manera, se precisa que para
el presente proceso de seleccion no aplica los bienes del registro de productores de bienes nacionales por las razones
expuestas ya que este proceso estd comprendido en el sector de servicios.

Atendiendo a lo relacionado en el estudio del sector se identific6 que los proponentes y el personal que ejecutaran las
actividades son de origen colombiano, razén por la cual, para obtener el puntaje correspondiente, se debera cumplir el siguiente
requisito:

CONCEPTO PUNTAJE
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente deberd manifestar bajo la gravedad de juramento que, en caso
de resultar adjudicatarios, el recurso humano colombiano o sujeto a trato | 10 PUNTOS
nacional que vincule no serd inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato

Para el cumplimiento de este requisito calificable el proponente debera diligenciar el formato correspondiente
Quien no oferte ninguno de los criterios definidos en este numeral, obtendra cero (0) puntos.
9.3. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 2018, para
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota
otorgarad (1 PUNTO), a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara el
namero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

2. Acreditar el nmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un total de (1 punto), a quienes acrediten el nUmero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero de total de trabajadores de la planta de personal Numero minimo de trabajadores con discapacidad
del proponente exigido
Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151 y 200
Més de 200

QA |W|IN|F-

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal,
se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratacion.

De no aportarse alguno de estos documentos con la oferta no se otorgara el punto de este factor.
9.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (MAXIMO 0.25%)
Para la calificacion de este aspecto se asignara un puntaje maximo de (0.25%) del valor total de los puntos y se tendra en

cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado con la adopcion de
criterios diferenciales para Mipyme domiciliadas en Colombia.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Para acreditar la condicién de Mipyme se verificara lo pertinente, en el certificado del Registro Unico de Proponentes de los
oferentes, de conformidad con el paragrafo primero del articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo menos uno de sus
integrantes debera acreditar la calidad de Mipyme y deber tener una participacion igual o superior al diez por ciento (10%)
en la figura asociativa.

9.5. PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (MAXIMO 0.25 %)

Para la calificacion de este aspecto se asignara un puntaje maximo de CERO PUNTO VEINTICINCO PORCIENTO (0.25%)
del valor total de los puntos y se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, que
regula lo relacionado con la adopcion de medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de

compras publicas.

Se asignara el puntaje asignado a este criterio, Unicamente a aquellos oferentes que acrediten alguna de las siguientes

condiciones:
No Condicion Medio de Prueba
Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de | Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por
las acciones, partes de interés o cuotas de | el representante legal y el revisor fiscal del proponente, cuando
participacion de la persona juridica | exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
1 (proponente) pertenezcan a mujeres y los | donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el
derechos de propiedad hayan pertenecido a |tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.
estas durante al menos el tltimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.
Cuando por lo menos el cincuenta por ciento | Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por
(50%) de los empleos del nivel directivo! de la | el representante legal y el revisor fiscal del proponente, cuando
persona juridica sean ejercidos por mujeres y | exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
éstas hayan estado vinculadas laboralmente a | donde se sefiale de manera detallada todas las personas que
la empresa durante al menos el Ultimo afio | conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nUmero
anterior a la fecha de cierre del Proceso de | de mujeres y el tiempo de vinculacion.
ﬁﬁ/ﬁ?c'so: :r?t::]crgrsé:nzocrﬁ:)g%rl:\&ggsd?jlerlnlr?iT; La certificacion debt_aré rglacionar el nombre completo y el nimero
directivo aquellos cuyas funciones estan de documento_ de |_dent_|dad de cada una de las personas que
2 . . - - conforman el nivel directivo del proponente.
relacionadas con la direccion de areas
misionales de la empresa y la toma de | Ademas, se debera allegar como soporte, copia de los respectivos
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, | documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o
seran cargos de nivel directivo los que dentro | certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
de la organizacion de la empresa se encuentran | aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demuestren
ubicados en un nivel de mando o los que por su | los pagos realizados por el empleador.
jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador
Cuando la persona natural sea una mujer y | Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de
haya ejercido actividades comerciales a través | ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la
3. de un establecimiento de comercio durante al | copia del registro mercantil vigente.
menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

1 Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de areas misionales de la
empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la
empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de
funciones orientadas a representar al empleador.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Para las asociaciones y cooperativas, | Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por
cuando mas del cincuenta por ciento (50%) | el representante legal.

de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas
durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

Las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méaximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo menos uno de sus
integrantes debera acreditar que (i) es una empresa de mujeres, segun alguna de las condiciones antes descritas y que, (ii)
tiene una participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa.

10. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONOMICA

Para la presentacion de la propuesta econémica la UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA suministrara el
formato PROPUESTA ECONOMICA en formato Excel. (En el Secop Il, los documentos de la oferta se entenderan firmados
electrénicamente junto con la suscripcién electronica de la oferta), de igual manera el oferente debe diligenciar la lista de
precios donde indique el valor total de su oferta.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos, en valores enteros y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn de la interventoria del presente proceso, los Riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus propuestas deberan tener en cuenta que
la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

EIVALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos
y utilidad u otros gastos para la prestacion del servicio, a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas
definidas, y debera considerar y contener todas las especificaciones técnicas definidas en el presente documento, asi como
en el anexo técnico.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS Y DEL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA EXCEL* SERA

CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.

11. REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO

En caso de que al proponente o a algun integrante del consorcio o unién temporal se le haya impuesto una o0 mas multas o
clausulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar
la cuantia, del total de puntaje obtenido, se realizara un descuento correspondiente al dos por ciento (2%).

Dicha reduccion no se aplicard en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de
medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan; para lo cual el proponente debera presentar CON LA OFERTA, la demanda debidamente radicada
ante la autoridad judicial correspondiente, la cual debera haberse radicado antes del cierre de presentaciéon de ofertas.

NOTA 1: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y paragrafos, las decisiones
correspondientes a la imposicion de multas o clausulas penales deben estar en firme e inscritas en el RUP para que sean
tenidas en cuenta en el presente proceso de seleccion, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 29 y 83 de
la Constitucion Politica de Colombia, siempre que las mismas se hayan impuesto y publicado después del 18 de enero de
2022.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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Nota. Con base en el resultado de lo anterior, se estableceré el orden de elegibilidad aplicable al presente proceso de
seleccidn.

12. FORMA DE PAGO

El precio previsto en la oferta econémica del proponente incluye todos los gastos directos e indirectos derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, herramientas y toda clase de equipos necesarios, si aplicara; honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato.

La UAECOB, no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos, gastos
o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

1) PAGOS MENSUALES FIJOS: Correspondiente al 60% de valor del equipo de trabajo y costo operacionales de
interventoria (el cual se obtiene del valor total del equipo de trabajo dividido por el nUmero de meses estimado de
duracion del proyecto).

2) PAGOS VARIABLES CONTRA AVANCE DE OBRA: Correspondiente al 30% del valor mensual del equipo de
trabajo y costos operacionales de interventoria, siempre y cuando se cumpla el 100% de las metas o hitos mensuales
programados con el contrato de obra.

3) PAGO FINAL: correspondiente al 10% del valor mensual del equipo de trabajo y costos operacionales de
interventoria, previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion.

Para realizar Los pagos mensuales fijos y los pagos variables contra avance de obra, se deberé anexar los siguientes
documentos:

a. Informe mensual de interventoria (avance y seguimiento de obra), con su respectivo registro fotografico del “antes”
y del “después” de la intervencion.

b. Certificacion suscrita por el CONTRATISTA, en donde conste el correcto equilibrio de la ecuacién econdmica del
contrato, a la fecha de la facturacion.

c. Documento suscrito por el supervisor, en donde conste el cumplimiento del ofrecimiento de personal conforme la
propuesta.

d. Certificado de vigencia y correcta cobertura de las garantias contractuales, suscrita por el supervisor.

e. Correcta presentacion de la factura.

f.  Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las obligaciones con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Articulo

50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

g. Certificacién de cumplimiento de los requisitos contractuales para el desembolso de los pagos parciales suscrita
por el Supervisor del presente contrato.

Para realizar el pago final, se deber4 anexar los siguientes documentos:
a. Suscripcion del acta de recibo final por el contratista y el supervisor.

b. Informe final de interventoria (avance y seguimiento de obra), con su respectivo registro fotografico del “antes” y del
“después” de las intervenciones.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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c. Documento suscrito por el supervisor, en donde conste el cumplimiento del ofrecimiento de personal conforme la
propuesta.

d. Certificado de vigencia y correcta cobertura de las garantias contractuales, suscrita por el supervisor.
e. Correcta presentacion de la factura.

f.  Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, del cumplimiento de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

g. Certificacion de cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales suscrita por el supervisor.

h. Certificacion de cumplimiento de los requisitos contractuales para el desembolso del Ultimo pago suscrita por el
suscrita por el Supervisor del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberéa acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la
ley 789 de 2002, lo cual se hard mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene
revisor fiscal, y deméas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista debera anexar con la factura,
el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva
factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectiie La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota en virtud del contrato
estaran sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en
Tesoreria.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotad al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de
Bogotd, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la
informacién suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.
13. CAUSALES DE RECHAZO.

Solo seran causales de rechazo las previstas en el estudio previo y anexo técnico, el pliego de condiciones y las
expresamente sefialadas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.3
del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 la UAECOB rechazara las propuestas en los siguientes eventos:

13.1. GENERALES
Las sefaladas en el documento complementario de pliego de condiciones.

Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por si o por interpuesta
persona, en Consorcio, Unién Temporal o individualmente, o cuando uno o mas socios de la persona juridica proponente o
su representante legal sean socios o representante legal de otra persona juridica proponente en este mismo proceso, o
cuando uno o mas socios de la persona juridica proponente, o su representante legal se presenten como personas naturales
en este mismo proceso, la entidad evaluara la primera oferta radicada en el tiempo y procedera al rechazo de las demas
ofertas.

13.2. ESPECIFICAS:

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad juridica, financiera, organizacional,
experiencia, documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en el pliego de condiciones o en
el documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por parte de la entidad e incumplimiento de

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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este por parte del oferente.

2. Laomision en la informacion o la no presentacion del FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA (para los casos en
gue se solicite este formato adicional)

3. Cuando uno o mas de los precios ofertados excedan el correspondiente precio oficial establecido por la entidad
establecidos en el sondeo de mercado

4.  Cuando uno o mas de los valores ofertado objeto de correccion sea superior al valor maximo unitarios establecido por
la Entidad.

5.  Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total del valor establecido por la Entidad.

6. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas correspondientes al valor ofertado por item o
gue diligenciada se encuentra con valor $0.

7.  Siel proponente presenta propuesta para dos o mas lotes, la entidad evaluara la primera oferta radicada en el tiempo
y procedera al rechazo de las demés ofertas.

14. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS
Ver matriz de riesgos adjunta.

15. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, se resolvera el empate de acuerdo con criterios establecidos
en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1082 de 2015, de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los
Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

En caso de persistir el empate, conforme al numeral 12 del articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, se utilizara un
método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual esta establecido en el pliego de condiciones.

16. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo
2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en el presente proceso puede limitarse la convocatoria a las
Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. La entidad recibira estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo
de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. Tratandose de
personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones.

16.1. ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS.

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion. Para la acreditaciéon deberan observarse los rangos de
clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia
y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una
fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el
inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Solo se aceptaran las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

17. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE
COBIJE LA PRESENTE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en el
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién publicado por la Agencia Colombia
Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capitulos

de contratacion publica:

a. Laentidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras publicas.

b. La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.
c. Los bienes y servicios por contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de compras publicas

. Excepcién Proceso de
EEr;ttI:tZ(Ij Prggt‘n?rg(tesé?é?nelssrz(r;iiioaﬁe Aplicable al Contratacién Cubierto
Incluida Valor del Acuerdo FC):omercial FioEEsD e R B AL
Contratacion Comercial
Alianza Chile Sl NO NO NO
e Meéxico NO N/A N/A N/A
Peru Sl NO NO NO
Canada NO N/A N/A N/A
Chile Sl Sl NO Sl
Corea NO N/A N/A N/A
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO Sl
Estados unidos NO N/A N/A N/A
México NO N/A N/A N/A
El
Sellvanie NO N/A N/A N/A
Triangulo | Guatemal
Norte a Sl Sl NO S|
gondura NO N/A N/A N/A
Union Europea Sl NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda

del Norte Sl NO NO NO
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Decision 439 de 1998
de la Comisién del Sl Sl NO Sl

CAN

Por lo anterior, el presente proceso de contratacion se adelantara acorde con las obligaciones contenidas en los acuerdos
comerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso, asi como el plazo minimo
para la presentacion de ofertas.

De igual manera, se deja constancia que la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota debe dar a los servicios prestados por
proponentes de la CAN que se presenten a este proceso de seleccién, el mismo trato que da a los servicios colombianos en
aplicacion a lo dispuesto en la decision No. 439 de 1998 de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota de la Comunidades
Andina de Naciones (CAN).

18. DERECHOS DE AUTOR

La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota , considera que, en atencion a que los productos a desarrollar por parte del
contratista no corresponden a aquellos de produccion intelectual, no seran objeto de transferencia de los derechos
patrimoniales a la entidad.

19. GARANTIAS

Acorde con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 2007, la Unidad
Administrativa Especial - Cuerpo Oficial de Bomberos teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de
pago, solicitard garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecucion del mismo y
evitar posibles desequilibrios econémicos del contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, NIT. 899.999.061-9, una garantia Gnica del contrato que podra consistir en
una garantia bancaria o una poéliza de seguro. Esta garantia debera constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la fecha de firma del contrato y requerird ser aprobada por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - CUERPO OFICIAL
DE BOMBEROS. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:

. PORCENTAJE
GARANTIAS ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
Desde la fecha de suscripcion del contrato,
20% del valor del por el plazo de ejecucién y seis (6) meses
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO . .

contrato. mas. En todo caso debe estar vigente para la

liquidacion del contrato.
CALIDAD DEL SERVICIO 20% del valor del Por e~l pla29 de ejecucion del Contrato y cinco
contrato. (5) afios més.

PAGO SALARIOS, 5% del valor del Por el plazo de ejecucién del contrato y tres afios
PRESTACIONES SOCIALES E (3) més
INDEMNIZACIONES contrato.

El monto de las garantias se debera restablecer por parte del contratista cada vez que por razén de las multas impuestas se
disminuyere o agotare dentro de los términos estipulados en este Contrato; la garantia no podra ser cancelada sin la
autorizacion de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

El Contratista debe mantener vigente la garantia Unica y ajustarla siempre que se produzca alguna modificacion en el plazo
y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspension temporal del mismo y deberan estar vigentes hasta la
liquidacion del contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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20. ADJUDICACION

El presente proceso de seleccion se adjudicara por el valor total de la oferta econémica presentada por el proponente
seleccionado para cada grupo.

La adjudicacién se hara previa evaluacion de las propuestas y el analisis comparativo de las mismas, al proponente cuya
propuesta ajustada al Pliego de Condiciones, resulte ser la mas favorable para la Entidad. Se considera como ofrecimiento
mas favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, ocupe el primer orden de elegibilidad.

La adjudicacion del contrato se realizard mediante Acto motivado, en resolucién de adjudicacién, que se comunicara a todos
los proponentes a través de la plataforma SECOP II. Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion es por
grupos, se adjudicara en primer lugar el Grupo de mayor valor del presupuesto oficial y asi sucesivamente hasta terminar
todos los grupos, de la siguiente manera:

1. Grupo No. 2
2. Grupo No. 1
3. Grupo No. 3

Solo se adjudicara un (1) grupo por cada proponente.

La condicion anterior se establece en razén a que la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotd, requiere garantizar que los
proponentes seleccionados para cada grupo del presente proceso, tengan la capacidad técnica y operativa para ejecutar la
interventoria; para cumplir con lo anterior, es pertinente que los contratos derivados de cada uno de los grupos del presente
proceso, sean ejecutados por contratistas diferentes para cada uno.

la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota adjudicara cada grupo que conforman el proceso a los proponentes cuya
oferte estime mas favorable a los intereses de la ENTIDAD y esté ajustada a los aspectos sustanciales de los pliegos de
condiciones y que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007.

La adjudicacion se hara previa evaluacion de las propuestas y el andlisis comparativo de las mismas, al proponente cuya
propuesta ajustada al Pliego de Condiciones, resulte ser la mas favorable para la Entidad. Se considera como ofrecimiento
mas favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, ocupe el primer orden de elegibilidad.

21. LIQUIDACION

De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley
1150 de 2007, el contrato sera objeto de liquidacién. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato de conformidad
con lo sefialado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de comin acuerdo procederan, dentro de los cuatro (4)
meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidaciéon por parte de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogota, mediante acta en la cual constaran las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestacion de
éste. En el acta se haréa constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo
estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidacién llevara la firma de las partes y en vigencia de la garantia Gnica de
cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no
lleguen a ningln acuerdo sobre el contenido de la misma, la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota dentro de los dos (2)
meses siguientes liquidara en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, la UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota podra unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) afios siguientes.

22. SUPERVISION

La supervision del contrato sera responsabilidad de la Subdireccion de Gestion Corporativa . En virtud de lo sefialado por
el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con el apoyo a
la Supervision por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la
responsabilidad del ejercicio de la supervision.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de
la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida o haya expedido LA UEACOB y demas establecidos

legalmente sobre supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificara el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecucion del presente
contrato y ejercera todas las obligaciones propias de la supervision.

23. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A TENER EN CUENTA

LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL 2.2.2.3Y 2.2.2.4

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
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CAPITULO Il
ANEXO TECNICO

1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO

INTRODUCCION

El objeto a desarrollar consiste en la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, SST Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES,
MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C.”, de conformidad con las especificaciones y
obligaciones exigidas por la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota, los objetos y alcances propuestos en el Anexo
Técnico, el Manual de Interventoria de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogot4, o el documento que lo reemplace, y
demés normas vigentes, en una forma integral, con los enfoques, metodologias, organigramas, recursos humanos y demas
apoyo propuesto y en concordancia con lo requerido en el Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos abierto que
origina el contrato de interventoria, con sus adendas y deméas documentos.

La interventoria sera seleccionada con base en el mérito ponderando las capacidades técnicas, organizativas y experiencia,
de tal forma que redna las condiciones necesarias para evaluar la labor que adelante el Contratista en la elaboracién de las
obras de ADECUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UAECOB; ademés, aportara soluciones en el momento en que
se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el buen desarrollo del proyecto.

El interventor debe asegurarse de que la totalidad de las obras de mantenimiento que realice el Contratista sean ejecutadas
de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades a desarrollar.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria, el interventor debe realizar el seguimiento a la entrega y recibo a
satisfaccion de las obras de mantenimiento por parte de las empresas de servicios publicos y demas entes Distritales
competentes e informar a la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotéa sobre el resultado de esta labor y las consultas ante
dichos entes con el fin de obtener el mencionado recibo en el menor tiempo posible.

La interventoria debe considerar en su propuesta los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios para el total
recibo a satisfaccion de las obras y mantenimiento, por parte suya, de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota y de los
entes Distritales competentes, asi como la suscripcién de manera individual de actas finales del contrato de mantenimiento
asignado.

GENERALIDADES

La interventoria tendra la funcidon de ejecutar para la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota todos los aspectos de
supervision, logistica, elaboracion de informes, presentaciones, liquidacién parcial y total del contrato de mantenimiento;
controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecuciéon y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y
actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion estatal, sus decretos
reglamentarios, las clausulas del contrato, los Pliegos de Condiciones y demas documentos que originaron la relacion
contractual entre la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota y la Interventoria y la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogoté y el Contratista de Obra.

La Interventoria sera responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecucién de Obra, y ejercer un control
sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de
equipos e impuestos de ley, por parte del Contratista, sean oportunos y transparentes.

Asi mismo, debera presentar informes semanales y mensuales, de conformidad a lo estipulado en el Manual de Interventoria
Vigente.

Debe velar por la permanencia durante el contrato de mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad industrial, impacto
ambiental y sefializacion de acuerdo con los manuales de minimas implicaciones ambientales y por el mantenimiento del
flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecucion de los trabajos.

“El animo que debe prevalecer en toda relacion contractual es de cooperacion y armonia entre las partes,
para asi derivar en una consecucion exitosa de los resultados deseados. Obviamente, las situaciones de

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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conflicto surgen en todo proceso de cooperacion, y la interventoria solo busca adelantarse a tales eventos,
reportandolos oportunamente a cada una de las partes. Como mecanismos de concertacion de diferencias
se ha previsto que, a partir de las reuniones con la interventoria, se busquen y acuerden los mejores
mecanismos de solucidon para ser puestos en practica antes de que venzan los plazos inicialmente
pactados...”

PROPOSITOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA

De la anterior definicién se deducen légicamente los propdsitos generales de la funcién de la interventoria, siempre como
parte integrante del control y supervision de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota:

CONTROLAR

Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccion consistente en un seguimiento planeado en tal forma que se
ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la
respectiva relacion contractual, con el fin de establecer si dicha ejecucion se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido
por las partes.

SOLICITAR

Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente que subsane de manera inmediata,
algun vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecucion del mismo. Esta facultad la ejerce
cuando solicita la imposicion o define la improcedencia de una sancién por las razones que considere pertinentes, o emite
su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacion o adicion contractual.

EXIGIR

En la medida en que la funcion de interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacién contractual no se esta
cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte morosa la
exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las garantias ofrecidas para
respaldar el cumplimiento.

COLABORAR

Hay que entender como anotabamos en un comienzo que es necesario erradicar el criterio consistente en que la relacion
contractual entre la administracion y los particulares automaticamente genera intereses opuestos y por ende, una especie
de enemistad. Si bien el propdsito especifico del particular es diferente del de la administracion, el objetivo comin no puede
ser desestimado, pues en esencia, los contratos de obra publica siempre versaran sobre la ejecucién de obras o la
prestacion de servicios que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas e interventores. Por esta razon,
la INTERVENTORIA debe hacer entender a los contratistas que su proposito es el de prestar toda la colaboracion que sea
necesaria para el éxito de la entidad, colaboracién que no puede ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar
con los demas para lograr el fin comun.

ABSOLVER

Muchas relaciones contractuales se desvian de los objetivos propuestos por la falta de comunicacion entre las partes. El
contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administracion desentendida del desarrollo del servicio,
generan con estas actitudes perjuicios incalculables que dificilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORIA que
aplique el principio de la inmediacion, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva
las dudas y dificultades que plantea la ejecucién de todo contrato.

PREVENIR

En forma equivocada se ha entendido que el control esta destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas,
desconociendo que es mas facil evitar que éstas ocurran.

La interventoria no tiene una funcién pasiva, limitada a observar la ejecucion de un contrato y a informar los errores
cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es comun, en beneficio de la sociedad, se
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entendera que el mayor aporte de esta funcién es la correcciéon de conceptos erréneos, impidiendo asi que su aplicacion se
traduzca en desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoria debe
extender su funcién de prevencion hacia ambas partes porque de lo contrario, estaria atentando contra los principios rectores
de la funcion publica y de la ley de contratacién estatal.

VERIFICAR

El control depende de la verificacién, del examen de la ejecucion del contrato para establecer su realidad. El conocimiento
de esta verdad implica la aplicacién de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucion de los problemas
y la absolucion de las dudas, todo esto con un criterio de colaboracién que a la postre habra de traducirse en el éxito de la
entidad en la cual se han comprometido la administracion y los particulares.

Cada una de las definiciones anteriores debera ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y
econdmica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza socio-ambiental del contrato de interventoria.

INTERVENTORIA COMPONENTE TECNICO:

El contratista interventor realizara todas las actividades, procesos, procedimientos, labores, mediciones, pruebas,
evaluaciones, verificaciones y demés de las actividades desarrolladas por el contratista de mantenimiento durante la
ejecucion del contrato, emitira los conceptos del presupuesto entre otras labores.

A. REVISION Y APROBACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Realizar una interventoria integral desde el punto de vista técnico administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico a
la ejecucion del contrato, garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia y tener conocimiento completo y detallado del proyecto, contrato, propuesta
técnica, econémicas del contratista y del cronograma de ejecucion del contrato principal. Controlar el cumplimiento de los
programas de trabajo, efectuar modificaciones aprobadas a los mismos dentro de los plazos estrictamente necesarios y
controlar los programas por el sistema de ruta critica con la supervision de la Subdireccion de Gestién Corporativa de la
UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota.

Serén por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la ejecucion del presente
contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del
personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud ocupacional y al control de calidad interno
de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios que el considere necesarios y pertinentes realizar para el
correcto cumplimiento del objeto contractual, investigaciones técnicas, estudios, y disefios, asesorias. Asi como todos los
gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado.

Previo a la suscripcion del acta de inicio, el contratista debera presentar para la aprobacion del Supervisor:

1. Personal propuesto junto con las hojas de vida y demas soportes, de acuerdo al anexo técnico.
2. Cronograma de trabajo de acuerdo a la ejecucidn del Contrato principal objeto de Interventoria.
3. En caso que se requiera cambios en el personal ofertado y aprobado, el contratista debera informar al supervisor

y presentara la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual debera cumplir o superar los
requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser revisado y aprobado o improbado por el
Supervisor, dentro de los tres (03) dias siguientes a su presentacion. En caso de no aprobacion, se debe presentar
el nuevo personal a més tardar al dia héabil siguiente.

4, Elaborar y suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y pagos
respectivos del contrato (actas e informes).

5. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista resolviendo aquellas que
sean de su competencia y dar traslado las que no lo sean a la UAECOB, adjuntando su concepto al respecto, asi
como resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA en desarrollo de los trabajos, de acuerdo a los
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lineamientos proporcionados por la Unidad. En caso de cualquier novedad o anomalia o incumplimiento total o
parcial por parte del contratista de mantenimiento, reportar la situacion de forma inmediata al Supervisor del
contrato, por escrito con la finalidad de iniciar el procedimiento para la imposicién de multas al contratista.

6. Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la UAECOB directamente o el supervisor y/o
el apoyo a la supervision designado por este, siempre y cuando las modificaciones gque surjan con ocasion del
contrato sean aprobados y debidamente suscritos por el ordenador del gasto.

7. Debera realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de mantenimiento de acuerdo
con las mejores y actuales practicas técnicas y administrativas ejercidas en proyectos de esa naturaleza, lo que
incluye la utilizacién de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecucién de las revisiones, las
verificaciones y los controles,y todas aquellas que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

8. Conocer la organizacion y las disposiciones normativas internas del UAE Cuerpo Oficial de Bomberos para su
aplicacién dentro de los procedimientos contractuales. Cerciorarse que se cumplan estrictamente las normas y
procedimientos de administracion, planos y especificaciones pudiendo rechazar aquellos que no cumplan con lo
requerido. Asi mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir
con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen
con el ejercicio de la interventoria.

9. Asistir a las reuniones y comités de seguimiento del contrato, programadas o cuando las requiera la Supervision
de contrato.

10. Mantener durante el tiempo de ejecucidn del presente contrato el personal necesario, elementos y servicios para
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el numero,
formacion profesional, la experiencia y dedicacion de dicho personal debera corresponder como minimo a lo
establecido en los Pliegos de Condiciones.

11. Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantias contractuales establecidas. Asi mismo,
exigir con la debida anticipacién su renovacion o modificacion si fuere el caso, y vigilar el cumplimiento de las
poélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales y pagos de caracter fiscal.

12. El interventor debera revisar y aprobar los documentos del contrato de mantenimiento, para los diferentes eventos
que se adelanten en desarrollo de dicho contrato, asi como hacer recibo parcial y total de los informes y de todos
aquellos documentos que requieran del visto bueno de la UAECOB. El término de aprobacion de la interventoria
para los anteriores documentos, asi como para las demdas aprobaciones que deba impartir en desarrollo del
presente contrato (incluyendo el anexo técnico), sera de maximo tres (03) dias calendario, siguientes a su recibo.

B. CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS
1) Objetivo

El proceso tendrd como objetivo comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el Contratista,
corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato
de Obra, y sus anexos.

2) Control de materiales

El Interventor realizara las verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en este numeral, ademas de
todos aquellos que, sin estar expresamente consignados en éste, sean técnicamente necesarios e idoneos para corroborar
con certeza que el diagnostico realizado y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos
en el Contrato de Obra. Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados,
concreto, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, materiales eléctricos, acabados etc.), sirviendo de
comprobacion a los controles de calidad que realice el Contratista.

Adicionalmente, debera controlar los procesos de fabricacion y transporte de los productos elaborados fuera del area de

las intervenciones, para su utilizacién en la ejecucion de las diferentes actividades del contrato, haciendo referencia a
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materiales pétreos, concretos etc...En caso de no ser posible la verificacion directa de los procesos de fabricacion de los
productos elaborados fuera del area de intervencion por parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los
protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los
resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas
en el Contrato de mantenimiento, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli se especifican.

3) Insumos

Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:

* Muestras, catélogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

* Realizacion de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el
Contrato de mantenimiento, y de acuerdo con lo establecido -como minimo- en el presente numeral.

* Visitas de inspeccién a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos elaborados fuera del area del
proyecto.
En caso de no ser posibles las visitas mencionadas anteriormente, los protocolos de ensayos de los materiales
fabricados fuera del area de la obra deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el
Contrato de mantenimiento, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli se especifican.

* la Programacién de Obra entregados por el Contratista.
4) Productos

Los productos resultantes de este proceso, corresponderan a:

* Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual exigido en el Contrato
de Interventoria.

* Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.

* Informe de inspeccién a las instalaciones de fabricacion.

* Notificar al Contratista y la UAECOB respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos
realizados.

* Exigir al Contratista la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo
establecido en el Contrato de Mantenimiento y Anexos.

* Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposicion de multas al Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato de Mantenimiento.

C. CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA EL
MANTENIMIENTO

1) Objetivo

Verificar los procesos constructivos y de mantenimiento empleados por el Contratista de obra, la secuencia y cronograma
de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitiran a éste cumplir con los resultados esperados y
la Programacién y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

2) Insumos

* Resultados del Diagnéstico.

* Reuniones semanales, las cuales seran realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria la
UAECOB

* Informes de Inspectoria, los cuales deberan ser elaborados diariamente por los inspectores o profesionales de obra de
la Interventoria.
* Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obra.

* Registro fotografico o filmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construccion y los
mantenimientos (antes — después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoria segun lo
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establecido en el Contrato de Interventoria.
3) Productos

Informe mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

*  Verificacién del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el Contrato de mantenimiento,
y anexos del mismo.

* Control de los procesos de conservacion de las obras durante las intervenciones, supervisando que durante el
desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que puedan causar dafio a los elementos ya intervenidos.

* Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos del mantenimiento que puedan mejorar el contrato, de
manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato de Mantenimiento y anexos.

* Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos de mantenimiento que puedan mejorar el cumplimiento a la
Programacion y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista.

¢ Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.
* Orden de reparacion y/o reconstruccion y/o garantias de obras o reparaciones defectuosas.
¢ Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por
el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, y Anexos y siguiendo las
especificaciones que se describen, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de
conformidad con el Contrato de Interventoria y sus deméas Anexos.

D. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA
1) Objetivo

Vigilar que el Contratista, y la UAECOB, cumplan con todas sus obligaciones derivadas del Contrato, en los campos laboral,
juridico, técnico, financiero y administrativo.

2) Insumos

* Contrato de Mantenimiento, pliegos de Condiciones, y anexos

* Consultas del Contratista

* Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o el UAECOB

* Instrucciones que el UAECOB le imparta al Interventor, con ocasion del desarrollo del contrato.
* Actas Mensuales de Recibo Parcial.

* Ordenes expedidas al Contratista por el Interventor

*  Programacion.

* Garantias

3)  Productos

* Informes Mensuales de la Interventoria que incluya la gestion del Contratista.
*  Solucién a las consultas que formule el Contratista

* Concepto técnico sobre la formulaciéon por parte del Contratista, de soluciones alternas, en caso de éstas sean
presentadas por el Contratista.
*  Solicitud de iniciacidn de procesos de aplicacion de multas al Contratista.

* Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, descritos
en el Contrato.

*  Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por el UAECOB, las cuales deben responder dentro de
los términos que exija el representante del UAECOB.
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E. CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
1) Objetivo

Controlar la ejecucion presupuestal del proyecto.

*  Programacioén de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.

*  Precios unitarios del Contrato

¢ Acta de Iniciacion del Contrato

* Plan Anual de Caja —PAC- programado por el Contratista, indicando monto y fecha estimada de radicacion de las
facturas de cobro por Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra

* Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.

*  Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra

2) Productos

* Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones
del Contrato de Mantenimiento e Interventoria y recoleccion y diligenciamiento de todos los documentos necesarios
para el tramite de la Orden de Pago por parte del UAECOB.

* Informe Mensual, con la evaluacion estadistica de ejecucion detallada del presupuesto.
* Andlisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.

* Balance del presupuesto, indicando, como minimo, los recursos que han sido utilizados por el Contratista, y el
remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual de Mantenimiento, frente a los valores establecidos en el
Contrato de Mantenimiento.

* Diligenciamiento del formato de Metas Fisicas, establecido por el UAECOB al momento de ejecutar las obras de
mantenimiento.

* Revisién y aprobacion de items y precios unitarios no previstos.
F. CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
1) Objetivos

Controlar la ejecucion fisica del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparacion el Cronograma de Metas
Fisicas y la verificacion del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista para cada uno de las
estaciones.

2) Insumos

*  Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contratista.
* Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.

* Registro diario de condiciones climaticas, lo cual debera ser registrado en la bitacora o libro diario de obra,
especificando por dias y horas la ocurrencia de lluvias o
Condiciones climaticas adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.

* Libro de bitacora de Obra.

* Informes de inspectores.
3) Productos

* Informes mensuales del avance, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversién, con indicadores y con
seguimiento de medidas correctivas.

* Andlisis del avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal.
* Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacion de un Plan de Contingencias,
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cuando se detecten atrasos respecto al Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas que puedan generar
incumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista.

* Revisién y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas.
*  Apremios al Contratista por presuntos incumplimiento del Cronograma de Metas Fisicas.

G. RECIBO DE OBRAS
1) Objetivo

Recibir por parte del Contratista las obras de mantenimiento, en los términos sefialados en el Contrato de Obra y anexos
de los mismos.

2) Insumos

¢ Libro Bitacora

* Visitas de obra

* Actas Mensuales de Recibo Parcial de Obra y anexos respectivos.
* Informes Mensuales Interventoria

* Memoria Técnica.

* Planos Récord (Registro) del proyecto.

3) Productos

* Acta de Recibo Final de Obra

* Informe para el seguimiento a Contratos con Garantia de estabilidad y/o Calidad, de acuerdo con lo exigido en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos de la UAECOB vigente al momento de la elaboracion del informe.

* Informe final de Interventoria, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos de
la UAECOB vigente al momento de la elaboracion del informe. Adicional a lo establecido en el Contrato de Interventoria
debera contener un informe ex — post de la intervencidn realizada la cual mostrara la condicion final de las actividades
realizadas (registro fotografico y revisién de la memoria técnica), incluyendo planos récord debidamente firmados.

H. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
1) Semanalmente

El Interventor entregara a la UAECOB un Informe Semanal SEGUIMIENTO A LA EJECUCION” de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el Manual de Interventoria de la Entidad, vigente a la fecha de firma del Contrato de
Interventoria.

2) Mensualmente

El Interventor entregara a la UAECOB el Informe Mensual de actividades, de acuerdo con los requerimientos
establecidos en el Manual de Interventoria de la Entidad vigente.

3) Al finalizar la obra

* Informe para el Seguimiento a Contrato con Garantia de Estabilidad y/o Calidad de acuerdo con los requerimientos
establecidos en el Manual de Interventoria de la Entidad vigente

* Informe Final de la Interventoria de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual de Interventoria de
la Entidad vigente

* Planos record de la obra en el programa que la Interventoria debe solicitar al coordinador y/o supervisor del de la
UAECOB antes de iniciar el contrato

*  Elaboracion y suscripcion Acta de Liquidacion del Contrato de Obra
e Elaboracion y suscripcion Acta de Liquidacion del Contrato de Interventoria

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
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No obstante, lo anterior, el Interventor debera cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Interventoria y
en el Manual de Interventoria y tener en cuenta las especificaciones dadas al contratista en el numeral de Cronograma
de Actividades del Anexo Técnico Separable de Obra.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA

1) Aprobacion de Precios Nuevos del Contrato

Los items no previstos deberan someterse a la revision y aprobaciéon de la interventoria, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracion del andlisis de
precios unitarios por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquél que
corresponde a las tarifas de los equipos, materiales, herramientas, maquinas menores o mayores, tarifas de personal, etc., de
los items o actividades de obra contratadas. En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades
contratadas se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si el precio de uno
o algunos de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad no se encuentra en los andlisis
de precios unitarios contractuales, éstos se estableceran tomando como referencia las siguientes fuentes en el siguiente orden
de prelacion: (i) Listados de precios oficial de obras de entidades del Distrito (IDRD e IDU); (ii) Listado de insumos y
rendimientos de Construdata; (iii) Tres (3) cotizaciones de cada uno de los insumos o servicios requeridos que aporte el
CONTRATISTA. La INTERVENTORIA Y/O LA UAECOB tendrén la facultad de objetar las cotizaciones presentadas para lo
cual deberan presentar las cotizaciones que sustenten su objecién.

El reconocimiento de items no previstos por parte de la UAECOB requiere previamente a su ejecucion, de la evaluacion técnica
y econdmica y la aprobacion por parte de la Interventoria y de la Entidad.

Estos items no previstos, deben constar previo a su ejecucién en actas aprobacion de items no previstos, suscritos por la
Entidad, la interventoria y el contratista.

Nota: En caso de que el CONTRATISTA ejecute items no previsto, sin en lleno de los requisitos aqui contemplados, la
UAECOB, no reconocera valor alguno por concepto de su ejecucion.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.
2) Control de las actividades de obra

El control de las obras, en lo concerniente al area de materiales, se realizar4 de acuerdo con las Especificaciones en las
Normas Técnicas Colombianas — NTC - para lo cual la Interventoria debe verificar su aplicabilidad y verificaciones necesarias
para garantizar su cumplimiento por parte del Contratista.

Durante esta etapa el Interventor debera mantener el personal requerido para garantizar la supervision, control y verificacion
adecuada y oportuna de las obras.

3) Controles de ejecucién deobra

Los aspectos que se describen a continuacion son controles que se deben llevar en obra, adicionales al control de
propiedades mecénicas de todos los materiales utilizados en la ejecucién de los trabajos en los cuales la Interventoria ordena
y verifica presencialmente resultados de los ensayos de laboratorio segin las exigencias de las normas correspondientes
para cada caso (elementos prefabricados de concreto, de concretos premezclados o mezclados en obra, mamposteria, y de
elementos metalicos, losetas, etc.).

4) Carécter técnico
a. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de mantenimiento, exigiendo el estricto cumplimiento del mismo

y de las especificaciones técnicas para los materiales.
b. Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los materiales suministrados.
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c. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones y contrato de construccion, propuesta
técnica y econémica de los Contratistas, cronograma de ejecucién de actividades y cualquier otro documento que
haga parte del contrato.

d. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas el programa de trabajo para la ejecucién de
las obras.

e. Verificar y controlar la vinculacion del personal propuesto para la ejecucion del contrato, de acuerdo con la calidad
requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios 0 su incremento para el normal desarrollo del contrato.
Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.

f.  Encaso de no cumplimiento de las exigencias de capacidad, verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades
se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y
econdmica, metodologia y especificaciones pactadas en el contrato.

g. Someter a consideracion de la dependencia que ejerce la supervision del contrato, previamente las modificaciones
relativas a los términos o especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal de los mismos,
prérrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificacién debera estar acompafiada de la correspondiente
justificacién técnica.

h. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periddicas
correspondientes; Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos
correspondan.

i. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demas observaciones que al respecto juzgue
pertinentes.

j- Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente correccion.

k. Tomar los datos y hacer los calculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y compararlos
con los previstos en el cronograma contractual como justificacion para la autorizacion de los pagos establecidos.

I.  Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean hecesarios y convenientes para
el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la entidad.

m. Presentar semanalmente o de acuerdo con lo convenido con la dependencia que ejerce la supervision del contrato,
los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones,
avances, actividades de la Interventoria, etc. en forma tal que permita una vision clara y completa del estado de los
trabajos.

n. Comunicar a la dependencia que ejerce la supervision del contrato en forma inmediata todas las determinaciones
sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u 6rdenes
dirigidas a los Contratistas. La Dependencia que ejerce la supervisiéon del contrato podra impugnar o modificar las
determinaciones que crea conveniente.

0. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo aquellas

gue sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Ejecutar las demas actividades que detallen en el contrato como funciones de caracter técnico.

Decidir sobre los cambios no sustanciales en las obras y suministros, informando oportunamente a la Dependencia

que ejerce la supervision del contrato.

r.  Evaluary presentar con su correspondiente justificacion ante la Dependencia que ejerce la supervision del contrato
cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los
insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el
desarrollo de las obras.

s. Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de
condiciones.

t.  Controlar permanentemente la calidad de las obras.

u. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los plazos

aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta critica con la supervisiéon de la Dependencia que ejerce

la supervision del contrato. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicacién de las sanciones.

Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos.

w. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con los Contratistas los informes y las cuentas que estos
presenten a la UAECOB

X. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.

Inspeccionar las labores de los Contratistas y dar su aprobacion a las mismas y hacer los reparos a ellas.

Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en poder

de la UAECOB, que sean necesarios para los trabajos del Contratista.

aa. Servir de conducto regular para las relaciones entre la UAECOB y los CONTRATISTAS y coordinar las relaciones
de la Interventoria entre si y aquellas con las diversas dependencias del UAECOB y de terceras personas o
entidades.

LT
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bb. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificacién de las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo
previsto en el contrato o la suspension de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el
cumplimiento del objeto.

cc. Hacer las observaciones a los informes finales de mantenimiento por escrito por lo menos diez (10) dias antes de
la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas
indicadas.

dd. Consolidar toda la informacion correspondiente a los planos récord de construccion aprobados de las obras
entregadas por los Contratistas en CD-ROM, teniendo en cuenta lo siguiente:

No se deben comprimir los diferentes archivos que se solicitan, el medio magnético debe rotularse con la siguiente
informacion:

DEPENDENCIA QUE EJERCE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
Nombre del proyecto

Relacion de archivos

Numero del contrato

Nombre de la firma Contratista, direccion y teléfono

Sera también deber de la Interventoria gestionar junto con el Contratista, el tramite oportuno de recibo y aprobacion de las
obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Publicos del Distrito Capital. Elincumplimiento de esta obligacién generara
las sanciones a las que haya lugar, viéndose afectado el proceso de liquidacion del contrato.

5) Caréacter administrativo

A. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal
desarrollo de la Interventoria.

Vigilar el cumplimiento por parte de los Contratistas de las disposiciones legales de caracter laboral vigentes y exigir
gue se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.

C. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para el
contrato e Interventoria.

- Acta de iniciacion.

- Acta de Recibo Final

- Acta de reuniones

- Acta de Suspension

- Acta de Reanudacion

- Acta de Fijacion de Precios no Previstos

- Cuadro de Reversion de Precios no Previstos

- Formato de Solicitud de Adicion y/o Prérroga

- Cuadro de Control Financiero

- Cuadro de Distribucién de Costos

- Actas de Recibo Parcial de Obra

- Acta de Pago Mensual de Interventoria

- Acta de aprobacion de los trabajos y Recibo Definitivo de los proyectos.
- Acta de Liquidacion

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidacion del contrato de la Interventoria.

- Todos los demas que se requieran durante el desarrollo de los contratos de obra e interventoria

Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantias contractuales establecidas. Asi mismo exigir
con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si fuere el caso.

Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucién de los trabajos.

Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contratos.

Ejecutar las demas actividades que se detallen de caracter administrativo.

omm o
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ACTIVIDADES DE ADECUACION

El Interventor debera garantizar que la ejecucion de las Obras de Mantenimiento Rutinario y Periédico, cumplan plenamente
con lo previsto en las Especificaciones articulares de Construccion, las Especificaciones Generales de Construccion, y los
demés documentos que hacen parte del Contrato de Obra, dentro de los plazos previstos.

Las actividades iniciaran una vez se encuentre debidamente aprobado el diagnéstico y se encuentre suscrito por parte de la
Interventoria.

El Interventor debera mantener el personal requerido para garantizar la supervision, control y verificacion adecuada y
oportuna de las obras.

REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLOGICO

El Interventor debe llevar un registro fotografico cronolégico, tomado desde un mismo punto. Este registro debe llevarse en
cada uno de los segmentos intervenidos.

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:

° 13 cm por 18 cm.
o Papel mate.
o Al respaldo: Direccion exacta y lugar donde se tomé, especificando el costado y sentido.

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético.

TODA LA INFORMACION ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA DEBERA HACERSE EN MEDIO IMPRESO
(Solo en caso de ser necesario) Y EN MEDIO MAGNETICO (Obligatorio). Debe tenerse en cuenta el uso de scanner
para documentos que no estén digitalizados.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista, la dependencia que ejerce la supervision del contrato y el Interventor, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota, estableceran reuniones periddicas,
con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado
control al desarrollo, ejecucién y cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se
vayan realizando y los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones la interventoria levantara un acta
firmada por los participantes, la cual sera mantenida en custodia por el Interventor.

La UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota se reserva el derecho de limitar la participacion del personal del Contratista y
la Interventoria, en las reuniones de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado
por la entidad.

RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS
1) CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

La Interventoria deberd expedir una constancia adicional al acta de recibo final de obra en la cual se manifieste
inequivocamente que los trabajos que se ejecutaron en el contrato de mantenimiento se realizaron conforme a los cédigos
y hormativas exigidas al Contratista y que las medidas correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere,
llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por la normatividad actual vigente.

Interventoria Componente administrativo:

El contratista interventor debera adelantar todas las actividades para la gestion administrativa del contrato de obra y del
contrato de interventoria que genere interaccion de los contratistas e interventor con la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogotéa. Esta labor implica el establecimiento de un sistema adecuado de coordinacion y comunicacion eficiente con los

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos



C6digo: GJ-PRO2-FT04

CONVOCATORIA PUBLICA

Version: 02
ADLE QB%ISM\A;? Vigencia: 26/03/2021
e e ESTUDIOS PREVIOS »
icial de Bomberos Paglna 62 de 66

actores descritos incluyendo la entrega y archivo de la informacion en forma oportuna y adecuadamente organizada, la
digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto (Contratos de obra, recepcion y verificacion de informes,
informes y conceptos generados entre otros). Para la entrega del archivo a la finalizacion del contrato de interventoria se
debera entregar toda la documentacién que se haya generado o tramitado durante la ejecucién del contrato de conformidad
con las disposiciones de la Ley de archivo (Ley 594 de 2000) y demas reglamentos y normas archivisticas aplicables al igual
que los lineamientos que la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota informe en su momento.

En este marco el Interventor deberé:

a. Exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del contratista, el INTERVENTOR debe
remitir a la supervision del contrato, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las
pruebas que lo soportan y la tasaciéon de las mismas, con el fin de que la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogota D.C., tome las medidas legales a que haya lugar y cumplir con los demads requisitos y procedimientos que
ordene la Ley.

C. Comunicar a la supervision del contrato, en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas
en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas al contratista.

d. Dar respuesta a los requerimientos presentados por parte del contratista del mantenimiento y/o por la supervisién
del contrato.

€. Atender las sugerencias, consultas y demas solicitudes elevadas por el contratista del mantenimiento, resolviendo
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la supervisién del contrato de las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

f.  Impartir instrucciones y 6rdenes al contratista del mantenimiento sobre asuntos de responsabilidad de estos, las
cuales deben constar por escrito.

g. Consignar en las respectivas actas todos los convenios y acuerdos que sean necesarios y convenientes para el
normal desarrollo de las fases del contrato de mantenimiento y que no impliqguen modificacion de las condiciones
pactadas.

h. Servir de conducto regular para las relaciones entre la supervisién y el contratista del mantenimiento, coordinar
las relaciones de la interventoria entre si y con terceras personas.

i. Coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento del contratista del mantenimiento objeto de
interventoria.

j- Vigilar la vigencia de los amparos constituidos a través de las garantias Gnicas, asi como el cumplimiento de estos
con sus obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

K. Elaborar y suscribir, entre otras, las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos,
debidamente formuladas y diligenciadas en su totalidad con los datos que sean solicitados: 1) Acta de inicio, 2)
Acta de acuerdos y de reuniones, 3) Actas de comités (si se realizan), 4) Acta de suspension (en caso de que se
requiera) 5) Acta de terminacion. 6) Acta de liquidacion del contrato de Consultoria e Interventoria y Acta de recibo
final a satisfaccion.

Interventoria componente Financiero y contable

El contratista interventor realizara las actividades necesarias para la revision y control del manejo financiero y contable del
contrato de obra, Para la etapa de liquidacion adelantara las acciones y facilitara los insumos necesarios y generara concepto
sobre las inversiones realizadas con sus respectivos soportes, conceptuara sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de contenido econdmico y financiero y elaborara los formatos para el proceso de liquidacion.

EL INTERVENTOR debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con este componente asi:

a. Aprobar o rechazar los informes presentados por el Contratista, y en caso de aprobacion debe elaborar el acta de
verificacion y expedir el certificado de cumplimiento a satisfaccion, procediendo a realizar los tramites necesarios
ante la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota D.C, para la revisién, aprobacion y programacion del respectivo
pago al Contratista, para lo cual, debe solicitar al Contratista la certificacion de pago de sus obligaciones con el
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Clausula de
Forma de Pago del contrato.

b. Debera aprobar los balances financieros soportes de cada factura o cuentas de cobro.

C. Debera elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
documentos
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d. Debera llevar un control de presupuesto y programacion de la ejecucion de las diferentes actividades contenidas

en el contrato de mantenimiento y las demas actividades que exija la supervision del contrato.

Interventoria Gestién Juridica

El contratista interventor adelantara las labores necesarias para verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
normativos, regulatorios y contractuales con respecto a el contrato de obra objeto del contrato y prestara apoyo a la UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota en los asuntos juridicos que se susciten durante la ejecucion del contrato.

EL INTERVENTOR debe cumplir con las siguientes obligaciones relacionadas con este componente asi:

a.

LT

Controlar que el contratista cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema General de
Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto
de Bienestar Familiar y al SENA cuando haya lugar a ello.

El interventor debera informar a la Supervision del Contrato, sobre el incumplimiento de esta obligacion.

Expedir el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios, el cual debe ser acorde con las obligaciones y el objeto
pactado en el contrato.

Para los pagos derivados del contrato, verificar que el contratista se encuentre al dia en el pago de los aportes
parafiscales y de sistema de seguridad social integral.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previo a cada pago pactado en el contrato,
especificando con claridad el desarrollo del mismo, este documento es indispensable para que se efectué el pago
correspondiente al contratista.

Vigilar que la ejecucion del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que se efectie de
acuerdo con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecucion, el valor
y la forma de pago, etc.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, lo que incluye la verificacion del cumplimiento de las
especificaciones inherentes a los servicios contratados previstos en la oferta, pliego de condiciones y obligaciones
del contrato.

Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentacion exigida
por las autoridades competentes.

Hacer seguimiento al programa de ejecucion del contrato de mantenimiento a efectos de emitir oportunamente
concepto técnico y juridico sobre una eventual prérroga, adicién, modificacién o suspensién solicitada por el
contratista, debidamente justificada y suscrita por el interventor.

Emitir concepto técnico y juridico sobre cualquier situacion que se requiera en el contrato de mantenimiento,
solicitada por el contratista o por la Supervision, debidamente justificada y suscrita por el interventor.

Generar alertas sobre el cumplimiento del programa de ejecucion de mantenimiento.

Dar aviso inmediato a la ocurrencia de los hechos y por escrito al Supervisor sobre cualquier retraso, incumplimiento
parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecucién del contrato, para que se
adopten oportunamente medidas pertinentes.

Mantener al dia las bases de datos correspondiente al contrato de mantenimiento e Interventoria, documentada en
archivo fisico y magnético y controlar la ejecucion, mediante una tabla en archivo en excel, que dé cuenta con
exactitud, de todos los datos de los contratos, como fechas de inicio, suspension, reinicio, término de ejecucion,
adiciones, prorrogas, otrosi, etc. y certificar con la firma del representante legal, el estado actual en el momento
que la Supervision lo requiera.

Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a que cumpla,
en las condiciones y términos pactados en el contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor podra recomendar la aplicacion de multas o sanciones.

Certificar el recibo a satisfaccion de los mantenimientos, obras y acciones realizadas por el contratista.

En el momento de liquidar los contratos, el interventor debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los aportes durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Las demas actividades de caracter juridico que exija la supervision del contrato.

Interventoria ambiental, salud ocupacional y sequridad industrial

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los
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El contratista interventor realizara las actividades necesarias para verificar el cumplimiento de obligaciones establecidas en
el contrato, incluyendo aquellas referidas al cumplimiento de la normatividad ambiental y de salud ocupacional y seguridad
industrial en el trabajo incluidas dentro del numeral 11.3 y 11.4 del estudio previo.

OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

1.

El interventor sera responsable de disponer los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizaciéon del personal y equipos, contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos,
medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto serd responsabilidad exclusiva del interventor.
Asimismo, el interventor se obliga a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente
obligacién dentro del contrato objeto de interventoria.

Seré responsabilidad del interventor disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucion del contrato
y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligacién dentro del contrato
objeto de interventoria.

La utilizacion de software no licenciado por parte del interventor dara lugar a las multas previstas en el Contrato
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el interventor
mantendra indemne a la UAECOB por cualquier reclamacion relacionada con el uso de patentes, permisos o
licencias y responderd frente a terceros por el uso de éstas.

Los funcionarios autorizados de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota deberan tener libre acceso a todos
los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato y el interventor debera proporcionar todas
las facilidades y la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

En todo momento los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el interventor, sus agentes y
subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el
interventor a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne a la UAE-
Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotéa por concepto de cualquier reclamacion.

OBLIGACIONES TRASVERSALES EN MATERIA DE PERSONAL

El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto contrato sera vinculado y/o removido
por el interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal colombiano y extranjero y con aquellas que
reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacién dentro de su contrato.

Personal Minimo

5.

Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa correspondiente en el momento
establecido para cada uno de los proyectos en sus diferentes etapas de manera previa a su iniciacion. Para lo
anterior debera entregar a la supervision la documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la
presente obligacion.

Aprobar el personal requerido del contratista vigilado previa ejecucion de la actividad y/o etapa correspondiente
dentro de los tres (3) dias candelarios siguientes a su presentacion.

Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones
el Interventor debera mantener el personal minimo que cumpla con la formacién académica, experiencia general,
experiencia especifica y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del Personal del Proyecto en el
pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato. Asimismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla
igualmente con la presente obligacion dentro de su contrato.

El Interventor sélo podra sustituir el personal minimo con la autorizacién previa, expresay escrita de la UAE- Cuerpo
Oficial De Bomberos Bogota o cuando asi lo solicite la entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las
actividades a su cargo para lo cual el personal que lo reemplace debera cumplir con las condiciones previstas en
los anexos sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El personal
a reemplazar no podra retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no se apruebe e inicie actividades su
reemplazo. Asi mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoria cumpla
igualmente con la presente obligacion.

Se debera garantizar la contratacién del especialista SST en la ejecucion del contrato para la elaboracion y
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6.

seguimiento de los productos SST.
El Interventor debera vincular el personal minimo exigido en el proceso. En caso de que el interventor estime
necesidades de personal adicional que se requiera sin generar costos adicionales.

Acreditacion del personal minimo

El contratista vigilado deberan acreditar ante el interventor que cuenta con el personal minimo exigido y previamente
aprobado de conformidad con lo establecido en el contrato, el pliego de condiciones y documentos del proceso
durante la ejecucién del contrato.

Para la realizacion efectiva de los trabajos todos los profesionales asignados a esas labores que de acuerdo con la
ley asi lo requieran, deberan contar con la tarjeta profesional o licencia especial temporal o con el permiso temporal
vigentes segln corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de personar ya aprobado
por la Interventoria, el Contratista debera allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
Interventor dentro de los términos contractuales, el cual deberd cumplir con las condiciones previstas lo anexos
sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones y deméas documentos del proceso. El personal a
reemplazar no podré retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

El Director de Interventoria aprobado por la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos Bogota debera estar autorizado para
actuar en nombre del Representante Legal del contratista interventor y para decidir con el supervisor cualquier
asunto relativo a la ejecucion de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.

OBLIGACIONES TRASVERSALES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision y/o Interventoria, el contratista Interventor debera verificar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.

2.

~

10.

11.

Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contrato vigilado y entregar junto con sus soportes a la Supervision
del contrato de Interventoria.

Preparar el Informe Final sobre la ejecucién del contrato objeto de vigilancia para los cual solicitard a la UAE- Cuerpo
Oficial De Bomberos Bogota los pagos efectuados a los contratistas.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidacion del contrato.
Exigir a los contratistas la ampliacion de las pdlizas de calidad del bien o servicio, provisién de repuestos y
accesorios, pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demas amparos y garantias
que se requieran para avalar las obligaciones que deban cumplir los contratistas con posterioridad a la terminacién
de los contratos.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de los contratistas frente a los aportes a los sistemas de salud riesgos
profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando a ello hubiere lugar estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Elaborar el Acta de liquidacién de cada contrato.

Requerir a los contratistas para adelantar la liquidacion bilateral y dejar constancia de ello.

Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben entregar en forma fisica y digital,
avalados por el director de proyecto, especialistas, residente y los requeridos por el proyecto.

Entregar toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a la instancia ejecutora
a la terminacion.

A la finalizacién de la interventoria se debe hacer entrega al supervisor de la UAE- Cuerpo Oficial De Bomberos
Bogoté de todo el archivo fisico y un CD o DVD con toda la informacion del desarrollo Técnico de cada contrato
ejecutado, con archivo digital de todos los documentos, actas, informes, planos, registros fotograficos y copia impresa
del Informe del desarrollo de cada contrato.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato objeto de interventoria una vez se haya finalizado el objeto contractual
del contrato vigilado y del contrato de interventoria, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad
de la informacioén contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad.

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos
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INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la ndémina del contratista y su costo debe incluirse
dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los perfiles que se mencionan a continuacion deben

cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto.

EQUIPO TECNICO DE TRABAJO
No CANTIDAD CARGO
1 UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2 UN (1) RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3 UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL
4 UN (1) PROFESIONAL SST
5 UN (1) ABOGADO(A)
6 UN (1) CONTADOR(A)
7 UN (1) TEGNOLOGO EN CONSTRUCCIONES

2. APLICACION DEL DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.

Teniendo presente que dentro de las obligaciones especificas del contratista, el mismo debe dar cumplimiento expreso de las
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el supervisor debera certificar mediante documento escrito y
firmado por él que el contratista est4d dando cumplimiento a la vinculacion de un minimo de mujeres y que ha mantenido a las
mismas durante la ejecucién del contrato, este documento debe encontrarse en los informes mensuales entregados,

acompafiado de la manifestacion bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista.
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DIANA MIREYA PARRA CARDONA

Subdireccion de Gestion Corporativa

Reviso Aspectos
Técnicos

CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS

juridicos

Elaboré aspectos

JULIETH TATIANA SANCHEZ

financieros

Elaboré aspectos

JOHANNA CAROLINA PEREZ RUIZ

Elaboré aspectos SST

YINNA RODRIGUEZ

ambientales

Elaboré aspectos

JUAN SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

Nota: Siustedimprime este documento se considera “CopiaNo Controlada”porlotanto debe consultarlaversiénvigente enelsitio oficial de los

documentos




