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MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1408 DE 2021 A TRAVES DEL SUMINISTRO
DE MATERIALES PETREOS A LAS VIAS INTERNAS COMPLEMENTARIAS AL TANQUE DE AGUA SALON
TERCERA EDAD Y NUEVA URBANIZACION EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN
DE BOLIVARL. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION.

Es obligacion de la administracién publica, adelantar todos sus procesos con observancia de los
principios orientadores de economia, celeridad, eficiencia, imparcialidad, publicidad, moralidad e
igualdad, toda vez que la funcién publica se encuentra al servicio de los intereses generales, con el
fin de cumplir los fines del Estado.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato,
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.

El Instituto Nacional de Vias, es un Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, modificado mediante el Decreto 2618 de
2013, que tiene como objeto “La ejecucién de las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos de la
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de
la infraestructura maritima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”.

Atendiendo al contenido de documentos de alcance Nacional, se tiene que en El Plan Nacional de
Desarrollo 2018 — 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se encuentra contemplado el
Programa “"Colombia Rural” cuyo objetivo es mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad la
red vial rural del Pais, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad
del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento
y mejoramiento, las cuales se desarrollaran bajo diferentes esquemas de ejecucion y financiacion.

Con el objetivo de atender el propésito del programa “"Colombia Rural’, se suscribi6 el Contrato
Interadministrativo No. 1408 de 2021, derivado No.1 del Convenio Marco Interadministrativo de Cooperacion
No. 1509 de 2020. suscrito entre el Instituto Nacional de Vias INVIAS y el Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional — Central Administrativa y Contable Especializada— CENAC de Ingenieros, cuyo Obejto corresponde
a "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para el Mejoramiento y Mantenimiento de las Vias
Internas y Terciarias del Corregimiento de El Salado del Municipio de Carmen de Bolivar del Departamento de
Bolivar en el Marco del Programa Colombia Rural".

Por lo anterior,el presente proyecto va encaminado a consolidar la infraestructura vial del
corregimiento de El Salado ubicado en el municipio de El Carmen de Bolivar, teniendo en cuenta
gue las vias internas se encuentran en mal estado afectando la productividad rural, toda vez que el
acceso a las zonas de produccién es critico en temporada de lluvias para movilizar insumos,
asistencia técnica y luego para vender la produccion en los mercados de destino.

De acuerdo con lo anterior, se ha priorizado la intervencién de las vias principales que conducen a
los centros de produccién del corregimiento, en aras de dinamizar y reactivar la economia de la
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region, la cual se vio afectada por el conflicto armado de los Montes de Maria, motivo por el cual el
Gobierno Nacional ha venido realizando inversiones para el mejoramiento de sus vias con el apoyo
del Ejército Nacional a través del Batallon de Ingenieros No. 2 General Francisco Javier Vergara y
Velasco, quien coloca a disposicién del proyecto la maquinaria y mano de obra calificada y no
calificada, y el Instituto Nacional de Vias conforme a lo establecido en el Convenio en mencién, para
lo cual el Instituto debera adelantar todas las gestiones tendientes a las contrataciones necesarias
para garantizar al Ejército Nacional el suministro de los componentes del plan de compras
estructurado para la ejecucion del proyecto, es asi como surge la necesidad de contratar el
suministro de materiales pétreos y/o canastillas, dovelas y rieles metalicos para la pavimentacién en
concreto rigido.

1.1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

De acuerdo con estudios realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, la Red Vial
Terciaria del pais esta compuesta aproximadamente por 142.284 kilometros, de los cuales 27.577
Kilémetros se encuentran a cargo de la Nacion, 13.959 kilémetros a cargo de los departamentos y
100.748 kilémetros a cargo de los municipios, de acuerdo con el diagnéstico realizado por el Instituto
Nacional de Vias en la vigencia 2016.

Al analizar el estado actual de la Red Vial Terciaria, se ha evidenciado que el 75% de esta se
encuentra en regular y mal estado a causa de la falta de mantenimiento oportuno, drenajes
deficientes, zonas de inestabilidad geol6gica, deterioro de la superficie de rodadura, desatencién de
puntos criticos, entre otros, traduciéndose en problemas de movilidad, aumento en los costos de
transporte de carga y pasajeros, aumento en los tiempos de viaje, incremento en la desercion
escolar, inoportuno acceso a los servicios médicos y baja comercializacion de los productos
agricolas para la poblacién que habita las zonas rurales mas apartadas del Territorio Nacional.

De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer esta enmarcada en larealizacion
de trabajos de mejoramiento y mantenimiento de esta red terciaria, con el fin de mejorarsu
transitabilidad. Ahora bien, dado que los recursos con que se cuenta resultan insuficientes para
cubrir la totalidad de la necesidad, se ha decidido realizar la intervencion en corredores priorizados
que generen integracion regional y que impulsen el desarrollo socioeconémico del pais. Con base
en lo anterior, el presente proyecto va encaminado a consolidar la infraestructura vial del
corregimiento de El Salado ubicado en el municipio de El Carmen de Bolivar, teniendo en cuenta
que las vias internas y terciarias del municipio se encuentran en mal estado afectando la
productividad rural, porque el acceso a las zonas de productores rurales es critico en temporada de
lluvias, para movilizar recursos, insumos, asistencia técnica y luego para vender la produccién en
los mercados de destino. Los costos de produccion se incrementan y la productividad es baja por la
dificultad para incorporar tecnologia y racionalizar recursos.

Finalmente mediante el presente proceso de contratacion de minima cuantia, se pretende celebrar
un contrato de suministro, en virtud del cual el proponente adjudicatario se obligara para con el
Instituto Nacional de Vias a desarrollar y prestar el suministro en los términos que se fijan a
continuacion:

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 ANALISIS DEL SECTOR
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2.1.1 ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El presente estudio de sector tiene como fin sefialar las principales condiciones contractuales del
proceso del objeto de contratacion. Asi mismo, se destacan la forma de contratacién de procesos
similares en periodos anteriores, asi como un analisis de oferta que permite determinar el tamafio
del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos. La importancia del analisis del
sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organizacién de Cooperacion y de
Desarrollo Econémico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover
las buenas practicas, la transparencia y la promocion de la competencia leal en la contratacion
publica. Asi mismo, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que la entidad, a partir
del objeto del contrato, debe hacer el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica,
y de analisis de Riesgo, sin que sea relevante la modalidad de seleccion.

Para el calculo del valor del presupuesto estimado por la Entidad para adelantar este proceso de
contratacion se consideré el valor de contrato ejecutado del suministro de materiales de construccion
durante los ultimos cinco (5) afios, asi:

Para el célculo del valor del presupuesto estimado por la Entidad para adelantar el proceso de
contratacion del suministro se considerd el consumo histérico que por este concepto ha venido
ejecutando la Entidad en su territorial Bolivar desde la vigencia 2019 a la actualidad, asi:

Revisando el histérico, la entidad ha desarrollado procesos con objetos similares, estos contratos
se relacionan a continuacion:

DESCRIPCION DEL PROYECTO”

No. DEL MODALIDAD
PRdCESO ENTIDAD | CONTRATISTA DE CONTRATO OBJETO VALOR
SELECCION
La atencion de
obras de
T ; Invitacion Cartade |emergencia por el
IP-DT INVIAS- Diego Armando Pdblica  de| Aceptacion |sistema de monto
BOL-008- Alvarez . $71.451.115
DT-BOL . Minima — DT-BOL- | agotable en
2019 Hernandez ;
Cuantia 24971 carreteras a cargo
de la Direccion
Territorial Bolivar
Atencién de obras
Seleccién de emergencia porel
SA-MC- INVIAS- Abreviada de sistema de monto
DT-BOL- Edilberto Julio 1975 - 2019 | agotable en | $149.986.333
DT-BOL Menor
005-2019 P carreteras a cargo
Cuantia . -,
de la Direccién
Territorial Bolivar
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No. DEL MODALIDAD
PRdCESO ENTIDAD | CONTRATISTA DE ] CONTRATO OBJETO VALOR
SELECCION
Habilitar y/o brindar
transitabilidad en la
e vl 2 cago oo
INVIAS- PROYECTOSY | INVITACION | 1205-17-09- | . '
282'3002' DT-BOL | OBRAS PUBLICA 2020 Z'sé‘f;‘:)?e gf} |a2(\)/?at12 $81.381.917
CIVILES S.A.S. 9 '
a cargo de Ila
direccion territorial
Bolivar

2.1.2 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL
El andlisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del futuro contrato, se realiz6 asi:
- Se identificaron los siguientes proveedores en el mercado nacional para los bienes y/o servicios que se

pretenden contratar, asi como oferentes y contratistas en procesos de contratacién con el Instituto
Nacional de Vias — INVIAS y otras Entidades Estatales, los cuales se relacionan a continuacion:

POTENCIALES OFERENTES
NOMBRE NIT
CONSORCIO CIVILPROYECTOSARQ 901553988- 2
CENTRO DE NEGOCIOS EL CONTRUCTOR SAS 901181313-4
RETRO VIA MP 18968180-8

- Para la determinacion del presupuesto se realizé un promedio de las cotizaciones recibidas, en las cuales se
describe item por item las necesidades de materiales de construccidn, y el estudio de mercado en el cual
se indagé técnicamente de los materiales pétreos.

- El estudio de mercado se estructurd6 con las cotizaciones solicitadas a las siguientes empresas:
CONSORCIO CIVILPROYECTOSARQ, CENTRO DE NEGOCIOS EL CONSTRUCTOR Y RETRO VIA
MP, las cuales estan en capacidad de ofertar los bienes en las condiciones técnicas requeridas por el
INSTITUTO, acorde con las especificaciones minimas de ficha técnica remitidas a cada una de estas
empresas.

El presupuesto oficial (formulario No. 1) se obtiene del promedio obtenido del estudio de mercado,
conforme el andlisis comparativo econdmico de precios referidos por las empresas que respondieron a
las consultas de precios elevadas, como se visualiza:

COTIZANTE ARENA SUBBASE TRITURADO 3/4 | TRITURADO 17
LAVADA GRANULAR ” ($/M3) ($/M3)
($/M3) TIPO C ($/M3)

CONSORCIO

CIVILPROYECTOSARQ 95.500 56.500 150.000 155.000
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CENTRO DE

NEGOCIOS EL N/A N/A N/A N/A
CONSTRUCTOR

RETRO VIA MP 95.500 56.500 150.000 155.000
PROMEDIO 95.500 56.500 150.000 155.000

Una vez mencionado lo anterior, se establece que el valor total del proceso asciende a la suma de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
M/CTE ($57.583.505,00) incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos necesarios parala
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

2.1.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por otras entidades publicas,
para ver como contratan y bajo qué modalidades se adelantan este tipo de procesos de adquisicion
de materiales pétreos.

Revisadas las bases de contratacion Colombia Compra se analizaron los estudios previos y
de mercado para la vigencia 2021 en donde se evidencia la necesidad de dar cumplimiento a
los requerimientos de las entidades para MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL
CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1408 DE 2021 A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
PETREOS A LAS VIAS INTERNAS COMPLEMENTARIAS AL TANQUE DE AGUA SALON TERCERA EDAD
Y NUEVA URBANIZACION EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE
BOLIVAR

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ENTIDAD OBJETO VALOR

Unidad administrativa especial | Suministro de  Materiales | $22.959.141.579,00
de rehabilitacién y | pétreos para la ejecucion de
mantenimiento vial las estrategias de intervencién

Empresa Nacional Promotora | Suministro de  Materiales | $8.936.038.422,00
del Desarrollo Territorial - | Pétreo entre San Juan de
ENTERRITORIO Arama y la Uribe Meta
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Empresa de acueducto y | Suministro de materiales | $142.855.964,29

alcantarillado de Bogotd - | pétreos para el mantenimiento
E.S.P. de las vias que hacen parte del
sistema Chinganza — wiesner
de la division de

abastecimiento norte.
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2.2 OBJETO POR CONTRATAR:

OBJETO: La contratacion que nos ocupa, segun la necesidad comentada, debera tener por
objeto el MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1408 DE 2021 A
TRAVES DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS A LAS VIAS INTERNAS COMPLEMENTARIAS AL
TANQUE DE AGUA SALON TERCERA EDAD Y NUEVA URBANIZACION EN EL CORREGIMIENTO DE EL
SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVARI1. DESCRIPCION DEL PROYECTO .

ESPECIFICACIONES TECNICAS
a) Clasificacion UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA
SUMINISTRO DE | SERVICIO DE
30121705 MATERIALES PARA LOSA DE
PAVIMENTO DE CALLES ¥
CARRETERAS
SERVICIOS DE
EDIFICACION, SERVICIOS DE
72141103 CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION
INSTALACIONES Y PESADA
MANTENIMIENTO
TERRENOS, EDIFICIOS, .
95111503 ESTRUCTURAS Y VIAS VIAS
781018 Servicios de transporte Transporte de
almacenaje y correo correo y carga

La presente contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia
2022 y los bienes o servicios a adquirir no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de
Precios ni en Bolsa de Productos, establecidos por Colombia Compra Eficiente.

b) Condiciones Técnicas Minimas
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
SUB-BASE GRANULAR - ARTICULO 320 -13
320.1 DESCRIPCION
Para los efectos de estas especificaciones, se denomina sub-base granular a la capa o capas
granulares localizadas entre la subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de
pavimento, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le sefalen otra utilizacion.

Agregados para el concreto.

Los agregados son el esqueleto del concreto, ellos influyen en la calidad del pavimento por la
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distribucion de los tamafios de los granos (granulometria, Norma INV E-213-07), por la dureza que
ellos tengan y por las propiedades térmicas. Se puede trabajar con agregado cuyo tamafio maximo
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puede ser igual hasta la tercera parte del espesor de la losa y su manejo se debe hacer separando
los agregados en tres grupos, el primero para los agregados con tamafio entre 0y 4 mm, el segundo
para tamafios entre 4 y 20 mm y el tercero para los tamafios comprendidos entre 20 y 60 mm.

Se debe tener cuidado con el manejo de los agregados gruesos durante el transporte y su
almacenamiento para evitar que se produzcan, o concentren, particulas finas.

Arena

La resistencia a la abrasion depende en primera instancia de la resistencia al desgaste de la arena
y luego de la que tenga el agregado grueso. La arena debe ser limpia, tanto mas, cuanto mas intenso
sea el transito, es decir mas limpia para las vias de transito pesado, la limpieza se mide con el
ensayo de equivalente arena (Norma INV E-133-07). y se recomienda que esté dentro de los rangos
indicados en la Tabla 4-2 (Ref. 9.10). Las arenas que mejor calidad de concreto arrojan son las
producidas en la explotacion de las playas o bancos de rio, pues con ellas se obtienen concretos
que se trabajan mas facil que los obtenidos con arenas producto de la trituracion mecanica de rocas.

Cuando la arena se explota y se almacena formando pilas, se recomienda cubrirlas con plasticos,
para evitar que el viento se lleve la fraccion mas fina, la cual es muy importante para darle
manejabilidad al concreto.

Tabla 1. Graduacién de agregado fino para mezclas de concreto hidraulico para pavimentos.

TAMIZ % por peso que pasa por los tamices de malla cuadrada
(AASHTO T- 27 Y T-11)
9,5 mm 100
4,75 mm (N° 4) 95-100
1,18 mm (N° 16 ) 45 -80
300 um(N°50) 10-30
150 um(N° 100) 2-10

Ademas, debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Cantidad de los agregados finos, utilizando sulfato de sodio (5 ciclos), AASHTO T-104 (15%
maximo).

* Equivalente de arena, AASHTO T-176, método de arbitraje (75 minimo).

* Porcentaje que pasa por el tamiz n° 200, AASHTO T-11 (4% maximo)

* Libre de materia organica o impurezas, segin ensayo AASHTO T-21.

* Contenido de arcilla y particulas friables AASHTO T-112 (3% maximo).

Agregados gruesos

De la calidad de los agregados gruesos depende el momento, el equipo y el rendimiento para aserrar
el concreto en las primeras horas. La calidad de los agregados gruesos influye también en la
resistencia mecénica del concreto y en la resistencia al desgaste, cuando la arena no tiene un buen
comportamiento frente a esta solicitacion. Es bueno que en la medida en que el transito sea mas
pesado se escojan agregados mas resistentes al desgaste, esta propiedad se mide en el ensayo de
desgaste en la Maquina de Los Angeles (Norma INV E218-07) y se recomienda que el desgaste
esté dentro de los rangos indicados en la Tabla 4-3 (Ref. 9.10).
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El agregado grueso debe cumplir con lo especificado en la siguiente tabla:

Tabla 2. Graduacion de agregado grueso para mezcla de concreto hidraulico para pavimentos.

% por peso que pasa por los tamices de malla cuadrada
(AASHTO T-27YT-11)

TAMIZ Designacion de la Graduacion
A B

37,5mm 100 ----

25,0 mm 95-100 100

190mm | - 90 - 100

12,5 mm 25-60 | -

95mm | - 20-55

4,75mm (N°4) | 0-10 0-10

2,36 mm(N°8) | 0-5 0-5

Ademas, debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Peérdida por abrasion, AASHTO T-96. 50% maximo, la cual se determina utilizando la maquina de
Los Angeles.

*Cantidad de los agregados gruesos utilizando sulfato de sodio (5 ciclos), AASHTO T-104 (18%
maximo).

* Particulas con una o mas caras fracturadas producto de la trituracion (retenido malla N° 4) (50%
minimo).

* Porcentaje que pasa por el tamiz N° 200, AASHTO T-11 (1% méximo).

+» Contenido de arcilla y particulas friables AASHTO T-112 (3% maximo).

Referencia: Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, Ultima actualizacion (2013)
y Normas y Especificaciones Técnicas 2022- INVIAS.

Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccion de las obras, seran los
exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obrasy a mantener
permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los
trabajos.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas
en la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del
proceso, el contratista se obliga a:
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=

Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato.

2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el
cumplimiento de éste al supervisor del contrato.

3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del

contrato y el Director Territorial con el fin de que el Suministro que se realice a entera

satisfaccion de la Entidad.

4. Pagar los impuestos si hay lugar a ello.

5. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrollo y
ejecucion del contrato.

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias.

7. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningin funcionario publico, en

relacion con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del contrato
que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

8. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la
colusién en el presente proceso de contratacion.

9. Dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

10. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los
dafos y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones 0 hechos ocasionados por las
personas que sean sub-contratistas o dependan del contratista.

11. Satisfacer las demés obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y
de las exigencias legales.

12. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o
con ocasion del contrato.

13. Las demas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes
vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza
contractual.

2.3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Aportar los certificados de calidad de los suministros entregados.

2. Asumir todos los costos directos e indirectos asociados al cumplimiento del objeto
contractual.

3. Entregar los materiales en el punto de acopio que disponga el Instituto Nacional de Vias —
Territorial Bolivar, por medio del supervisor del presente contrato para tal fin, en un plazo no
mayor a un (1) dia habil después de la solicitud hecha por el Supervisor.

4. Contar con el stock disponible en sus instalaciones para el suministro constante de material
de acuerdo con las necesidades del proyecto. Suministrar los materiales objeto del presente

Instituto Nacional de Vias

Carrera 25 G No. 73B - 90
CE. Central Point. -
PBX:3770600 (i f Lamovilidad

http://www.invias.gov.co

es de todos



javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.invias.gov.co/

dpmvias

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 1408 DE 2021 A TRAVES DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS A LAS VIAS INTERNAS COMPLEMENTARIAS AL TANQUE DE AGUA
SALON TERCERA EDAD Y NUEVA URBANIZACION EN EL CORREGIMIENTO DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVARL. ~ DESCRIPCION DEL PROYECTO”

contrato provenientes de lugares que cumplan con los respectivos permisos de explotacion,
asi como los demas requisitos exigidos en las normas colombianas vigentes sobre la materia.

Suscribir las respectivas actas de entrega y/o recibo de los materiales objeto del contrato..
Entregar los materiales en las condiciones técnicas exigidas en el presente documento con

el fin de obtener el recibo a satisfaccion de los mismos.

7. Realizar el cambio de los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas en
un plazo no mayor a dos (2) dias habiles, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior
caracteristica técnica, sin que ello obligue al INVIAS a asumir sobrecosto alguno.

oo

8. Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo
de este.

9. Las demas que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento del contrato y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.

2.3.3 CANTIDAD MATERIALES GRANULARES REQUERIDOS Y ALCANCE:

Segun lo contemplado en la descripcién y justificacién de la necesidad que se pretende, asi como
lo requerido por El Instituto Nacional de Vias INVIAS, se requiere la adquisiciéon de los siguientes
materiales con las caracteristicas, especificaciones y referencias sefialadas por el INVIAS, de
acuerdo con las cantidades que se describen a continuacion:

[ITEM | PRODUCTO [ CANTIDAD | UNIDAD |
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1 Arena Lavada 25 M3
2 Sub-Base Granular Tipo C 8 M3
3 Triturado %" 409 M3
4 Triturado 1” 30 M3

DESCRIPCION DEL PROYECTO”

Sujeto el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién y a las necesidades planteadas por
el supervisor designado, el oferente seleccionado debera entregar minimo dos (2) viajes diarios de
7 metros cubicos cada uno, de cualquiera de los siguientes materiales (Arena lavada, triturado de
3/4” y 17 y el Suministro de Subbase Granular Tipo C).

2.4 OBLIGACIONES DEL INVIAS:

PN E

desarrollo de este.

3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1 Analisis del sector — Estudio de Mercado

Pagar el valor del presente contrato conforme a la clausula de forma de pago.
Ejercer la supervision del objeto y las obligaciones del contrato.
Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Las deméas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del

De acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y a partir de las necesidades
detectadas, el INVIAS realiz6 un analisis del sector para obtener fuentes de informacion que
proporcionaran un valor estimado de dichas necesidades en el mercado.

PROVEEDOR 1

CONSORCIO

CIVILPROYECTOSARQ

PROVEEDOR 2

CENTRO DE

CONSTRUCTOR SAS

NEGOCIOS EL

PROVEEDOR 3

RETRO VIA MP

De las tres cotizaciones, la que envié la empresa CENTRO DE NEGOCIOS EL CONSTRUCTOR
SAS los precios estaban muy por debajo de los que proponen las otras dos empresas. Por esta
razon se descarta la cotizaciéon por estar muy alejada de la realidad y se realiza el promedio con las
cotizaciones de CONSORCIO CIVILPROYECTOSARQ y RETRO VIA MP.

ITEM ARENA SUBBASE TRITURADO 3/4” TRITURADO 1”
LAVADA GRANULAR
TIPOC
PRECIO
UNITARIO $ 95.500 $56.500 $150.000 $155.000
PROMEDIO
($/IM3)

Es importante resaltar, que las cotizaciones se solicitaron con uniformidad de criterio a cada
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empresa en las que se les dio a conocer las variables que pudieren afectar el valor cotizado, tales
como especificaciones del suministro solicitado, plazo del contrato, forma de pago, exigencia de
poliza Unica de cumplimiento y demas concernientes a la ejecucién del contrato.

Al observar los precios suministrados, se tiene el costo promedio de cada uno de los items y se
estima el presupuesto oficial.

Teniendo en cuenta que la informacion obtenida del analisis cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, se estima que el presupuesto del proceso es de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

M/CTE ($57.583.505,00) incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos que se
ocasionen por el hecho de la suscripcién, ejecucion y terminacion del contrato.

4 VALOR

El presupuesto oficial total establecido por el INVIAS para el presente proceso asciende a la suma
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO
PESOS M/CTE ($57.583.505,00) incluido el IVA Y todos los costos directos e indirectos que se
ocasionenpor el hecho de la suscripcién, ejecucién y terminacién del contrato.

El oferente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas,
contribuciones o gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacion
del contrato.

5 FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de un acta
Unica y final, la cual debe ser refrendada por el Contratista y el supervisor, anexando la certificacion
del pago del periodo correspondiente a los parafiscales. La acreditacion de estos aportes se
requerird para la realizacion del pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por
el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentacion del acta, se debe anexar
el Acta de entrega y recibo definitivo del suministro, debidamente firmada por los participantes.

El contratista presentara certificacién Bancaria, con la informacion necesaria para el pago de la
factura en la cual el Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonaréa los pagos en desarrollo
de la ejecucién del contrato. Cualquier cambio en la informacién bancaria debera reportarla
adjuntando copia de la nueva certificacion.

El INVIAS pagara dentro de los sesenta (60) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacion
de la misma o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) dias calendario, siguientes a la
fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del
Instituto segun el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

a. AJUSTES. - Este contrato no esta sujeto a ajustes.

b. ANTICIPO No aplica
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6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo estipulado para la entrega de los bienes suministrados es de un (01) mes contado a partir
de la Orden de inicio.

7. LUGAR DE EJECUCION.

LA EJECUCION DEL CONTRATO TENDRA LUGAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR -
JURISDICCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
BOLIVAR EN CORREGIMIENTO DEL SALADO.

Los suministros que hacen parte del alcance deben ser entregados en el punto de acopio
establecido segun especificaciones técnicas del proyecto, el cual se encuentra ubicado en las
coordenadas 9°34°36,516'N — 75°2°20,424"W a las personas encargadas en el Corregimiento El
Salado del municipio de Carmen de Bolivar en el Departamento de Bolivar.

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para atender el valor del contrato a celebrarse, se cuenta con el siguiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

ChP FECHA PRESUPUESTAL

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS

147722 28 de abril de 2022 $300.000.000

Del cual se tomaré la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($57.583.505,00) incluido el IVA pararespaldar
presupuestalmenteel presente proceso de seleccion.

9. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

El art 94 de la ley 1774 de 2011 adicional el art 2 de la ley 1150 de 2007, establece las reglas
minimas para adelantar su trdmite, tratAndose de contratos para la adquisicion de bienes,
servicios, consultorias u obras que no excedan el 10% de la menor cuantia establecida para la
vigencia en curso y que este en alguna de las causales de contratacion directa, establecidas

en laley 1150 de 2007 y en el decreto Unico reglamentario 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.1

al articulo 2.2.1.1.5.4.

De acuerdo con la necesidad que pretende satisfacer la entidad publicay el estudio de precios
realizado, se determiné que el presupuesto oficial asciende a CINCUENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($57.583.505,00) incluido
el IVAY todos los costos directos e indirectos que se ocasionen porel hecho de la suscripcién,
ejecucioén y terminacion del contrato.
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El Instituto Nacional de Vias adelantara el proceso de contratacion dando cumplimiento a los
principios de transparencia, economia y responsabilidad, de conformidad con lo sefialado en la
Ley 80 de 1993, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 modificados por el articulo 30 de la ley 2069 de 2020, en concordancia con los articulos
2.2.1.2.1.5.1 y siguiente del Decreto 1082 de 2015, para lo cual desarrollard un proceso de
Minima Cuantia en virtud del presupuesto estimado para la contratacion.

El Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.5.2 sefiala el procedimiento para la
contratacion de minima cuantia, a saber:

“...Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10%
de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. LaEntidad Estatal debe sefalar en la invitacion a participar en procesos de minima
cuantia la informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del articulo
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la
experiencia minima, si se exige esta Ultima, y el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace
el pago contra entrega a satisfaccién de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad
Estatal exige capacidad financiera debe indicar cémo hard la verificacién
correspondiente.

3. Lainvitacién se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados
formulan observaciones o comentarios a la invitacién, éstos seran contestados por
la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor

precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las

condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los
requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con

las condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima

cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista
el nombre del supervisor del contrato.
7. (sic) En caso de empate, la Entidad Estatal aceptard la oferta que haya sido
presentada primero en el tiempo.
8. La ofertay su aceptacion constituyen el contrato.”

o o

10. SUPERVISION

La supervision del contrato que se celebre se ejercera a través de la persona que ostente el cargo
de DIRECTOR(A) TERRITORIAL BOLIVAR del INVIAS o a quien este delegue, quien a su vez se
denominara el Supervisor del mismo. Para estos efectos, el Supervisor estara sujeto a lo dispuesto
en el numeral 1° del articulo 4 y numeral 10 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con los articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y deméas normas establecidas sobre la materia.
Ademaés de la establecidas en el Manual de Contratacion para EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
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11. EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

El oferente debera contar con experiencia especifica en: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION
DE VIAS Y/O EN EL SUMINISTRO O VENTA O DISTRIBUCION DE MATERIAL PETREO Y/O
COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. La experiencia debera ser acreditada
con la ejecucion de MAXIMO CINCO (5) contratos terminados y recibidos a satisfaccion.

Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a uno punto cinco
(1.5) veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado - POE, expresado en SMMLYV a la fecha de su
terminacion. Lo anterior con el propdsito de garantizar a la entidad el potencial que el oferente tiene
en la ejecucion de presupuestos de magnitudes similares al requerido en la contratacion que se
pretende celebrar.

En el evento en que la certificacidn no contenga toda la informacién requerida, se podré aportar para
la acreditacion de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de liquidacién de los contratos,
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas.

El proponente debe anexar a la oferta la certificacion de experiencia acreditada correspondiente,
cuyo objeto y/o ejecucién del contrato aportado cumpla con los requisitos antes mencionados.

La certificacién aportada para la acreditacién de la experiencia debera cumplir los siguientes
requisitos:

1. Nombre o razon social del contratante con direccion, teléfono y nombre de la persona que
expide la certificacion.

2. Nombre o razén social del contratista y NIT.

3. Objeto del contrato. Debera permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion.

Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso que el objeto del contrato no
presente relacién con lo solicitado en el numeral correspondiente).

Fecha de iniciacién del contrato.
Fecha de terminacioén del contrato.
Valor del Contrato

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser
expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato.
9. En caso de que la certificacién sea expedida a un consorcio o unién temporal, en la misma
debe identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. Adjuntando
copia del acuerdo de constitucién del consorcio o unién temporal.

© N A~

Para efectos de la acreditacién de experiencia no se aceptaran subcontratos.

Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de
tres (3) aflos de constituidas, se debera aportar adicional a los documentos validos para la
Acreditacion de Experiencia, un documento debidamente suscrito por el Representante Legal y el
Revisor Fiscal o Contador Publico (Segun corresponda), donde se indique la conformacion de la
empresa.

Nota 1: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: “Si
la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, jpuede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes” ; por lo anterior la entidad tendra en cuenta solo la experiencia
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de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida;
luego de estos tres (3) afios esta experiencia no sera validada.

La comprobacién de la ejecucién de los contratos requeridos podra acreditarse con todos o uno de
los siguientes requisitos siempre que sea suficiente para demostrar su objeto, valor ejecutado y
fecha de terminacion:

e Certificacion de experiencia:

La certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y
encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante;

e Acta de Entrega o de Recibo Definitivo

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la
informacion requerida en el formulario de acreditacion de experiencia.

e Acta de Terminacién

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la
informacion requerida en el formulario de acreditacion de experiencia.

e Acta de Liquidacién

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la
informacion requerida en el formulario de acreditacion de experiencia.

La documentacion aportada para la acreditacion de la experiencia debera cumplir los siguientes
requisitos:

1.  Nombre o razon social del contratante con direccion, teléfono y nombre de la persona que
expide la certificacion.

Nombre o razén social del contratista y NIT.

Objeto del contrato. Debera permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion.

Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso de que el objeto del contrato
no presente relacidn con lo solicitado en el numeral correspondiente).

Fecha de iniciacion del contrato.
Fecha de terminacion del contrato.
Valor del Contrato

La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla, y debe ser
expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato.

9. En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio o uniéon temporal, en la misma
debe identificarse el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes. o en su defecto
debe adjuntar copia del acuerdo de constitucién del consorcio o unién temporal.

w o
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Nota 2: Para efectos de acreditacién de experiencia no se aceptaran documentos diferentes a los
sefialados en el presente numeral.
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Nota 3: En caso de existir discrepancias en la informacion consignada en los documentos aportados
por el proponente en su oferta para la acreditacion de la experiencia de un mismo contrato, este
contrato no sera tenido en cuenta para efectos de la evaluacién, bajo el entendido que el proponente
es el unico responsable de la veracidad de la informacién de los documentos que aporte para
acreditar su experiencia. Esta condicién no aplica para las discrepancias que se presenten entre la
informacion registrada en el formulario de experiencia y los documentos soporte de la misma, ya
que en dicho caso prevalecera lo consignado en los documentos soporte.

Nota 4: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberan aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar manifestaciones
temerarias respecto de los documentos aportados por los demas oferentes, sin contar con medios
de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la entidad propende por
garantizar el principio constitucional de la buena fe.

El cumplimiento de esta exigencia es habilitante o no y le permitira seguir adelante con el tramite de
evaluacion, acorde con lo sefalado en las condiciones de la invitacion.

12. CAPACIDAD FINANCIERA.

El INVIAS no exigira capacidad financiera minima en el presente proceso de contratacion por cuanto
hara el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.

13. AJUSTES DEL CONTRATO.

El presente proceso no sera objeto de ajustes.
14. GARANTIAS
14.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (NO APLICA)

Teniendo en cuenta que el procedimiento estipulado a través de la minima cuantia es un
procedimiento sencillo y rapido para escoger al contratista en la adquisicion de los bienes, obras y
servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia, por tal razén el INVIAS
NO solicitard garantia de seriedad para el presente proceso de selecciéon y por tal motivo el
proponente no deberd anexar a su propuesta una garantia de seriedad.

14.2. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
e GARANTIAS CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, con NIT
800.215.807 como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias que se sefialan
a continuacién, opciones sefialadas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantias y ss del decreto
Unico reglamentario 1082 de 2015, para lo cual debera dar cumplimiento a las estipulaciones
sefaladas en el citado Decreto:

e Contrato de seguro contenido en una péliza
e Patrimonio autbnomo
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e Garantia Bancaria
La garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion escrita del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

El CONTRATISTA debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la
garantia a que se refiera el contrato y debera ser expedida por una entidad bancaria o por una
compafiia de seguros legalmente establecidas en Colombia, cuya poéliza matriz haya sido aprobada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sera a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitucion
y mantenimiento de la garantia.

El contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por razén
de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucién del contrato, o en
cualquier otro evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su
vigencia, segun el caso.

Todas las manifestaciones contenidas en la pdliza o en las condiciones generales de la misma,
contrarias o diferentes a las establecidas en este proceso y en especial para cada uno de los
amparos solicitados, se tendran por no escritas.

La garantia debera expedirse de acuerdo a lo relacionado a continuacién:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién 478 de 2012
expedida por el Instituto Nacional de Vias, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto
Nacional de Vias, una garantia Gnica de cumplimiento, que ampare:

A. El cumplimien neral del contr y demas sanciones que se le impongan, por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo
de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas; en todo caso debera mantenerse vigente
hasta la liquidacién del contrato.

B. Responsabilidad civil extracontractual: y demas sanciones que se le impongan, por una

cuantia equivalente 100 SMMLYV, con vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato y seis
(6) meses mas; en todo caso deberd mantenerse vigente hasta la liquidacion del contrato

C. Calidad delos bienes y demas sanciones que se le impongan, por una cuantia equivalente
treinta por ciento (30 %) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y (6) meses mas; en todo caso debera mantenerse vigente hasta la liquidacién del
contrato

D. Pago de salarios. prestaciones sociales eindemnizaciones Por una cuantia equivalente

al veinte por ciento (20 % ) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) afios mas.

NOTA 1: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) dias habiles
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siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y requerira la aprobacion del INSTITUTO.

NOTA 2: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del
Contrato y la fecha de Orden de Inicio, EL CONTRATISTA, debera ajusta la Garantia Unica,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los
amparos.

NOTA 3: El contratista se comprometera a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su
vigencia. Y debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por razén
de las reclamaciones efectuadas por el INSTITUTO, al tenor de lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015

15. RIESGOS DE LA CONTRATACION.

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4° de la ley 1150 de 2007 art 2.2.1.1.2.1.3. del
DECRETO Uunico reglamentario 1082 de 2015 y CONPES 3714 de 2011 se procede a la
identificacién, tipificacion, valoracién, y asignacién de los riesgos y tratamiento, los cuales deben
quedar plasmados en un documento denominado “MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES”
documento oficial del Instituto Nacional De Vias con el cual se le da cumplimiento a las normas
vigentes.

De conformidad con lo antes descrito el Instituto Nacional de Vias pone a disposicién de los
interesados en el presente proceso de seleccion el formato establecido para tal fin.

16. INDICACION DE QUE LA PRESENTE CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
VIGENTE, PARA EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

En observancia del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el cual cita que “El presente
articulo no es aplicable a la contratacién por minima cuantia.” Las Entidades Estatales no deben
hacer el andlisis de acuerdos comerciales para los Procesos de Contratacion adelantados por las
modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

17. GLOSARIO ESPECIFICO

18 ANEXOS
Se anexa al presente estudio previo los siguientes documentos:

1. Anexo 1 - Pacto de Transparencia.

2. Anexo 2 — Anexo Técnico.

3. Anexo 3 - Anexo técnico

4. Anexo 4 — Cumplimiento Anexo Técnico.
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5. Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta.

6. Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural.

7. Formato 3 — Experiencia.

8. Formato 4 — Pago de Seguridad Social y Aportes Legales.
9. Formato 5 — Factores de Desempate.

10. Formato 6 — Autorizacion Datos Personales.

11. Formulario 1 — Presupuesto Oficial y Oferta Econdmica.
12. Formulario 2- Formulario de Relacion de equipos

13. Matriz 1 — Riesgos

Cartagena D.Ty C., 30 de agosto de 2022

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
Directora Territorial Bolivar INVIAS

Elaboré: Lila Herrera Garcia
Revisé: Arnulfo Arias Saenz
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