CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT: 830.506.952-0

CERTIFICA QUE:

EL Señor **ADRIAN REYES,** identificado con la cedula de ciudadanía No **93.436.008 de** Mariquita Tolima, se desempeñó en el cargo de **Ingeniero director Civil de Interventoría** para el siguiente proyecto.

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS: **104/2021**

Contratante:	**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.**
Objeto:	Servicio de interventoría técnica para la construcción de la obra subestación eléctrica juncal, con sus tramos de líneas a nivel de tensión 34.5 Kv y 13.8 Kv
Inicio:	15 de mayo de 2021
Terminación:	31 de diciembre de 2021
Valor del contrato:	$205.077.596
Tipo de contrato:	Obra labor
Dedicación:	30%

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá los (05) días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,

VANESSA BONILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
CEL. 3142585470
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT : 830.506.952-0

Al contestar cite este radicado
01-DSA-002237-S-2022

ElectroHuila

Neiva, 02 de Febrero de 2022

Señora
LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.
Calle 166 # 9-24 Torre 3 Int. 2 Apto 102
Tel: (316)4653613 (57 1)7556556
Bogota D.C.

Asunto: CERTIFICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 104/2021

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CERTIFICA

Que la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P; con Nit 891.180.001-1 ha tenido relación contractual con el siguiente proveedor y en las condiciones que se describen a continuación:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S**
NÚMERO DE NIT	830.506.952-0
NÚMERO DEL CONTRATO	104/2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS
OBJETO	Servicio de intervenoria tecnica para la construcción de la obra subestación eléctrica Juncal, con sus tramos de líneas a nivel de tension 34.5 kV y 13.8 kV asociadas.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 205.077.596 IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO	11/05/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2021

La presente certificación se expide a solicitud del interesado,

CARLOS FRANCISCO RINCON SALAZAR
Jefe de Division
DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Proyectó: Karen Natalia Carcoso Aguirre

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT: 830.506.952-0

CERTIFICA QUE:

EL Señor **ADRIAN REYES,** identificado con la cedula de ciudadanía No **93.436.008 de** Mariquita Tolima, se desempeñó en el cargo de **Ingeniero director Civil de Interventoría** para el siguiente proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 12-SER042 DE 2019

Contratante:	La Nación- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva seccional de administración judicial de Neiva- Huila.
Objeto:	"Contratar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra pública resultantes del proceso de selección SAMC No. 01 DE 2019 tendiente a contratar "OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES PARA LA NORMALIZACIÓN EN RETIE VIGENTE PARA LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES ELECTRICAS MT/BT EXISTENTE Y RED DE BAJA TENSIÓN PARA LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA "RODRILO LARA BONILLA" DE NEIVA - HUILA.
Inicio:	16 de diciembre de 2019
Terminación:	27 de diciembre de 2019
Valor del contrato:	$19.323.220
Tipo de contrato:	Obra labor
Dedicación:	100%

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá los (13) días del mes de enero de 2020.

Cordialmente,

VANESSA BONILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
CEL. 3142585470
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT : 830.506.952-0

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DESAJ – SECCIONAL NEIVA

CERTIFICA QUE:

La firma **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L.J. S.A.S.** identificada con NIT. 803.506.952-0, ejecutó satisfactoriamente para esta entidad el siguiente contrato:

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.1227261

Número del contrato: 12-SER042-2019

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN SAMC No. 01 DE 2019 TENDIENTE A CONTRATAR OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES PARA LA NORMALIZACION EN RETIE VIGENTE PARA LAS REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACIONES ELECTRICAS MT/BT EXISTENTE Y RED DE BAJA TENSION PARA LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA "RODRIGO LARA BONILLA" DE NEIVA – HUILA, A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA.

Valor Contratado inicial: $ 19.323.220 Pesos (23,33 SMMLV)

Valor Total Ejecutado: $ 19.323.220 Pesos (23,33 SMMLV)

Tiempo de Contrato: Quince (15) días Calendarios

Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2019

Fecha final Contractual: 31 de diciembre de 2019

Fecha final de terminación: 27 de diciembre de 2019 (Anticipada, se ejecutó en 11 días)

Certificamos que de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 contenido en el Decreto 1082 de 2015 La obra pública objeto del presente Contrato está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC

Código UNSPSC	Descripción del Código de Bienes, Obras y Servicios
391116	Iluminación de interiores y artefactos
391117	Alumbrado de emergencia
391119	Accesorios de Iluminación
391210	Equipamento para distribución y conversión de alimentación
391211	Centro de control y distribución de accesorios
391213	Cuadros, registros y menaje de electricidad
391214	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
391217	Ferretería eléctrica y suministros
391222	Interruptores eléctricos y accesorios
721015	Servicio de apoyo a la construcción
721029	Servicios de Mantenimiento y reparación de instalaciones
721514	Servicios de reconstrucción de recubrimientos de muros
721515	Servicios de sistemas eléctricos
811015	Ingeniería Civil
811016	Ingeniería Mecánica
811017	Ingeniería Eléctrica y Electrónica
811027	Servicios de Diseño e ingeniería de sistemas de instrumentación y control
831018	Servicios eléctricos
831019	Conservación de Energía
951217	Edificios y estructuras públicos: Edificio de Juzgados

Certificamos que el contratista ejecutó anticipadamente el contrato en un 100%, a satisfacción del contratante y su calificación fue excelente.

Atentamente,

HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo y líder del proceso de contratación
Teléfono: 8713216 Ext: 106, 107 y 109
htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT: 830.506.952-0

CERTIFICA QUE:

EL Señor **ADRIAN REYES,** identificado con la cedula de ciudadanía No **93.436.008 de** Mariquita Tolima, se desempeñó en el cargo de **Ingeniero director Civil de Interventoría** para el siguiente proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: **12-SER018-2020**

Contratante:	La Nación- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva seccional de administración judicial de Neiva-Huila.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA, QUE CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS “OBRAS ELÉCTRICAS, CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN RETIE DE LA RED DE BAJA TENSIÓN, DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN TABLEROS AUXILIARES Y REDES INTERNAS DE LA SEDE JUDICIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA - HUILA "RODRIGO LARA BONILLA”.
Inicio:	26 de octubre de 2020
Terminación:	25 de noviembre de 2020
Valor del contrato:	$28.560.000
Tipo de contrato:	Obra labor
Dedicación:	100%

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá los (22) días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,

VANESSA BONILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
CEL. 3142585470
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
NIT : 830.506.952-0

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESAJ – SECCIONAL NEIVA

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.** identificada con NIT. 830.506.952-0, ejecutó satisfactoriamente para esta entidad el siguiente contrato:

ID del contrato en SECOP II: **CO1.SLCNTR.5762377**

Número del contrato: **12-SER018-2020 (**Fecha de suscripción 16/10/2020**)**

Objeto: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA, QUE CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS "OBRAS ELÉCTRICAS, CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN RETIE DE LA RED DE BAJA TENSIÓN, DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN TABLEROS AUXILIARES Y REDES INTERNAS DE LA SEDE JUDICIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA - HUILA "RODRIGO LARA BONILLA".**

Valor Contratado inicial: $28.560.000 Pesos

Valor Total Ejecutado: $28.560.000 Pesos

Tiempo de Contrato: Un (01) mes

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2020

Fecha final Contractual: 25 de diciembre de 2020

Fecha final de terminación: **25 de noviembre de 2020** (Anticipada, se ejecutó en 30 días)

Fecha de Liquidación: 15 de enero de 2021.

Certificamos que el contratista ejecutó anticipadamente el contrato en un 100%, a satisfacción del contratante y su calificación fue excelente.

SANCIONES: El Contrato en mención se encuentra en seguimiento de Garantías, sin embargo, **no** se ha declarado ningún tipo de sanciones por incumplimiento del Contratista, ni se ha hecho efectiva con posterioridad a la terminación de los trabajos la garantía de estabilidad y/o Calidad de estos.

Atentamente,

HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo y líder del proceso de contratación
Teléfono: 8713216 Ext: 106, 107 y 109
htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co

CONSORCIO LJ- EH 03
NIT: 901.399.609-6

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **ADRIAN REYES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **93436008** expedida en **MARIQUITA**, se desempeñó en el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** en el siguiente Proyecto:

Contrato Obra:	02-BS-174-2020
Contratante:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
Objeto:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del centro de atención prioritaria en salud – Caps. libertadores de la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e., en el marco del convenio interadministrativo no. 810 de 2019 suscrito entre el fondo financiero distrital de salud – secretaria distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e
Inicio de ingreso:	15 de septiembre de 2020
Fecha de Terminación:	15 de agosto de 2021
Valor Total del contrato:	$2.130.204.845
Área Construida:	1.492.48 M2
Tipo de contrato:	Obra o labor contratada
Dedicación:	50%

Actividades preliminares

- Tanque subterráneo
- Demoliciones y desmontes
- Mampostería
- Pañetes-revoques-repellos
- Cielos rasos
- Pisos – bases
- Pisos – acabados
- Estuco y pintura
- Enchapes y accesorios

- Carpintería madera
- Carpintería metálica y vidrio
- Aparatos sanitarios-cocina
- Muebles fijos
- Aseo final de obra
- Instalaciones contraincendios
- Instalaciones eléctricas - alumbrado y tomacorrientes
- Instalaciones del sistema detección de incendio
- Sistema de telecomunicaciones
- Sistema de suministro y desagües

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá a los diecisiete (15) días del mes de agosto de 2021.

Cordialmente,

VANESSA BONILLA
C.C. No. 1.075.281.835 DE NEIVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO	02-BS-174-2020
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LJ-EH 03** Integrado por: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. NIT 830.506.952-0, Porcentaje de participación del 45% - ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. NIT 900.805.621-4, Porcentaje de participación del 25% - HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.262.851-3, Porcentaje de participación del 30%
NIT	901.399.609-6
OBJETO:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud — CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del Convenio Interadministrativo No. 810 de 2019 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud — Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.661.934.231) M/CTE.
VALOR ADICIONES	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS ($468.270.614) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.130.204.845) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($2.093.758.946) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($223.322.228) M/CTE
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($36.445.900) M/CTE
INTERVENTOR	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
NIT	900.436.622-8

En Bogotá D.C a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2021, se reunieron en las instalaciones del CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE: por parte del Contratista de Obra LILIANA MUÑOZ, por la Interventoría EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA y por la Entidad MARCIA GREICY GUACANEME, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Libertadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro

Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-BS-174-2020, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutados que se relacionan a continuación:

Ítem No	CANTIDADES CONTRACTUALES OBRA CIVIL		
	ACTIVIDADES	VALOR	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 6.489.595,00	$ 6.489.610,00
2	TANQUE SUBTERRANEO	$ 34.446.345,00	$ 52.414.289,09
3	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ 29.729.548,00	$ 31.545.195,49
4	MAMPOSTERÍA	$ 29.423.694,00	$ 13.878.546,78
5	PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS	$ 7.612.600,00	$ 12.151.908,33
6	CIELOS RASOS	$ 44.047.237,00	$ 54.227.164,48
7	PISOS - BASES	$ 2.307.531,00	$ 10.918.494,25
8	PISOS - ACABADOS	$ 14.430.998,00	$ 43.029.252,26
9	ESTUCO Y PINTURA	$ 57.909.210,00	$ 56.958.338,39
10	ENCHAPES Y ACCESORIOS	$ 1.801.478,00	$ 2.711.914,90
11	CARPINTERÍA MADERA	$ 27.438.797,00	$ 38.379.535,00
12	CARPINTERÍA METALICA Y VIDRIO	$ 64.830.104,00	$ 47.328.532,21
13	APARATOS SANITARIOS-COCINA	$ 2.701.737,00	$ 2.298.838,00
14	MUEBLES FIJOS	$ 25.056.160,00	$ 25.056.160,90
15	ASEO FINAL DE OBRA	$ 8.983.454,00	$ 8.983.460,05
16	INSTALACIONES CONTRAINCENDIO	$ 140.098.375,00	$ 160.804.206,36
17	INSTALACIONES ELECTRICAS - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	$ 275.262.578,00	$ 309.869.032,53
18	INSTALACIONES DEL SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO	$ 94.493.663,00	$ 101.071.564,12
19	SISTEMA DE TELECOMUNDICACIONES	$ 78.744.519,00	$ 95.664.416,93
20	SISTEMA DE SUMINISTRO Y DESAGUES	$ 65.496.220,00	$ 57.537.255,83
21	ITEM NO PREVISTOS	$ 0,00	$ 197.386.733,89
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (SIN INCLUIR A.I.U.)		$ 1.011.303.843	$ 1.328.704.450
Administracion 24%		$ 242.712.922	$ 318.889.068
Imprevistos 2		$ 20.226.077	$ 26.574.089
Utilidad 4%		$ 40.452.154	$ 53.148.178
VALOR TOTAL AIU		$ 303.391.153	$ 398.611.335
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES (CON A.I.U.)		$ 1.314.694.996	$ 1.727.315.785
VALOR TOTAL EQUIPOS (INCLUIDO IVA)		$ 347.239.235	$ 330.844.614
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + EQUIPO		$ 1.661.934.231	$ 2.058.160.399
VALOR TOTAL ADICION (OTROSI 2)		$ 431.737.554	
VALOR TOTAL PAPSO (OTROSI 1)		$ 36.533.060	$ 35.598.547
VALOR TOTAL CONTRACTUAL + ADICION + PAPSO		$ 2.130.204.845	$ 2.093.758.946
SALDO AFAVOR DE LA ENTIDAD OBRA CIVIL			$ 19.116.765
SALDO AFAVOR DE LA ENTIDAD EQUIPO			$ 16.394.622
SALDO AFAVOR DE LA ENTIDAD PAPSO			$ 934.513
SALDO TOTAL AFAVOR DE LA ENTIDAD			$ 36.445.900

Teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO LJ-EH 03 ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del período de ejecución contractual, se hace la entrega y recibo a satisfacción de la obra y equipos suministrados, de acuerdo con lo pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:

El contratista se compromete a modificar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula octava del contrato en referencia.

De acuerdo al Literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública N° 03 de 2019, y a la oferta presentada por el contratista el día 30 de junio de 2020, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):

- RANGO TÉCNICO DE DURABILIDAD MAYOR A 40.000 HORAS DE LAS LÁMPARAS LED de 40 W SUMINISTRADAS.
- UTILIZACIÓN DE ENCOFRADO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA CONCRETO.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presenta acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempañas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO LJ-EH 03
Contratista de Obra

EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
Representante Legal
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
Contratista Interventoría

MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA
Supervisora Contrato de Interventoría
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

CONSORCIO LJ EH 04
NIT: 901.401.133-0

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA QUE:

El señor **ADRIAN REYES,** identificada con la cedula de ciudadanía No. **93436008** expedida en **MARIQUITA**, se desempeñó en el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** en el siguiente Proyecto:

Contrato Obra:	02-BS-185-2020
Contratante:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.
Objeto:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del centro de atención prioritaria en salud – caps Antonio Nariño de la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e., en el marco del convenio interadministrativo no. 809 de 2019 suscrito entre el fondo financiero distrital de salud – secretaria distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e.
Inicio de ingreso:	15 de septiembre de 2020
Fecha de Terminación:	15 de agosto de 2021
Valor Total del contrato:	$2.170.190.495
Área Construida:	1.828.86 M2
Tipo de contrato:	Obra o labor contratada
Dedicación:	50%

Actividades preliminares

- Tanque subterráneo
- Demoliciones y desmontes
- Mampostería
- Pañetes-revoques-repellos
- Cielos rasos
- Pisos – bases
- Pisos – acabados
- Estuco y pintura
- Enchapes y accesorios
- Carpintería madera
- Carpintería metálica y vidrio

- Paratos sanitarios-cocina
- Muebles fijos
- Aseo final de obra
- Urbanismo
- Instalaciones contraincendios
- Instalaciones eléctricas - alumbrado y tomacorrientes
- Instalaciones del sistema detección de incendio
- Sistema de telecomunicaciones

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá a los cuatro (15) días del mes de agosto de 2021.

Cordialmente,



VANESSA BONILLA
C.C. No. 1.075.281.835 DE NEIVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO	02-BS-185-2020
CONTRATISTA:	**CONSORCIO LJ-EH 04** Integrado por: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. NIT 830.506.952-0, Porcentaje de participación del 45% - ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. NIT 900.805.621-4, Porcentaje de participación del 25% - HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.262.851-3, Porcentaje de participación del 30%
NIT	901.401.133-0
OBJETO:	Contratar la obra para la adecuación y terminación del Centro de Atención Prioritaria en Salud — CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE., en el marco del Convenio Interadministrativo No. 809 de 2019 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud — Secretaria Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS ($1.789.064.701) M/CTE.
VALOR ADICIONES	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($381.125.794) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.170.190.495) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($2.111.343.127) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($218.630.646) M/CTE
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($58.847.368) M/CTE.
INTERVENTOR	CONSORCIO CyC 2020
NIT	901.411.728-5

En Bogotá D.C a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021, se reunieron en las instalaciones del CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE: por parte del Contratista de Obra LILIANA MUÑOZ, por la Interventoría CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO y por la Entidad MARCIA GREICY GUACANEME, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo final a satisfacción de la obra realizada en el CAPS Antonio Nariño de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., del Contrato de Obra No. 02-BS-185-2020, según cuadro de actividades y cantidades totales ejecutados que se relacionan a continuación:

Item No.	RESUMEN CANTIDADES CONTRACTUALES		OBRA EJECUTADA
	ACTIVIDADES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
OBRA CIVIL			
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 6,386,379.00	$ 6,386,364.00
2	TANQUE SUBTERRANEO	$ 39,505,890.00	$ 55,051,216.00
3	DEMOLICIONES Y DESMONTES	$ 78,930,854.00	$ 79,448,041.00
4	MAMPOSTERÍA	$ 42,577,109.00	$ 41,014,582.00
5	PAÑETES, REVOQUES, REPELLOS	$ 9,723,443.00	$ 16,304,453.00
6	CIELOS RASOS	$ 45,507,867.00	$ 46,618,584.00
7	PISOS - BASES	$ 1,118,411.00	$ 1,760,216.00
8	PISOS - ACABADOS	$ 28,976,821.00	$ 45,021,276.00
9	ESTUCO Y PINTURA	$ 50,429,794.00	$ 57,151,178.00
10	ENCHAPES Y ACCESORIOS	$ 2,640,895.00	$ 13,473,400.00
11	CARPINTERIA MADERA	$ 48,321,978.00	$ 49,574,111.00
12	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO	$ 45,366,693.00	$ 39,302,747.00
13	APARATOS SANITARIOS COCINA	$ 5,642,185.00	$ 3,835,322.00
14	MUEBLES FIJOS	$ 24,419,675.00	$ 24,225,036.00
15	ASEO FINAL DE OBRA	$ 8,840,409.00	$ 8,840,409.00
16	URBANISMO	$ 58,810,440.00	$ 62,744,832.00
17	INSTALACIONES CONTRAINCENDIO	$ 117,540,733.00	$ 137,740,750.00
18	INSTALACIONES ELECTRICAS - ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES	$ 263,003,415.00	$ 315,040,584.00
19	INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	$ 88,499,434.00	$ 91,253,415.00
20	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	$ 75,340,092.00	$ 69,811,680.00
21	SISTEMA DE SUMINISTRO Y DESAGUES	$ 73,075,165.00	$ 61,204,105.00
22	ITEM NO PREVISTOS	$ -	$ 215,591,351.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CVIL		$ 1,112,748,577.00	$ 1,332,445,157.00
TOTAL AIU 30%		$ 333,824,573.10	$ 399,733,547.10
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL +AIU		$ 1,446,573,150.10	$ 1,732,178,704.10
COSTOS EQUIPOS INCLUIDO IVA		$ 342,491,552.00	$ 342,788,063.00
COSTOS PAPSO			$ 36,376,359.97
VALOR TOTAL DE OBRA + EQUIPOS +PAPSO		$ 1,789,064,702.10	$ 2,111,343,127.07

Teniendo en cuenta que el contratista CONSORCIO LJ-EH 04 ha cumplido con todas las obligaciones descritas en el contrato de la referencia, dentro del período de ejecución contractual, se hace la entrega y recibo a satisfacción de la obra y equipos suministrados, de acuerdo con lo pactado contractualmente, dejando las siguientes constancias:

El contratista se compromete a modificar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con la cláusula octava del contrato en referencia.

De acuerdo al Literal B. FACTOR DE CALIDAD del numeral VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública N° 04 de 2019, y a la oferta presentada por el contratista el día 03 de julio de 2020, se verificó el cumplimiento de los siguientes factores (por los cuales la entidad otorgó puntaje al contratista):

- RANGO TÉCNICO DE DURABILIDAD MAYOR A 40.000 HORAS DE LAS LÁMPARAS LED de 40 W SUMINISTRADAS.

- UTILIZACIÓN DE ENCOFRADO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA CONCRETO.

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presenta acta de recibo son de absoluta responsabilidad del contratista de obra y del contratista de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempañas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de octubre de 2021.

LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSORCIO LJ-EH 04
Contratista de Obra

CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal
CONSORCIO CyC 2020
Contratista Interventoría

MARCIA GREICY GUACANEME VALBUENA
Supervisora Contrato de Interventoría
Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE