
EXPERIENCIA GENERAL
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV

NUMERAL 3.5.8.

A.    Que hayan contenido la ejecución de: 

Construcción y/o Mejoramiento y/o 

Mantenimiento y/o

Adecuación de edificaciones con destino 

institucional y que cumpla con las 

siguientes actividades y

dimensiones: 

ser igual o superior a 7.476 m2

instalación de cielo raso debe ser igual o 

superior a 

417 m2

1 A 2 >= 634,42 SMMLV.

3 A 4 >= 1015,07 SMMLV.

5 A 6 >= 1268,84 SMMLV.

No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO EN EL 

RUP

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

1 37 CUMPLE CUMPLE

FONDO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA LA 

PAZ 

DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - FONDO 

PAZ

FP-555 DE 2021

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO

LIBERTADOR Y MONTELÍBANODEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA

721214 I 100%
GRAN OBRA

S.A.S
772,51 772,51

2 38 CUMPLE CUMPLE

FONDO DE PROGRAMAS 

ESPECIALES PARA LA 

PAZ

DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - FONDO 

PAZ

FP-582 DE 2021

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN

EL MUNICIPIO DE TIERRALTA  DEL DEPARTAMENTO

DE CÓRDOBA

721214 I 100%
GRAN OBRA

S.A.S
652,98 652,98
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EXPERIENCIA GENERAL
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV

NUMERAL 3.5.8.

A.    Que hayan contenido la ejecución de: 

Construcción y/o Mejoramiento y/o 

Mantenimiento y/o

Adecuación de edificaciones con destino 

institucional y que cumpla con las 

siguientes actividades y

dimensiones: 

ser igual o superior a 7.476 m2

instalación de cielo raso debe ser igual o 

superior a 

417 m2

1 A 2 >= 634,42 SMMLV.

3 A 4 >= 1015,07 SMMLV.

5 A 6 >= 1268,84 SMMLV.

No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO EN EL 

RUP

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

1
RECHAZADO CAUSAL L. No entregar la 

Garantía de seriedad de la oferta junto con la 

propuesta. 
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EXPERIENCIA GENERAL
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV

NUMERAL 3.5.8.

A.    Que hayan contenido la ejecución de: 

Construcción y/o Mejoramiento y/o 

Mantenimiento y/o

Adecuación de edificaciones con destino 

institucional y que cumpla con las 

siguientes actividades y

dimensiones: 

ser igual o superior a 7.476 m2

instalación de cielo raso debe ser igual o 

superior a 

417 m2

1 A 2 >= 634,42 SMMLV.

3 A 4 >= 1015,07 SMMLV.

5 A 6 >= 1268,84 SMMLV.

No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO EN EL 

RUP

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

1 5 CUMPLE

CONSEJO

SUPERIOR DE

LA JUDICATURA 

MONTERIA 

 

SER 094 -

2018 

OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA EJECUCIÓN DE

REPARACIONES LOCATIVAS Y

OTRAS ADECUACIONES EN SEDES JUDICIALES EN EL

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

721214 I 100% DEL PERIJA 131,45 131,45

2 4 CUMPLE

CONSEJO

SUPERIOR DE

LA JUDICATURA 

MONTERIA 

SER 042 -2018

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE

MONTERÍA, LA FASE 1 DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE

OBRAS CIVILES Y

ELÉCTRICAS ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DE EQUIPOS Y ELEMENTOS

NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL

EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA

DE MONTERÍA-CÓRDOBA.

721214 C 90% DEL PERIJA 1.036,30 932,67

3 8 CUMPLE

CONSEJO

SUPERIOR DE

LA JUDICATURA 

MONTERIA 

SER 028

- 2019

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior

de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial Montería - Córdoba, LA FASE

FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA,

INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E

HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA

SU IMPLEMENTACIÓN

721214 I 100% DEL PERIJA 878,86 878,86
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

OBSERVACIONES

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

: 2

C
O

N
S

T
R

U
S

O
C

IA
L 

S
.A

.S No. de 

Orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Entidad Contratante

Contrato o Resolución

Contrato o Resolución

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y

SERVICIOS 

721214

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 

experiencia

SA-SIM-018-2022

ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CALLE 27 Y DE LAS SEDES SECRETARIAS DE EDUCACIÓN Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 1
:
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N

 O
B

R
A

S
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.S

No. de 

Orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Entidad Contratante

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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E

: 3
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 S
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S

No. de 

Orden

Número 

consecutivo del 

reporte del 

contrato 

ejecutado en el 

RUP

Entidad Contratante

Contrato o Resolución

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y

SERVICIOS 

721214

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 

experiencia

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  

BIENES Y

SERVICIOS 

721214

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 

experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

EL PROPONENTE NO ALLEGA RUP VIGENTE 

A FECHA DE CIERRE NO SUBSANÓ
NO CUMPLE


