empresa férrea regional

CONTRATO No. 27 DE ESTRUCTURACION Y COLOCACION DE UNA
OPERACION DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO REGIOTRAM
DE OCCIDENTE, A TRAVES DEL MERCADO FINANCIERO
INTERMEDIADO O DEL MERCADO DE CAPITALES

Entre los suscritos, ANDRES FELIPE TRUJILLO GALVIS, mayor de edad, con
domicilio en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 80.098.411
expedida en Bogota, en calidad de Gerente General Encargado, designado
mediante Acuerdo No. 04 del 11 de diciembre de 2017, obrando en nombre y
representacion de la EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S., de NIT
900.403.616-1 constituida mediante escritura publica No. 1280 del 15 de
Diciembre de 2010 de la Notaria Unica de Madrid- Cundinamarca, y debidamente
facultado para contratar, tal y como consta en el acta No. 26 de Junta Directiva del
3 de septiembre de 2018, y quien para los efectos del presente contrato se
denominara “EL CONTRATANTE” o “LA EMPRESA” o “la EFR”, de una parte, y
de la otra parte, JUAN DE BEDOUT VARGAS, identificado con la cédula de
ciudadania No. 80.420.239 de Bogota., en su calidad de representante legal de
CORREDORES DAVIVIENDA S.A., de NIT 860.079.174-3, plenamente facultado,
como consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendencia Financiera, quien para los efectos del presente documento se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE ESTRUCTURACION Y COLOCACION DE UNA OPERACION
DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, A
TRAVES DEL MERCADO FINANCIERO INTERMEDIADO O DEL MERCADO DE
CAPITALES, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la EMPRESA FERREA REGIONAL fue creada mediante Ordenanza 038
de 2009 por la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, y su objeto
social establece entre otras funciones las siguientes: “C: “(i) La gestion,
organizacion y planeacion del sistema integrado de transporte regional en el
departamento de Cundinamarca, bajo la modalidad de transporte terrestre
ferroviario, (i) El desarrollo, establecimiento, explotacion y operacion del
sistema de transporte masivo (...), (iv) la gestion, organizacién y planeacion
de otros sistemas alternativos de transporte”.

2. Que el articulo 31 de la Ley 1753 de 2015 establece la posibilidad de
emplear fuentes de financiacion de origen territorial, distintas a la tarifa al
usuario, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de transporte, y
autorizo al Gobierno Nacional a realizar inversiones en la etapa preoperativa
de los proyectos cofinanciados, en infraestructura fisica y adquisicion inicial\
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empresa férrea regional

total o parcial de material rodante para sistemas de transporte férreo
interurbano.

3. Que el Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020,"Unidos Podemos
Mas”, en el paragrafo 1 del articulo 45, establece como uno de sus objetivos,
“Priorizar e intervenir la infraestructura requerida como sustento a la apuesta
de desarrollo del departamento acercandolo a la modemidad, la innovacion y
el desarrollo integral sostenible”, y en su paragrafo 3, literal J., contempla
como estrategia el “Desarrollo de macro proyectos de transporte en sus
diferentes modos (...) con el fin de garantizar mayor competitividad, mejorar
las condiciones de movilidad y bienestar de los cundinamarqueses.

4. Que el Documento CONPES 3882 de 2017 realiza un analisis de los
proyectos de transporte, como solucion integral a los problemas de movilidad
de Cundinamarca y la Region Capital: (i) la Primera Linea de Metro para
Bogota; (ii) el Transmilenio hacia Soacha fases Il y Ill; y (iii) el REGIOTRAM
de Occidente; describe el estado, avances, beneficios y costos, y establece
los pasos para acceder a la cofinanciacion de la Nacién, incluidas las
condiciones técnicas, financieras e institucionales para implementar cada
proyecto.

5.  Que el documento CONPES 3899 de 2017, entre otros aspectos, (1) “(...)
precisa los mecanismos y requisitos necesarios para materializar el apoyo
del Gobierno nacional en los proyectos que contribuyen a mejorar la
movilidad de la Regién Capital”, (i) “(...) precisa el alcance de cada uno de
los diez requisitos establecidos en el Documento CONPES 3677 Movilidad
integral para la Regién Capital Bogota - Cundinamarca.”, (iii) “presenta(n) los
componentes elegibles de cofinanciacion y los lineamientos para su
evaluacion por parte del Ministerio de Transporte”, y (iv) “describe la
participacion de la Nacion en el sequimiento y desarrollo de los proyectos”.

6. Que el Documento CONPES 3902 de 2017: (i) establecido que “ (...) el
Ministerio de Transporte, mediante comunicacion escrita con radicado No.
20176630503492, manifestd el cumplimiento del objetivo de los diez
requisitos, por lo cual solicité al DNP la elaboracién de un Documento
CONPES para la declaratoria de importancia estratégica del proyecto
REGIOTRAM de Occidente” y “declaré la importancia estratégica para la
Nacion el Proyecto, y (iii) recomend6 “Solicitar, dentro de sus competencias,

al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda y Crédito Puablico,
o Sy concurrir con la Gobernacion de Cundinamarca y Empresa Férrea Regional,
Qf/ ‘a la suscripcién del convenio de coﬁnanciacién”.K
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1

10.

11.

Que el Ministerio de Transporte, mediante Resolucion No 0004870 del 7 de
noviembre de 2017, defini6 como area de influencia para el Sistema de
Transporte Masivo "“REGIOTRAM Corredor de Occidente” la inscrita dentro
del perimetro férreo existente entre Bogota y Facatativa y su extension en los
municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativa del Departamento de
Cundinamarca, asi como la conexion al Sistema Metro de Bogota y los
ramales hacia el aeropuerto El Dorado y el nuevo proyecto aeroportuario El
Dorado 2 a construirse entre los municipios de Madrid y Facatativa vy,
estableciéo como autoridad de transporte para la administracion, planeacién y
regulacion del Sistema de Transporte Masivo REGIOTRAM Corredor de
Occidente, a la Gobernacién de Cundinamarca.

Que el 9 de noviembre de 2017, se suscribié el Convenio de Cofinanciacion
(en adelante el Convenio) para el Proyecto REGIOTRAM de Occidente, entre
la Nacion (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y Ministerio de
Transporte), el Departamento de Cundinamarca y la Empresa Férrea
Regional S.A.S., se establecieron los montos que aportaran la Nacion y el
Departamento para la financiacion del Proyecto, las vigencias fiscales en las
cuales deberan efectuarse dichos aportes, las condiciones con las cuales se
realizaran los correspondientes desembolsos y se establecid como Ente
Gestor del Proyecto Regiotram de Occidente a la Empresa Férrea Regional
S.A.S.

Que el Proyecto REGIOTRAM de Occidente (en adelante el Proyecto) cuenta
con aportes de la Nacion y el Departamento de Cundinamarca por valor de
UN BILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO ($1.916.954.370.775) PESOS CONSTANTES DE 2017,
los cuales seran girados por la Nacién y el Departamento de Cundinamarca
(Entidades cofinanciadoras) entre los afios 2017 y 2028.

Que la EFR S.A.S suscribié el contrato de consultoria No. EFR-034-2018 con
la Union Temporal EGIS — DELOITTE — DURAN & OSORIO — SUMATORIA,
con el objeto de realizar una consultoria especializada para la estructuracion
integral del proyecto REGIOTRAM DE OCCIDENTE, de conformidad con los
términos dados por la Empresa Férrea Regional. Adicionalmente, este
contrato cuenta con una interventoria (Contrato de consultoria No. EFR-035-
2018), la cual esta siendo ejecutada por el Consorcio ARDANUY — FGC.

Que le corresponde a la EFR S.A.S., en su calidad de Ente Gestor del
Proyecto, adelantar las acciones tendientes a la consecucion de recursos
que permitan realizar la construccion del Proyecto en el tiempo previsto, toda
vez que el flujo de recursos de los aportes a cargo las entidades
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empresa férrea regional

resultan suficientes para ir pari passu con la ejecucion de las obras del
Proyecto, razon por la cual, se requiere de una operacién de financiacion que
permita anticipar las vigencias de acuerdo con el cronograma de
construccion.

12. Que de acuerdo con el modelo de transaccion definido preliminarmente para
el Proyecto, la financiacion de la infraestructura (y eventualmente parte del
material rodante) estara a cargo de la EFR con base en las vigencias futuras
del Convenio Cofinanciacion y los pagos se haran de acuerdo con los hitos
de construccion dentro del contrato de concesion. El modelo de transaccion
definitivo y la estructuracion técnica, legal y financiera del Proyecto seran
entregados por la consultoria ya contratada (contrato No. EFR- 034-2018), en
el primer semestre del afio 2019.

13. Que como consecuencia de lo anterior, la EFR tiene la responsabilidad de
estructurar y colocar una operacion de financiamiento que permita obtener,
en los tiempos requeridos para el desarrollo oportuno de las obras, los
recursos necesarios para pagar el costo de la obra (y eventualmente parte
del material rodante) del proyecto REGIOTRAM de Occidente, con base en
las vigencias futuras del Convenio de Cofinanciacion. Dicha operacion de
financiacion sera cubierta, junto con los costos financieros y demas gastos
conexos que se generen, con estas vigencias futuras aprobadas vy 4
comprometidas por la Nacion y el Departamento de Cundinamarca, de
acuerdo con lo establecido en el anexo No 1 “Componentes elegibles
REGIOTRAM” del Convenio de Cofinanciacion.

14. Que la EFR — S.A.S, en su calidad de Ente Gestor del Proyecto, tiene la
. facultad recibir los recursos de vigencias futuras aportados por la Nacién y el -

Departamento y para el efecto procedié a la constitucion de un encargo
fiduciario que es administrado por FIDUBOGOTA (Contrato No. EFR-018-
2018). Asi mismo, conforme a la clausula 6.3 del Convenio de Cofinanciacion
anteriormente referido, le compete al Ente Gestor del Proyecto adelantar la
utilizacion de los recursos aportados, mediante la suscripcion de los actos
juridicos que materialicen la planificacion, construccion e implementacién del
Proyecto.

15. Que consecuentemente, le corresponde a la EFR — S.A.S. adelantar las
actividades y contratos necesarios para garantizar que mediante la
realizacion de las operaciones de financiacion se obtengan en tiempo
oportuno los recursos para la ejecucion de la infraestructura (y

eventualmente parte del material rodante).

Que en virtud de lo anterior, la EFR requiere contratar un agente
estructurador y colocador de la operacion de financiamiento, a través del
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mercado financiero intermediado o del mercado de capitales, que garantice la
financiaciéon de la construccion de la infraestructura del proyecto Regiotram
de Occidente (y eventualmente parte del material rodante).

17. Que la EFR desarrolld los respectivos estudios y documentos previos del
proceso, en los cuales se registraron los fundamentos que sustentan la
suscripcion del presente contrato.

18. Que la modalidad de seleccion que procede para la celebracion de este tipo
de contratos es la de contratacion directa, de conformidad con lo previsto en
el paragrafo segundo del articulo 41 de la LLey 80 de 1993, reglamentado por
el articulo 2.2.1.1.4 Decreto 1068 de 2015 parte 2 — Crédito Publico, por
tratarse de operaciones de crédito publico u operaciones asimiladas o
conexas.

19. Que contratar los servicios de una banca de inversion para la estructuracion
y colocacion de una operacion de financiamiento, a través del mercado
financiero intermediado o del mercado de capitales, que permita anticipar una
parte de las vigencias futuras del Convenio de Cofinanciacion para el
proyecto REGIOTRAM de Occidente, se encuentra dentro del Plan Anual de
Adquisiciones de la EFR.

20. Que la Junta Directiva de la Empresa Férrea Regional S.A.S., autoriz6 al 5
Gerente General (e) para suscribir el presente contrato, tal como consta en el
. acta No. 26 correspondiente a la sesion del 3 de septiembre de 2018.

21. Que mediante correo electronico del 15 de enero de 2019, la EFR invitdé de
manera privada, a varios agentes del mercado de Banca de Inversion, a
participar en el proceso de seleccion del contratista que desarrollaria el
objeto del presente contrato, con el fin seleccionar al que cumpliera en mayor
medida con los fines del contrato y del interés publico estatal.

22. Que mediante evaluacion adelantada por la Direccion Administrativa y
Financiera y sus respectivos asesores, se determind que la propuesta
presentada por Corredores Davivienda S.A., Comisionista de Bolsa, cumplié
con cada uno de los requisitos de participacion establecidos en los estudios
previos y obtuvo el mayor puntaje (80 puntos) en la evaluacién de la oferta
econdmica de acuerdo con lo determinado en el numeral 10 de estos.

23. Que el Comité de Contratacion de la EFR, en sesion de fecha cuatro (4) de
7 febrero de 2018 recomendod al Gerente general (e) la suscripcion del
= Davi presente contrato.

Con base en las anteriores consideraciones, la EFR y el CONTRATISTA
(conjuntamente las “Partes”), acuerdan suscribir el presente Contrato, el cual
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se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto
en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015, Decreto 1068 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio.

CLAUSULAS:

PRELIMINAR. Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos
28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido
natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en
éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Los titulos de las
Clausulas se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

PRIMERA. - OBJETO: Contratar la estructuracion y colocacién de una operacion

de financiamiento, a través del mercado financiero intermediado o del mercado de
capitales, como se define a continuacion, que permita anticipar una parte de las
vigencias futuras del Convenio de Cofinanciacion para el proyecto Regiotram de
Occidente suscrito entre la Nacion, el Departamento de Cundinamarca y la 6
Empresa Férrea Regional S.A.S, que garantice la disponibilidad de recursos
durante el periodo de construccion de la infraestructura del proyecto.

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO. Para el cumplimiento del objeto pactado
en este Contrato, el CONTRATISTA desarrollara todas las actividades definidas
en el presente Contrato y en la totalidad de los documentos precontractuales, y las
que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

El alcance del objeto del presente Contrato incluye dos fases, a saber: Fase I.
Estructuracion y Registro de la operacion de Financiacién, y Fase II: Colocacion
de la operacion de financiamiento.

FASE |I. E§TRUCTURACI()N Y REGISTRO DE LA OPERACION DE
FINANCIACION:

La estructuracion de la operacion comprende el disefio, instrumentacion vy
documentacion de todos y cada uno de los componentes de tipo financiero, de
mercado y juridicos requeridos para obtener las aprobaciones de la operacién de
financiacion u operacion de crédito publico ante las autoridades competentes en
cada caso. Este proceso termina con los contratos de crédito listos para la firma
con las entidades financieras del mercado intermediado o con las resoluciones de
w aprobacién del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y la resolucion del
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inscripcion en el mercado publico de valores de la Superintendencia Financiera de
Colombia, en el caso del mercado de capitales.

En esta etapa, el contratista con el apoyo de la EFR en cuanto resulte necesario,
debera adelantar todas las actividades necesarias para contar con los requisitos
previos a la suscripcion del contrato de financiacion u operacion de crédito, lo cual
incluye gestionar la obtencion de los documentos, autorizaciones, conceptos y
demas aspectos que sean requeridos por las distintas entidades competentes.

FASE Il. PROCESO DE COLOCACION:

La colocacién de la operacion comprende el desarrollo de todas y cada una de las
actividades requeridas para la obtencién de los recursos de financiacion en el
mercado financiero intermediado o en el mercado de capitales, segln la estructura
aprobada y conforme a los requerimientos de caja del proyecto de infraestructura.

Una vez surtida la Fase de Estructuraciéon y Registro, y realizados los tramites y
obtenida la aprobacion por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y
demas autoridades que se requieran, se procedera a adelantar el proceso de
colocacion u obtenciébn de los recursos conforme a los procedimientos
establecidos en dichas autorizaciones y a las condiciones propias del mercado
financiero intermediado o del mercado de capitales. Las colocaciones en el
mercado financiero intermediado se refieren a los distintos desembolsos pactados
en los contratos de crédito. Las colocaciones en el mercado de capitales se
refieren a las distintas subastas efectivamente adjudicadas.

En el desarrollo de esta etapa de colocacion, EI CONTRATISTA debera
suministrar a la EFR el acompafamiento y asesoria como agente lider para la
colocacion de los recursos. El agente estructurador debera estar en capacidad de
ajustarse a las condiciones cambiantes y hacer las recomendaciones que sean
necesarias para buscar la mejor alternativa costo eficiente en todo el proceso de
estructuracion y colocacion del instrumento de financiacion.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones del
contratista las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Brindar acompafiamiento y asesoramiento continuo a la EFR durante la
ejecucion del Contrato, en relacidén con el alcance del mismo.

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones del presente contrato, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta
naturalezaf
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3. Entregar a la EFR los productos del contrato en los terminos establecidos.

4. Implementar todos sus conocimientos, profesionalismo y experiencia
requerida para el buen desarrollo del objeto contractual.

5. Poner en conocimiento de la EFR de manera oportuna cualquier
circunstancia anémala, inesperada o imprevisible, de fuerza mayor o caso
fortuito, que incida en la ejecucién del objeto contractual.

6. Disponer del equipo profesional y humano idéneo para la ejecucion del
presente contrato.

7.  Asistir, coordinar y participar en las reuniones que fueren necesarias para la
ejecucion y seguimiento del contrato, asi como acompafiar a la EFR en todas
las gestiones ante las entidades que correspondan.

8. Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato.

9. Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para
la ejecucién del Contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales
colombianas, seglin corresponda, asi como con las normas del sistema de
seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones.

10. Cumplir con los plazos previstos en este Contrato.

11.  Emitir los conceptos solicitados por la EFR, necesarios para el adecuado
cumplimiento del objeto contractual, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de control o
de otras entidades del Estado.

12. Entregar a la EFR la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna, de acuerdo con lo previsto en el
Contrato, y en todo caso cuando la EFR asi se lo solicite, para lo cual la EFR
otorgara al contratista un plazo razonable de minimo cinco (5) dias habiles
para atender el requerimiento.

13. Conocer el contrato de Consultoria No. 034-2018-EFR y estar al tanto de su
ejecucion, en lo que puede tener efecto con la ejecucidon de este Contrato,
bajo las condiciones definidas por la EFR y sujeto a la informacion que para
el efecto le entregue la EFR.

14.  Cumplir con la ley aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual
y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion
del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la
EFR por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida
en este numeral.

15. Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles
para consulta de la EFR y suministrar a solicitud de la EFR copias de los
documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las copias por[
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parte del EL CONTRATISTA en ningln caso podra ser superior a ocho (8)
dias habiles.

16. Las demas que se contemplen en el Clausulado del presente documento, o
se desprendan de la naturaleza del objeto contratado.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

En la FASE |. ESTRUCTURACION Y REGISTRO DE LA OPERACION DE
FINANCIACION, EL CONTRATISTA debera, como minimo, cumplir con las
siguientes obligaciones:

1.  Realizar el analisis juridico y financiero de la “banqueabilidad” del Convenio
de Cofinanciacion como fuente de pago de la operacion de financiamiento y
sugerir y asesorar a la EFR en el analisis y justificacion de una eventual
modificacion y/o adendas de los documentos interinstitucionales a los que
haya lugar, acompafiamiento en la concertacion de las madificaciones y/o
adendas y revision de los documentos que instrumenten las eventuales
modificaciones y/o adendas.

2. Realizar el analisis de mercado para determinar, analizar y valorar las
opciones con las que se podria obtener los recursos requeridos para el
proyecto: (i) Banca Comercial; (ii) Banca de Segundo Piso; (iii) Organismos
Multilaterales; y (iv) Mercado de Capitales. 9

3. Elaborar y presentar el estudio juridico, financiero, de mercado y de riesgos
que sustente y permita recomendar a la EFR, la mejor opcion para el
financiamiento del Proyecto REGIOTRAM DE OCCIDENTE en virtud de lo
previsto en el convenio de cofinanciacion.

4. Durante la FASE |, acompanfar a la EFR en la presentacion y sustentacion de
la propuesta de financiacion ante las autoridades departamentales vy
nacionales que sean requeridas.

5. Adelantar las actividades de debida diligencia previas a la estructuracion
legal, financiera y de mercado de la operacion de financiamiento
seleccionada como la mejor opcién de financiamiento por la EFR.

6. Elaborar, segun corresponda a la operacién de financiamiento seleccionada,
los documentos legales, instrumentos financieros (modelo financiero),
proyectos de contratos (Term Sheets), prospecto de emision, reglamento de
emision y colocacion y toda la documentacion exigida en los tramites
establecidos en las normas aplicables a las operaciones de crédito publico.

‘. , 7. Prestar asesoria integral en los temas financieros, de mercado de capitales,
Q( legales, y tributarios que se requieran para la estructuracién/
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8. Elaborar el modelo financiero de la operacion de financiamiento y entregar
todos los soportes de su elaboracion.

9. Elaborar las minutas de los contratos conexos que deba suscribir la EFR de
acuerdo con la opcion seleccionada, como los contratos de Fiducia Mercantil,
registro y administracién de titulos, de calificacidn de titulos valores, etc.

10. Acompariar el proceso de contratacion de las agencias de calificacion de
riesgo, el proceso de calificacion de riesgo en si mismo y toda la debida
diligencia con estas agencias. Esto incluye la revision de la informacion
financiera y juridica que debe presentar la EFR y la del Proyecto y de toda la
informacion que se requiera en el proceso de calificacién de riesgo.

11. Asesorar a la EFR en la presentacion de los documentos soporte y todo lo
que se requiera en el proceso de debida diligencia con las entidades
financieras o los distintos agentes del mercado de capitales vy
acompafiamiento a la EFR, en estos procesos.

12. Acompaiiar y asesorar a la EFR en el tramite de las autorizaciones, registros
y permisos que se requieran ante entidades nacionales y departamentales,
en desarrollo del proceso de estructuracion.

13. Elaborar y proyectar las opiniones legales que se requieran dentro del
proceso de estructuracion y tramite de autorizaciones ante las autoridades
pertinentes.

10

14. Preparar los contratos de crédito finales aprobados para la suscripcion de la
EFR en el caso del mercado financiero intermediado, con sus respectivas
garantias, u obtencion de las resoluciones de aprobacion del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico y la resolucion de inscripcion en el mercado
publico de valores de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el
caso del mercado de capitales. Con estas labores se dara por terminada la
FASE L

En la FASE Il. PROCESO DE COLOCACION, EL CONTRATISTA debera, como
minimo, cumplir con las siguientes obligaciones:

A) Cuando la financiacion se logre mediante contratos de empréstitos suscritos
con las entidades financieras del mercado intermediado:

15. Acompaiar a la EFR, en la preparacién de los requisitos previos a los
desembolsos establecidos en los contratos de crédito suscritos con las
entidades financieras del mercado intermediado, cuando esto sea del caso y
elaborar los documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento

q/ ~ de dichos requisitos
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16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

Acompafiar a la EFR, en las reuniones, comités o demas instancias
requeridas para la ejecucion del contrato de crédito hasta cuando se
produzca el ultimo desembolso.

Preparar y presentar un informe de las condiciones econdémicas de
colocacion en las en que se cerro la operacion con las entidades financieras.

Cuando la financiacion se estructure a través del mercado de capitales, el
CONTRATISTA, es su calidad de agente lider colocador, debera:

Apoyar en la seleccion de los comisionistas de bolsa (agentes colocadores)
encargados de la colocacion de los titulos.

Preparar las minutas de contrato de colocacion al mejor esfuerzo de los
agentes colocadores autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, con sus respectivas garantias, de ser el caso.

Acompaniar a la EFR en la suscripcidon de los contratos de colocacion al
mejor esfuerzo de titulos valores con los agentes seleccionados.

Disefiar, conjuntamente con los agentes colocadores, la estrategia de
colocacion de la emision de titulos valores aprobada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico y con registro en el Registro Nacional de Valores
y emisores RNVE administrado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, sujeto al mecanismo de colocacion e instrucciones que se
establezcan por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Desarrollar y ejecutar la estrategia de colocacion al mejor esfuerzo en el
mercado de capitales, lo que comprende la preparacién y ejecucion de la
estrategia de mercadeo, Road Shows y demas actividades relacionadas con
el proceso de colocacion, hasta el efectivo cumplimiento de dicho proceso, o
la orden de terminacién de este por parte de la EFR.

Acompafiar en los trdmites de autorizacion de colocacion ante el Ministerio
de Hacienda y Crédito Puablico y la Superintendencia Financiera de Colombia.

Realizar los tramites de colocacion al mejor esfuerzo de los titulos valores a
través de la Bolsa de Valores de Colombia.

Realizar el cierre de cada operacion de colocacion.

Preparar un informe sobre el proceso de colocaciéon para cada subasta y del
total de la emisic’)n.[

Calle 26 No. 68 C - 62 —olicina 628

*EL DORADO®®
ILA LEYENDA VIVEI

. ’a (LlNP!NmAR(A- Torre Central Davivienda, Bogold D.C. — Colombia

& e y Codigo Postal: 110931 — Teléfono: (571) 926 2008
& www.efr-cundinamarca.gov.co

0 @efrcundinamarca @ @efrcundinamarca ﬂ @efrenindinamarca

11



empresa férrea regional

PARAGRAFO: Se aclara que las obligaciones de colocacién de valores en el
mercado de capitales son de medio y no de resultado, razén por la cual EL
CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para la consecucion de los recursos.

De igual manera, durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

27. La estructuracion financiera y legal debera ser explicada y debidamente
soportada por el CONTRATISTA, y el modelo financiero sera entregado
formalmente a EFR en magnético (el modelo financiero debera ser
entregados en archivo de Microsoft Excel) y en cualquier otro medio que
permita establecer cual es el modelo financiero final utilizado, junto con el
manual de operacion. Se debera realizar una capacitacion en su manejo al
equipo que designe la EFR para tal efecto. La capacitacion y entrenamiento
no debera ser inferior a quince (15) horas.

28. Durante la FASE |, en las oportunidades que la EFR determine, el
CONTRATISTA debera presentar ante quien la EFR requiera, (v.g. Junta
Directiva de la Entidad, autoridades hacendarias de Cundinamarca y
organismos de control, ente'otros) las aclaraciones, ampliaciones y demas
sustentaciones que se requieran hasta su total comprension.

29. Presentar previamente a la EFR la documentacion que prepare para efectos 12
de los registros y autorizaciones respectivas ante autoridades del mercado
colombiano.

30. Contar con todo el personal que estime necesario para el desarrollo del
objeto del contrato, sin perjuicio del personal que fue presentado en la
propuesta. En caso que El CONTRATISTA requiera mayor numero de
personal, ademas del minimo exigido en la invitacion y contemplado en la
propuesta, este correra por su cuenta y riesgo y no generara costo adicional
para la EFR.

31. El Director del Proyecto postulado por CONTRATISTA debera tener
disponibilidad permanente, aunque no exclusiva, para la realizacion de las
actividades que se requieran en la ejecucién del objeto contratado. Lo
anterior, sin perjuicio de que las partes buscaran coordinar las actividades y
reuniones en los horarios que sean convenientes a las dos partes.

PARAGRAFO PRIMERO. La gestién en la obtencion de la informacién que se
considere como necesaria para el desarrollo de las actividades del presente
contrato, es responsabilidad directa de EL CONTRATISTA, cualquier

¢ Inconveniente en este proceso no puede verse reflejado en el retraso de la entrega
i+ _...de los productos y plazos establecidos contractualmente, salvo que el propietario
&= le Q‘/de esta informacion sea la EFR y la misma no haya sido entregada a tiempo.
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PARAGRAFO SEGUNDO. Se realizaran reuniones de seguimiento (presenciales
0 no presenciales), como minimo cada quince (15) dias, o cuando alguna de las
partes lo considere oportuno, en cualquier caso, el evento podra ser convocado
por la EFR o por EL CONTRATISTA. Cuando sea apropiado o se estime
necesario, la EFR convocara algin o algunos de los profesionales expertos de EL
CONTRATISTA, incluyendo al director del proyecto.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA EFR:

Son obligaciones de LA EFR, las siguientes:

1. Suministrar al CONTRATISTA la informacion con la que cuente y que se
requiera para el desarrollo del Contrato.

2. Aclarar, en lo que resulte de su competencia, las observaciones e
inquietudes de parte del CONTRATISTA.

3. Proporcionar al CONTRATISTA acceso, acompafiamiento y autorizacion
para la realizacién de las visitas de inspeccion y trabajos de campo (tales
como: entrevistas, encuestas etc.) a las que haya lugar en el desarrollo del
Contrato, previa solicitud verbal o escrita de su parte.

4.  Designar al Supervisor del Contrato.

- = : ;. = 13
5. Participar activamente en el desarrollo de las actividades acordadas, y en las

revisiones a los productos entregados por el CONTRATISTA.

6. Asistir, coordinar y realizar las reuniones que fueren necesarias para la
ejecucion y el seguimiento del presente Contrato.

7. Recibir y evaluar los resultados y productos desarrollados por EL
CONTRATISTA.

8. Efectuar los pagos a EL CONTRATISTA establecidos en el presente
contrato, dentro del término establecido.

9. Efectuar recomendaciones y/u observaciones de manera escrita en la
ejecucion del Contrato.

10. Suscribir el acta de Inicio y el acta de liquidacion del contrato.

11. Solicitar oportunamente al CONTRATISTA los conceptos necesarios para el
adecuado cumplimiento del objeto contractual, incluyendo aquellos
necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado.

12 Efectuar el pago a EL CONTRATISTA de los valores de este Contrato de

q/ - conformidad con los requisitos contenidos en el mismo
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QUINTA — ENTREGABLES O PRODUCTOS. EL CONTRATISTA debera entregar

a la EFR S.A.S durante la etapa de estructuracion y registro de la operacion de
financiamiento, los siguientes entregables o productos, sin perjuicio de los demas
que se establezcan en este Contrato:

Entregable o producto

Plazo

. Plan de trabajo e Informe de "banqueabilidad" del

convenio

Dentro de las tres (3) semanas
siguientes a la suscripcion del
acta de inicio.

. Informe de analisis y evaluacion de las distintas

opciones o estrategias de financiacion del
proyecto, con las recomendaciones respectivas.

Dentro de las ocho (8) semanas
siguientes a la suscripcion del
acta de inicio.

. Presentacion de la documentacion de la primera

version completa del proceso de estructuracion de
la operacion de financiamiento.

Dentro de las veinte (20)
semanas siguientes, contadas a
partir de la suscripcién del acta
de jnicio.

. Contratos de crédito

listos para la firma o
Resoluciones de aprobacion de la emision del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y de
inscripcion en el mercado publico de valores de la
Superintendencia Financiera de Colombia, segun
corresponda.

Dentro de las ftreinta y Cinco
(35) semanas siguientes
contadas a  partir de |Ila
suscripcién del acta de inicio.

Nota. Los plazos propuestos en esta tabla podran ampliarse o reajustarse por
circunstancias en los tramites ante las autoridades que afecten los tiempos
inicialmente estimados, o por demoras en la entrega de la informacién por parte de
la EFR.

SEXTA. — SUPERVISION: La supervision de la ejecucién del presente contrato

sera ejercida por la EFR, a través del Director Administrativo y Financiero o quien
haga sus veces.

El supervisor desarrollara, entre otras, las siguientes actividades:

1. Velar y verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato y
de las obligaciones por él contraidas;

2. Informar respecto de las demoras o incumplimientos de las obligaciones de
EL CONTRATISTA;

3. Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion del Contrato;

4.  Recibir las comunicaciones de EL CONTRATISTA y hacer las observaciones
gue estime convenientes;
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9.  Exigir el cumplimiento del cronograma de actividades y plazos estipulados en
el contrato y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA;

6. Requerir a EL CONTRATISTA sobre el cumplimiento y obligaciones en los
términos estipulados en el presente Contrato;

7.  Aprobar o improbar los informes que presente EL CONTRATISTA en
ejecucion del contrato. Asi mismo, podra solicitar los informes a que haya
lugar;

8.  Certificar respecto al cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual por
parte de EL CONTRATISTA, cuando haya lugar a ello, y al momento de
liquidar el contrato. Dicha certificacion se constituye en requisito previo para
cada uno de los pagos que deba realizar a EL CONTRATISTA;

9.  Solicitar la suscripcion de adiciones, modificaciones, suspensiones y demas
actuaciones que estime pertinente;

10. En caso de presentarse situaciones que requieran conceptos especializados,
de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber;

11. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se pudieran presentar
en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los
requerimientos para su mejor ejecucion vy,

12. Todas las demas a que haya lugar, para la correcta ejecucion del contrato, y
que no se encuentren expresamente descritas en esta clausula.

SEPTIMA. — DURACION: El plazo de ejecucion del contrato es de CINCUENTA Y
NUEVE (59) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo, o
hasta la fecha de la ultima colocacion de recursos, lo que suceda primero.

El plazo de ejecucion de la FASE | es de OCHO (8) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio del contrato y hasta la fecha de terminacion de la
estructuracion y registro de la operacion. Este plazo podra ser prorrogado de
comun acuerdo entre las partes.

El plazo de ejecucion de la FASE Il es de CINCUENTA Y UN (51) meses, que
corresponde al periodo comprendido entre la fecha de terminacion de la
estructuracion y la fecha de la dltima colocacién de recursos.

OCTAVA. - LIQUIDACION: Las partes acuerdan que dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de la terminacién del plazo de ejecucion del presente
Contrato, siempre que las partes no decidan prorrogarlo, se procedera a su

. liquidacién, para lo cual se suscribird un acta dejando constancia de los

compromisos y resultados obtenidos;,
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NOVENA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Las partes manifiestan
expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o representantes
adquieren por la celebracion del presente Contrato, relacion laboral alguna con la
otra parte, extendiéndose esta exclusién a las personas que en virtud del Contrato
llegue a contratarse por cualquier causa.

Correra por cuenta de EL CONTRATISTA el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debera cumplir estrictamente las normas legales y
convencionales aplicables.

La EFR no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la EFR se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales de EL CONTRATISTA, éste se compromete a reembolsar
esos valores dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento escrito hecho
por la EFR. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que haya
lugar.

DECIMA. - ADICION, MODIFICACION O PRORROGA: Las partes declaran
expresamente que el presente Contrato o cualquiera de sus clausulas podran ser
modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique
modificacion en el objeto, previo acuerdo entre las partes y conforme a las
formalidades legales para tal fin.

DECIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podran acordar la
suspension de los términos del presente Contrato cuando se presenten
circunstancias constitutivas de caso fortuito, fuerza mayor o evento imprevisto,
debidamente justificadas, que retrasen, interrumpan o perjudiquen la ejecucion del
mismo. Para este efecto se suscribird un Acta en la cual se mencionaran las
causas que dan lugar a la suspension y el término durante el cual las obligaciones
de las partes quedaran en suspenso (el “Acta de Suspension™). En cualquier caso
y mientras dure la situacion que genere la suspension del Contrato, las partes
realizaran sus mejores esfuerzos para coordinar y tomar aquellas medidas que a
su juicio ayuden a mitigar o solucionar el evento que causo dicha suspension. Si la
suspension tiene una duracién de 4 meses o mas, cualquiera de las Partes podra
solicitar la terminacion del presente Contrato.

 DECIMA SEGUNDA — CESION: Las partes no podran ceder el presente contrato,
- ve o7 oini hacerse sustituir ni total ni parcialmente en el cumplimiento de sus obligaciones
© Qs( salvo autorizacion expresa y escrita de la otra parte]
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PARAGRAFO. Aquellas subcontrataciones de personal que realice EL
CONTRATISTA en desarrollo de este Contrato no podran ser consideradas en
ningn momento y bajo ninguna circunstancia como cesion del mismo.

DECIMA TERCERA. — NO DELEGACION DE COMPETENCIAS: El presente
Contrato no implica delegacion, transferencia o renuncia de competencias entre
quienes lo suscriben.

DECIMA CUARTA. - DISPOSICIONES LABORALES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuara cumpliendo
con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos
laborales y pensiones, asi como los parafiscales, a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento sera
responsable de las consecuencias y sanciones de Ley.

DECIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente Contrato se
podra dar por terminado de manera anticipada, en general acaecida cualquiera de
las circunstancias que para tal efecto contempla la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes. Especificamente, las partes en ejercicio de la autonomia de
la voluntad de que trata el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que el
presente Contrato se dara por terminado cuando:

1. Las partes de comun acuerdo asi lo manifiesten por escrito.

2. Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraidas por
alguna de las partes.

3. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados y probados.

4. Por cumplimiento del plazo contemplado en la Clausula Séptima si el Contrato
no es prorrogado con antelacion al vencimiento de este plazo.

DECIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente
Contrato y obligan juridicamente a LAS PARTES en lo compatible al mismo, los
siguientes documentos:

1. Todos aquellos documentos que son antecedentes del presente Contrato, los
precontractuales y en especial la propuesta presentada por parte de EL
CONTRATISTA.

2. Todos los documentos que se produzcan en la formacion y desarrollo del
presente Contrato.

“ . 3. El certificado de disponibilidad presupuestal y su correspondiente registro

0( presupue8t8|/
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DECIMA SEPTIMA. - GARANTIAS: El CONTRATISTA entregara a la EFR, a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato,
las siguientes garantias, junto con el recibo que acredite el pago de estas:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor
de la EFR S.A.S. por una cuantia equivalente al 4.5 % de la Comision Variable de
Colocacion, la cual corresponde a DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($2.498.319.328) M/CTE, del contrato, y con una vigencia
igual al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA relativas al
Contrato, incluyendo: el incumplimiento total o parcial del contrato, el cumplimiento
tardio o defectuoso del contrato, el pago de multas, la clausula penal y demas
sanciones que se impongan al contratista.

(i) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este
amparo debe constituirse a favor de la EFR S.A.S. por una cuantia equivalente al

4.5 % de la Comision Variable de Colocacion, la cual corresponde a DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.498.319.328)
M/CTE, y con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 18
y en general todas las obligaciones laborales relativas al personal destinado para

la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del contratista.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Contratista debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que
cubra los perjuicios que pueda sufrir la EFR S.A.S. como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Contratista en desarrollo del contrato por una cuantia equivalente al 20% de la
Comision  Variable de Colocacion, la cual corresponde a DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.498.319.328)
M/CTE, y con una vigencia igual al plazo de ejecucién y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO: NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS.

(@) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

. (b) EI Contratista deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos
.. se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
Q\/ trelnta (30) dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
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inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpedicién de la garantia estard a cargo del
contratista.

(c) El Contratista deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacién se entenderd que habréd incumplido con la obligacion de constituir la
péliza y por lo tanto la EFR S.A.S. podra imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el CONTRATISTA no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de 19
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el contratista se obliga a
obtener una certificacion de la compariia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compariia conoce y acepta la modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el contratista en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el contratista, hasta
la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el contratista no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la EFR solicitara la correccion de

la(s) misma(os) y senalara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro

... de dicho plazo el contratista no entregue la(s) garantia(s) debidamente
& . modificado(s) a satisfaccion de la EFR o si los términos y condiciones de las
Q( correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la/
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EFR, esta no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el contratista e impondra
las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el
presente contrato la EFR hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la EFR advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podrad exigir al contratista la correcciéon, ampliacién o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determme la EFR, plazo que en
cualquier caso no podrd exceder de quince (15) dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La EFR dispondrd de diez (10) dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el contratista durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del diga habil siguiente a la fecha de entrega de esta por parte
del contratista. Si la EFR tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asf lo sefialara por
escrito al contratista quien deberd ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la EFR en la comunicacion. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la EFR esta
aprobara la(s) garantia(s). Si el contratista no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la EFR, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

20

Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, esta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso seré
valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia.

DECIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: Tanto los contenidos de este
Contrato, los documentos que lo integran, como los entregables que surjan en
ejecucion del mismo, asi como toda la informacién relacionada directamente con
el objeto de este Contrato (la “Informacién Confidencial’), que se intercambien
mutuamente las partes de modo oral, escrito o por medio electrénico, incluyendo a
sus accionistas, matrices, filiales, vinculadas, asesores, trabajadores o
consultores, sera considerada como confidencial y las partes deberan mantener la
reserva de la misma con el mismo grado de diligencia como si se tratase de su
propia informacion confidencial. La Informaciéon Confidencial solo podra ser
utilizada con el fin del desarrollo del objeto del Contrato y la propiedad de la misma
se entendera es de aquella parte que la suministré a la otra con excepcion de los
‘L Uentregables que se entienden son de propiedad de LA EFR, una vez los mismos
Q( sean entregados por EL CONTRATISTA/
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La Informacion Confidencial no podra ser revelada a ninglin tercero, sin
autorizacién previa, expresa y por escrito de la parte que suministro la Informacion
Confidencial. Sin embargo la Informacién Confidencial perdera su caracter
confidencial cuando: (i) la Informacién Confidencial se encuentre en el dominio
publico sin incurrir en el incumplimiento de este Contrato; y (ii) sea requerida por
autoridad competente por mandato de la ley aplicable o en el transcurso de una
investigacion, procedimiento administrativo o causa judicial. Para este Ultimo caso,
las partes deberan notificarse tal hecho y colaborar mutuamente con el objetivo de
proteger en la medida de lo posible la Informacion Confidencial.

DECIMA NOVENA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes acuerdan que la
titularidad de los derechos intelectuales de los estudios y productos que se
desarrollen durante la ejecucion del presente Contrato son de propiedad de LA
EFR.

De manera complementaria, la EFR autoriza a EL CONTRATISTA la utilizacién de
los mencionados estudios y productos que se desarrollen dentro del Contrato para
utilizarlos sin limitacion en la ejecucion del proyecto. EL CONTRATISTA no esta
autorizado para utilizarlos para propoésitos diferentes a la ejecucion del contrato sin
la autorizacion escrita de la EFR, ni durante la ejecucion del contrato, ni después
de su finalizacion.

VIGESIMA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato 2
corresponde a un precio global fijo ofertado, en virtud del cual EL CONTRATISTA

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente Contrato y en los documentos del proceso. El valor del
presente contrato corresponde a la suma del valor de la comisién fija de
estructuracion y el valor de la comision variable, asi:

1.  Comision Fija de Estructuraciéon. Esta comision corresponde al valor de
CERO PESOS propuesto por EL CONTRATISTA en la oferta presentada a la
EFR en respuesta a la Invitacion.

2. Comision Variable por Colocacion 0,150% sobre el valor efectivamente
colocado, mas IVA.

En todo caso, el valor total del contrato no podra ser superior a DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.498.319.328.000)
M/CTE, mas IVA y demas tributos nacionales, departamentales, municipales y
distritales que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA. — APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del presente
‘contrato se encuentra respaldado con vigencias futuras aprobadas en sesion del
(_\/ Consejo Superior de Politica Fiscal de Cundinamarca, CONFISCUN c7
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Cundinamarca del 25 de enero de 2019, todo lo cual consta en la respectiva acta
gue hace parte del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. - FORMA DE PAGO: VIGESIMA SEGUNDA. - FORMA
DE PAGO:

La Empresa Ferrea Regional S.A.S. pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
de la siguiente manera:

1.  Remuneracion fija del contrato. Durante la Fase de Estructuracion y
Registro de la operacion de financiamiento no se pagara ninguna comision
fija, de acuerdo con la oferta econdmica presentada por Corredores
Davivienda S.A., Comisionista de Bolsa.

2. Comision Variable de Colocacion: Esta comisién equivalente a 0,150%
mas IVA sobre el valor efectivamente colocado, sera pagada por la EFR en
favor del CONTRATISTA bajo los siguientes parametros:

a) En caso de financiacion mediante operacion de empréstito: Maximo
dentro de los (30) dias calendario contados a partir de la fecha de cada
desembolso de acuerdo con los contratos de crédito suscritos.

b) En caso de financiacién mediante mercado de capitales: Maximo dentro de
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha de la colocacion
en el mercado de capitales de cada una de las emisiones de los bonos o
titulos.

Para efectuar el (los) pago(s), el CONTRATISTA debera radicar en la EFR, los
siguientes documentos para la aprobacion y autorizacion de cada pago por parte
del Supervisor:

22

(i) Factura o documento equivalente con los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.

(i) En la factura o documento equivalente se debe hacer alusién al nimero
de contrato.

(i)  Contar con el informe de aprobacion o recibo a satisfaccion del
supervisor.

(iv)  Acreditacion del pago de los aportes a sus empleados de las
obligaciones de los sistemas de seguridad social, riesgos profesionales,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), cuando a ello
haya lugar, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal,
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el
Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002/

*EL DORADO® i
ALRYEON & www.efr-cundinamarca.gov.co

€ @efrcundinamarca (3 @efrcundinamarca @ @ofreindinamarea

Calle 26 No. 68 C - 62 — oficina 628
(IJ ( Torre Central Davivienda, Bogota D.C. — Colombia
%‘ Cadigo Postal: 110931 — Teléfono: (571) 926 2008



empresa férrea regional

El pago de las obligaciones se efectuara en la Corporaciéon o Banco que designe
EL CONTRATISTA mediante certificacion bancaria, la cual debe contener el
numero, tipo de cuenta y el nombre de la Entidad financiera donde seran girados
los recursos.

El pago de las facturas se realizard dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la presentacion de la factura correspondiente, previa verificacion del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos sefialados.

VIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las Partes en el
evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato podran acudir a su
solucion en forma agil, rapida y directa a traves de los mecanismos previstos en la
ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion y la transaccion, siguiendo
estas reglas:

Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la EFR con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
se resolveran mediante:

Amigable composicion: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos,
puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante
organizacion que tramitara la amigable composicion, previa solicitud de arreglo
directo. El amigable componedor serd una (1) sola persona, que debe tener una
formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos del objeto del
presente contrato y que tomara una decision final en derecho, utilizando
principalmente su formacion profesional.

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante un centro de
conciliacion, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por
las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de
la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga el centro de conciliacion, las Partes no llegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativo.

VIGESIMA CUARTA. MULTAS. Frente al incumplimiento o mora total o parcial de
una cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la EFR procedera
a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor
del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobrepasar el veintey
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por ciento (20%) de la Comisién Variable de Colocacion, la cual corresponde a
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.498.319.328.)
M/CTE. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir
con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que la EFR considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la EFR constituya

en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la EFR

para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del CONTRATISTA en caso de que por cualquier razén

no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la EFR
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de

que ello no fuere suficiente o posible, lo hara acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA 24
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del CONTRATISTA o se descontaran por parte
de la EFR, una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el
mes siguiente al mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicion de esta. Si el CONTRATISTA impugna la imposicion de la multa, el
descuento o pago se hara en el mes siguiente al mes en que el acto administrativo
quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la EFR, el CONTRATISTA debera
pagar ademas de la multa intereses de mora sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,

VIGESIMA QUINTA. PERIODO DE CURA

(a) El CONTRATISTA contara con un plazo de cura determinado por la EFR de
hasta diez (10) dias habiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este
e periodo de cura se contara desde el dia en que la EFR comunique al
o oo 4o CONTRATISTA del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento
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Q/

la EFR impondra la multa desde la fecha en que la EFR haya identificado el
incumplimiento.

(b) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por
la EFR, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el CONTRATISTA haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas a partir del vencimiento del plazo de cura
hasta que el CONTRATISTA sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero.

Si se llegase a completar el tope sefialado en el presente contrato, sin que se
haya saneado el incumplimiento, la EFR debera tomar las medidas que garanticen
la continuidad del proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento
y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura. Las multas se
pagaran o descontaran por parte del CONTRATISTA o la EFR, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual
la EFR ha impuesto la multa.

Cuando la EFR verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en
los términos del presente Contrato sin que el CONTRATISTA haya remediado el
incumplimiento, la EFR iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha
de inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada
uno de los literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la EFR podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma
que la EFR le adeude al CONTRATISTA.

El valor de las multas sefaladas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador
de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su
totalidad por el contratista.

VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL.

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del

« presente Contrato, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado al tope
maximo posible de imposicidon de multas conforme lo dispuesto en el presente

contrato, el CONTRATISTA pagara a la EFR a titulo de pena, una suma[
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equivalente al veinte por ciento (20%) de la Comision Variable de Colocacion
equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
($2.498.319.328.) M/CTE, la cual se tendra como una estimacion y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados a la EFR, lo cual no es 6bice para
que por parte de la EFR se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del CONTRATISTA
y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. Para la
cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la EFR constituya en
mora al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA faculta a la EFR para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a
favor del contratista. El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la
clausula penal sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

VIGESIMA SEPTIMA. - USO DE NOMBRES, EMBLEMAS O SELLOS DE LAS
PARTES: Salvo autorizacion escrita y expresa de las partes, ningun funcionario,
agente o dependiente podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la ofra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole, salvo aquellos relativos a
la divulgacion del objeto del actual documento.

VIGESIMA OCTAVA. — INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne a la EFR sobre los perjuicios de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes o en general que surja con ocasion o en razén a la ejecucion del
objeto del Contrato, incluyendo el sufragar gastos y costos de abogados en que se
pueda incurrir.
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Esta obligacion se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) la EFR debera notificar al CONTRATISTA del reclamo o accion
correspondiente: (i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada; (ii) si es judicial

(de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a: la fecha

en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la EFR, o la fecha en la

que legalmente se entienda que la EFR ha sido debidamente notificada del auto

_« -admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion

‘ 0( ‘se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la normatividad aplicab7
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(b) En todo caso, la EFR se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la
defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Contratista.

Si el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la EFR,
éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA vy
éste pagara todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que asi
no lo hiciere el CONTRATISTA, la EFR, tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de
los trabajos motivo del contrato, a recurrir a las garantias otorgadas, o a utilizar
cualquier otro mecanismo legal.

Por su parte, LA EMPRESA mantendra indemne al CONTRATISTA, sobre los
perjuicios de cualquier reclamacion por parte de subcontratistas que surja con
ocasion o en razon a la ejecucion del objeto del Contrato, incluyendo el sufragar
gastos y costos de abogados en que se pueda incurrir,

VIGESIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA declara, bajo la gravedad de juramento, que se entendera
prestado con la suscripcion del presente Contrato, que no esta incurso, ni su
personal, en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion legal previstas
en la ley; ni se encuentra incurso directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la EFR.
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En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de
interés el CONTRATISTA debera ceder el presente Contrato a quien la EFR
designe.

TRIGESIMA. DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

A. Declaraciones y Garantias de la EFR: En la fecha de suscripciéon del presente
Contrato, la EFR declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una sociedad por acciones simplificada, constituida entre entidades publicas
o territoriales, de caracter comercial con aportes publicos y con domicilio en
Bogota D.C., que tiene autonomia administrativa, patrimonial y presupuestal.

(i) A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda
a la liquidacion de la EFR.

i (i) Que entiende y acepta que la prestacidon de los servicios legales vy tributarios
‘sera subcontratada por el CONTRATISTA con una firma de servicios juridiCOS/

’
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(iv) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacién y descripcion de sus funciones.

B. Declaraciones y Garantias del CONTRATISTA: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El CONTRATISTA esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en
causal alguna de disolucion.

(i) Capacidad: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la
capacidad estatutaria, contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos (o su contrato de creacion) y la ley
aplicable para: 1) Suscribir el presente Contrato; y 2) Obligarse conforme a los
terminos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iiiy Autorizaciones: 1) ElI CONTRATISTA cuenta con las autorizaciones
corporativas y/o contractuales requeridas para suscribir el presente Contrato y
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad
diferente es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma

aplicable a EI CONTRATISTA ni a su regulacion interna y/o estatutos. “

(iv) Aceptacion Contrato: EI CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los terminos
del Contrato. Durante el término indicado en la Invitacion remitida el 15 de enero
de 2019, hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios. Declara asi
mismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la EFR
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el
costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

(v) Unico Beneficiario: EI CONTRATISTA es el tGnico beneficiario del Contrato y
particularmente de la remuneracién aqui pactada. (vi) Informacién y conocimiento
del sector. EI CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado
“ . cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con Ia
> celebracién y ejecucién del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la
- EFR, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo
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a los pagos previstos, y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion
de la Propuesta. Asimismo, EI CONTRATISTA declara y garantiza que ha
realizado el examen completo y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que EI CONTRATISTA no haya obtenido toda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la EFR, ya que El
CONTRATISTA asumi6 la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(vii) EIl CONTRATISTA declara que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
CONTRATISTA que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucién
de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del mismo, particularmente su tamano, alcance, naturaleza vy
complejidad.

(viii) EI CONTRATISTA declara que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

(ix) EIl CONTRATISTA declara que el valor del Contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, tributos, impuestos, tasas y demas contribuciones nacionales,
departamentales, municipales, distritales y de cualquier orden, relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente contrato, exceptuando comisiones y/o gastos
referentes a la sindicaciéon de la financiacion, tales como: comisiones para
participantes, up-front fees, comisiones por disponibilidad, lead arrangers o
skimming fees, costos de los bancos asociados a la presentacion de las
certificaciones de aprobacion de cupos de crédito; asi mismo tampoco incorporar
comisiones de colocacion de titulos de deuda en el mercado de capitales.
Tampoco incluye gastos legales para desarrollar el objeto de este contrato en
jurisdicciones diferentes a la Colombiana, asi como tampoco gastos de roadshow
(tiquetes aéreos y viaticos) fuera de Colombia.

(x) El CONTRATISTA declara que durante la ejecucion del presente Contrato

»realizara todas las actividades necesarias para la ejecucién final del contrato,
- cumpliendo con el Cronograma establecido en el presente Contratoy.
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(xi) EI CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio
no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

(xii) El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el
ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a
menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de
2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios vy
Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
ninos y adolescentes.

TRIGESIMA PRIMERA. DIRECTOR DEL PROYECTO Y ASESOR LEGAL DEL
CONTRATISTA: (a) Siempre que se considere el cambio de un profesional de los
presentados en la propuesta, cualquiera que éste sea, se requerira informar
previamente a la EFR y el nuevo profesional deberd cumplir con las mismas
calidades y requisitos. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el
retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y
dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

(b) En todo caso, la EFR se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier miembro de la estructura minima presentada por EL CONTRATISTA,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. EI CONTRATISTA estara en
la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la EFR a aquellos profesionales
que no cumplan con los requisitos exigidos en la invitacion, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la EFR.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se
entiende perfeccionado con la suscripcion de las partes y su ejecucion esta
condicionada al cumplimiento de los requisitos de ejecucién (Registro
Presupuestal, entrega y aprobacion de garantias y firma del acta de inicio).

TRIGESIMA TERCERA. - LEY APLICABLE: A este Contrato le seran de
aplicaciéon y sera interpretado de conformidad con las leyes colombianas
aplicables.

TRIGESIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones vy
comunicaciones bajo este contrato deberan hacerse por escrito y se reputaran
... como validamente efectuadas: (i) cuando sean entregadas personalmente con
f = constancia del recibo; (i) en el quinto dia después de su envio si ha sido enviada
-= .por correo certificado; y (iii) el dia del envio por fax o telefax o correo electronico
/ _las partes recibiran notificaciones en las siguientes direcciones y nlimeros de fax/
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(o en aquella que haya sido confirmada por alguna de las partes de manera previa
por notificacion de conformidad con lo dispuesto en esta clausula):

LA EFR: En la Calle. 26 #68c - 61 oficina 628. Correo electronico:
gerencia.empresaferrea@cundinamarca.gov.co

EL CONTRATISTA: en la Carrera 7 # 71-52 Torre B Piso 16. Correo electronico:
scastro@corredores.com, dcastro@corredores.com, jvalero@corredores.com.

TRIGESIMA QUINTA.- DIVISIBILIDAD Y SUPERVIVENCIA: Si cualquiera de las
clausulas o parte de las mismas del presente Contrato resultaren nulas bajo la ley
aplicable, y si los derechos y obligaciones de algunas de las partes en este
Contrato no se ven afectados adversamente por tal hecho, (a) tal clausula o parte
de la misma sera plenamente separable del resto del Contrato; (b) este Contrato
sera interpretado y aplicado como si tal clausula o parte de la misma nunca
hubiera hecho parte del mismo; y (c) las clausulas restantes del presente Contrato
permaneceran en vigor, y produciran efectos y no se veran afectados por aquella
clausula o parte de la misma declarada nula o por su separacién del presente
Contrato.

Firmado en Bogota D.C, en dos (2) originales a los 25 dias del mes de febrero de
2019

EL CONTRATISTA:

Representante Legal

Revisd: Rigoberto Lugo — Asesor Externo ; % G_,
Bertha Carbonell Benedetti — AseSora legal

Aprob6: Nazir Yabor Motta, «

/

!.
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