
Vr. Parcial

29,333.00

Total 29,333.00

Vr. Parcial

150,000.00

125,416.38

Total 275,416.38

Vr. Parcial

485,672.24

422,252.16

422,252.16

977,396.90

200,754.20

Total 2,508,327.66

Departamento de Boyacá Capitulo

1

Descripción

PINTURA Y ESTACAS

2

Descripción

Material

Equipo

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y 

ELEMENTOS)

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

CADENERO 1

Mano de obra

CADENERO 2

CADENERO 3

TOPOGRAFO

TROCHERO

glb

U.M.

hr

%

jr

jr

jr

SubCap.

Actividad

U.M.

jr

jr

U.M.

Costo Total Actividad

3.01 PRELIMINARES (VIAS)

3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

2,508,327.66

3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

TOPOGRAFICO

km

U.M.

Vr. Unitario

29,333.00

Vr. Unitario

6,250.00

105,563.04

195,479.38

Vr. Unitario

121,418.06

105,563.04

Cantidad

1.00

Material

Cantidad

24.00

5.00

Equipo

Cantidad

4.00

4.00

4.00

5.00

4.00

Mano de obra

2,813,077.04

50,188.55
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