
Vr. Parcial

2,777.50

562.71

Total 3,340.21

Vr. Parcial

10,845.03

6,206.86

Total 17,051.89

3

Equipo

Mano de obra

Departamento de Boyacá

2

Descripción

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

OFICIAL OBRA 2 (A)

Actividad

U.M.

U.M.

Capitulo

SubCap.

3.03.16 RELLENO CON MATERIAL 

SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA 

VIBRADORA
M3

Vr. Unitario

8,333.33

17,051.89

Vr. Unitario

hr

3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

%

U.M.

72,300.17

124,137.15

Costo Total Actividad

jr

jr

Cantidad

0.33

3.30

Equipo

Cantidad

0.15

0.05

Mano de obra

20,392.10
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