
Vr. Parcial

36,833.33

Total 36,833.33

Vr. Parcial

10,175.67

1,500.00

648.24

Total 12,323.91

Vr. Parcial

7,230.02

12,413.72

Total 19,643.74

Vr. Parcial

4,249.72

Total 4,249.72

Departamento de Boyacá

1

Descripción

MATERIAL DE AFIRMADO

2

Descripción

Material

Equipo

CARGADOR 950 o SIMILAR

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

Mano de obra

Costo Total Actividad

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

OFICIAL OBRA 2 (A)

4

Descripción

VIAJE VOLQUETA M3

Transporte

U.M.

M3

U.M.

19,643.74

Vr. Unitario

hr

hr

%

U.M.

jr 72,300.17

jr

U.M.

M3

Actividad

U.M.

124,137.15

3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS
3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE 

AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 

VIBRADORA 
M3

145,366.67

8,333.33

Vr. Unitario

63,714.00

Vr. Unitario

28,333.33

Vr. Unitario

Capitulo

SubCap.

Cantidad

1.30

Material

Cantidad

0.07

0.18

3.30

Equipo

Cantidad

0.10

0.10

Mano de obra

Cantidad

0.07

Transporte

73,050.70
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