@ Boyaca GOBERNACI ON DE BOYACA Hoj a No. 973
&/ Andalisis Unitarios
Departamento de Boyaca Capitulo 3.02 EXPLANACIONES
SubCap. 3.02.01 EXPLANACIONES
Actividad 3.02.09 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS
EN ROCA EN SECO
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
\L;E\[«f/-\ FOCLMINANTE FUERTE + CLAVO 5716 B. UND 426.33 1.00 426.33
CORDON DETONANTE 12 GRS/METRO ML 1,321.00 4.00 5,284.00
INDUGEL PLUS TIPO B32X250 kg 13,756.00 0.40 5,502.40
MECHA LENTA ML 761.50 1.00 761.50
Total Material 11,974.23
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
COMPRESOR hr 62,400.00 0.50 31,200.00
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR hr 107,433.33 0.07 7,165.80
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 17,256.52 5.00 862.83
Total Equipo 39,228.63
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.17 12,291.03
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.04 4,965.49
Total Mano de obra 17,256.52
Costo Total Actividad 68,459.38
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