
Vr. Parcial

11,738.58

330,125.00

42,670.25

Total 384,533.83

Vr. Parcial

21,486.67

2,455.47

Total 23,942.14

Vr. Parcial

18,075.04

31,034.29

Total 49,109.33

SubCap.

Material

Departamento de Boyacá

2

Descripción

RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Equipo

Mano de obra

1

Descripción

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

TUBERIA CONCRETO CL  I D=36`` (90cm)

CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI)

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

OFICIAL OBRA 2 (A)

Descripción

ML

M3

U.M. Vr. Unitario

hr

%

Capitulo

U.M.

107,433.33

jr

jr

72,300.17

124,137.15

Cantidad

Costo Total Actividad

0.25

Mano de obra

Cantidad

ML

U.M.

Actividad

U.M.

3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", 

INCLUYE EMBOQUILLADA

Vr. Unitario

586,929.15M3

49,109.33

Vr. Unitario

0.02

1.00

0.10

Material

330,125.00

426,702.51

0.25

Cantidad

0.20

5.00

Equipo

457,585.30
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