
Vr. Parcial

523,057.68

10,413.93

32,033.89

6,540.80

7,277.96

Total 579,324.26

Vr. Parcial

79,677.92

23,437.50

3,018.02

Total 106,133.44

Vr. Parcial

122,910.29

54,620.35

Total 177,530.64

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)

MADERA REPISA 3 M

MADERA TABLA BURRA

Material

ML

Departamento de Boyacá

MADERA VARA DE CLAVO

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2

2

Descripción

FORMALETA

Equipo

VIBRADOR DE CONCRETO

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

Mano de obra

OFICIAL OBRA 2 (A)

Descripción

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

1

lb

U.M.

dd

U.M.

M3

ML

U.M.

jr

jr

3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 

ESTRUCTURAS

3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 

PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS

Costo Total Actividad

2,555.00

3,433.00

Vr. Unitario

ML

Vr. Unitario

475,506.98

5,286.26

7,381.08

5,691.28

9,375.00

177,530.64%

hr

Vr. Unitario

72,300.17

124,137.15

Cantidad

M3

1.10

1.97

4.34

2.56

2.12

0.44

Mano de obra

Material

Cantidad

14.00

2.50

1.70

Equipo

862,988.34

Cantidad

1.70

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 1000

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón     Secretario de Infraestructura 
Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes    Director Técnico 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
CALLE 20 No 9-90 TUNJA 
http://www.boyaca.gov.co

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Análisis Unitarios

Hoja No. 1000


